

RESUMEN

0	ACTUACIONES PREVIAS	268,96
1	DEMOLICIONES	29.468,89
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	6.868,12
3	CIMENTACION	11.891,88
4	ESTRUCTURA	96.029,43
5	CUBIERTA	43.592,96
6	ALBAÑILERIA	26.658,90
7	FACHADAS Y AISLAMIENTOS	236.372,67
7A	FACHADA ESTE	7.696,49
7B	FACHADA OESTE	13.155,13
8	CARPINTERIA Y CERRAJERÍA	107.713,69
9	VIDRIOS	20.404,34
10	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS	16.297,48
11	PAVIMENTOS	20.481,58
12	PINTURAS	6.024,34
13	VARIOS	13.604,68
14	INSTALACION DE SANEAMIENTO + FONTANERIA	13.726,65
15	INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS	39.043,21
16	ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	13.684,46
17	INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS	2.419,71
18	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	16.566,94
19	INSTALACION TELECOMUNICACION	4.884,09
20	INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	583,47
21	INSTALACIÓN DE MONITORIZACIÓN	0,00
22	INSTALACIÓN DE ASCENSOR	35.511,87
23	INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN	60.453,15
24	MEDIOS AUXILIARES	17.377,66
25	URBANIZACIÓN	13.301,52
26	SEGURIDAD Y SALUD	6.300,00
27	GESTION RESIDUAL	4.875,40
28	CONTROL DE CALIDAD	0,00
29	PARTIDAS EXCLUSIVAS PORTAL 2	3.099,37
30	IMPREVISTOS	765,46

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 889.122,49

TOTAL CONTRATA 1.058.055,76

Vitoria, septiembre 2015
Los Arquitectos

Fdo.: Ismael Martínez Villa



Fdo.: Ramón Ruiz Cuevas

