VIVIENDAS ZARAMAGA

RESUMEN DE PRESUPUESTO 3 portales/ 30 viviendas

CAP. RESUMEN EUROS
0 Actuaciones previas 384,35 €
1 Demoliciones 20.310,98 €
2 Movimiento de tierras 7.927,46 €
3 Cimentacion 17.900,72 €
4 Estructura 66.092,96 €
5 Cubierta 24.193,88 €
6 Albafiileria 24.632,66 €
7 Fachadas y aislamientos 147.990,17 €
7A Fachada este 10.816,06 €
7B Fachada oeste 16.339,98 €
8 Carpinteria y cerrajeria 137.878,47 €
9 Vidrios 14.126,99 €
10 Revestimientos y falsos techos. 13.534,50 €
11 Pavimentos 13.206,24 €
12 Pinturas 14.236,77 €
13 Varios 22.403,48 €
14 Instalacion de saneamiento + fontaneria 20.481,47 €
15 Instalacion de calefaccion y acs 43.893,00 €
16 Energia solar fotovoltaica 16.471,20 €
17 Instalacion de gas 4.887,36 €
18 Instalacion eléctrica 25.319,26 €
19 Instalacion telecomunicacion 9.910,24 €
20 Instalacion de proteccion contra incendios. 1.596,60 €
21 Instalacion de monitorizacion 9.632,91 €
22 Instalacion de ascensor 46.417,20 €
23 Instalacion de ventilaciéon 69.201,00 €
24 Medios auxiliares 35.489,57 €
25 Urbanizacion 15.321,46 €
26 Seguridad y salud 20.881,89 €
27 Gestién de residuos 12.529,13 €
28 Control de calidad 11.895,75 €
TOTAL EJECUCION MATERIAL 895.903,69 €

TOTAL EJECUCION CONTRATA

1.066.125,39 €
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