

VIVIENDAS ZARAMAGA

RESUMEN DE PRESUPUESTO 3 portales/ 30 viviendas

CAP. RESUMEN	EUROS
0 Actuaciones previas	384,35 €
1 Demoliciones	20.310,98 €
2 Movimiento de tierras	7.927,46 €
3 Cimentación	17.900,72 €
4 Estructura	66.092,96 €
5 Cubierta	24.193,88 €
6 Albañilería	24.632,66 €
7 Fachadas y aislamientos	147.990,17 €
7A Fachada este	10.816,06 €
7B Fachada oeste	16.339,98 €
8 Carpintería y cerrajería	137.878,47 €
9 Vidrios	14.126,99 €
10 Revestimientos y falsos techos.	13.534,50 €
11 Pavimentos	13.206,24 €
12 Pinturas	14.236,77 €
13 Varios	22.403,48 €
14 Instalación de saneamiento + fontanería	20.481,47 €
15 Instalación de calefacción y acs	43.893,00 €
16 Energía solar fotovoltaica	16.471,20 €
17 Instalación de gas	4.887,36 €
18 Instalación eléctrica	25.319,26 €
19 Instalación telecomunicación	9.910,24 €
20 Instalación de protección contra incendios.	1.596,60 €
21 Instalación de monitorización	9.632,91 €
22 Instalación de ascensor	46.417,20 €
23 Instalación de ventilación	69.201,00 €
24 Medios auxiliares	35.489,57 €
25 Urbanización	15.321,46 €
26 Seguridad y salud	20.881,89 €
27 Gestión de residuos	12.529,13 €
28 Control de calidad	11.895,75 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	895.903,69 €
TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA	1.066.125,39 €