
GOBIERNO VASCO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos



DOCUMENTACIÓN A EFECTOS DE ACREDITAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

REPARACIÓN DEL MUELLE DE LA JARANA DEL PUERTO DE DONOSTIA

EXPEDIENTE: DESMA/006/2023/O

CIOMAR S.L.
Construcciones y Obras Marítimas
C/ Camino del Aro 1
39195 Isla (Cantabria)
Tel: 942 67 93 87 - Fax: 942679693

CIOMAR S.L.
Construcciones y Obras Marítimas
C/ Camino del Aro 1, 39195 Isla (Cantabria)
Tel: 942 67 93 87 - Fax: 942 67 96 93

DOCUMENTACIÓN A EFECTOS DE ACREDITAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS (Punto 25.2 del pliego)

1.- CERTIFICADOS DE TRABAJOS EFECTUADOS POR EL PERSONAL
- 1.1.- Alfonso Díaz Aznar
- 1.2.- Eduardo González Antón
- 1.3.- Cristina Robledo Zulet

2.- TC2 CON EL PERSONAL ADSCRITO.

3.- RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL ADSCRITO

4.- TITULOS Y CURRÍCULUM
- 4.1.- Alfonso Díaz Aznar
- 4.2.- Eduardo González Antón
- 4.3.- Cristina Robledo Zulet

5.- DECLARACIÓN DE NO ALTERACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO PROPUESTO



CIOMAR S.L.
Construcciones y Obras Marítimas
C/ Camino del Aro 1, 39195 Isla (Cantabria)
Tel: 942 67 93 87 - Fax: 942 67 96 93

1.- CERTIFICADOS DE TRABAJOS EFECTUADOS POR EL PERSONAL

1.1.- Alfonso Díaz Aznar

D. ANTONIO GONZÁLEZ ANTÓN con D.N.I. 72.016.813-H actuando como representante de la empresa CIOMAR, S.L., con domicilio ISLA - ARNUERO, calle CAMINO DEL ARO, n.º 1, CP 39195, N.I.F. n.º B-39.236.807, en relación con el expediente nº: DESMA/006/2023/O (Reparación del muelle de la Jarana del Puerto de Donostia),

CERTIFICA:

Que D. Alfonso Díaz Aznar ha ejercido como jefe de obra de Ciomar en las siguientes obras, entre otras, similares a las que son objeto del presente contrato en los últimos 3 años:

- Proyecto: “Finalización de las obras Muelle Raos 9”, Puerto de Santander. Cliente: UTE Finalización Raos 9. Cargo: Jefe de producción. (nov 22 – actualidad). Presupuesto: € 25 millones.
- Proyecto: “Dragado de 39.000 m3 en dársena Portu”, Puerto de Bilbao. Cliente: Autoridad Portuaria de Bilbao. Cargo: Jefe de Obra. (sep 22 – ene 23). Presupuesto: € 538 miles.
- Proyecto: “Reparación de daños en estructura de uno de los cajones de la bocana de acceso al Puerto de Bilbao ocasionados por el impacto del buque MSC UMA”, Puerto de Bilbao. Cliente: Autoridad Portuaria de Bilbao. Cargo: Jefe de Obra. (ago 22 – ene 23). Presupuesto: € 291 miles.
- Proyecto: “Prolongación del Muelle AZ1”, Puerto de Bilbao. Cliente: UTE Muelle AZ1. Cargo: Jefe de producción. (ago 21 – oct 22). Presupuesto: € 24 millones.
- Proyecto: “Reparación del morro del Dique San Valentín, Plentzia”. Expediente: DESMA/005/2021/O. Cliente: Gobierno Vasco. Cargo: Jefe de Obra. (sep 21- abr 22). Presupuesto: € 511 miles

En Isla, a 06 de Junio de 2023

Firmado:

72016813H ANTONIO GONZALEZ (R: B39236807)

Firmado digitalmente por 72016813H ANTONIO GONZALEZ (R: B39236807)
Fecha: 2023.06.16 09:15:31 +02'00'

Antonio González Antón
Gerente

CERTIFICADO LABORAL

A quien concierna,

Por medio de la presente, CALBUCO INGENIEROS LTDA. certifica que ALFONSO DÍAZ AZNAR, con Pasaporte No. AAI039497 y DNI 75263925J, ha laborado en nuestra empresa con un contrato a término indefinido, desde el 4 de febrero de 2013 hasta el 27 de diciembre de 2013, desempeñando el cargo de Ingeniero de Obra Marítima en el proyecto "Terminal para Recepción, Acopio y Embarque de Concentrados Sierra Gorda – SCM" en la ejecución, entre otras, de las siguientes unidades:

- Reparación y mejoramiento del Sitio de Atraque N° 6 de bloques de hormigón y del Sitio N° 4-5 de pilotes.
- Construcción de estructura metálica para edificio de acopio de concentrados.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Chile a los Veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2013, a solicitud del interesado.

Atentamente,

Daniel Gormaz D.
Gerente General
CALBUCO INGENIEROS LTDA.

AUTORIDAD MARÍTIMA DE
PANAMÁ
DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE PROYECTOS DE LA AMP

Panamá, 30 de enero de 2020
UP-028-01-2020

A quien concierne

Estimados Sres.:

Yo, **Hugo García Samudio,** en calidad de **Coordinador de la Unidad de Proyectos** de la Autoridad Marítima de Panamá

C E R T I F I C O:

Que según consta en el expediente, el Consorcio PROYECO – GIMÉNEZ CUENCA CONSULTORES tiene encomendada la gerencia y supervisión de "**ESTUDIOS, DISEÑOS, DESARROLLO Y APROBACIÓN DE PLANOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CRUCEROS DE AMADOR, ISLA PERICO, PANAMÁ",** estando incluido en dicho Proyecto **el nuevo acceso a la Terminal Marítima**, viales internos y áreas de estacionamiento de vehículos.

Dentro de dicho consorcio, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Alfonso Díaz Aznar con DNI 75.263.925J, ha desempeñado el cargo de Coordinador de Proyectos desde el 14 de marzo de 2017 hasta el 3 de febrero de 2020.




Datos generales de las obras:

Las Obras, adjudicadas al Consorcio CHEC, consisten en la Construcción de la Nueva Terminal de Cruceros de Amador, conceptualizado bajo la filosofía de un "Home Port", con el objetivo que sea la terminal más moderna y segura del Pacífico Americano.

La capacidad de recepción inicial de los muelles de la terminal será de dos (2) embarcaciones de hasta 330 metros de eslora y 10.5 metros de calado. El diseño, tanto de los muelles como de las facilidades terrestres, permite un crecimiento futuro acorde con el tamaño de los cruceros proyectado a diez (10) años.

Por otro lado, la zona de desarrollo marítima contará con un muelle con capacidad inicial de aguardar a dos buques de 360 metros de largo y capacidad para 5,000 pasajeros, rompeolas, muelles de mantenimiento, dársenas y su correspondiente señalización marítima.



La zona de desarrollo terrestre contará con una Terminal de Pasajeros de 11.020 m^2 y una serie de edificios de apoyo, edificio Satélite 1 de 2.895 m^2 y de apoyo a la operación del puerto, edificio Satélite 2 con zonas de almacenamiento, talleres y depósitos de 1,370 m^2. También se incluyen otra serie de utilidades para el buen funcionamiento de la infraestructura y la construcción de zonas de almacenamientos, suministros, accesos y viales internos, movilidad y estacionamientos.

Con respecto a los espacios de estacionamientos, el proyecto Terminal de Cruceros en Amador, cuenta con 12.735 m^2 para 380 plazas de estacionamiento en total, para ser distribuidos en 300 espacios para vehículos, 60 espacios para los autobuses de gran capacidad (60 pasajeros) y 20 estacionamientos para la zona de camiones de carga.



El Proyecto contempla la construcción de un nuevo acceso, así como la estabilización y reforestación de los taludes de Isla Perico, siendo la superficie total de 38.800 m^2.

El monto global de la inversión para la construcción de las obras del Proyecto asciende a aproximadamente $165.708.327,43, siendo el plazo de ejecución de 540 días (18 meses).

- Fecha inicio (Orden de Proceder) ..... 05 de octubre de 2017
- Fecha prevista final de obra ..... 01 de febrero de 2020

Sin más por el momento,

Hugo García Samudio
Autoridad Marítima de Panamá

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., (en acrónimo, Tragsa), C.I.F.: A-28-476208. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 3.547 del Libro de Sociedades, folio 62, sección 8ª, hoja nº M-59.813, inscripción 171.

D. CARLOS COIDURAS RODRÍGUEZ, Gerente de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P. (en lo sucesivo TRAGSA) en Barcelona y Girona, medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Diputaciones Provinciales, y sus entidades adscritas, empresa que ha ejecutado la obra de EMERGENCIA POR DAÑOS GRAVES EN LA LÍNEA DE BARCELONA-MATARÓ-MAÇANET (LÍNEA C-1 DE CERCANÍAS) ENTRE LOS PP.KK. 24+700 Y 26+992 ANTE LAS ACCIONES DEL CLIMA MARÍTIMO en los términos municipales de Cabrera de Mar y Mataró (Maresme, Barcelona) por encargo de la Dirección General de Conservación y Mantenimiento de ADIF RC,

CERTIFICA

Que D. ALFONSO DÍAZ AZNAR, con DNI 75.263.925-J, fue nombrado por TRAGSA Jefe de Obra de las referidas obras, habiendo comenzado en sus funciones el 6 de febrero de 2020 y habiéndolas ejercido de forma continuada hasta el 31 de julio de 2021 con plena satisfacción de TRAGSA.

Las obras mencionadas, cuyo presupuesto ha ascendido a 11.351.168,10 € IVA no incluido, consistieron en la protección de la línea ferroviaria de Cercanías C1 Barcelona – Mataró – Maçanet.

En el conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución, entre otras actuaciones, de las siguientes unidades:

- 370.567,58 tn de escollera de diversos pesos (hasta 5,5 tn) en ejecución de diques en talud y protecciones de cierres.
- 4.058,30 m3 de dragado en banqueta de cimentación de dique berma.
- 31.336 ml de ejecución de micropilote fabricado “in situ” de hasta 8 m de profundidad.

Y para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en Barcelona, a la fecha de la firma digital,

_____
Carlos Coiduras Rodríguez
Gerente en Barcelona y Girona
TRAGSA

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

D. JUAN CARLOS PALACIOS HERNANDO, con DNI 13.088.621-B, responsable técnico de la Dirección Facultativa de la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos de la obra de REPARACIÓN DEL MORRO DEL DIQUE DE SAN VALENTIN EN EL PUERTO DE PLENTZIA" en el término municipal de Barrika, Vizcaya, por encargo del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco,

CERTIFICO

Que D. ALFONSO DÍAZ AZNAR, con DNI 75.263.925-J, fue nombrado por CIOMAR Jefe de Obra de las referidas obras, habiendo comenzado en sus funciones el 1 de agosto de 2021 y habiéndolas ejercido de forma continuada hasta el 18 de julio de 2022 con plena satisfacción del cliente.

Las obras mencionadas, cuyo presupuesto asciende a 561.469,74 € IVA no incluido, consistieron en la reparación del morro del dique de San Valentín.

En el conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución, entre otras actuaciones, de las siguientes unidades:

- Ejecución de hormigón en masa sumergido y en zona de rango de mareas para reparación de la base del morro del dique y relleno de la cavidad.
- Reconstrucción de fábrica de mampostería en zona de rango de mareas.
- Ejecución de berma de hormigón sumergido para recalce de socavación en zona interior del dique.
- Dragado para adecuación de lecho de canal de navegación.
- Saneo y rejuntado de paramento vertical del dique.

Y para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en Bilbao, a 8 de agosto de 2022.

Técnico de Obras Públicas Servicio Puertos de Bizkaia

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza
BIZKAIA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos
BIZKAIA

Juan Carlos Palacios Hernando
Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

1.2.- Eduardo González Antón

D. ANTONIO GONZÁLEZ ANTÓN con D.N.I. 72.016.813-H actuando como representante de la empresa CIOMAR, S.L., con domicilio ISLA - ARNUERO, calle CAMINO DEL ARO, n.º 1, CP 39195, N.I.F. n.º B-39.236.807, en relación con el expediente nº: DESMA/006/2023/O (Reparación del muelle de la Jarana del Puerto de Donostia),

CERTIFICA:

Que D. Eduardo González Antón ha sido encargado de obra de Ciomar en las siguientes obras marítima, entre otras, similares a las que son objeto de este contrato en los últimos 5 años:

- Encargado de la obra de “Reparación de daños en estructura de uno de los cajones de la bocana de acceso al Puerto de Bilbao ocasionados por el impacto del buque MSC UMA”. Puerto de Bilbao. Autoridad Portuaria de Bilbao. (ago 22 – ene 23). PEM: 242.239,50 €.
- Encargado de la obra de “Proyecto constructivo para instalación de pantalanes en el Puerto de Comillas (Cantabria)”. Comillas. Amilibia. (may 22 - jul 22). PEM: 31.195,16 €.
- Encargado de la obra de “Reparación del morro del Dique San Valentín, Plentzia”. Expediente: DESMA/005/2021/O. Plentzia. Gobierno Vasco. (ago 21 – abr 22). PEM: 471.823,31 €
- Encargado de la obra de “Refuerzo del muelle sur del Puerto de Lekeitio”. Expediente: DESMA/012/2020/O. Lekeitio. Gobierno Vasco. (jun 21 - sep 21). PEM: 411.687,41 €
- Encargado de la obra de “Ampliación de Muelle y Lámina de agua en el Puerto Deportivo Marina Pedreña”. Bahía de Santander. Proyectos de Pedreña, S.L. (01/06/2019-31/07/2020). PEM: 190.162,43 €
- Encargado de la obra de “Trabajos de colocación de bloques de hormigón en el Puerto de Almería.” Almería. Dragados y Drace Infraestructuras, UTE. (01/04/2015-30/04/2015). PEM: 92.115 €
- Encargado de la obra de “Adecuación y protección de muelles. Muelle Evaristo Fernández”. Barcelona. Autoridad Portuaria Barcelona. (16/10/2014-02/02/2015). PEM: 325.450,04 €
- Encargado de la obra de “Adecuación y protección de muelles. Muelle Poniente Sur”. Barcelona. Autoridad Portuaria Barcelona. (16/10/2014-15/02/2015). PEM: 558.077,52 €



- Encargado de la obra de “Reparación Tacón Ro-Ro entre Muelle de Costa y Muelle de Contradique Norte.Fase 1”. Barcelona. Autoridad Portuaria Barcelona. (25/08/2014-27/05/2015). PEM: 556.297,08 €
- Encargado de la obra de “Recalce y consolidación de los zócalos de cimentación de diversos muelles interiores y dique norte del Puerto de Armintza”. Armintza. Bizkaia. Gobierno Vasco. (01/08/2013-31/08/2013). PEM: 43.215 €
- Encargado de la obra de “Dragado en el Puerto de Bermeo”. Bizkaia. Construcciones Moyua. (01/07/2013-31/07/2013). PEM: 72.000 €
- Encargado de la obra de “Proyecto de dragado de la Dársena de Artza y eliminación de salientes rocosos frente al Muelle de Erroxape del Puerto de Bermeo”. Bizkaia. Gobierno Vasco. (01/10/2011-31/12/2011). PEM: 251.026 €
- Encargado de la obra de “Implantación de mejoras en las defensas de los pantalanes nº 1 y 2 del Muelle Petrolero”. A Coruña. Autoridad Portuaria A Coruña. (01/10/2008-30/11/2008). PEM: 224.137,93 €
- Encargado de la obra de “Restauración de las Marismas de Boo en el término municipal de Astillero”. Astillero. Cantabria. Ministerio de Medio Ambiente. (01/02/2007-30/11/2007). PEM: 1.023.388,93 €
- Encargado de la obra de “Obras marítimas sin cualificación específica”. Armintza. Bizkaia. Prosertek S.L. (01/07/2007-31/07/2007). PEM: 60.891 €
- Encargado de la obra de “Obras de desmontaje, limpieza, pintado y recolocación de boyas en el Puerto de Hondarribia”. Guipuzkoa. Gobierno Vasco. (01/10/2006-31/12/2006). PEM: 22.620 €
- Encargado de la obra de “Rehabilitación y urbanización del Portu Zaharra de Bermeo”. Bermeo. Bizkaia. UTE BERMEO: Construcciones y Promociones Balzola y Prosertek S.L. (01/01/2006-30/04/2007). PEM: 103.967,05 €
- Encargado de la obra de “Traslado de fondeadero de la Dársena de Getaria”. Gipuzkoa. Gobierno Vasco Servicios de Puertos. (01/11/2007-31/12/2007). PEM: 24.563 €
- Encargado de la obra de “Recalces en el Muelle de Amarre del Puerto de Mutriki”. Gipuzkoa. Gobierno Vasco Servicio de Puertos. (01/10/2007-31/12/2007). PEM: 44.504 €
- Encargado de la obra de “Limpieza de fondos de la dársena del Puerto Exterior de Getaria”. Gipuzkoa. Gobierno Vasco Servicios de Puertos. (01/10/2007-30/11/2007). PEM: 21.809 €
- Encargado de la obra de “Obras de remate y accesorias del espigón de protección del Puerto de Comillas”. Cantabria. Gobierno de Cantabria.

(01/08/2007-31/12/2007). PEM: 274.477,04 €

- Encargado de la obra de “Estructuras Portuarias en la Ría y Dársena del Puerto de Plentzia”. Bizkaia. Gobierno Vasco. (01/06/2007-31/03/2008). PEM: 1.375.850,95 €
- Encargado de la obra de “Muertos de Refuerzo en fondeadero del Puerto de Hondarribia”. Gipuzkoa. Gobierno Vasco Servicios de Puertos. (01/06/2007-31/07/2007). PEM: 25.699 €
- Encargado de la obra de “Modificado 1º. Dragado Mantenimiento de Puertos de Cantabria”. Gobierno de Cantabria. (01/05/2007-31/12/2008). PEM: 2.068.964,87 €
- Encargado de la obra de “Dragado de Mantenimiento en la Dársena del Puerto de Suances”. Cantabria. Gobierno de Cantabria. (01/02/2007-31/10/2007). PEM: 430.841,08 €
- Encargado de la obra de “Obras de Dragado y Recalce en la Ría de Zumaia”. Gipuzkoa. Servicio de Puertos del Gobierno Vasco. (01/11/2006-31/12/2006). PEM: 25.664 €
- Encargado de la obra de “Trabajos submarinos en los Puertos de Hondarribia, Donostia y Getaria”. Gipuzkoa. Gobierno Vasco Servicios de Puertos. (01/05/2006-30/07/2006). PEM: 22.358 €
- Encargado de la obra de “Trabajos submarinos en el Puerto de Donostia” para Gobierno Vasco Servicios de Puertos (01/03/2006-31/03/2006). PEM: 22.358 €
- Encargado de la obra de “Prolongación de la rampa de los carros varadero de 25,100,y 400 TRB del Puerto de Santoña”. Santoña. Cantabria. Gobierno de Cantabria. (01/12/2005-31/05/2006). PEM: 139.828,87 €
- Encargado de la obra de “Picado y perfilado de la arista y coronación del recalce en zona oeste y rejunteo de base en zona Pantalán en el Muelle de la Grúa del P. de Mundaka”. Bizkaia. Gobierno Vasco. (01/12/2002-31/12/2002). PEM: 25.831,64 €
- Encargado de la obra de “Escollera y trabajos marítimos”. Sant Adrian del Besós. Infraestructures del Llevant de Barcelona. UTE PORT BESOS. (01/01/2002-31/12/2003). PEM: 404.116,04 €
- Encargado de la obra de “Planta de Regasificación de GNL- Terminal Marítima”. Superpuerto de Bilbao. S.A.T.O. (01/01/2002-31/05/2003). PEM: 284.444,78 €
- Encargado de la obra de “Trabajos marítimos sin cualificar”. Sant Adrian del Besós. Infraestructures del Llevant de Barcelona. UTE PORT BESOS. (01/01/2002-31/12/2003). PEM: 1.015.382,05 €

Firmado: 72016813H ANTONIO GONZALEZ (R: B39236807) Firmado digitalmente por 72016813H ANTONIO GONZALEZ (R: B39236807) Fecha: 2023.06.16 09:16:09 +02'00'

En Isla, a 06 de Junio de 2023

Antonio González Antón
Gerente

1.3.- Cristina Robledo Zulet

D. ANTONIO GONZÁLEZ ANTÓN con D.N.I. 72.016.813-H actuando como representante de la empresa CIOMAR, S.L., con domicilio ISLA - ARNUERO, calle CAMINO DEL ARO, n.º 1, CP 39195, N.I.F. n.º B-39.236.807, en relación con el expediente nº: DESMA/006/2023/O (Reparación del muelle de la Jarana del Puerto de Donostia),

CERTIFICA:

Que Dña. Cristina Robledo Zulet ha ejercido como Técnico de Prevención de Ciomar en las siguientes obras marítima, entre otras, similares a las que son objeto de este contrato en los últimos 3 años:

- Proyecto: “Finalización de las obras Muelle Raos 9”, Puerto de Santander. Cliente: UTE Finalización Raos 9. (nov 22 – actualidad). Presupuesto: € 25 millones.
- Proyecto: “Prolongación del Muelle AZ1”, Puerto de Bilbao. Cliente: UTE Muelle AZ1. (may 23 – actualidad). Presupuesto: € 24 millones.
- Proyecto: “Dragado de 39.000 m3 en dársena Portu”, Puerto de Bilbao. Cliente: Autoridad Portuaria de Bilbao. (sep 22 – ene 23). Presupuesto: € 538 miles.
- Proyecto: “Reparación de daños en estructura de uno de los cajones de la bocana de acceso al Puerto de Bilbao ocasionados por el impacto del buque MSC UMA”, Puerto de Bilbao. Cliente: Autoridad Portuaria de Bilbao. (ago 22 – ene 23). Presupuesto: € 291 miles.
- Proyecto: "Trabajos de reparación del dique exterior de Puerto de Mutriku. Guipuzkoa". (jul 22 – ago 22). Presupuesto: € 39 miles
- Proyecto: “Reparación del morro del Dique San Valentín, Plentzia”. Expediente: DESMA/005/2021/O. Cliente: Gobierno Vasco. (sep 21- abr 22). Presupuesto: € 511 miles



- Proyecto: "Recalce Muelle Sur Lekeitio, Bizkaia". (abr 21 – oct 21). Presupuesto: € 557 miles.
- Proyecto: "Refuerzo dique norte Puerto Castro Urdiales, Cantabria" (sep 20 - may 21). Presupuesto: € 208 miles.
- Proyecto: "Reparación diques de Donostia. Fase II". (may 20 – abr 21). Presupuesto: € 69 miles

En Isla, a 06 de Junio de 2023

Firmado:

Antonio González Antón
Gerente

72016813H ANTONIO GONZALEZ (R: B39236807)
Firmado digitalmente por 72016813H ANTONIO GONZALEZ (R: B39236807)
Fecha: 2023.06.16 09:16:29 +02'00'



CIOMAR S.L.
Construcciones y Obras Marítimas
C/ Camino del Aro 1, 39195 Isla (Cantabria)
Tel: 942 67 93 87 - Fax: 942 67 96 93

2.- TC2 CON EL PERSONAL ADSCRITO.

Se adjuntan a continuación las RELACIONES NOMINALES DE TRABAJADORES (TC2) en la que figura el personal que se incluye en el organigrama adjunto.

En Isla, a 6 de Junio de 2023

Firmado:

72016813H ANTONIO GONZALEZ (R: B39236807)

Firmado digitalmente por 72016813H ANTONIO GONZALEZ (R: B39236807)
Fecha: 2023.06.16 09:17:03 +02'00'

Antonio González Antón
Gerente

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Número de autorización	00051214

Datos identificativos de la liquidación			
Razón social	CIOMAR, S.L.	**Código de empresario**	9 0B39236807
Código cuenta cotización	0111 39004759854	**Número de la liquidación**	39202300213526975
Periodo de liquidación	04/2023-04/2023	**Número de trabajadores**	2
Calificador de la liquidación	L00-NORMAL	**Liquidación**	Total
Fecha de control		**Entidad de AT/EP**	010 - MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

NAF	I.P.F.	C.A.F.	Fechas Tramo Desde	Fechas Tramo Hasta	Días Coti.	Horas Coti.	Horas Compl	Bases y compensaciones	
								Descripción	Importe
041025653983	1075263925J	DIAZA	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	4.495,50
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.495,50
300070814695	1027430746A	NAVEJ	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	3.913,35
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.913,35

SUMA DE BASES		SUMA DE COMPENSACIONES	
BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	8.408,85		
BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.408,85		

CODIFICACIONES INFORMÁTICAS				
Referencia	**Fecha**	**Hora**	**Huella**	**Página**
CRNT2305000001	18-05-2023	01:33:54	DH9EVMRO	Página 1 de 1

Este documento no será válido sin codificaciones informáticas

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Número de autorización	00077905

Datos identificativos de la liquidación			
Razón social	CIOMAR, S.L.	**Código de empresario**	9 0B39236807
Código cuenta cotización	0811 48117659039	**Número de la liquidación**	48202300223463935
Periodo de liquidación	04/2023-04/2023	**Número de trabajadores**	19
Calificador de la liquidación	L00-NORMAL	**Liquidación**	Total
Fecha de control		**Entidad de AT/EP**	275 - FRATERNIDAD-MUPRESPA

NAF	I.P.F.	C.A.F.	Fechas Tramo Desde	Fechas Tramo Hasta	Días Coti.	Horas Coti.	Horas Compl	Bases y compensaciones	
								Descripción	Importe
081016955645	1035114570X	PENAO	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.669,24
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.669,24
081107505751	1046824669G	CASED	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.765,70
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.765,70
081194956103	1077623557Y	MUGAA	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.704,30
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.704,30
081197202459	60X5599924E	CA I	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	3.467,27
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.467,27
081254559367	1046256767H	MAGOG	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.821,73
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.821,73
111010769421	1044031670X	ACORR	27-04-2023	30-04-2023	4 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	490,23
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	490,23
120049789634	1018966127M	LLNUV	01-04-2023	30-04-2023	30 D	80 H		BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	1.678,77
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.678,77
121018013988	1020481748H	CHAGJ	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.893,24
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.893,24
171034133991	1041531578H	MOGAA	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	3.130,97
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.130,97
241016525547	1071461249L	MEALG	27-04-2023	30-04-2023	4 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	269,72
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	269,72
390052227177	1013772570D	BRLOJ	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.601,42
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.601,42
390052794932	1020207026P	GOANJ	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.929,42
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.929,42
391009740652	1072040645E	FELLR	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.601,42
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.601,42
391019713868	1072279952Z	MEBEO	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.049,91
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.049,91
410133811310	1034055515J	GRALF	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	3.159,60
								COMPENSACION I.T. ENFERMEDAD COMUN	2.369,70
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.159,60
430057032633	1052600918X	TOFEP	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.537,75
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.537,75
430059227762	1052606490Q	SAMOD	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.537,75
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.537,75
480101063450	1013753935G	GOANE	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	2.818,35
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.818,35
480112631005	1011921555B	AIROL	01-04-2023	30-04-2023	30 D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	3.293,40
								BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.293,40
								COMPENSACION IT POR ACCID. TRABAJO	2.470,20

SUMA DE BASES		SUMA DE COMPENSACIONES	
BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	47.420,19	COMPENSACION I.T. ENFERMEDAD COMUN	2.369,70
BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	47.420,19	COMPENSACION IT POR ACCID. TRABAJO	2.470,20

CODIFICACIONES INFORMÁTICAS				
Referencia	**Fecha**	**Hora**	**Huella**	**Página**
CRNT2305000001	16-05-2023	06:03:47	006MMJW0	Página 1 de 1

Este documento no será válido sin codificaciones informáticas

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES

Datos de Envío
Número de Autorización 181941

Datos Identificativos de la Liquidación	
Razón Social CIOMAR, S.L.	**Código de Empresario** 9 0B39236807
Código Cuenta Cotización 0811 39107338638	**Número de la Liquidación** 39202300213897801
Periodo de Liquidación 04/2023 - 04/2023	**Número de Trabajadores** 6
Calificador de la Liquidación L00 - NORMAL	**Liquidación** Total
Fecha de Control	**Entidad de AT/EP** 010 - MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

NAF	I.P.F.	C.A.F.	Fechas Tramo Desde	Fechas Tramo Hasta	Dias Coti.	Horas Coti.	Horas Compl.	Bases y Compensaciones	
								Descripción	Importe
111069434516	1 032072615N	GAPAE	01/04/2023	27/04/2023	27D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES Y AT Y EP	2.500,53
			28/04/2023	30/04/2023	03D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES Y AT Y EP	277,85
391006105778	1 013983527X	ROZUC	01/04/2023	30/04/2023	30D	100H		BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES Y AT Y EP	1.751,46
391009265857	1 072055577G	GOVIA	01/04/2023	30/04/2023	30D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES Y AT Y EP	3.907,89
391014413527	1 072055576A	GOVIN	01/04/2023	30/04/2023	30D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES Y AT Y EP	3.149,76
480095869102	1 016040984W	GOGAF	01/04/2023	30/04/2023	30D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES Y AT Y EP	2.938,32
480117972974	1 079001653B	SHALM	01/04/2023	30/04/2023	30D			BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES Y AT Y EP	3.487,17

SUMA DE BASES		SUMA DE COMPENSACIONES	
BASE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.012,98		
BASE DE CONTINGENCIAS COMUNES	18.012,98		


CODIFICACIONES INFORMATICAS				
Referencia:	Fecha	Hora	Huella	Página
CRNT2305000001	20/05/2023	14:36:54	2XRLLO50	1 de 1

Este documento no será válido sin codificaciones informáticas

CIOMAR S.L.
Construcciones y Obras Marítimas
C/ Camino del Aro 1, 39195 Isla (Cantabria)
Tel: 942 67 93 87 - Fax: 942 67 96 93

3.- RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL ADSCRITO

Tal y como se indicaba en la documentación presentada el organigrama de obra propuesto es el siguiente:



Entre este personal las personas adscritas para los puestos de jefetura de obra, encargado de obra, jefe de buzos y responsable de Seguridad y Salud son:

1.- Jefe de Obra: D. ALFONSO DÍAZ AZNAR.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

2.- Encargado de Obra: EDUARDO GONZÁLEZ ANTÓN.
Buzo profesional

3.- Responsable de Seguridad y Salud: CRISTINA ROBLEDO ZULET.
Técnico Superior en Prevención y Riesgos Laborales.

En Isla, a 6 de Junio de 2023

Firmado:

Antonio González Antón
Gerente

72016813H ANTONIO GONZALEZ (R: B39236807)
Firmado digitalmente por 72016813H ANTONIO GONZALEZ (R: B39236807)
Fecha: 2023.06.16 09:17:27 +02'00'

4.- TITULOS Y CURRÍCULUM

4.1.- Alfonso Díaz Aznar

Se adjunta título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, expedido por la Universidad de Granada y currículum en relación exclusivamente de obras marítimas.

4.2.- Eduardo González Antón

Se adjunta título de buzo profesional expedido por el Gob. Vasco. (Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y currículum en relación exclusivamente a obras marítimas.

4.3.- Cristina Robledo Zulet

Se adjunta título de Ingeniera Técnica de Minas, expedido por la Universidad de Cantabria y currículum.

En Isla, a 6 de Junio de 2023

Firmado:

72016813H ANTONIO GONZALEZ (R: B39236807)

Firmado digitalmente por 72016813H ANTONIO GONZALEZ (R: B39236807)
Fecha: 2023.06.16 09:17:55 +02'00'

Antonio González Antón
Gerente

ALFONSO DÍAZ AZNAR

EPC OBRAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

+34 661188650
adiaznar@gmail.com
in/adiaznar
Santander (ES)

EDUCACIÓN

ugr | Universidad de Granada
E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

2011 | Granada (ES)

COMPETENCIAS

- ✓ Resolución de problemas
- ✓ Pensamiento crítico
- ✓ Multidisciplinar
- ✓ Adaptabilidad
- ✓ Liderazgo
- ✓ Proactivo

IDIOMAS

Español: nativo
Inglés: intermedio
Italiano: básico

REFERENCIAS

Tragsa
Carlos Coiduras | *Gerente Territorial*
ccoidura@tragsa.es

Giménez-Cuenca Consultores
Manuel Giménez-Cuenca | *Director*
gimenezcuenca@gmail.com

PROYECCIÓN INTERNACIONAL



EXPERIENCIA PROFESIONAL

JEFE DE OBRA MARÍTIMA
Ciomar | Cantabria (ES) | 2021 - Actualidad
Proyecto: "Finalización de las obras Muelle Raos 9", Puerto de Santander. (nov 22 – actualidad)
Cargo: Jefe de producción. Presupuesto: € 25 millones.

Proyecto: "Dragado de 39.000 m3 en dársena Portu", Puerto de Bilbao. (sep 22 – ene23).
Cargo: Jefe de Obra. Presupuesto: € 538 miles.

Proyecto: "Reparación de daños en estructura de uno de los cajones de la bocana de acceso al Puerto de Bilbao ocasionados por el impacto del buque MSC UMA", Puerto de Bilbao. (ago 22 – ene 23).
Cargo: Jefe de Obra. Presupuesto: € 291 miles.

Proyecto: "Obra de Prolongación del Muelle AZ1", Puerto de Bilbao. (ago 21 – oct 22).
Cargo: Jefe de producción. Presupuesto: € 24 millones.

Proyecto: "Obra Reparación morro Dique San Valentín, Plentzia". (sep 21 – abr 22).
Cargo: Jefe de Obra. Presupuesto: € 511 miles

JEFE DE OBRA MARÍTIMA
Tragsa | Barcelona (ES) | 2020 - 2021
Proyecto: "Obra de emergencia para la protección de la línea Barcelona-Mataró-Maçanet (Línea C-1 de cercanías) entre los P.K. 24+700 y 26+992 ante las inclemencias del clima marítimo". Presupuesto: € 12 millones.

COORDINADOR OBRA MARÍTIMA
Proyeco & Giménez-Cuenca Consultores | Panamá (PA) | 2017 - 2020
Proyecto: "Estudios, Diseño, Desarrollo y Aprobación de planos, y Construcción de la Terminal de Cruceros de Amador". Presupuesto: US$ 210 millones.

INGENIERO DE PROYECTOS EN OBRAS MARÍTIMAS
Calbuco Ingenieros Ltda. | Santiago de Chile (CL) | 2013
Proyecto: "Terminal para Recepción, Acopio y Embarque de Concentrados Sierra Gorda – SCM". Presupuesto: US$ 46 millones.

BECA INGENIERO OBRAS MARÍTIMAS
CEAMA | Granada (ES) | 2010 - 2011
Estudio del comportamiento y fiabilidad del dique en talud de Aboño (Gijón) como parte del Proyecto "Fiabilidad de Estructuras Portuarias" del Ministerio de Fomento. Experimentación 3D en modelo físico de los tramos del Dique de Abrigo para la ampliación del Puerto de Gijón.

FORMACIÓN ACADÉMICA

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
E.T.S de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Granada | 2011

Juan Carlos I, Rey de España

y en su nombre

El Rector de la Universidad de Granada

Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente,

Don Alfonso Díaz Aznar

nacido el día 20 de febrero de 1984 en Pulpí (Almería), de nacionalidad española,

ha superado los estudios universitarios correspondientes organizados por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, conforme a un plan de estudios homologado por el Consejo de Universidades, expide el presente título universitario oficial de

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

con validez en todo el territorio nacional, que faculta al interesado para disfrutar los derechos que a este título otorgan las disposiciones vigentes.

Dado en Granada, a 19 de octubre de 2011

El interesado,

El Rector,

Francisco González Lodeiro

La Jefe del Servicio de Asuntos Generales,

Antonia García Lledó

1-BE-062604

Registro Nacional de Títulos	Código de CENTRO	Registro Universitario de Títulos
2012/015311	18010781	198888

UNIVERSIDAD DE GRANADA

El presente título queda registrado al folio ....34....

bajo el número 2996 del libro .....2..... de los de su clase.

.....Granada.....a,..12....de ....Noviembre.... de 2012

El/La funcionario/a,

María Luisa Bayo Pérez
Adjunto Jefe Sección

Visto bueno en el
MINISTERIO DE EDUCACION,
CULTURA Y DEPORTE
para legalizar la firma de D./Dña.
Antonia García Lledó
Jefe Servicio Asuntos
Generales
Universidad de Granada
por ser, al parecer, la suya.
Madrid, 19-3-2013
O. M. 16 Abril 1990,
–Artº 3º– (B.O.E. 19)
Por la Sección de Títulos,

Jose Carlos Gallego Perez
Jefe de Sección

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION
LEGALIZACIONES
Visto Bueno para legalizar la firma que antecede por ser, al parecer, auténtica, sin prejuzgar la veracidad del contenido del documento al anterior fedatino que corresponde dárcele.
Madrid, 20 MAR 2013
P. EL SUBSECRETARIO

CLAVE ALFANUMERICA:	Nº REGISTRO NAL. DE TITULOS:	CODIGO DE CENTRO:	REGISTRO UNIV. DE TITULOS:	NRO. EXP. UNIV.
1-BE-062604	2012/015311	18010781	198888	198888

Reverso del título universitario oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos expedido el día 19 de octubre de 2011 a favor de Don Alfonso Díaz Azanar que superó, en septiembre de 2011, los estudios conducentes al mencionado título con la calificación de APROBADO en el Proyecto Fin de Carrera, según un plan de estudios homologado por Acuerdo de 17 de octubre de 2001 (B.O.E. 4-12-2002).

Fdo.: *La Jefe del Servicio de Asuntos Generales.*

CONSULADO GENERAL DE CHILE EN MADRID, ESPAÑA
El Consul General de Chile que suscribe certifica la autenticidad de la firma de Don Ramón Díaz del Rio Asuntos Generales
Madrid 25-03-2013
Ricardo Herrera Rocuant
Consul General de Chile

SERVICIO CONSULAR
2013
2013
CHILE

3065
4/10
1.20
13.40
=10 €

Arancel Art. N°
Diferencia 10%
Incluido en US$:
Timbres del país:
Legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
Firma del Señor
MIGUEL REYES VARGAS
Oficial de Legalizaciones

M RCM-FNMT Mod. 41/00

CIOMAR
CONSTRUCCIONES Y OBRAS MARÍTIMAS

CURRUCULUM VITAE

1 de Diciembre de 2020

Información Personal

Apellidos / Nombre	**GONZALEZ ANTON, EDUARDO**
Fecha/Lugar de nacimiento	24/01/1962 Ajo-Bareyo-Cantabria - Spain
D.N.I.	13.753.935-G
Dirección	Magallanes 5, P12. 48903 Barakalo, (Bizkaia)
Teléfono	944.99.33.71
Móvil	656.73.82.39
Correo electrónico	eganton01@gmail.com

Formación

Título	**BUZO PROFESIONAL DE 2ªCLASE O PEQUEÑA PROFUNDIDAD**
Centro/Lugar/Año	Escuela de Formación Náutico Pesquera de Santander - Cantabria – 2013
Especialidades	Riesgos Laborales en actividades Subacuáticas Jefe de Equipo de buceo

Experiencia de Trabajo en Obra Marítima 1984-2020

Desde 1984 – actualidad	**Más de 30 años**
Función/Responsabilidad	**Jefe de Equipo de Buzos / Encargado de Obra**
Nombre de la empresa	**Ciomar S.L. (www.ciomar.es)**
Tipo de empresa o sector	**Construcción. Obras marítimas y medio ambientales**
Obras ejecutadas	- 2020 Colocación muros pantalla Isla Zorrotzaurre. Bilbao. Contrata UTE Acciona-Altuna y Uria - 2020 Colocación muertos de hormigón Platja d'Aro. Gerona. Ciomar - 2019 Colocación y sujeción de vigas de hormigón. Bermeo.,Contrata Viuda de Sainz - 2019 Demolición de rocas sumergidas en Puerto de Cartagena. Contrata GSS - 2018 Colocación y hormigonado mantas-colchoneta en Barcelona, contrata COMSA - 2017 Recalce del espigón norte del Puerto de Lekeitio. Bizkaia. Contrata FERROVIAL - 2015-2016 Colocación y hormigonado de mantas en Puerto Quetzl. Guatemala. Contrata COPISA - 2014 Enrase para cajones en Motril. Granada. Contrata Dragados - 2014 Enrase para cajones en Gibraltar. Contrata Revolve Maritime Services - 1999-2013 Boslan Ingeniería y Consultoría. Coordinador de Inspectores - 1984-1999 Ciomar. Jefe de Equipo en Obra Civil relacionada con trabajos submarinos

Otros datos de interés

Idiomas	Castellano (Lengua materna)
Informática a nivel de usuario	Programas de ofimática (windows, office)
Carnet de conducir	Si (B1)

En Santander, a 4 de Diciembre de 2020

Eduardo González

Fdo: D. Eduardo González Antón

CIOMAR
CONSTRUCCIONES Y OBRAS MARÍTIMAS

CURRUCULUM VITAE

13 de Junio de 2023

Información Personal

Apellidos / Nombre	**ROBLEDO ZULET, CRISTINA**
Fecha/Lugar de nacimiento	26/06/1975 Santander - Spain
D.N.I.	13.983.527 X
Dirección	C/ El Castro nº 4A, 3ºA – 39011 Santander
Teléfono	942 07 98 64
Móvil	679.64.23.39
Correo electrónico	zuletuca@hotmail.com

Formación

Título	**INGENIERO TECNICO DE MINAS, ESPECIALIDAD METALURGIA**
Nº Colegiado	2333
Centro/Lugar/Año	E. P-I. DE MINAS Y ENERGÍA- Universidad de Cantabria - 1998
Título	**TECNICO SUPERIOR PREVENCION DE RIESGOS LABORALES**
Especialidades	Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y Psicología Aplicada, Higiene Industrial
Centro/Lugar/Año	Despreven 2005, Cámara Minera de Cantabria 2005-2004
Título	**MÁSTER en Gestión de Sistemas Integrados en Calidad, Medioambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil Corporativa.**
Centro/Lugar/Año	Colegio Oficial de Químicos de Cantabria: Octubre13-Septiembre 14.
Especialidades	***Certificado Auditor Interno*** ISO9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018

Experiencia

Noviembre 2019 – actualidad **+ 3,0 años**

Función/Responsabilidad **Técnico Prevención – Calidad-Medio Ambiente**

Nombre de la empresa **Ciomar S.L. (www.ciomar.es)**

Tipo de empresa o sector **Construcción. Obras marítimas y medio ambientales**

Funciones Implantación ISO45001:2018, Mantenimiento de Certificados ISO900:2015 e ISO14001:2015. Técnico de Prevención

- *Proyecto: "Finalización de las obras Muelle Raos 9", Puerto de Santander. (nov 22 – actualidad)*
  Cargo: Técnico de Prevención Ciomar. Presupuesto: € 25 millones.
- *Proyecto:"Dragado de 39.000 m3 dársena Portu",Puerto Bilbao.(sep22-ene23).*
  Cargo: Técnico de Prevención Ciomar.. Presupuesto: € 538 miles.
- *Proyecto: "Reparación de daños en estructura de uno de los cajones de la bocana de acceso al Puerto de Bilbao ocasionados por el impacto del buque MSC UMA", Puerto de Bilbao. (ago 22 – ene 23).*
  Cargo: Técnico de Prevención Ciomar.. Presupuesto: € 291 miles.
- *Proyecto:"Trabajos de reparación del dique exterior de Puerto de Mutriku. Guipuzkoa" (jul-22-ago22)*
  Cargo: Técnico de Prevención Ciomar.. Presupuesto: € 39 miles
- *Proyecto:"Obra de Prolongación del Muelle AZ1",Puerto de Bilbao(ago21–oct22)*
  Cargo: Técnico de Prevención Ciomar.. Presupuesto: € 24 millones.
- *Proyecto: "Obra Reparación morro Dique San Valentín, Plentzia".(sep21–abr22).*
  Cargo: Técnico de Prevención Ciomar. Presupuesto: € 511 miles
- Proyecto:"*Refuerzo dique norte Puerto Castro Urdiales.Cantabria" (sep-20-may21)*
  Cargo: Técnico de Prevención Ciomar.. Presupuesto: € 208 miles.
- Proyecto:"*Recalce Muelle Sur Lekeitio.Bizkaia" (abr-21-oct21)*
  Cargo: Técnico de Prevención Ciomar.. Presupuesto: € 557 miles.
- Proyecto: "Reparación diques de Donostia. Fase II" (may-20-abr-21)
  Cargo: Técnico de Prevención Ciomar.. Presupuesto: € 69 miles

CIOMAR
CONSTRUCCIONES Y OBRAS MARÍTIMAS

CURRUCULUM VITAE

7 de Junio de 2023

Agosto 2016 – Dic. 2019 Función/Responsabilidad Nombre de la empresa Tipo de empresa o sector Empresas	**2.5 años** **Consultor de Implantación y Mantenimiento normas ISO9001, ISO 14001, ISO 45001, Q de restauración** **Azcona Constultores** **Consultoría** Mantenimiento industrial, embalajes de madera, fontanería, calefacción, gas, climatización y energía solar, fabricación y distribución de productos de limpieza, restaurantes con Q
Mayo 2014 –Mayo 2015 Función/Responsabilidad Nombre de la empresa Tipo de empresa o sector Funciones	**1,0 años** **Actualización de Sistema Gestión de Calidad** **SAINT GOBAIN PAM** **Fundición dúctil** -Revisión y actualización de toda la documentación relacionada con Sistema de Gestión de Calidad.: Procedimientos, Manuales, Plan de Calidad, Consignas
Mayo 2008 –Sep.2012 Función/Responsabilidad Nombre de la empresa Tipo de empresa o sector Funciones	**4 años** **Técnico en Dpto de Ingeniería (Procesos, Método y Tiempos** **MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE** Auxiliar Automoción Industrialización, mejora continua, 5S, Lean Manufacturing .
Nov 2005 –Dic 2007 Función/Responsabilidad Nombre de la empresa Tipo de empresa o sector Funciones	**2,0 AÑOS** **Jefe de obra** **Rahel's piscinas** **Construcción piscina de obra** Atención al cliente, proyecto de obra y supervisión. Entrega llave en mano
Abril 2004 –Dic.2005 Función/Responsabilidad Nombre de la empresa Tipo de empresa o sector Funciones	**1.5 AÑOS** **Recurso preventivo** **Mecantra** Mantenimiento industrial en instalaciones Viscocel (Sniace) Supervisión seguridad trabajos de mecánica y soldadura
Julio 1998 –Dic. 2003 Función/Responsabilidad Nombre de la empresa Tipo de empresa o sector Funciones	**5.5 AÑOS** **I+D, Producción, Mantenimiento utillajes, Calidad** **Mecanizados Norte Bravo** **Fundición aluminio** **-Procedimientos de trabajo, control de calidad, estudio e implantación de nuevos proyectos, gestión de utillajes**

Otros títulos, cursos y certificados

Nombre/centro/Año

- Introducción a los Ensayos No Destructivos, Aplicaciones y Normativas. 23 y 24 sept. 2019
- Proyectos de Evaluación de Impacto Ambiental. CEOE-CEPYME 60 h. Año 2014.
- Cronometraje. MTM Ingenieros. 40 horas. Año 2012
- Normas VDA. GIRA. 8 h. Año 2011
- MS Project (Gestión informatizada de proyectos). GIRA. 16 hs. Año 2011
- Gestión por procesos. GIRA.16 horas. Año 2011
- Seis Sigma (Nivel básico). GIRA. 16 h. Año 2011
- Métodos y Tiempos. GIRA. 50 h. Año 2011
- Mejora continua. GIRA. 40 h. Año 2011
- Planes de Emergencia. CEOE- CEPYME, 40 h. 2004
- Acad 2D y 3D. INEM. 200 h. Año 1998

CIOMAR
CONSTRUCCIONES Y OBRAS MARÍTIMAS

CURRUCULUM VITAE

7 de Junio de 2023

Otros datos de interés

Idiomas	Castellano (Lengua materna) Inglés (Nivel medio hablado y escrito)
Informática a nivel de usuario	Programas de ofimática (windows, office) Programas proyecto/gestión Programas diseño (Autocad)
Carnet de conducir	Si (B1)

En Santander, a 13 de Junio de 2023

CIOMAR, S.L
CIF: B-39 296 807
Camino del Ara, nº 1
39195 ISLA (Cantabria)

Fdo: Dª. Cristina Robledo Zulet

Juan Carlos I, Rey de España

y en su nombre

el Rector de la Universidad de Cantabria

Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente,

Doña Cristina Robledo Zulet

nacida el día 26 de junio de 1975 en Santander (Cantabria), de nacionalidad española

ha superado los estudios universitarios correspondientes organizados por la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera, conforme a un plan de estudios homologado por el Consejo de Universidades, expide el presente título universitario oficial de

Ingeniera Técnica de Minas

con validez en todo el territorio nacional, que faculta a la interesada para disfrutar los derechos que a este título otorgan las disposiciones vigentes.

Dado en Santander, a 6 de abril de 1998

La interesada, *El Rector,* *El Jefe del Servicio de Gestión Académica,*

Cristina Robledo

1 - AA - 900483

Registro Nacional de Títulos	Código de CENTRO	Registro Universitario de Títulos
1998/163978	39011128	0012977

SIGNE, S.A. Mod. 2-95

CLAVE ALFANUMERICA:
1-AA-900483

Nº REGISTRO NAL. DE TITULOS:
1998/163978

CODIGO DE CENTRO:
39011128

REGISTRO UNIV. DE TITULOS:
0012977

NRO.EXP.UNIV.
98MIN00000375

Reverso del título universitario oficial
de Ingeniera Técnica de Minas,
expedido el día 6 de abril de 1998
a favor de Doña Cristina Robledo Zulet,
que superó, en febrero de 1998,
los estudios conducentes al mencionado título
en la especialidad de METALURGIA,
con la calificación final de APROBADO,
según un plan de estudios homologado por Acuerdo
de 28 de julio de 1988 ("B.O.E." 9-I-1989).

Fdo.: *El Jefe del Servicio de Gestión Académica,*

SIGNE, S.A. Mod. 2-95

DESPREVEN
Desarrollos en Prevención del Principado

Entidad autorizada a nivel nacional con el nº 33/0039/04 por resolución de la Dirección General de Trabajo del Principado de Asturias, de fecha 24 de mayo de 2004, expide la presente certificación de:

TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

para el desempeño de las funciones de NIVEL SUPERIOR en la especialidad de SEGURIDAD EN EL TRABAJO (según R.D. 39/1997)

A

Dña. *Cristina Robledo Zulet*

D.N.I. 13.983.527-X

En Oviedo a 15 de Septiembre de 2004

EL DIRECTOR DEL CURSO

DESPREVEN
Desarrollos en Prevención del Principado
Acreditación nº 33/00339/04

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
DILIGENCIA

En Torrelavega, a 03 SEP 2019

EL SECRETARIO,

Para hacer constar que la presente fotocopia concuerda exactamente con el original exhibido en esta Secretaría.

CURSO DE TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Especialidad de SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Curso equivalente a 600 horas, según establece el RD 39/1997

PARTE COMÚN (350 horas)	**Módulo I.** Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo **Módulo II.** Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo **Módulo III.** Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: Higiene Industrial **Módulo IV.** Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: Medicina del trabajo **Módulo V.** Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: Ergonomía y Psicosociología Aplicada **Módulo VI.** Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: otras actuaciones en materia de PRL **Módulo VII.** Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales **Módulo VIII.** Técnicas Afines **Módulo IX.** Ámbito jurídico de la Prevención
ESPECIALIZACIÓN EN EL ÁREA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (100 horas)	**Módulo I.** Técnicas Generales **Módulo II.** Técnicas Específicas
PROYECTO FINAL (150 horas)	

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
DILIGENCIA
En Torrelavega, a 03 SEP 2019
EL SECRETARIO,
Para hacer constar que la presente fotocopia concuerda exactamente con el original exhibido en esta Secretaría.
Núm. Registro 04-012
Fecha 15/09/04
Firma
DESPREVEN
Desarrollos en Prevención del Principado
Acreditacion nº 33/00339/04

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS
DEL NOROESTE DE ESPAÑA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE DE ESPAÑA, entidad acreditada con el número 33/0031/02 por la Dirección Provincial de Trabajo para impartir y certificar formación en Prevención de Riesgos Laborales.

CERTIFICA QUE :

Dª. CRISTINA ROBLEDO ZULET

DNI: 13.983.527-X

Ha seguido con aprovechamiento el curso de HIGIENE INDUSTRIAL en las fechas comprendidas entre el 26 de marzo de 2004 y el 23 de abril de 2004, habiendo superado las pruebas de evaluación realizadas.

El contenido del curso, se ha desarrollado conforme a lo dispuesto en el anexo VI del Real Decreto 39/1997 de los servicios de Prevención, y habilita oficialmente para el desempeño de las funciones de PREVENCIONISTA DE NIVEL SUPERIOR en las especialidades de HIGIENE INDUSTRIAL.

Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en Oviedo, a 11 de junio de 2004.

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
DILIGENCIA
En Torrelavega, a 03 SEP 2019
EL SECRETARIO,
Para hacer constar que la presente fotocopia concuerda exactamente con el original exhibido en esta Secretaría.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE DE ESPAÑA
OVIEDO

Fdo. José Ángel Fernández Valcarce
Decano-Presidente

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

DILIGENCIA

En Torrelavega, a 03 SEP 2019

EL SECRETARIO,

Para hacer constar que la presente fotocopia concuerda exactamente con el original exhibido en esta Secretaría.

CIOMAR S.L.
Construcciones y Obras Marítimas
C/ Camino del Aro 1, 39195 Isla (Cantabria)
Tel: 942 67 93 87 - Fax: 942 67 96 93

5.- DECLARACIÓN DE NO ALTERACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO PROPUESTO

D. ANTONIO GONZÁLEZ ANTÓN con D.N.I. 72.016.813-H actuando como representante de la empresa CIOMAR, S.L., con domicilio ISLA - ARNUERO, calle CAMINO DEL ARO, n.º 1, CP 39195, N.I.F. n.º B-39.236.807, en relación con el expediente nº: DESMA/006/2023/O (Refuerzo del muelle Sur del puerto de Lekeitio),

DECLARA:

Que durante la duración de los trabajos correspondientes a este contrato, no se alterará el equipo propuesto y descrito en el punto nº3 de este documento.

Que salvo por circunstancias excepcionales sobrevenidas, el personal integrante en el equipo técnico no podrá ser objeto de sustitución en fase de ejecución del contrato, requiriéndose para ello la autorización expresa del órgano de contratación de cara a comprobar la adecuación – cumplimiento de los requisitos de solvencia del nuevo miembro propuesto.

En Isla, a 6 de Junio de 2023

Firmado:

72016813H ANTONIO GONZALEZ (R: B39236807)

Firmado digitalmente por 72016813H ANTONIO GONZALEZ (R: B39236807)
Fecha: 2023.06.16 09:18:36 +02'00'

Antonio González Antón
Gerente