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KLAUSULA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

LASARTE-ORIAKO GREEN PLAZAKO EURI-UREN SAREA KONPONTZEKO LANAK 

 

OBRAS DE REPARACION DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES DE LA PLAZA GREEN DE 

LASARTE-ORIA 

Esp. zk. / Expte. Nº: 2023T0100001 

 

Kontratu-mota / Tipo de contrato Obrak / Obras 

Prozedura / Procedimiento Ireki sinplifikatua / Abierto simplificado 

Tramitazioa / Tramitación      
Aurreratua / Anticipada

 

Eskaintzak aurkezteko epea /  
Plazo para la presentación de ofertas 

20 egun natural 
20 días naturales 
 

Kontratatzaile-profila /  
Perfil de contratante 

          
http://www.lasarteoria.eus/eu/kontratatzaileare
n-profila 

 
http://www.lasarte-
oria.eus/perfilcontratante 

ROLECEn edo REVASCONen inskribatuta egoteko 
beharra /  
Obligación de estar inscrito en el ROLECE o REVASCON 

       
 
Nolanahi ere, ezinbesteko 
baldintza da erregistro horietan 
inskribatzeko eskaera egin izana./ 
En cualquier caso es condición 
indispensable el haber realizado la 
correspondiente solicitud de 
inscripción en los citados 
Registros. 

 

1. KONTRATUAREN BEHARRA / NECESIDAD DEL CONTRATO 

Green plazako areka perimetralaren eremu 
zabalak hauteman dira, plazako euri-urak 
biltzen dituztenak, baina ez dute behar bezala 
erantzuten prezipitazioak handiak direnean, 
eta horrek putzuak eragiten ditu plazako 
zenbait gunetan. 
 
 

Se han detectado amplias zonas de la 
cuneta perimetral de la plaza Green que 
recogen las aguas pluviales de la plaza no 
responde adecuadamente cuando las 
precipitaciones son intensas, lo que 
provoca encharcamientos en algunas zonas 
de la plaza.  
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Euri-urak hustubidearen eta kanalizazioaren 
bidez biltzeak estalkiko forjatua zeharkatzen 
du, eta zintzilikatutako hodietara konektatzen 
da. Hodi, hustubide eta forjaketa-pasabide 
horiek neurri txikiak dituzte (diametroak, 
maldak), putzuei mesede egiten dietenak. 
 
Forjatuaren perimetro-junturan iragazketak 
daude, eta, ondorioz, forjatuaren morteroa 
erori egiten da (beheko aldean). 
 
Akats horien ondorioz, garajeak iragazi egiten 
dira, eta, ondorioz, ura pilatzen da garajean. 
 
 
Era berean, ikusi da areka perimetralak eta 
alboko eremuak osatzen duten zoladura 
hondatuta dagoela (pitzatuta/altxatuta), ez 
baitu atzerapen-junturarik. 
 
 
 
Ase nahi den premia da Green plazako euri-
uren saneamendu-sarean antzemandako 
akatsak konpontzea. Areka perimetrala, 
hustubidea, forjatu-pasabideak, garajearen 
barruan sabaitik esekitako hodiak eta 
garajearen kanpoalderako konexioak osatzen 
dituzte. 
 

La recogida de pluviales mediante 
sumidero-canalización atraviesa el forjado 
de cubierta conectándose a las tuberías 
colgadas, dichas tuberías, sumideros y 
pasantes de forjado presentan un 
dimensionamiento reducido (diámetros, 
pendientes) que favorecen los 
encharcamientos. 

 
En la junta perimetral del forjado existen 
filtraciones que provocan desprendimiento 
locales del mortero del forjado (zona 
inferior). 

 
Estas deficiencias provocan filtraciones en 
los garajes, provocando acumulaciones de 
agua en el mismo. 

 
De la misma forma se ha observado que el 
pavimento que forma la cuneta perimetral y 
zona adyacente se encuentra deteriorada 
(agrietado-levantado) debido a que no 
dispone de junta de retracción. 
 
La necesidad que se pretende cubrir es 
solucionar las deficiencias detectadas en la 
red de saneamiento pluvial en la plaza 
Green que forman la cuneta perimetral, 
sumidero, pasantes de forjado, tuberías 
suspendidas por techo en el interior del 
garaje y sus conexiones al exterior del 
garaje. 

 

 

 

2. KONTRATUAREN IRAUPEN-EPEA ETA PRESTAZIOA GAUZATZEKO EPEA  

PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
Obrak gauzatzeko epea, guztira 
Plazo de ejecución total de las obras 
 

3 hilabete  
3 meses 

Epe partzialak   
Plazos parciales 

 

 

Harrera partzialak   
Recepciones parciales 

   

    
Deskribatu sorta bakoitzeko harrera partzialen aldizkakotasuna.   
Describa la periodicidad de las recepciones parciales por cada lote  
 
 
Harrera partzialek ahalbidetzen dute behin betiko bermearen zati proportzionala ezereztea 
Las recepciones parciales posibilitan la cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva 
 



 

LASARTE-ORIA 
UDALA-AYUNTAMIENTO 

 

 
3 
 

           
 
Proiektua idazteko epea 
Plazo para redactar el proyecto 

 

Idatzi epea 
Idatzi epea 
 

 

3. BOTERE ADJUDIKATZAILEA / PODER ADJUDICADOR 

Administrazio kontratatzailea  
Administración contratante 

Lasarte-Oriako Udala  
Ayuntamiento de Lasarte-Oria 

Kontratazio-organoa 
Órgano de contratacion 

Alkatea 
Alcalde 

Obraren zuzendari faukultatiboa  
Director facultativo de la obra 

Zerbitzu Publikoen Burua 
Jefa de Servicios Públicos 
zerbitzuak@lasarte-oria.eus 
 

Unitate tramitatzailea 
Unidad tramitadora 

Zerbitzu Publiko eta Obren Saila 
Departamento Servicios Públicos y Obras 

Kontratazio-mahaia 
Mesa de contratación 

Mahaiburua / Presidente:  
Ogasuneko zinegotzia / Concejal de Hacienda, Iñigo Zabaleta García. 
Ordezkoa / Suplente: Udal zerbitzuetako zinegotzia / Concejal de 
Servicios municipales, David Mateos Jimenez. 

1. bokala / Vocal 1º:  
Lasarte-Oriako Udaleko idazkaria / Secretaria del Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria, Isabel Fuertes Matxin. 
Ordezkoa / Suplente: Hirigintza Burua / Jefe de Urbanismo, Angel 
Uranga Churruca. 

2. bokala / Vocal 2º:  
Lasarte-Oriako Udaleko kontu-hartzailea / Interventor del 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, David Garcia Castro. 
Ordezkoa / Suplente: Errenta eta Ondare Teknikaria / Técnico de 
Rentas y Patrimonio, Enrique Lazcano Gaite.   

3. bokala / Vocal 3º:  
Lasarte-Oriako Udaleko Obra eta Zerbitzuetako Burua/Jefa de 
Servicios Públicos y Obras del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, 
Garbiñe Urkaregi Vitoria 
Ordezkoa / Suplente: Herri Lanetako Ingeniari Teknikoa/Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas Alexander Boubeta Luis.  

Idazkaria (botorik gabe) / Secretario (sin voto):  
Zerbitzu Publikoetako Administraria/Administrativos Servicios 
Públicos: 
Denis Gonzalez Iglesias 
Ordezkoa / Suplente: Mirian Zuñiga Garcia 

4. ENPRESARIAREN GAITASUNA ETA KAUDIMENA / CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL 

EMPRESARIO 

 
Sailkapena  
Clasificación 
 

Ez da beharrezkoa/No es necesario 

Gaikuntza enpresariala edo 
 

 



 

LASARTE-ORIA 
UDALA-AYUNTAMIENTO 

 

 
4 
 

profesionala /  Habilitación 
empresarial o profesional 

 

 Aurkeztu beharreko dokumentazioa 
 
Documentación requerida   

 

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA /  SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Egiaztatzeko moduak: Lizitatzailearen urteko 
negozio bolumenaren adierazpena, amaitu diren 
azken hiru urteetatik onena izan den ekitaldiari 
dagokiona. 
 

Medios de acreditación: Declaración sobre el 
volumen anual de negocios del licitador referido al 
año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos. 
 

Eskatutako gutxieneko zenbatekoa: 
kontratuaren balio zenbatetsiaren % 150a, hau 
da, 291.410,19 €. 

Importe mínimo exigido: 150% del valor estimado del 
contrato, es decir, es decir, 349.629,22 €. 

Egiaztagiriak: onartutako eta Merkataritza 
Erregistroan edo inskribatuta egon behar duen 
erregistro ofizialean gordailututako urteko 
kontuak. 
Merkataritza Erregistroan inskribatuta ez 
dauden enpresaburuentzat, Merkataritza 
Erregistroak legeztatutako inbentario-liburuak 
eta urteko kontuak. 
 

Documentos acreditativos: Cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o 
en el registro oficial en que deba estar inscrito.Para 
los empresarios no inscritos en el Registro Mercantil, 
sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 

 

Enpresa sortu berriak: BOST  (5) urte baino 
gutxiagoko antzinatasuna duenean, 
kontratuaren balio zenbatetsia lortzen ez bada, 
eta lehen aipatutako urteko negozio-zifraren 
ekarpena alde batera utzita, kaudimen 
ekonomikoa banku-ziurtagiriaren bidez 
egiaztatuko da. Ziurtagiri horretan, honako atal 
hauek jasoko dira: 
 
* Bezeroarekin izandako harreman komertziala. 
* Merkataritza-harremanaren antzinatasun-
data 
* Lizitatzaileak erakunde horretan duen 
finantza-posizioa osoa, azken 6 hilabeteetako 
kontuen batez besteko saldoa adierazita. 
* Bezeroak erakundearen bidez agindutako 
ordainketa-konpromisoak erregulartasunez 
bete dituen eta, beraz, kontratu honen bidez 
hartutako konpromisoei erantzuteko finantza-
gaitasun nahikoa duen adierazten duen 
adierazpena 

Empresas de nueva creación: entendiendo por tal 
aquella que tenga una antigüedad inferior a CINCO  
(5) años, si no se alcanzara el valor estimado del 
contrato, e independientemente de la aportación de 
la cifra anual de negocios antes reseñada, su 
solvencia económica se acreditará mediante 
certificación bancaria, en el que consten los 
siguientes apartados: 

* Relación comercial mantenida con el cliente. 

* Fecha de antigüedad de la relación comercial 
* Posición financiera total del licitador en dicha 
entidad  señalando el saldo medio de las cuentas en 
el periodo de los últimos 6 meses. 
*  Indicación de si el cliente ha venido cumpliendo 
con regularidad sus compromisos de pago 
ordenados a través de la Entidad y que por lo tanto 
presenta capacidad financiera suficiente para 
atender los compromisos adquiridos por este 
contrato. 

KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA / SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

Egiaztatzeko moduak: Azken hiru urteetan 
egindako zerbitzu nagusien zerrenda, zerbitzu 
horien zenbatekoa, data eta hartzailea, publikoa 
edo pribatua, adieraziz. 
 
Eskatutako gutxieneko zenbatekoa: exekuzio 
handieneko urtean metatutako urteko 
zenbatekoa kontratuaren batez besteko 
urterokoaren % 70 edo handiagoa izatea, hau da, 

Medios de acreditación: Una relación de los 
principales servicios  realizados en los tres últimos 
años, en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. 
 
Importe mínimo exigido: Importe anual acumulado 
en el año de mayor ejecución igual o superior al 70% 
de la anualidad media del contrato, es decir, de 
164.549,62 euros o superior. 
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164.549,62 eurokoa edo handiagoa. 

 Enpresa sortu berriek: Egindako zerbitzu 
nagusien zerrenda aurkeztu beharrean, 
kaudimen teknikoa edo profesionala egiaztatu 
beharko dute, honela: urteko batez besteko 
plantillari buruzko aitorpena eta zenbat 
zuzendari dituen. Gutxienez, zuzendari bat eta 
hiru langile dituen plantilla izan beharko dute. 

Las empresas de nueva creación: En lugar de la 
presentación de los trabajos realizados, deberán 
acreditar la solvencia técnica o profesional de la 
siguiente manera: declaración sobre su plantilla 
media anual y el número de directivos de los que 
dispone. Deberán disponer, al menos, de una 
plantilla con un directivo y tres trabajadores. 
 

 Egiaztagiriak: Organo eskudunak emandako 
edo ikus-onetsitako ziurtagiriak, hartzailea 
sektore publikoko erakunde bat denean; 
hartzailea subjektu pribatu bat denean, horrek 
emandako ziurtagiri baten bidez, edo, ziurtagiri 
hori izan ezean, enpresaburuaren adierazpen 
baten bidez, hark dituen eta prestazioa egin 
dela egiaztatzen duten dokumentuekin batera.  
 

Documentos acreditativos: Certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta 
de este certificado, mediante una declaración del 
empresario acompañado de los documentos 
obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación.  

Enpresa sortu berriak: Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Nagusiak emandako ziurtagiriak, 
urte bakoitzeko urteko batez besteko plantillari 
buruzkoak. 
 
 

Empresas de nueva creación: Certificados emitidos 
por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 
la plantilla media anual de cada uno de los años. 

Kaudimen-baldintzak banaka bete eta enpresa-
talde bat eratu gabe ABEEn lizitaziora aurkezten 
diren enpresak egonez gero, Merkatuen eta 
Lehiaren Batzorde Nazionalera berri emango 
zaio, SPKLren 150.1. artikuluan eta. 15/2007 
Legearen aurreikusitako ondorioetarako. 
 

Aquellos casos en que existan empresas que 
reuniendo individualmente los requisitos de 
solvencia y no constituyendo un grupo de empresas, 
se presenten a la licitación en UTE, serán trasladados 
a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia a los efectos previstos en e l art. 150.1 
de la LCSP y la Ley 15/2007. 

Kalitate-bermeko eta ingurumen-
kudeaketako arauak betetzearen 
egiaztapena 
Acreditación del cumplimiento de 
las normas de gestión 
medioambiental y de garantía de 
calidad 

 

 

Zehaztu ingurumen-kudeaketako arauak eta 
kalitatea bermatzeko sistemak  
Concrete las normas de gestión medioambiental y 
los sistemas de aseguramiento de la calidad  

Kaudimen-baldintzen 
zehaztapena 
Concreción de las condiciones de 
solvencia 

 

 

Pestazioa gauzatzeko ardura duten langileen izenak eta 
lanbide-kualifikazioa zehaztea   /   Especificación de los 
nombres y cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación. 

Baliabideak nahitaez atxikitzeko konpromisoa  /  Compromiso 
de  adscripción obligatoria de medios. 

 
* Funtsezko betebeharren izaera / Carácter de obligaciones 
esenciales 
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5. KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO 

Kontratuaren xedea izango da plazako euri-uren sarea konpontzeko obrak egitea. 
Lasarte-Oriako green-a, baldintza tekniko zehatzen plegu teknikoan adierazitakoaren arabera. 
El objeto de contrato será llevar a cabo las obras de reparación de la red de aguas pluviales de la plaza  
Green de Lasarte-Oria, según se indica en el pliego técnico de prescripciones técnicas particulares. 

CPV kodea(k) 
Código(s) CPV 

45232410-9   Saneamenduko obrak/Obras de saneamiento 

Kontratu erreserbatua 
Contrato reservado 

 
 

 

 

 

 
Zehaztu “Bestelakoak” hautatuz gero  

Sortaka lizitatzeko aukera   
Posibilidad de licitar por lotes                          

 

6. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Prezioa zehazteko sistema  
Sistema de determinación del precio 

Oroharreko prezioa / Precio a tanto alzado
 

 

Exekuzio-unitateko prezioa / Precio por unidad de ejecución
 

 

Bestelako sistema / Otro sistema
 

Zehaztu bestelako sistema  
Concrete el sistema 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
 

Presupuesto base de licitación 
 

- BEZik gabeko kopurua / Importe IVA excluido: 
194.273,46 € 

 
- BEZa / IVA: 

40.797,43 € 
 
- Guztira / Total:  

235.070,89 €            

 
 

7. KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA / VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Balio estimatu totala  
Valor estimado total 

 
A. Lizitazioaren kopurua (BEZa kanpo) 

Importe de licitación (IVA excluido): 
                     194.273,46 € 

 
B. Luzapenen kopurua (BEZa kanpo)  

Importe de las prórrogas (IVA excluido): 
0€ 

 
C. Aurreikusitako aldaketen kopurua (BEZa kanpo  

Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):  
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38.854,69€ 
 
D. Lizitatzaileei ordaindu beharreko prima edo sariak (BEZa kanpo) 

Importe de los premios o primas pagaderos a los licitadores (IVA 
excluido): 

0€ 
 
E. Balizko aukeren kopuruak (BEZa kanpo)  

Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): 
0€ 

 
A + B + C + D + E = 233.128,15€ 

 
 

 

8. FINANTZAKETA, AURREKONTUKO KONTSIGNAZIOA ETA URTEKO KUOTAK / FINANCIACIÓN, 

CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y ANUALIDADES 

Lasarte-Oriako Udala 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria 

100 % 

 

 

KOPURUA (BEZa barne) 

IMPORTE (IVA incluido) 

AURREKONTUKO PARTIDA 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

Bakarrak/Único 1 9000.629.03.166.00 2023 (790) 

 

9. PREZIOEN ERREBISIOA / REVISIÓN DE PRECIOS 

Adierazi berrikuspena egiteko formula  

 

10. BERMEAK / GARANTÍAS 

Behin-behineko bermea  
Garantía provisional 

 

   Adierazi bermearen kopurua  

Behin betiko bermea 
Garantía definitiva 

  Adierazi salbuespenaren arrazoia 
Indique el motivo de exención  

   Eskainitako azken prezioaren %5, BEZik gabe 
5% del precio final ofertado, IVA excluido 

 Prezio-atxikipena onartuta / Admitida la retención de precio
 

Berme osagarria   
Garantía complementaria 

 

   %5 Esleipena hasieran anormaltasun-presuntzioa duen 
enpresaburu baten alde egiten denean./ 5% Cuando la adjudicación se 
realice a favor de un empresario cuya proposición resultara 

inicialmente incursa en presunción de anormalidad. 
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11. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA / TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

 

Deskribatu datu pertsonalen tratamenduaren helburua  

Describa la finalidad del tratamiento de datos personales  

 

12. SUBROGAZIOA LAN-KONTRATUETAN / SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO 

                                                     
 

 

13. KONFIDENTZIALTASUNEKO BETEBEHARRA / DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

Iraunaldia 
Duración 

5 urte / años 

 

 

14. PROPOSAMENEN AURKEZPENA / PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Aurkezteko modua  
Forma de presentación 

 

    
     Gutun-azal ez elektronikoa / Sobre no electrónico     Jarri zk. 

 

 
Aurkezteko epea  
Plazo para la presentación  

 Muga-eguna / Fecha límite  20 egun natural/20 días naturales 
 Muga-ordua / Hora límite    23:59 

 
Aurkezteko lekua  
Lugar de presentación  

 Lizitazio elektronikoa / Licitación electrónica 
 

Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforma: Lizitazio elektronikoa 
Plataforma de Contratación Pública en Euskadi: Licitación electrónica 

 

Lizitazio elektroniko partziala edo ez elektronikoa 
Licitación electrónica parcial o no electrónica 
    Idatzi gutun-azal ez-elektronikoak bidaltzeko helbidea.  
    Escriba la dirección a la que remitir los sobres no electrónicos  

Informazio gehigarria eskatzeko epea 
Plazo para solicitar información adicional 

12  egun / días 

Aldaeren onargarritasuna    
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Admisibilidad de variantes 

    

Gutxieneko betekizunak, modalitateak eta horien 
ezaugarriak, baita kontratuaren xedearekin duten 
lotura ere.  
 
Requisitos mínimos, modalidades y características 
de las mismas, así como su necesaria vinculación 
con el objeto del contrato 
 

 

15. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK / CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

BALIO-JUDIZIOAREN BIDEZ BALORATU 
BEHARREKO IRIZPIDEAK 

CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE 
VALOR 

PUNTUAK GUZTIRA: 25 TOTAL PUNTOS: 25 

Obraren antolaketa (25 puntu, gehienez) 
 

Obraren antolamendua eta plangintza baloratuko 
dira, bereziki, beharrezko bitarteko lagungarrien eta 
babes-baliabideen ezarpena, pilaketen 
aurreikuspena, eraikinaren, okupatzaileen eta 
ingurunearen gaineko afekzioak murriztu edo 
ezabatzeko, eta kontratistak aurreikusitako lanei 
dagokienez obratik antzematen dituen beste 
zailtasun batzuk. 
 
Puntuazioa honela banakatzen da: 
 
Okupatzaileen gaineko afekzioak (garajeak): afekzio 
nagusiak antzematea eta afekzioak minimizatzeko 
edo ezabatzeko proposamenak egitea, beharrezko 
bitarteko lagungarrien eta babes-bitartekoen 
ezarpena zehaztuz (gehienez 10 puntu). 
 
Eraikinaren gaineko afekzioak: afekzio nagusiak 
detektatzea eta afekzioak minimizatzeko edo 
ezabatzeko proposamenak egitea, beharrezko 
bitarteko lagungarrien eta babes-bitartekoen 
ezarpena zehaztuz. (gehienez 10 puntu) 
 
 
Beste zailtasun batzuk: zailtasun nagusiak 
antzematea eta horiek behar bezala konpontzeko 
proposamena egitea, beharrezko bitarteko 
lagungarrien eta babes-bitartekoen ezarpena 
zehaztuz. (gehienez 5 puntu) 

Organización de la obra (hasta 25 puntos) 

 
Se valorará la organización y planificación de la 
obra, en particular, la implantación de los medios 
auxiliares y de protección necesarias, la previsión 
de acopios, para reducir o eliminar las afecciones 
al edificio, a los ocupantes, al entorno y otras 
dificultades que el contratista detecte de la obra 
correspondientes a los trabajos previstos.  

 
La puntuación se desglosa de la siguiente 
manera: 

 
Afecciones a los ocupantes (garajes): detección 
de las principales afecciones y propuesta para 
minimizar o eliminar las afecciones, detallando la 
implantación de los medios auxiliares y de 
protección necesarias. (hasta 10 puntos) 

 
Afecciones al edificio: detección de las principales 
afecciones y propuesta para minimizar o eliminar 
las afecciones detallando la implantación de los 
medios auxiliares y de protección necesarias. 
(hasta 10 puntos) 

 

 
Otras dificultades: detección de las principales 
dificultades y propuesta para su correcta 
resolución, detallando la implantación de los 
medios auxiliares y de protección necesarias. 
(hasta 5 puntos) 
 

Kontratazio Mahaiak ez ditu kontuan hartuko 12,5 
puntu lortzen ez dituzten eskaintzak. 

No serán tenidas en cuenta por la Mesa de 
Contratación las ofertas cuya puntuación no 
alcance 12,5 puntos. 
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FORMULAK APLIKATUZ BALORATU BEHARREKO 
IRIZPIDEAK 

CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

PUNTUAK GUZTIRA: 75 TOTAL PUNTOS: 75 

Prezioa (gehienez 60 puntu) 
 
Gehieneko puntuazioa emango zaio eskaintza 
ekonomiko txikienari, eta gainerako eskaintzen 
puntuazioa formula honetatik ateratzen da: 
eskaintza ekonomiko txikienaren eta baloratzen den 
lizitatzailearen eskaintzaren arteko zatidura aplikatu 
beharreko puntu guztien kopuruarekin biderkatzeko 
formulatik. Hau da, 
 
Pl = (Ob / Ol ) x P 
 
Hau da, 
Pl: Lizitatzailearen puntuazioa 
Ob: Eskaintzarik baxuena. 
Ol: Lizitatzailearen eskaintza. 
P: Gehienez eman daitekeen puntuazioa 

Precio (hasta 60 puntos) 
 
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta 
económica más baja, siendo la puntuación del 
resto de las ofertas la que se desprende de la 
fórmula de multiplicar el resultado del cociente 
entre la oferta económica más baja y la oferta del 
licitador que se valora por el número total de 
puntos aplicables. Esto es, 

 
  Pl = (Ob / Ol ) x P  

 
Siendo: 
Pl: Puntuación del licitador 
Ob: Oferta más baja. 
Ol: Oferta del licitador. 
P: Puntuación máxima asignable  
 

Garajearen garbiketa hobetzea (15 puntu, gehienez) 
 

Obra amaitutakoan, garaje guztiak garbituko dira, 
ahalik eta denbora gutxienean (irekita eta itxita, 
jabearen baimena izanez gero). Hau da, zoruak 
eskobatu (eskuz eta/edo mekanikoki) eta garbitu 
egingo dira, bai eta atarietara eta garaje itxietara 
sartzeko dauden ateak garbitu ere. 

Mejora en la limpieza del garaje (hasta 15 puntos) 

 
Una vez finalizada la obra se realizará la limpieza 
de la totalidad de los garajes, en el mínimo 
tiempo posible, (abiertos y cerrados en caso de 
disponer del permiso pertinente del propietario) 
que consistirá en el barrido (manual y/o 
mecánico) y fregado de los suelos, así como la 
limpieza de las puertas existentes de accesos, 
tanto a portales como a garajes cerrados. 
 

Faseak 
Fases 

 

 

Zehaztu fase kopurua, fase bakoitzari aplikatu 
beharreko adjudikazio-irizpideak eta fase 
bakoitzean gainditu beharreko gutxieneko 
puntuazioa, hautaketa-prozesuan jarraitzeko.  
 
Especifique el número de fases, los criterios de 
adjudicación a aplicar a cada una de ellas y el 
umbral mínimo a superar en cada una para 
continuar en el proceso selectivo  

BERDINKETAK HAUSTEKO IRIZPIDEAK CRITERIOS DE DESEMPATE 

Kontratuaren esleipen-irizpideen aplikazioaren 
ondoren, hainbat proposamenen arteko 
berdinketa gertatuz gero, SPKLren 147.2 artikuluan 
jasotako irizpide sozialak aplikatuko dira, bertan 
ezarritako ordenean. Irizpide horiek eskaintzen 
aurkepen-epea bukatzeko unean izan beharko 
dira. 

El empate entre varias proposiciones tras la 
aplicación de los criterios de adjudicación del 
contrato se resolverá mediante la aplicación por 
orden de los criterios sociales recogidos en el 
artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento 
de finalizar el plazo de presentación de las 
ofertas.  
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ESKAINTZA ANORMALKI BAXUAK 
IDENTIFIKATZEKO PARAMETRO OBJEKTIBOAK 

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR 
OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Eskaintza ekonomikoa ezohiko edo neurriz 
kanpoko balioan sartutzat joko da, eskainitako 
prezioari dagokionez, APKLEOren 85. artikuluan 
adierazitako egoeran badago. 

Se considerará incursa en valor anormal o 
desproporcionado la oferta económica, en 
relación al precio ofertado, que se encuentre 
en la situación indicada en el artículo 85 del 
RGLCAP. 
 
 

 

 

16. BALDINTZAK  / CONDICIONES 

 

16.1. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK / CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

ARLO SOZIALEKOAK DE TIPO SOCIAL 

Kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk 
sartzeari buruzko apirilaren 7ko 3/2016 Legearen 
7.1 artikuluan ezarritakoa betez, enpresa 
esleipendunak kontratuaren xede den jarduera 
egiten duten langileei aplikagarritzat jo duen 
hitzarmen kolektiboan jasotako soldata ordaindu 
beharko du kontratua gauzatzen den bitartean, 
betiere langileari dagokion lanbide-kategoriaren 
arabera, eta ordaindu beharreko soldata ez da 
inola ere hura baino txikiagoa izango. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
7.1 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la 
inclusión de determinas cláusulas sociales en la 
contratación pública, la empresa adjudicataria 
deberá, a lo largo de toda la ejecución del 
contrato, abonar el salario recogido en el 
convenio colectivo que haya declarado aplicable 
a los trabajadores y trabajadoras que realicen la 
actividad objeto del contrato, según la categoría 
profesional que le corresponda a la persona 
trabajadora,  sin que en ningún caso el salario a 
abonar pueda ser inferior a aquél. 

 
Funtsezko betebeharraren izaera SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de obligación 
esencial a los efectos previstos en el art. 211.1.f) de la LCSP: 

                                 
 

Arau-hauste astuna, SPKLren 71.2.c) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de infracción grave a los 
efectos previstos en el art. 71.2.c) de la LCSP: 

                                 
 

 

16.2. HIZKUNTZA-KLAUSULAK / CLÁUSULAS LINGÜÍSTICAS  

HIZKUNTZA ARLOKOAK 
 

 

DE TIPO LINGÜÍSTICO 

 

I-Erakundearen  irudia: 
A) Idatzizko elementuak (errotuluak, 

kartelak, oharrak…) bi hizkuntza 

I- Imagen de la organización: 
 A) Los elementos escritos (rótulos, 
carteles, notas)    se colocarán en las dos 
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ofizialetan jarriko dira: 
-Bi hizkuntza ofizialetan jarritako 
idatzizko elementuetan euskara 
nabarmenduko da, kokapenezko eta 
tipografiazko baliabideak erabiliz. 
-Euskara hutsean jarriko dira kasu 
hauetan: 
    -Antzeko grafia denean euskaraz eta 
gaztelaniaz. 
    -Mezua piktograma bidez ulergarria 
denean. 
    -Errotulua udaleko langileak soilik 
ibiltzen diren eremuan dagoenean eta ez 
denean zailtasun tekniko berezirik. 
 
 

II-Udalarekiko harremanak: 
A) Ahozko komunikazioa: udalarekin egiten 

diren ahozko harremanetan, ahal bada, 
euskararen erabilera lehenetsiko du 
enpresak. 

Idatzizko komunikazioa: proiektu, txosten eta 
bestelako idatzi luzeak euskaraz eta gaztelaniaz 
aurkeztuko ditu. Udalarekin egiten diren 
gainerako idatzizko komunikazio 
administratiboetan, ahal bada, euskeraren 
erabilera lehenetsiko du enpresak. 

lenguas oficiales: 
- En los elementos escritos colocados en 
las dos lenguas oficiales se destacará el 
euskera, utilizando medios ubicativos y 
tipográficos. 
- Se pondrán exclusivamente en euskera 
en los siguientes casos: 
      - Cuando la grafía sea similar en 
euskera y castellano. 
      - Cuando el mensaje es comprensible 
por pictograma. 
      - Cuando el rótulo se encuentre en 
zona de uso exclusivo del personal 
municipal y no exista dificultad técnica 
especial 

 
II-Relaciones con el Ayuntamiento: 
A) Comunicación oral: la empresa priorizará el 
uso del euskera en sus relaciones orales con el 
Ayuntamiento. 
B) Comunicación escrita: presentará proyectos, 
informes y otros escritos extensos en euskera y 
castellano. En el resto de comunicaciones 
administrativas escritas con el Ayuntamiento, la 
empresa priorizará, si es posible, el uso del 
euskera. 

Funtsezko betebehar izaera SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de obligación 
esencial a los efectos previstos en el art. 211.1.f) de la LCSP: 

                                 
 

Arau-hauste astuna, SPKLren 71.2.c) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de infracción grave a los 
efectos previstos en el art. 71.2.c) de la LCSP: 

                                 

 

17. BETEBEHARRAK: ASEGURUAK / OBLIGACIONES: SEGUROS 

 

Aseguru-poliza 
Póliza de seguros 

 

  

Hirugarrenganako erantzukizun zibileko aseguru / Seguro de 
responsabilidad civil a terceros

 
Bestelakoa / Otro: 

 Zehaztu  
 
Gutxieneko kopurua / Importe mínimo: 

300.000,00 €, frankiziarik gabe eta Udala 
aseguratu gehigarri gisa / sin franquicia y 
figurando el Ayuntamiento como 
asegurado adicional. 
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18. ZIURTAGIRIAK ETA KONTURAKO ORDAINKETAK / CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA 

Kontratistaren konturako gastuak 
eta zergak 
Gastos e impuestos por cuenta del 
contratista 
 

Obra-lizentzia / Licencia de obras
 

ICIO / EOIZ
 

Saiakuntzak eta analisiak / Ensayos y análisis
 

Hondakinen kudeaketa / Gestión de residuos
 

Ziurtagirien aldizkakotasuna 
Periodicidad de las certificaciones 
 

 Hilabetea 
Mensual 

 

Konturako ordainketak prestaketa-
eragiketengatik 
Abonos a cuenta por operaciones 
preparatorias 

 

 

Baldintzak  

Condiciones  

Deskribatu prezioaren ordainketa modua  Describa la forma de pago del precio  

Adjudikaziodunak igorritako fakturak formatu elektronikoan egingo dira, eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren egoitza elektronikoan dagoen "Gipuzkoako Fakturen Sarrera Puntu Orokorra" (PGEFe) 
delakoaren bidez aurkeztuko dira. 
Las facturas expedidas por el adjudicatario se realizarán en formato electrónico y se presentarán a 
través del “Punto General de Entrada de Facturas de Gipuzkoa” (PGEFe) ubicado en la Sede electrónica 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  
 
Unitate organikoen ZUZ3 kodigoak / Códigos DIR3 de las unidades orgánicas: 
 

LASARTE-ORIAko Udala / Ayuntamiento de LASARTE-ORIA 
 

 Organo kudeatzailea / Órgano gestor:                  L01209029 
 Unitate tramitatzailea / Unidad tramitadora            L01209029 
 Kontabilitate-bulegoa / Ofinica contable              L01209029 

 
Kontsultak egiteko kontaktua  / Contacto para la realización de consultas:  
 
Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

 Kontabilitate-zerbitzua / Servicio de contabilidad 
 Tfnoa: 943 113 000 
 Email: fakturak-kontabilitatea@gipuzkoa.eus 

 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria / Lasarte-Oriako Udala 
 

 Kontabilitate-zerbitzua / Servicio de contabilidad 
 Tfnoa: 943 37 61 86 
 Email: s.ruano@lasarte-oria.eus 

 

19. ZEHAPENAK / PENALIDADES 

EZ-BETETZEAK  
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INCUMPLIMIENTOS 

Administrazio-klausula Partikularren pleguko 50. artikuluan ezarritakoez gainera, 1.000 euroko 
zehapena ezarriko da eskaintza teknikoan jasotako ez-betetze bakoitzeko, dokumentu honen balio-
judizioaren bidez baloratu beharreko 15. puntuan adierazitakoari dagokionez.     
Los previstos en la LCSP y en la cláusula 50 del PCAP. Además, se sancionará con 1.000€ por cada 
incumplimiento en la oferta técnica reflejada, respecto a lo señalado en el punto 15 criterios a 
valorar mediante juicio de valor de este documento.   

 

 

20. KONTRATU-ALDAKETAK / MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

AURREIKUSITAKO KONTRATU-ALDAKETAK / MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

 

 

 Hurrengo kausa hauengatik sortutako beharrak: 
 
 

1) Dokumentazio teknikoan aurreikusitako kapituluak aldatzeko egin 
beharreko lanak, proiektuan aurreikusitako txosten geotekniko, 
zunduketa eta laginketetatik ondorioztatutako balio, gomendio eta 
espezifikazioen arabera edo ordenazioan geroztik gertatutako 
aldaketen arabera beharrezkoak liratekeenak. 

 
2) Erakunde eta konpainia hornitzaile afektatuek errekeritutako baldintza 

teknikoetatik eratorritako lanak, haien elementuen kokalekuak 
aldatzeagatik eratorritakoak barne. 

 
3) Lehendik dauden zerbitzuak eta instalazioak afektatzea, bai halaber 

zerbitzuak erabiltzeko baldintzetan mantentzea, hala obren 
esparrukoak nola eremu muganteetakoak. 

 
4) Oinezkoen edo automobilen zirkulazioa afektatzea. 
 
5) Jabetza pribatuetan eragindako afektazioak apaintasun, erabilera eta 

segurtasun egokiari dagokionez, barne hartuz haien lotuneei 
eratorriak, obrak afekta litzakeen haien elementu pribatiboen 
egokitzea, ura sartzeagatik geroztik sortuak eta segurtasun 
estrukturalari eragiten diotenak, etab. 

 
6) Araudiaren aldaketari egokitzeko aldaketak eta/edo indarrean dagoen 

araudi aplikakizuna osorik betetzeko beharrezkoak diren egokitzeak. 
 
7) Proiektuan definitutako gainazalen akaberetan, iragazgaizteak eta 

saneamendu-hodiak egokitzapenak egitea, betiere dokumentazioan 
ezarritako gutxienezko kalitateen programa gutxitzen ez bada, eta 
ezarritako diseinua gehiegi alteratzen ez badute, halakotzat ulertzen 
direlarik diseinuari dagozkion bariazioak, proiektuan sartuta dauden eta 
obren eremuaren barruan dauden partiden azalerak gehitzea. 
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8) Obren gertueneko ingurunea moldatzeko beharrezkoak diren 
egokitzapenak. 

 
9)     Plegu Teknikoko aurrekontuan datozen prezio unitateen neurketak 

handitzea edo txikitzea. 
10) Plegu Teknikoko aurrekontuan aurreikusi ez diren unitate prezio 

berrien erabilera. 
 
Jarraitu beharreko prozedura:  
 
 Jarduketa horietako edozeini ekin aurretik, beharrezkoa dela akreditatu 
beharko da. Jarduketa horietarako kontraesanezko prezioak obrako 
zuzendaritzak proposatuko ditu, legez ezarritako prozedura aplikatuko zaie 
eta kontratistako onartu beharko ditu. Adjudikatarioak eta kontratuaren 
arduradunak izenpetutako akta batean jasoko dira, eta kontratuaren parte 
bihurtuko dira. Kontraesanezko prezioak finkatzeko, jarraian adierazten diren 
prezioak erabiliko dira, zerrendatuta ageri diren lehentasunezko ordenaren 
arabera: 
 
 
1) Jatorrizko proiektuko prezioen prezio unitarioak edo elementalak. 
2) Eusko Jaurlaritzaren oinarrizko prezioen prezio unitarioak edo elementalak. 
3) Beste oinarrizko prezio batzuen (Guadalajara) prezio unitarioak edo 

elementalak. 
4) Hainbat hornitzaileren prezio ofizialak, lizitazioko egunean argitaratuak. 
5) Merkatuko bataz besteko prezioak. 
 
 Inolaz ere ezingo zaio jarduera horietako edozeini ekin obren 
zuzendaritzak horretarako baimena idatziz emana ez badu. Kontratistak 
justifikatu duen jarduketaren zenbatekoa bakarrik izango da ordaintzekoa. 
Baina ez obren zuzendaritza fakultatiboak, ez enpresa kontratistak sartu edo 
gauzatu ahalko dute aldaketarik kontratuan sartutako obretan, aldaketa eta 
ondoriozko aurrekontuan legez ezarritako prozeduraren arabera behar bezala 
onetsi gabe   
 
 Zenbatekoa finkatze aldera gorago zerrendatutako prezio guztiak 
adjudikatarioaren eskaintzan proposatutako beherapenak afektatuta egongo 
dira. 
 
 Kontratuzko baldintzak aldatzen diren aldiro, enpresa kontratistak 
eguneratu egin beharko du lanen programa. 
 

Necesidades surgidas por las siguientes causas: 
 

1) Trabajos necesarios de modificaciones de los capítulos previstos en la 
documentación técnica que fuesen necesarios en función de los 
valores, recomendaciones y especificaciones que resultasen de los 
informes geotécnicos, sondeos y catas previstos en el proyecto o 
cambios sobrevenidos en la ordenación. 

 
2) Trabajos derivados de condiciones técnicas requeridas por 

organismos y compañías suministradoras afectadas, incluyendo las 
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derivadas de modificación de ubicaciones de sus elementos. 
 

3) Afección a servicios e instalaciones existentes, así como 
mantenimiento en condiciones de uso de los servicios tanto del 
ámbito de las obras como de las zonas colindantes. 
 

4) Afección a circulación peatonal o rodado. 
 

5) Afección a propiedades privadas del ámbito sobre condiciones de 
ornato, uso y seguridad adecuado, incluyendo las derivadas a sus 
acometidas, adecuación de sus elementos privativos que pudieran 
verse afectadas por las obras, aquellas sobrevenidas por entradas de 
agua y afección a la seguridad estructural, etc,… 

 
6) Adaptaciones y modificaciones a cambio normativo y/o adecuaciones 

necesarias para el cumplimiento íntegro de la normativa en vigor 
aplicable. 

 
7) Adaptaciones en acabados superficiales, impermeabilizaciones y 

conducciones de saneamiento definidas en el proyecto, siempre y 
cuando no se viese aminorado el programa de calidades mínimo 
establecido en la documentación, ni alterase excesivamente el diseño 
establecido, entendiendo como tales las variaciones en cuanto al 
diseño, aumento de las superficies de partidas incluidas en el proyecto 
que estuviesen dentro del ámbito de las obras. 

 
8) Adaptaciones necesarias de adecuación del entorno inmediato a las 

obras. 
 

9) Aumentar o disminuir las mediciones de las unidades de precio que 
figuran en el presupuesto del Pliego Técnico. 
 

10) Utilización de nuevos precios unitarios no previstos en el presupuesto 
del Pliego Técnico. 

 
Procedimiento a seguir:  
 

Antes de acometer cualquiera de estas actuaciones deberá acreditarse 
la necesidad de la misma. Los precios contradictorios para esas actuaciones 
serán propuestos por la Dirección de obra, serán sometidos al procedimiento 
legalmente establecido y a la aceptación del Contratista y se recogerán en un 
acta suscrita por el adjudicatario y el responsable del contrato y pasarán a 
formar parte del mismo. Para la fijación de los precios contradictorios se 
usarán los precios que se indican a continuación por el orden de prelación en 
que aparecen relacionados: 

 
 

1) Precios unitarios o elementales de Precios de Proyecto original. 
2) Precios unitarios o elementales de Base de Precios del Gobierno Vasco. 
3) Precios unitarios o elementales de otras Bases de Precios (Guadalajara) 
4) Precios oficiales de distintos proveedores publicados en la fecha de 

licitación. 
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5) Precios medios de mercado. 
 
 
En ningún caso se podrá acometer la ejecución de cualquiera de estas 

actuaciones sin la correspondiente autorización por escrito de la Dirección de 
las obras. Unicamente será abonable el importe de la actuación que se haya 
justificado por el contratista. Ahora bien, ni la Dirección Facultativa de las 
obras, ni la empresa contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones 
en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la 
modificación y del presupuesto resultante conforme al procedimiento 
legalmente establecido.  

 
 Todos los precios anteriormente relacionados para fijar el importe 
estarán afectados por la baja propuesta en la oferta del adjudicatario. 
 
 Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la empresa 
contratista deberá proceder a la actualización del programa de trabajos. 

UNITATE-KOPURUA HANDITZEA / INCREMENTO DEL NÚMERO DE UNIDADES 
Kontratuaren prezioaren %10 arte, sorta edo eskaintza integratzaile bakoitzeko 

Hasta el 10% del precio del contrato por cada lote o por oferta integradora 

                                                     

 

 

21. KONTRATUA BETETZEA ETA PRESTAZIOA JASOTZEA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y 

RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

Obra amaitu dela jakinarazteko epea 
Plazo de aviso de terminación de la obra 

Hamabost egun  
Quince dias 

Azken ziurtagiria onartzeko epea 
Plazo de aprobación de la certificación final 

Hiru Hilabete  
Tres meses 

Bestelako epe bereziak  
Otros plazos especiales 

Idatzi bestelako epe bereziak 
Escriba los otros plazos especiales 

Berme-epea 
Plazo de garantía 

Urte bat  
Hona año 

 

22. KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK / OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Funtsezko betebeharrak berdinak dira sorta guztietarako eta, hala badagokio, eskaintza integratzailerako. 
Las obligaciones esenciales son las mismos para todos los lotes y, en su caso, para la oferta integradora. 

SPKLan eta baldintza-agirietan jasotakoak / Las previstas en la LCSP y en los pliegos. 

Zehazki / En concreto:  

16. ataleko baldilntzak / Condiciones fijadas en el apartado 16. 
 

Eskaintzen esleipen-irizpideak / Criterios de adjudicación de las ofertas. 
 



 

LASARTE-ORIA 
UDALA-AYUNTAMIENTO 
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Azpikontratazioaren gaineko betebeharrak / Las obligaciones sobre subcontratación 

 

Bestelakoak / Otras
 

Zehaztu bestelako funtsezko betebeharrak 

Concrete las otras obligaciones esenciales  

 

23. KONTRATUAREN ZESIOA / CESIÓN DEL CONTRATO 

                                                     

 

24. AZPIKONTRATAZIOA / SUBCONTRATACIÓN 

 

Arrazoitu  

Justificar  

 

Azpikontratatu beharreko kontratuaren zatia adierazi behar da, zenbatekoa eta 
azpikontratisten izena edo enpresa-profila adierazita / Obligación de inidicar la parte del 
contrato prevista subcontratar, indicando su importe y el nombre o perfilempresarial de las 
subcontratistas.

 

Azpikontratistei zuzenean ordaintzea / Pagos directos a subcontratistas.
 

Azpikontratatu ezin diren zeregin kritikoak / Tareas críticas que no pueden subcontratarse. 
 

 Deskribatu, hala badagokio, azpikontratatu ezin diren zeregin kritikoak. 

Describa las tareas críticas que, en su caso, no puedan subcontratarse.  

 

25. BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK / OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

 


