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UDALA-AYUNTAMIENTO

KLAUSULA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

LASARTE-ORIAKO GREEN PLAZAKO EURI-UREN SAREA KONPONTZEKO LANAK

OBRAS DE REPARACION DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES DE LA PLAZA GREEN DE
LASARTE-ORIA
Esp. zk. / Expte. N2: 2023T0100001

Kontratu-mota / Tipo de contrato

Obrak / Obras

Prozedura / Procedimiento

Ireki sinplifikatua / Abierto simplificado

Tramitazioa / Tramitacion

{* Arrunta/ Ordinaria {™ Presazkoa/ Urgente

[ Aurreratua / Anticipada

Eskaintzak aurkezteko epea /
Plazo para la presentacion de ofertas

20 egun natural
20 dias naturales

Kontratatzaile-profila /
Perfil de contratante

http://www lasarteoria.eus/eu/kontratatzaileare
n-profila

http://www .lasarte-
oria.eus/perfilcontratante

ROLECEn edo REVASCONen inskribatuta egoteko
beharra /

{* BaI/SI " Ez/NO

Nolanahi ere, ezinbesteko
baldintza da erregistro horietan
inskribatzeko eskaera egin izana./

Obligacién de estar inscrito en el ROLECE o REVASCON En cualquier caso es condicion

indispensable el haber realizado la
correspondiente solicitud de
inscripcion en los citados
Registros.

1. KONTRATUAREN BEHARRA / NECESIDAD DEL CONTRATO

Green plazako areka perimetralaren eremu
zabalak hauteman dira, plazako euri-urak
biltzen dituztenak, baina ez dute behar bezala
erantzuten prezipitazioak handiak direnean,
eta horrek putzuak eragiten ditu plazako
zenbait gunetan.

Se han detectado amplias zonas de la
cuneta perimetral de la plaza Green que
recogen las aguas pluviales de la plaza no
responde adecuadamente cuando las
precipitaciones son intensas, lo que
provoca encharcamientos en algunas zonas
de la plaza.
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Euri-urak hustubidearen eta kanalizazioaren
bidez biltzeak estalkiko forjatua zeharkatzen
du, eta zintzilikatutako hodietara konektatzen
da. Hodi, hustubide eta forjaketa-pasabide
horiek neurri txikiak dituzte (diametroak,
maldak), putzuei mesede egiten dietenak.

Forjatuaren perimetro-junturan iragazketak
daude, eta, ondorioz, forjatuaren morteroa
erori egiten da (beheko aldean).

Akats horien ondorioz, garajeak iragazi egiten
dira, eta, ondorioz, ura pilatzen da garajean.

Era berean, ikusi da areka perimetralak eta
alboko eremuak osatzen duten zoladura
hondatuta dagoela (pitzatuta/altxatuta), ez
baitu atzerapen-junturarik.

Ase nahi den premia da Green plazako euri-
uren saneamendu-sarean antzemandako
akatsak konpontzea. Areka perimetrala,
hustubidea, forjatu-pasabideak, garajearen
barruan sabaitik esekitako hodiak eta
garajearen kanpoalderako konexioak osatzen
dituzte.

La recogida de pluviales mediante
sumidero-canalizacion atraviesa el forjado
de cubierta conectandose a las tuberias
colgadas, dichas tuberias, sumideros vy
pasantes de forjado presentan un
dimensionamiento reducido (diametros,
pendientes) que favorecen los
encharcamientos.

En la junta perimetral del forjado existen
filtraciones que provocan desprendimiento
locales del mortero del forjado (zona
inferior).

Estas deficiencias provocan filtraciones en
los garajes, provocando acumulaciones de
agua en el mismo.

De la misma forma se ha observado que el
pavimento que forma la cuneta perimetral y
zona adyacente se encuentra deteriorada
(agrietado-levantado) debido a que no
dispone de junta de retraccion.

La necesidad que se pretende cubrir es
solucionar las deficiencias detectadas en la
red de saneamiento pluvial en la plaza
Green que forman la cuneta perimetral,
sumidero, pasantes de forjado, tuberias
suspendidas por techo en el interior del
garaje y sus conexiones al exterior del
garaje.

2. KONTRATUAREN IRAUPEN-EPEA ETA PRESTAZIOA GAUZATZEKO EPEA
PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO Y DE EJECUCION DE LA PRESTACION

Obrak gauzatzeko epea, guztira
Plazo de ejecucion total de las obras

Epe partzialak " BAI/sf

Plazos parciales i¥ EZ/NO

3 hilabete

3 meses
Harrera partzialak © Bar/st
Recepciones parciales % EZ/NO

Deskribatu sorta bakoitzeko harrera partzialen aldizkakotasuna.
Describa la periodicidad de las recepciones parciales por cada lote

Harrera partzialek ahalbidetzen dute behin betiko bermearen zati proportzionala ezereztea
Las recepciones parciales posibilitan la cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva
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i~ BAI/SI

i* EZ/NO

Proiektua idazteko epea

Plazo para redactar el proyecto

[datzi epea
[datzi epea

3. BOTERE ADJUDIKATZAILEA / PODER ADJUDICADOR

Administracion contratante

Administrazio kontratatzailea

Lasarte-Oriako Udala
Ayuntamiento de Lasarte-Oria

Kontratazio-organoa
Organo de contratacion

Alkatea
Alcalde

Obraren zuzendari faukultatiboa
Director facultativo de la obra

Zerbitzu Publikoen Burua
Jefa de Servicios Publicos
zerbitzuak@lasarte-oria.eus

Unitate tramitatzailea
Unidad tramitadora

Zerbitzu Publiko eta Obren Saila
Departamento Servicios Publicos y Obras

Mahaiburua / Presidente:
Ogasuneko zinegotzia / Concejal de Hacienda, Ifiigo Zabaleta Garcia.
Ordezkoa / Suplente: Udal zerbitzuetako zinegotzia / Concejal de
Servicios municipales, David Mateos Jimenez.

1. bokala / Vocal 12:
Lasarte-Oriako Udaleko idazkaria / Secretaria del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria, Isabel Fuertes Matxin.
Ordezkoa / Suplente: Hirigintza Burua / Jefe de Urbanismo, Angel
Uranga Churruca.

Kontratazio-mahaia
Mesa de contratacion

2. bokala / Vocal 2¢:
Lasarte-Oriako Udaleko kontu-hartzailea / Interventor del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, David Garcia Castro.
Ordezkoa / Suplente: Errenta eta Ondare Teknikaria / Técnico de
Rentas y Patrimonio, Enrique Lazcano Gaite.

3. bokala / Vocal 32:
Lasarte-Oriako Udaleko Obra eta Zerbitzuetako Burua/Jefa de
Servicios Publicos y Obras del Ayuntamiento de Lasarte-Oria,
Garbifie Urkaregi Vitoria
Ordezkoa / Suplente: Herri Lanetako Ingeniari Teknikoa/Ingeniero
Técnico de Obras Publicas Alexander Boubeta Luis.

Idazkaria (botorik gabe) / Secretario (sin voto):
Zerbitzu Publikoetako Administraria/Administrativos Servicios
Publicos:
Denis Gonzalez Iglesias
Ordezkoa / Suplente: Mirian Zuriiga Garcia

4. ENPRESARIAREN GAITASUNA ETA KAUDIMENA / CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL

EMPRESARIO

Sailkapena
Clasificacion

Ez da beharrezkoa/No es necesario

Gaikuntza enpresariala edo

{* EZ/NO
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profesionala / Habilitacion

empresarial o profesional ™ BAI/SI

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Documentacion requerida

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA / SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Egiaztatzeko moduak: Lizitatzailearen wurteko
negozio bolumenaren adierazpena, amaitu diren
azken hiru urteetatik onena izan den ekitaldiari
dagokiona.

Medios de acreditacidon: Declaracion sobre el
volumen anual de negocios del licitador referido al
arito de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos.

Eskatutako gutxieneko zenbatekoa:
kontratuaren balio zenbatetsiaren % 150a, hau
da, 291.410,19 €.

Importe minimo exigido: 150% del valor estimado del
contrato, es decir, es decir, 349.629,22 €.

Egiaztagiriak: onartutako eta Merkataritza
Erregistroan edo inskribatuta egon behar duen
erregistro ofizialean gordailututako urteko
kontuak.

Merkataritza  Erregistroan inskribatuta ez
dauden enpresaburuentzat, Merkataritza
Erregistroak legeztatutako inbentario-liburuak
eta urteko kontuak.

Documentos  acreditativos: Cuentas  anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o
en el registro oficial en que deba estar inscrito.Para
los empresarios no inscritos en el Registro Mercantil,
sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

Enpresa sortu berriak: BOST (5) urte baino
gutxiagoko antzinatasuna duenean,
kontratuaren balio zenbatetsia lortzen ez bada,
eta lehen aipatutako urteko negozio-zifraren
ekarpena alde batera utzita, kaudimen
ekonomikoa banku-ziurtagiriaren bidez
egiaztatuko da. Ziurtagiri horretan, honako atal
hauek jasoko dira:

* Bezeroarekin izandako harreman komertziala.
*  Merkataritza-harremanaren antzinatasun-
data

* Lizitatzaileak erakunde horretan duen
finantza-posizioa osoa, azken 6 hilabeteetako
kontuen batez besteko saldoa adierazita.
* Bezeroak erakundearen bidez agindutako

Empresas de nueva creaciéon: entendiendo por tal
aquella que tenga una antiguedad inferior a CINCO
(5) arios, si no se alcanzara el valor estimado del
contrato, e independientemente de la aportacion de
la cifra anual de negocios antes reseflada, su
solvencia econdmica se acreditara mediante
certificacion bancaria, en el que consten los
siguientes apartados:

* Relacidon comercial mantenida con el cliente.
* Fecha de antiguedad de la relacion comercial
* Posicion financiera total del licitador en dicha
entidad serfialando el saldo medio de las cuentas en
el  periodo de los ultimos 6  meses.
* Indicacion de si el cliente ha venido cumpliendo
con regularidad sus compromisos de pago
ordenados a través de la Entidad y que por lo tanto

ordainketa-konpromisoak erregulartasunez | presenta capacidad financiera suficiente para
bete dituen eta, beraz, kontratu honen bidez | gtender los compromisos adquiridos por este
hartutako konpromisoei erantzuteko finantza- | contrato.
gaitasun nahikoa duen adierazten duen
adierazpena

KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA / SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL
Egiaztatzeko moduak: Azken hiru urteetan | Medios de acreditacidn: Una relacion de los

egindako zerbitzu nagusien zerrenda, zerbitzu
horien zenbatekoa, data eta hartzailea, publikoa
edo pribatua, adieraziz.

Eskatutako gutxieneko zenbatekoa: exekuzio
handieneko urtean metatutako urteko
zenbatekoa kontratuaren batez besteko

urterokoaren % 70 edo handiagoa izatea, hau da,

principales servicios realizados en los tres ultimos
anos, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, publico o privado de los mismos.

Importe minimo exigido: Importe anual acumulado
en el afilo de mayor ejecucion igual o superior al 70%
de la anualidad media del contrato, es decir, de
164.549,62 euros o superior.

4
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164.549,62 eurokoa edo handiagoa.

Enpresa sortu berriek: Egindako =zerbitzu
nagusien  zerrenda aurkeztu  beharrean,
kaudimen teknikoa edo profesionala egiaztatu
beharko dute, honela: urteko batez besteko
plantillari buruzko aitorpena eta zenbat
zuzendari dituen. Gutxienez, zuzendari bat eta
hiru langile dituen plantilla izan beharko dute.

Las empresas de nueva creaciéon: En lugar de la
presentacion de los trabajos realizados, deberan
acreditar la solvencia técnica o profesional de la
siguiente manera: declaracion sobre su plantilla
media anual y el numero de directivos de los que
dispone. Deberan disponer, al menos, de una
plantilla con un directivo y tres trabajadores.

Egiaztagiriak: Organo eskudunak emandako
edo ikus-onetsitako ziurtagiriak, hartzailea
sektore publikoko erakunde bat denean;
hartzailea subjektu pribatu bat denean, horrek
emandako ziurtagiri baten bidez, edo, ziurtagiri
hori izan ezean, enpresaburuaren adierazpen
baten bidez, hark dituen eta prestazioa egin
dela egiaztatzen duten dokumentuekin batera.

Documentos acreditativos: Certificados expedidos o
visados por el drgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector publico;
cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta
de este certificado, mediante una declaracion del
empresario acompanado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la
realizacion de la prestacion.

Enpresa sortu berriak: Gizarte Segurantzaren
Diruzaintza Nagusiak emandako ziurtagiriak,
urte bakoitzeko urteko batez besteko plantillari
buruzkoak.

Empresas de nueva creacién; Certificados emitidos
por la Tesoreria General de la Seguridad Social sobre
la plantilla media anual de cada uno de los afios.

Kaudimen-baldintzak banaka bete eta enpresa-
talde bat eratu gabe ABEEn lizitaziora aurkezten
diren enpresak egonez gero, Merkatuen eta
Lehiaren Batzorde Nazionalera berri emango
zaio, SPKLren 150.1. artikuluan eta. 15/2007
Legearen aurreikusitako ondorioetarako.

Aquellos casos en que existan empresas que
reuniendo individualmente los requisitos de
solvencia y no constituyendo un grupo de empresas,
se presenten a la licitacion en UTE, seran trasladados
a la Comision Nacional de los Mercados y la
Competencia a los efectos previstos en e 1 art. 150.1
de la LCSP y la Ley 15/2007.

Kalitate-bermeko eta ingurumen-
kudeaketako arauak betetzearen | * EZ/NO
egiaztapena
Acreditacion del cumplimiento de Zehaztu ingurumen-kudeaketako arauak eta
las normas de gestion | ¢~ gar/si kalitatea bermatzeko sistemak
medioambiental y de garantia de Concrete las normas de gestion medioambiental y
calidad los sistemas de aseguramiento de la calidad
i* EZ/NO
Pestazioa gauzatzeko ardura duten langileen izenak eta
Kaudi baldi lanbide-kualifikazioa zehaztea / Especificacion de los
audimen-baldintzen nombres y cualificacion profesional del personal responsable
zehaztapena de ejecutar la prestacién.
Concrecion de las condiciones de
solvencia i BAI/SI r Baliabideak nahitaez atxikitzeko konpromisoa / Compromiso
de adscripcion obligatoria de medios.
* Funtsezko betebeharren izaera / Caracter de obligaciones
esenciales
i BAl/ St {" EZ/NO




L1 |
B =8 | ASARTE-ORIA

UDALA-AYUNTAMIENTO

5. KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO

Kontratuaren xedea izango

El objeto de contrato sera llevar a

da plazako euri-uren sarea konpontzeko obrak egitea.

Lasarte-Oriako green-a, baldintza tekniko zehatzen plegu teknikoan adierazitakoaren arabera.

cabo las obras de reparacion de la red de aguas pluviales de la plaza

Green de Lasarte-Oria, segun se indica en el pliego técnico de prescripciones técnicas particulares.

CPV kodea(k .
s (k) 45232410-9 Saneamenduko obrak/Obras de saneamiento
Codigo(s) CPV
{* EZ/NO
f“ Enplegu-zentro Bereziak / Centros Especiales de Empleo
Kontratu erreserbatua f“ Gizarteratze-enpresak / Empresas de Insercién Social
Contrato reservado  BAl/si

™ Bestelakoak / Otros

Zehaztu "“Bestelakoak” hautatuz gero

Sortaka lizitatzeko aukera
Posibilidad de licitar por lotes

i BAl/st ¥ EZ/NO

6. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Prezioa zehazteko sistema

Sistema de determinacion del precio

[ Oroharreko prezioa / Precio a tanto alzado

[ Exekuzio-unitateko prezioa / Precio por unidad de ejecucion

[ Bestelako sistema / Otro sistema

Zehaztu bestelako sistema
Concrete el sistema

Presupuesto base de licitacion

- BEZik gabeko kopurua / Importe IVA excluido:
194.273,46 €

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua _BEZa/ IVA:

40.797,43 €

- Guztira / Total:
235.070,89 €

7. KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA / VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

A.
Balio estimatu totala B
Valor estimado total '
C.

Lizitazioaren kopurua (BEZa kanpo)
Importe de licitacion (IVA excluido):
194.273,46 €

Luzapenen kopurua (BEZa kanpo)
Importe de las prorrogas (IVA excluido):
0€

Aurreikusitako aldaketen kopurua (BEZa kanpo
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):
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38.854,69¢€

D. Lizitatzaileei ordaindu beharreko prima edo sariak (BEZa kanpo)
Importe de los premios o primas pagaderos a los licitadores (IVA
excluido):

0€

E. Balizko aukeren kopuruak (BEZa kanpo)
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido):
0€

A+B+C+D+E=23312815€

8. FINANTZAKETA, AURREKONTUKO KONTSIGNAZIOA ETA URTEKO KUOTAK / FINANCIACION,
CONSIGNACION PRESUPUESTARIA Y ANUALIDADES

Lasarte-Oriako Udala 100 %
Ayuntamiento de Lasarte-Oria

KOPURUA (BEZa bame) AURREKONTUKO PARTIDA
IMPORTE (IVA incluido) PARTIDA PRESUPUESTARIA
Bakarrak/Unico 1 9000.629.03.166.00 2023 (790)

9. PREZIOEN ERREBISIOA / REVISION DE PRECIOS

{* NO/EZ ™ BAIL /St

Adierazi berrikuspena egiteko formula

10. BERMEAK / GARANTIAS

. . {* EZ/NO
Behin-behineko bermea
Garantia provisional i BAl/ St . .
Adierazi bermearen kopurua
" EZ/NO , , .
Adierazi salbuespenaren arrazoia
_ _ Indique el motivo de exencion
Behin betiko bermea (% AL/ st

Garantia definitiva Eskainitako azken prezioaren %5, BEZik gabe
5% del precio final ofertado, IVA excluido

| Prezio-atxikipena onartuta / Admitida la retencion de precio

" Ez/NO

Berme osagarria _ @ savsf %5 Esleipena hasieran anormaltasun-presuntzioa duen
Garantia complementaria | enpresaburu baten alde egiten denean./ 5% Cuando la adjudicacién se
realice a favor de un empresario cuya proposicion resultara
inicialmente incursa en presuncion de anormalidad.
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11. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA / TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

{" BAI/SI

Deskribatu datu pertsonalen tratamenduaren helburua
# EZ/NO

Describa la finalidad del tratamiento de datos personales

12. SUBROGAZIOA LAN-KONTRATUETAN / SUBROGACION EN CONTRATOS DE TRABAJO

i BAI/ St {* EZ/NO

13. KONFIDENTZIALTASUNEKO BETEBEHARRA / DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Iraunaldia 5 urte / afios
Duracion

14. PROPOSAMENEN AURKEZPENA / PRESENTACION DE PROPOSICIONES

{* Lizitazio elektronikoa / Licitacién electronica

Aurkezteko modua " Lizitazio elektroniko partziala / Licitacién electrénica parcial
Forma de presentacion Gutun-azal ez elektronikoa / Sobre no electréonico  Jarri zk.

{" Lizitazio ez elektronikoa / Licitacién no electrénica

Muga-eguna / Fecha limite 20 egun natural/20 dias naturales

Aurkezteko epea Muga-ordua / Hora limite  23:59

Plazo para la presentacion

Lizitazio elektronikoa / Licitacion electronica

Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforma: Lizitazio elektronikoa
Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi: Licitacion electronica

Aurkezteko lekua

Lugar de presentacion Lizitazio elektroniko partziala edo ez elektronikoa

Licitacion electronica parcial o no electronica
Idatzi gutun-azal ez-elektronikoak bidaltzeko helbidea.
Escriba la direccion a la que remitir los sobres no electronicos

Informazio gehigarria eskatzeko epea

Plazo para solicitar informacion adicional 12 egun /dias

Aldaeren onargarritasuna | * EZ/NO
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Admisibilidad de variantes

Gutxieneko betekizunak, modalitateak eta horien
ezaugarriak, baita kontratuaren xedearekin duten
lotura ere.

i BA1/SI . . . .
Requisitos minimos, modalidades y caracteristicas
de las mismas, asi como su necesaria vinculacion
con el objeto del contrato

15. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK / CRITERIOS DE ADJUDICACION

BALIO-JUDIZIOAREN BIDEZ BALORATU CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE
BEHARREKO IRIZPIDEAK VALOR
PUNTUAK GUZTIRA: 25 TOTAL PUNTOS: 25

Obraren _ antolaketa (25 puntu, gehienez) | Organizaciéon de la obra (hasta 25 puntos)

Obraren antolamendua eta plangintza baloratuko | Se valorara la organizacién y planificacién de la
dlra, berezlkl, beharreZkO bltarteko lag'unga.rnen eta obra’ en particula-r’ 'la lmplantaCIén de los medios
babes-baliabideen ~ ezarpena, _ pilaketen | gyxiliares y de proteccién necesarias, la prevision
aurreikuspena,  eraikinaren, — okupatzaileen eta | de acopios, para reducir o eliminar las afecciones

ingurunearen gaineko afekzioak murriztu edo | 5 edificio, a los ocupantes, al entorno y otras
ezabatzeko, eta kontratistak aurreikusitako lanei | gificultades que el contratista detecte de la obra

zailtasun batzuk.

. La puntuacion se desglosa de la siguiente
Puntuazioa honela banakatzen da: manera:

edo ezabatzeko proposamenak egitea, beharrezko | minimizar o eliminar las afecciones, detallando la
ezarpena zehaztuz (gehienez 10 puntu). proteccién necesarias. (hasta 10 puntos)

Eraikinaren gaineko afekzioak: afekzio nagusiak | Afecciones al edificio: deteccion de las principales
detektatzea eta afekzioak minimizatzeko edo | gfecciones y propuesta para minimizar o eliminar
ezabatzeko proposamenak egitea, beharrezko | |55 afecciones detallando la implantacion de los
bitarteko  lagungarrien  eta  babes-bitartekoen | medios auxiliares y de proteccién necesarias.

ezarpena zehaztuz. (gehienez 10 puntu) (hasta 10 puntos)

Beste zailtasun batzuk: zailtasun nagusiak Otras dificultades: deteccion de las principales
antzematea eta horiek behar bezala konpontzeko dificultades y propuesta para su correcta
proposamena egitea, beharrezko bitarteko resolucion, detallando la implantacion de los
lagungarrien eta babes-bitartekoen ezarpena medios auxiliares y de proteccién necesarias.
zehaztuz. (gehienez 5 puntu) (hasta 5 puntos)

Kontratazio Mahaiak ez ditu kontuan hartuko 12,5 No serén tenidas en cuenta por la Mesa de
puntu lortzen ez dituzten eskaintzak. Contratacion las ofertas cuya puntuacion no

alcance 12,5 puntos.
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FORMULAK APLIKATUZ BALORATU BEHARREKO
IRIZPIDEAK

CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

PUNTUAK GUZTIRA: 75

TOTAL PUNTOS: 75

Prezioa (gehienez 60 puntu)

Gehieneko puntuazioa emango zaio eskaintza
ekonomiko txikienari, eta gainerako eskaintzen
puntuazioa formula honetatik ateratzen da:
eskaintza ekonomiko txikienaren eta baloratzen den
lizitatzailearen eskaintzaren arteko zatidura aplikatu
beharreko puntu guztien kopuruarekin biderkatzeko
formulatik. Hau da,

Pl=(Ob/Ol)xP

Hau da,

PL: Lizitatzailearen puntuazioa

Ob: Eskaintzarik baxuena.

OLl: Lizitatzailearen eskaintza.

P: Gehienez eman daitekeen puntuazioa

Precio (hasta 60 puntos)

Se otorgara la maxima puntuacion a la oferta
econdmica mas baja, siendo la puntuacion del
resto de las ofertas la que se desprende de la
formula de multiplicar el resultado del cociente
entre la oferta econdmica mas baja y la oferta del
licitador que se valora por el numero total de
puntos aplicables. Esto es,

Pl=(Ob/Ol)xP

Siendo:

Pl: Puntuacion del licitador

Ob: Oferta mas baja.

Ol: Oferta del licitador.

P: Puntuacion maxima asignable

Garajearen garbiketa hobetzea (15 puntu, gehienez)

Mejora en la limpieza del garaje (hasta 15 puntos)

Obra amaitutakoan, garaje guztiak garbituko dira,
ahalik eta denbora gutxienean (irekita eta itxita,
jabearen baimena izanez gero). Hau da, zoruak
eskobatu (eskuz eta/edo mekanikoki) eta garbitu
egingo dira, bai eta atarietara eta garaje itxietara
sartzeko dauden ateak garbitu ere.

Una vez finalizada la obra se realizara la limpieza
de la totalidad de los garajes, en el minimo
tiempo posible, (abiertos y cerrados en caso de
disponer del permiso pertinente del propietario)
que consistira en el barrido (manual y/o
mecanico) y fregado de los suelos, asi como la
limpieza de las puertas existentes de accesos,
tanto a portales como a garajes cerrados.

{* EZ/NO
Zehaztu fase kopurua, fase bakoitzari aplikatu
beharreko  adjudikazio-irizpideak eta  fase
bakoitzean gainditu beharreko gutxieneko
Faseak puntuazioa, hautaketa-prozesuan jarraitzeko.
Fases ™ BAl/S

Especifique el numero de fases, los criterios de
adjudicacion a aplicar a cada una de ellas y el
umbral minimo a superar en cada una para
continuar en el proceso selectivo

BERDINKETAK HAUSTEKO IRIZPIDEAK

CRITERIOS DE DESEMPATE

Kontratuaren esleipen-irizpideen aplikazioaren
ondoren, hainbat proposamenen arteko
berdinketa gertatuz gero, SPKLren 147.2 artikuluan
jasotako irizpide sozialak aplikatuko dira, bertan
ezarritako ordenean. Irizpide horiek eskaintzen
aurkepen-epea bukatzeko unean izan beharko
dira.

El empate entre varias proposiciones tras la
aplicacion de los criterios de adjudicacion del
contrato se resolvera mediante la aplicacion por
orden de los criterios sociales recogidos en el
articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento
de finalizar el plazo de presentacion de las
ofertas.
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ESKAINTZA ANORMALKI BAXUAK
IDENTIFIKATZEKO PARAMETRO OBJEKTIBOAK

PARAMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR
OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Eskaintza ekonomikoa ezohiko edo neurriz
kanpoko balioan sartutzat joko da, eskainitako
prezioari dagokionez, APKLEOren 85. artikuluan
adierazitako egoeran badago.

Se considerara incursa en valor anormal o
desproporcionado la oferta econdmica, en
relacion al precio ofertado, que se encuentre
en la situacion indicada en el articulo 85 del
RGLCAP.

16. BALDINTZAK / CONDICIONES

16.1. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK / CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

ARLO SOZIALEKOAK

DE TIPO SOCIAL

Kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk
sartzeari buruzko apirilaren 7ko 3/2016 Legearen
7.1 artikuluan ezarritakoa betez, enpresa
esleipendunak kontratuaren xede den jarduera
egiten duten langileei aplikagarritzat jo duen
hitzarmen kolektiboan jasotako soldata ordaindu
beharko du kontratua gauzatzen den bitartean,
betiere langileari dagokion lanbide-kategoriaren
arabera, eta ordaindu beharreko soldata ez da
inola ere hura baino txikiagoa izango.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo
71 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la
inclusion de determinas clausulas sociales en la
contratacion publica, la empresa adjudicataria
deberg, a lo largo de toda la ejecucion del
contrato, abonar el salario recogido en el
convenio colectivo que haya declarado aplicable
a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato, segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a
abonar pueda ser inferior a aquél.

s BAI/ St

efectos previstos en el art. 71.2.c) de la LCSP:
* BAI/SI

Funtsezko betebeharraren izaera SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako / Caracter de obligacion
esencial a los efectos previstos en el art. 211.1.f) de la LCSP:

" EZ/NO

Arau-hauste astuna, SPKLren 71.2.c) artikuluaren ondorioetarako / Caracter de infraccion grave a los

" EZ/NO

16.2. HIZKUNTZA-KLAUSULAK / CLAUSULAS LINGUISTICAS

HIZKUNTZA ARLOKOAK DE TIPO LINGUISTICO

I-Erakundearen irudia: I-
A) Idatzizko elementuak (errotuluak,
kartelak, oharrak...) bi hizkuntza

Imagen de la organizacion:
A) Llos elementos escritos (rotulos,
carteles, notas) se colocaran en las dos
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ofizialetan jarriko dira:
-Bi  hizkuntza ofizialetan jarritako
idatzizko elementuetan euskara
nabarmenduko da, kokapenezko eta
tipografiazko baliabideak erabiliz.
-Euskara hutsean jarriko dira kasu
hauetan:

-Antzeko grafia denean euskaraz eta
gaztelaniaz.

-Mezua piktograma bidez ulergarria
denean.

-Errotulua udaleko langileak soilik
ibiltzen diren eremuan dagoenean eta ez
denean zailtasun tekniko berezirik.

[I-Udalarekiko harremanak:

A) Ahozko komunikazioa: udalarekin egiten
diren ahozko harremanetan, ahal bada,
euskararen erabilera lehenetsiko du
enpresak.

Idatzizko komunikazioa: proiektu, txosten eta
bestelako idatzi luzeak euskaraz eta gaztelaniaz

aurkeztuko ditu. Udalarekin egiten diren
gainerako idatzizko komunikazio
administratiboetan, ahal bada, euskeraren

erabilera lehenetsiko du enpresak.

lenguas oficiales:
- En los elementos escritos colocados en
las dos lenguas oficiales se destacara el
euskera, utilizando medios ubicativos y

tipograficos.

- Se pondran exclusivamente en euskera

en los siguientes casos:
- Cuando la grafia sea similar en

euskera y castellano.
- Cuando el mensaje es comprensible

por pictograma.

- Cuando el rétulo se encuentre en
zona de wuso exclusivo del personal
municipal y no exista dificultad técnica
especial

II-Relaciones con el Ayuntamiento:
A) Comunicacién oral: la empresa priorizard el
uso del euskera en sus relaciones orales con el
Ayuntamiento.

B) Comunicaciéon escrita: presentara proyectos,
informes y otros escritos extensos en euskera y
castellano. En el resto de comunicaciones
administrativas escritas con el Ayuntamiento, la
empresa priorizara, si es posible, el uso del
euskera.

{* BAI/Sf

efectos previstos en el art. 71.2.c) de la LCSP:
i+ BAI/SI

Funtsezko betebehar izaera SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako / Caracter de obligacion
esencial a los efectos previstos en el art. 211.1.f) de la LCSP:

{" EZ/NO

Arau-hauste astuna, SPKLren 71.2.c) artikuluaren ondorioetarako / Caracter de infraccion grave a los

" EZ/NO

17. BETEBEHARRAK: ASEGURUAK / OBLIGACIONES: SEGUROS

" Ez/NO

% BAI/S

Aseguru-poliza
Poliza de seguros

Hirugarrenganako erantzukizun zibileko aseguru / Seguro de
responsabilidad civil a terceros

[~ Bestelakoa / Otro:

Zehaztu

Gutxieneko kopurua / Importe minimo:

300.000,00 €, frankiziarik gabe eta Udala
aseguratu gehigarri gisa / sin franquicia y
figurando el Ayuntamiento como
asegurado adicional.

12
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18. ZIURTAGIRIAK ETA KONTURAKO ORDAINKETAK / CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA

- Obra-lizentzia / Licencia de ob
Kontratistaren konturako gastuak [ Obra-lizentzia / Licencia de cbras

eta zergak [~ Icl0/E0IZ

Gastos e impuestos por cuenta del

contratista |¥ Saiakuntzak eta analisiak / Ensayos y analisis
¥ Hondakinen kudeaketa / Gestién de residuos

Ziurtagirien aldizkakotasuna Hilabetea

Periodicidad de las certificaciones Mensual

¢ EZ/NO
Konturako ordainketak prestaketa- -
eragiketengatik " Bar/st
A t i
bonos a cuenta por operaciones Baldintzak

preparatorias
Condiciones

Deskribatu prezioaren ordainketa modua Describa la forma de pago del precio

Adjudikaziodunak igorritako fakturak formatu elektronikoan egingo dira, eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren egoitza elektronikoan dagoen "Gipuzkoako Fakturen Sarrera Puntu Orokorra" (PGEFe)
delakoaren bidez aurkeztuko dira.
Las facturas expedidas por el adjudicatario se realizaran en formato electrénico y se presentaran a
través del “Punto General de Entrada de Facturas de Gipuzkoa” (PGEFe) ubicado en la Sede electronica
de la Diputacion Foral de Gipuzkoa.

Unitate organikoen ZUZ3 kodigoak / Cddigos DIR3 de las unidades organicas:

LASARTE-ORIAko Udala / Ayuntamiento de LASARTE-ORIA

e Organo kudeatzailea / Organo gestor: L01209029
e Unitate tramitatzailea / Unidad tramitadora L01209029
o Kontabilitate-bulegoa / Ofinica contable L01209029

Kontsultak egiteko kontaktua / Contacto para la realizacion de consultas:
Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputacion Foral de Gipuzkoa

¢ Kontabilitate-zerbitzua / Servicio de contabilidad

e Tfnoa: 943 113 000

e Email: fakturak-kontabilitatea@gipuzkoa.eus
Ayuntamiento de Lasarte-Oria / Lasarte-Oriako Udala

¢ Kontabilitate-zerbitzua / Servicio de contabilidad

e Tfnoa: 943 37 61 86
¢ Email: s.ruano@lasarte-oria.eus

19. ZEHAPENAK / PENALIDADES

EZ-BETETZEAK

13
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INCUMPLIMIENTOS

Administrazio-klausula Partikularren pleguko 50. artikuluan ezarritakoez gainera, 1.000 euroko
zehapena ezarriko da eskaintza teknikoan jasotako ez-betetze bakoitzeko, dokumentu honen balio-
judizioaren bidez baloratu beharreko 15. puntuan adierazitakoari dagokionez.

Los previstos en la LCSP y en la clausula 50 del PCAP. Ademas, se sancionara con 1.000€ por cada
incumplimiento en la oferta técnica reflejada, respecto a lo sefialado en el punto 15 criterios a
valorar mediante juicio de valor de este documento.

20. KONTRATU-ALDAKETAK / MODIFICACIONES DEL CONTRATO

AURREIKUSITAKO KONTRATU-ALDAKETAK / MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

{" EZ/NO

¥ BAI/ St

Hurrengo kausa hauengatik sortutako beharrak:

1)

3)

Dokumentazio teknikoan aurreikusitako kapituluak aldatzeko egin
beharreko lanak, proiektuan aurreikusitako txosten geotekniko,
zunduketa eta laginketetatik ondorioztatutako balio, gomendio eta
espezifikazioen arabera edo ordenazioan geroztik gertatutako
aldaketen arabera beharrezkoak liratekeenak.

Erakunde eta konpainia hornitzaile afektatuek errekeritutako baldintza
teknikoetatik eratorritako lanak, haien elementuen kokalekuak
aldatzeagatik eratorritakoak barne.

Lehendik dauden zerbitzuak eta instalazioak afektatzea, bai halaber
zerbitzuak erabiltzeko Dbaldintzetan mantentzea, hala obren
esparrukoak nola eremu muganteetakoak.

Oinezkoen edo automobilen zirkulazioa afektatzea.

Jabetza pribatuetan eragindako afektazioak apaintasun, erabilera eta
segurtasun egokiari dagokionez, barne hartuz haien lotuneei
eratorriak, obrak afekta litzakeen haien elementu pribatiboen
egokitzea, wura sartzeagatik geroztik sortuak eta segurtasun
estrukturalari eragiten diotenak, etab.

Araudiaren aldaketari egokitzeko aldaketak eta/edo indarrean dagoen
araudi aplikakizuna osorik betetzeko beharrezkoak diren egokitzeak.

Proiektuan definitutako gainazalen akaberetan, iragazgaizteak eta
saneamendu-hodiak egokitzapenak egitea, betiere dokumentazioan
ezarritako gutxienezko kalitateen programa gutxitzen ez bada, eta
ezarritako diseinua gehiegi alteratzen ez badute, halakotzat ulertzen
direlarik diseinuari dagozkion bariazioak, proiektuan sartuta dauden eta
obren eremuaren barruan dauden partiden azalerak gehitzea.
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8) Obren gertueneko ingurunea moldatzeko beharrezkoak diren
egokitzapenak.

9) Plegu Teknikoko aurrekontuan datozen prezio unitateen neurketak
handitzea edo txikitzea.

10) Plegu Teknikoko aurrekontuan aurreikusi ez diren unitate prezio
berrien erabilera.

Jarraitu beharreko prozedura:

Jarduketa horietako edozeini ekin aurretik, beharrezkoa dela akreditatu
beharko da. Jarduketa horietarako kontraesanezko prezioak obrako
zuzendaritzak proposatuko ditu, legez ezarritako prozedura aplikatuko zaie
eta kontratistako onartu beharko ditu. Adjudikatarioak eta kontratuaren
arduradunak izenpetutako akta batean jasoko dira, eta kontratuaren parte
bihurtuko dira. Kontraesanezko prezioak finkatzeko, jarraian adierazten diren
prezioak erabiliko dira, zerrendatuta ageri diren lehentasunezko ordenaren
arabera:

1) Jatorrizko proiektuko prezioen prezio unitarioak edo elementalak.

2) Eusko Jaurlaritzaren oinarrizko prezioen prezio unitarioak edo elementalak.

3) Beste oinarrizko prezio batzuen (Guadalajara) prezio unitaricak edo
elementalak.

4) Hainbat hornitzaileren prezio ofizialak, lizitazioko egunean argitaratuak.

5) Merkatuko bataz besteko prezioak.

Inolaz ere ezingo zaio jarduera horietako edozeini ekin obren
zuzendaritzak horretarako baimena idatziz emana ez badu. Kontratistak
justifikatu duen jarduketaren zenbatekoa bakarrik izango da ordaintzekoa.
Baina ez obren zuzendaritza fakultatiboak, ez enpresa kontratistak sartu edo
gauzatu ahalko dute aldaketarik kontratuan sartutako obretan, aldaketa eta
ondoriozko aurrekontuan legez ezarritako prozeduraren arabera behar bezala
onetsi gabe

Zenbatekoa finkatze aldera gorago zerrendatutako prezio guztiak
adjudikatarioaren eskaintzan proposatutako beherapenak afektatuta egongo
dira.

Kontratuzko baldintzak aldatzen diren aldiro, enpresa kontratistak
eguneratu egin beharko du lanen programa.

Necesidades surgidas por las siguientes causas:

1) Trabajos necesarios de modificaciones de los capitulos previstos en la
documentacion técnica que fuesen necesarios en funcion de los
valores, recomendaciones y especificaciones que resultasen de los
informes geotécnicos, sondeos y catas previstos en el proyecto o
cambios sobrevenidos en la ordenacion.

2) Trabajos derivados de condiciones técnicas requeridas por
organismos y comparias suministradoras afectadas, incluyendo las
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derivadas de modificacidon de ubicaciones de sus elementos.

3) Afeccion a servicios e instalaciones existentes, asi como
mantenimiento en condiciones de uso de los servicios tanto del
ambito de las obras como de las zonas colindantes.

4) Afeccidn a circulacion peatonal o rodado.

5) Afeccidon a propiedades privadas del ambito sobre condiciones de
ormato, uso y seguridad adecuado, incluyendo las derivadas a sus
acometidas, adecuacion de sus elementos privativos que pudieran
verse afectadas por las obras, aquellas sobrevenidas por entradas de
agua y afeccion a la seguridad estructural, etc,...

6) Adaptaciones y modificaciones a cambio normativo y/o adecuaciones
necesarias para el cumplimiento integro de la normativa en vigor
aplicable.

7) Adaptaciones en acabados superficiales, impermeabilizaciones y
conducciones de saneamiento definidas en el proyecto, siempre y
cuando no se viese aminorado el programa de calidades minimo
establecido en la documentacion, ni alterase excesivamente el diserio
establecido, entendiendo como tales las variaciones en cuanto al
disefio, aumento de las superficies de partidas incluidas en el proyecto
que estuviesen dentro del ambito de las obras.

8) Adaptaciones necesarias de adecuacion del entorno inmediato a las
obras.

9) Aumentar o disminuir las mediciones de las unidades de precio que
figuran en el presupuesto del Pliego Técnico.

10) Utilizacion de nuevos precios unitarios no previstos en el presupuesto
del Pliego Técnico.

Procedimiento a sequir:

Antes de acometer cualquiera de estas actuaciones debera acreditarse
la necesidad de la misma. Los precios contradictorios para esas actuaciones
seran propuestos por la Direccidon de obra, seran sometidos al procedimiento
legalmente establecido y a la aceptacion del Contratista y se recogeran en un
acta suscrita por el adjudicatario y el responsable del contrato y pasaran a
formar parte del mismo. Para la fijacion de los precios contradictorios se
usaran los precios que se indican a continuacion por el orden de prelacion en
que aparecen relacionados:

1) Precios unitarios o elementales de Precios de Proyecto original.

2) Precios unitarios o elementales de Base de Precios del Gobierno Vasco.

3) Precios unitarios o elementales de otras Bases de Precios (Guadalajara)

4) Precios oficiales de distintos proveedores publicados en la fecha de

licitacion.
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5) Precios medios de mercado.

En ningun caso se podra acometer la ejecucion de cualquiera de estas
actuaciones sin la correspondiente autorizacion por escrito de la Direccion de
las obras. Unicamente serd abonable el importe de la actuacion que se haya
justificado por el contratista. Ahora bien, ni la Direccion Facultativa de las
obras, ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar modificaciones
en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion de la
modificacion y del presupuesto resultante conforme al procedimiento
legalmente establecido.

Todos los precios anteriormente relacionados para fijar el importe
estaran afectados por la baja propuesta en la oferta del adjudicatario.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la empresa
contratista debera proceder a la actualizacion del programa de trabajos.
UNITATE-KOPURUA HANDITZEA / INCREMENTO DEL NUMERO DE UNIDADES
Kontratuaren prezioaren %10 arte, sorta edo eskaintza integratzaile bakoitzeko
Hasta el 10% del precio del contrato por cada lote o por oferta integradora

s BAI/ St {" EZ/NO

21. KONTRATUA BETETZEA ETA PRESTAZIOA JASOTZEA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
RECEPCION DE LA PRESTACION

Obra amaitu dela jakinarazteko epea Hamabost egun

Plazo de aviso de terminacion de la obra Quince dias

Azken ziurtagiria onartzeko epea Hiru Hilabete

Plazo de aprobacion de la certificacion final Tres meses

Bestelako epe bereziak Idatzi bestelako epe bereziak
Otros plazos especiales Escriba los otros plazos especiales
Berme-epea Urte bat

Plazo de garantia Hona afio

22. KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK / OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Funtsezko betebeharrak berdinak dira sorta guztietarako eta, hala badagokio, eskaintza integratzailerako.
Las obligaciones esenciales son las mismos para todos los lotes y, en su caso, para la oferta integradora.

SPKLan eta baldintza-agirietan jasotakoak / Las previstas en la LCSP y en los pliegos.

Zehazki / En concreto:

Iv 16. ataleko baldilntzak / Condiciones fijadas en el apartado 16.

lv¥ Eskaintzen esleipen-irizpideak / Criterios de adjudicacion de las ofertas.

17




LASARTE-ORIA

UDALA-AYUNTAMIENTO

I+ Azpikontratazioaren gaineko betebeharrak / Las obligaciones sobre subcontratacion

[ Bestelakoak / Otras

Zehaztu bestelako funtsezko betebeharrak

Concrete las otras obligaciones esenciales

23. KONTRATUAREN ZESIOA / CESION DEL CONTRATO

" BAIL/SI {¥ EZ/NO

24. AZPIKONTRATAZIOA / SUBCONTRATACION

Arrazoitu
" EZ/NO
Justificar
Azpikontratatu beharreko kontratuaren zatia adierazi behar da, zenbatekoa eta
azpikontratisten izena edo enpresa-profila adierazita / Obligacion de inidicar la parte del
contrato prevista subcontratar, indicando suimporte y el nombre o perfilempresarial de las
subcontratistas.
{* BAI /sf [ Azpikontratistei zuzenean ordaintzea / Pagos directos a subcontratistas.

[~ Azpikontratatu ezin diren zeregin kritikoak / Tareas criticas que no pueden subcontratarse.

Deskribatu, hala badagokio, azpikontratatu ezin diren zeregin kritikoak.

Describa las tareas criticas que, en su caso, no puedan subcontratarse.

25. BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK / OTRAS ESPECIFICACIONES
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