
ESLEIPEN TXOSTENA 

Donostian, 2023(e)ko, abenduaren 21(e)an 

Udalerria/Zentroa: ZARAUTZ  

Gaia: Ondorengo obra hauen esleipen txostena: SECTORIZACION 

ABASTECIMIENTO. FASE II  

 

Lanak gauzatzeko hasiera batean eginiko aurrekontua izan da 172.272,77€ 
(BEZ gabe)  

 
Lanak gauzatzeko hasiera batean kalkulatutako epea izan da 10 aste.  

 

Eskaintzak jaso dira (txosten honen 1. Eranskinean agertzen dira) eta 
obren egikaritzea esleitzen da: 

 
�LURKIDE HONDALANAK, SL enpresari, 150.863,46€ (BEZ gabe) 
zenbatekoarekin eta 10 asteko epearekin. 

 
Izan ere, enpresa kaudimenduna da eta kalitatea/prezioa erlazio onena 

duen eskaintza aurkeztu du.  
 

 

   Sin.: Iñigo Elosegi  

 

Kontratazio mahaia  
  



ERANSKINA: JASOTAKO ESKAINTZEN LABURPENA 
 

 
OBRA: “SECTORIZACION ABASTECIMIENTO. FASE II ” 

 
 

 
  

AURKEZTUTAKO ENPRESAK ESKAINTZAK  
(BEZ gabe) 

Jaitsiera 
 

Epea  
(asteak) 

LURKIDE HONDALANAK, SL 150.863,46 € % 12,43 10 

ART ERAIKUNTZAK S.L. 159.459,21 € % 7,44 10 

EXCAVACIONES EKIN, S.L. 172.188,83 € % 0,05 10 

URBYCOLAN S.L. 172.272,77 € % 0 10 

ANSAREO OBRAS CONSTRUC. Y 
CONSERV., S.A. 

No presenta oferta 
  

CONSTRUCCIONES ALZOLA, S.L. No presenta oferta   

CONSTRUCCIONES EGURKI 
ERAIKUNTZAK S.L. No presenta oferta 

  

CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA 
S.L. 

No presenta oferta 
  

CONSTRUCCIONES OTEGUI 
GAZTAÑAGA, S.L. 

No presenta oferta 
  

EKIN ERAIKETAK, S.L. No presenta oferta   

EREGI HERRILAN ETA ZERBITZUAK, 
S.L. 

No presenta oferta 
  

EXCAVACIONES BERGARETXE, S.L. No presenta oferta   

JAIZUBIA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. No presenta oferta   

OBRAS HIDRÁULICAS ORTEGA, S.L. No presenta oferta   

OBRAS Y SERVICIOS ARTANDA, S.L. No presenta oferta   

SASOI ERAIKUNTZAK SL No presenta oferta   

    



 

INFORME DE ADJUDICACIÓN 

Donostia, jueves, 21 de diciembre de 2023 

Municipio/Centro: ZARAUTZ  

Asunto: Informe de adjudicación de las obras SECTORIZACION 

ABASTECIMIENTO. FASE II 

 
El presupuesto inicialmente estimado para la ejecución de los trabajos ha 

sido de 172.272,77€ (sin IVA).  

 
El plazo inicialmente estimado es de 10 semanas.  

 

Recibidas las ofertas, expuestas en el anejo 1 del presente informe, se 
adjudica la ejecución de las obras a: 

 
� LURKIDE HONDALANAK, SL por el importe 150.863,46 € (sin IVA) con 
un plazo de 10 semanas 

 
 

Por ser una empresa con solvencia y presentar la oferta con mejor relación 
calidad / precio. 

 

    Fdo.: Iñigo Elosegi 

                   

Mesa de Contratación        



 
 
 

 

 

ANEJO 1: RESUMEN  DE OFERTAS RECIBIDAS  
 
OBRA:  “SECTORIZACION ABASTECIMIENTO. FASE II ”  
 

EMPRESAS PRESENTADAS OFERTAS  
(sin IVA)) 

Baja 
 

Plazo 
(semanas) 

LURKIDE HONDALANAK, SL 150.863,46 € 12,43 % 10 

ART ERAIKUNTZAK S.L. 159.459,21 € 7,44 % 10 

EXCAVACIONES EKIN, S.L. 172.188,83 € 0,05 % 10 

URBYCOLAN S.L. 172.272,77 € 0 % 10 

ANSAREO OBRAS CONSTRUC. Y 
CONSERV., S.A. 

No presenta oferta 
  

CONSTRUCCIONES ALZOLA, S.L. No presenta oferta   

CONSTRUCCIONES EGURKI 
ERAIKUNTZAK S.L. No presenta oferta 

  

CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA 
S.L. 

No presenta oferta 
  

CONSTRUCCIONES OTEGUI 
GAZTAÑAGA, S.L. 

No presenta oferta 
  

EKIN ERAIKETAK, S.L. No presenta oferta   

EREGI HERRILAN ETA ZERBITZUAK, 
S.L. 

No presenta oferta 
  

EXCAVACIONES BERGARETXE, S.L. No presenta oferta   

JAIZUBIA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. No presenta oferta   

OBRAS HIDRÁULICAS ORTEGA, S.L. No presenta oferta   

OBRAS Y SERVICIOS ARTANDA, S.L. No presenta oferta   



 

SASOI ERAIKUNTZAK SL No presenta oferta   

    


