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OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de
establecer las condiciones técnicas que han de regir la adjudicacién y, en su
momento, la realizacién de los trabajos de Inspeccidon Técnica Reglamentaria
de los ascensores de la red ferroviaria vasca de ETS - RFV dirigida a los

organismos de control habilitados.

RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONSULTOR. DEFINICIONES

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes

figuras juridicas:
PROPIEDAD.- ETS, Ente Publico del Gobierno Vasco.

RESPONSABLE DEL CONTRATO.- Euskal Trenbide Sarea designara un

Responsable del Contrato, bajo la supervisién del Director de Operaciones.

El responsable del Contrato podra rodearse del equipo técnico necesario que

le asesorara o en su caso podra actuar por delegacién del mismo.

CONTRATISTA.- Licitador Adjudicatario del contrato de Servicio, persona

natural o juridica que adquirira esa condicién a la firma del Contrato.

DELEGADO DEL CONTRATISTA.- Técnico/a designado por el Contratista para

hacerse cargo de la coordinacion técnica de los trabajos y representar a éste

frente a ETS. Todo el equipo del Contratista dependera del Delegado quien
informara directamente y cuantas veces sea requerido al Responsable del

Contrato.

Si el Responsable del contrato observase la inadecuacion de
cualquiera de las personas que integran el equipo del Adjudicatario, bien

porque quede patente su falta de competencia, como porque no se adapte al
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funcionamiento del equipo, exigird la sustitucién por persona idénea, previa

comunicacién por escrito.
El Adjudicatario realizara la sustitucion en plazo no superior a 15 dias.

Cualquier sustitucién de personas o alteracion de funciones o de nimero,
gue se produzca a iniciativa del Adjudicatario deberd ser previamente
autorizada por el Responsable del contrato. En este caso se debera prever un
solape no menor de quince (15) dias entre la persona saliente y la nueva, con
objeto de evitar la falta de efectividad del equipo. Solo sera de abono

durante este periodo una de las personas citadas.

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO GENERAL

3.1. ANTECEDENTES

Euskal Trenbide Sarea - Red Ferroviaria Vasca (en adelante ETS) mantiene
desde su creacién un firme compromiso con el mantenimiento adecuado de
las instalaciones ferroviarias a su cargo y entre otros de los 86 ascensores

instalados en sus estaciones y oficinas.

Desde el 23 de febrero de 2013, esta vigente el Real Decreto 88/2013, por el
gue se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores”
del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencidon, aprobado por el
Real Decreto 2291/1985.

En los territorios histdricos de Bizkaia y Gipuzkoa disponemos de 86 aparatos
elevadores (ascensores) que por normativa hay que revisar cada 2 anos para
poder detectar el correcto estado de los mismos por parte de una empresa

autorizada por industria.
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3.2. PLANTEAMIENTO GENERAL

El presente contrato tiene por objeto fundamental realizar las inspecciones
mencionadas y en caso que fuese necesario por alguna anomalia grave
detectada, de una segunda inspeccidn tras su reparacién para certificar que

el ascensor es APTO para el normal funcionamiento.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO GENERAL

Euskal Trenbide Sarea — Red Ferroviaria Vasca (en adelante, ETS) dispone de
86 ascensores a lo largo de los territorios de Bizkaia (48 aparatos) y Gipuzkoa
(38 aparatos), el nimero puede ser incrementado por posibles futuras
ampliaciones para la mejora del servicio. De los cuales, 28 se revisaran los
afnos 2024-2026 y los restantes 58 los anos 2025-2027.

Tras realizar las respectivas inspecciones la empresa adjudicataria enviara el
mismo mes los documentos acreditativos denominado “Certificado de
Inspeccion Periddica de Ascensor” por inspeccién realizada o en su caso el

“Certificado de Comprobacidon de Defectos de Ascensor”.

CONTENIDO DE LA OFERTA

El licitador debera proponer de manera clara la metodologia a seguir durante
el desarrollo de los trabajos para cumplir los objetivos fijados en el presente
pliego y asegurar la calidad de los mismos.

Las ofertas deberan incluir el planteamiento del servicio requerido,

incluyendo:

e Recursos puestos a disposicion de ETS para abordar el servicio, con los

requisitos minimos de solvencia técnica exigidos en el punto 21.
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e Estructura organizativa del equipo propuesto, distribucién de funciones
y responsabilidades, organizacidon del equipo: tareas, coordinacion,

flujos de comunicacion.

e Planificacién de tareas y descripcién de la forma de desempeiar los

trabajos.

Sera de cuenta del Adjudicatario, los gastos de todo tipo (viajes, dietas, etc.)
que se le originen a consecuencia del desplazamiento de sus personas o
equipo dentro del ambito de la Red Ferroviaria de ETS o a las oficinas de ETS,
asi como a cualquier otro lugar de trabajo dentro del area geografica marcada

(Bizkaia y Gipuzkoa).
REQUISITOS DE SOLVENCIA TECNICA

Los establecidos en la Caratula del pliego

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo maximo para la realizacién de los trabajos objeto del presente pliego

es el indicado en el apartado 6 de la caratula del presente pliego.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La valoracion y abono de los trabajos realizados por el Consultor se efectuara
por certificaciones mensuales en funcion del avance de los

trabajos conforme se detalla en el punto 5 de la Caratula del Presente Pliego.
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9.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto maximo de licitacion es el indicado en el apartado 3 de la
Caratula. El Presupuesto resultante sera el reflejado por el ofertante en la
Proposicion Econdmica (Anexo III.1) y tendrd el caracter de Presupuesto

Maximo de Contrato.

Se dispondra también de una partida para hacer frente a las posibles

segundas inspecciones tras reparaciones de defectos graves.

10.- FORMA DE ADJUDICACION

La adjudicacion del Contrato se efectuara bajo procedimiento de Licitacion
Abierta.
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11.- ANEXO I: LISTADO DE ASCENSORES (86)

Aparatos de Bizkaia:

BIZKAIA
Municipio RAE Embarques
1 Etxebarri 20571 2
2 Etxebarri 20572 2
3 Durango 34690 2
4 Goiri (sondika) 15203 2
5 Goiri (sondika) 15204 2
6 Amorebieta 15886 2
7 Amorebieta 15887 2
8 Abeletxe (Ermua) 31880 2
9 Ascao 16717 4
10 Matiko 30952 2
11 Matiko 30953 2
12 Uribarri 31100 3
13 Uribarri 30954 2
14 Uribarri 30955 2
15 Uribarri 30956 2
16 Plaza Gas 30957 3
17 Zazpi kaleak 30958 2
18 Zazpi kaleak 30959 2
19 Zurbaranbarri 30960 2
20 Zurbaranbarri 30961 2
21 Zurbaranbarri 30962 2
22 Zurbaranbarri 30963 2
23 Zurbaranbarri 31959 2
24 Zurbaranbarri 31960 2
25 Txurdinaga 30964 2
26 Txurdinaga 30965 2
27 Txurdinaga 30966 2
28 Otxarkoaga 30967 2
29 Otxarkoaga 30968 2
30 Otxarkoaga 30969 2
31 Kukullaga 30970 2
32 Kukullaga 30971 2
33 Kukullaga 30972 2
34 Kukullaga 30950 3
35 Kukullaga 30951 3
36 Euba 24396 2
37 Euba 24397 2
38 Lemoa 24592 2
39 Lemoa 24593 2
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Municipio
Durango
Durango
Trafia

Trafa
Bermeo
Derio

Derio

La Cruz Norte
La Cruz Sur

Aparatos de Gipuzkoa:
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Municipio
Araso
Irun-Colon
Lugaritz
Lugaritz
Galtzaraborda
Galtzaraborda
Mendaro
Mendaro
Amara

Amara

Anoeta

Anoeta

Pasaia (molinao)
Pasaia (molinao)
Errekalde
Errekalde
Errekalde
Ardantza
Oiartzun
Fanderia
Amafa

Loiola

Loiola

Orio

Orio

Irun-Colon
Aforga

Eibar (Estazifio)

RAE

28733
28734
28736
28737
19712
31845
31846
32520
32521

RAE

24778
21977
17576
17577
10801
10802
27618
37619
10066
10067
11554
11555
11917
11918
13877
13876
15822
21953
21970
21969
24126
24575
24576
21773
22961
25241
22778
22811

Embarques
2
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Municipio
Eibar (Estazifio)
Azitain
Intxaurrondo
Intxaurrondo
Intxaurrondo
Herrera
Herrera

Ext. Altza AS3
Altza

Altza

RAE

22812
22960
22986
22987
22988
22989
22990
24431
24428
24429

Embarques
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