
 

  
 K:\SIC\Administracion\Pliegos\1344-PT.docx 

 
 

 1

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Diseño e impartición de curso de autocompostaje comunitario para maestros y maestras 

compostadores 2022 
Nº DE EXPEDIENTE: 1344 

 
 
ANTECEDENTES 
 
Los Biorresiduos domiciliarios representan una corriente prioritaria dentro del compendio de las 
corrientes de residuos a gestionar en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con un 
porcentaje sobre el total de 31% de Residuos Urbanos. 
 
Así, la gestión de los biorresiduos en la C.A.P.V. durante el año 2019 arroja las siguientes cifras: 
 
CONCEPTO Cantidad en toneladas Porcentaje 
Generación 314110 100 % 
Valorización energética 87322 27,8 % 
Compostaje  76643 24,4 % 
Eliminación 83239 26,5 % 
Pérdidas (H20, CO2,) 60309 19,2 % 
Almacenamiento 6602 2,1 % 

 
Añadir que la recogida selectiva de biorresiduo domiciliario alcanza únicamente el 24,9 % del total. 
 
Por otro lado, los objetivos de mejora en la gestión de residuos son asumidos por el nuevo Plan 
de Prevención y Gestión de Residuos 2030 de Euskadi y que son: 
 
1. Prevención: para 2025 reducir en un 20% la tasa de generación de residuos totales por unidad 

de PIB respecto a 2016 y un y un 13% en generación absoluta respecto a 2010. 

2. Recogida y separación selectiva: alcanzar en 2025 un 75% de residuos segregados en origen. 

3. Valorización: Para 2025 alcanzar un 75% -de residuos reconvertidos en recursos secundarios, 
limitando a su vez la valorización energética a menos del 15%. 

4. Reducir la eliminación: limitar la gestión de residuos mediante operaciones de eliminación a 
menos de un 30% de los residuos generados para 2025. 

 
Además, el borrador normativo por el cual se modifica la ley estatal 22/2011 de gestión de 
residuos y suelos contaminados recoge la obligatoriedad de la recogida separada del 100% de los 
biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2020 para los municipios de más de cinco mil habitantes 
y antes del 31 de diciembre de 2023, para el resto de los municipios. 
 
La comparación entre las cifras de gestión aportadas y los objetivos a conseguir determinan la 
necesidad de poner en marcha apremiantes acciones al respecto. 
 
En esta problemática el autocompostaje comunitario está llamado a ser un instrumento eficaz con 
muchas derivadas y connotaciones positivas, generador de un círculo virtuoso.  
 
Como producto, el compost aporta materia orgánica que mejora el suelo y proporciona beneficios 
a los cultivos, a la vez que ofrece beneficios ambientales asociados al secuestro de carbono. 
Además, mejora la estructura del suelo aumentando la porosidad, la capacidad de retención de 
agua, el drenaje y la facilidad de laboreo. A nivel químico-físico, contribuye al mantenimiento de 
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los valores de pH (capacidad tampón) y oscurece el color del suelo, favoreciendo su calentamiento. 
Interactuando con la matriz mineral del suelo, la materia orgánica crea complejos arcillo-húmicos 
con elevada capacidad de intercambio de iones, constituyendo una reserva de nutrientes para 
microorganismos y plantas. Las sustancias húmicas presentes tienen propiedades fitohormonales 
y favorecen la disponibilidad de nutrientes pocos móviles (por ejemplo el fósforo), a la vez que 
reducen la pérdida de algunos micronutrientes mediante procesos de quelación. La pérdida de 
materia orgánica en el suelo está relacionada no sólo con unas mayores emisiones de CO2, sino 
también con fenómenos de erosión y, en general, de pérdida de fertilidad. 
 
Por otro lado, ante el importante reto de la gestión diferenciada de los biorresiduos, imprescindible 
para alcanzar unas tasas de reciclaje real de los residuos urbanos generados, el esquema 
tradicional de gestión de residuos presenta serias dificultades por:  
 

 Escala y modalidad pertinente de tratamiento en cuanto a magnitud y centralización:  
 Carencia de instalaciones específicas e inadecuación de las preexistentes.  
 Tarifas y costes de gestión (recogida y tratamiento)  
 Crisis económica: el contexto socioeconómico actual que, a salvo de los fondos Next 

Generation, supone una merma en la capacidad de inversión de las administraciones 
locales y autonómicas. 
 

Tal y como se cita en la “Guía de Autocompostaje Comunitario de Ihobe, el caso concreto de este 
sistema de gestión, entendido como el que realizan en un mismo espacio común y cercano 
diferentes generadores, presenta unas sinergias positivas que no se dan en otras escalas de 
tratamiento. Estos aspectos son difícilmente evaluables cuantitativamente, pero cualitativamente 
son de especial trascendencia en el entorno: 
 

• Incrementa la concienciación ambiental de la ciudadanía. 
• Refuerza el sentimiento de comunidad en la población.  
• Transparencia en la gestión y en los costes, lo que fomenta la participación.  
• Creación de puestos de trabajo directamente relacionados con la economía circular, que 

además pueden estar enfocados a potenciar la incorporación al mercado laboral de 
personas con riesgos de exclusión social.  

• Mejora de la gestión de las demás fracciones recogidas selectivamente en cantidad y 
calidad, lo que implica una reducción de la fracción resto. 

• Mejora en la calidad legal y agronómica del producto final, el compost. 
• Puede ser una alternativa real y viable (o complementaria) a los modelos de gestión 

centralizados de biorresiduos con recogida y transporte, muy especialmente en entornos 
rurales y semiurbanos. 

 
Como último elemento tractor para la generación de este pliego, caben citar los todavía borradores 
de Orden Ministerial de Compostaje Comunitario y del nuevo Decreto de Autocompostaje 
Comunitario del País Vasco. Ambos textos marcan como prescripción la habilitación de personal 
con formación específica, denominado Maestra/Maestro compostador que garantice el adecuado 
desempeño de estas instalaciones.  
 
En respuesta a este requerimiento, que ya aparecía en el Decreto 63/2019 de DECRETO 63/2019, 
de 9 de abril, por el que se establece el régimen jurídico y las condiciones técnicas de las 
instalaciones y actividades de compostaje comunitario en Euskadi, desde Ihobe se ha venido 
ofreciendo un Curso que ha preparado personal vinculable a ese rol y tareas. 
 
Este pliego pretende progresar en esa línea de cara a generar un cuerpo técnico sólidamente 
habilitado para expandir fiablemente este modelo de gestión a todas las áreas pertinentes de 
Euskadi.  
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OBJETO DEL TRABAJO 
 
Diseño, aseguramiento logístico, generación de materiales didácticos e impartición de Curso 
de Autocompostaje Comunitario para maestras/os compostadores 2022 
 
ALCANCE DEL TRABAJO 
 
Tras el pertinente diseño curricular, su plasmación en programa de actividades y el aseguramiento 
logístico para llevarlo a efecto, el adjudicatario impartirá un curso teórico práctico sobre 
autocompostaje comunitario de un mínimo de 5 jornadas de formación que conlleven un mínimo 
de 20 horas de duración global, con una alta satisfacción del alumnado. 
 
Serán destinatarias y destinatarios del curso los siguientes perfiles: 

• Técnicos de la administración pública con responsabilidades en gestión ambiental. 
• Técnicos y educadores para las tareas de implementación, seguimiento y 

dinamización de instalaciones de compostaje comunitario. 
• Responsables políticos de áreas ambientales. 

 
El número máximo de alumnos admisibles será de 20 para garantizar el equilibrio entre la calidad 
esperada de curso y un rendimiento razonable de los recursos empleados. 
 
El formato del curso será presencial para los alumnos. El profesorado podrá efectuar sus 
intervenciones de manera telemática hasta un máximo del 20 %. 
 
DEFINICIÓN DE FASES Y TAREAS DEL PROYECTO 
 
FASE 1) Definición del programa a impartir 
 
-Tarea 1.1: Determinación de los objetivos a conseguir en curso 
-Tarea 1.2: Definición de los factores críticos de éxito de esos objetivos y de los procedimientos 
para su resolución 
-Tarea 1.3: Presentación del programa a la Dirección de los trabajos y aprobación correspondiente 
Entregable: Programa formativo extendido del curso para la Dirección y variante sintética de cara 
a su publicación en web de Ihobe 
 
FASE 2: Definición de la logística necesaria para la realización del curso 
 
-Tarea 2.1: Definir la relación entre los objetivos y tareas del curso, el personal específico para 
cada área de conocimiento a cubrir y las necesidades de equipamiento y logísticas para llevarlas a 
efecto 
-Tarea 2.2: Efectuar el listado al respecto, con los posibles condicionantes (permisos, etc.) para la 
obtención de los distintos recursos 
-Tarea 2.3: Presentación del listado de recursos a la Dirección de los trabajos y aprobación por su 
parte. 
-Tarea 2.4: Realización de tareas, comunicaciones, etc. que aseguren la disponibilidad de los 
recursos necesarios. Si de ello deriva una asignación presupuestaria que supere el presupuesto 
contratado, deberá someterse a juicio y aprobación de la Dirección de los trabajos. 
Entregable: Listado estructurado de tareas  
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FASE 3: Colaboración en la difusión del curso 
 
-Tarea 3.1: Definición de las tareas de difusión del curso que garanticen una asistencia suficiente 
y relevante, a ser posible con personas que puedan tener influencia clave en la implantación o 
mejora sustancial del autocompostaje comunitario en sus respectivas áreas de influencia 
-Tarea 3.2: Preparación de listado de público objetivo y las acciones de comunicación para cada 
uno. 
-Tarea 3.3: Presentación del listado anterior a la dirección de los trabajos, reparto coherente de 
las tareas entre Ihobe y la empresa adjudicataria, y aprobación correspondiente 
Entregable: Listado de tareas de difusión 
 
FASE 4: Impartición del curso 
 
-Tarea 4.1: Preparación de los materiales didácticos y aprobación por parte de la Dirección de los 
trabajos. 
-Tarea 4.2: Preparación, instalación, etc. de los recursos, equipamientos, etc. necesarios, en 
tiempo de cara a cada sesión de trabajo. Las sesiones teóricas deberán ser grabadas a 100 % en 
formato asimilable a videoconferencia para su disponibilidad posterior en la página web de Ihobe. 
Las sesiones prácticas no tienen por qué ser grabadas al 100 % pero deberán garantizar un 
discurso suficiente y coherente para su comprensión cuando sean visualizadas. 
-Tarea 4.3: Desarrollo de las sesiones de trabajo 
-Tarea 4.4: Control de la asistencia del alumnado 
Entregables: Grabaciones de las sesiones y las hojas de asistencia de cada jornada firmadas por el 
alumnado. 
 
FASE 5: Evaluación del alumnado 
 
-Tarea 5.1: El adjudicatario deberá diseñar un procedimiento de evaluación que cumpla con el 
objetivo de coadyuvar al refuerzo de los contenidos y a la vez constatar el grado de asimilación de 
los mismos por parte del alumnado.  
-Tarea 5.2: Presentación del procedimiento de evaluación a la Dirección de los trabajos y 
aprobación por su parte.  
-Tarea 5.3: Realización de la evaluación de los alumnos con el objetivo de determinar dos grados: 
APTO o no APTO 
 
FASE 6: Cierre del curso 
 
-Tarea 6.1: Entrega de los materiales empleados a la dirección de los trabajos en formatos editables 
en el plazo máximo de una semana tras la finalización de las sesiones formativas. 
-Tarea 6.2: Entrega de los resultados de evaluación de los alumnos 
-Tarea 6.3: Breve memoria del desarrollo del curso, con aportaciones de posibles mejoras para 
ediciones futuras, en un plazo no superior a las dos semanas tras la finalización de las sesiones 
formativas.   
  
Como parte de la documentación de la oferta las empresas licitadoras deberán presentar una 
memoria en la que como mínimo se describa el enfoque con el que se pretendan cubrir las tareas: 
 1.1; 1.2; 2.1; 3.1. Se deberán aportar ejemplos de los contenidos 4.1 y 5.2 
 
FASE 7: Activación de municipios de cara a la generación de demanda de alumnado del curso y a 
la generación de estudios de viabilidad para el establecimiento del compostaje comunitario como 
procedimiento de gestión de la fracción de biorresiduo recogida selectivamente, para su posterior 
presentación a convocatorias de ayuda de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
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La fecha de publicación de la siguiente convocatoria está prevista para Mayo de 2022, con lo que 
las tareas de esta fase deben culminarse para mediados del mes de Mayo como máximo. 
 
-Tarea 7.1-Preselección de hasta un total de 15 municipios que, por su coyuntura en cuanto a la 
gestión de biorresiduo, idiosincrasia, y estructura territorial/urbanística, pudieran ser 
especialmente oportunos y proclives de cara a la adopción del autocompostaje comunitario como 
solución ventajosa desde el punto de vista coste/efectividad 
-Tarea 7.2 Recabado de los contactos clave relacionados con la toma de decisiones al respecto en 
cada municipio/mancomunidad si procede. 
-Tarea 7.2. Definición de estrategia de contactos, y comunicaciones para maximizar respuestas 
positivas 
-Tarea 7.3 Realización de reuniones colectivas y/o individuales para estimular y recabar demanda 
de los estudios de viabilidad perseguidos 
-Tarea 7.4 Redacción de formato estándar para la presentación de las solicitudes pertinentes a la 
convocatoria de ayudas pertinente de Viceconsejería por parte de los Ayuntamientos interesados  
-Tarea 7.5 Estrategia de comunicación para la difusión eficaz del Curso de Autocompostaje 
Comunitario. 
-Tarea 7.6. Realización de informe de acciones y resultados de las tareas de esta fase. Extensión 
máxima de 20 páginas. 
 
PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El adjudicatario podrá planificar los trabajos de tal manera que el curso pueda tener lugar desde 
la fecha de firma del contrato hasta la primera semana de diciembre de 2022. No se deberán tener 
en cuenta los meses de julio y agosto para la ubicación de las sesiones formativas. 
 
La entidad licitadora deberá establecer el camino crítico del proyecto, esto es, la secuencia de 
fases y/o tareas en las que cualquier desviación supone automáticamente una modificación en el 
plazo de finalización del proyecto.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Fdo.: Jose María Fernández Alcalá Fdo.: Aitor Saez de Cortazar Jungitu 

Director de Área Técnico de proyecto 
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