
ESLEIPEN TXOSTENA 

Donostian, 2024(e)ko, urtarillaren 15(e)an 

Udalerria/Zentroa: AZPEITIA  

Gaia: Ondorengo obra hauen esleipen txostena: RENOV. ABAST. 

BARRENETXE 5,6,7,8  

 

Lanak gauzatzeko hasiera batean eginiko aurrekontua izan da 105.261,99€ 
(BEZ gabe)  

 
Lanak gauzatzeko hasiera batean kalkulatutako epea izan da 12 aste.  

 

Eskaintzak jaso dira (txosten honen 1. Eranskinean agertzen dira) eta 
obren egikaritzea esleitzen da: 

 
�ART ERAIKUNTZAK S.L. enpresari, 90.959,29€ (BEZ gabe) 
zenbatekoarekin eta 12 asteko epearekin. 

 
Izan ere, enpresa kaudimenduna da eta kalitatea/prezioa erlazio onena 

duen eskaintza aurkeztu du.  
 

 

   Sin.: Iñigo Elosegi  

 

Kontratazio mahaia  
  



ERANSKINA: JASOTAKO ESKAINTZEN LABURPENA 
 

 
OBRA: “RENOV. ABAST. BARRENETXE 5,6,7,8 ” 

 
 

 
  

AURKEZTUTAKO ENPRESAK ESKAINTZAK  
(BEZ gabe) 

Jaitsiera 
 

Epea  
(asteak) 

ART ERAIKUNTZAK S.L. 90.959,29 € % 13,59 12 

EXCAVACIONES EKIN, S.L. 91.677,10 € % 12,91 11 

IÑATELL S.L.U.( LAKIOLA ) 99.907,11 € % 5,09 12 

ANSAREO OBRAS CONSTRUC. Y 
CONSERV., S.A. 

No presenta oferta 
  

CONSTRUCCIONES ALZOLA, S.L. No presenta oferta   

CONSTRUCCIONES EGURKI 
ERAIKUNTZAK S.L. No presenta oferta 

  

EKIN ERAIKETAK, S.L. No presenta oferta   

EREGI HERRILAN ETA ZERBITZUAK, 
S.L. 

No presenta oferta 
  

EXCAVACIONES BERGARETXE, S.L. No presenta oferta   

GABIRONDO ITURGINTZA S.L. No presenta oferta   

LURKIDE HONDALANAK, SL No presenta oferta   

OBRAS Y SERVICIOS BASAURI S.L. No presenta oferta   

SASOI ERAIKUNTZAK SL No presenta oferta   

URBYCOLAN S.L. No presenta oferta   

    



 

INFORME DE ADJUDICACIÓN 

Donostia, lunes, 15 de enero de 2024 

Municipio/Centro: AZPEITIA  

Asunto: Informe de adjudicación de las obras RENOV. ABAST. BARRENETXE 

5,6,7,8 

 
El presupuesto inicialmente estimado para la ejecución de los trabajos ha 

sido de 105.261,99€ (sin IVA).  

 
El plazo inicialmente estimado es de 12 semanas.  

 

Recibidas las ofertas, expuestas en el anejo 1 del presente informe, se 
adjudica la ejecución de las obras a: 

 
� ART ERAIKUNTZAK S.L. por el importe 90.959,29 € (sin IVA) con un 
plazo de 12 semanas 

 
 

Por ser una empresa con solvencia y presentar la oferta con mejor relación 
calidad / precio. 

 

    Fdo.: Iñigo Elosegi 

                   

Mesa de Contratación        



 
 
 

 

 

ANEJO 1: RESUMEN  DE OFERTAS RECIBIDAS  
 
OBRA:  “RENOV. ABAST. BARRENETXE 5,6,7,8 ”  
 

 

EMPRESAS PRESENTADAS OFERTAS  
(sin IVA)) 

Baja 
 

Plazo 
(semanas) 

ART ERAIKUNTZAK S.L. 90.959,29 € 13,59 % 12 

EXCAVACIONES EKIN, S.L. 91.677,10 € 12,91 % 11 

IÑATELL S.L.U.( LAKIOLA ) 99.907,11 € 5,09 % 12 

ANSAREO OBRAS CONSTRUC. Y 
CONSERV., S.A. 

No presenta oferta 
  

CONSTRUCCIONES ALZOLA, S.L. No presenta oferta   

CONSTRUCCIONES EGURKI 
ERAIKUNTZAK S.L. No presenta oferta 

  

EKIN ERAIKETAK, S.L. No presenta oferta   

EREGI HERRILAN ETA ZERBITZUAK, 
S.L. 

No presenta oferta 
  

EXCAVACIONES BERGARETXE, S.L. No presenta oferta   

GABIRONDO ITURGINTZA S.L. No presenta oferta   

LURKIDE HONDALANAK, SL No presenta oferta   

OBRAS Y SERVICIOS BASAURI S.L. No presenta oferta   

SASOI ERAIKUNTZAK SL No presenta oferta   

URBYCOLAN S.L. No presenta oferta   

    


