
ESLEIPEN TXOSTENA 

Donostian, 2024(e)ko, urtarillaren 25(e)an 

Udalerria/Zentroa: ZARAUTZ  

Gaia: Ondorengo obra hauen esleipen txostena: MITXELENA  FASE II, SAN 

INAZIO Y BARAND.  

 

Lanak gauzatzeko hasiera batean eginiko aurrekontua izan da 157.483,38€ 
(BEZ gabe)  

 
Lanak gauzatzeko hasiera batean kalkulatutako epea izan da 18 aste.  

 

Eskaintzak jaso dira (txosten honen 1. Eranskinean agertzen dira) eta 
obren egikaritzea esleitzen da: 

 
�ART ERAIKUNTZAK S.L. enpresari, 143.480,39€ (BEZ gabe) 
zenbatekoarekin eta 18 asteko epearekin. 

 
Izan ere, enpresa kaudimenduna da eta kalitatea/prezioa erlazio onena 

duen eskaintza aurkeztu du.  
 

 

   Sin.: Iñigo Elosegi  

 

Kontratazio mahaia  
  



ERANSKINA: JASOTAKO ESKAINTZEN LABURPENA 
 

OBRA: “MITXELENA  FASE II, SAN INAZIO Y BARAND. ” 
 
 

 

AURKEZTUTAKO ENPRESAK ESKAINTZAK  
(BEZ gabe) 

Jaitsiera 
 

Epea  
(asteak) 

ART ERAIKUNTZAK S.L. 143.480,39 € % 8,89 18 

LURKIDE HONDALANAK, SL 144.257,78 € % 8,4 18 

EXCAVACIONES EKIN, S.L. 149.794,13 € % 4,88 18 

ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES 
MORGA, S.L. 

154.448,95 € % 1,93 18 

URBYCOLAN S.L. 157.483,38 € % 0 10 

ANSAREO OBRAS CONSTRUC. Y 
CONSERV., S.A. No presenta oferta 

  

CONSTRUCCIONES ALZOLA, S.L. No presenta oferta   

CONSTRUCCIONES EGURKI 
ERAIKUNTZAK S.L. 

No presenta oferta 
  

CONSTRUCCIONES OTEGUI 
GAZTAÑAGA, S.L. 

No presenta oferta 
  

CONSTRUCCIONES ZUBIEDER SL No presenta oferta   

EKIN ERAIKETAK, S.L. No presenta oferta   

EREGI HERRILAN ETA ZERBITZUAK, 
S.L. 

No presenta oferta 
  

EXCAVACIONES BERGARETXE, S.L. No presenta oferta   

IÑATELL S.L.U.( LAKIOLA ) No presenta oferta   

JAIZUBIA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. No presenta oferta   

OBRAS HIDRÁULICAS ORTEGA, S.L. No presenta oferta   

OBRAS Y SERVICIOS ARTANDA, S.L. No presenta oferta   

SASOI ERAIKUNTZAK SL No presenta oferta   



INFORME DE ADJUDICACIÓN 

 

Donostia, jueves, 25 de enero de 2024 

Municipio/Centro: ZARAUTZ  

Asunto: Informe de adjudicación de las obras MITXELENA  FASE II, SAN INAZIO 

Y BARAND. 

 
El presupuesto inicialmente estimado para la ejecución de los trabajos ha 

sido de 157.483,38€ (sin IVA).  

 
El plazo inicialmente estimado es de 18 semanas.  

 

Recibidas las ofertas, expuestas en el anejo 1 del presente informe, se 
adjudica la ejecución de las obras a: 

 
� ART ERAIKUNTZAK S.L. por el importe 143.480,39 € (sin IVA) con un 
plazo de 18 semanas 

 
 

Por ser una empresa con solvencia y presentar la oferta con mejor relación 
calidad / precio. 

 

    Fdo.: Iñigo Elosegi 

                   

Mesa de Contratación        



 
 
 

 
  



ANEJO 1: RESUMEN  DE OFERTAS RECIBIDAS  
 

OBRA:  “MITXELENA  FASE II, SAN INAZIO Y BARAND. ”  
 

 

EMPRESAS PRESENTADAS OFERTAS  
(sin IVA)) 

Baja 
 

Plazo 
(semanas) 

ART ERAIKUNTZAK S.L. 143.480,39 € 8,89 % 18 

LURKIDE HONDALANAK, SL 144.257,78 € 8,4 % 18 

EXCAVACIONES EKIN, S.L. 149.794,13 € 4,88 % 18 

ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES 
MORGA, S.L. 

154.448,95 € 1,93 % 18 

URBYCOLAN S.L. 157.483,38 € 0 % 10 

ANSAREO OBRAS CONSTRUC. Y 
CONSERV., S.A. No presenta oferta 

  

CONSTRUCCIONES ALZOLA, S.L. No presenta oferta   

CONSTRUCCIONES EGURKI 
ERAIKUNTZAK S.L. 

No presenta oferta 
  

CONSTRUCCIONES OTEGUI 
GAZTAÑAGA, S.L. 

No presenta oferta 
  

CONSTRUCCIONES ZUBIEDER SL No presenta oferta   

EKIN ERAIKETAK, S.L. No presenta oferta   

EREGI HERRILAN ETA ZERBITZUAK, 
S.L. 

No presenta oferta 
  

EXCAVACIONES BERGARETXE, S.L. No presenta oferta   

IÑATELL S.L.U.( LAKIOLA ) No presenta oferta   

JAIZUBIA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. No presenta oferta   

OBRAS HIDRÁULICAS ORTEGA, S.L. No presenta oferta   

OBRAS Y SERVICIOS ARTANDA, S.L. No presenta oferta   

SASOI ERAIKUNTZAK SL No presenta oferta   


