EXPEDIENTE AMBA/05/23: Proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de ampliación del IES SAN IGNACIO BHI de Bilbao (Bizkaia).

Mediante Resolución de fecha 28 de junio de 2023, del Director de Régimen Jurídico y Servicios, se aprobó el expediente que tiene por objeto el "proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de ampliación del IES SAN IGNACIO BHI de Bilbao (Bizkaia)".

Con fecha de 29 de junio de 2023, toda la documentación correspondiente a este expediente de contratación (AMBA/05/23) se expuso en el perfil del contratante de Euskadi, para que las empresas que habían sido invitadas a tomar parte en el procedimiento de adjudicación del mismo, tuvieran acceso al mismo, porque se trataba de un contrato basado en el acuerdo marco AM/01/21.

Con posterioridad a la publicación del expediente en el perfil del contratante del órgano de contratación, se apreció que no se había publicado en el perfil del contratante de Euskadi, la documentación técnica adjunta, que se indica en el pliego de prescripciones técnicas.

En consecuencia, se ha acordado lo siguiente:

1º Se ha expuesto en el perfil del contratante **la documentación técnica adjunta, que se indica en el pliego de prescripciones técnicas**.

2º.- Se amplía el plazo final de presentación de ofertas. Por lo tanto**, el nuevo plazo final de presentación de ofertas será el 20 de julio de 2023 a las 11:00 horas.**

3º.- La apertura del sobre único y lectura de las ofertas económicas se realizará el **20 de julio de 2023, a las 12:10 horas**.