Azpeiti_ko Udala

OBRAS DE MEJORA CON CRITERIOS DE INCLUSIVIDAD EN LA ZONA DE JUEGO
DEL EDIFICIO DE EDUCACION INFANTIL DE LA ESCUELA PUBLICA KARMELO

ETXEGARAI DE AZPEITIA Y CUBRICION PARCIAL DEL PATIO

TIPO DE CONTRATO: OBRAS

PROCEDIMIENTO: ABIERTO

CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA Si NO
CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL Si NO

LICITACION ELECTRONICA S| (OBLIGATORIA)

Tramitacion D ordinaria |7_| urgente

Tramitacion anticipada E

Codigo de expediente:
402K

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CUADRO DE CARACTERISTICAS

1.- PODER ADJUDICADOR

Administracion contratante AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA

Organo de contratacion ALCALDIA

Departamento / Servicio gestor | URBANISMO

Direccion dpto. / Serv. gestor PLAZANAGUSIA, 5

Correo electrénico kontratazioa@azpeitia.eus

Oficina de contabilidad DEPARTAMENTO DE INTERVENCION

http://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-

2.- PERFIL DECONTRATANTE: tramiteak/kontratatzailearen-profila

3.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la ejecucion de las OBRAS DE MEJORA CON CRITERIOS

DE INCLUSIVIDAD EN LA ZONA DE JUEGO DEL EDIFICIO DE EDUCACION INFANTIL DE
LA ESCUELA PUBLICA KARMELO ETXEGARAI DE AZPEITIA Y CUBRICION PARCIAL
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DEL PATIO conforme al proyecto que para tal fin se ha realizado por LZB arquitectura y
firmado por los arquitectos Julen Luzuriaga Zabaleta y Ane Zeberio Bereau.

El promotor del proyecto es el Ayuntamiento de Azpeitia.

Cddigo(s) CPV: 45214200-2 Trabajos de construccién de edificios escolares

Sl X
NO

Posibilidad de licitar por lotes

El contrato se divide en dos lotes: .
LOTE N°1: OBRAS DE CUBRICION PARCIAL DEL PATIO DEL EDIFICIO DE EDUCACION
INFANTIL DE LA ESCUELA PUBLICA KARMELO ETXEGARAI DE AZPEITIA.

LOTE N°2 :OBRAS DE MEJORA CON CRITERIOS DE INCLUSIVIDAD EN LA ZONA DE
JUEGO DEL EDIFICIO DE EDUCACION INFANTIL DE LA ESCUELA PUBLICA KARMELO
ETXEGARAI DE AZPEITIA.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Precios unitarios
. L .| Precios a tanto alzado a parte del
SislemaldeiEsterhinagionidsijprecio Precios a tanto alzado la totalidad del X
contrato

Presupuesto base de licitacion 260.396,60 €
(sin IVA)

IVA 21% 54.683,29 €
Presupuesto base de licitacion (IVA 315.079,89 €
incluido)

LOTE N°1

Presupuesto base de licitacion 190.397,12 €
(sin IVA)

IVA 21% 39.983,40 €
Presupuesto base de licitacion (IVA 230.380,52 €
incluido)

LOTE N°2

Presupuesto base de licitacion 69.999,48 €
(sin IVA)

IVA 21% 14.699,89 €
Presupuesto base de licitacién (IVA 84.699,37 €
incluido) ‘ :
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KAPITULUA KOPURUA

1. LOTEA - ESTALKI BERRIA
1.01 OHAR OROKORRAK

1.02 AURRETIKO LANAK ETA ERAISPENAK 2.22700€
1.03 LUR MUGIMENDUAK 149546 €
1.04 ZIMENDUAK 4.390,80 €
1.05 ZOLADURAK 11.467,50 €
1.06 EGITURA METALIKOA 66.900,58
1.07 ZUREZKO EGITURA 10.037,50 €
1.08 MARGOA ETA AKABERAK 459240 €
1.09 ESTALKIA 4731991 €
1.10 INSTALAKUNTZAK 9.405,00 €
1.11 SEGURTASUNA ETA OSASUNA, KALITATE KONTROLA ETA HONDAKINEN KUDEAKETA 216143€
ESTALKI BERRIA - GAUZATZE MATERIALA 159.997,58€
GASTU OROKORRAK (%13) 20.799.69 €
[NDUSTRIA IRABAZIAK (%6) 9.599,85 €
ESTALKI BERRIA - KONTRATA BEZ GABE 190.397,12€
BEZ (%21) 39.983,40€
ESTALKI BERRIA - KONTRATA BEZ BARNE 230.380,52 €

2. LOTEA - EREMU BERRIAK EGOKITZEKO LANAK
201 OHAR OROKORRAK

202 AURRETIKO LANAK 756,70 €
203 1 JOLAS EREMUA - EREMU LASAIA ' 2961860 €
2.04 2 JOLAS EREMUA - MUGIMENDU EREMUA 2719950 €
205 JOLAS-EREMUAREN HOMOLOGAZIOA 504,90 €
206 SEGURTASUNA ETA OSASUNA, KALITATE KONTROLA ETA HONDAKINEN KUDEAKETA 74339€
EREMU BERRIAK GUZTIRA - GAUZATZE MATERIALA 58.823,09€
GASTU OROKORRAK (%13) 7.647,00€
INDUSTRIA IRABAZIAK (%6) 3.52939¢€
EREMU BERRIAK GUZTIRA - KONTRATA BEZ GABE 69.999,48 €
BEZ (%21) 14.699.89 €
EREMU BERRIAK GUZTIRA - KONTRATA BEZ BARNE 84.699,37 €

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO)

El calculo del valor estimado se recoge en las posibles modificaciones previstas en los
presentes pliegos con un fotal de 312.475,92 €.
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LOTE N°1: 228.476,54 €
LOTE N°2: 83.999,38 €

Modificaciones previstas (el 20% del presupuesto base de licitacién SIN IVA)

6.- FINANCIACION Porcentaje
Ayuntamiento de Azpeitia 72%
Udalpatioaguntza financiacion de los gastos de ejecucién de obras para
la creacion o mejora de zonas de recreo en inmuebles de propiedad o

e : . 28%
municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la
Administracion educativa (Patios Inclusivos-2023).

Puede resultar una financiacién adicional financiada por el Gobierno Vasco cuyo importe esta
por determinar.

7.- ANUALIDADES

EJERCICIO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE

2023 1.0201.622.323.20.02.20232 Karmelo 315.079,89 €
Etxegarai Ikastola

En el presupuesto del Ayuntamiento para este afio se ha consignado crédito suficiente para
soportar este gasto y para poder autorizar el gasto de ejercicios posteriores; debera de existir
crédito en el ejercicio en el que se vaya a realizar el gasto y el medio que lo financie debera
estar consolidado. La falta de crédito sera condicién resolutoria del contrato.

8.- PLAZO DE EJECUCION / DURACION

Plazo total: Para LOTE N° 1 se estima un plazo de obras de CUATRO (4) MESES;

Para el LOTE N°2 se estima un plazo de obras de DOS (2) MESES.

Se estima que habra un solapamiento de un mes entre los plazos de obra de los dos lotes
se estima el plazo de ejecucion de la totalidad de la obra en CINCO (5) MESES. Esto es, al

cuarto mes de la obra del Lote n°1, se iniciara la del Lote n°2. -

Se estima que el plazo para el inicio de obra como maximo sea el 1 de septiembre de 2023.

: Si
Plazos parciales L
NO [ X

9.- PRORROGA

Si Plazo prérroga:

NO | X

10.- FORMA DE PAGO

El precio de la adjudicacién se abonara mediante certificaciones expedidas por la direccion
de obra, ejecutando los trabajos realizados conforme al proyecto de obra y con cargo, en
todo caso, a la liquidacion final del contrato. Para ello, mensualmente y de acuerdo con lo
certificado por la direccidn de la obra por cada via, el contratista presentara las facturas en
el Registro de Facturas del Ayuntamiento mediante facturacion electronica.
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La factura sera supervisada y contrastada por parte del técnico municipal responsable vy, si
procede, aprobada por el 6rgano competente.

AZPEITIKO UDALA
Organo gestor: L01200185

Unidad tramitadora: L01200185
Oficina contable: L01200185

11.- PLAZO GARANTIA

Un afo.

12.- LUGAR DE RECEPCION Y ENTREGA / EJECUCION

Karmelo Etxegarai lkastola, Azpeitia. (Gipuzkoa)

13.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

si| | NO | X |

Requisitos, modalidades y aspectos:

14.- REVISION DE PRECIOS

si| | NO [ X |

Formulas de revision:

15.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES,
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES
(art. 65 LCSP)

Si

Procede:

NO X

2) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
Se podra acreditar mediante:

1.- Volumen anual de negocios referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos afos concluidos que deberéa ser al menos el del presupuesto sin IVA del lote al que
se licite.

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera
el contrato referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcion de las
fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las
ofertas por importe igual o superior al del presupuesto sin IVA del lote al que se licite.
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-0-
Para la acreditacion del volumen anual de negocios se admitira la siguiente documentacion:

Se presentaran las cuentas anuales aprobadas y depositadas en ‘el Registro Mercantil o en
el registro oficial en el que el empresario deba estar inscrito.

Cuando el licitador no tenga aprobadas y depositadas, por alguna causa valida, las cuentas
anuales de mayor volumen de los tres dltimos afios finalizados (por ejemplo, por no tener
obligacion de presentarlas en el registro correspondiente o por tratarse de una empresa de
nueva creacion. En el caso de operado-res econdémicos de nueva creacién (antigliedad
inferior a cinco (5) afios), debera indicar el motivo en su declaracion.

Los empresarios’individuales no inscritos en el Registro Mercantil y los empresarios que
hayan declarado la causa vélida a que se refiere el apartado anterior acreditaran su
solvencia econdémica y financiera. Para ello, ademas de la declaracién responsable,
presentaran los modelos 303 y/o 309 o equivalentes de la declaracion del Impuesto sobre
el Valor Afiadido o el modelo 200 o equivalente de la declaracion del Impuesto sobre
Sociedades de mayor volumen de los tres Ultimos afios finaliza-dos.

Los medios elegidos resultan adecua-dos, de conformidad con lo establecido en el articulo
87 de la LCSP, ya que la solvencia econémica exigida no excede de una y media el valor
estimado del contrato y resulta proporcional y necesaria para poder llevar a cabo,
debidamente y con garantias, el contrato que se propone realizar.

3) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

- Relacion de las obras ejecutadas de caracteristicas similares al objeto del contrato en el
curso de los CINCO (5) ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras Yy se precisara
si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al érgano de
contratacion por la autoridad competente. ‘

- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucién de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente cuando
le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

De acuerdo con el articulo 77. a) de la LCSP el empresario podra acreditar su solvencia
indistintamente acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia
exigidos en el anuncio de licitacién o en la invitacién a participar en el procedimiento y
detallados en los pliegos del contrato o mediante su clasificacion como contratista de obras
en el grupo o subgrupo de clasificacién correspondientes:

LN

LOTE N°1
GRUPO | SUBGRUPO CATEGORIA
C-Edificaciones 3.- Estructuras metélicas 12-150.000 euros e inferior o
| | /igual a 360.000 euros
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LOTE N°2
GRUPO : SUBGRUPO CATEGORIA
C '6- Pavimentos, solados y 1- Inferior o igual a 150.000
|alicatados euros

4) ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION
MEDIOAMBIENTAL Y GARANTIA DE CALIDAD

NO [X |[sI | ]

16.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS

Se adscribiran los medios personales y materiales necesarios para la correcta ejecucion del
contrato.

17.- SUBCONTRATACION

- Obligacién de indicar en oferta la parte del contrato previsto )
subcontratar, indicando su importe y €l nombre o perfil Sl X NO
empresarial de las subcontratistas

- Pagos directo a subcontratistas Si NO

- Tareas criticas que no pueden subcontratarse Si NO

18.- GARANTIAS

Si Importe:
PROVISIONAL NO | X
r . 0 . ] . .7 0
DEFINITIVA Sl | X | Importe: el 5% del prec!o.de adjudicacion sin [VA
NO en cada lote al que se licite.
Si Importe:
COMPLEMENTARIA NO | X

19.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
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1) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR (49 puntos) ARCHIVO N° 2
MEMORIA TECNICA:

Se valorara el andlisis de la obra a realizar, asi como el planteamiento propuesto para su
ejecucion. También se valorara que la memoria sea ordenada, sintética, comprensible y con
delimitacién clara de los apartados siguientes:

1- Analisis de la documentacion del proyecto (12 puntos)

Debera analizarse la documentacion del proyecto, en relacion con la definicion de las obras
a realizar. Podran valorarse propuestas de mejoras en detalles constructivos u otros
aspectos, siempre que sean aceptadas por la direccion técnica y no supongan ningin
incremento en el presupuesto de licitacion.

2.-Estudio de implantacion (4 puntos)

Se valorara la idoneidad de la propuesta de implantacion de instalaciones y casetas
necesarias para la ejecucién de las obras. Se debera tener en cuenta la disponibilidad de
los terrenos propuestos, las instalaciones existentes, los accesos a la obra y los traficos
interiores. Asimismo, se valorard la idoneidad de la maquina para la ejecucion de la obra por
estos motivos.

3.-Programacién de los trabajos (18 puntos)

Se valorara la propuesta en relacién con la ejecucion de las obras del proyecto. Se tendran
en cuenta los equipos propuestos (personal y maquinaria), la forma de acometer las distintas
partes de las obras y las secuencias de las actividades. También se valorara la metodologia
propuesta para el seguimiento de las obras, incluido el replanteo, la ejecucién y la medicion
y el control de las mismas.

4.-Control y gestion de afecciones (15 puntos)

Se valorara el andlisis de afecciones producidas con motivo de la ejecucion de las obras, asi
como las propuestas para la vigilancia, control y gestion de dichas afecciones.

La evaluacion corresponde a:

Comité de Expertos

Organismo Técnico especializado: Técnico/a del Departamento de
Urbanismo

X

- Requisito de puntuacion minima a obtener en la valoracién de estos criterios: Las
propuestas que no alcancen el 50% de la puntuacion total de los criterios a valorar mediante
Juicios de valor (Archivo 2) quedaran excluidas de la licitacién y no se abriran las propuestas
del archivo 3.

2) CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS (51 puntos)
ARCHIVO N° 3
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2.1.- Oferta econémica. Hasta 51 puntos, a razon de la siguiente formula.

Precio maximo de licitacion: LOTE N°1 190.397,12 € |VA excluido.
LOTE N°2 69.999,48 € VA excluido.

Junto con la oferta econdmica se presentara el desglose por precio unitario{la no
presentacion de este desglose sera un defecto subsanable).

Las ofertas econdmicas se valoraran mediante una ecuacion trilineal que queda al disponer
en el eje horizontal las bajas econémicas y en el eje vertical la puntuacién, y definida por
los puntos siguientes:

-Primer tramo: La recta que une los puntos
Punto 1. B=0 (baja) P= 0 puntos.
Punto 2. B= B max/3 P= 36 (puntos).

-Segundo tramo: La recta que une los puntos
Punto 2. B= B max/3 P= 36 (puntos).
Punto 3. B= 2 B max/3 P= 46 (puntos).

-Tercer tramo: La recta que une los puntos

Punto 3.B= 2 Bmax/3 P= 46 (puntos).
Punto 4.B= B max P= 51 (puntos).

Se entiende por baja (B), la diferencia entre el Presupuesto Base de Licitacion y la oferta
econdmica realizada, dividida por el Presupuesto Base de Licitacion. Se expresara en tanto
por ciento. Bmax, es la oferta con mayor baja entre las ofertas aceptadas. .

Justificacion de la férmula

Se ha utilizado una formula de pendiente lineal variable en tres partes iguales en el eje de
abscisas, habiéndose definido una sub-puntuacién maxima en cada franja en que se divide
el eje de ordenadas, correspondiendo en el primer tramo una valoracion de un 70% de la
puntuaciéon maxima (32 de 46 puntos), dejando para los dos siguientes tramos un 20% (9
puntos) y 10% (5 puntos). Es decir es una composicion de tres segmentos cuyas pendientes
van disminuyendo progresivamente en funcién del porcentaje de bajas de las ofertas
presentadas.

De esta manera se ha buscado una formula en la que la horquilla entre la oferta mas baja y
la baja media no suponga un vector determinante en los criterios de adjudicacion, y que sea
la suma de otros valores, como los recogidos en los criterios cualitativos, a los que puedan
determinar la oferta mas ventajosa en relacién a la calidad y al precio.

La no presentacion de la oferta econdémica en el anexo IX tendra efectos de exclusion
automatica del procedimiento.

Si no se presenta desglose de precios unitarios se podré subsanar en el plazo de 3 dias
desde el requerimiento de subsanacién.
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Parametros para considerar una oferta con valores anormales o desproporcionados

Los establecidas en el articulo 149 de la LCSP. Se actuara de acuerdo con lo sefialado en
el apartado 149.2 b) de la Ley 9/2017, por lo que se aplicaran los parametros objetivos que
reglamentariamente se establezcan de acuerdo con el articulo 85 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

Criterios especificos para el desempate

Los establecidos en el articulo 147.2 de la LCSP.

CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS TEXTOS ESCRITOS (CON
INDEPENDENCIA DE GRAFICOS, FOTOGRAFIAS, DIAGRAMAS..) QUE SE
PRESENTEN.

Todos los textos escritos que se presenten en relacion a estos criterios deberan redactarse
con los siguientes parametros en cada lote:

* Tipo de letra y tamafio: Times New Roman 12
* Tamafio de papel: DIN A4 (Textos); DIN A3 (Diagramas y planos)
* Interlineado: 1 ‘

* Extension maxima de la memoria sin contar portadas o indices: 4 folios (8 paginas) DIN
Ad.

* Los graficos, esquemas, fotografias, etc. se adjuntaran por separado al texto escrito yla
suma total de los graficos, esquemas, fotografias etc. no podran exceder de un total de 3
hojas (6 paginas).

En caso de sobrepasar el nimero de paginas indicado en la memoria presentada, no se

tendran en cuenta aquellas que superen el maximo indicado.

20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Condiciones especiales de ejecucion seran las mencionadas en las siguientes clausulas del
presente pliego: .

- 38 Obligaciones generales de la empresa contratista

- 38.2.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de Seguridad
Social y de seguridad y salud en el trabajo: en concreto, la empresa licitadora debera tener
en cuenta en la oferta, al menos, las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la
Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa vigente (2022-2024). \

- 38.2.2 Obligaciones lingliisticas de ejecucion

- 38.2.3 Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres

- 38.2.4 Subcontratacion

- 38.2.5 Obligaciones en materia de seguridad de la informacién

- 40 Obligaciones en materia de residuos de construccion y demolicion

- 41 Obligaciones referentes al equipo y medios personales

- 43 Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones

- 44 Gastos exigibles al contratista
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21.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

Si| x| NO| |

Hasta un 20% del precio inicial en funcién de los siguientes supuestos:
-Imprevistos de las infraestructuras y de los posibles imprevistos en la base de la obra actual.

-Indicaciones realizadas por la direccién del Centro escolar, con la aprobacion de la Direccion
de Obra.

-Mejoras en los materiales a emplear segun indicaciones del Centro Escolar y/o la Direccién
de Obra.

22.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato:

-Las condiciones establecidas en el apartado 38 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

-Las condiciones especiales de ejecucion especificadas en el apartado 20 de la caratula.
tendran caracter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto en el articulo
211 f)de la LCSP.

-Asimismo se considerara a dichos efectos obligacion esencial del contrato, el compromiso
de adscripcion de medios personales o materiales suficientes si fuera exigido en el apartado
16 de la caratula. '

-Criterios de adjudicacion de las ofertas (articulo 122.3 LCSP)

-Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores establecido, en
su caso. (articulo 217.1 LCSP)

23.- PENALIDADES
Lo establecido en la clausula 47 del clausulado de los presentes pliegos.

24.- SEGUROS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

-Como minimo por el importe total de adjudicacion IVA incluido correspondiente a cada
lote al que se licite, para responder de los dafios y perjuicios a terceras partes, tanto a|
personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la Administracion, o al personal
dependiente de la misma durante la vigencia del contrato. ‘

SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION

- Como minimo por el importe total de adjudicacién con IVA incluido de cada lote al que
se licite para cubrir los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion,
incluyendo como asegurada al Ayuntamiento de Azpeitia, por el importe sefialado, debiendo
figurar como beneficiario en caso de siniestro, el 6rgano de contratacion. |

- Cuando las modificaciones del proyecto provoquen variacion en el importe del contrato,
el capital garantizado se modificara en la misma proporcion. |
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25.- IMPORTE DE LA COMPENSACION A LAS LICITADORAS

NO PROCEDE

26- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS

NO PROCEDE

27.- OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES

NO PROCEDE

28.- MESA DE CONTRATACION

PRESIDENTA: LEIRE GOENAGA UZKUDUN (Concejala de Servicios Sociales)
VICEPRESIDENTA Y VOCAL 1°: MARISOL ODRIOZOLA AIZPURU (Interventora del Ayuntamiento)
'VOCAL 2°: OLATZ EIZAGUIRRE ORBEGOZO (Secretaria del Ayuntamiento)

3y

VOCAL 3°: EVA GONZALEZ LINARES (Técnica de la Administracién General)

SECRETARIA: OLATZ EIZAGUIRRE ORBEGOZO

29.- INDICACIONES ADICIONALES

No proceden.

30.- PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

El plazo para la presentacion sera hasta las 23:59 del vigésimo sexto dia natural, contado
desde el siguiente a la publicacién del anuncio de licitacion del contrato en el perfil del
contratante. ﬁ
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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras del proyecto mencionado
en el “Cuadro de Caracteristicas” y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro Segundo de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por lotes, siguiendo los términos
y limites que se describen en el mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP.

2.- La codificacién correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comdin de Contratos
(CPV) figura en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas.

2.-NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

Con este contrato se satisfaran las necesidades que se describen en la memoria del
proyecto de obras, mediante la ejecucion de las obras descritas en el mismo y definidas
en los Planos, y con las caracteristicas y calidad que se recogen en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares.

Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacién, consta de cuantos
documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro 11, Titulo |, Capitulo 1l, Seccion 22 del RGLCAP.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
El importe del presupuesto base de licitacion del contrato es el sefialado como maximo en el
apartado 4 del cuadro de caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP y
recogido en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para
elegir, tanto el procedimiento de adjudicacion aplicable a este contrato y la publicidad a
la que va a someterse como para establecer las condiciones de aptitud de las personas
fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluird, en el supuesto de que asi se prevean las
posibles modificaciones contractuales al alza sefialadas en el apartado 21
respectivamente del cuadro de caracteristicas.

2.- Alos efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP, en el apartado 5 del
cuadro de caracteristicas se indica el método utilizado para la determinacién del valor
estimado del contrato.

5.- PRECIO DEL CONTRATO

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e indicara
como partida.independiente el IVA. En el precio del contrato se consideraran incluidos
los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos
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los gastos que se originen para la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento
de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de
las obligaciones recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que sean de
aplicacion al contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitacion entre los costes
directos e indirectos de ejecucién, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

6.- EXISTENCIA DE CREDITO

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto del contrato a realizar.
El contrato se financiaré con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s
anualidad/es que se establecen en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas.

2.- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de caracteristicas, a tenor de lo
previsto en el articulo 117.2 de la LCSP, el expediente se tramita anticipadamente, la
adjudicacién del contrato queda sometida a la condicién suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en
el ejercicio correspondiente.

7.- PLAZO DE EJECUCION

1.- El plazo maximo para la ejecucion total de las obras sera el establecido en el
apartado 8 "cuadro de caracteristicas del contrato" que figura al comienzo de este
pliego o el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales
los que, en su caso, se fijlen como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en
los articulos 29 y 195.2 de la LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP). En todo caso, la ampliacion de
plazo debe ser acordada de forma expresa.

3.-El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para ejecutar las obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la
Administracion . existiesen razones para considerarlo inconveniente. No obstante lo
anterior, la empresa contratista no tendra derecho a percibir mayor cantidad del precio
que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

8.- REVISION DE PRECIOS

1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas,
que recogera la formula aplicable.

2.- La revision de precios tendra lugar en los términos establecidos en la LCSP (articulos
103 y siguientes).

'9.- PUBLICIDAD DEL CONTRATO
17
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El anuncio de licitacién para la adjudicacion de contratos de las Administraciones Publi-
cas se publicara en el perfil de contratante.

En el perfil de contratante se ofrecera informacién relativa a la convocatoria de Ia licita-
cién del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares y do-
cumentacion complementaria, en su caso.

La informacién relativa al presente contrato que vaya a ser publicada en el perfil de
contratante podra ser consultada en la direccion electrénica que se indica en el apar-
tado 2 del cuadro de caracteristicas

Cuando los contratos estén sujetos a regulacién armonizada, la licitacién se publicara
ademas en el Diario Oficial de la Unién Europea, de conformidad con el articulo 135
LCSP.

10.- INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE MU-
JERES Y HOMBRES, PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCION DE DATOS.

En los siguientes organismos se puede obtener informacion de las obligaciones y
disposiciones vigentes en relacion con:

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputacién Foral de Gipuz-
koa y en el resto de Administraciones Tributarias.

- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e
insercion sociolaboral de personas con discapacidad: Direccion de Trabajo y Segu-
ridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autdénomo EMAKUNDE- Instituto Vasco
de la Mujer.

- lgualdad linglistica: Viceconsejeria de Politica Linglistica del Gobierno Vasco

- Proteccion del medio ambiente: Direccién General de Medio Ambiente del Departa-
mento de Medio Ambiente y Obras Hidraulicas de la Diputacién Foral de Gipuzkoa
Sociedad Publica de Gestién Ambiental IHOBE, S.A.

- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia Vasca de Proteccion de Datos.

11.- REGIMEN JURfDICO DEL CONTRATO Y PRERROGATIVAS DE LA
ADMINISTRACION

1.- El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 25 de la LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

2.-Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente Ia Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Plblico (RD 817/2009); por el RGLCAP, en
todo lo que no se oponga a la anterior, asi como por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en los anteriores. Ademas se
regira por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel de
la Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016,de 7 de abril, para la inclusion de
determinadas clausulas sociales en la contratacién publica) como a nivel de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa y que resulten aplicables.
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3.-En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de
aplicacion en todo lo que no se oponga a la LCSP

4.-Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

5.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera este pliego.

6.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de
los otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o0 de la
normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion de la cosa pactada, no exime a la
adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

7.- El 6rgano de contratacion ostenta, de acuerdo con lo previsto en el articulo 190 de
la LCSP la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificar unilateralmente los contratos
celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

8.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicacién o interpretacion del
contrato, su ejecucion, modificacién, cumplimiento o resolucién, seran resueltas, previa
audiencia a la contratista conforme al procedimiento establecido en el articulo 191 de la
LCSP y el 97 del RGLCAP, por los 6rganos competentes de la Diputacion Foral y sus
acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

9.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada, para los que
no se establezca especificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la
reclamacién de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier
otra cuestion relativa de la ejecucion, consumacion o extincibn de un contrato
administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucion sin haberse
notificado ésta, la persona interesada. podra considerar desestimada su solicitud por

silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacién de resolver.

12.- REGIMEN DE RECURSOS

1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podran ser recurridos
potestativamente mediante el recurso especial previsto en del articulo 44 de la LCSP si
se trata de un contrato cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.

2.- Seran igualmente recurribles en dichos contratos las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitacion y el resto de documentos contractuales que establez-
can las condiciones que deban regir la contratacion.

b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre
que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se considerara que
concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del érgano de
contratacion por los que se acuerde la admisién o inadmision de candidatas o
licitadoras, o la admisién o exclusion de ofertas, incluidas las ofertas que sean
excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacion
del articulo 149 de la LCSP.
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¢) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articu-
los 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificacidén debié ser objeto de
una nueva adjudicacién.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la LCSP, el recurso debera
presentarse en el registro del érgano de contratacion, en el del Tribunal Administrativo
Foral de Recursos Contractuales o en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Coman de las
Administraciones Publicas, en el plazo de 15 dias habiles, en los términos previstos en
el articulo 50 de la LCSP.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna
de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del articulo 39
de la LCSP, se atendera a los plazos de interposicion previstos en el articulo 50.2 de la
LCSP.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos meses.

3.- En el resto de contratos, se podran interponer los recursos ordinarios previstos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas o en la regulacion vigente del régimen juridico del sector
publico, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién
Contencioso-Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- CLASE DE EXPEDIENTE Y FORMA DE LICITACION

1.- El expediente de contratacion se realiza por el procedimiento y la tramitacion
previstos al inicio del cuadro de caracteristicas.

En el supuesto de admision de variantes, las licitadoras podran ofertar alternativas en la
forma establecida en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas y con los requisitos,
modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y resumidas en dicho apartado.

2.- La tramitacién urgente del expediente implicara la reduccion de los plazos
establecidos para su licitacion, adjudicacién y formalizacién, conforme a las reglas
establecidas en el articulo 119 y concordantes de la LCSP.

14.- PERSONAS NATURALES O JURIDICAS LICITADORAS

1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente
clasificados.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora
determinados requisitos relativos a su organizacién, destino de sus beneficios, sistema
de financiacion u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de
adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir en el mismo.
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2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar a las que s€ refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha
final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la habilitaci6n empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizaciéon de las prestaciones que
constituyan el objeto del contrato.

4.- Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que,
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

5.- La Administracion podra, igualmente, contratar con uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato
a su favor.

En relacién con las uniones temporales de empresas, caso de alteracion de su
composicién asi como en los supuestos de modificacién que se produzcan antes y
después de la formalizacion del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 69
apartado 8 y siguientes de la LCSP.A estos efectos se debera comunicar al érgano de
contratacion la circunstancia que se hubiere producido.

6.- En relacion con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicacion
lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de la LCSP.

7.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la LCSP. el contrato objeto del
presente pliego no podra adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia, supervisién, control y direccion
de las obras objeto de la licitacion, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose
por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42
del Cédigo de Comercio.

15.- GARANTIA PROVISIONAL

1.- De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la LCSP, si excepcionalmente,
por motivos de interés publico y de forma justificada en el expediente se exige para el
presente contrato la constitucién de una garantia provisional, su importe sera el que
figure en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas.

2.- En cuanto a la forma y r\eq’uisitos de las garantias, se estara a lo previsto en los
articulos106.3 y 108.1 de la LCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58
del RGLCAP.

3.-La garantia provisional se extinguira automaticamente y se devolvera a las licitadoras
inmediatamente después de la perfeccién del contrato.

16.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

1.- Las proposiciones se presentaran a través de la plataforma de licitacion electronica
. www.contratacion.euskadi.eus en el plazo sefialado en el anuncio de licitacion publicado
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en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Unién Europa (DOUE) para los
contratos sujetos a regulacién armonizada.

2.- El envio de la documentacion, asi como las notificaciones y comunicaciones, se
ajustaran a lo recogido en el Anexo | de este pliego.

3.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los distintos apartados sefialados
en las clausulas 19, 20 y 21 de este pliego como contenido documental a incluir en los
sobres o archivos electronicos UNO, DOS y TRES.

4.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran los medios que garanticen
tal caracter hasta el momento de la licitacion publica.

17.- INFORMACION A LAS LICITADORAS

1.- Cuando sea preciso solicitar la informacion adicional o complementaria a que se
refiere el articulo 138.3 de la LCSP, la Administracién contratante debera facilitarla, a
mas tardar 6 dias naturales antes de la fecha limite fijada para la presentacién de
ofertas, siempre que dicha peticion se presente con una antelacién minima de 12 dias
naturales respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a la direccién de correo
electrénico previsto en el anuncio de licitacién y en el apartado 1 del cuadro de
caracteristicas.

- 2.- En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo sera de 4 dias
naturales a mas tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de
ofertas para los contratos sujetos a regulacién armonizada.

3.- En los casos en que las aclaraciones solicitadas se hagan publicas en el
correspondiente perfil de contratante, las respuestas tendran caracter vinculante.

18.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1.- Las proposiciones se presentaran en los ARCHIVOS que se indican en las clausulas
siguientes, por la licitadora o persona que ostente su representacion.

2.- En el interior de cada ARCHIVO se hara constar en hoja o fichero independiente su
contenido, enunciado numéricamente (Art.80.1 RGLCAP).

19.- ARCHIVO N° UNO: “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS PREVIOS.”

1.- En este ARCHIVO electronico titulado “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS” se deberan incluir los documentos
que seguidamente se relacionan, asi como un indice en el que se relacionen todos ellos.

a) Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC). De conformidad con lo
previsto en los articulos 140 y 141 de la LCSP se presentara una declaracion res-
ponsable a cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas en el Anexo I, fir-
mada por la licitadora o su representante, ajustada al modelo de formulario que
alli se indica.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de ofras entidades,
debera presentarse un DEUC por cada una de ellas.

Cuando en el cuadro de caracteristicas del pliego se prevea la division en lotes
del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econémica y financiera
o tecnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC
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b)

)

d)

por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

Compromiso de constitucion de Unién Temporal de Empresarios, en su
caso. Cuando dos 0 mas empresas acudan a una licitacién constituyendo una
unién temporal, deberan aportar un documento privado indicando los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacién de cada una de
ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union
temporal, caso de resultar adjudicatarias (art. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado
documento debera estar firmado por quienes tengan la representacién de cada
una de las empresas componentes de la Union. En estos casos, cada una de las
empresas debera presentar su DEUC. En el Anexo lll de este pliego se incorpora
el modelo de compromiso de constitucién de Unién Temporal de Empresarios.

Declaracién responsable de adscripcién a la ejecucion del contrato de los
medios personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se in-
dican en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas. Se incorpora modelo en el
Anexo IV al presente pliego.

Declaracién expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo
empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertene-
cientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 del Co-
digo de Comercio. Se aportara siempre y cuando en el pliego se establezcan pa-
rametros para considerar que una proposicién es anormalmente baja. En caso de
no pertenecer a ningun grupo empresarial, la declaracion se realizara en este sen-
tido. Se incorpora modelo en el Anexo V al presente pliego.

Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras de caracter confi-
dencial. Las empresas licitadoras tendran que indicar, si es el caso, mediante esta
declaracion, qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son,
a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Adicionalmente,
esta circunstancia deberé reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra
forma) en el propio documento sefialado como tal. Los documentos y datos pre-
sentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de caracter con-
fidencial cuando su divulgacion a terceras personas o entidades pueda ser con-
traria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar la competencia leal entre
empresas. De no aportarse esta declaracion se presumira que ningun documento
o dato posee dicho caracter. Se incorpora modelo en el Anexo VIl del presente
pliego.
Documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso. Si se exige
garantia provisional, ésta se depositara del siguiente modo:
—  En la cuenta con cédigo Internacional de Cuenta Bancaria 2095 5029

11 1060024535 KUTXABANK, cuando se trate de garantias en

efectivo, debiéndose entonces incluir el correspondiente resguardo

que acredite dicho depbsito.

- Ante el 6rgano de contratacién, cuando se trate de certificados de in-

movilizacion de valores anotados, de avales (ver modelo de aval en el

Anexo VIII) o de certificados de seguro de caucion
En el caso de uniones temporales de empresas las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en
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conjunto se alcance la cuantia requerida en el apartado 18 del cuadro de
caracteristicas y garantice solidariamente a todas las integrantes de la' union
temporal. :

g) Especialidades en la documentacion que han de presentar las licitadoras ex-
tranjeras. Las licitadoras extranjeras deberan presentar, ademéas de la decla-
racion responsable a que se refiere la.letra a) anterior la documentacion especifica
que a continuacion se detalla.

Todas las empresas no espafiolas deben aportar:

~ Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribuna-
les Espaiioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitante
(art.140.1 f) de la LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Unico Europeo deberan aportar ademas:

- Informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular
de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacion por la empresa, que figura inscrita en el registro local
profesional, comercial o analogo o, en su defecto que actla con habitualidad
en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68 de la LCSP, salvo
que se frate de contratos sujetos a regulacion armonizadas, en cuyo caso
se sustituira por un informe de la Mision Diplomatica Permanente o de la
Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre
la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacién Pablica de
la Organizacion Mundial de Comercio.

- Siasi se exige en el apartado 31 del cuadro de caracteristicas las empresas
no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras deberan
abrir una sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o represen-
tantes para sus operaciones, y deberan estar inscritas en el Registro Mer-
cantil.

2.- El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacién podran, en cualquier momento,
solicitar la justificacion documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que
las licitadoras hubieran declarado responsablemente su cumplimiento.

La licitadora debera presentar la documentacion requerida en un plazo suficiente que
no podra ser superior a 10 dias habiles, a contar desde el dia siguiente al de la recepcion
del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefalado, se entendera que la licitadora ha retirado su oferta y sera excluida del
procedimiento.

20.- ARCHIVO N° DOS: “DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO
DE VALOR”
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1.- Si en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas se han incluido criterios de
adjudicacién apreciables mediante juicio de valor que deban ser objeto de evaluacion
previa, la licitadora debera aportar un ARCHIVO n° DOS con el titulo
“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR’, en el que
incluya la documentacién alli exigida.

2.- En ningln caso deberan incluirse en este ARCHIVO documentos propios del
ARCHIVO n° TRES.

21.- ARCHIVO N° TRES: “OFERTA ECONéMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”

1.- En este ARCHIVO titulado “OFERTA ECONC)MICA Y DOCUMENTACION
EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, se debera incluir la oferta
econdmica y el resto de documentos a evaluar mediante |a aplicacién de formulas.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura en el Anexo IX. no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la
oferta. Las ofertas econdémicas de las licitadoras deberan indicar, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre Valor Afiadido, caso de que deba ser
repercutido.

Tanto la oferta econémica como el resto de documentacion contenida en este ARCHIVO
seran evaluadas conforme a los criterios expresados en el apartado 19 del cuadro de
caracteristicas.

3.- Si alguna proposicién excediese del presupuesto base de licitacion, variara
sustancialmente el modelo establecido, 0 comportase error manifiesto en el importe de
la proposicién, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, seréd desechada por la mesa
de contratacion, en resoluciéon motivada. Por el contrario, el cambio u omision de
algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no sera
causa bastante para el rechazo de la proposicion.

4.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicién, .sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco
podra suscribir ninguna proposiciéon en unién temporal con otras empresas si lo ha
hecho individualmente o figura en mas de una unién temporal. La contravencion de este
principio dara lugar a la desestimacion de todas las ofertas presentadas
simultaneamente.

5.- Cuando la propuesta se formule por una Union Temporal de Empresas, todas las que
la componen habran de firmar la propuesta directamente o mediante representante.

6.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas autorice la presentacion de
variantes, ademas de la oferta econdmica referida a la base, este podra incluir una oferta
econdmica por cada variante. La oferta econémica correspondiente a cada variante se
formulara, igualmente, conforme al modelo que figura en el Anexo IX de este pliego, e
incluira los conceptos y condiciones sefialados en ese apartado.

22.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

1.- En el supuesto de admisién de variantes, la Unica proposicién que presente cada
licitadora podra comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en
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relacion con el objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el
apartado 13 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se presentaran en la forma
establecida en este mismo apartado del cuadro de caracteristicas y no podran superar
el presupuesto base de licitacién del contrato.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulacién de una
propuesta referida exclusiva y literalmente al Proyecto aprobado definitivamente, y con
un plazo de ejecucion de la prestacion y un precio, igual © menor en ambos casos, a los
recogidos en el "cuadro de caracteristicas" que figura al comienzo de este pliego y
deberan coincidir exactamente con los reflejados en el Programa de trabajo que
presente.

23.- EFECTOS DE LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

1.- La presentacién de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la
aceptacion incondicional de las clausulas de este pliego y del pliego de prescripciones
técnicas sin salvedad o reserva alguna asi como la autorizacién a la mesa y al érgano
de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante el plazo de 15 dias naturales,
a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el Gnico criterio para seleccionar
a la adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos meses cuando para la
adjudicaciéon del contrato se hayan tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo
previsto en el articulo

158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15 dias habiles cuando sea
necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas
anormalmente bajas.

3.- La retirada indebida de una proposicion sera causa que impedira a la licitadora
contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
71.2 de la LCSP, conllevando a su vez la incautacion de la garantia provisional conforme
al articulo 106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida. g

24.- MESA DE CONTRATACION

1.- La mesa de contratacién serd el 6rgano técnico competente para efectuar la
valoracion de las ofertas y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP,
y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen
a desarrollar su composicién y funciones.

2.- Su composicion estara prevista en el apartado 28 del cuadro de caracteristicas y se
publicara, a través del perfil de contratante, con el anuncio de licitacién o, en caso
contrario, siempre con caracter previo a su constituciéon a través de un anuncio
especifico en el citado perfil.

3.- En caso de vacante, enfermedad o ausencia por cualquier causa justificada, se
establece el siguiente régimen de suplencias para los miembros de la mesa de

contratacion:
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- Presidencia: su titular sera suplido por los vocales permanentes en el mismo orden
en que aparecen sefialados en el cuadro de caracteristicas del presente pliego o,
en su caso, en el perfil de contratante.

- Vocales: los vocales, con caracter general, seran suplidos por el personal funcio-
nario adscrito a los distintos servicios o unidades de gestion donde se hallen ads-
critas las personas titulares o, en su defecto, a otros servicios de la direccion de
la cual dependan, y seran designadas por la persona que ostente la presidencia
de la mesa. De no resultar posible la suplencia en la forma descrita, los vocales
seran suplidos por funcionarios adscritos a los distintos Servicios de Gestién del
departamento designados por el titular de la Presidencia de la Mesa.

- En el caso del vocal adscrito al servicio de Intervencion yAudltorla sera sustituido
por un funcionario o funcionaria de dicho servicio.

- Secretaria: La suplencia sera ejercida por un funcionario adscrito al departamento
gestor del contrato y designado por el titular de la Presidencia de la Mesa.

25.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES
25.1.- Apertura de los ARCHIVO n° UNO vy calificacion de la documentacion acreditativa del

cumplimiento de los requisitos previos

1.- Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la mesa de contratacion
procedera a la apertura y calificacion de la documentacion acreditativa del cumplimiento
de los requisitos previos presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, en el
denominado ARCHIVO n° UNO. Si la mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a las partes interesadas,
concediéndoles un plazo no superior a 3 dias naturales para su correccion o
subsanacion. De igual forma, la mesa podra recabar de las licitadoras la presentacion
de documentacién complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un
plazo de 5 dias naturales para su presentacion.

2.- La comunicacion a las interesadas se efectuara mediante notificacion por medios
electrénicos.

3.- Finalmente, la mesa de contrataciéon procedera a determinar las licitadoras que son
admitidas a la licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo.
25 2 - Apertura y examen del ARCHIVO n° DOS (sélo cuando exista ARCHIVO n° DOS)

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria, se procedera a la apertura de
los ARCHIVO n° DOS, identificados como “DOCUMENTACION A VALORAR
CONFORME A UN JUICIO DE VALOR’, al objeto de evaluar su contenido con arreglo a
los criterios expresados en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas.

2.- Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso ARCHIVO la calificacion de
las proposiciones efectuada por la mesa que identifique las admitidas a licitacion, las
rechazadas y las causas de su rechazo.

3.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las caracteristicas formales
indicadas en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas, seran requeridas para que
corrijan formalmente su oferta, sin alterar el contenido material de la misma. De no
atender a este requerimiento seran excluidas del procedimiento.

4.- Se excluira del procedimiento de licitacién a aquellas licitadoras que no cumplan las
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condiciones técnicas exigidas y las que incorporen en los ARCHIVOsn® DOS
documentacion que deba ser objeto de evaluacion mediante la aplicacion de férmulas
(ARCHIVO n° TRES).

25.3.- Apertura y examen de los ARCHIVO n° TRES

1.- La apertura de los ARCHIVO n° TRES se hara en acto publico y, en el caso de
indicarse en su convocatoria en el perfil de contratante, podra seguirse en directo a
través del enlace que se sefale en la citada convocatoria.

2.- La apertura pablica de los ARCHIVO n° TRES se iniciara, cuando no haya ARCHIVOs
n°® DOS, con un pronunciamiento expreso sobre la calificacién de las proposicione$
efectuadas por la mesa que identifique las admitidas a licitacion, las rechazadas y las
causas de su rechazo.

3.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacién mediante juicios de valor, se
dara a conocer en este acto el resultado de la misma.

4.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la apertura de los ARCHIVO n°
TRES de las licitadoras admitidas, denominados “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS’,
dando lectura

a las ofertas econémicas.

5.- La documentacién contenida en estos ARCHIVO sera evaluada conforme a los
criterios expresados en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas.

6.- En todo caso, la evaluacién de estos criterios sera siempre posterior a la valoracion
de la documentacién contenida en los ARCHIVO n° DOS.
25.4.- Actas de la mesa de contratacion.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las
actas correspondientes, en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus
incidencias.

26.- PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS ACTOS DE LA MESA DE
CONTRATACION Y NOTIFICACION A LAS LICITADORAS AFECTADAS

1.- La calificacién, admision o exclusion de las ofertas se publicaran en el perfil de
contratante. Se excluira aquella informacién que no sea susceptible de publicacion de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria
comunicacion o notificacién, segln proceda, a las licitadoras afectadas.

2.- El acto de exclusion de una licitadora podra ser notificado a ésta en el mismo acto
publico, si fuera posible por encontrarse quien representa a la empresa presente en
dicho acto o, en su defecto, con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en
el articulo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

27.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

1.- Los criterios a tener en cuenta asi como su ponderacion para la adjudicacién del
contrato, aplicables tanto a la oferta base como a las variantes en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacion y en el apartado 19 del cuadro de
caracteristicas.
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2.- Aquellas proposiciones cuya documentacion exceda la extension maxima (sin
considerar portadas e indices) establecida en este pliego para cada apartado
relacionado con los criterios de adjudicacién ‘que no se valoren por aplicacion de
formulas aritméticas, no seran, en ningtn caso, excluidas del procedimiento. Caso de
exceder la extensidon maxima sefialada se valorara su contenido hasta el ndmero
maximo de hojas permitido.

3.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion que no se valorasen por aplicacion de férmulas aritméticas la proposicién
de dicha empresa no sera valorada respecto del criterio de que se trate. En ningun caso
seran excluidas del procedimiento de adjudicacion las proposiciones por este motivo.

4.- Asimismo, todas las proposiciones presentadas sin atender —previo requerimiento
para su subsanacién- cualquiera de los parémetros establecidos en la caratula de este
pliego en cuanto al tamafio del papel, margenes, tipo de letra e interlineado de los textos
escritos (independientemente de graficos, fotografias, diagramas...) relacionados con
dichos criterios de adjudicacion no seran valoradas respecto del criterio de que se trate
sin que, en ningun caso, dicha inobservancia suponga su exclusion del procedimiento
de adjudicacion.

28.- VALORACION DE LAS OFERTAS

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos, de conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b) LCSP.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas seran excluidas.

3.- Cuando los criterios cuya valoracién dependa de un juicio de valor del apartado 19
del cuadro de caracteristicas superen el 50% del total de la ponderacion, la evaluacion
previa del sobre o fichero electronico n°® DOS se realizara por un comité formado por
personas expertas con cualificacion apropiada o por un organismo técnico
especializado, expresamente indicado en dicho apartado del cuadro de caracteristicas
y publicado en el perfil de contratante. En este apartado del cuadro de caracteristicas
se haran constar los criterios concretos que deben someterse a valoracion por el comite
de personas expertas o por el organismo técnico especializado, el plazo en que éstos
deberan efectuar la valoracién y los limites méximo y minimo en que ésta debera ser
cuantificada.

4.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate entre varias
ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera
mediante la aplicacion por orden de los criterios sociales sefialados en el parrafo
siguiente, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas.

5.-Tendran preferencia en la adjudicacion de los contratos las proposiciones
presentadas por aquellas empresas que tengan en su plantila un numero de
trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. Si varias empresas licitadoras de
las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa acreditan tener
relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100,
tendra preferencia en la adjudicacién del contrato la empresa licitadora que disponga
del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.
De persistir el empate, resultara seleccionada la empresa cuya proposicion sea la de
precio mas bajo; si ambas tuviesen el mismo precio la adjudicacion se decidira mediante
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sorteo

A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su.caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los
criterios sociales anteriormente referidos.

29.- ACLARACION DE OFERTAS

El érgano de contratacién o la mesa de contratacion podran solicitar a la licitadora
aclaracion sobre la oferta presentada o si hubiere de corregir manifiestos errores
materiales en la redaccién de la misma, siempre que se respete el principio de igualdad
de trato y sin que puedan, en ninglin caso, modificarse los términos de la oferta. De todo
lo actuado debera dejarse constancia documental en el expediente (art.95 LCSP).

30.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS

1.- Se consideraran, en principio, como anormalmenté bajas las ofertas que sean
inferiores en mas de un 15% a la media aritmética de todos los precios de las ofertas
admitidas, y su declaracion requerira la previa solicitud de informacion a todas las
empresas licitadoras supuestamente comprendidos en ella, asi como el asesoramiento
técnico del servicio correspondiente:

2.- Cuando se identifique una proposicién que pueda estar incursa en presuncion de
anormalidad, la mesa de contratacion o en su defecto el érgano de contratacion, debera
requerir a la licitadora o licitadoras para que justifiquen y desglosen, razonada y
detalladamente, los pardmetros de su proposicién que han definido la anormalidad de
la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149 de
la LCSPy, en vista de su resultado, proponiendo al rgano de contratacion su aceptacion
o rechazo.

3.-En todo caso, el 6rgano de contratacion rechazara las ofertas si comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicacién de lo establecido en el articulo 201.

4.-Se entendera en todo caso que la justificacién no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o
se fundamente en hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econémico.

31.- SUCESION EN EL PROCEDIMIENTO

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la formalizacién del contrato se
produjese una operacion de fusion, escision, transmisién del patrimonio empresarial o
de una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su
posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la
beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que retna las condiciones de capacidad y
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ausencia de prohibicién de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las
condiciones exigidas en el pliego de clausulas administrativas particulares para poder
participar en el procedimiento de adjudicacion.

32.- DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR LA
ADMINISTRACION

1.- La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
de adjudicacién en los términos del articulo 152 de la LCSP podran acordarse por el
érgano de contratacién antes de la formalizacion, notificandolo a las licitadoras e
informando también a la Comision Europea cuando el contrato haya sido anunciado en
el Diario Oficial de la Unién Europea.

2.- En ambos casos, se compensara a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad
que, en su caso, se indique en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente

pliego

33.- ADJUDICACION
33.1.- Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion

1.- Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion remitird al 6rgano de
contratacién, junto con el acta, la correspondiente valoracién y la propuesta de
adjudicacion en la que figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente, incluyendo
la puntuacién otorgada a cada una de ellas por aplicacién de los criterios indicados en
el apartado 19 del cuadro de caracteristicas e identificando la que presente mejor
relacion calidad-precio.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor de la
licitadora propuesta, que no los adquirira, frente a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es

la que incorpora el precio mas bajo.
33.2.- Presentacion de la documentacion justificativa del cumplimiento de los requisitos previos
por la licitadora que haya presentado la oferta con mejor relacion calidad- -precio

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para
que, en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en el que haya
recibido el requerimiento, presente la documentacién que se relaciona como necesaria
para adjudicar el contrato.

Esta documentacion sera la siguiente:

a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su ambito de actividad.
Si la empresa es una persona juridica, la personalidad se acreditara mediante la
presentacion de escritura de constitucion o modificacion en su caso, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible segun la legis-
lacién mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la acreditacion de la
capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de constitu-
cion, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se
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b)

regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ambito de actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios, cuestion
que debera quedar acreditada en la documentacién aportada. :

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacion del documento nacional
de identidad o documento que haga sus veces.

Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Las personas que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del
DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI, ‘debera presentar
fotocopia, legitimada notarialmente o compulsada por el o6rgano administrativo
competente, del documento que lo sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. No obstante, si se trata de un poder para un acto concreto no sera
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

No serd necesario presentar la documentacién acreditativa del poder de
representacion cuando dicha representacion esté inscrita en la Diputacién Foral
de Gipuzkoa, bien en su censo de representantes legales, o bien en su censo
corporativo de representacion voluntaria con poder suficiente para este tramite.

Solvencia econémica- financiera y técnica o profesional. Acreditacién de la
clasificacion exigida o, en su caso, su solvencia econdémica, financiera y técnica o
profesional por alguno de los medios previstos en los articulos 87 y 88 dela LCSP
Yy que se especifiquen en el anuncio de licitaciéon y en el apartado 15 del cuadro
de caracteristicas.

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion
debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente
solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion en el
plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.
En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinacién de su
solvencia, se acumularan las caracteristicas de cada una de las integrantes de la

misma (art 24.1 del RGLCAP).

‘Las licitadoras no espafiolas que sean nacionales de Estados miembros de la

Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo, caso de no hallarse clasificadas en Espafia, deberan presentar, en
sustitucion de la clasificacion, la documentacion acreditativa de su solvencia
econémica y financiera y técnica en la forma establecida en los articulos 87 y 88
de la LCSP, y por los medios previstos por el érgano de contratacion en el
apartado 15 del cuadro de caracteristicas.

A estos efectos los certificados de inscripcién expedidos por los organos
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios y empresarias
autorizadas para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién
Europea referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide
el certificado, constituiran una presuncién de aptitud con respecto a los requisitos
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de seleccion cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las
certificaciones emitidas por organismos de certificacion competentes que
respondan a las normas europeas de certificacién expedidas de conformidad con
la legislacion del Estado miembro en que esté establecida la licitadora.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las
referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario o empresaria en la
lista o la expedicién de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

d) La acreditacion de la habilitacién empresarial o profesional para la realiza-
cion de la prestacion objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible como
condicién de aptitud para contratar, debera aportarse la documentacion que acre-
dite la correspondiente habilitacién empresarial o profesional para la realizacion
de la prestacion que constituye el objeto del presente contrato.

e) La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art.75 LCSP), exi-
gira demostrar que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos
medios humanos y materiales mediante la presentaciéon del compromiso por es-
crito de dichas entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para
acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion
de la Administracion.

f) Declaracion relativa a la parte del contrato que la licitadora tenga previsto
subcontratar. Cuando asi se exija en el apartado 17 del cuadro de caracteristi-
cas, las licitadoras deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto sub-
contratar, sefialando su importe y el nombre o el perfii empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontra-
tistas a los que vaya a encomendar su realizacion.

g) Cumplimiento de normas de gestiéon medio ambiental y de garantia de la cali-
dad. Si asi se prevé en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas, la licitadora
debera aportar los certificados alli indicados.

h) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social o autorizacion al érgano gestor del contrato
para recabar los certificados a emitir por el érgano competente de la Diputacion
Foral de Gipuzkoa y por la Tesoreria General de la Seguridad Social, referentes al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y sociales.

i) Las empresas de mas de 250 trabajadoras o trabajadores deberan presentar la
documentacion justificativa de contar con un plan de igualdad en aplicacion
de lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres.

i) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Eco-
némicas: alta referida al ejercicio corriente, o Ultimo recibo, junto con una decla-
racién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto
y, en su caso, declaracion responsable de encontrarse exento.

Constitucion de la garantia definitiva que, en su caso, sea procedente. Se podra
depositar del siguiente modo:
33



Azpeiti-ko Udala

En la cuenta con cédigo Internacional de Cuenta Bancaria 2095 5029 11 1060024535
KUTXABANK cuando se trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el
correspondiente resguardo que acredite dicho depdsito.

Ante el ¢rgano de contratacion, cuando se trate de certificados de inmovilizacion de
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucién (ver modelo de aval
en el Anexo VIII).

2.- No obstante lo anterior, la presentacion del certificado de inscripcion en el Registro
de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco
dispensara a la empresa licitadora, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, de presentar e los documentos acreditativos de las circunstancias cuya
inscripcion consta en el registro.

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico tendra los efectos previstos en el articulo 87.2
y 96 de la LCSP y.en el 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la LCSP.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no
conste alguno de los requisitos que deba acreditar, la empresa debera justificarlos por
alguno de los medios previstos en la LCSP.

Los certificados deberan acompafiarse de una declaracién responsable en la que se
manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado
variacion.

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema
de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y éstos
sean accesibles de modo gratuito para los citados érganos, no estara obligada a
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos
en los referidos lugares, siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa por
parte de la licitadora de su inscripcién en el Registro o base de datos correspondiente.

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, la presentacion de
la documentacion referida en los dos apartados anteriores, se entendera que la licitadora
ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se procedera a recabar la misma
documentacion a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas (art. 150.2 LCSP).

4.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta-clausula dentro del plazo
sefialado mediando dolo, culpa o negligencia podra ser declarada en prohibicion de
contratar segun lo previsto en el articulo 71.2 a) de la LCSP.

33.3.- Garantia definitiva

1.- La licitadora que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145, debera constituir a disposicion del érgano de contratacion una garantia
definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el
licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido. La constitucion de esta garantia
debera ser acreditada en el plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a
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aquel en que hubiera recibido el requerimiento del articulo 150.2 LCSP.

2- La garantia definitiva que figura en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas podra
constituirse en cualquiera de las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55
y siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causas imputables a la
empresa adjudicataria, la Administracion no efectuara la adjudicacion a su favor.

3.- Si asi se prevé en el citado apartado del cuadro de caracteristicas, podra constituirse
mediante retencion en el precio.

En caso de constituirse mediante retencion en el precio, la garantia definitiva sera
repercutida al contratista, previa autorizacion expresa, deduciéndose su importe de la
primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles a la contratista, esta debera reponer o ampliar aquella en la
cuantia que corresponda en el plazo de 15 dias naturales desde la ejecucion,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

5.- Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato experimente variacion
su precio, debera reajustarse la garantia en el plazo de 15 dias naturales contados
desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de modificacion, para
que guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado.

6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte
de la contratista de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a
terceras personas como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, prevista en el articulo 196 LCSP.

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional la adjudicataria
potestativamente podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o
proceder a la nueva constitucion de esta ultima.

8.- La garantia complementaria se establecera de conformidad con lo previsto en el articulo
107.2 LCSP, y se estara, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 18 del cuadro de
caracteristicas.

33.4.- Adjudicacion
1.- El érgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacion a la que se refiere la clausula 33.
No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

2.- La resolucion de adjudicaciéon debera ser motivada y se notificara a las empresas
candidatas y licitadoras, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo
de 15 dias.

3.- La notificacién y la publicidad a que se refiere el apartado anterior contendra la
informacion necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento de

adjudicacién interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacién, y en particular la exigida por el articulo 151.2 de la LCSP.

4- Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de
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confidencialidad contenida en el articulo 155.3 de la LCSP.

5.- En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en
que debe procederse a su formalizacion conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de
la LCSP.

34.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

1.- El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo ,los
correspondientes gastos. En ninglin caso, se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de la
adjudicacion.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacién y en ningun caso podra iniciarse la
ejecucion del contrato sin su previa formalizacién.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria
debera presentar ante el 6rgano de contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad y representacion.

b) Si el adjudicatario fuera una Unién Temporal de Empresas, escritura publica de su
constitucion, CIF asignado y nombramiento de la persona representante con poder
suficiente.

¢) Sise hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y Em-
presas Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria debera
reiterar en el contrato la vigencia de las circunstancias que motivaron su expedi-
cion. \
4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran 15 dias habiles desde que
se remita la notificacion de la adjudicacion a las licitadoras.

El 6rgano de contratacion requerira a la adjudicataria para que formalice el contrato en
plazo no superior a 5 dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacion
del contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucién
del recurso hubiera levantado la suspension.

.- En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse en el plazo
maximo de 15 dias habiles contados desde el siguiente al de la recepcién por la
adjudicataria de la notificacion de la adjudicacion.

6.- En el acto mismo de la formalizacién del contrato y junto con la firma del mismo, la
empresa adjudicataria firmara la Memoria en todo lo referente a la descripcion de los
materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra, los Planos,
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de Precios del Presupuesto del
Proyecto asi como el presente Pliego de Clausulas Administrativas, documentos todos
ellos que tienen caracter contractual, dejando constancia con ello de su conocimiento y
en prueba de su conformidad.

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el
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contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de que pueda ser declarado incurso en prohibicién de contratar, segun lo
previsto en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

8.- Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se
indemnizard a la contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

9.- De la formalizacién del contrato se dara publicidad segln lo dispuesto en el articulo
154 de la LCSP.

CAPITULO Ill - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

1.- El 6rgano de contratacion designara en la resolucién de adjudicacion del contrato a
una persona responsable del contrato, a la que correspondera supervisar su ejecucion
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la prestacion pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar con personas
colaboradoras, en funcién de titulos profesionales o conocimientos especificos, que
seran identificadas en la misma resolucién de adjudicacion del contrato o, si ello no
resultara posible en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa
adjudicataria y el 6rgano de contratacion.

2.- Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo
conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Para el ejercicio de sus funciones la persona responsable y quienes colaboren con
ella tendran libre acceso a los lugares de prestacion del objeto del contrato y podran
realizar las inspecciones que considere oportunas acompafiadas por la persona
designada como coordinadora de seguridad y salud; siempre que dichos
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de
las prestaciones objeto del contrato. Fuera de estos casos, la persona responsable del
contrato debera justificar la necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo, que debera ser ratificado, previamente, por el érgano de
contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informacién y documentacion que estimen oportuna y
promover y convocar las reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecucion
del objeto del contrato y en su caso, al objeto de solucionar cualquier incidente en su
ejecucion.
. La persona responsable del contrato establecera las directrices oportunas. En particular,
le corresponden las siguientes funciones:

a. Comprobar que la ejecucion se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el
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plazo de duracion previsto. Dicha funcién posibilitara llevar a cabo las acciones
necesarias para verificar si cumple los requisitos de calidad del contrato y las
clausulas sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

b. Informar al érgano de contratacién sobre los incumplimientos de cualquier clase
Yy, cuando corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposicion de
penalidades, la suspensién del contrato, la resolucion del contrato, la adopcién
de otras medidas para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para

- resarcir a la Administracion de los dafios y perjuicios que provoque el incumpli-
miento de la empresa contratista.

¢. Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones,
instrucciones u otros requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.

d. Informar y motivar la necesidad y procedencia de prorrogas.

e. Comprobar que la empresa contratista cumple con su obligacién de pago a las
subcontratistas.

5. Si durante la ejecucion del contrato se modificara la designacién de la persona respon-
sable del contrato o de las personas colaboradoras sera puesto en conocimiento de la
empresa contratista por escrito y publicado en el perfil del contratante.

36. SUCESION EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA

1.- En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuara el contrato con la entidad a la que se atribuye el
contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP. Cuando el
contratista sea una unién temporal de empresas se estara a lo establecido en el articulo
69.8 de la LCSP.

2.- La contratista deberd comunicar fehacientemente a la Administracion cualquier
cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cémputo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifiquen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya
el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa de la
adjudicataria.

37. CESION DEL CONTRATO

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por la
persona o empresa adjudicataria a una tercera persona siempre que sus cualidades
técnicas o personales no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato
y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que el érgano de contratacion autorice expresamente y con caracter previo la cesion.
b. Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
c. Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que
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resulte exigible en funcién de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar
debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no estar
incursa en una causa de prohibicion de contratar.

d. Que la cesion se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesio-
naria, en escritura publica.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian a la cedente.

38. OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

1.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al Proyecto y pliegos aprobados,
a la normativa de general aplicacion y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la
naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las instrucciones, que en
interpretacion técnica de ésta diere a la empresa contratista la Direccion de la obra.
Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal, deberdn ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

2.- La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista,
sin perjuicio de lo establecido en los articulos 197 y 239 de la LCSP.

3.- La empresa contratista sera responsable del correcto desarrollo y ejecucion de las
soluciones previstas en el Proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

4.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, la
empresa contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

Si a juicio de la facultativa Direccién designada por la Administracién, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin
derecho a indemnizacién de ningun género, aunque se hubiera apreciado después de
la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obra defectuosas o qué no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer a la administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios.
La empresa contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados
filados por la Administracién, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

5.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo total de duracion de la
ejecucion del contrato (prérrogas incluidas) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra su responsabilidad
por dafios a terceras partes asi como el correspondiente de dafios a la obra, con
las coberturas minimas a que se hace réferencia en las clausulas 55y 56 de este pliego,
con indicacién expresa, entre otros aspectos, de las personas aseguradas, coberturas
minimas e importes garantizados, asi como del plazo, y por las sumas aseguradas que
se establecen en el “Cuadro de caracteristicas” del presente pliego, lo que debera
acreditar en el plazo maximo de un mes contado desde la firma del contrato,
mediante la presentacion bien de la poéliza original y de los recibos acreditativos del
pago de la primas correspondientes, bien de los correspondientes certificados de la
entidad aseguradora. La falta de acreditacion de cualquiera de los requisitos sefialados
en este apartado sera causa de resolucion del contrato, dado el caracter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obligacion, a tenor de lo previsto en el Art. 211.1 f)
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dela LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria los dafos y perjuicios en la
cuantia de la/s correspondientes franquicia/s y en lo que superen los limites que se
establezcan en las distintas pélizas de seguro; asi como en los bienes y riesgos no
cubiertos en las mismas.

Las empresas que concurran a la licitacion aceptan voluntariamente dar transparencia
institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y
ejecucion

hasta su finalizacion.

39. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del
mismo.

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas

son obligaciones especiales de ejecucion las que se detallan a continuacién:
Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad y salud en el trabajo

1.- La empresa contratista debera cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo. En
particular, debera aplicar las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construccion y Obras
Publicas de Gipuzkoa, sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y
mejoren lo dispuesto en aquel, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes
de trabajo. En concreto, debera ejecutar a su cargo y con toda diligencia el Plan de Seguridad y Salud,
redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
qgue se establecen

disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, y conforme a lo dispuesto
en este pliego. El incumplimiento por parte de la empresa contratista no implicara responsabilidad
alguna para la entidad contratante.

2.- La empresa contratista, igualmente, debera justificar, después de haber solicitado a las empresas
subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican en la ejecucion de las obras
las citadas disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social, y mas concretamente, las
condiciones de trabajo del citado Convenio Colectivo de la Construccion y Obras P(blicas de Gipuzkoa
sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto
en aquel, asi como las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.

3.- La empresa contratista deber3, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario
recogido en el convenio colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la
persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

4.- Durante todo el periodo de ejecucion del contrato, la empresa adjudicataria esta obligada a
mantener las condiciones de trabajo del personal adscrito al contrato en funcién del convenio colectivo
que resulte de aplicacion, no empeorando las mismas; y ello con independencia de que tal convenio
pueda posteriormente perder su vigencia en aplicacion de las previsiones legales o convencionales
sobre finalizacion de la vigencia de los convenios colectivos. La obligacién se entendera cumplida si se
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mantienen las condiciones laborales vigentes en el momento inmediatamente anterior a aquel en que,
en su caso, se produzca la pérdida de vigencia. En todo caso, se entendera igualmente cumplida la
obligacién del mantenimiento de las condiciones laborales si estas hubieran variado por acuerdo
alcanzado entre la empresa contratista y la representacion de los trabajadores y las trabajadoras, si
bien en ningln caso las condiciones salariales pueden ser inferiores a las establecidas en el convenio
colectivo sectorial aplicable. La contratista vendra obligada a facilitar al 6rgano de contratacion
cualquier informacién o documentacion que le sea requerida para acreditar este extremo.

5.- Las empresas licitadoras deberan indicar el convenio colectivo que sera de aplicacion a los
trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar
adjudicatarias, y tendran la obligacion de facilitar cuanta informacion se requiera sobre las condiciones
de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y
trabajadoras.

6.- La informacién sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable a los
trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se incluira en la resolucion
de adjudicacion y se publicara en el perfil de contratante.

7.- Cualquier modificacion en las condiciones laborales del personal adscrito, distintas a las
establecidas por convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudlcacmn debera ser
comunicada previamente al 6rgano de contratacion.

8.- La empresa contratista debera promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el
acoso por razén de sexo y arbitrar procedimientos especificos para su prevencion y para dar cauce a
las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.

9.- Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta clausula seran por
cuenta de la empresa adjudicataria y estaran incluidos en el precio ofertado para la ejecucion del
contrato

10.- En caso de subcontratacién, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir con lo
dispuesto en esta clausula. La empresa contratista deberd comprobar, con caracter previo al inicio de
la actividad subcontratada, la afiliacién y el alta en la seguridad social de los trabajadores y las
trabajadoras de las empresas con las cuales subcontrate y lo debe comunicar al érgano de
contratacion.

12.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales
de ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del contrato. Su incumplimiento
supondra, con la salvedad de lo establecido para la subcontratacion en la clausula 39.4.8.- la
imposicion de penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia
no podra ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del
contrato.

Obligaciones lingiiisticas de ejecucion

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingliistica establecido
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por el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley
10/1982, de 24 de noviembre, basica de normalizacién del uso del euskera, y por el Plan
de normalizacion del uso del euskera en el ambito de actuacién del Ayuntamiento de
Azpeitia y de sus organismos auténomos que se encuentre en vigor.

2.- Se garantizara el uso del euskera en los rétulos, publicaciones sefializaciones, avisos
y comunicaciones y, en general, en la interlocucion. Desde el inicio de las obras, se hara
figurar carteles identificatorios de las obras.

3.-El incumplimiento de este requisito lingliistico dara lugar a la imposicion de la
penalidad prevista en el articulo 192 de la LCSP, por ejecucién defectuosa de la
prestacion objeto del contrato.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un
criterio de proporcionalidad.
Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres

1.- La empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, al realizar la prestacion, medidas
destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de
conformidad con lo que prevé el articulo 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
igualdad de mujeres y hombres.

Entre estas medidas debera incluirse, necesariamente, Ia elaboracién y la aplicacion de
un plan de igualdad, en caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener
menos de 250 personas trabajadoras vy, por lo tanto, no estar obligada de conformidad
con el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007. El plan de igualdad puede prever, entre
otras medidas, acciones de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en materias como-el acceso a la ocupacién, la promocién y la formacion, la
clasificacion profesional, las retribuciones, la ordenacién del tiempo de trabajo para
favorecer la conciliacién laboral, personal y familiar y la prevencion del acoso sexual y
del acoso por razén de sexo.

La obtencion del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y
Hombres” recogida en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podra
acreditar la existencia y aplicacion de un plan de igualdad en la organizacién de la
empresa contratista.

La Administracion ¢ontratante podra en todo momento exigir de la empresa contratista
la acreditacién del cumplimiento de las condiciones de, utilizacién de dicho
reconocimiento.

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecucién del contrato, con el contenido
establecido en la ley organica mencionada.

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la
conciliacion de la vida personal y/o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la
ejecucion de este contrato y verificar que, en su caso, la empresa subcontratista también
ha establecido las mismas medidas.

Dentro de la promocién de la conciliaciéon de la vida laboral y familiar, se exigira la
obligacion a la adjudicataria de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad horaria
para el personal con cargas familiares o adoptar mecanismos destinados a asegurar la
movilidad entre tiempo parcial y tiempo completo para las y los trabajadores con
responsabilidades familiares.
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3.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacion
nueva de personal y la empresa contratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la ejecucién del contrato, debera
realizar al menos una nueva contratacién de mujer o transformar al menos una
contratacion temporal de mujer en contratacion indefinida. Se entendera por plantilla
desequilibrada aquélla- que cuente con una representacién o presencia de mujeres
inferior al 40 por ciento del total de la misma.

4.- La empresa adjudicataria deberd utilizar un lenguaje no sexista en toda su
documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecucion
del contrato, y debera evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de
género.

5. Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como
condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion
del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades econdmicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podréa ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion’ de
obligaciones contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a
la resolucién del contrato

Subcontratacion

a)

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes la realizacién parcial de
la prestacion, La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de
los requisitos exigibles de conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas no
pueden ser objeto de subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por la
contratista principal.

3.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas sélo ante la empresa contratista
principal que asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato
frente a la Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social

laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusién de determinadas
clausulas sociales en la contratacién publica).

4.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 215.2 de
la LCSP sera de aplicacion lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberan
ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

6.- La contratista cumplira, ademas, las siguientes obligaciones:

La empresa contratista cumplird las normas sobre subcontratacion establecidas en la

Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la

Construccién, asi como la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el tra-

bajo, y asegurara el cumplimiento de dicha normativa por parte cada subcontratista. En

concreto, debera verificar que toda empresa que subcontrate cumple las siguientes
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obligaciones, con relacién a la ejecucion del contrato:

— que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la activi-
dad y ejercer directamente la direccion de los trabajos, y que no se haya produ-
cido la cesion ilegal de personas trabajadoras.

— que su personal dispone de la formacion necesaria en materia de prevencién de

riesgos laborales.

— que dispone de una organizacioén preventiva adecuada.

— que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral A
mas concretamente, la normativa sobre la coordinacién de actividades preventi-
vas y puesta a disposicion de los recursos preventivos cuando sean necesarios.

— que dispone de un porcentaje minimo del 30% de trabajadores y trabajadoras
con contrato indefinido, con el fin de garantizar Ia estabilidad laboral.

— que esta inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

— que cumple los limites en el régimen de subcontratacion establecidos en la Ley.

La empresa contratista debera disponer del Libro de subcontratacién y dar acceso al
Libro de subcontratacion a la totalidad de agentes que intervienen en la obra, y comuni-
car cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién a la Coordinacion de
seguridad y salud.

La empresa contratista debera informar a las y los representantes de los trabajadores y
trabajadoras de todas las empresas de la obra, sobre todas las contrataciones o sub-
contrataciones de la obra, asi como de las medidas previstas para la coordinacién de
actividades.

La empresa contratista comprobara, con caracter previo al inicio de la actividad subcon-
tratada, la afiliacion y el alta en la Seguridad Social de las y los trabajadores de las
empresas con las cuales subcontrate y debera comunicarlo al 6rgano de contratacién.

En ninglin caso podra concertarse por la empresa contratista la ejecucién parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juri-
dico, o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

La empresa contratista verificard que la empresa subcontratista, si tiene que contratar
nuevo personal para la ejecucién del contrato, favorece la contratacién de personas en
riesgo de exclusién social, que estén desocupadas o que tengan dificultades importan-
tes para integrarse en el mercado de trabajo.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los representantes del personal
adscrito a subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante el 6rgano de contratacion
el documento en el que se plasmara el subcontrato, que deberd establecer las
obligaciones de la empresa o entidad subcontratista con relacién a las clausulas
previstas en el presente contrato y las consecuencias de su incumplimiento.

Las obligaciones establecidas en los parrafos anteriores que no vienen impuestas en la
normativa de contratacion vigente se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberdn ser acreditadas en el marco de ejecucidn del contrato. Su
incumplimiento supondra la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50
por 100 del importe del subcontrato En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracién de
obligaciones contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a
la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en
el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.
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9.- Esta Administraciéon contratante podrd comprobar el estricto cumplimiento de los
pagos que la empresa contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.

En tal caso la empresa contratista remitira a la Administracién contratante, cuando esta
lo solicite, relacién detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas
condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de esta
Administracion justificante de

cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones, se consideran condiciones
especiales de ejecucién, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas
por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que se indican
a continuacion: penalidades diarias, por cada dia natural de retraso en el pago, de 0,60
por cada 1.000 euros del precio del contrato sin que en ningin caso su cuantia pueda
superar el 10 por 100 del precio del contrato.

Obligaciones en materia de seguridad de la informacion

2.- La adjudicataria'y toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento de datos de
caracter personal esta obligada al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de
guardarlos, obligaciones que subsistiran aun después de finalizar sus relaciones con el Ayuntamiento
de Azpeitia.

3.- La utilizacién por la adjudicataria de datos de caracter personal que pueda resultar precisa para el
cumplimiento del contrato, se efectuara con observancia de la legislacion vigente en materia de
proteccién de datos de caracter personal; asi como con arreglo a las instrucciones que le indique el
Ayuntamiento de Azpeitia.

4 .- La adjudicataria no podré facilitar estos datos a terceros ni utilizarlos con finalidades distintas a las
precisas para el cumplimiento del contrato.

5.- La adjudicataria se obliga, en su condicién de encargada del tratamiento, de adoptar las medidas
de indole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de caracter
personal y eviten su alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, ya provengan dela
accién humana o consecuencia del medio fisico o natural.

6.- La adjudicataria permitira que el Ayuntamiento de Azpeitia realice los controles que considere
oportunos durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de las medidas de
seguridad y poder adoptar las medidas correctoras oportunas.

7.- La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacion contractual, debera destruir los datos de caracter
personal o debera devolverlos al Ayuntamiento de Azpeitia u a otra persona encargada del tratamiento
designada por la administracion local.

8.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las
obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, el Ayuntamiento de Azpeitia fuera condenada al
pago de cantidades, se repercutira en la contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos el
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Ayuntamiento de Azpeitia se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales,
que sean adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades pagadas.

40.- OBLIGACIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y DEL
MARCO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA CONTRATACIONPUBLICA

1.- El Ayuntamiento de Azpeitia considera necesario incorporar los valores éticos y normas
de conducta que deben regir las actuaciones en materia de contratacién publica, asi como
los principios de buena gestion y las normas de ejercicio profesional.

2.- Todo ello de conformidad con lo previsto en el punto 16 de la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la Contratacién Pablica.
Esta Directiva obliga a los poderes publicos a utilizar todos los medios posibles para evitar
que los conflictos de intereses afecten a los procedimientos de contratacion publica. Y, en
particular, sefiala que esto "puede dar lugar a la utilizacién de procedimientos para detectar,
evitar y resolver conflictos ~ de intereses”.

41.-OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

1.- Cuando asi se prevea en los pliegos, ademas de las obligaciones previstas en la
normativa aplicable la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara obligada a
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicién
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el
articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa, pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicién de la penalidad
prevista en el articulo 192 de la LCSP, por ejecucién defectuosa de la prestacion objeto
del contrato.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un
criterio de proporcionalidad

42.-OBLIGACIONES REFERENTES AL EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el equipo y medios personales
adecuados asi como los incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a las
necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos.

2.- Deberd, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y
obra, con la capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los
distintos trabajos y especialidades.

3.- La Administracion podra exigir a la empresa contratista el nombramiento de
especialistas responsables en aquellos temas o materias especialmente delicados o
criticos que a juicio de la Direccion facultativa de las obras asi lo requieran.
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4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la ejecucién de los trabajos
a que se refiere el presente pliego, las y los facultativos y el resto de personal que se
haya identificado nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la
dedicacién definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el
personal asignado al mismo con dedicacién completa, no podra intervenir en otro
trabajo. Asimismo, la empresa confratista no podra sustituir al personal nominado, sin
la expresa autorizacion del Responsable del contrato. A estos efectos, cualquier -
sustitucion del personal técnico comprometido por la empresa contratista para la
ejecucion del contrato debera ser aceptada por la Administracion previa presentacion,
si asi se exige, del curriculum de la persona o personas de nueva designacion.

5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se debera aportar su
declaracion de compromiso de colaboracion. La empresa contratista no podra
prescindir de las colaboraciones propuestas en su oferta ni sustituirlas por otras sin la
aprobacién del Responsable del contrato.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como
condiciones especiales de ejecucion y deberdn ser acreditadas en el marco de
ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
econémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser
superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tenga caracter muy grave tendran la consideracion de obligaciones
contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucion
del contrato. Tales penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantia.

43.- REFERENTES MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS

1.- La empresa contratista aportarad también a las obras la maquinaria y los medios
técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena
ejecucion de aquellas.

2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta
debera ser aceptada por la Administracion, previa presentacion de una propuesta
justificada.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en todo momento en condiciones
de trabajo satisfactorias y con la dedicacién necesaria a las obras objeto del contrato,
no pudiendo ser retirados sin autorizacion de la Direccién facultativa, previa justificacion
de la terminacion de las unidades de obra para cuya ejecucion se habian previsto.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como
condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion
del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicién de penalidades econémicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideraciéon de obligaciones contractuales de
caracter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucién del contrato.
Tales penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantia.
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44.- OBLIGACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE PERMISOS, LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES

1.- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el 6rgano de
contratacion decida gestionarlo por si mismos, la obtencién de cuantos permisos,
licencias y autorizaciones sean precisos para la correcta ejecucion de los trabajos,
debiendo atender a su cargo los consiguientes condicionados y prescripciones de los
organismos competentes. ’

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o
autorizaciones, su abono o depésito sera también a cargo de la empresa contratista.

45. GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacion a Escritura Publica asi como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacion contratada, incluidos los generales, financieros, de
seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del
personal técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en este pliego.

46. CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE
CARACTER SOCIAL

1. Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de
ejecucion en el presente pliego de cldusulas administrativas particulares se calificaran
a efectos de la imposiciéon de penalidades como leves, graves o muy graves.

L1 Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad so-
cial, y de seguridad y salud en el trabajo se calificaran de la siguiente manera:

1.1.1. Seran incumplimientos leves:
a)  No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del

contrato y las principales condiciones de ejecucion de la prestacion laboral, en los tér-
minos y plazos establecidos en la normativa correspondiente.

b)  Noinformar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia,
y alas y los trabajadores con contratos de duracién determinada o temporales sobre las
vacantes existentes en la empresa.

¢)  No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes
de trabajo ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la ca-
lificacion de leves.

d)  No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el
servicio de la empresa asi como las demas variaciones que les afecten.

¢)  Noremitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, confir-
macién de la baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas trabajado-
ras.

f) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o
documentales.

1.1.2.Seran incumplimientos graves:
a) No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o
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cuando lo haya solicitado el o [a trabajadora.

Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duracion determi-
nada y temporales, mediante su utilizacién en fraude de ley.

Incumplir las normas y los limites legales o pactados en materia de jornada, trabajo
nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, per-
misos.

Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la em-
presa, sin acudir a los procedimientos legamente establecidos.

Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por conve-
nio colectivo, asi como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de
las y los trabajadores reconocidos en el articulo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, salvo que proceda su calificacibn como muy grave.

Incumplir la obligacién de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevencién de riesgos laborales,
en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos especificos para
la seguridad y la salud de las y los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las
caracteristicas particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del
entorno de los puestos de trabajo.

Incumplir la obligacién de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el
trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevencion de ries-
gos laborales.

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periédica del estado de
salud de las y los trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, o no
comunicar su resultado a las y los trabajadores afectados.

Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen
incompatibles con sus caracteristicas personales conocidas, salvo cuando se considere
incumplimiento muy grave.

No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones
vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales
declaradas cuando tengan la calificacién de graves, muy graves o mortales, o no lievar
a cabo una investigacion en caso de producirse dafios a la salud de las y los trabajado-
res o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes.

Incumplir la normativa de prevencion de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la
consideracion de leve o muy grave.

La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello
se deriven riesgos para la integridad fisica y salud del personal.

No solicitar la afiliacién inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su servi-
cio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuacién inspectora, fuera del plazo
establecido. A estos efectos se considerara un incumplimiento por cada trabajador o
trabajadora afectada.

No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por
todos los conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social o no efectuar
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el ingreso en la cuantia debida, habiendo presentado los documentos de cotizacion,
siempre que la falta de ingreso no obedezca a una declaracién concursal de la empresa,
ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de
las cuotas con caracter previo al inicio de la actuacién inspectora, salvo que haya re-
caido resolucién denegatoria.

1.1.3.  Seran incumplimientos muy graves:
Elimpago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas
o indirectas desfavorables por razén de edad o discapacidad, discriminaciones favora-
bles o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formacion, promocion y demas
condiciones de trabajo, discriminaciones por circunstancias de origen, incluido el racial
0 étnico, estado civil, condiciénsocial, religion o convicciones, ideas politicas, orienta-
cién sexual, adhesion o no a sindicatos y a sus acuerdos, vinculos de parentesco con
otras personas trabajadoras o por razén de la lengua.

Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los tra-
bajadores como reaccién ante una reclamacion efectuada en la empresa o ante una
accion administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igual-
dad de trato y no discriminacion.

Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en
los términos establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensio-
nes.

No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspeccion de Tra-
bajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre
prevencion de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspeccién, impliquen la existencia
de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores, o
reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la
paralizacién.

Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen
incompatibles con sus caracteristicas personales conocidas, asi como su dedicacion a
la realizacion de tareas sin tomar en consideracion sus capacidades profesionales en
materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores.

La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incum-
plimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades
consideradas en la normativa correspondiente como peligrosas o con riesgos especia-
les.

Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que
las empresas subcontratadas dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo
como productivo, que cuentan con la formacion necesaria en prevencion de riesgos la-
borales, y que dispone de una organizacion preventiva adecuada, y la inscripcion en el
registro correspondiente.

No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de tra-
bajo en ejecucion de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales de las que se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las personas trabajado-
ras.

No ingresar, en el plazo y formas reglamentarios, las cuotas correspondientes que por
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todos los conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social, no habiendo
presentado los documentos de cotizacion.

Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de coti-
zacion o en cualquier otro documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las
cuotas.

Dar ocupacién a las y los trabajadores afectados por la suspension de contratos o re-
duccién de jornada, en el periodo de aplicacion de las medidas de suspensién de con-
tratos o en el horario de reduccién de jornada comunicado a la autoridad laboral o a la
entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso.

Retener indebidamente, no ingresandola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguri-
dad Social descontada a sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos supe-
riores a los legalmente establecidos.

Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratacion se ca-
lificaran de la siguiente manera:

1.2.1.  Seran incumplimientos leves:

No disponer en la obra del Libro de Subcontratacion exigido por la normativa reguladora
de la subcontratacion en el sector de la construccion.

No verificar la empresa contratista la documentacion o titulo que acredite la posesion de
la maquinaria que utiliza la empresa subcontratista, y de cuanta informacién sea exigida
por las disposiciones legales vigentes.

No comunicar a la persona que realiza la coordinacién de seguridad y salud la subcon-
tratacion anotada en el Libro de Subcontratacion.

1.2.2. Seran incumplimientos graves:

No disponer del Libro de Subcontratacién exigible por la Ley reguladora de la subcon-
tratacion del sector de la construccién, o no llevarlo en orden y al dia, en los términos
establecidos por la normativa correspondiente.

No verificar que las empresas subcontratistas con los que contrate disponen de recursos
humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formacion
necesaria en prevencion de riesgos laborales, y que dispone de una organizacion pre-
ventiva adecuada.

Con caracter general, no verificar durante la ejecucioén del contrato el cumplimiento por
parte de las empresas subcontratadas de las obligaciones sefialadas en la clausula de
subcontratacién, salvo que estén previstas como incumplimiento leve o muy grave.

Permitir que, en el ambito de ejecucion del contrato, intervengan subcontratistas o per-
sonas trabajadoras auténomas superando los niveles de subcontratacién permitidos le-
galmente, sin que se disponga de la expresa aprobacion de la direccion facultativa, salvo
que constituya incumplimiento muy grave.

No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las subcontrata-
ciones efectuadas.

1.2.3. Seran incumplimientos muy graves:

Permitir que, en el ambito de ejecucién del contrato, intervengan empresas subcontra-
tistas o personas trabajadoras auténomas superando los niveles de subcontratacion
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permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobacion de la direccién
facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulacién
reglamentaria de los mismos para las obras de construccion.

b) La cesion de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislacion vigente.

¢) Contratar la ejecucién de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar
de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendida en alguno de los supuestos del
articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Pblico.

d) No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitacién de la proporcién minima
de personas trabajadoras contratadas con caracter indefinido conforme a la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

1.3. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promocion de la igual-
dad de mujeres y hombres se calificaran de la siguiente manera:

1.3.1.  Seraincumplimiento leve no presentar ante el érgano de contratacion el plan de igualdad
elaborado en el marco de ejecucion del contrato, en los casos que proceda su presen-
tacion.

1.3.2. Seran incumplimientos graves:

a) No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecucién del contrato, en los
casos que proceda su realizacion.

b) Incumplir, con caracter general y sistematico, las medidas incluidas en el plan de igual-
dad elaborado en el marco de ejecucion del contrato.

¢) No establecer ninguna medida que favorezca la conciliacién de la vida personal o fami-
liar del personal trabajador adscrito al contrato.

d) No contratar, al menos, una mujer durante la ejecucion de la obra o no transformar en
indefinida una contratacion temporal de mujer en el caso de que para la ejecucién del
contrato sea necesaria una contratacién nueva de personal y la empresa contratista
cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en Ia plantilla vinculada al
contrato.

1.3.3. Sera incumplimiento muy grave cometer acoso por razén de sexo dentro del ejercicio -
de las facultades de direccién empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la
misma.

2.  Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de
ejecucion, con excepcion del supuesto regulado en el nimero 8.- de la clausula 39.4
relativa a la subcontratacion, supondran la imposicion de las siguientes penalidades
economicas, salvo en los supuestos en los que proceda la resolucién del contrato:

2.1.  Alos incumplimientos calificados como leves se les aplicara una penalidad que no podra
superar la cuantia del 4% del precio del contrato.

2.2.  Alos incumplimientos calificados como graves se les aplicara una penalidad superior al
4% del precio del contrato, sin exceder del 7% del mismo.

2.3. Alos incumplimientos calificados como muy graves se les aplicara una penalidad supe-
rior al 7% del precio del contrato, sin exceder del 10% del mismo, con excepcién de lo
previsto para la subcontratacion en la clausula siguiente de este pliego.

3. Las penalidades que se impongan se haran efectivas mediante deduccién de las
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cantidades que; en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa con-
tratista, o sobre la garantia, que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de las certificaciones. /

{
Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendran caracter de
obligacién contractual esencial y su incumplimiento podra suponer la resolucién del con-

trato.

47. PENALIDADES POR DEMORAY OTRAS PENALIDADES
1.- El 6rgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en los articulos 192 y 193
de la LCSP, podra imponer penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos
que se indican a continuacion y en las cuantias que se sefalan:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por incumplir, o cumplir defec-
tuosamente, las condiciones linglisticas, el codigo de conducta y marco de
integridad institucional aplicable a la contratacién publica o cualesquiera otras
condiciones especiales de ejecucién (articulo 192 de la LCSP) con la salvedad
de lo dispuesto para la infraccion de las obligaciones a las que refiere la letra
e) siguiente.

¢) Porincumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos teni-
dos en cuenta como criterio de valoracion de las ofertas (articulo 122 LCSP).

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la apli-
cacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios
colectivos que sea grave y dolosa. (articulo 201 LCSP).

¢) Porincumplimiento del plazo para presentar el Programa de Trabajos y el Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fueran exigibles.

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infraccién de las obligaciones a las
que refiere la letra a) anterior, deberdn ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por
ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar €l 50 por
cien del precio del contrato.

2.-La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia prevista en el apartado 3
del articulo 193 de la LCSP salvo que el apartado 23 del cuadro de caracte-
risticas establezca otras diferentes.

b) Por las causas contempladas en las letras b),c), y d), un 4 % del precio del
contrato salvo que motivadamente el 6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un
7 por ciento, en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion
en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la gravedad.

¢) Por la causa contemplada en la letra f), una penalizacién diaria de un euro por cada
5.000 euros del precio del contrato que sera descontado, en su caso, en la
primera certificacion.
3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato se considera necesario
para su correcta ejecucion el establecimiento de penalidades distintas a las indicadas
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en el apartado anterior, estas se especificardn en el apartado 23 del cuadro de
caracteristicas.

4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no precisa intimacién previa por
parte de la Administracion.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de
adscripcion de medios, las condiciones lingliisticas o cualesquiera otras condiciones
especiales de adjudicacién se impondran en el momento que el érgano de contratacion
verifique el incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los
aspectos tenidos en cuenta como criterio de valoracién de las ofertas se impondran
cuando, al tiempo de la recepcién, se constatara por el 6rgano de contratacién que, por
causas imputables a la contratista, ésta no ha ejecutado el contrato o alguno de los
compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para
la adjudicacion.

‘Se considerara que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un
50% de la puntuacion obtenida por la contratista en el criterio incumplido, resultara que
su oferta no habria sido la mejor valorada.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de
la obligacion que legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales
defectos.

8.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién por dafios y perjuicios
(articulo 196 de la LCSP).

9.- El importe de las penalidades por demora se deducird de las facturas o
certificaciones y, en su caso, de la garantia cuando no puedan deducirse de los
mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas sobre la garantia el contratista
quedara obligado a reponer o ampliar la misma en el plazo de 15 dias naturales desde
la ejecucion, incurriendo, en caso contrario en causa de resolucién del contrato.

48. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podréa ser superior a un mes desde
la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efec-
tuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a Ia licitacién, extendiéndose acta
del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar
de la misma al érgano que celebr6 el contrato. El acta de comprobacion debera recoger
expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los te-
rrenos, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo
de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contra-
tista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras obser-
vaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en
la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma, quedando
notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
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refiere el parrafo anterior o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la
Administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en
el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucién del contrato la
suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

4. Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara
la‘'resolucién correspondlente que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion
del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano
de contratacién tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para
su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

49. PROGRAMA DE TRABAJO

1.- Cuando asi se establezca la empresa contratista, en el plazo maximo de 15 dias
habiles, contados desde la formalizacién del contrato, debera presentar a la Direccién
facultativa de las obras un desarrollo adecuado del

Programa de Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el articulo
144.3 RGLCAP .

2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones
contractuales, si bien podra proponer reduccién en el plazo total, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administraciéon permitan efectuar los reajustes de
anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningln caso,
pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicacion de la obra.

3.- El 6rgano competente del Ayuntamiento de Azpeitia resolvera sobre el programa
dentro de los quince dias naturales siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la
introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescnpmones
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicandose
en su caso, el correspondiente-reajuste de anualidades.

5.- El Programa de Trabajos debera actualizarse por la empresa contratista cada vez
que se modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijacién o
actualizacion y puesta al dia del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la
Administracion.

6.- La empresa contratista adaptara y coordinara su programa de trabajos con la retirada
y reposicién de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como
los correspondientes a empresas tales como Iberdrola, S.A., Telefénica de Espana,
S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E .y empresas
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suministradoras de gas.

7.- La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas
certificaciones.

50. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1.- La empresa contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo,
de conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en materia de seguridad y
salud en las obras de construccion, que presentara por duplicado a la Administracién en
el plazo de once dias naturales desde la formalizacién del contrato. El plan de seguridad
y salud no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones contractuales yen
el mismo, entre otros extremos, deberan detallarse, en su caso, las subcontrataciones
previstas.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora, en su defecto,
por la direccién facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara para su aprobacién
al organo competente del Ayuntamiento de Azpeitia. A estos efectos, la Coordinacion de
Seguridad y Salud informara en el plazo de siete dias naturales desde su recepcién
sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que
deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo sera de un mes desde la formalizacion del contrato. Si por incumplir la empresa
contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras
al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna
de plazo por este motivo.

2.- La persona coordinadora o la persona integrada en la direccion facultativa designada
al efecto, podran ordenar la paralizacion provisional de la obra en su totalidad o de los
tajos, en particular, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y
salud, con riesgo inminente o grave para las personas. En estos casos, pondra el tema
en conocimiento inmediato de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y del resto
de las personas interesadas, conforme al articulo 14 del Real Decreto 1627/1 997, de 24
de octubre.

3.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo. Si en el transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las obras por
incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las medidas de seguridad
y salud, el tiempo en

que permanezca paralizada la obra o el tajo seguird computandose a los efectos de
plazo de ejecucién y podra llegar a ser causa de resolucién de la misma, conforme a los
articulos 193,195 y 237 de la LCSP.

51. ENSAYOS Y PRUEBAS

1.- La Direccién facultativa de las obras podra ordenar en cualquier momento que se
verifiquen los ensayos, pruebas y andlisis de materiales y unidades de obra que en cada
caso juzgue pertinentes.
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2.- La Direccién de Obra podra, por si o por delegacion elegir los materiales que hayan
de emplearse, asi como presenciar su preparacion y ensayo.

3.- La Direccidon de Obra o su personal colaborador, determinara la ubicacion de los
ensayos a realizar in situ, asi como de las muestras que deban cogerse para su ensayo
en un laboratorio.

52. AFECCIONES AL TRAFICO

En todo caso; la empresa contratista estara obligada a comunicar a la Oficina Territorial
de Trafico de Gipuzkoa las afecciones o interrupciones del trafico rodado a que las obras
obliguen.

53. SENALIZACIONES

1.- La empresa contratista debera instalar por su cuenta y a su costa las senales
precisas para indicar el acceso a las obras y la regulacién del trafico en la zona de
trabajos y sus inmediaciones asi como en todos los puntos de posible peligro o
afectados por la marcha de aquéllos. Se dara cumplimiento en este aspecto a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 sobre sefalizacion,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

2.- Las sefializaciones se realizaran en euskera y en castellano. El incumplimiento de
este requisito lingliistico dara lugar a la imposicién de la penalidad prevista en el articulo
192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato. La
penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio
de proporcionalidad.

3.- Se cuidara un uso no sexista del lenguaje y de las imagenes en las sefalizaciones.

4.- La empresa contratista cumplira ademas cuantas érdenes reciba por escrito de la
Direccion facultativa de las obras acerca de la instalacion de sefiales complementarias
y modificacién de las ya instaladas.

5.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado por la Direcciéon de Obra la
sefalizacién correspondiente. Si durante el transcurso de la obra la sefalizacion no
cumpliera las prescripciones reglamentarias, a juicio de la Direccién de Obra, ésta podra
ordenar la paralizacion de los trabajos hasta que se proceda a la correccion de la
sefalizacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de estas medidas, seran
imputables a la empresa contratista.

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de la circulacién debera ser
convenientemente sefializada y anunciada a las diversas personas usuarias de la
carretera, pudiendo en su caso limitarse su uso de acuerdo a la Direccion de Obra.

54. SERVICIOS AFECTADOS

1.- La reposicion de servicios afectados se considera parte del contrato con arreglo a
las previsiones del propio Proyecto y podra extenderse a la totalidad de los que
aparezcan en obra aunque no estuvieran previstos en aquél.

2.- Se excepttan de lo dicho los servicios correspondientes a las empresas Iberdrola,
S.A., Telefénica de Espaifia,, S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y
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Telégrafos, S.A.S.M.E. asi como a las empresas suministradoras de gas, que
desarrollaran por si mismas los

correspondientes proyectos y obras, asi como aquellos que, en su caso, estimara
preferible gestionar la Administracién a través de de las empresas titulares o terceras
partes. ’

3.- La empresa contratista vendra obligada a adaptar y coordinar su programa de
trabajos con la retirada y reposicion de los servicios afectados, tanto los que entran
dentro del contrato como los correspondientes a las citadas empresas.

4.- Cuando la reposicion de servicios la realice la empresa contratista, el abono de los
trabajos se realizara a través de las correspondientes unidades de obra del Proyecto o,
si no existieran, por lo nuevos precios fijados conforme al procedimiento legalmente
establecido.

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que no se presten a desglose en
unidades de obra convencionales, la Administracién se reserva la posibilidad de
facturacion por terceras partes, abono por la empresa contratista y reembolso por la
Administracion, todo ello conforme a lo previsto en la Clausula 59 de este pliego.

55. DANOS Y PERJUICIOS A TERCERAS PARTES

1.- La empresa contratista extremara sus precauciones para evitar dafios y perjuicios a
terceras partes siendo de su exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse
directa o indirectamente de la ejecucién de las obras.

Sera obligacion de la empresa contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que
se causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceras partes
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando
tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Administracion sera responsable de la misma dentro de los limites
sefalados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2.- La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un contrato de seguro para
responder de los citados dafios y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a
cosas, asi como por dafios producidos a la Administracion, o al personal dependiente
de la misma durante la vigencia del contrato con una cobertura minima por el importe
establecido en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas que figura al comienzo de
este pliego.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha péliza sera, como minimo, el
periodo total de duraciéon del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y del
correspondiente plazo de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

56. DANOS EN LAS OBRAS

1.- La empresa contratista, ademés de cuantos otros seguros sean obligatorios para el
desarrollo de su actividad, esta obligado a concertar a su costa, un seguro cubra los
dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacién, incluyendo como
asegurada al Ayuntamiento de Azpeitia, por el importe minimo establecido en el “cuadro
de caracteristicas”, debiendo-figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el érgano
de contratacion. Las coberturas seran las siguientes:
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a) Dafios y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion,
robo, expoliacién, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintenciona-
dos, de los riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
e Error de disefio, riesgo de la empresa fabrlcante

o Gastos por horas extraordinarias, desescom-
brado, demolicién, medidas adoptadas por la autoridad, etc.

« Danios a bienes preexistentes, sabotaje.
¢ Huelga, motin y conmocién civil.

2.- Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o

posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin
de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza sera, como minimo, el
periodo de duracién del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como
periodo de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

4.- En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante
un afio mas, contado desde la fecha de recepcion y que la prima correspondiente se
encuentra totalmente pagada.

57. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico cuando asi se prevea en el
apartado 21 del cuadro de caracteristicas o en los supuestos y con los limites
establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato el responsable del
contrato redactara la oportuna propuesta, integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquélla. En los procedimientos que se instruyan para la adopcion
de acuerdos relativos a la prerrogativa establecida en el nimero anterior, debera darse
audiencia al contratista..

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas y
aquellas otras que encajen en los supuestos de modificacién del contrato recogidas en
el articulo 205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion
en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido,
seran en todo caso obligatorias para el contratista y deberan ser acordadas por el érgano
de contratacion, previa tramitacion del procedimiento previsto en los articulos 191y 207
de la LCSP y 97 y 102 RGLCAP y formalizarse en documento administrativo con arreglo
a lo sefalado en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en
Su caso.

4.- Ni la contratista ni el responsable del contrato podran introducir o ejecutar
modificaciones que no estén debidamente aprobadas Sin perjuicio de la
responsabilidad que la Administraciéon pudiera exigir asi como de lo previsto en la
clausula 65 las modificaciones del contrato que no estén debidamente autorizadas por
la Administracién originaran responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara
obligada, en su caso, a rehacer la parte afectada por aquéllas sin derecho a abono
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alguno.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda
obligada a la actualizacion del programa de trabajo.

57.1.- Modificaciones previstas

1.- El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto, segun lo detallado en el
apartado 21 del cuadro de caracteristicas del presente pliego en las circunstancias, con
las condiciones, alcance y los limites alli establecidos, que no podra superar el veinte
por ciento del precio inicial.

2.- En caso de prever varias causas de modificacién las circunstancias, condiciones,
alcance y limites debera quedar referido a cada una de ellas.

3.- En ningdn caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de
nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
57.2.- Modificaciones no previstas

1.- Solo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 21
del cuadro de caracteristicas cuando se justifique suficientemente la concurrencia de
alguno o varios de los supuestos tasados del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten
a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la LCSP, antes de proceder a la
modificaciéon del contrato en estos supuestos, debera darse audiencia a la persona
redactora ik

de las especificaciones técnicas, si estas han sido preparadas por una tercera persona
ajena al o6rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un
plazo no inferior a 3 dias naturales, formule las consideraciones que tenga por
conveniente. -

3.- No tendran consideracion de modificaciones del contrato de obras las establecidas
en el apartado 4 in fine del articulo 242.
57.3.- Régimen de modificacién

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccién 4 @ de Ia
Seccion 3? del Capitulo | del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191 y
242 de la LCPS , asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

58. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

1.- La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articulo
103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado.

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracidon acordase la
suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 198.5 LCSP, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.
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59. ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION.

. Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del pro-
yecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito de la direccion facultativa.

. La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes
de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando
los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

. Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por
la direccién facultativa se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a
cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras de-
fectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto
en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se
le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual que dara lugar a la
certificacion mensual, la que se expedira por la Administracién en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. No obstante y cuando asi se indique apartado 9 del
cuadro de caracteristicas podra establecerse otra periodicidad para las certificaciones.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima
segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del 6rgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica, como del érgano de contratacion y del destinatario, segun lo
dispuesto en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

. La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra y si se demorase,
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha
de entrega efectiva de las mercancias o la prestacién del servicio.

. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del
articulo 243, la Administracion debera aprobar las certificaciones de obra o los docu-
mentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes en-
tregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva

61



10.

11.

12,

Azpeitiko Udala

de los bienes o prestacién del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la fac-
tura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacién de la factura, sin
que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el corres-
pondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las
anualidades que rijan en el contrato no se contara el plazo legalmente previsto desde la
fecha de su aprobacion, sino desde aquélla ofra posterior en la que con arreglo a las
condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista ten-
dran el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y re-
cepcién de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del contrato. En estos abonos a cuenta se ob-
servara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran-conforme se in-
dica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo
dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten
a la aplicacion de unidades de obra, podra considerarse por la Administracion la posibi-
lidad de facturacion por terceras partes previamente autorizada y respaldada por la di-
reccion facultativa de las obras. El importe liquido facturado sera abonado por la em-
presa contratista y reembolsado por la Administracion incluyéndolo en la certificacion de
obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe se incrementara aplicando un por-
centaje del 13 por 100 en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningln otro
incremento ni a la baja de adjudicacion.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia, realizarse ningun pago
hasta que se haya formalizado el contrato.

La empresa contratista podra ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesion surta efectos, y la Administracién expida el mandamiento de pago a favor de la
entidad cesionaria, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Ultima el
acuerdo de cesion

El contratista en las condiciones sefialadas en el apartado 26 del cuadro de caracteris-
ticas del presente pliego los respectivos pliegos, previa peticion escrita, tendra derecho
a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en
la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del
RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el citado apartado 26.
Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se
especifica en dicho apartado.

60. AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El contratista, con la antelacién suficiente, comunicara por escrito a la direccion de la
obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
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comunicacion, la designacion de representante para la recepcion y la comunicacion, a
la Intervencién, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

61. RECEPCION DE LA OBRA.

. El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad
de su objeto.

. Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal,
a la recepcion de la misma.

. Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de
ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado,
que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar
al funcionario técnico que represente a la Administracion, otro a la direccién facultativa,
y otro al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion
la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

4. El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le
remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

5. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y la direccién facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y deta-
llara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo impro-
rrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

62. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia
del contratista, formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde
la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Den-
tro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera abo-
nada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el ar-
ticulo 198.4 LCSP.

. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que
las operaciones de liquidacién y medicion fueran especialmente complejas, los pliegos
podran prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de la certificacién final
podra ser ampliado, siempre que no supere en ningun caso los cinco meses, de confor-
midad con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP. El plazo para apro-
bar la certificacién final se encuentra regulado en el apartado 30 del cuadro de carac-
teristicas.

63. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

. El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indi-
cado en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas. Los gastos de conservacion y
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vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

2. Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefalados en el
articulo 110 LCSP que resulten de aplicacién.

3. Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares
del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se eje-
cutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dano.

4. En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones par-
ciales

5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
direccion facuitativa, de oficio o a instancia del contratista, redactaréa un informe sobre
el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si
el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la di-
reccion facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccién facultativa yen
el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notifican-
dose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste
los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el organo
de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante
de la misma.

7. Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en
el expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recep-
cion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuen-
cias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo
168 del RGLCAP.

64. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

1. Sila obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con pos-
terioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios
a contar desde la recepcion.

2. Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales
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causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que compro-
metan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, contados
desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafos
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirdn en el plazo de dos afios a
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las ac-
ciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contrac-
tual.

. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningtin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

65. RESOLUCION DEL CONTRATO.

. Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las establecidas en los articulos 211

y 245 de la LCSP, el incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP

y de las sefialadas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas como obligaciones

esenciales del contrato.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas

causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias

econémicas de la extincion, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en

el tiempo.

. La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contrataciéon de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma

reglamentariamente establecida.

4. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera

incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y

perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La de-

terminacion de los dafos y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a

cabo por el érgano de contratacién en decision motivada previa audiencia del mismo,

atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y

a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

. Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212
de la LESP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi

como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

6. También podra ser resuelto el contrato por las siguientes causas:

a) Por el impago durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la

contratista al personal adscrito al contrato, o el incumplimiento de las condicio-
nes establecidas en los convenios colectivos en vigor para este personal.
La resolucién por esta causa se acordara, con caracter general, a instancia de la
representacion del personal en la empresa contratista; excepto cuando el
personal afectado por el impago de salarios sea personal en los que procediera
la subrogacién de conformidad con el articulo 130 de la LCSP y el importe de los
salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio
de adjudicacion del contrato, en cuyo caso la resolucién podra ser acordada
directamente por el 6rgano de contratacién de oficio.

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al presente pliego de las
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obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

7. En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes
se encuentre comprendida en el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de la LCSP la Admi-
nistracion estara facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales
al resto de las empresas que constituyan la unién temporal o acordar la resolucién del
contrato.

8. No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un muiltiplo del 5 por
100 del precio del contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a

la resolucién del mismo o a acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de
nuevas penalidades.

66. INCORPORACION DE LAS OBRAS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y
DERECHOS

Alos efectos de su incorporacién al inventario general de bienes y derechos de las obras
de caracter inventariable y, en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el
acto de recepcion de la obra entregara a la Direccion de la obra la documentacion
descriptiva del estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que defina
con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepcion.

67. SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdmico-administrativas,
entre los documentos que integran el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el presente pliego.
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ANEXO II.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE CONTRATACION DEUC

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del
CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para
participar en este procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una declaracién responsable de
la situacion financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un
procedimiento de contratacion piblica, de conformidad con el articulo 140 de la LCSP y el
Reglamento de Ejecucion de la Comision (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el
formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentacion.

El 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacion de las
declaraciones responsables previamente presentadas en el ARCHIVO n° UNO requiriendo al
efecto la presentacion de los correspondientes justificantes documentales, en los términos del
articulo 69 de Ley 39/2015. \

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que,
en caso de que la propuesta de adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los
documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con lo previsto en la clausula
33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de los licitadores-en la
siguiente direccion electronica: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=es.

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo dia
de plazo de licitacién, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos
hasta la formalizacion del contrato, pudiendo la Administracion efectuar verificaciones en
cualquier momento del procedimiento.

La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara
un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador,
deberéa presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la
ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la
componen debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y
cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Ademas del formulario o formularios
normalizados del DEUC y del compromiso de constitucion de la UTE, o el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el ARCHIVO n° UNO debera incluirse la
declaracién de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al
modelo del Anexo V de este pliego.
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Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma
del Pais Vasco o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran
obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y
cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC.

En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran efectlvamente
inscritos y actualizados y cuales no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos
no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos,
debera aportarse mediante la cumplimentacion del formulario.

Sobre la utilizacién del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los
siguientés documentos:

Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado de 6 de
abril de 2016, disponible en:
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiv
a

linformes/Informes%202016/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEU
C%?20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3 .pdf

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil de
contratante.
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ANEXO IIIl.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre de la empresa que
represento
Razoén social de la representada:

‘ En nombre propio

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre de la empresa que
represento
Razon social de la representada:

‘En nombre propio

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre de la empresa que
represento
Razén social de la representada:

’En nombre propio

CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para afadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una
de las empresas que formaran la Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Caédigo de referencia
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DECLARAN

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Union Temporal de Empresas, en el
caso de resultar adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de

participacion:

Nombre empresa

%

Que nombran representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién

del mismo a D./Dia.:

Lugar y fecha:

Nombre empresa

firma

Nombre empresa

firma

Nombre empresa

firma
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AVJEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢r apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre de la empresa que
represento
Razon social de la representada:

lEn nombre propio

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Caodigo de referencia

DECLARA ,
Que se compromete a adscribir los siguientes medios para la ejecucion del contrato referenciado:

Compromiso de adscripcion de medios
personales:

Compromiso de adscripcion de medios
materiales:
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO
EMPRESARIAL

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-
NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que
represento

Razén social de la representada:
CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Codigo de referencia

DECLARA
Que la empresa a la que representa:

Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes
al mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presentan
proposiciones individuales.

D Si concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al
mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio, presentan
proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF/CIF Denominacién social

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:
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Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas anuales y
el informe de gestién consolidados en la forma prevista en esta seccion”.
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ANEXO VII.- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS
DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS CONSIDERADOS
CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-
NIF

En nombre propio

En. nombre de la empresa que
represento

Razén social de la representada:
CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Codigo de referencia

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por
razon de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales: 2

1.-

2.-

La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion presentada
por la empresa ni a la totalidad de la documentacion acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o
en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion, sera el 6rgano de contratacion
el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que la
empresa no haya indicado expresamente como confidencial ningln dato y/o documento, se

entendera que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene caracter confidencial. Asimismo,
una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que no hayan sido
designados como tales en el momento de su presentacion.
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ANEXO ViIil. - MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECiPROCA

Razoén social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio - Cc.P Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s)
mencionada(s) con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, se
constituye ante el Ayuntamiento de Azpeitia en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA
Nombre y apellidos / Razén social CIF / NIF

Provisional (Art. 106 de la LCSP)

Definitiva (Art. 107 de la
LCSP)

Objeto del contrato u obligacién asumida por la avalada

Tipo d
garantia

Organo de contratacion

Importe del aval (en letra y en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al
primer requerimiento del 6rgano de contratacién, con sujecion a los términos previstos
en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas.

El presente aval estara en vigor hasta que el érgano de contratacién o quien en su
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nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucién de
acuerdo con lo establecido en la LCSP y legislacién complementaria.

Lugar y fecha:

Razon social de la entidad:
Firma de los apoderados:
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ANEXO IX.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS
ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.LOTE
N°1

LOTE N°1: OBRAS DE CUBRICION PARCIAL DEL PATIO DEL EDIFICIO DE EDUCA-
CION INFANTIL DE LA ESCUELA PUBLICA KARMELO ETXEGARAI DE AZPEITIA.

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-
NIF
En nombre propio

En nombre de Ila empresa que
represento

Razoén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Cadigo de referencia

Que en relacion con la ejecucion de las obras del proyecto de referencia,
propone el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de
elementos evaluables mediante férmulas.

Se realizara una baja respecto a presupuesto sin IVA: 190.397,12 €

1.- OFERTA ECONOMICA

OFERTA ECONOMICA EN LETRA Y NUMERO

PRECIO (en letra) euros
PRECIO (en numero) €
IVA (.....%) €
TOTAL €
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Manifestaciones:

En caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta informacién se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente
a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato.

Que manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboracién de su oferta: las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion
de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligacion de contratar a un niimero o porcentaje especifico de personas con discapaci-
dad, y proteccion del medio ambiente.

Que, en particular, manifiesta expresamente haber tenido en cuenta en la elaboracion de
la oferta, como minimo, la condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construc-
cién y Obras Publicas de Gipuzkoa- en particular el Gltimo texto existente de tal convenio
publicado en el Boletin Oficial de Gipuzkoa- ,indicando, caso de resultar de aplicacién a
los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato otro convenio
o pacto de empresa mas beneficioso que el sectorial, que este es el que a continuacién se
indica:

Lugar y fecha:

Firma:
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ANEXO IX.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS
ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS. LOTE
N°2

LOTE N°2: OBRAS DE MEJORA CON CRITERIOS DE INCLUSIVIDAD EN LA ZONA
DE JUEGO DEL EDIFICIO DE EDUCACION INFANTIL DE LA ESCUELA PUBLICA
KARMELO ETXE-GARAI DE AZPEITIA.

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-
NIF
En nombre propio

En nombre de la empresa que
represento

Razoén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato Codigo de referencia

Que en relacion con la ejecucion de las obras del proyecto de referencia,
propone elllos siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de
elementos evaluables mediante férmulas.

Se realizara una baja respecto a presupuesto sin IVA: 69.999,48 €

1.- OFERTA ECONOMICA

IOEERTA ECONOMICA EN LETRA Y NUMERO

PRECIO (en letra) euros
PRECIO (en numero) €
IVA (.....%) €
TOTAL €




Azpeitiko Udala

Manifestaciones:

En caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta informacion se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente
a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato.

Que manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboracion de su oferta: las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion
de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y ala
obligacion de contratar a un niimero o porcentaje especifico de personas con discapaci-
dad, y proteccion del medio ambiente.

Que, en particular, manifiesta expresamente haber tenido en cuenta en la elaboracion de
la oferta, como minimo, la condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construc-
cién y Obras Publicas de Gipuzkoa- en particular el dltimo texto existente de tal convenio
publicado en el Boletin Oficial de Gipuzkoa- ,indicando, caso de resultar de aplicacion a
los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato otro convenio
o pacto de empresa més beneficioso que el sectorial, que este es el que a continuacion se
indica: .

Lugar y fecha:

Firma:



