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1. OBIJETO

El objeto de la presente memoria es definir y valorar las actuaciones a realizar para
ejecutar trabajos de reparacién y reposicion de asfalto y pintado en varias viales del
municipio de Urduliz.

DESCRIPCION Y ESTADO ACTUAL

El municipio de Urduliz esta formado por un casco urbano en acelerada expansion y varios
barrios rurales con viviendas diseminadas con acceso a ellas mediante caminos asfaltados.

Los viales rurales, de propiedad municipal, ademas de ser las vias de comunicacién de
acceso desde las viviendas rurales a la zona urbana municipal y comarcales, también
soportan el trafico pesado relativo a las explotaciones forestales y actividades propias del
suelo rural, como granjas ganaderas o centros hipicos, con el consiguiente deterioro
propio del transporte pesado.

Por otro lado, dada la acelerada expansion de la zona urbana, los viales urbanos también
soportan trafico pesado intenso y sufren el deterioro propio de las zonas aledafias a las
nuevas construcciones.

Las patologias generales son de desgaste de la capa de asfalto con pequefias fisuras y
longitudinales o cuarteadas, en algunos casos, que provocan pequeios despegues de la
ultima capa de rodadura, sobre todo en puntos débiles como perimetro de arquetas,
sumideros y juntas de rozas para canalizaciones realizadas a posterior de la capa de
rodadura. En los viales rurales se aprecian pequefios asentamientos en la zona de
rodadura debido al trafico pesado.

En general no se aprecian grandes defectos de baches, socavones o agujeros con pérdida
de material de base, lo que no implica que, una vez fresada la capa de rodadura se
considere adecuado reforzar la base en zonas puntuales.

Por otro lado, también se plantea la necesidad de crear dos pasos peatonales elevados,
uno de nueva creacion y el otro existente a cota de calzada. El paso peatonal nuevo se
generara en la via BI-634 frente al poligono industrial Labetxe, para permitir una mejor
comunicacion peatonal de la calle Elortza entre ambos lados del vial.

Ademas, se ve la necesidad de repintar la sefializacidon horizontal, tanto en las zonas de
actuacién de repavimentado, como en otros viales en los que solamente se realizara el
pintado.
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2. PROPUESTA DE ACTUACION

Se trataria de reponer el pavimento de rodadura, mediante el fresado del existente, con
actuaciones de refuerzo de la base en las zonas puntuales necesarias, para la reparacién
de fisuras, baches y hundimientos, en cada caso. Los trabajos consistiran en:

— Sefializacién de obra y medidas de Seguridad y Salud de acuerdo con la Instruccion
8.3-IC sobre seiializacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras
fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987).

— Cortado del pavimento de la zona, con lineas paraleles y perpendiculares al eje del
vial y siempre desde la linea de borde, rigola o bordillo hasta la linea de eje u otro
extremo de la calzada, en su caso.

— Fresado del asfalto existente en las zonas de actuacidn, en un espesor de 5 cm.,
realizado con medios mecdnicos.

— Reparaciéon de baches, deformaciones o hundimientos de la base mediante la
excavacion del material en todo el espesor que se encuentre averiado, colocacién
de una ldmina geotextil en el fondo de la excavacién y vertido del material granular
con estabilizaciéon de este, si fuera preciso. La operaciones que impliquen
excavacion de base o subase se llevard a cabo con una duracidon de los trabajos
maxima de una jornada, debiendo quedar completamente terminada al final de la
misma, o asegurado el paso mediante la colocacién de chapa metdlica con
capacidad suficiente para el transito rodado.

— El relleno granular se realizard con la misma estructura y condiciones, que
correspondan a la normativa vigente, al firme inicial, en tongadas de 20 cm. de
espesor como maximo y compactado hasta el 95% del Proctor Modificado.

— Emulsiéon bituminosa en Riego de adherencia tipo C60B3 previo barrido y limpiado
de la zona a tratar.

— Capa de material bituminoso en caliente con suministro, extendido y compactado
del M.B.C. tipo AC8 SURF 50/70 OFITA en un espesor medio de 5 cm.

— Limpieza del arido suelto.

— Pintado de sefializacion horizontal de la calzada, con pintura de dos componentes.

— Gestidn de residuos mediante Gestor autorizado.

Se realizardn trabajos de REPAVIMENTADO Y PINTADQ, en los siguientes viales:

Zona urbana

- Landabide (entre Osteiko —Elexalde)

- Cruce Antsonekoa (Kareabi-Arteta) - asfaltado y pintado

- Antsonekoa (entre Zuberoa yAraba) - pintado

- Aiztabi (entre parking y Aita Gotzon n? 38 -40) — asfaltado y pintado
- Aparcamiento Igeltzera — parcheado

- Arteta (entre Aita Gotzon y Krutzekada) — parcheado y pintado

- Hegoalde (media calle + aparcamiento) — asfaltado y pintado

- Iparralde (entre Kareabi-Aita Gotzon) - parcheado
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- Elortza (nuevo paso peatonal elevado)- asfaltado y pintado
- BI-634 (frente al poligono Labetxe nuevo paso peatonal elevado) — asfaltado y pintado

Zonas Rurales

- Araba (Antsonekoa- Ultima vivienda de Ganbelarre)-asfaltado
- Torrebarribide (entre Arteta y Torrebarribide 9) -asfaltado

Dado que los trabajos se realizaran en diferentes viales, éstos pueden solaparse, por lo
que, se debera estudiar el orden de ejecucién de los diferentes tajos, para mantener una
movilidad fluida en el municipio con alternativa de recorridos. Siendo preciso estudiar por
parte del constructor, teniendo en cuenta los propios recursos, el orden de ejecucién vy la
simultaneidad de los mismos.

3. PLAZO Y CONDICIONES DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de los trabajos definidos se establece en 1 mes desde la firma del
acta de replanteo.

A pesar de que, se trata de trabajos de exterior, se considera un tiempo mas que
suficiente, dado que, los trabajos de las diferentes zonas pueden solaparse
perfectamente, por tratarse de equipos de trabajo independientes y sin necesidad de
tener todas las labores de asfaltado terminadas para empezar con las de pintado. Para
ello, si es necesario, se debera disponer de mas de un equipo de trabajo.

4. GESTION DE RESIDUOS

Los residuos generados en la demolicién y ejecucién de los diferentes trabajos aqui
definidos se gestionaran de acuerdo al Decreto 112/2012 vy se justificard
documentalmente la correcta gestion.

5. CONTROL DE CALIDAD

Dado el tipo de obra, no se solicitardn de ensayos de laboratorio especificos, el control
sera documental para los materiales que deberan de tener el correspondiente marcado CE
u otras marcas de calidad reconocidas, ensayos propios del fabricante, declaraciones de
conformidad, pruebas de servicio, etc. Para las unidades de obra se realizara el control de
ejecucién material.
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6. SEGURIDAD Y SALUD

Se presentard un “Documento de Gestidn Preventiva especifico para esta obra” que lo
aprobard antes del comienzo de las obras el Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de
ejecucion de obra.

Urduliz, 27 de julio de 2023
Carmen Intxausti Miangolarra

Arquitecto Técnico municipal de Urduliz
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