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OBRAK KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATO DE OBRAS

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, 
LEGAZPIKO DOMINGO AGIRRE KALEKO 

ERAIKINETAN ESTALKIA 
ORDEZKATZEKO LANAK ESLEITZEKO

1.- KONTRATUAREN HELBURUA

Plegu honen helburua honako lan hauek 
kontratatzeko oinarri izango diren baldintza 
teknikoak deskribatzea da:

- Legazpiko Domingo Agirre Eskolan dagoen 
kiroldegiko estalkia ordeztea.

- Legazpiko Domingo Agirre Eskolako Laubide 
haureskolako psikomotrizitate eraikinaren 
estalkia ordeztea.

Proiektu hauek Legazpiko Udalak sustatzen ditu 
eta Legazpiko Udaleko Lurralde sailak idatzi ditu.

Proiektuak bi sortatan bereiziko da: 

1. Sorta- Legazpiko Domingo Agirre Eskolan 
dagoen kiroldegiko estalkia ordeztea.

2. Sorta- Legazpiko Domingo Agirre Eskolako 
Laubide haureskolako psikomotrizitate 
eraikinaren estalkia ordeztea.

Proiektu hauek idaztean ingurumena eta lan-
osasuna zaintzen duten eraikuntzako materialak 
eta produktuak hartu dira kontuan; halaber, 
obraren fase guztietan (diseinatuko denetik, 
gauzatu eta mantentze-lanetara arte) 
ingurumenean eta lan-osasunean ahalik eta 
gutxien eragiten saiatuko da.

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS 
PARA ADJUDICAR LOS TRABAJOS DE 

SUSTITUCIONES DE CUBIERTA EN 
EDIFICIOS DE DOMINGO AGIRRE C.P. DE 

LEGAZPI

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este pliego es el describir las 
condiciones técnicas que servirán de base para 
la contratación de los siguientes trabajos:

- Sustitución de la cubierta del Polideportivo 
sito en Domingo Agirre Eskola, de Legazpi.

- Sustitución de la cubierta del edificio de 
psicomotricidad de Laubide haureskola, 
perteneciente a Domingo Agirre Eskola, de 
Legazpi.

Estos proyectos los promueve el Ayuntamiento 
de Legazpi y han sido redactados por el 
departamento de Territorio del Ayuntamiento de 
Legazpi.

El contrato se dividirá en dos lotes: 

- Lote 1- Sustitución de la cubierta del 
Polideportivo sito en Domingo Agirre Eskola, 
de Legazpi.

- Lote 2- Sustitución de la cubierta del edificio 
de psicomotricidad de Laubide haureskola, 
perteneciente a Domingo Agirre Eskola, de 
Legazpi.

Estos proyectos se redactan teniendo en cuenta 
materiales de construcción y productos 
respetuosos para el medio ambiente y la salud 
laboral, así como soluciones para una 
minimización de los impactos durante todas las 
fases de la obra (desde su diseño hasta su 
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2.- LANEN AZALPENA

Kontratatuko diren obren artean ondorengo 
jarduketak daude (proiektuak erantsi dira):

1. SORTA – LEGAZPIKO DOMINGO AGIRRE 
ESKOLAN DAGOEN KIROLDEGIKO ESTALKIA 
ORDEZTEA

Legazpiko Udalaren jabetzako eraikin batean 
(Laubide auzoa 20-bis, Legazpi) egindako 
jarduketa puntuala da.

Domingo Agirre ikastetxeko kirol-esparrua 2003. 
urtean eraiki zen, ikastetxeko beheko patioaren 
itxitura gisa. Bi solairu ditu, eta BPa kiroletako 
pistari dagokio, 840 m²-koa. Bertan, ikastetxeko 
kirol-jarduerak egin ohi dira eskola-orduetan eta 
udalerriko beste kirol-jarduera batzuetan, eskola-
ordutegi hori amaitzen denean. 1. G. gisa, 
hormigoizko pasabide bat dauka, jendea sartu 
ahal izateko.

Azken urteotan ur-iragazketak gertatu dira, baina, 
konponketak egin diren arren, ez da lortu 
ezabatzea. Iragazketa horiek, batez ere, estalki 
zeharrargiko plaken eta plaka itsuen arteko 
loturan gertatzen dira, behealdean, hegoaldean.

Obrak honako hauek izango dira:

Bizi-lerroa eta eguzki-panel fotovoltaikoak 
desmuntatuta. Ondoren, estalkiko panelak eta 
zeharrargiak desmuntatuko dira.

Transluzituak kenduko dira panel itsuak 
instalatzeko eta material desberdinen arteko 
dilatazio-arazoak saihesteko, itoginak sor 
baititzakete.

Horretarako, 30 mm-ko lodiera, mod. Delfos mota 
1150 PIR, altzairu galbanizatuzko xaflekin eta 
aurrelakatuarekin bi aldeetatik.

Berriro azpimarratzen da, eta, ondoren, eguzki-

ejecución y finalmente su mantenimiento).

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Dentro de las obras a contratar se encuentran las 
siguientes actuaciones (se adjuntan proyectos):

LOTE 1 – SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL 
POLIDEPORTIVO SITO EN DOMINGO AGIRRE 
ESKOLA

Es una actuación puntual en un edificio propiedad 
del Ayuntamiento de Legazpi, situado en Laubide 
auzoa 20-bis, de Legazpi.

El Recinto deportivo del C.P. Domingo Agirre se 
construyó en el año 2003 como cerramiento al 
patio inferior del centro escolar. Consta de 2 
plantas, siendo la P.B. la correspondiente a la 
pista polideportiva de 840 m² y donde se suelen 
realizar las actividades deportivas del centro 
escolar en el horario lectivo y de otras actividades 
deportivas del municipio cuando ese horario 
lectivo finaliza. Como P.1ª dispone de una 
pasarela de hormigón, para que pueda acceder 
público.

En los últimos años se han producido filtraciones 
de agua, que, a pesar de las reparaciones 
realizadas, no se han conseguido eliminar. Estas 
filtraciones se producen, principalmente, en la 
unión entre las placas de cubierta traslúcidas y 
las ciegas, en la parte inferior, en la zona Sur.

Las obras consistirán en:

Desmontado la línea de vida y los paneles 
solares fotovoltaicos. Posteriormente se 
desmontarán los paneles y traslúcidos de 
cubierta.

Se eliminarán los traslucidos para instalar 
paneles ciegos y evitar los problemas de 
dilataciones entre diferentes materiales, y que 
pueden producir goteras.

Para ello, se instalará nuevo panel nervado de 
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panel fotovoltaikoak jarriko dira.

Panel horien etorkizuneko instalazioa oinarri 
hartuta, bizi-lineen hornidura eta instalazioa 
egingo da.

Nolanahi ere, adierazi behar dugu neurri horiek 
orientagarriak direla, eta itxierako obra egiteko 
orduan, zehazki noiz neurtuko den.

Kontratu honi ondorengo CPV kodea dagokio:

45111300-1 Eraiste-lanak.

45261200-6 Estalkiak estaltzeko eta pintatzeko 
lanak.
45261213-0 Metalezko estalkiak jartzea.

2. SORTA – LEGAZPIKO DOMINGO AGIRRE 
ESKOLAKO LAUBIDE HAURESKOLAKO 
PSIKOMOTRIZITATE ERAIKINAREN 
ESTALKIA ORDEZTEA

Legazpiko Udalaren jabetzako eraikin batean 
egindako jarduketa puntuala da, Legazpiko 
Laubide auzoko 11-bis zenbakian.

Laubide haureskolaren barruan, 
psikomotrizitateari dagokion eraikina dago. 
Eraikin guztiak 1971n eraiki ziren.

Eraikin hauek beheko solairukoak dira.

Landarea hexagonala da, eta 5,11 m.l. ditu alde 
bakoitzean. Azalera, guztira, 68,30 m²koa da.

Estalkia hormigoizkoa da, eta txapa du 
errematetzat. Malda % 10ekoa da.

Aurreko urteetan, material isolatzailea kanpoko 
geruza gisa proiektatu da, eta oso hondatuta 
dago.

Ez du bizitza-lerrorik.

Obrak honako hauek izango dira:

Euri-uren erretenak desmuntatu egingo dira.

cubierta de 30 mm. de espesor, mod. Tipo Delfos 
1150 PIR, con chapas de acero galvanizado y 
prelacado por ambas caras.

Se vuelve a reincidir, que posteriormente se 
instalarán paneles solares fotovoltaicos.

En base a la futura instalación de estos paneles, 
se realizará el suministro e instalación de las 
líneas de vida.

De todas maneras, debemos indicar que estas 
medidas son orientativas y que a la hora de 
realizar la obra del cierre será cuándo se mida 
exactamente.

Corresponde a este contrato el siguiente CPV:

45111300-1    Trabajos de desmantelamiento.
45261200-6    Trabajos de recubrimiento y 
pintura de cubiertas.
45261213-0    Colocación de cubiertas metálicas.

LOTE 2 – SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL 
EDIFICIO DE PSICOMOTRICIDAD DE LAUBIDE 
HAURESKOLA, PERTENECIENTE A DOMINGO 
AGIRRE ESKOLA.

Es una actuación puntual en un edificio propiedad 
del Ayuntamiento de Legazpi, situado en Laubide 
auzoa 11-bis, de Legazpi.

Dentro del recinto de Laubide haureskola, está el 
edificio correspondiente a psicomotricidad. Todos 
los edificios del recinto se construyeron en el año 
1971.

Estos edificios son de planta baja. 

La planta es hexagonal, con 5,11 m.l. en cada 
cara. La superficie total es de 68,30 m².

La cubierta es de hormigón, y tiene chapa como 
remate. La pendiente es del 10%.

En años anteriores, se ha realizado la proyección 
de material aislante como capa externa, y está 
muy deteriorada. 
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Estalkiko panel nerbiodun berria jarriko da, 30 
mm-ko lodierakoa, mod. Delfos mota 1150 PIR, 
altzairu galbanizatuzko xaflekin eta bi aldeetatik 
aurrelakatua, egungo estalkiaren gainean.

Euri-uren saneamendurako instalazio berria 
jarriko da erretenekin.

Bizi-lerroa instalatuko da.

Kontratu honi ondorengo CPV kodea dagokio:

45111300-1 Eraiste-lanak.

45261200-6 Estalkiak estaltzeko eta pintatzeko 
lanak.
45261213-0 Metalezko estalkiak jartzea.

3.- GAUZATZEKO EPEA

Obra hauek behean desglosatu diren epeen 
zenbaketa totala baino luzeagoa ez den epean 
egingo dira. Epe hori zuinketa egiaztatzeko akta 
edo hori ordeztuko duen dokumentua sinatuko 
denetik hasiko da kontatzen.

1. Sorta- Legazpiko Domingo Agirre Eskolan 
dagoen kiroldegiko estalkia ordeztea.

2 hilabete

2. Sorta- Legazpiko Domingo Agirre Eskolako 
Laubide haureskolako psikomotrizitate 
eraikinaren estalkia ordeztea.

1 hilabete

Epe hori zenbatzerakoan abuztua hilabete 
balioduna izango da.

Obra garatzen ari denean kontratua etetea 
erabakitzen bada, dagokion akta jasoko da eta 
obrak eteteko eta berriz hasteko hartu beharreko 
erabakiak hartuko dira.

Lizitatzailea berak proposatutako epe zehatza 
betetzean atzeratzen bada, Sektore Publikoko 
Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 193 

No tiene línea de vida.

Las obras consistirán en:

Se desmontarán los canalones de pluviales.

Se instalará nuevo panel nervado de cubierta de 
30 mm. de espesor, mod. Tipo Delfos 1150 PIR, 
con chapas de acero galvanizado y prelacado por 
ambas caras, sobre la cubierta actual.

Se instalará nueva instalación de saneamiento de 
pluviales con canalones.

Se instalará línea de vida.

Corresponde a este contrato el siguiente CPV:

45111300-1    Trabajos de desmantelamiento.
45261200-6    Trabajos de recubrimiento y 
pintura de cubiertas.
45261213-0    Colocación de cubiertas metálicas.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN

La duración de estas obras no podrá ser superior 
al computo total de lo abajo desglosado desde la 
firma del Acta de Comprobación de Replanteo o 
documento que le sustituya.

Lote 1- Sustitución de la cubierta del 
Polideportivo sito en Domingo Agirre Eskola, de 
Legazpi.

2 meses

Lote 2- Sustitución de la cubierta del edificio de 
psicomotricidad de Laubide haureskola, 
perteneciente a Domingo Agirre Eskola, de 
Legazpi.

1 mes

A efectos del cómputo de este plazo agosto se 
considera como mes hábil.

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la 
suspensión del contrato, se levantará el acta 
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eta 195 artikuluetan ezarritakoa aplikatuko da. 
Gainera, kontratistari egotz dakizkiokeen 
arrazoiengatik esleipen-epea gainditzen bada, 
kontratistak bere gain hartu beharko ditu, 
nahitaez, obratik eratorritako kontratuak direla-
eta Udalak beste enpresa batzuei egin beharreko 
ordainketak, hala nola segurtasuna 
koordinatzeko edo hondakinak kudeatzeko 
enpresei egin beharrekoak. Hau da, kontratistak 
enpresa horiei ordaindu beharko dizkie epea 
luzatzearen ondorioz sortuko diren zerbitzu-
sariak. 

Aipatu epea igarotzen bada, esleipendunak 
berandutzeagatiko erantzukizunei aurre egin 
beharko die, nahiz eta Administrazioak aurretik 
ez ohartarazi.

4.- BERME-EPEA

Enpresa kontratista izango da jarritako 
materialen eta egindako lanen kalitatearen 
erantzule. Horretarako, epe horietako bakoitzean 
eskatutako xehetasunak bete beharko ditu 
urtebeteko (1) epean, obra bakoitza onartuko den 
edo ordezko agiriaren egunetik kontatzen hasita.

5.- LIZITAZIOAREN ZENBATEKOA

Kontratatuko diren lanen gehieneko zenbatekoa, 
BEZaren % 21 barne, honakoa da:

1. Sorta: 78.019,30 €

2. Sorta: 11.476,60 €

GUZTIRA: 89.495,90 €

6.- PROIEKTUAREN ZUINKETA ETA 
LURRAREN ERABILGARRITASUNA

Proiektu hauen edukia ikusita, lanak gauzatuko 
diren lurren zuinketa egin da haien errealitate 
geometrikoa egiaztatuz.

correspondiente y se adoptarán los respectivos 
acuerdos de suspensión y reinicio de las obras.

En caso de demora en la ejecución respecto del 
plazo concreto propuesto por el licitador, será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 193 y 195 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. Además, si el plazo 
de adjudicación fuera rebasado por motivos 
atribuibles al contratista, éste se hará 
obligatoriamente cargo de los pagos que en 
razón de contratos derivados de la obra el 
Ayuntamiento deba hacer a otras empresas, tales 
como empresas de coordinación de seguridad y  
de gestión de residuos. Es decir, el contratista 
pagará a estas empresas los honorarios 
correspondientes debidos al aumento del plazo. 

El contratista se entenderá incurso en mora por el 
transcurso del plazo citado, no siendo necesaria 
intimación previa por parte de la Administración.

4.- PLAZO DE GARANTÍA

La empresa contratista será responsable de la 
calidad de los materiales colocados y de los 
trabajos ejecutados debiendo cumplir en cada 
uno  de ellos con las especificaciones relativas 
exigidas con un plazo de un (1) año a partir de la 
fecha de recepción de cada obra o documento 
que le sustituya.

5.- IMPORTE DE LICITACIÓN

El importe máximo de los trabajos a contratar 
incluido el 21% de I.V.A., asciende a la cantidad 
de:

Lote 1: 78.019,30 €

Lote 2: 11.476,60 €

TOTAL: 89.495,90 €

6.- REPLANTEO DEL PROYECTO Y 
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
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Lur sailen jabegoei eta erabilgarritasunari 
dagokienez, udal titulartasuneko jabari eta 
erabilera publikoko lur sailak dira eta une 
honetan erabat erabilgarri dira. 

7.- ZUINKETA EGIAZTATZEKO AKTA

Kontratua formalizatuko den egunetik kontatzen 
hasita, gehienez hamabost (15) egun 
balioduneko epean, zuinketa egiaztatu beharko 
da eta dagokion akta idatzi.

8.- LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN 
PLANA

Segurtasun eta osasun gaietan indarrean dagoen 
legeriaren arabera, eta urriaren 24ko 1627/97 
Errege Dekretua (eraikuntza lanetan bete 
beharreko gutxieneko segurtasun eta osasun 
xedapenak ezartzen dituena) oinarri hartuta, 
lizitatzaileak eskaintza aurkezterakoan kontuan 
hartu behar du segurtasun eta osasunari 
dagokion aurrekontuari ez zaiola beherapenik 
aplikatuko, nahiz eta proiektuaren aurrekontu 
orokorrean beste kapitulu bat bezala sartuta 
egon. 

Horren haritik, behin betiko esleipena 
jakinaraziko den egunetik kontatzen hasita 
hamabost (15) egun naturaleko epean, enpresa 
esleipendunak Laneko Segurtasun eta Osasun 
Plana aurkeztu beharko du Legazpiko Udaleko 
Herritarrentzako Arreta Bulegoko erregistroan. 
Aipatu plana proiektuan jasotako Segurtasun eta 
Osasun Azterketaren arabera osatuko da eta 
bertan egindako aurreikuspenak aztertu, garatu 
eta gauzatuko ditu esleipendunak, egingo diren 
eraikitze-lanetara egokituz betearazteko sistema 
propio baten arabera betiere. 

Segurtasun eta Osasun Plana bost (5) egun 
naturaleko epean informatuko da; epe horretan 
plana onartu den esango da edo onartzeko egin 
behar diren zuzenketak jakinaraziko dira. Dena 
den, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Plana 

Visto el contenido de los proyectos que nos 
ocupan, se ha procedido al replanteo de los 
suelos sobre los que se asienta comprobando la 
realidad geométrica.

Respecto de las propiedades y disponibilidad de 
los terrenos se indica que son de uso y dominio 
público de titularidad municipal y existe en este 
momento la total disponibilidad de los mismos.

7.- ACTA DE COMPROBACIÓN DE 
REPLANTEO

En el plazo de quince (15) días hábiles como 
máximo, contados a partir de la fecha de 
formalización del contrato, deberá realizarse la 
comprobación del replanteo y el acta relativa al 
mismo.

8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

A la hora de presentar las ofertas, la empresa 
contratista deberá tener presente que según la 
legislación vigente en materia de seguridad y 
salud y en base al Real Decreto 1627/97, de 24 
de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, al presupuesto 
correspondiente a la seguridad y salud, aun 
siendo incorporado al presupuesto general del 
proyecto como un capítulo más del mismo, no se 
le aplicará ninguna baja. 

En este sentido, en el plazo de quince (15) días 
naturales desde la notificación de la adjudicación 
definitiva, la empresa contratista adjudicataria 
presentará en el registro de la Oficina de 
Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de 
Legazpi el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en base al Estudio de Seguridad y Salud 
contemplado en el proyecto, que analice, estudie, 
desarrolle y complemente las previsiones 
contenidas en el Estudio, adecuándolo a las 
obras de construcción a ejecutar y siempre en 
función de su propio sistema de ejecución. 
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onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango 
da, kontratua sinatuko den egunetik kontatzen 
hasita.

Kontratistak aurreko lerraldian adierazitako 
epeak bete ez dituelako, obrak hasteko baimena 
jaso eta obrak hasi ezin badira, ezingo du arrazoi 
horrengatik epea luzatzea eskatu.

Esleipenduna behartuta dago obrak, kontratuan 
hitzartutako epean, ongi egin ahal izateko behar 
dituen makina eta bitarteko lagungarriak jartzera.

Lizitazioan etiketa ekologikoa duten eta gas-
isurketa baxuko makinak erabiltzea baloratuko 
da. Jarriko diren makinek eta bitarteko 
lagungarriek indarrean dagoen legeria bete 
beharko dute eta dagokien dokumentazioa 
aurkeztuko beharko da. Modu berean, obran 
erabiliko diren ibilgailuek indarrean izan beharko 
dute dokumentazio administratiboa (matrikulak, 
aseguruak,….). Zehazki, ibilgailuek dagokien 
matrikula eraman beharko dute obrako gune 
batetik bestera joango direnean edo gondola 
batean eramango dira; azkeneko kasu horretan 
horrek ez dio kostu gehigarririk ekarriko 
lizitatzaileari.

Era berean, behar diren neurri guztiak hartuko 
ditu langileen, oinezkoen eta jabetza mugakideen 
segurtasuna zaintzeko. 

Edozein obra-unitate ongi egin eta bukatzeko 
beharrezkoak diren lanak, bitarteko lagungarriak 
eta materialak, bai eta laneko segurtasun eta 
osasuneko unitate edo elementuak ere, obraren 
prezioan sartuta daudela ulertuko da, nahiz eta 
prezioen deskonposizio edo deskribapenean 
horiek guztiak espezifikatu gabe egon.  Beraz, 
horien kostua ez da kontuan hartuko Segurtasun 
eta Osasuneko Planaren aurrekontua 
egiterakoan. 
 
Bestalde, aurrekontu orokorrean ez da sartu 
gabeko aparteko partidarik onartuko, ez obrako 
materialaren sarbidea egokitzeko, ez garraiorako 
ezta zamalanak egiteko ere, uste delako prezio 
horiek sartuta daudela obra-unitateetako prezio 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser 
informado en el plazo de cinco (5) días naturales 
sobre su aprobación o correcciones a realizar 
para su aprobación. En todo caso, el plazo 
máximo para la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo será de un mes 
desde la firma del contrato.

Si por incumplir la empresa contratista los plazos 
indicados en los párrafos anteriores, no fuera 
posible empezar las obras al recibir autorización 
para el inicio de las mismas, no podrá reclamar 
ampliación alguna de plazo por este motivo.

La empresa contratista queda obligada a aportar 
a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena 
ejecución de aquellas en los plazos convenidos 
en el contrato.

En la licitación se valorará la utilización de 
maquinarias con etiqueta ecológica y de bajas 
emisiones.  La maquinaria y los medios auxiliares 
aportados deberán cumplir la normativa vigente y 
se deberá presentar la correspondiente   
documentación. Asimismo, todos los vehículos 
asignados a la obra deberán tener toda la 
documentación administrativa en vigor 
(matrículas, seguros, etc). Concretamente, los 
vehículos deberán llevar su correspondiente 
matrícula cuando se desplacen entre los distintos 
puntos, o bien  deberán ser trasladados en 
góndola sin que éste último suponga un coste 
adicional para el licitante.

Asimismo deberá adoptar todas las medidas 
necesarias tendentes a observar la seguridad de 
los operarios, viandantes y propiedades 
colindantes. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales 
así como las unidades o elementos de seguridad 
y salud en el trabajo, que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad 
de obra, se considerarán incluidos en el precio de 
la misma, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción 
de los precios. Por lo tanto, el costo de los 
mismos no deberá tenerse en cuenta a la hora de 
elaborar el presupuesto del Plan de Seguridad y 
Salud.
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unitarioetan.
Era berean, kontratatutako enpresak bere 
kontura jarriko ditu honakoak adierazteko 
beharrezko seinaleak: obrako sarbidea; lana 
egingo den gunetako trafikoaren edo oinezkoen 
joan-etorria; lanak egingo diren tokian bertan, toki 
horren mugetan nahiz inguruetan arriskutsuak 
izan daitezkeen guneak. Horrez gain, egingo den 
obra kontuan izanda, pertsona eta 
ondasunentzat beharrezko diren segurtasun-
neurri guztiak ere hartu beharko ditu. 

9.- LAN ARRISKUAK PREBENITZEA

Obrak hasi baino 15 egun lehenago, enpresa 
esleipendunak Legazpiko udaletxeari igorriko dio 
1. Eranskina: “Legazpiko Udalari bidali beharreko 
Lan arriskuei aurre hartzeko dokumentazioa”. 
Agiri hori teknikari eskudunak sinatuta egongo da 
eta bertan jasotako agiriak izango ditu.

10.- OBRAK EGITEKO BALDINTZAK

10.1. Neurketak eta prezioa berrikustea.

Obrak behar bezala egin daitezen aldaketak 
onartuko dira, baldin eta proiektuko neurketetan 
aurreikusitakoa eta benetan egin den unitate-
kopurua bat ez badatoz. Kasu horretan, egingo 
diren aldaketek ez dute kontratuko prezioaren % 
10 baino gastu handiagoa ekarriko eta horrela 
denean ez da beharrezkoa izango aurrekontua 
aldatzea. 

10.2. Prezio kontrajarriak.  

Prezio kontrajarriak sortuko dira, bakar-bakarrik, 
Jabetzak erabakitzen badu, Obra Zuzendariaren 
bitartez, unitateak gehitzea edo aurreikusitako 
unitateren batean kalitate-aldaketak sartzea, edo 
ezusteko egoeraren bati erantzun behar bazaio.

Kontratista aldaketak egitera behartuta dago.

Akordiorik ez dagoenean, lanak egiten hasi 

Por otra parte, no se admitirá ninguna partida 
extra correspondiente a la habilitación de 
accesos, transporte y carga-descarga del 
material de obra, que no esté incluido en el 
presupuesto general de la obra, puesto que se 
considera que se encuentran englobados en los 
precios unitarios de las unidades de obra.
Asimismo, la empresa contratista deberá instalar 
por su cuenta las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la regulación del tráfico o 
tránsito peatonal en las zonas de trabajo y los 
puntos de posible peligro, tanto en la propia zona 
de intervención como en sus lindes e 
inmediaciones, así como a adoptar todas las 
medidas de seguridad para las personas y 
bienes, que exija la naturaleza de la obra. 

9.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

15 días antes del inicio de las obras, la empresa 
contratista adjudicataria de las obras, deberá 
remitir al Ayuntamiento de Legazpi el Anexo 1 
“Documentación de Prevención de Riesgos 
Laborales a remitir al Ayuntamiento de Legazpi”, 
firmado por técnico o técnica competente y con la 
documentación recogida en el mismo.

10.- CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS

10.1. Mediciones y revisiones de precio.

Para la correcta ejecución de las obras se 
admitirán aquellas modificaciones que se 
produzcan por variación del número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que no 
representen un gasto superior al 10% del precio 
del contrato, sin que para ello sean necesarias 
las correspondientes aprobaciones de la 
modificación del presupuesto.

10.2. Precios contradictorios.  

Se producirán precios contradictorios sólo 
cuando la Propiedad por medio del Director de 
Obra decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
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aurretik, prezioa modu kontraesankorrean 
erabakiko da Obra Zuzendariaren eta enpresa 
kontratistaren artean. Oraindik ere 
desadostasunak jarraitzen badu, lehenik eta 
behin proiektuko prezioen taulan kontzepturik 
antzekoena hartuko da, eta bigarren aukera 
modura, herrian gehien erabiltzen den prezio-
bankura joko da. Erreferentziako prezioen 
oinarrian partida egokia egonez gero, obraren 
prezio-beheraldi orokorra prezioen oinarriaren 
partidatan aplikatuko da.

Agiri honi eransten zaio aipatu prezioen oinarria. 
Egon daitezkeen prezio kontraesankorrak 
kontratuaren datako prezio unitarioen 
araberakoak izango dira beti. 

10.3. Administrazio eskuordetuaren edo 
zeharkakoaren bidez egindako obrak.

Honakoa izango da “Administrazio 
eskuordetuaren edo zeharkakoaren bidez 
egindako obra”: Jabe edo Administrazio bat eta 
enpresa kontratista bat ados jartzen direnean, 
azken horrek Jabetzaren kontura eta haren 
ordezkari gisa beharrezko diren eta adosten 
diren gestioak eta lanak egiten dituenean. 
Administrazio eskuordetuaren bidez egindako 
obren barruan ordaintzen dira justifikatzeko 
dauden multzoko partidak. 

Beraz, honako hauek dira “Administrazio 
eskuordetuaren edo zeharkakoaren bidez 
egindako obren” ezaugarri bereziak: 

Udalari dagokionez, berak ordainduko ditu --
zuzenean edo kontratistaren bitartez--adostutako 
lanak egiteak atxikita dituen gastu guztiak, eta 
ahalmena izango du, baita ere, ondorengo 
ekintzak --zuzenean edo, bestela, zuzendariaren 
bitartez--agintzeko: lanen ordena eta martxa ona, 
lanean erabiliko diren materialen eta aparatuen 
aukeraketa eta, azken finean, adostutako lanak 
arautzeko beharrezko iruditzen zaizkion 
elementu guztiak aukeratzea. 

Enpresa kontratistari dagokionez, berriz, bere 
eginkizuna izango da lanen kudeaketa praktikoa 
egitea, horretarako, eraikuntzan dituen ezagutzak 
eta beharrezko diren bitarteko osagarriak erabiliz 

necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista.

La empresa contratista estará obligada a efectuar 
los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá 
contradictoriamente entre el Director de las Obras 
y la empresa contratista antes de comenzar la 
ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia 
se acudirá, en primer lugar, al concepto más 
análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. De existir 
partida apropiada en la base de precios de 
referencia, la baja general de la obra será de 
aplicación a las partidas de la base de precios. 

Se adjunta al presente pliego la referida base de 
precios. Los contradictorios que hubiere se 
referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato. 

10.3. Obras por administración delegada o 
indirecta.

Se entiende por 'Obra por Administración 
delegada o indirecta" la que convienen un 
Propietario/a o Administración y una empresa 
contratista para que éste/a, por cuenta de 
aquél/la y como delegado suyo, realice las 
gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. Dentro de obras de administración 
delegada, se abonan las partidas alzadas a 
justificar. 

Son por tanto, características peculiares de las 
"Obras por Administración delegada o indirecta 
las siguientes: 

Por parte de la Ayuntamiento, la obligación de 
abonar directamente o por mediación del 
Contratista todos los gastos inherentes a la 
realización de los trabajos convenidos, 
reservándose la parte propietaria la facultad de 
poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Director en su representación, el orden y la 
marcha de los trabajos, la elección de los 
materiales y aparatos que en los trabajos han de 
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eta, azken finean, bere zereginarekin bat etorrita, 
lanak egiteko beharrezko den guztia emanez; 
horren truke, enpresa kontratistak egindako eta 
ordaindutako gastu osoaren gainean portzentaje 
bat (aurretik zehaztutakoa) emango dio Udalak.  
Justifikatzeko dauden multzoko partidak, 
administrazio eskuordetuaren edo zeharkakoaren 
bidez egindako obra moduan ordaintzen dira. 

Administrazio eskuordetuaren edo 
zeharkakoaren bidez burutuko diren lanen 
likidazioa egiteko, obran indarrean dauden 
“Izaera ekonomikoko baldintza partikularretan” 
horretarako berariaz jartzen diren arauak 
jarraituko dira; arau horiek egon ezean, 
eraikitzaileak administrazio-kontuak aurkeztuko 
dizkio Udalari, kontzeptu guztiak baloratuta, eta, 
horrekin batera, ondorengo dokumentuak, 
jarraian adierazitako hurrenkeran. Dokumentu 
horiek guztiek Aparejadorearen edo Arkitekto 
Teknikoaren oniritzia izango dute: 

a) Lanak egiteko erositako materialen 
faktura originalak, eta material horiek obran utzi 
edo erabili direla behar bezala ziurtatzen duen 
dokumentua. 

b) Ordaindutako jornalen nominak, 
indarrean dagoen legerian ezarritakora egokituko 
direnak. Horietan, lanbide bakoitzeko langileek 
obran sartu dituzten lanorduen kopurua eta 
langile horien kategoriak zehaztuko dira. Nomina 
horiekin batera, nominan adierazten den 
denboran zenbat arduradun, langileburu, taldeko 
zuzendari, lanbide bakoitzeko ofizial eta 
laguntzaile, peoi espezializatu eta solte, 
zerrenda-egile, guarda, etab. egon diren lanean 
adieraziko da. 

c) Obrara materialak eramateko edo handik 
hondakinak kentzeko erabilitako garraioaren 
faktura originalak.

d) Obra egiteko ordaindu behar izaten diren 
lizentzia, zerga edo gainerako kargen 
ordainagiriak, baldin eta kontratistak ordaindu 
edo kudeatu baditu, Udalari baitagokio horiek 
guztiak ordaintzea.
Eraikitzaileak parte hartu badu obrari berari 
atxikitako gastu guztien kudeaketan edo 
ordainketan eta hitzarmen berezirik ez badago, 
obraren berezko gastuen gehiketari ehuneko 19a 

emplearse y, en suma, todos los elementos que 
crea preciso para regular la realización de los 
trabajos convenidos. 

Por parte de la empresa contratista, la obligación 
de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los 
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo 
que, en armonía con su cometido, se requiera 
para la ejecución de los trabajos, percibiendo por 
ello del Ayuntamiento un tanto por ciento (%) 
prefijado sobre el importe total de los gastos 
efectuados y abonados por la empresa 
contratista. Las partidas alzadas a justificar se 
abonan como obras por administración delegada 
o indirecta. 

Para la liquidación de los trabajos que se 
ejecuten por administración delegada o indirecta, 
regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de 
índole económica" vigentes en la obra; a falta de 
ellas, las cuentas de administración las 
presentará la empresa constructora al 
Ayuntamiento, en relación valorada a la que 
deberá acompañarse y agrupados en el orden 
que se expresan los documentos siguientes 
todos ellos conformados por el Aparejador/a o 
Arquitecto/a Técnico/a: 

a) Las facturas originales de los materiales 
adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo 
de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, 
ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas 
trabajadas en la obra por los operarios/as de 
cada oficio y su categoría, acompañando. A 
dichas nóminas una relación numérica de los/las 
encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales 
y ayudantes de cada oficio, peones 
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
que hayan trabajado en la obra durante el plazo 
de tiempo a que correspondan las nóminas que 
se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes 
de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y 
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aplikatuko zaio (100eko 19); ehuneko horretan 
sartuta egongo dira istripuak prebenitzeko 
bitarteko osagarriak eta segurtasunekoak, 
egindako administrazio-lanagatik Eraikitzaileari 
sortzen zaizkion Gastu Orokorrak eta bere Etekin 
Industriala.

10.4. Lanean jardungo duten teknikariak 

Agiriaren xede den obrari esleitutako teknikarien 
artean Obra-burua egongo da, obraren enpresa 
eraikitzailearen solasaldi eta ordezkaritza 
teknikoa bere gain hartuko duena. Bere 
titulazioan eta esperientzian oinarritua, obraren 
ezaugarrien eta konplexutasunaren araberako 
gaitasun egokia izango du. 

Obra-burua, bestalde, kontratistaren ordezkaria 
izango da Udalak izendatuko duen 
kudeatzailearen aurrean eta Obra-
zuzendaritzaren aurrean; beraz, alderdien arteko 
komunikazio formala. 

Langile hori tarteka egon daiteke obran eta une 
oro Obra Zuzendaritzaren eta Udalak izendatuko 
duen gerentziaren esanetara egongo da.

Obra-buruaz gain, honakoek osatuko dute taldea: 
arduradunak eta topografoak. 

Kide horiek Eraikuntza Antolatzeko azaroaren 
5eko 39/1999 Legean jasotako titulazioa izan 
behar dute. 

10.5. Azpikontratatutako enpresak eta 
hornitzaileak. 

Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 
215. artikuluan xedatzen denaren arabera, eta 
hor exijitutako betebeharrak betetzen badira, 
esleipendunak hirugarrengoekin hitzartu ahal 
izango du kontratuaren zati batzuen gauzatzea. 

Esleipendunak egingo dituen azpikontratuen 
zerrenda aurkeztuko du, eta bertan adieraziko du 
azpikontratatzaile bakoitzak kontratuaren zein 
zati egingo duen. 

Gainera, obra egitean kontuan izan beharko da, 
Zuzendaritza Fakultatiboari egoki iruditzen 
zaionean, esleipendunak materialen edo 
azpikontratatzaileen hirukote bat proposatu 
beharko duela, eta horietako bat Zuzendaritza 

demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el 
Contratista, ya que su abono es siempre de 
cuenta del Ayuntamiento.
En la suma de todos los gastos inherentes a la 
propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido la empresa constructora se le 
entenderán incluidos, a falta de convenio 
especial, un 19 por ciento (19 por 100), 
entendiéndose que en este porcentaje están 
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales 
que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio 
Industrial del mismo.

10.4. Personal técnico asignado a la obra 

El personal técnico asignado a la obra objeto del 
pliego, deberá contar con un/a Jefe de Obra que 
asumirá la interlocución y representación técnica 
de la empresa constructora de la obra y que por 
su titulación y experiencia tendrá la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra. 

El/La Jefe de Obra será el representante del 
contratista frente a la gerencia designada por el 
Ayuntamiento, y la Dirección de Obra, en 
consecuencia cauce de comunicación formal 
entre las partes. 

Su presencia en obra podrá ser parcial, debiendo 
estar en todo momento a disposición de la 
Dirección de Obra y de la gerencia designada por 
el Ayuntamiento.

Además de el/la Jefe de Obra, completarán el 
equipo de trabajo el encargado/a y topógrafo/a.

La titulación de estos agentes será la requerida 
en la Ley 39/1999 de Ordenación de la 
Edificación. 

10.5. Las empresas subcontratistas y 
suministradoras. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
215 de la LCSP 9/2017, y sometido al 
cumplimiento de los requisitos exigidos, el/la 
adjudicatario/a podrá concertar con terceros la 
realización parcial del contrato. 

El/La adjudicatario/a deberá presentar la relación 
de los subcontratos a celebrar, con indicación de 
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Fakultatiboak proposatu ahal izango du. 

Enpresa azpikontratatzaileak aldatu nahi badira, 
aurretik Udalaren berariazko baimena lortu behar 
da. 

10.6. Obra hasi aurretik. 

Proiektua gauzatzeko beharrezkoak diren 
baimenak.
Enpresa esleipendunak beharrezko kudeaketak 
egingo ditu, proiektua burutzeko beharrezko 
diren baimenak lortzeko, bai enpresa 
hornitzaileen aurrean bai Administrazio 
eskudunen aurrean, nahiz eta eskaera formalak 
Udalak bete. 

Obrako itxiturak eta seinaleak.  
Bost (5) egun lehenago lur gaineko lerrokatzeak 
eta aldatsak eskatuko zaizkio Udalari, ondoren 
“Obraren zuinketa-egiaztapena” egiteko. Hori 
guztia dagokion aktan jasoko da eta, 
beharrezkoa balitz, baita planoan ere. Udalak 
finkatuko du lan horiek zein egun eta ordutan 
egingo diren. Eskaerarekin batera aurkeztuko 
den zuinketa-planoa udal kartografia digitalaren 
sare topografikoaren Hiri-erpin Topografikoen 
(VTU) arabera egindakoa izango da.

Obrak gauzatuko diren bitartean, hesi babesle 
bat jarri beharko da, oinezkoak, ibilgailuak eta 
eraikinak babestuko dituena. Hesi horrek 
hautsetik babesteko sarea izango du. Hori dela 
eta, krokis bat aurkeztuko da, eta bertan 
marraztuko da okupatuko den zoru publikoaren 
eremua. Udal Zerbitzu Teknikoek oniritzia eman 
beharko diete hesiaren kokapenari, dimentsioari 
eta ezaugarriei, bai eta oinezkoentzako 
pasabideak bideratu eta desbideratzeko 
irtenbideei ere. Obragatik jarritako behin-
behineko babes eta seinale elementuak bat 
etorriko dira, irisgarritasun baldintzei buruz, 
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuak II. 
Eranskineko 4.3 artikuluan xedatutakoarekin. 
Edozelan ere, oinezkoentzako behin-behineko 
pasabideek gutxienez oztoporik gabeko 1,50 m-
ko zabalera izango dute.
Espaloiaren zabalera estuagoa bada, pasabideak 

las partes del contrato a realizar por cada 
subcontratista. 

Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de 
ejecutar la obra, que el/la adjudicatario/a deberá 
proponer, cuando la Dirección Facultativa estime 
pertinente, una terna de materiales o 
subcontratistas de los que uno de ellos podrá ser 
propuesto por la Dirección Facultativa. 

La alteración de dichas empresas subcontratistas 
deberá contar con la autorización expresa del 
Ayuntamiento. 

10.6. Previo al inicio de la obra. 

Autorizaciones precisas para la ejecución del 
proyecto.
La empresa adjudicataria deberá realizar las 
gestiones precisas, tanto ante empresas 
suministradoras, como Administraciones 
competentes, para la obtención de las 
autorizaciones que sean precisas para la 
ejecución del Proyecto, sin perjuicio de que las 
solicitudes formales sean cumplimentadas por el 
Ayuntamiento. 

Cierres y señalización de obra. 
Deberá solicitarse al Ayuntamiento, con una 
antelación de cinco (5) días, el señalamiento de 
alineaciones y rasantes sobre el terreno, para 
realizar la “Comprobación del Replanteo de la 
Obra”, que quedará reflejada en la 
correspondiente acta y, si fuera necesario en 
plano. El Ayuntamiento fijará el día y la hora en 
que haya de tener efecto dicho acto. El plano de 
replanteo a presentar junto con la solicitud estará 
referido a los Vértices Topográficos Urbanos 
(VTU) de la red topográfica de la cartografía 
digital municipal.

Deberá colocarse una valla protectora durante el 
transcurso de la obra que protegerá a los 
viandantes, vehículos y edificios. Esta valla 
deberá tener protección anti-polvo. A estos 
efectos deberá aportarse un croquis en el que se 
grafiará el ámbito de suelo público objeto de 
ocupación. La disposición, dimensión y 
características de la valla, así como la solución 
de pasos peatonales y desvíos, deberá obtener el 
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ere neurri hori bera izango du. 

Lanak hasi aurretik, enpresa kontratistak 
elebidun idatzitako ohar bat jarriko du inguruko 
atari, denda edo garaje guztietan. Ohar horretan 
obrak noiz hasiko diren eta lanek zein eragin izan 
ditzaketen azalduko da. 

Esleipenduna behartuta dago ibilgailuen eta 
oinezkoen zirkulazioa segurtasun nahikoarekin 
mantentzera. Hori lortzeko arauzko hainbat neurri 
hartuko ditu. Horrela une oro bermatuko da 
oinezkoen, auto-gidarien eta obrako langileen 
segurtasuna, seinale bertikal eta/edo 
horizontalekin, informazioko kartelekin eta 
errotulu adierazleekin. Galtzada eta espaloiak 
ere garbi egon daitezen zainduko da bide 
segurtasuneko arrazoiengatik. 

Jarriko diren trafiko seinaleak arauzkoak izango 
dira, eta horien kokapena bat etorriko da bai hiri 
ezaugarriekin, bai obrako eremuak eragindako 
bide zatiarekiko duen kokapenarekin. 

Obra garatzetik jarriko diren behin-behineko 
seinaleak enpresa esleipendunaren kontura 
joango dira.

Baldin eta obren ondorioz azpiegitura sareak, 
kutxetak, kutxeten tapak, estolda-zuloak, hiri-
altzariak, argiak, lorategiak, zoladurak, edo 
urbanizazioko beste osagai batzuk berriz jarri 
edo aldatu behar badira, horiek obran jarri 
aurretik, Udal Zerbitzu Teknikoen adostasuna 
lortu beharko da.

Kontratistak plan bat aurkeztu beharko dio 
jabegoari, non bere obligazioak nola beteko 
dituen jasoko den. 

Euskaraz eta gaztelaniaz idatziko da obrako 
segurtasun neurriak adierazi eta ezartzeko 
kontratistak jarri beharreko seinaleen testua. 

Hondakinak kudeatzea eta materialak pilatzea

Kontratistak plan bat aurkeztu beharko dio 
Udalari eta, bertan, obran sortuko diren 
eraikuntza- eta eraispen-hondakinen inguruko 
bere obligazioak nola beteko dituen adieraziko 
du. Plan hori obrako kontratu agirietan sartuko 

visto bueno de los Servicios Técnicos 
Municipales. La protección y señalización de 
elementos provisionales motivados por la obra se 
ajustarán a lo establecido en el art. 4.3. del 
ANEJO II del Decreto 68/2000, de 11 de abril, 
sobre condiciones de accesibilidad. En todo caso, 
el itinerario peatonal provisional garantizará un 
paso mínimo libre de obstáculos de 1,50 metros. 
En el caso de que la acera tenga un ancho 
inferior, el paso será igual a esta. 
Antes del inicio de las obras, la empresa 
contratista deberá colocar un aviso en bilingüe en 
cada uno de los portales, comercios o garajes de 
los inmuebles afectados, señalando el plazo de 
comienzo de las obras y la posible repercusión 
que pudieran tener las obras sobre los mismos. 
La empresa adjudicataria tiene la obligación de 
mantener la circulación rodada y peatonal en 
condiciones suficientes de seguridad, lo que 
exigirá la adopción de medidas reglamentarias de 
señalización vertical y/o horizontal, carteles 
informativos y rótulos indicadores que garanticen 
en todo momento la seguridad de los peatones, 
de los automovilistas y del propio personal de la 
obra. Asimismo se cuidará la limpieza de las 
calzadas y aceras por motivos de seguridad vial. 
Las señales de tráfico a colocar serán las 
reglamentarias, ajustando su disposición a las 
características urbanas, así como a la 
localización de la zona de obras en relación con 
el tramo viario afectado. 
La señalización provisional derivada del 
desarrollo de la obra correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.
En el caso de que las obras afecten a la 
reposición o modificación de redes de 
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, 
sumideros, elementos de mobiliario urbano, 
luminarias, jardinería, pavimentación, u otros 
elementos componentes de la urbanización, con 
atención a las puestas en obra de los mismos, se 
deberá obtener la conformidad de las Servicios 
Técnicos municipales para su modificación.
El contratista estará obligado a presentar a la 
propiedad un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones 
Asimismo, el texto de las señales que debe 
instalar el contratista para indicar y establecer las 
medidas de protección de la obra, tanto en 
euskara como en castellano. 
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da, Zuzendaritza Fakultatiboak ontzat eman eta 
jabetzak onartu ondoren.

Hondakinen eta materialen pilaketa Udalak 
adierazitako lekuetan egingo da. Ostiralero, festa 
bezperetan edo Udalak espresuki hala 
eskatutakoan, hondakinen pilaketa eremua garbi 
utzi beharko da.  Obran bertan, soilik berehala 
erabiliko diren materialak pilatu ahalko dira. 

Obrak hasi aurretik, obren ondorioz hirigunean 
trafikoan sor daitezkeen aldaketen 
aurreikuspenak eta sarbide-guneak adieraziko 
dira.

Zamalanetarako gune bat egokituko da. Berariaz 
debekatzen da hondakinak baimendu gabeko 
zabortegian uztea.

Obrarako zerbitzuak kudeatzea

Obrak behar bezala gauzatzeko nahitaezkoak 
diren hartuneak (argindarra, telefonoa, ….) —
baita Zuzendaritza Fakultatiboaren obra-
etxolakoak eta gainerako obra-etxolakoak— 
enpresa esleipendunaren kontura egingo dira, 
bai hartune horiek lortzeko egin beharreko 
kudeaketak bai horien kontsumoak.

- Edateko ura hornitzea.
Kontagailu bat jarri beharko da, obrak dirauen 
bitartean kontsumituko den ura jasoko duena. 
Kontagailu hori jartzeko baimena eskatu beharko 
zaio udal ur zerbitzuari edo dagokion 
ordezkaritzari. Eskaera enpresa esleipendunaren 
izenean egingo da eta obrak amaitu ondoren 
ordaindu beharreko zenbatekoa ordainduko da.

Kontuan hartuko da Gipuzkoako Ur Partzuergoko 
Batzar Orokorrak onartu zuen Uraren Zerbitzu 
Integrala arautzen duen egungo Ordenantza.

- Ur fekalen saneamendua
Enpresa esleipenduna udal ur zerbitzuarekin edo 
dagokion ordezkaritzarekin jarri beharko da 
harremanetan ur fekalen saneamenduko 
isurketak egiteko zein aukera dagoen jakiteko eta 
ordaindu beharreko tasak ordaintzeko.

Gestión de residuos y acopios de materiales

La empresa contratista deberá presentar un plan 
al Ayuntamiento donde explicará cómo cumplirá 
con sus obligaciones con respecto a los residuos 
de la demolición y construcción generados en la 
obra. Dicho plan se integrará en el contrato de 
obra, después de haber recibido el visto bueno 
de la Dirección Facultativa y la propiedad.
El depósito de residuos y el acopio de materiales 
se deberán realizar en los lugares establecidos 
por el Ayuntamiento. Cada viernes, vísperas de 
fiesta o cuando expresamente así lo solicite el 
Ayuntamiento, habrá que dejar limpia la zona de 
depósito de residuos. Solo se autorizará el acopio 
en obra de los materiales de uso inmediato. 
Se deberá indicar previamente al inicio de las 
obras los puntos de acceso y la previsión de los 
tráficos generados en el casco urbano con motivo 
de la obra.
Se adecuará una zona de carga y descarga. Se 
prohíbe expresamente depositar los escombros 
en vertederos no autorizados.

Gestión de servicios para la obra

Las acometidas de obra necesarias para la 
correcta ejecución de las mismas –incluso 
acometidas a las casetas de obra para la 
Dirección Facultativa y resto de casetas de obra-, 
correrán a cargo de la empresa adjudicataria 
(suministro de energía eléctrica, telefonía etc.), 
tanto las gestiones oportunas para la obtención 
de las citadas acometidas como los consumos 
correspondientes.

- Suministro de Agua potable.
Deberá disponerse un contador que afore el 
consumo de agua durante el transcurso de la 
obra. Se deberá solicitar permisor para su 
instalación en el Servicios municipal de Aguas o 
delegación correspondiente a nombre de la 
empresa constructora adjudicataria y se deberá 
abonar el importe correspondiente una vez 
finalizadas las obras.

Se deberá tener en cuenta la actual Ordenanza 
Reguladora del Servicio Integral del Agua 
aprobado por la Asamblea General del Consorcio 
de Aguas de Gipuzkoa.

- Saneamiento de aguas fecales.
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Kontuan hartuko da Gipuzkoako Ur Partzuergoko 
Batzar Orokorrak onartu zuen Uraren Zerbitzu 
Integrala arautzen duen egungo Ordenantza.

- Euri-uren saneamendua
Enpresa esleipenduna udal ur zerbitzuarekin edo 
dagokion ordezkaritzarekin jarri beharko da 
harremanetan euri-uren saneamenduko isurketak 
egiteko zein aukera dagoen jakiteko eta ordaindu 
beharreko tasak ordaintzeko.

Egin behar ez den isurketa bat egiten bada eta 
Ur Agentziak, Foru Aldundiak edo beste edozein 
Administrazioak horregatik zigorra jartzen badu, 
enpresa esleipenduna izango da horren kargu 
egingo dena; halaber, bera arduratuko da zigorra 
saihesteko egin behar diren txostenak egiteaz.

- Herri argiteria
Obrak dirauen bitartean udal farolak erretiratu 
edo argirik gabe utzi beharko balira, enpresa 
esleipenduna arduratuko da argiztapena 
bermatzeko beharrezko baliabideak jartzeaz.  
Instalazioa, indarrean dauden Behe-tentsioko 
Erregelamendu Elektroteknikoan eta Energia-
eraginkortasunerako Erregelamenduan 
jasotakoaren arabera egingo da. Horretarako, 
altuera desberdineko zutoinak, luminariak eta 
lanparak,… jarriko dira egungo herri-argiteriaren 
sarera lotuta. Lan horretan udal langileen 
jarraibideak beteko dira eta obra bukatu ondoren 
argia deskonektatu eta jarritako elementuak 
kenduko dira. Kale argiteriako argindarraren 
kontsumoaren kostua Udalak hartuko du bere 
gain.  Proposamena argi edo foku berriak jartzea 
baldin bada, horiek leed argiak izango dira.

- Gainerako azpiegiturak. 
Enpresa eraikitzailearen izenean dagokion 
enpresarekin (Iberdrola, Telefonica, Euskaltel, 
Naturgas,…) jarri beharko da harremanetan, 
azpiegitura bakoitzerako aukera egokiena zein 
den jakiteko eta ordaindu beharreko tasak 
ordaintzeko.

Enpresa hornitzaile bakoitzaren Zerbitzu 
Araudiak hartu beharko dira kontuan.

Deberá ponerse en contacto con el Servicios 
municipal de Aguas o delegación correspondiente 
a nombre de la empresa constructora 
adjudicataria para que indiquen cual es la opción 
para los vertidos del saneamiento de aguas 
fecales y pagar las tasas correspondientes.

Se deberá tener en cuenta la actual Ordenanza 
Reguladora del Servicio Integral del Agua 
aprobado por la Asamblea General del Consorcio 
de Aguas de Gipuzkoa.

- Saneamiento de aguas pluviales.
Deberá ponerse en contacto con el Servicios 
municipal de Aguas o delegación correspondiente 
a nombre de la empresa constructora 
adjudicataria para que indiquen cual es la opción 
para los vertidos del saneamiento de aguas 
pluviales y pagar las tasas correspondientes en 
su caso.

En caso de que produzca algún vertido 
procedente de la obra por el que se genere 
sanción de Ur Agentzia, Diputación Foral o 
cualquier otra administración, será la empresa 
constructora adjudicataria la que se haga cargo 
de la misma, incluso de los informes pertinentes 
para evitar la misma.

- Alumbrado público.
En caso de tener que retirar las farolas o dejarlas 
sin luz durante las obras, la empresa constructora 
adjudicataria se encargará de ofrecer los medios 
pertinentes para garantizar la iluminación.  La 
instalación se realizará según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y Reglamento de 
Eficiencia Energética actualmente en vigor, 
compuesto por postes de diferentes alturas, 
luminarias y lámparas, p.p. de equipos, etc., 
incluso conexionado a la red de alumbrado 
público actual, según las directrices del personal 
municipal y posterior desconectado y retirado de 
elementos una vez finalizada la obra. El consumo 
del alumbrado público será asumido por el 
Ayuntamiento. Si la propuesta es de nueva 
instalación de luminarias o focos, estos deberán 
ser de led.

- Resto de infraestructuras. 
Deberá ponerse en contacto con la empresa 
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Obren ondorioz arazoren bat sortzen bada eta 
enpresa horietako edozeinek horregatik zigorra 
jartzen badu, enpresa esleipenduna izango da 
horren kargu egingo dena; halaber, bera 
arduratuko da zigorra saihesteko egin behar 
diren txostenak egiteaz.

10.7. Obraren garapena. 

Sorta bakoitza fase bakarrean egingo da.

Une oro etxebizitzetara eta dendetara sartzea 
ahalbidetuko dela bermatuko da, horretarako 
pasabide homologatuak jarriz. Ez dira “bertan” 
egindako pasabideak onartuko.

Oinezkoen pasabideetan edo trafikoa igarotzen 
den bide-tarteetan aurretiazko jarduerak egin 
behar badira (laginak edo horrelakoak), 
deformaziorik gabeko elementu egokiekin 
estaliko dira eta behar bezala seinaleztatuko dira. 
Irizpide berdinak erabiliko dira herritarrei 
zabalduko zaizkien guneetan, justifikatutako 
arrazoiengatik kutxatilak behin betiko estalita 
geratzen badira. 

Hoditeria ondoren jartzeko geratuko diren 
kanalizazioak zoladuraren azpian utziko dira eta 
haien gainean obraren zuzendaritza 
fakultatiboarekin adostutako elementua jarriko 
da.

Ekitaldiak daudenean edo egun berezietan, 
Udalak garbitasuna eta segurtasuna areagotzea 
eska dezake.

Obrak ezingo dira zazpi (7) egun natural baino 
gehiago eten.

Garabiak jarri ahal izateko, dagozkion lege 
xedapenetan ezarritakoa bete beharko da.

Zamalanek ez dute bide-trafikoaren joan-etorria 
oztopatuko; hortaz, horrelakorik aurreikusten 
bada, 48 ordu lehenago Udalari jakinarazi 
beharko zaio kale horietan zirkulazioa une batez 
eten egin behar baldin bada. Edozelan ere, 
behin-behineko pasabidea onartu ahal izango da 

correspondiente (Iberdrola, Telefónica, Euskaltel, 
Naturgas, etc..) a nombre de la empresa 
constructora adjudicataria para que indiquen cual 
es la opción para cada una de las infraestructuras 
y pagar las tasas correspondientes en su caso.

Se deberá tener en cuenta los actuales 
Reglamentos de Servicio de cada una de las 
empresas suministradoras.

En caso de que produzca algún problema 
procedente de la obra por el que se genere 
sanción de cualquiera de estas empresas, será la 
empresa constructora adjudicataria la que se 
haga cargo de la misma, incluso de los informes 
pertinentes para evitar la misma.

10.7. Desarrollo de la obra. 

Cada lote se ejecutará en una única fase. 

Se deberá garantizar en todo momento el acceso 
a las viviendas y comercios mediante la 
colocación de pasarelas homologadas. No se 
aceptarán pasarelas fabricadas “in situ”.

En los tramos en los que exista paso peatonal o 
rodado y se realicen actuaciones previas como 
catas etc., se deberán tapar con elementos 
adecuados, sin que presenten deformidades y 
señalizarlos adecuadamente. Se adoptarán los 
mismos criterios en las zonas que se abran al 
público, en las que las arquetas queden sin la 
cobertura definitiva, por razones justificadas. 
Las canalizaciones que puedan quedarse a la 
espera de futuras conducciones, se deberán 
dejar bajo el pavimento con un elemento 
acordado con la Dirección de obra facultativa 
sobre las mismas.
El Ayuntamiento podrá exigir por motivos de 
eventos, días señalados etc., extremar la 
limpieza y seguridad.
La interrupción máxima de las obras no podrá ser 
superior a siete (7) días naturales.
Para la instalación de las correspondientes grúas 
se cumplirá con lo dispuesto en las disposiciones 
legales correspondientes.
Las maniobras de carga y descarga no deberán 
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baina Udalari dagokion eskaera egin eta gero.

Edukiontzia ez da zuzenean azken zoladuraren 
gainean jarriko; zoladura hondatuko ez duten 
takoak edo bitarteko materialak jarri beharko dira.

Baldin eta obren ondorioz azpiegitura sareak, 
kutxatilak, kutxatilen tapak, estolda-zuloak, hiri-
altzariak, argiak, lorategiak, zoladurak, edo 
urbanizazioko beste osagai batzuk berriz jarri 
edo aldatu behar badira, horiek obran jarri 
aurretik, Udal Zerbitzu Teknikoen adostasuna 
lortu beharko da. 

Lan-programa

Enpresa esleipendunak eguneratu egin beharko 
du Lan-programa kontratuaren baldintzak 
aldatuko diren bakoitzean; horrela, 
Administraziotik jasoko dituen jarraibideen 
arabera kontratatzaileak eguneratu egin beharko 
du Lan-programa.

Obra zuzendariak, halaber eta beharrezkotzat 
joko duenean, azalpenak eskatu ahal izango ditu 
obraren zati desberdinei buruz, obra gauzatzeko 
plan zehaztuari buruz edo plano eta kalkulu 
osagarriak egiteari buruz; azalpen horiek obrak 
egin aurretik eskatu ahalko ditu onartu ahal 
izateko, zuzendariaren onarpenik gabe ezin 
baitira gauzatu.  

Obra zuzendariak ziurtagiriak ez bideratzea 
erabaki dezake, harik eta kontratatzaileak lan-
programa behar bezala aurkeztuko duen arte; 
kasu horretan, ziurtagiri horiek ordaintzean 
emandako atzerapenengatik ez da berandutze 
interesak jasotzeko eskubiderik sortuko.

Obra bisitatzea 

Udalak izendatutako gerentziari beharrezkoa 
iruditzen zaion guztietan egingo dira obrako 
bisitak, eta gutxienez astean behin. Bisita 
horietara derrigorrez joango dira Obra 
zuzendaritzako teknikariak eta Obra-burua, eta 
aldian-aldian Udalak izendatutako gerentziako 
kideren bat.

Obra garbitzea

entorpecer el desarrollo del tráfico viario 
debiendo avisarse con 48 horas de antelación al 
Ayuntamiento en el supuesto de que se prevea la 
necesidad de cerrar momentáneamente la 
circulación de las calles. En cualquier caso la 
concesión de un vado temporal podrá otorgarse 
tras efectuar la consiguiente solicitud al 
Ayuntamiento.
El contenedor no se colocará apoyado 
directamente sobre el pavimento final, 
debiéndose colocar con tacos u otro material 
intermedio que no produzca desperfectos en el 
pavimento final.
En el caso de que las obras afecten a la 
reposición o modificación de redes de 
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, 
sumideros, elementos de mobiliario urbano, 
luminarias, jardinería, pavimentación, u otros 
elementos componentes de la urbanización, con 
antelación a la puesta en obra de los mismos se 
deberá obtener la conformidad de los Servicios 
Técnicos Municipales. 

Programa de trabajo

El Programa de Trabajos deberá actualizarse por 
la empresa contratista adjudicataria cada vez que 
se modifiquen las condiciones contractuales, 
procediendo a la fijación o actualización y puesta 
al día del mismo conforme a las instrucciones 
que reciba de la Administración.
La dirección de obra podrá, asimismo, cuando lo 
crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las 
distintas partes de la obra, plan detallado de 
ejecución o realización de planos y cálculos 
suplementarios, antes de la ejecución de las 
mismas y para su aprobación, sin cuyo requisito 
no podrán llevarse a cabo. 
La dirección de la obra podrá acordar no dar 
curso a las certificaciones hasta que el contratista 
haya presentado en debida forma el programa de 
trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su 
caso, por el retraso en el pago de estas 
certificaciones.

Visitas de obra 

Las visitas de obra se realizarán siempre que la 
gerencia designada por el Ayuntamiento lo 
considere necesario, y al menos una vez a la 
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Obraren gunea eta ingurua ordenan eta txukun 
mantenduko da; horretarako egunero garbituko 
da, eta bereziki, asteburuetan eta jaiegunak edo 
obra-etenak baino lehen.

Obrako materiala eta unitateen probak eta 
azterketak 

Kasu bakoitzean obrako material eta unitateen 
bidezko probak eta azterketak egitea agindu 
dezake Zuzendaritzak eta hori egiteak sortuko 
dituen gastuak kontratatzailearen kontura joango 
dira, gehienez obraren lizitazio-aurrekontuaren 
100eko 2ari dagokion zenbatekoraino.  

Zuzendaritzak berak finkatuko ditu probak eta 
azterketak egiteko laginen eta probeten kopurua, 
forma eta dimentsioak eta izan behar dituzten 
ezaugarriak, horrelakorik modu orokorrean 
ezarrita ez dagoenean.  

10.8. Obrak amaitu ondoren. 

Obrak amaitu ondoren, enpresa esleipendunak 
soberako material guztiak erretiratu beharko ditu, 
baita eraikuntzako elementu lagungarriak ere, 
hau da, itxitura-hesiak, aldamioak eta gainerako 
elementuak. Berriz jarri, garbitu edo konpondu 
egin beharko du zoladura, zuhaiztia, hoditeria eta 
obraren ondorioz hondatu diren hirigintzako 
elementu guztiak.

Obrak amaitu ondoren eta obrak onartzeko akta 
sinatu aurretik, enpresa esleipendunak obraren 
amaieraren gaineko dokumentazioa aurkeztuko 
du udaletxean, Zuzendaritza fakultatiboaren 
jarraibideen arabera. Honakoak dira aurkeztu 
beharreko agiriak: 

− Egindako proben emaitzak, indarrean dagoen 
Proiektu- edota Erregelamendu-protokoloarekin 
bat etorriz egindakoak.
− Hornitzaileen zerrenda eta telefonoak. 

Aurreko dokumentazioaren lehen kopia bat, 
onartu gabekoa, Zuzendaritza Fakultatiboari 
emango zaio. 

Zuzendaritza Fakultatiboak dokumentazio hori 
onartu ondoren, agiri guztien 2 kopia entregatuko 
dira, behar bezala koadernatuta, bai eta 

semana. A las mismas acudirán obligatoriamente 
la Dirección de Obra y el/la Jefe/a de Obra y 
periódicamente algún miembro de la gerencia 
designada por el Ayuntamiento.

Limpieza de obra

Se deberá mantener toda la zona de obra y 
aledaños con orden y limpieza diaria, con 
especial atención a los fines de semana y previo 
a periodos festivos o de inactividad.

Ensayos y análisis de los materiales y 
unidades de obra

La Dirección de obra puede ordenar que se 
verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra que en cada caso resulten 
pertinentes y los gastos que se originen serán de 
cuenta del contratista hasta un importe máximo 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación de la 
obra. 
La misma Dirección fijará el número, forma y 
dimensiones y demás características que deben 
reunir las muestras y probetas para ensayo y 
análisis, caso de que no exista disposición 
general al efecto. 

10.8. Finalizadas las obras. 

La empresa constructora adjudicataria deberá 
retirar todos los materiales sobrantes, así como 
los elementos auxiliares de la construcción, esto 
es, vallas de cierre, andamios y demás 
elementos al finalizar la obra. Deberá reponer, 
limpiar o reparar el pavimento, arbolado, 
conducciones y cuantos elementos urbanísticos 
hubiesen resultado afectados por la obra.
Una vez finalizadas las obras y antes de la firma 
del acta de recepción de las obras la empresa 
contratista adjudicataria deberá entregar al 
Ayuntamiento la siguiente documentación final de 
obra según instrucciones de la Dirección 
Facultativa comprendiendo: 

− Resultado de las pruebas realizadas de 
acuerdo con el protocolo de Proyecto y/o 
Reglamento vigente.
− Relación de suministradores y teléfonos. 
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dokumentazio hori guztia formatu digitalean 
jasoko duen CD bat ere.

Obraren ondorioz altxatutako puntu geodesiko 
guztiak jarri beharko dira berriro; kasu honetan 
ez daude mugitu beharko den erpinik.

11. Obra-kontrola 

Enpresa esleipendunak presentzia iraunkorra 
izango du obran, eta gutxienez zazpi (7) egunean 
behin bilerak egingo ditu obra-zuzendaritzarekin 
eta Segurtasun eta Osasuneko 
koordinatzailearekin, obra-arazoak aztertzeko.

Enpresa esleipendunak aintzakotzat hartuko ditu 
bileran jorratutako gaiak eta hartutako erabakiak, 
eta obra-zuzendaritzak idatzitako akta sinatuko 
du; akta hori udaleko zerbitzu teknikoei pasatuko 
zaie jakinaren gainean egon daitezen.

Harremana Administrazioarekin 

Enpresa esleipenduna astero bilduko da udaleko 
zerbitzu teknikoekin eta etengabe egongo da 
haiekin harremanetan, obran sortzen diren 
arazoak aztertzeko.

12. Hizkuntza baldintzak

Kontratu honek nahitaez bete behar du 
hizkuntza-ofizialtasun bikoitzaren araubidea 
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia 
Estatutuaren 6. artikuluan ezarria eta Euskararen 
Erabilera arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 
Oinarrizko Legean eta hori garatzen duten 
araudietan arautua; horrezaz gain, Legazpiko 
Udalak bere eskumenak erabiliz xedatutakoa 
bete behar du. Horregatik, euskara eta gaztelania 
izango dira zerbitzu hizkuntzak.

Edozelan ere, herritarren hizkuntza eskubideak 
errespetatuko dira.

12.1.- Paisaia linguistikoa.
Enpresa esleipendunak administrazio 
kontratatzailean aplikatzen diren hizkuntz arauen 
arabera jokatuko du, kontratuaren xede diren 
jarduera guztietan. 

De la documentación anterior se entregará una 
primera copia sin aprobar a la Dirección 
Facultativa. 

Una vez aprobada esta documentación por la 
Dirección Facultativa se entregarán 2 copias de 
toda la documentación debidamente 
encuadernada y un CD con toda la 
documentación en formato digital.
Deberán colocarse de nuevo todos los puntos 
geodésicos alzados como consecuencia de la 
obra, en este no hay vértices que se muevan.

11. Control de obra 

La empresa adjudicataria mantendrá una 
presencia permanente en la obra, celebrando 
reuniones cada siete (7) días, como mínimo, con 
la dirección de obra, y con el coordinador de 
Seguridad y Salud, para el estudio de los 
problemas de obra.
La empresa adjudicataria tomará nota de los 
temas tratados y de las decisiones adoptadas en 
las reuniones, y firmará el ACTA redactada por la 
dirección de obra que elevará para su 
información a los servicios técnicos municipales.

Relación con la Administración 

La empresa adjudicataria mantendrá contactos y 
reuniones semanales, como mínimo, con los 
servicios técnicos municipales para el estudio de 
los problemas que en la obra se presenten.

12. Requisitos lingüísticos.

Este contrato está sujeto al régimen de doble 
oficialidad lingüística establecido por el Estatuto 
de Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y 
regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, 
Básica de normalización del uso del euskera, y 
por la normativa que la desarrolla, así como por 
lo dispuesto por el Ayuntamiento de Legazpi en el 
ejercicio de sus competencias. Es por ello que las 
lenguas de servicio serán el euskera y el 
castellano.
En todo caso, siempre se respetarán los 
derechos lingüísticos de la ciudadanía.
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Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako 
komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo 
dira eta euskarazko azalpen mezua izango dute 
ondoan. 

Horrela egin ezin denean, elebitan egingo dira 
euskarari lehentasuna emanez (kokalekua, letra 
handiagoa, beltzez), betiere administrazioarekin 
aldez aurretik adostuta. 

12.2.- Hizkuntza erabilera Administrazioa-
rekin.
Normalean administrazio kontratatzailearekin 
euskara erabiliko da kontratuak eragiten dituen 
harremanetan: 

a) Ahozko harremana euskaraz izango da. 
Kontratatutako enpresan euskara maila egokia 
duen pertsonarik ez badago, enpresak bitarteko 
egokiak edo hizkuntza gaitasun nahikoa duten 
pertsonak jarri beharko ditu administrazioarekin 
harremanak euskaraz izateko. 

b) Idatziak euskaraz eta gaztelaniaz idatziko dira, 
bi aldeek euskaraz egitea adostu ez badute. 

12.1.- Paisaje lingüístico.
La empresa adjudicataria actuará de conformidad 
con las normas lingüísticas que de hecho se 
apliquen a la administración contratante, en todos 
los cometidos objeto del contrato. 
Los rótulos, avisos, señalizaciones y resto de 
comunicaciones de carácter general se harán 
mediante un pictograma, acompañado de un 
mensaje explicativo en euskera. 
Si no fuera posible, se harán de forma bilingüe, 
dando prioridad al euskera (posición de texto, 
mayor tamaño de letra, negrita), previa 
conformidad de la administración. 

12.2.- Uso con la administración.
Normalmente se utilizará el euskera con la 
administración contratante, en todas aquellas 
relaciones que se den como consecuencia del 
contrato: 

a) La comunicación oral se realizará en euskera. 
En caso de que no exista en la empresa persona 
alguna con buen conocimiento de euskera, la 
empresa deberá disponer de inmediato los 
medios necesarios o bien el personal con 
suficiente capacidad lingüística en euskera para 
poder comunicarse en dicha lengua con la 
administración. 

b) Los escritos se redactarán en euskera y 
castellano, a menos que las dos partes hayan 
acordado realizarlos en euskera. 
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I. ERANSKINA / ANEXO I

1. Sorta

DOMINGO AGIRRE ESKOLA KIROLDEGIKO ESTALKIA ORDEZKATZEKO PROIEKTUA

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE POLIDEPORTIVO DOMINGO AGIRRE ESKOLA

  Totala

1 MEDIDAS DE SEGURIDAD 5.241,56

2 DESMONTAJES 13.027,17

3 CUBIERTA 32.368,80

4 LINEA DE VIDA 3.000,00

5 GESTION DE RESIDUOS 546,06

  

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 54.183,83     

Gastos generales 13%      7.043,90     

Beneficio Industrial 6%      3.251,03     

Suma      10.294,93     

 PRESUPUESTO LICITACIÓN SIN I.V.A.   64.478,76     

I.V.A.      13.540,54     

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL    78.019,30     
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2. Sorta 

LAUBIDE HAURESKOLAKO PSIKOMOTRIZITATE ERAIKINEKO ESTALKIA ORDEZKATZEKO 
PROIEKTUA

DOMINGO AGIRRE P.K.

PROYECTO DE SUSTITUCION DE CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE PSIKOMOTRICIDAD DE LAUBIDE 
HAURESKOLA

DOMINGO AGIRRE C.P.

  Totala

1 MEDIDAS DE SEGURIDAD 1.189,08

2 DESMONTAJES 480,00

3 CUBIERTA 4.233,51

4 LINEA DE VIDA 2.000,00

5 GESTION DE RESIDUOS 67,83

  

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 7.970,42     

Gastos generales 13%      1.036,15     

Beneficio Industrial 6%      478,22     

Suma      1.514,38     

 PRESUPUESTO LICITACIÓN SIN I.V.A.   9.484,80     

I.V.A.      1.991,81     

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL    11.476,60     
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II. ERANSKINA

OBRA HASI AURRETIK ENTREGATU BEHARREKO AGIRIAK

Lan Arriskuak prebenitzeko Legearen 4. artikuluan, eraikuntzako obretako segurtasuneko 
eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituen 1627/1997 Errege-dekretuaren 11. 
artikuluan eta eraikuntza sektorean azpikontratazioa arautzen duen 32/2006 Legean 
ezarritakoa betez, LEGAZPIKO DOMINGO AGIRRE ESKOLAKO ERAIKINETAN 
ESTALKIA ORDEZKATZEKO lanei dagozkien arrisku eta neurri prebentiboen gaineko 
informazioa emateko xedearekin eta enpresa esleipendunarekin azpikontratatutako lanei 
dagokienez. Obra honetarako, goian aipatu obretan bete beharreko gutxieneko arauak 
ematen dira.

Kontratuko baldintzen arabera, lanak hasi aurretik, Prebentzioari dagozkion ondorengo 
dokumentazioa aurkeztu beharko duzue:

ENPRESARENAK:
► Gizarte segurantzari eta ogasunari egin beharreko ordainketak egunean izatea.
► Erantzukizun Zibileko asegurua, dagokion erreziboarekin.
► Lan arriskua prebenitzeko antolaketa modalitatea.
► Langileen zerrenda, izenak eta bi deitura eta NAN eta horiek agertuko diren TC-2 

ereduen kopia, fakturarekin batera.
► Enpresaren arriskuen ebaluazioa.
► Lan Agintarien aurrean egingo den obra irekitzeko zentroa.

LANGILEENAK:
► Lan arriskuen prebentzioan prestatuta daudela egiaztatuko duen agiria; langileak obra 

horretan egingo dituzten lanen arriskuen berri dutela eta prestakuntza jaso dutela dioen 
erregistroa.

► Makineria erabiltzeko baimena.
► Obrako langile guztien osasun-azterketen gaitasuna.
► Norbera babesteko ekipamenduak eman direla dioen agiria.
► Obran prebentzioaz arduratuko den pertsonaren izena. (BITARTEKARI edo 

ARDURADUNA PREBENTIBOA) 

MAKINERIA:
► Obran erabiliko den makineriaren zerrenda.
► EB ikurra edo makineriaren onespen-adierazpena.
► Obran erabiliko den makineriaren erantzukizun-asegurua.
►Lizitazioan baloratuko da: gunean erabilitako makineriaren dokumentazioa egiaztatzeko 

Blaue Engel etiketa ekologikoa edo antzekoa, edo  isurketen EURO 6 standarra edo handiagoa. 

AUTONOMOAK:
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► Gizarte segurantzari eta ogasunari egin beharreko ordainketak egunean izatea eta 
zerga-obligazioak beteta izatea.

► Erantzukizun Zibileko asegurua, dagokion erreziboarekin.
► Lan arriskuen prebentzioan prestatuta daudela egiaztatuko duen agiria; langileak obra 

horretan egingo dituzten lanen arriskuen berri dutela eta prestakuntza jaso dutela dioen 
erregistroa.

► Osasun-azterketen gaitasuna.
► Hileko autonomoen ordainketen erreziboa.

Azpikontratatutako lanak egiteko beste enpresa batzuk edo langile autonomoak 
kontratatzeko asmoa izanez gero, horren berri aldez aurretik eman beharko da; horrezaz gain, 
azpikontratatutako enpresek dokumentazio bera aurkeztu beharko dute lanak hasi aurretik. 

Kontratatutako enpresako langileren batek obra hauetan istripua izanez gero,hiru eguneko 
epean eman beharko da horren berri.

MATERIALAK:
► (2. sortan) Material birziklatuko zahorrak erabiltzeko konpromisoa, zinpeko adierazpen 

sinatuaren bidez. Dokumentazioarekin egiaztatuko da obraren amaieran.
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ANEXO II

DOCUMENTOS A ENTREGAR ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, artículo 11 del RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, y la Ley 32/2006 Ley reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción, con el fin de informarles sobre los riesgos y medidas preventivas 
correspondientes a la obra TRABAJOS DE SUSTITUCIONES DE CUBIERTA EN EDIFICIOS 
DE DOMINGO AGIRRE C.P. DE LEGAZPI y en referente a los trabajos subcontratados con la 
empresa adjudicataria. Para esta obra, se hace entrega de unas normas mínimas que se 
deben cumplir en las obras citadas anteriormente. 

De acuerdo con las condiciones del contrato, deberán de entregar, antes del inicio de los 
trabajos, la documentación correspondiente a Prevención:

REFERENTE A LA EMPRESA:
► Estar al corriente en los pagos a la seguridad social y hacienda.
► Seguro de Responsabilidad Civil con el correspondiente recibo.
► Modalidad de la organización de prevención de riesgos laborales.
► Relación de trabajadores, nombre dos apellidos y DNI, y copia de los modelos TC-2 

donde figuren, junto con la factura.
► Evaluación de riesgos de la empresa.
► Centro de Apertura de la obra a realizar ante la Autoridad Laboral.

REFERENTES A LOS OPERARIOS:
► Certificado de formación de prevención de riesgos laborales, registro de que los 

trabajadores han recibido formación e información de los riesgos de sus tareas en esta obra.
► Autorización para el uso de maquinaria.
► Aptitud de los reconocimientos médicos de todos los operarios en obra.
► Entrega de registros de entrega de EPI,s.
► Nombre de la persona encargada de la prevención en la obra. (RECURSO 

PREVENTIVO o ENCARGADO)

REFERENTE A LA MAQUINARIA:
► Listado de maquinaria que se va a utilizar en obra.
► Marcado CE o declaración de conformidad de dicha maquinaria.
► Seguro de responsabilidad de la maquinaria utilizada en obra.
► Se valorará en licitación: documentación acreditativa de etiqueta ecológica Blaue Engel 

o similar o acreditación de estándar superior a EURO6 de emisiones de la maquinaria utilizada 
en obra.
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REFERENTE A AUTÓNOMOS:
► Estar al corriente en los pagos a la seguridad social y hacienda y estar al corriente de 

sus obligaciones fiscales.
► Seguro de Responsabilidad Civil con el correspondiente recibo.
► Certificado de formación de prevención de riesgos laborales, registro de que los 

trabajadores han recibido formación e información de los riesgos de sus tareas en esta obra.
► Aptitud de los reconocimientos médicos.
► Recibo de los pagos de autónomos mensuales.

Ante la intención de contratar por su parte a otras empresas o trabajadores autónomos 
con el fin de realizar los trabajos subcontratados deberán informar previamente, así mismo las 
empresas subcontratas deberán de hacer llegar la misma documentación antes del inicio de los 
trabajos. 

En caso de que algún trabajador de la empresa contratada se accidentara en estas obras 
se deberá comunicar por escrito en el plazo de tres días.

REFERENTE A MATERIALES:
► (en el lote 2) Compromiso de utilización de zahorras de material reciclado, mediante 

declaración jurada firmada. Se comprobará con documentación en el final de obra. 
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