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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES .............................................................................  6.190,00  
 2 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................  30.808,00  
 3 ESTRUCTURA DE MADERA .........................................................................................  16.870,00  
 4 MOBILIARIO ...................................................................................................................  19.240,00  
 5 VALLADOS .....................................................................................................................  18.720,00  
 6 PINTURA ........................................................................................................................  4.070,00  
 7 JUEGOS .........................................................................................................................  9.918,00  
 8 CAMINO ACCESO .........................................................................................................  83.075,00  
 9 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  3.350,00  
 10 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................  528,30  
 11 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................  410,00 
  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 193.179,30 

 

 13,00 % Gastos generales ..........  25.113,31 

 6,00 % Beneficio industrial ........  11.590,76 

 SUMA DE G.G. y B.I. 36.704,07 

 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 229.883,37 

 

                                                                    21,00% I.V.A.  48.275,51 

 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL IVA INCLUÍDO  278.158,88 € 

 

  

 

 Asciende el presupuesto general  IVA incluido,  a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTAY OCHO  MIL CIENTO 

CINCUENTA  Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

 Galdakao,  Febrero de 2021. 

 

 

 

 

                  La Propiedad                                                                                                Álvaro Gutiérrez Camisón 

                   Arquitecto Técnico 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
 
 01.01 M2 DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGÓN 

 Demolición se solera de hormigón en masa o armado de 30 cm de espesor medio por 
 medios manuales y mecánicos, con retirada de escombros a vertedero. 

  68,00 17,00 1.156,00 

 01.02 M2 DESMONTAJE CUBIERTA DE TEJA 

 Desmontaje de cubierta de teja por medios manuales con parte proporcional de retirada 
 de morteros de agarre, con recogida de escombros y retirada a vertedero. 

  85,00 14,00 1.190,00 

 01.03 M2 DEMOLICIÓN MURETES 

 Demolición-desmontaje de muretes de mampostería concertada, por medios manuales, 
 con parte proporcional de aplacados de baldosas y encimeras de hormigón con recogida 
 de escombros y retirada a vertedero. 

  32,00 26,00 832,00 

 01.04 M2 PICADO DE RASEOS 

 Picado de raseos sueltos, en mal estado o desprendidos en paramentos verticales y hori- 
 zontales, por medios manuales con recogida de escombros y retirada a vertedero. 

  65,00 11,00 715,00 

 01.05 M2 PICADO DE SOLADO 

 Demolición de solado de aplacados irregulares y su capa de morteros de agarre, recogi- 
 da de escombros y retirada a vertedero. 

  32,00 16,00 512,00 

 01.06 UD DEMOLIC. CONJUNTO MESA Y BANCOS DE HORMIGÓN 

 Desmontaje y demolición de conjunto de mesa y dos bancos de hormigón de dimensiones 
 aproximadas del conjunto de 3,00 x 2.50 m. por medios mecánicos, con recogida de es- 
 combros y retirada a vertedero. 

  9,00 55,00 495,00 

 01.07 UD DESMONTAJE DE BARBACOA 

 Desmontaje-demolición de barbacoa por medios manuales con guardería de los sillares y 
 piedra en buen estado para su posterior reutilización y demolición de elementos de hormi- 
 gón, ladrillo y metálicos con recogida de escombros y tretirada a vertedero. 

  8,00 120,00 960,00 

 01.08 UD DESMONTAJE BANCOS MADERA 

 Desmontaje de bancos de madera y retirada a almacén de la brigada o retirada a verte- 
 dero. 

  2,00 40,00 80,00 

 01.09 UD DESMONTAJE ELEMENTO MAMPOSTERÍA 

 Desmontaje de elemento de mampostería de dimensiones aproximadas 3.00 x 3.00 x 
 1.50 m. por medios manuales, con parte proporcional de demolición de su solera de hor- 
 migón y retirada de escombros a vertedero incluso acondicionamiento final del terreno. 
 Se prevé la reutilización de la piedra para la recuperación de las parrillas. 

  1,00 250,00 250,00 

 

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ....................................................  6.190,00 
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA 
 

 02.01 M2 ENCACHADO PIEDRA CALIZA 

 Preparación de la superficie mediante compactado mecánico del terreno y posterior eje- 
 cución de capa de piedra caliza tipo zahorra de 10 cm de espesor medio. 

  68,00 8,50 578,00 

 02.02 M2 SOLERA DE HORMIGÓN HA 25 e=20 cm 

 Solera de hormigón de 20 cm de espesor medio con hormigón HA-25/B/20/IIa elaborado 
 en central, vertido directo desde camión, armado con doble mallazo #20.20.6 con parte 
 proporcional de encofrado y desencofrado perimetral de la losa y lámina de polietileno 
 bajo la misma. 
 Acabado rugoso dejando la superficie lista para aplicación de hormigón impreso. 

  68,00 35,00 2.380,00 

 02.03 M2 MURETES DE MAMPOSTERÍA 

 Reconstrucción de muretes en esquinas de estructura con mampostería concertada recu- 
 perada de las demoliciones, recuperando las zonas según detalles de documentación 
 gráfica e instrucciones de la Dirección de Obra. Totalmente terminada con p.p. de rejun- 
 teo, medios auxiliares y limpieza final. 

  12,00 150,00 1.800,00 

 02.04 M2 HORMIGÓN IMPRESO 

 Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 8 cm de espesor, realizado con 
 hormigón HM-20/B/12/IIa, fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vi- 
 brado manual y pendientes. Acabado impreso en relieve y tratado superficialmente en 
 modelo y color a elegir por la D.F. incluso capa de sellado final con resina impermeabili- 
 zante. 
  

  100,00 25,00 2.500,00 

 02.05 UD POYETE PARA PIE DE MADERA 

 Suministro y colocación de piedra poyal de arranque de pilar de dimensiones apróxima- 
 das 30 x 30 x 50 cm en granito o caliza macizo, fijada a la solera con varilla y resinas. 
 Con p.p. de replanteo y nivelación. Según detalles de documentación gráfica e instruccio- 
 nes de la D.F. 

  8,00 180,00 1.440,00 

 02.06 M2 CUBIERTA DE TEJA 

 Cubierta de teja mixta de primera calidad colocada en hiladas paralelas a los aleros, con 
 parte proporcional de impermeabilización con lámina transpirable tipo Tyvek o similar, do- 
 ble rastrel de pino tratado en autoclave y p.p. de piezas de cumbrera. Sistema de coloca- 
 ción en seco (sin morteros), con grapas en piezas de cumbrera y limatesas, remates bajo 
 tejas de remate con lámina tipo figeroll o similar y peine antipájaros en la totalidad del perí- 
 metro. Incluso replanteo y medios auxiliares. Totalmente terminada. 

  164,00 65,00 10.660,00 

 02.07 M2 RECUPERACIÓN HORMIGON DETERIORADO 

 Picado por medios mecánicos de zonas de la estructura de la cubierta de hormigón elimi- 
 nando las zonas sueltas, lijado de las armaduras por medios mecánicos hasta eliminar la 
 totalidad de los óxidos, aplicación de producto pasivizante rico en zinc y posterior aplica- 
 ción de morteros de reconstrucción, tipo microhormigón. incluso parte proporcional de en- 
 cofrado en las zonas de bordes de aleros. Totalmente terminado, con p.p. de medios au- 
 xiliares. 

  35,00 75,00 2.625,00 

 02.08 M2 RASEOS MORTERO INTERIOR ESTRUCTURA 

 Aplicación de raseos de mortero de cemento en techos de estructura de hormigón con 
 mortero de cemento de 3 cm de espesor medio y acabado irregular o tirolesa. Con p.p. 
 de medios auxiliares. 

  65,00 25,00 1.625,00 
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 02.09 UD RECONSTRUCCIÓN DE BARBACOA 

 Reconstrucción de barbacoa de dimensiones totales 1,80 x 1,30 m y 1,20 m de altura me- 
 diante empleo de la piedra y sillares anteriormente desmontados, ejecución de losa base 
 de hormigón con cemento aluminoso y ligeramente armado y forrado con ladrillo refracta- 
 rio. Incluso parrilla para asar metálica y llantas de apoyo en cuatro niveles. Todo ello se- 
 gún detalles de documentación gráfica e instrucciones de la D.F. 

  8,00 400,00 3.200,00 

 02.10 M2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN CESPED 

 Pavimento prefabricado de hormigón tipo celosía de césped o pavicésped de dimensio- 
 nes aproximadas 60 x 40 cm y 10 cm de espesor, colocado sobre capa de arena de 10 
 cm previo compactado mecánico del terreno, incluso parte proporcional de replanteo, ni- 
 velación y medios auxiliares. 

  75,00 40,00 3.000,00 

 02.11 ML TUBERÍA DE DESAGÜE 

 Apertura de zanja de dimensiones 0.80 m de ancho y 1.00 m. de profundidad con retro- 
 excavadora, en terreno flojo, colocación de tubería de saneamiento de PVC color teja de 
 diámetro 600 mm sobre cama de arena con posterior tapado y pisado de la zanja con te- 
 rreno de la propia excavación. 
 Se incluye en la partida la ejecución de un collarín de hormigón con una rejilla de acero 
 de #20.20cm y 16mm  de diámetro para evitar posibles atascos. 

  10,00 100,00 1.000,00 

 

 TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA .......................................................................................  30.808,00 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA DE MADERA 
 

 03.01 UD ESTRUCTURA DE MADERA 11.5 X 6.5 M  DOS AGUAS 

 Estructura de madera aserrada de pino macizo tratado de dimensiones totales en planta 
 de 6.50 x 11,50 m, compuesta por pies derechos, cerchas y cubierta a dos aguas con vi- 
 guetas en el sentido de la pendiente y atablado de faldones de cubierta con friso de 25 
 mm, todo ello con escuadrías y dimensiones según detalles de documentación gráfica e 
 instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente instalada incluso p.p. de replanteo, 
 nivelación y medios auxiliares necesarios como son camión grúa, plataforma elevadora, 
 andamios, redes bajo cubierta o protección perimetral del alero. Se incluye el tratamiento 
 de acabado mediante dos manos con lasur de poro abierto tanto en la estructura como el 
 friso, en color a elegir por la D.F. 
 La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso va- 
 cío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una cla- 
 se de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 
 335-2:2007). 

  1,00 16.870,00 16.870,00 

 

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA DE MADERA ................................................................  16.870,00 
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CAPÍTULO 04 MOBILIARIO 
 

 04.01 UD CONJUNTO DE MESA Y BANCOS 

 Suministro e instalación de conjunto denominado Mesa Picnic de la casa Protec o similar 
 compuesto por una mesa y dos bancos laterales de dimensiones totales del conjunto 2,00 
 x 1,60 m. y 0,80 m de altura, en madera de pino tratada, según detalles de documenta- 
 ción gráfica e instrucciones de la D.F. 
  
 La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso va- 
 cío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una cla- 
 se de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 
 335-2:2007). 

  10,00 550,00 5.500,00 

 04.02 UD MESA OCTOGONAL Y BANCOS 

 Suministro e instalación de conjunto denominado Mesa Picnic Octogonal compuesto por 
 una mesa y cuatro bancos de dimensiones totales del conjunto 3,30 x 3,30 m. y 0.80 m 
 de altura en madera de pino tratada, según detalles de documentación gráfica e instruc- 
 ciones de la D.F. 
  
 La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso va- 
 cío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una cla- 
 se de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 
 335-2:2007). 

  3,00 1.400,00 4.200,00 

 04.03 UD BANCO DE MADERA EN PORCHE 

 Suministro e instalación de banco para merendero en madera de pino con tratamiento 
 vacsolizado de dimensiones totales 4,00 x 1,10 m. y 1.30 m. de altura máxima. Compues- 
 to por una doble grada en su longitud, peldaño y respaldo. Bastidor interior y forrado con 
 tarima ligeramente acanalada de 25 mm de espesor fijada al bastidor con tornillería de 
 acero inoxidable, con parte proporcional de replanteo, nivelación y medios auxiliares. 
 Según detalles de documentación gráfica e instrucciones de D.F. 
  
 La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso va- 
 cío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una cla- 
 se de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 
 335-2:2007). 

  1,00 2.000,00 2.000,00 

 04.04 UD BANCO DE MADERA MIRADOR 

 Suministro e instalación de banco para mirador en madera de pino con tratamiento vacso- 
 lizado de dimensiones totales 2,00 x 0,70 m. y 0.50 m. de altura máxima. Compuesto por 
 bastidor y forrado con tarima ligeramente acanalada de 25 mm de espesor fijada al basti- 
 dor con tornillería de acero inoxidable, con parte proporcional de replanteo, nivelación y 
 medios auxiliares. Según detalles de documentación gráfica e instrucciones de D.F. 
  
 La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso va- 
 cío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una cla- 
 se de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 
 335-2:2007). 

  2,00 300,00 600,00 

 04.05 UD PAPELERA 

 Suministro e instalación de papelera de dimensiones 60 x 60 cm con bastidor metálico y 
 forrada de lamas de madera de pino tratadas. Totalmente instalada según detalles de do- 
 cumentación gráfica e instrucciones de la D.F. 
  
 La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso va- 
 cío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una cla- 
 se de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 
 335-2:2007). 
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  6,00 390,00 2.340,00 

 04.06 UD CUBRICIÓN CONTENEDORES BASURA 

 Suministro e instalación de elementos cubrecontenedores en madera de pino tratada me- 
 diante vacsolizado, de dimensiones totales aproximadas 4,05 x 1,05 m. y 1,60 m. de altu- 
 ra compuesto por pies derechos y entramado de tabla dispuesta verticalmente. Según de- 
 talles de documentación gráfica e instrucciones de la D.F. 
  
 La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso va- 
 cío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una cla- 
 se de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 
 335-2:2007). 

  1,00 2.100,00 2.100,00 

 04.07 UD FUENTE Y ARQUETA CONTADOR 

 Suministro e instalación de fuente de fundición con un precio en almacén de 500 €, a ele- 
 gir por la D.F. i/.p.p. de arqueta con contador y dado de hormigón base. Totalmente ins- 
 talada y funcionando. 

  1,00 1.000,00 1.000,00 

 04.08 UD PANEL INFORMATIVO 

 Suministro e instalación de panel informativo de madera de pino con tratamiento vacsoliza- 
 do de dimensiones totales 1,40 x 2,00 m. Se incluye la elaboración de panel siendo esta 
 información facilitada por La Propiedad. 
 Según detalles de documentación gráfica e instrucciones de D.F. 
  
 La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso va- 
 cío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una cla- 
 se de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 
 335-2:2007). 

  1,00 1.500,00 1.500,00 

 TOTAL CAPÍTULO 04 MOBILIARIO ..........................................................................................  19.240,00 
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 CAPÍTULO 05 VALLADOS 
 05.01 ML VALLA MADERA ESCALERA 

 Suministro y instalación de valla en escalera de hormigón existente, en madera de pino 
 vacsolizado compuesta por pies derechos de sección 15 x 15 cm cada 1,20 metros y pa- 
 samanos formada por doble cuerda trenzada náutica de 40 mm de diámetro, con p.p. de 
 anclajes galvanizados. Se incluye la retirada de los vallados existentes. 
 Totalmente instalada, con parte proporcional de replanteo, nivelación y medios auxiliares. 
 Según detalles de documentación gráfica e instrucciones de la D.F. 
 La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso va- 
 cío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una cla- 
 se de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 
 335-2:2007). 

  39,00 85,00 3.315,00 

 05.02 ML VALLA MADERA CERRAMIENTO 

 Suministro y instalación de valla perimetral en madera de pino vacsolizado compuesta por 
 pies derechos formados por rollizos de 12,5 cm de diámetro hincados al terreno coloca- 
 dos modelo ECO de Protec o similar 
 Totalmente instalada, con parte proporcional de replanteo, nivelación y medios auxiliares. 
 Según detalles de documentación gráfica e instrucciones de la D.F. Se incluye la retirada 
 de los vallados existentes. 
 La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso va- 
 cío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una cla- 
 se de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 
 335-2:2007). 

  165,00 53,00 8.745,00 

 05.03 ML VALLA INOX 

 Suministro e instalación de valla en mirador de acero inoxidables compuesta por módulos 
 bastidor de cuadradillo 40.40 mm y dimensiones aproximadas  1,50 x 1,10 m., anclado al 
 forjado con pies 50.50 mm con tornillería de acero inoxidable y taco químico, i/p.p. de pa- 
 samanos superior perimetral y en ambos lados de escalera de 50 mm. de diámetro y ma- 
 lla continua de cables tranzados tipo X-Tend en toda ella. Totalmente instalada. Replanteo 
 y medición a comprobar en obra previa fabricación. Según detalles de documentación 
 técnica e instrucciones de la D.F. 

  37,00 180,00 6.660,00 

 TOTAL CAPÍTULO 05 VALLADOS ............................................................................................  18.720,00 
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CAPÍTULO 06 PINTURA 
 

 06.01 M2 ESMALTADO DE BARANDILLAS METÁLICAS 

 Lijado manual de barandillas tubulares de mirador y posterior aplicación de una mano de 
 fondo y dos de acabado con pintura de esmalte sintético en color a definir por la D.F. Me- 
 dición a dos caras. 

  70,00 18,00 1.260,00 

 06.02 M2 PINTADO INTERIOR ESTRUCT HORMIGÓN 

 Aplicación de una mano de fondo y dos de acabado con pintura acrílica de exteriores 
 en color blanco en techos de estructura de hormigón. 

  110,00 9,00 990,00 

 06.03 M2 APLICACIÓN RESINA SUELO MIRADOR 

 Suministro y aplicación de una capa de imprimación epoxi bicomponente 100% sólidos 
 Sikafloor 161 o similar con un consumo de 300 g/m2  y con espolvoreo de árido de sílice 
 a saturación con un consumo de 2Kg/m2. Posterior aplicación de una primera capa de 
 resina epoxi bicomponente 100% sólidos Sikafloor 264 coloreada o similar, con un 
 rendimiento de 400 g/m2  aplicada a rodillo y de una segunda capa de resina epoxi 
 100% sólidos Sikafloor 264 o similar con un consumo de 300 g/m2, con incorporación de es- 
 ferasde vidrio a fin de conseguir una superficie antideslizante. Incluso p.p. de replanteo y 
 medios auxiliares. Colores estándar a elegir por la Dirección de Obra. Aplicado según 
 instrucciones de la empresa fabricante. Ejecución por fases. 

  65,00 28,00 1.820,00 

 TOTAL CAPÍTULO 06 PINTURA ...............................................................................................  4.070,00 
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CAPÍTULO 07 JUEGOS 
 

 07.01 UD COLUMPIO DOBLE 

 Suministro e instalación de columpio doble formado por un pórtico con postes en madera 
 y poste superior en acero galvanizado donde cuelgan dos asientos, -uno de ellos adap- 
 tado-, con cadenas de acero inoxidable. De dimensiones totales 2.5 x 3.5 x 2.6m,  altura 
 de caída: 1,6 m., considerando una edad de uso: 3 - 14 años.  Modelo Timber Junior de 
 Lurkoi o similar. Totalmente instalado según detalles y normativa específica de juegos in- 
 fantiles. Elemento certificado conforme a EN1176 y Kitemark y DDA. 
 Se incluye en la partida la adecuación del terreno afectado por el juego, aporte de arena, 
 tierra batida y señalética de uso. 
  
  

  1,00 2.344,00 2.344,00 

 07.02 UD JUEGO PUENTE COLGANTE 

 Suministro de combinación Puente Colgante 8.6-R de Lurkoi o similar compuesto por un 
 puente colgante sujeto por dos pares de postes cruzados, con dos escaleras de acceso, 
 fabricado en madera de Robinia. Dimensiones de área de seguridad: 4,70 * 11,70 m. Al- 
 tura de caída: 1,40 m. Edad de uso: 4 - 12 años. Se incluye en la partida la adecuación 
 del terreno afectado por el juego, aporte de arena, tierra batida y señalética de uso. 

  1,00 4.800,00 4.800,00 

 07.03 UD JUEGO PUENTE BIRMANIA 

 Suministro de elemento Puente Birmania ref PLA.BBR/S de Lurkoi o similar, formado por 
 un puente móvil de cuerdas, sujeto en los extremos por postes y barras, fabricado en ma- 
 dera laminada tratada y torneada. Dimensiones área de seguridad: 6,9 * 4,5 * 2,8 m. Al- 
 tura de caída: 0, 45m. Edad de uso: 3 a 14 años. Elemento certificado conforme a 
 EN1176 y Kitemark. 
 Se incluye en la partida la adecuación del terreno afectado por el juego, aporte de arena, 
 tierra batida y señalética de uso. 
  

  1,00 1.937,00 1.937,00 

 07.04 UD JUEGO TRONCOS 

 Suministro de elemento Troncos Unidos X 11  de Lurkoi o similar , formado por once pos- 
 tes pequeños escalonados y unidos, formando una escalera, fabricados en madera trata- 
 da y torneada. Dimensiones área de seguridad: 4,4 * 4 * 2,8 m. Altura de caída: 0, 40 
 m. Edad de uso: 18 meses a 6 años. Elemento certificado conforme a EN1176 y Kitemark. 
 Se incluye en la partida la adecuación del terreno afectado por el juego, aporte de arena, 
 tierra batida y señalética de uso. 

  1,00 837,00 837,00 

 TOTAL CAPÍTULO 07 JUEGOS ................................................................................................  9.918,00 
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CAPÍTULO 08 CAMINO ACCESO 
 

 08.01 M2 SANEO Y CAJEO EN BLANDONES 

 Picado del firme existente, vaciado y cajeo por medios mecánicos hasta una cota media 
 de 50cm necesaria para reparación del blandón. 

  150,00 15,00 2.250,00 

 08.02 M2 RELLENO TODO UNO 

 Relleno de los cajeos con material tipo todo uno procedente de cantera, dejando la cota 
 preparada para el hormigón. 

  150,00 8,50 1.275,00 

 08.03 M2 SOLERA HA-25 e=20 cm. 

 Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 20 cm de espesor medio con mallazo # 15.15.8, 
 vertido directo desde camión en superficie de camino, acabado rugoso, incluso parte pro- 
 porcional de encofrado y desencofrado lateral con tabla de madera de pino, juntas de di- 
 latación cada 15 ml mediante corte con rotaflex o junta de hormigonado. 

  3.200,00 21,00 67.200,00 

 08.04 ML RIGOLA IN SITU EN V 

 Fábrica de rigola in situ de hormigón en masa HA-25 en forma de V de dimensiones 
 aproximadas 60 x 15 cm. con acabado fratasado. 

  300,00 18,00 5.400,00 

 08.05 ML TUBERÍA POLIETILENO 32 MM 

 Tubería de polietileno para agua potable PE40 de 32 mm diámetro colocada en borde de 
 camino bajo solera o rigola hasta ubicación de fuente, incluso p.p. de injerto a tubería 
 existente, llaves de corte y arquetas de registro de 30 x 30 cm cada 100 m. de distancia 
 con tapa de fundición. 

  800,00 6,50 5.200,00 

 08.06 UD PASOS TUBO TEJA 300 mm. 

 Canalización de pluviales en cruces de camino, mediante apertura de zanja por medios 
 mecánicos, colocación de tubo de PVC color teja de 300 mm. de diámetro y una longitud 
 media de 6 ml. y posterior tapado y compactado de la misma. 

  5,00 350,00 1.750,00 

 TOTAL CAPÍTULO 08 CAMINO ACCESO ................................................................................  83.075,00 
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD 
 

 09.01 UD PLAN SYS, APERTURA C.T. 

 Redacción del Plan de Seguridad y Salud, Apertura de Centro de Trabajo y Coordina- 
 ción de Seguridad y Salud (que será designado por La Propiedad) incluido en esta parti- 
 da. 

  1,00 1.600,00 1.600,00 

 09.02 UD CASETA DE OBRA VESTUARIO 

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, compuesta por: estructura metálica, cerra- 
 miento de chapa con terminación de pintura prelacada y cubierta de chapa. El precio in- 
 cluye los portes, la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de obra. 
  

  1,00 1.100,00 1.100,00 

 09.03 UD BAÑO QUÍMICO 

 Alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro 
 químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, puerta con cerradura. El 
 precio incluye los portes, la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el periodo de 
 obra. 

  1,00 650,00 650,00 

 

 TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................  3.350,00 
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD 
 

 10.01 UD CERTIFICADOS MATERIALES 

 Control de ejecución, control de recepción, compilación y aporte a La Propiedad de la fi- 
 chas técnicas, marcados CE, DIT o DITEs de los diferentes productos según indicaciones de la D.F. 
 Presupuesto detallado en el Programa de Control de Calidad. 
 

  1,00 528,30 528,30 

 

 TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................  528,30 
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 11.01 UD TRAMITACIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN RESIDUOS 

 Partida para los costes de gestión de tratamiento de todos los residuos: carga, transporte 
 y retirada a vertedero autorizado, tramitación documental, entrega de fichas DSCs, con- 
 forme a la normativa vigente de Gobierno Vasco, programa informático y fichas IKS. La 
 justificación exige la entrega de copia de los certificados emitidos por el vertedero autori- 
 zado al depositar los residuos retirados de la obra, así como el cumplimiento a este res- 
 pecto de todos los preceptos establecidos reglamentariamente. 

  1,00 410,00 410,00 

 

 TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................  410,00 

 

 TOTAL...........................................................................................................................................  193.179,30 
 


