
Expediente: 2024.19 

 

Asunto: Aclaración a los Pliegos de Contratación y subsanación del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) 

 

En Bilbao a 13 de marzo de 2024. 

 

Estimada candidata: 

 

En relación con la licitación del Exp. 2024.19 correspondiente al “ACUERDO MARCO 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN CALIDAD BROADCAST DE 

VÍDEO, AUDIO, RADIOFRECUENCIA, DATOS, Y PEQUEÑAS INSTALACIONES EN BAJA 

TENSIÓN RELACIONADAS EN CUALQUIERA DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y 

EMISIÓN” cuyo anuncio y Pliegos fueron publicados en el perfil de contratante con 

fecha 28 de febrero de 2024, se INFORMA: 

 

 

PRIMERO- Que con motivo de las distintas consultas recibidas en relacion con la 

licitación del expediente de referencia, se procede por medio de la presente a dar 

respuestas a todas ellas: 

 

 

Consulta nº1: ¿Todo el material para realizar la instalación tipo “instalación 

de mezclador radiofónico” sería suministrado por la EC? O la empresa 

adjudicataria tendría que aportar algún tipo de material, por favor 

necesitaríamos aclarar ya que no nos queda claro este punto. Asimismo, si 

fuera necesario utilización de Plataformas elevadoras u otros medios 

mecánicos, estas serían propiedad de EITB o sería necesario considerar su 

alquiler en la oferta. 

 

Respuesta nº1:  

 

Tal y como se indica en el apartado 5 del Pliego de Prescricpiones Técnicas 

Particulares (PPTP): 

 

“Todo el material para cableado, conexionado, montaje y los paneles 

requeridos en el servicio será suministrado por la EC, siendo responsabilidad 

de las entidades adjudicatarias el montaje de los chasis y equipamientos 

técnicos mencionados (así como los necesario para su funcionamiento e 

interconexión, como alimentaciones externas o switches) en los racks y 

mobiliario técnico que indique la EC.”.  

 

Por lo tanto, la adjudicataria no tendría que aportar material, salvo la 

herramienta necesaria para realizar el trabajo.  

 

Asimismo, si fuera necesario la utilización de plataformas elevadoras u otros 

medios mecánicos de elevación, estos correrán por cuenta de la EC. 

 

Consulta nº 2: En relación al dimensionamiento de los trabajos, se indica 

que será de un equipo de 2 técnicos y 32 horas de trabajo, equivalente a 4 

jornadas de técnico equivalente. Entendemos que lo que hay que valorar en 

la oferta es exclusivamente el precio de mano de obra de estas 32 horas 

técnico, sin incluir adicionales ni materiales, considerándose que el trabajo 

habría que realizarlo en Donostia. 

 

Consulta nº 3: Por otro lado, también se indica que el tiempo máximo de 

ejecución son 48 horas, esto qué significa??, que pesar de haber valorado 32 



horas, existe un margen para terminarlo de 16 horas??, pero no facturables?, 

por favor necesario aclarar este punto. 

 

Consulta nº 4: Otro punto a aclarar, se incida que el plazo máximo para 

finalizar el trabajo son 20 días hábiles desde el pedido, ¿esto significaría que 

se podrían distribuir las 32/48 horas máximas en estos 20 días? 

 

Respuesta nº 2, 3 y 4:  

 

Se preocede a dar respuesta a las consultas 2, 3 y 4 en la medida que atienden 

a la misma cuestión. 

 

De conformidad con lo indicado (con distinto texto) en el PPTP y en el Pliego 

de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP): 

 

Las candidatas deberán tener en consideración, de cara a formular sus ofertas, 

que dentro del alcance de los trabajos a desarrollar descritos en la cláusula 5 

del PPTP, se deberán ejecutar tareas de ajuste, rectificacion y/o de corrección 

en la instalación que se han calculado podrían alcanzar hasta un máximo de 

32 horas a desarrollar en el mismo plazo maxio de VEINTE (20) días hábiles 

a contar desde la remisión del pedido por parte de la EC. 

 

Por tanto, estos trabajos de ajuste, rectificacion y/o de corrección en la 

instalación deberán quedar comprendidos en el precio que cada candidata 

formule en el modelo habilitado al aefecto en el PCAP: 

 

En virtud de lo anterior y para su mejor comprensión, el último párrafo de la 

cláusla 5 del PPTP pasara a tener la siguiente redacción: 

 

“La candidata deberá realizar su propio cálculo de horas necesarias 

para realizar la ejecución del trabajo, ofertando un precio cerrado que 

no podrá ser modificado en base a las horas efectivamente ejecutadas.  

 

Además, las candidatas deberán prever hasta un máximo de 32 horas 

para la realización de trabajos de ajuste, rectificacion y/o de corrección 

en la instalación no especificadas en la documentación del servicio, 

pero siempre dentro del alcance del acuerdo. Estas horas de trabajo 

adicionales deberán quedar comprendidas en la oferta que al efecto 

formulen las candidatas. 

 

Plazo máximo establecido para finalizar el trabajo será VEINTE (20) 

días hábiles a contar desde la remisión del pedido por parte de la EC.” 

 

En relación a los materiales, no remitimos la indicado en la respuesta nº1. 

 

Consulta nº 5: Entendemos, según lo indicado en el apartado 22.3.- Ofertas 

anormalmente bajas: No se establece (pag 16) 

 

Respuesta nº 5: Efectivamente, NO se establece.  

 

SEGUNDO - Que la presente comunicación se encuentra disponible en el “Perfil de 

Contratante” de la página web del grupo EITB www.eitb.eus 

(https://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/perfil-del-contratante/). 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo 

 

Dpto. Compras 

http://www.eitb.eus/
https://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/perfil-del-contratante/
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

Euskal Irrati Telebista – Radio Televisión Vasca (en lo sucesivo, “EITB”) es un ente 

público de derecho privado dependiente del Gobierno Vasco creado en 1982 por el 

Parlamento Vasco para atender la exigencia social que demandaba a los poderes 

públicos un grupo de comunicación audiovisual propio, de carácter público, al amparo 

del artículo 19 del Estatuto de Autonomía. 

 

Actualmente el Grupo EITB, se encuentra integrado por el EITB y la sociedad mercantil 

EITB Media, S.A.U. La sede social, los servicios centrales y las unidades de negocio se 

encuentran centrados principalmente en Bilbao.  

 

Sin embargo, la mayor parte de los recursos productivos de programas, así como la 

sede de las emisoras de radio en euskara se encuentran en la sede de Donostia-San 

Sebastián. Finalmente, en Gasteiz se ubica la sede de Radio Vitoria. 

 

El conjunto de entidades, comprendiendo al Ente y la citada Sociedad Anónima, es lo 

que viene a identificarse con la denominación de “Grupo EITB”.  

 

Actualmente, el Grupo EITB afronta un momento crucial en el que ha de tomar 

decisiones estratégicas que marcarán su actividad en los próximos años, tanto en lo 

referente a la futura apuesta tecnológica, como en lo referente a la definición y 

lanzamiento de diversos proyectos corporativos de transformación y adaptación al 

mercado audiovisual. 

 

Ante la evolución del entorno audiovisual caracterizado por la globalización, la 

digitalización, atomización del sector, el avance de las plataformas, la influencia de la 

inteligencia artificial en la difusión de noticias falsas y la desaparición de medios 

locales, el Grupo EITB, al igual que el resto de los medios públicos de comunicación, 

está obligado a reinventarse para adaptarse tanto a las demandas y necesidades de la 

sociedad como a las nuevas formas de comunicación. 

 

En conexión y ejecución de alguno de estos planes estratégicos aprobados, la EC ha 

iniciado a lo largo del ejercicio 2024 diversos proyectos de renovación de instalaciones 

audiovisuales en sus distintas sedes (Bilbao, Miramon y Gasteiz, así como la delegación 

de Iruña). 

 

Los trabajos correspondientes a las renovaciones de instalaciones, generalmente, se 

dividen en distintas fases que son planificadas en atención al grado de avance y las 

necesidades de producción, recursos técnicos y disponibilidad de liberación de las 

instalaciones en explotación. 

 

Esta fórmula de concertación permite proyectar, tanto a la EC como a las propias 

candidatas, con mayor exactitud el dimensionamiento y necesidades de los trabajos a 

realizar. 

 

De esta manera, los trabajos resultan además de más rápidos, operativos y 

económicos, en la medida que cuando llega el momento de su ejecución los proyectos 

han avanzado lo suficiente como para permitir que las ofertas y la planificación de 

recursos resulte más “real”.     
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Precisamente para habilitar esta posibilidad de trabajo, esta unidad ha estimado 

adecuado promover la celebración de un acuerdo marco con, al menos, cinco (5) 

entidades que permitan durante un periodo de UN (1) año (prorrogables hasta tres 

más) de manera ágil y minuciosa la ejecución de trabajos (ajustados a proyectos muy 

definidos) de instalaciones para las nuevas infraestructuras que a lo largo de este 

plazo vayan requiriéndose en base al avance simultaneo de las distintas obras de 

renovación de instalaciones.  

 

Parar facilitar el objeto que motiva en gran medida la propuesta de acuerdo marco no 

quedara comprendido dentro de las sucesivas contrataciones el suministro de los 

materiales de instalación (cableado / conectores / paneles de señales, etc.), los cuales 

correrán por cuenta de EITB Media siendo acopiados y facilitados a la adjudicataria con 

la antelación suficiente. 

 

En función de la planificación de cada fase de ejecución, la EC solicitará a la 

adjudicataria del contrato con la antelación suficiente la disponibilidad de los recursos 

profesionales precisos, teniendo en cuenta el alcance detallado de ingeniería que se 

establezca para cada caso. 
 

Habida cuenta de lo expuesto, la celebración de un acuerdo marcó como el propuesto 

permitirá a la EC: 

 

✓ La tramitación ágil, operativa y profesional de distintos contratos basados 

ajustando su ejecución al tiempo y evolución de las obras de renovación de 

instalaciones. 

 

✓ La mejor respuesta temporal y ecónoma de servicios profesionales. 

 

✓ Ejecutar las obras con una proyección temporal más “real” (de precios, 

recursos y dimensionamiento).   

 

✓ Responder de manera más adecuada a las necesidades de servicios 

profesionales muy específicos. 

 

El análisis realizado por esta unidad ha concluido que la contratación integral de este 

servicio resulta en los términos en que se ha proyectado la fórmula más adecuada e 

idónea de dar respuesta las necesidades descritas.     

 

Por todo lo apuntado, resulta necesario promover un procedimiento de licitación que 

permita llevar a cabo la contratación intermitente del citado servicio. 

 

 

2. OBJETO 
 

El presente pliego tiene por objeto regular las condiciones técnicas que regirán la 

celebración de un acuerdo marco, así como los términos a los que deberán ajustarse 

los contratos “basados” que de deriven del mismo, consistentes en un servicio de 

instalación calidad broadcast de vídeo, audio, radiofrecuencia, datos, y pequeñas 

instalaciones en baja tensión relacionadas en cualquiera de los centros de producción y 

emisión de la EITB MEDIA, S.A.U. (en lo sucesivo, EITB MEDIA, Entidad Contratante o 

EC, indistintamente). 
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La prestación de los servicios correspondientes a los contratos basados deberá ser 

efectuados con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulan en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante, PPTP), así como en el 

correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), 

relativas a la presente contratación, de los que se derivan los derechos y obligaciones 

de las partes contratantes. 

 

 

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

3.1 Trabajos tipo a desarrollar:  

 

Los trabajos tipo que serán concertados al amparo del presente acuerdo marco 

mediante la formalización de los correspondientes contratos basados comprenderá la 

realización de las siguientes prestaciones: 

 

➢ Instalación de Racks estándar de 19” y sus bancadas correspondientes: 

 

En el alcance de los trabajos tipo se deberá incluir:  

 

- El montaje y fijación de los Racks sobre bancadas suministradas para tal fin. 

 

- El montaje y ensamblado final de puertas, laterales, accesorios de montaje, 

guías soporte, regletas de fuerza, unidades de aireación, paneles ciegos, etc. y 

cuantos accesorios sean incluidos en el proyecto. Dicho montaje se llevará a 

cabo siguiendo los planos de distribución del Proyecto Audiovisual 

correspondiente. 

 

➢ Paneles de Conexiones 

 

Cuando así sea solicitado por la EC, se incluirá la instalación de paneles de señales 

mecánicamente ensamblados, sin necesidad de trabajos adicionales de montaje 

mecánico salvo los derivados de la posterior fijación a rack estándar de 19“. 

 

Cuando se precise el servicio incluirá el montaje previo de los componentes de 

conexionado en paneles de señales modulares y la conexión posterior de cableado a 

los mismos. 

 

➢ Instalaciones de cableado y conectorizado 

 

Las instalaciones de cableado y conectorizado serán terminadas con acabados 

profesionales, facilitando de esta manera la mejor explotación y mantenimiento de 

las mismas. La no ejecución de las instalaciones según los niveles de acabado que 

se describen dará lugar a la no validación del trabajo efectuado, incurriendo el 

contratista en las responsabilidades que de ello se derive. 

 

Como requisitos generales que deben cumplir los trabajos de instalaciones y 

conectorizado se incluyen los siguientes: 

 

- Las instalaciones de cableado de señales se desarrollarán a través de la red de 

canalizaciones de señales dispuesta para tal fin y que se considera instalada con 

anterioridad (junto con la instalación de estructuras de falso suelo), aunque en 

algún caso se pueda proceder a pequeñas instalaciones o modificaciones de este por 

parte del contratista, como por ejemplo la instalación de bandejas de tipo rejilla y 
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otro tipo de canalizaciones. Esta red de canalizaciones para señales se desarrolla en 

falso suelo principalmente y conecta todas las áreas técnicas involucradas. 

 

- Siguiendo una topología en peine, y también en falso suelo, se dispone de la red de 

canalizaciones para fuerza eléctrica. Esta red ha sido diseñada evitando al máximo 

los cruces y maximizando las separaciones con la red de canalizaciones para señales 

mencionada en apartado anterior. En ningún caso se utilizará la red de 

canalizaciones de fuerza eléctrica para la instalación del cableado técnico 

audiovisual. 

 

- Salvo excepciones derivadas de la arquitectura de las salas e instalaciones técnicas 

disponibles, no se utilizarán las redes de canalizaciones en techo para la instalación 

del cableado técnico audiovisual. 

 

- Las instalaciones de cableado se ejecutarán identificando cada cable de forma 

individual en ambos extremos de este, mediante un código ya establecido en el 

Proyecto Audiovisual para cada uno de ellos. 

 

- Los cableados serán peinados y maceados desde cada panel de conexiones hasta los 

destinos individuales de cada cable. Para ello se utilizarán sistemas de embridado 

en PVC, con la densidad de bridas suficiente para el mantenimiento de los mazos en 

los racks, y distribuyendo al menos una brida cada 0,5 m en los tendidos por 

canaletas. 

 

- Los cables serán instalados en todos los casos en tramos continuos de origen a 

destino sin empalmes. 

 

- En los trabajos de maceado se dispondrá el suficiente cuidado en la manipulación de 

los cables, evitando tirones, tracciones no recomendadas por el fabricante, 

torceduras, mellados, radios de curvatura inferiores a 10 cm. (15 cm. en las 

instalaciones de Fibra Óptica), ni ejercer presión sobre la cubierta de estos en la 

fase de embridado de mazos. 

 

- Con el objetivo de facilitar la explotación y el mantenimiento de las instalaciones, 

los maceados serán ejecutados facilitando una coca previa a la conexión del 

equipamiento de al menos 0,6 m que permita la extracción por la parte delantera de 

los racks de cualquier equipo instalado, sin necesidad de desconexión del cableado. 

 

- El trabajo de etiquetado de los cables se completará de forma que su ubicación y 

orientación final sea la más próxima al conector y que permita la lectura del código 

sin necesidad de manipulaciones. 

 

- Los trabajos de conectorizado incluyen en todos los casos la numeración del 

extremo del cable según el sistema descrito anteriormente, maceado, mecanizado. 

 

- Los trabajos de conectorizado con soldadura de terminales incluirán en todos los 

casos la inserción de manguitos de cloropreno aislantes para protección de los 

conductores una vez soldados. 

 

- En todos los trabajos de conectorizado en los que la carcasa del propio conector no 

acoja en su interior la cubierta exterior del cable acabado, se mantendrá la cubierta 

del cable tan cerca del punto de terminación como sea posible. 
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- En el acabado de conexiones de cableado estructurado, se seguirán las siguientes 

pautas: 

 

• No destrenzar los pares en la terminación más de 5 mm. 

 

• El radio de curvatura del cable en la zona de terminación no excederá de 4 

veces el diámetro exterior del cable. 

 

En el alcance de los trabajos de instalación tipo se incluye así mismo: 

 

- Como criterio general, todos los trabajos de instalación de cableado y conexiones 

tanto de señales, fuerza eléctrica y tierras técnicas a ejecutar en el interior de 

racks, consolas y paneles de monitoreado técnico, incluyendo todos los remates que 

se precisen, salvo las instalaciones derivadas de los sistemas de detección y 

protección de incendios. 

 

- Los trabajos precisados para la apertura de las losetas de suelo técnico que sean 

afectadas por la instalación, y su montaje final una vez terminados los trabajos 

correspondientes. Correrá por cuenta de la Contratista disponer de los utillajes y 

herramientas apropiados para tal fin. 

 

- Los trabajos derivados de la limpieza final de las canalizaciones, interiores de falsos 

suelos, racks, paneles y consolas de mobiliario técnico, etc. afectados. Correrá por 

cuenta de la Contratista disponer de los utillajes. 

 

- La instalación en rackde 19” del equipamiento que suministre la EC según el 

Proyecto. En este sentido se incluye el montaje en rack, atornillado del mismo en el 

bastidor, incluyendo el montaje de guías de soporte que se precisen y el remate y 

conexión del cableado instalado. 

 

- La conexión de las acometidas eléctricas para la alimentación de los racks, Consolas 

y Paneles de Monitoreado (mobiliario técnico).  

 

- La instalación y conexión de latiguillos de fuerza eléctrica para la alimentación del 

equipamiento a conectar. 

 

- La conexión en cada rack, consola y panel de monitorizado (mobiliario técnico) de la 

red de tierra técnica para señales. 

 

- Las tareas necesarias para la certificación de todas las instalaciones realizadas, para 

lo cual correrá por cuenta del contratista proveer los medios humanos y técnicos 

que se precisen para cada tipología de cableado instalada. 

 

 

4. UBICACIÓN DE LAS SEDES DE LA EC 
 

Los contratos basados derivados del acuerdo marco serán requeridos para ser 

prestados en las sedes de EITB Media.  

 

A continuación, se lista las direcciones de las ubicaciones actuales de las sedes de EITB 

Media: 
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o Bilbao. 

 

Capuchinos de Basurtu, 2 

48013 BILBAO 

 

o Miramon (Donostia). 

 

Miramonpasealekua, 172 

20014 DONOSTIA 

 

o Gasteiz / Vitoria. 

 

Domingo Martínez de Aragón, 5-7, behea 

01006 GASTEIZ 

 

o Iruña / Pamplona. 

 

Plaza Tomás Caballero, 2 - oficina 2.4.  

31005 IRUÑEA-PAMPLONA 

 

 

5. SELECCIÓN DE LAS ENTIDADES PARTE DEL ACUERDO MARCO  
 

Para la selección de las CINCO (5) empresas que formarán parte del acuerdo marco (y 

con las que posteriormente se licitará cada uno de los contratos basados), las 

candidatas deberán realizar una propuesta de instalación de un mezclador de 

radiofónico y sus componentes. 

 

Las 5 (CINCO) mejores propuestas que, de acuerdo a los criterios de 

adjudicación definidos en el PCAP, mayor puntuación obtengan serán las 

empresas seleccionadas para formalizar Acuerdo Marco. 

 

En el caso de que finalmente la Entidad Contratante decidiera ejecutar esta 

instalación de un mezclador de radiofónico y sus componentes, se volverá a 

solicitar oferta a las Adjudicatarias del Acuerdo Marco (máximo 5) que 

deberán igualar o mejorar su propuesta. 

 

En concreto la instalación de mezclador radiofónico sobre el que las candidatas 

deberán formular su oferta, presenta las siguientes particularidades:  

 

-Un chasis mezclador de audio con las siguientes características: 

 

 · 20 entradas AES 

 · 20 salidas AES 

 · 16 entradas analógicas 

 · 16 salidas analógicas 

 · 4 salidas de línea 

 · 30 entradas de propósito general (GPI) 

 · 30 salidas de propósito general (GPO) 

 · 2 conexiones de red de control 

 · 2 conexiones de red Dante principal 

 · 2 conexiones de red Dante secundaria 

 

- Una superficie de audio con el conectorizado que se lista a continuación: 
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 · 12 conexiones de red de control 

 · 2 conexiones de red Dante principal 

 · 2 conexiones de red Dante secundaria 

 

- Dos equipos auxiliares para microfonía, constando cada uno de ellos con: 

 

 · 4 entradas microfónicas 

 · 4 salidas de línea 

 · 1 conexión de red Dante principal 

 · 1 conexión de red Dante secundaria 

 

- Un amplificador de auriculares con las siguientes conexiones: 

 

 · 4 entradas analógicas 

 · 8 salidas analógicas 

 

- Seis micrófonos con conexión XLR 

 

- Seis auriculares con conexión jack 

 

- Cuatro emisores KVM IP, que cada uno de ellos dispone de: 

 

 · 1 conexión de red 

 · 2 conexiones DVI 

 · 1 conexión USB 

 · 1 conexión de audio 

 

- Cuatro receptores KVM IP, que cada uno de ellos dispone de: 

 

 · 1 conexión de red 

 · 2 conexiones DVI 

 · 4 conexiones USB 

 · 1 conexión de audio 

 

- Ocho extensores USB que cuentan con: 

 

 · 1 conexión USB 

 · 1 conexión Ethernet 

 

- Seis monitores de PC con entrada DP. Para el montaje de los monitores se 

proveerá de brazos de monitor VESA, cuya instalación será parte de las labores a 

realizar. 

 

- Un PC del que será necesario conectorizar: 

 

 · 2 conexiones de red 

 · 1 conexión USB 

 · 1 conexión de referencia o Black-Burst 

 · 1 conexión mDP 

 

- Tres cámaras PTZ, de las que cada una de ellas dispone de: 

 

 · 1 conexión de salida de Video 



 
 
 
 

   9 

 · 1 conexión de entrada de referencia 

 · 1 conexión de red 

 

Este trabajo deberá ser realizado de acuerdo con los requerimientos establecidos en el 

presente pliego y respetando las directrices que se mencionan a continuación. 

 

▪ Todas las entradas y salidas operativas disponibles en los equipos integrados en 

la instalación deberán cablearse a los paneles de señales disponibles. En ningún 

caso estará permitida la interconexión directa de sistemas, a excepción de que 

sea indicado por la EC.  
 

▪ La distancia entre los diferentes sistemas que forman el sistema y los paneles de 

interconexión no superará en ningún caso los DIEZ (10) metros. Del mismo 

modo, la distancia máxima entre la ubicación del chasis y el control y locutorio de 

la radio será de SETENTA (70) metros.  
 

▪ Todo el material para cableado, conexionado, montaje y los paneles requeridos 

en el servicio será suministrado por la EC, siendo responsabilidad de las 

entidades adjudicatarias el montaje de los chasis y equipamientos técnicos 

mencionados (así como los necesario para su funcionamiento e interconexión, 

como alimentaciones externas o switches) en los racks y mobiliario técnico que 

indique la EC. 

 

La candidata deberá realizar su propio cálculo de horas necesarias para realizar la 

ejecución del trabajo, ofertando un precio cerrado que no podrá ser modificado en 

base a las horas efectivamente ejecutadas.  

 

Además, las candidatas deberán prever hasta un máximo de 32 horas para la 

realización de trabajos de ajuste, rectificación y/o de corrección en la instalación no 

especificadas en la documentación del servicio, pero siempre dentro del alcance del 

acuerdo. Estas horas de trabajo adicionales deberán quedar comprendidas en la oferta 

que al efecto formulen las candidatas. 

 

Plazo máximo establecido para finalizar el trabajo será VEINTE (20) días hábiles a 

contar desde la remisión del pedido por parte de la EC.” 

 
 

6. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE 

LOS CONTRATOS BASADOS  

 

Como ha quedado expuesto el acuerdo marco comportará la ejecución de distintos 

servicios indicados en el apartado anterior, cuyo procedimiento de adjudicación entre 

las CINCO (5) entidades parte del acuerdo marco será el que se describe a 

continuación.  

 

Cada empresa parte del acuerdo marco deberá presentar una propuesta económica 

para cada contrato basado en función de las condiciones específicas que remitirá la EC.  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 221 de la LCSP todas las entidades parte 

del acuerdo marco estarán obligadas a presenta oferta valida a los contratos basados 

de este acuerdo marco que sean invitadas. 

 



 
 
 
 

   10 

El incumplimiento de dicho requerimiento podrá dar lugar a la imposición de las 

penalizaciones de recogidas en la cláusula “13.1.- PENALIDADES POR INCUMPLIENTO 

DEL ACUERDO MARCO” del PCAP. 

 

La adjudicación de estos contratos derivados o basado seguirá en todo caso el 

procedimiento descrito a continuación: 
 

1º - Solicitud de servicio por la EC. 
 

➢ A efectos de coordinación y comunicación con la EC cada empresa parte del 

acuerdo marco deberán nombrar a un/a Responsable del servicio para el 

presente contrato identificando sus datos de contacto (teléfono y email). 

 

➢ La EC formulará la correspondiente solicitud del trabajo con un periodo mínimo 

de antelación de DIEZ (10) días hábiles sobre la fecha de inicio de los trabajos.  

 

En esta solicitud se indicará el alcance y la ubicación de los trabajos a realizar 

desglosando las tareas, aportando toda la documentación necesaria para su 

evaluación, así como estableciendo un tiempo máximo para realizar dicho 

trabajo.  

 

Una vez recibida la solicitud, las adjudicatarias dispondrán de un plazo máximo 

de CINCO (5) días hábiles para presentar la correspondiente oferta de 

conformidad con el modelo de oferta que acompaña el PCAP. 
 

2º - Adjudicación y formalización del contrato basado por parte de la EC 

 

La EC, de acuerdo con los criterios de valoración definidos en el apartado 22 del PCAP, 

procederá a adjudicar el trabajo a la oferta que obtenga la mejor relación calidad-

precio y a formalizar la misma mediante acuerdo de adjudicación del Órgano de 

Contratación. 

 

Para la ejecución de los trabajos descritos la adjudicataria deberá atender en todo 

momento a las directrices temáticas y de perspectiva trasladadas por la EC en la 

solicitud de servicio. 

 

Los servicios objeto de la presente contratación deberán en cualquier caso llevarse a 

cabo según la metodología y procedimientos que se describen en el presente Pliego. 

 

 

7. RECURSOS PROFESIONALES 
 

7.1 Condiciones generales 

 

El personal designado a la prestación del servicio dependerá exclusivamente de la 

contratista, única que ostentará los derechos y obligaciones inherentes a su condición 

de empleadora. 

 

A tales efectos, la empresa contratista asumirá las siguientes obligaciones: 

 

1. Corresponderá exclusivamente a la entidad que resulte contratista la selección del 

personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en la 

cláusula siguiente del presente pliego formará parte del equipo de trabajo 
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designado a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de 

la Entidad Contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 

 

2. La contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 

variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, 

en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones 

que justifiquen esta exigencia), informando en todo momento a la Entidad 

Contratante. 

 

3. La contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 

sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del 

contrato, el poder de dirección inherente a toda empresa. 

 

En particular asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de 

permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones del personal en casos de baja o 

ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el 

abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones 

legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 

disciplinaria, así como cuantos derechos y se deriven de la relación contractual 

entre las partes empleada y empleadora. 

 

4. Garantizar que el personal designado desarrolle su actividad sin extralimitarse en 

las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos 

como objeto del contrato. 

 

5. La contratista deberá designar al menos una persona coordinadora o responsable 

del contrato y un responsable por cada área de trabajo definida, perteneciente a 

su plantilla de personal, que tendrán entre sus obligaciones las siguientes: 

 

a. Actuar como interlocutoras de la entidad contratista frente a la EC, canalizando 

la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo 

de trabajo designado al contrato, de un lado, y la EC, de otro lado, en todo lo 

relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

  

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 

impartir al mismo las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en 

relación con la prestación del servicio contratado. 

 

c. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo 

de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 

asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

 

d. Organizar el régimen de vacaciones del personal designado a la ejecución del 

contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la contratista con la 

Entidad Contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del 

servicio. 

 

e. Informar a la EC acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo designado a la ejecución del contrato. 

 

f. Garantizar que mientras las personas puestas a disposición del servicio objeto 

de la presente contratación se encuentren en alguno de los centros de trabajo 

de la EC, éstas cumplan con las normas de seguridad de la EC y cuenten con los 
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correspondientes distintivos que las identifique como personal de la entidad que 

resulte adjudicataria del servicio. 

 

Si a consecuencia del incumplimiento por la entidad contratista de las obligaciones 

asumidas en virtud de esta cláusula, la EC fuera condenada al pago de cantidades con 

carácter solidario con la empresa contratista, se repercutirá en ésta la suma satisfecha, 

a cuyos efectos la EC se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas 

o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total recuperación de las 

cantidades pagadas. 
 

7.2  Condiciones particulares 
 

Para la correcta prestación de los servicios objeto de la presente contratación, los 

profesionales de las empresas que resulten adjudicatarias deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

➢ Para la correcta prestación de los servicios las entidades que resulten 

adjudicatarias deberán nombrar, al menos, un/a responsable del equipo que 

además de ejercer la interlocución, será la persona que dirija y coordine los 

trabajos a realizar. 
 

➢ La persona responsable del equipo deberá tener la autonomía y capacidad de 

gestión y decisión suficiente para garantizar una rápida respuesta ante 

cualquier incidencia, consulta o necesidad de la Entidad Contratante en 

relación con todos los aspectos del contrato. 
 

➢ Deberá estar localizable a través de un correo electrónico y un teléfono de 

contacto para gestionar cualquier aspecto del servicio en horario de trabajo. 
 

➢ Para la correcta prestación de los servicios, todos los profesionales de las 

entidades que resulten adjudicatarias deberán cumplir con la siguiente 

cualificación: 
 

o Experiencia: prestación de servicio de ejecución y certificación de 

instalaciones de audio, vídeo, cableado estructurado de datos y fibra 

óptica de al menos 18 meses en los últimos 3 años. 
 

o Certificado PEMP (Plataforma Elevadora Móvil de Personal) 
 

o Formación específica de trabajos en altura 

 

➢ Otros requerimientos: permiso de conducir B-1 vigente. 
 

 

8. MEDIOS TÉCNICOS Y AUXILIARES 

 

Las adjudicatarias deberán poner a disposición y a su cargo todos los medios técnicos 

que resulten necesarios para la correcta prestación del servicio objeto de presente 

contratación.  
 

Concretamente, las empresas parte del acuerdo marco y posibles adjudicatarias de 

contratos basados, pondrán a disposición de los trabajos los siguientes medios: 

 

a) Utillajes, herramientas y fungibles 
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Al menos deberán contar con utillajes, herramientas y fungibles básicos para el 

desempeño de las tareas tipo especificadas anteriormente, para lo que se considera un 

kit mínimo el siguiente: grimpadora de BNC homologada por el fabricante de cableado 

y conectores, herramientas de montaje de conectores macho y hembra homologado 

por el fabricante de cableado estructurado, soldador de campo y sus accesorios 

correspondientes, sistema de etiquetado de cableado en campo validado por la EC, 

maletín con útiles generales (juego de destornilladores, llaves fijas, alicates, metro, 

etc.), taladro y atornillador, multímetro/polímetro, fusionadora para fibra óptica a 

demanda según necesidades de la EC, etc. Así mismo, deberán proporcionar al 

personal de los elementos de seguridad exigidos por la normativa de prevención y 

seguridad en el trabajo. 

 

b) Vehículos para desplazamiento 

 

Al menos deberán contar con un vehículo que les permita desplazarse a las distintas 

sedes del EITB Media si así fuera preciso, con capacidad para el transporte de 

materiales de instalación en él. 

 

Asimismo, la empresa que resulte adjudicataria deberá poner a disposición del servicio 

aquellos otros medios técnicos y auxiliares que, aún no recogidos expresamente en el 

presente pliego, sean propios y naturales a la tipología de servicio objeto de 

contratación. 

 

 

9. PENALIZACIONES 

 

Serán las establecidas en el Punto 13.- PENALIDADES del apartado PCAP.  

 

 

10. SEGUIMIENTO Y ADREDITACIÓN EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD 

SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Para el seguimiento y acreditación de las obligaciones en materia laboral, seguridad social 

y de seguridad y salud en el trabajo prevista en la presente contratación la EC 

proporcionará a la contratista el acceso a la plataforma habilitada al efecto. 

 

Esta plataforma ha sido habilitada para el intercambio on-line de la documentación 

correspondiente al cumplimiento de las obligaciones en materia laboral, seguridad social y 

de seguridad y salud en el trabajo inherentes en la ejecución del contrato. 

 

A tal efecto, una vez habilitado el acceso a la plataforma, las adjudicatarias tendrán la 

obligación de transferir, en el plazo indicado por la propia plataforma, la documentación 

solicitada y en especial la relativa a: 

 

- Listado de trabajadores adscritos a la prestación del servicio.  

- Certificados varios de Seguridad Social (ITA, TC1, TC2, etc.) 

- Certificados varios relativos al cumplimento de obligaciones en materia de 

prevención, seguridad en el trabajo (Identificación de riesgos, formación específica, 

certificados aptitud, etc.) 

- Certificados de varios.  

 

Si las entidades que resulten adjudicatarias (y por tanto contratistas), subcontratan parte 

de la ejecución del servicio contratado, deberán exigir a las entidades subcontratadas los 
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justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos en los mismos términos en la 

plataforma. 

 

 

11.DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS CANDIDATAS 

 

Las candidatas deberán de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 24 de las cláusulas 

específicas del PCAP. 

 

11.1 SOBRE B.- DOCUMENTACIÓN relativa a la oferta económica. 

 

Las entidades presentarán sus ofertas ajustándose al modelo de tabla indicado en el 

ANEXO III.1del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: OFERTA 

ECONÓMICA. 


