CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 DEMOL.CIMENT. MUROS HA C/COMPR. m3
Demolicién de cimentaciones y muros de hormigdn en masa o armado, con compre-
sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
0010A060 Peon especializado 6,800 h 25,49 173,33
0010A070 Peon ordinario 6,800 h 25,10 170,68
M06CMO040 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 6,800 h 6,33 43,04
MO6MP110 Martillo manual perforador neumat.20 kg 6,800 h 2,88 19,58
%2 Costes indirectos 4,066 % 2,00 8,13
%0200 Costes directos complementarios 4,148 % 2,00 8,30
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 423,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES con SEIS
CENTIMOS
01.02 DEM.LOSAS CIMENT.H.A. A MAQUINA m3
Demolicién de losas continuas de cimentacion, de hormigdén armado, con retro-pala
con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas.
0010A070 Pedn ordinario 0,420 h 25,10 10,54
MO5RNO060 Retro-pala con martillo rompedor 0,420 h 27,95 11,74
%2 Costes indirectos 0,223 % 2,00 0,45
%0200 Costes directos complementarios 0,227 % 2,00 0,45
TOTAL PARTIDA. ... 23,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con DIECIOCHO CENTIMOS
01.03 DEMOL.LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP. m2
Demolicién de losas de hormigdn armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas pa-
ra escaleras o planas para ascensores, etc., con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas.
0010A060 Peon especializado 2,500 h 25,49 63,73
0010A070 Peon ordinario 2,500 h 25,10 62,75
M0O6CMO040 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 2,500 h 6,33 15,83
M06MP110 Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,500 h 2,88 7,20
%2 Costes indirectos 1,495 % 2,00 2,99
%0200 Costes directos complementarios 1,525 % 2,00 3,05
TOTAL PARTIDA. ... 155,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y CINCO con CINCUENTAY
CINCO CENTIMOS
01.04 DEM. CAPA COMPRESOSA FORJADO C/COMP. m2
Demolicién de capa de compresion de hormigdn, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
0010A060 Peon especializado 0,500 h 25,49 12,75
0010A070 Peon ordinario 0,500 h 25,10 12,55
M06CMO030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,500 h 3,48 1,74
MO6MR110 Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,500 h 1,59 0,80
%2 Costes indirectos 0,278 % 2,00 0,56
%0200 Costes directos complementarios 0,284 % 2,00 0,57
TOTAL PARTIDA. ... ssesesssssenss 28,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
01.05 EVACUACION CAPA DE GRAVILLA DE AZOTEA m2
Evacuacion de capa de gravilla tendida en cubiertas para proteccion pesada de la im-
permeabilizacién o formacién de capa de drenaje. y retirada de escombros, medios
de seguridad, de elevacion, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.
0010A070 Peon ordinario 0,200 h 25,10 5,02
%0200 Costes directos complementarios 0,050 % 2,00 0,10
%2 Costes indirectos 0,051 % 2,00 0,10
TOTAL PARTIDA. ... 5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con VEINTIDOS CENTIMOS
01.06 DESMONTADO IMPERMEABILIZACION ADHERIDA m2

Desmontado de impermeabilizacion de cubierta de ldminas adheridas y retirada de
escombros, medios de seguridad, de elevacion, carga, descarga y limpieza del lugar
de trabajo.
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0010A070 Peon ordinario 0,250 h 25,10 6,28
%0200 Costes directos complementarios 0,063 % 2,00 0,13
%2 Costes indirectos 0,064 % 2,00 0,13
TOTAL PARTIDA. ... ssssesesssssenss 6,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.07 DEMOL.SOLERAS H.M.<25¢cm.C/COMP. m2
Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compre-
sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas.
0010A060 Peon especializado 0,400 h 25,49 10,20
0010A070 Peon ordinario 0,400 h 25,10 10,04
M06CMO040 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 0,400 h 6,33 2,53
M06MP110 Martillo manual perforador neumat.20 kg 0,400 h 2,88 1,15
%0200 Costes directos complementarios 0,239 % 2,00 0,48
%2 Costes indirectos 0,244 % 2,00 0,49
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 24,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
01.08 APERTURA DE HUECO EN FACHADA m?
Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en hoja exterior de ce-
rramiento de fachada, de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. In-
cluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
Demolicién de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Apeo del hueco hasta colocacion de dinteles. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre ca-
mién o contenedor.
Se mediré la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,330 h 25,10 8,28
%0200 Costes directos complementarios 0,083 % 2,00 0,17
%2 Costes indirectos 0,085 % 2,00 0,17
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SESENTA Y DOS CENTIMOS
01.09 DEMOLICION DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO m?
Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con martillo neumati-
o, y carga mecénica sobre camién o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolicién del elemento.
Fragmentacién de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o
contenedor.
Se mediré la superficie realmente demolida
mq05mai030 Martillo neumatico. 0,041 h 3,02 0,12
mq05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m*/min. 0,040 h 512 0,20
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. 0,015 h 30,31 0,45
mq11eqc010 Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulacion del 0,030 h 27,34 0,82
disco de corte manuales.
mo112 Peon especializado construccion. 0,081 h 25,49 2,06
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,045 h 25,10 1,13
%0200 Costes directos complementarios 0,048 % 2,00 0,10
%2 Costes indirectos 0,049 % 2,00 0,10
TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
01.10 DESMONTAJE DE PUERTA DE HOJA DOBLE METALICA EXTERIO ud
Desmontaje de puerta exterior de doble hoja situada en fachada, con medios manua-
les, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esté sujeta, y carga manual
sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Lim-
pieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra
sobre camion o contenedor.
Se mediré el nimero de unidades realmente desmontadas
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,450 h 25,10 11,30
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%0200 Costes directos complementarios 0,113 % 2,00 0,23
%2 Costes indirectos 0,115 % 2,00 0,23
TOTAL PARTIDA........overirenessissesssssssessessenns 11,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
01.11 DEMOLICION DE PARTICION INTERIOR m?
Demolicién de particién interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco sen-
cillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicién de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Se mediréa la superficie realmente demolida
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,221 h 25,10 5,55
%0200 Costes directos complementarios 0,056 % 2,00 0,11
%2 Costes indirectos 0,057 % 2,00 0,11
TOTAL PARTIDA. ... 5,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
01.12 DEMOLICION DE ALICATADO m?
Demolicién de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre ca-
mién o contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas mane-
jables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o
contenedor.
Se mediré la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,420 h 25,10 10,54
%0200 Costes directos complementarios 0,105 % 2,00 0,21
%2 Costes indirectos 0,108 % 2,00 0,22
TOTAL PARTIDA. ... sesessessenss 10,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
01.13 ELIMINACION DE MORTERO MONOCAPA EN FACHADA m?
Eliminacién de mortero monocapa aplicado sobre paramento vertical exterior, con
medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedara al descubierto y
preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camién o contene-
dor.
Incluye: Eliminacion del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.
Se mediré la superficie realmente demolida
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,633 h 25,10 15,89
%0200 Costes directos complementarios 0,159 % 2,00 0,32
%2 Costes indirectos 0,162 % 2,00 0,32
TOTAL PARTIDA........orerirenessissesssssssessessensns 16,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
02 MOVIMIENTOS DE TIERRA
02.01 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS m3
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tie-
rras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 Peon ordinario 0,250 h 25,10 6,28
MO5RN020 Retrocargadora neuméticos 75 CV 0,250 h 23,89 597
%0200 Costes directos complementarios 0,123 % 2,00 0,25
%2 Costes indirectos 0,125 % 2,00 0,25
TOTAL PARTIDA. ... sesesssnsenss 12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
02.02 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA m3
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos,
en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacién del
95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p.
de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.
0010A070 Peon ordinario 0,085 h 25,10 2,13
PO1AF040 Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 1,700 t 4,64 7,89
MO8NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,015 h 53,10 0,80
MO8RN020 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 0,060 h 33,97 2,04
MO08CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 I. 0,010 h 23,75 0,24
%0200 Costes directos complementarios 0,131 % 2,00 0,26
%2 Costes indirectos 0,134 % 2,00 0,27
TOTAL PARTIDA.......corerirenensissesssssssessesenns 13,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SESENTA'Y TRES CENTIMOS
02.03 RELLENO ZONA A PAVIMENTAR HASTA PLATAFORMA 32.2 m3
Relleno con suelo seleccionado en zonas pavimentadas, por medios mecénicos, en
tongadas de 20 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95%
mt08aaal10a Agua. 0,006 m® 1,11 0,01
mq04dua020b  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. 0,060 h 9,81 0,59
mq02roa010a Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 0,020 h 4,90 0,10
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,080 h 25,10 2,01
%0200 Costes directos complementarios 0,027 % 2,00 0,05
%2 Costes indirectos 0,028 % 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
03 RED HORIZONTAL
03.01 Tubo ranurado de PVC de doble pared, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle m
del corrugado, para drenaje
Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color te-
ja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, pa-
ra drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 160 mm de diametro, segun UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unién por copa con junta elastica de EPDM, coloca-
do sobre solera de hormigén de lipieza, en forma de cuna para recibir el tubo y for-
mar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la gene-
ratriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lubricante para mon-
taje.
mt11tdv015d Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior 1,020 m 4,82 4,92
lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de u
mt11ade100a Lubricante para unién mediante junta elastica de tubos y accesorios. 0,004 kg 7,73 0,03
mo020 Oficial 12 construccion. 0,100 h 30,02 3,00
mo112 Pedn especializado construccion. 0,300 h 2549 7,65
%0200 Costes directos complementarios 0,156 % 2,00 0,31
%2 Costes indirectos 0,159 % 2,00 0,32
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 16,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con VEINTITRES CENTIMOS
03.02 Arqueta de paso, de PVC, "JIMTEN" compuesta por colector de conexion de PVC, modelo Ud
S-432, de 400 mm de diametro, color teja.
Arqueta de paso, de PVC, "JIMTEN" o similar aprobada por DF compuesta por colec-
tor de conexion de PVC, modelo S-432, de 400 mm de didmetro, color teja, con tres
entradas de 200 mm de didametro y una salida de 200 mm de didmetro, sobre solera
de hormigdn en masa, previa excavacion con medios mecanicos y posterior relleno
del trasdds con material granular.
mt10hmf010Lm  Hormigén HM-15/B/20/1, fabricado en central. 3,698 m? 44,52 164,63
mt11avj002idg  Colector de conexion de PVC, modelo S-432 "JIMTEN", de 400 mm de 1,000 Ud 190,06 190,06
diametro, color teja, con tres entradas de 200 mm de diametro y
mt11tpb030g Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie SN-4, 0,300 m 27,93 8,38
rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 400 mm de didmetro exte
mt11avj004 Junta de reduccion de NBR "JIMTEN", de 400 a 315 mm de diametro. 1,000 Ud 29,74 29,74
mt11tpb030f Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie SN-4, 0,300 m 17,34 5,20
rigidez anular nominal 4 kN/m? de 315 mm de didmetro exte
mt11avj001bab  Tapa de PVC, modelo S-315 "JIMTEN", de 400x400 mmy 315 mm de 1,000 Ud 71,02 71,02
diametro, color teja clase A-15 segin UNE-EN 124.
mtO1arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de didmetro. 27,827 t 3,71 103,24
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 1,700 h 20,90 35,53
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,500 h 30,02 15,01
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 1,400 h 26,57 37,20
%0200 Costes directos complementarios 6,600 % 2,00 13,20
%2 Costes indirectos 6,732 % 2,00 13,46
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 686,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA'Y SEIS con SESENTAY
SIETE CENTIMOS
03.03 Colector enterrado formado por tuberia templada mediante tratamiento térmico adicional, de  m
polietileno de alta densidad (PEAD/HD
Colector enterrado formado por tuberia templada mediante tratamiento térmico adi-
cional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 200 mm de didmetro exte-
riory 7,7 mm de espesor, sistema Akasison "JIMTEN", con manguitos electrosolda-
bles y codos a 45° para conexion con la bajante, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los rifilones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 0,385 m® 12,74 4,90
mt11aka150j Codo 45° de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 200 mm de 0,400 Ud 59,36 23,74
didmetro exterior y 6,2 mm de espesor, sistema Akasison "JIMT
mt11aka040kf  Tuberia templada mediante tratamiento térmico adicional, de polietileno de 1,050 m 25,97 271,27
alta densidad (PEAD/HDPE), de 200 mm de diametro exte
mt11aka100j Manguito electrosoldable de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 0,200 Ud 89,04 17,81
200 mm de didametro interior, sistema Akasison "JIMTEN".
mq04dua020b  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. 0,031 h 9,81 0,30
mq02rop020 Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 0,220 h 3,70 0,81
rana.
mq02cia020j Camion cisterna de 8 m® de capacidad. 0,003 h 42,42 0,13
mo020 Oficial 12 construccion. 0,099 h 30,02 2,97
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,220 h 25,10 5,52
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,174 h 30,02 5,22
mo107 Ayudante fontanero. 0,087 h 26,57 2,31
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%0200 Costes directos complementarios 0,910 % 2,00 1,82
%2 Costes indirectos 0,928 % 2,00 1,86
TOTAL PARTIDA........overirenessissesssssssessessenns 94,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y CUATRO con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
04 CIMENTACION
04.01 SOL.ARM.HA-30, 15cm #15x15x6+ECH.15 m2
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-30 N/mmz2,
Tméax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisén. Seguin
NTE-RSS y EHE-08.
P0O1AG130 Grava machaqueo 40/80 mm. 0,150 m3 16,47 247
PO1HA030 Hormigon HA-30/P/20/1 central 0,158 m3 83,74 13,23
P03AMO030 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,250 m2 1,25 1,56
0010A070 Peon ordinario 0,395 h 25,10 9,91
0010A030 Oficial primera 0,195 h 28,39 5,54
0010B030 Oficial 12 ferralla 0,009 h 30,02 0,27
0010B040 Ayudante ferralla 0,009 h 26,57 0,24
%0200 Costes directos complementarios 0,332 % 2,00 0,66
%2 Costes indirectos 0,339 % 2,00 0,68
TOTAL PARTIDA. ... 34,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
04.02 HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm m2
Solera de hormigén en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigdén HM-20
N/mmz2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién, p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE-08.
PO1HMO010 Hormigon HM-20/P/20/1 central 0,100 m3 80,56 8,06
0010A030 Oficial primera 0,130 h 28,39 3,69
0010A070 Peon ordinario 0,130 h 25,10 3,26
%0200 Costes directos complementarios 0,150 % 2,00 0,30
%2 Costes indirectos 0,153 % 2,00 0,31
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 15,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con SESENTA Y DOS CENTIMOS
04.03 H.ARM. HA-30/P/40/llla V.GRUA m3
Hormigén armado HA-30 N/mmz2, consistencia plastica, Tmax.40 mm., para ambien-
te llla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso ar-
madura (40 kg./m3.), vertido con grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
PO1HA041 Hormigén HA-30/P/40/lla central 1,150 m3 84,80 97,52
PO3ACCO080 Acero corrugado B 500 S/SD 40,000 kg 1,13 45,20
PO3AAA020 Alambre atar 1,30 mm. 0,240 kg 0,61 0,15
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,300 h 3,74 1,12
M02GT120 Grua torre automontante 20 t/m. 0,300 h 20,78 6,23
0010A030 Oficial primera 0,300 h 28,39 8,52
0010A070 Peon ordinario 0,300 h 25,10 7,53
0010B030 Oficial 12 ferralla 4,000 h 30,02 120,08
0010B040 Ayudante ferralla 4,000 h 26,57 106,28
%0200 Costes directos complementarios 3,926 % 2,00 7,85
%2 Costes indirectos 4,005 % 2,00 8,01
TOTAL PARTIDA.......oocrereererresssssesessessenss 408,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
04.04 H.ARM. HA-30/P/20/llla LOSA V.GRUA m3
Hormigén armado HA-30 N/mmz2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm., para ambien-
te llla, elaborado en central en losas de cimentacion, incluso armadura (100 kg/m3.)
vertido con grua, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
PO3ACC080 Acero corrugado B 500 S/SD 100,000 kg 1,13 113,00
PO3AAA020 Alambre atar 1,30 mm. 0,600 kg 0,61 0,37
PO1HA030 Hormigon HA-30/P/20/1 central 1,000 m3 83,74 83,74
M02GT140 Grua torre automontante 40 t/m. 0,350 h 31,55 11,04
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,350 h 3,74 1,31
0010A070 Peon ordinario 0,700 h 25,10 17,57
0010A030 Oficial primera 0,350 h 28,39 9,94
0010B030 Oficial 12 ferralla 10,000 h 30,02 300,20
0010B040 Ayudante ferralla 10,000 h 26,57 265,70
%0200 Costes directos complementarios 8,029 % 2,00 16,06
%2 Costes indirectos 8,189 % 2,00 16,38
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 835,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA'Y CINCO con TREINTA
Y UN CENTIMOS
9 febrero 2022 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
04.05 IMPERMEABILIZACION DE FOSO DE ASCENSOR m?
Impermeabilizacién de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de
hormigdn, elementos prefabricados de hormigdn o revocos de mortero rico en ce-
mento, con mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente, de color
gris, aplicado con brocha en dos o mas capas, sobre el soporte humedecido, hasta
conseguir un espesor minimo total de 2 mm.
Incluye: impermeabilizacion de esquinas y encuentros. Humectacién del soporte. Ex-
tendido de una primera capa sobre el soporte humedecido. Secado. Humectacion de
la primera capa y extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la
primera. Repasos y limpieza final. Curado.
Medida la superficie ejecutada
mt09bmr220a Mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente de color gris, 3,000 kg 1,87 5,61
con resistencia a los sulfatos, a las heladas y a la in
mo032 Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. 0,101 h 30,02 3,03
mo070 Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 0,101 h 26,57 2,68
%0200 Costes directos complementarios 0,113 % 2,00 0,23
%2 Costes indirectos 0,116 % 2,00 0,23
TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 11,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
9 febrero 2022 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
05 ESTRUCTURA
05.01 SOL.ARM.HA-30, 15cm #15x15x6+ECH.15 m2
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-30 N/mmz2,
Tméax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisén. Seguin
NTE-RSS y EHE-08.
P0O1AG130 Grava machaqueo 40/80 mm. 0,150 m3 16,47 247
PO1HA030 Hormigon HA-30/P/20/1 central 0,158 m3 83,74 13,23
P03AMO030 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,250 m2 1,25 1,56
0010A070 Peon ordinario 0,395 h 25,10 9,91
0010A030 Oficial primera 0,195 h 28,39 5,54
0010B030 Oficial 12 ferralla 0,009 h 30,02 0,27
0010B040 Ayudante ferralla 0,009 h 26,57 0,24
%0200 Costes directos complementarios 0,332 % 2,00 0,66
%2 Costes indirectos 0,339 % 2,00 0,68
TOTAL PARTIDA. ... 34,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
05.02 HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm m2
Solera de hormigén en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigdén HM-20
N/mmz2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién, p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE-08.
PO1HMO010 Hormigon HM-20/P/20/1 central 0,100 m3 80,56 8,06
0010A030 Oficial primera 0,130 h 28,39 3,69
0010A070 Peon ordinario 0,130 h 25,10 3,26
%0200 Costes directos complementarios 0,150 % 2,00 0,30
%2 Costes indirectos 0,153 % 2,00 0,31
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 15,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con SESENTA Y DOS CENTIMOS
05.03 H.ARM. HA-30/P/20/1lla 2 CARAS 0,35 V.MAN. m3
Hormigén armado HA-30N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente
Illa, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (75
kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Segiin normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
0010B010 Oficial 12 encofrador 1,368 h 30,02 41,07
0010B020 Ayudante encofrador 1,368 h 26,57 36,35
PO1EMO040 Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22 1,900 m2 12,44 23,64
PO1EM290 Madera pino encofrar 26 mm. 0,018 m3 187,33 3,37
P01DC020 Desencofrante p/encofrado madera 0,200 | 1,29 0,26
P01UC030 Puntas 20x100 0,040 kg 5,54 0,22
P01HAQ30 Hormigén HA-30/P/20/1 central 1,050 m3 83,74 87,93
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,400 h 3,74 1,50
0010B030 Oficial 12 ferralla 7,500 h 30,02 225,15
0010B040 Ayudante ferralla 7,500 h 26,57 199,28
PO3ACCO080 Acero corrugado B 500 S/SD 75,000 kg 1,13 84,75
PO3AAA020 Alambre atar 1,30 mm. 0,450 kg 0,61 0,27
%0200 Costes directos complementarios 7,038 % 2,00 14,08
%2 Costes indirectos 7179 % 2,00 14,36
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 732,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS con VEINTITRES
CENTIMOS
05.04 HA-30/P/20/llla E.MAD.JACENAS PLA. m3
Hormigén armado HA-30 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica elaborado en
central, en jacenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera,
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Seguiin normas NTE-EME y EHE-08.
PO1EM290 Madera pino encofrar 26 mm. 0,156 m3 187,33 29,22
P01UC030 Puntas 20x100 0,389 kg 5,54 2,16
PO3AAA020 Alambre atar 1,30 mm. 0,399 kg 0,61 0,24
PO3ACC080 Acero corrugado B 500 S/SD 180,000 kg 1,13 203,40
PO1HA041 Hormigén HA-30/P/40/lla central 1,150 m3 84,80 97,52
M13EMO030 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 5,556 m2 1,67 9,28
M13CP105 Puntal telesc. normal 3 m 2,778 ud 9,91 27,53
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,300 h 3,74 1,12
M02GT002 Grua pluma 30 m./0,75 t. 0,150 h 16,44 247
0010B010 Oficial 12 encofrador 1,967 h 30,02 59,05
0010B020 Ayudante encofrador 1,967 h 26,57 52,26
0010B030 Oficial 12 ferralla 18,000 h 30,02 540,36
0010B040 Ayudante ferralla 18,000 h 26,57 478,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
%0200 Costes directos complementarios 15,029 % 2,00 30,06
%2 Costes indirectos 15,329 % 2,00 30,66
TOTAL PARTIDA........overirenessissesssssssessessenns 1.563,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA'Y TRES con
CINCUENTA'Y NUEVE CENTIMOS
05.05 HA-30/P/20 E.MAD.LOSA INCL. m3
Hormigdén armado HA-30 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en
central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (35 kg/m3) y encofrado de madera,
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EME, EHL y EHE-08.
0010B010 Oficial 12 encofrador 1,860 h 30,02 55,84
0010B020 Ayudante encofrador 1,860 h 26,57 49,42
M13EM030 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 5,000 m2 1,67 8,35
PO1EM280 Madera pino encofrar 22 mm. 0,100 m3 156,11 15,61
P01UC030 Puntas 20x100 0,750 kg 5,54 4,16
PO3AAA020 Alambre atar 1,30 mm. 3,800 kg 0,61 2,32
M13CP100 Puntal telesc. normal 1,40m 0,070 ud 11,51 0,81
0010B030 Oficial 12 ferralla 3,500 h 30,02 105,07
0010B040 Ayudante ferralla 3,500 h 26,57 93,00
PO3ACCO080 Acero corrugado B 500 S/SD 35,000 kg 113 39,55
P01HAQ30 Hormigén HA-30/P/20/1 central 1,050 m3 83,74 87,93
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,400 h 3,74 1,50
%0200 Costes directos complementarios 4,636 % 2,00 9,27
%2 Costes indirectos 4728 % 2,00 9,46
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 482,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA'Y DOS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
05.06 RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA m
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobacion y puente de prueba.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,100 h 30,02 3,00
0010B220 Ayudante electricista 0,100 h 26,57 2,66
P15EB010 Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,000 m 2,09 2,09
P01DW090 Pequefio material 1,000 ud 0,93 0,93
%0200 Costes directos complementarios 0,087 % 2,00 0,17
%2 Costes indirectos 0,089 % 2,00 0,18
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 9,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con TRES CENTIMOS
05.07 PLACA ARRANQUE 30x35x1,5cm u
Placa de anclaje de acero s275jr en perfil plano, de dimensiones 30x35x1,5 cm. con 4
pernos de 16mm mm. de didmetro, y 400 mm de longitud, colocada. Segln normas
EHE y CTE-SE-AE/A.
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,550 h. 30,02 16,51
P13TP020 Palastro 15 mm. 12,000 kg 1,86 22,32
P01DW090 Pequefio material 0,100 ud 0,93 0,09
M120010 Equipo oxicorte 0,050 h 4,08 0,20
0010B140 Ayudante cerrajero 0,420 h 26,57 11,16
%0200 Costes directos complementarios 0,503 % 2,00 1,01
%2 Costes indirectos 0,513 % 2,00 1,03
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 52,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
05.08 RELL.MORT. EXPANS.CONTAC-GROUT COPSA
Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con
mortero monocomponente de base cementosa y altas caracteristicas mecéanicas,
exento de cloruros de gran fluidez y sin retraccion, Contact-Grout de Copsa, amasa-
do con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido in-
mediatamente, previa limpieza y humectacién del soporte hasta la saturacion.
0010A050 Ayudante 0,100 h 26,57 2,66
P01DR090 Mort. s/retracc. Contac-Grout de Copsa 2,020 kg 0,63 1,27
%0200 Costes directos complementarios 0,039 % 2,00 0,08
%2 Costes indirectos 0,040 % 2,00 0,08
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
05.09 ANGULAR DE 100 mm. REMATE m
Angular de 100 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque
de fabrica de ladrillo, i/p.p. de sujecion, nivelacién, aplomado, pintura de minio elec-
trolitico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y tala-
dros, colocado. Seglin normas NTE y CTE-DB-SE-A.
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,700 h. 30,02 21,01
PO3ALPO10 Acero laminado S 275 JR 17,800 kg 0,64 11,39
P250U080 Minio electrolitico 0,250 | 9,01 2,25
P25JM010 E. metalico rugoso Ferrum 0,250 | 9,79 2,45
P01DWO090 Pequefio material 3,738 ud 0,93 3,48
%0200 Costes directos complementarios 0,406 % 2,00 0,81
%2 Costes indirectos 0,414 % 2,00 0,83
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 42,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y DOS con VEINTIDOS CENTIMOS
05.10 ANCL.QUIMICO HILTI HIT-HY 70 ud
Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas al muros de fabrica perforada. En pri-
mer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusién, de 85 mm. de profun-
didad y 12 mm. de didmetro en el elemento de espesor minimo 110 mm. A continua-
cion se procedera a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la
resina Hilti HIT-HY 70 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se
introducird la varilla roscada con un leve movimiento de rotacién. Se esperara el
tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se da-
ra el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica del producto. Este anclaje
se calcula segun la normativa europea ETAG, en su anexo C o segiin el método de
célculo Hilti SOFA.
0010A060 Peon especializado 0,107 h 25,49 2,73
MO03B100 Taladradora mecénica 0,050 h. 548 0,27
P01UG220 Resina de inyeccion Hilti HIT-HY 150 Max 0,040 ud 24,75 0,99
M11P1020 Eq. de inyeccion manual resinas 0,300 h 3,91 1,17
P01UG200 Varilla roscada Hilti HIT-V M12x150 1,000 ud 0,71 0,71
%0200 Costes directos complementarios 0,059 % 2,00 0,12
%2 Costes indirectos 0,060 % 2,00 0,12
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con ONCE CENTIMOS
05.11 ANCLAJE MECANICO HILTI HSA M12x100 ud
Anclaje mecénico disefiado para transmitir cargas medias y cargas de seguridad al
hormigdn como material base. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a
rotopercusion, de 125 mm. de profundidad (DESCONTANDO ANCHURA DE CHAPA,
PROFUNDIDAD = 125-E) y 14 mm. de didmetro en el elemento de hormigoén de es-
pesor minimo 180 mm. A continuacién se procedera a la correcta limpieza del tala-
dro. Posteriormente se colocaré la pieza a fijar y se introduciran los anclajes hasta la
marca azul. Se aplicara el correcto par de apriete para que la fijacion pueda entrar en
carga segun la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula segun la normativa
europea ETAG, en su anexo C o segin el método de calculo Hilti SOFA.
0010A060 Peon especializado 0,107 h 25,49 2,73
MO03B100 Taladradora mecénica 0,050 h. 548 0,27
P01UG250 Anclaje mecanico Hilti HSA M12x100 1,000 ud 5,16 5,16
%0200 Costes directos complementarios 0,082 % 2,00 0,16
%2 Costes indirectos 0,083 % 2,00 0,17
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 8,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.12 ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA/ATORNILLADA kg
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos
y correas, mediante uniones soldadas o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, cortes, pie-
zas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plo-
mo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,010 h. 30,02 0,30
0010B140 Ayudante cerrajero 0,010 h 26,57 0,27
PO3ALP010 Acero laminado S 275 JR 1,000 kg 0,64 0,64
P250U080 Minio electrolitico 0,010 | 9,01 0,09
A06T010 GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 0,010 h 15,41 0,15
P01DWO090 Pequefio material 0,100 ud 0,93 0,09
%0200 Costes directos complementarios 0,015 % 2,00 0,03
%2 Costes indirectos 0,016 % 2,00 0,03

TOTAL PARTIDA.......ooeererreneenssrseesesssessssssesnss 1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
05.13 ACERO TUBULAR S275 ESTRUC.ESPAC. kg

Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras espaciales, i/soldaduras,

nudos, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo elec-

trolitico, y p.p. de piezas especiales y elementos de unién; montado y colocado, se-

gun NTE-EAE y CTE-DB-SE-A.
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,035 h. 30,02 1,05
0010B140 Ayudante cerrajero 0,045 h 26,57 1,20
PO3ALT010 Acero en tubo rectangular 1,100 kg 0,77 0,85
P250U080 Minio electrolitico 0,010 | 9,01 0,09
P01DWO090 Pequefio material 0,231 ud 0,93 0,21
M07CG010 Camion con grua 6 t. 0,005 h 31,56 0,16
%0200 Costes directos complementarios 0,036 % 2,00 0,07
%2 Costes indirectos 0,036 % 2,00 0,07

TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SETENTA CENTIMOS

05.14 COLABORANTE 12 CM C.COMP. 6¢cm L<4m m2

Forjado realizado como forjado colaborante de chapa grecada galvanizada de 0,75

mm. de espesor y luces menores de 3 m., triapoyado al menos en dos vanos de 3+3

metros, con capa de compresion de espesor medio de 6 cm. de hormigdn HA-30

N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, i/armadura (1,50

kg/m2) y apeos, colocado en obra incluyendo remates perimetrales y fijaciones a la

estructura de soporte, terminado. Segiin normas NTE y EHE-08.
0010B010 Oficial 12 encofrador 0,450 h 30,02 13,51
0010B020 Ayudante encofrador 0,450 h 26,57 11,96
M07CG010 Camion con grda 6 t. 0,020 h 31,56 0,63
PO3ALNO60 Plancha acero 1,200 m2 15,73 18,88
P01HAQ30 Hormigén HA-30/P/20/1 central 0,090 m3 83,74 7,54
0010B030 Oficial 12 ferralla 0,150 h 30,02 4,50
0010B040 Ayudante ferralla 0,150 h 26,57 3,99
PO3ACCO080 Acero corrugado B 500 S/SD 1,500 kg 1,13 1,70
PO3AAA020 Alambre atar 1,30 mm. 0,009 kg 0,61 0,01
%0200 Costes directos complementarios 0,627 % 2,00 1,25
%2 Costes indirectos 0,640 % 2,00 1,28

TOTAL PARTIDA. ... sesessessenss 65,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CINCO con VEINTICINCO CENTIMOS
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MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
06 FACHADA Y ALBANILERIA
06.01 TABIQUE INTERIOR CARTON YESO 130mm (2x15/70/2x15)/600 (2 Hidrofugado) m?
Tabique multiple, de 130 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado es-
tandar (Q2), sobre banda acustica, formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos
verticales) separados 600 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales (elemen-
tos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo hidrofu-
gado de 15 mm de espesor y una placa tipo normal de 15 mm de espesor en ambas
caras). Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes meta-
licos; tornilleria para la fijacion de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de jun-
tas.
Incluso Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a re-
alizar. Colocacion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado termi-
nado o base de asiento. Colocacion de banda de estanqueidad y canales superiores,
bajo forjados. Colocacion y fijacién de los montantes sobre los elementos horizonta-
les. Corte de las placas. Fijacidon de las placas para el cierre de una de las caras del ta-
bique. Fijacion de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo
de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforacion de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.El precio incluye la
resolucion de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albafileria para instala-
ciones, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes.
Se mediréd la superficie descontando huecos superiores a 2 m2. Esta medicion inclu-
ye tapetas de tabica y formacion de posibles mochetas de patinillos o pilares.
mt12psg041c Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas 1,200 m 0,24 0,29
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, resiste
mt12psg070d Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, segiin UNE-EN 0,700 m 0,84 0,59
14195.
mt12psg060d Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, segin 2,750 m 1,04 2,86
UNE-EN 14195.
mt12psg010b Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los 2,100 m? 2,97 6,24
bordes longitudinales afinados.
mt12psg010q Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los 2,100 m? 5,21 10,94
bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofu
mt12psg081b Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 17,000 Ud 0,01 0,17
mt12psg081d Tornillo autoperforante 3,5x45 mm. 38,000 Ud 0,01 0,38
mt12psg220 Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 1,600 Ud 0,04 0,06
mt12psg035a Pasta de agarre, segun UNE-EN 14496. 0,200 kg 0,33 0,07
mt12psg030a Pasta para juntas, segiin UNE-EN 13963. 1,000 kg 0,71 0,71
mt12psg040a Cinta de juntas. 3,200 m 0,02 0,06
mo053 Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 0,300 h 30,02 9,01
mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,300 h 26,57 7,97
%0200 Costes directos complementarios 0,394 % 2,00 0,79
%2 Costes indirectos 0,401 % 2,00 0,80
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 40,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.02 AISLAMIENTO DE TABIQUERIA DE LANA DE ROCA (e=6cm) m?
Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel autoportan-
te de lana de roca volcénica, segun UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espe-
sor, resistencia térmica 1,7 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado
entre los montantes de la estructura portante.
Incluye: Corte y preparacién del aislamiento a colocar entre los montantes. Coloca-
cion del aislamiento entre los montantes.
Se mediré la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
mt16Irw030edl  Panel semirrigido de lana de roca volcanica Rockcalm -E- 211 1,000 m? 4,24 424
"ROCKWOOL", segin UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor,
mo054 Oficial 12 montador de aislamientos. 0,030 h 30,02 0,90
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,030 h 26,57 0,80
%0200 Costes directos complementarios 0,059 % 2,00 0,12
%2 Costes indirectos 0,061 % 2,00 0,12
TOTAL PARTIDA. ... sesesssssenss 6,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
06.03 FALSO TECHO REGISTRABLE m?
Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decorativo, constituido
por placas de yeso laminado, lisas, acabado sin revestir, de 1200x600x9,5 mm, para
falsos techos registrables, suspendido del forjado mediante perfileria vista, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo me-
diante varillas y cuelgues.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelacion y colocacién de los
perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Sefalizacién de los
puntos de anclaje al forjado. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios y se-
cundarios de la trama. Corte de las placas. Colocacion de las placas.
Se mediré la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.
mt12psg220 Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,840 Ud 0,04 0,03
mt12psg190 Varilla de cuelgue. 0,840 Ud 0,24 0,20
mt12psg210a Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,840 Ud 0,45 0,38
mt12psg210b Seguro para la fijacion del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,840 Ud 0,07 0,06
mt12psg210c Conexion superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos 0,840 Ud 0,56 0,47
suspendidos.
mt12psg200a Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero galvanizado, segiin UNE-EN 0,840 m 0,80 0,67
13964.
mt12psg200b Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero galvanizado, segiin UNE-EN 0,840 m 0,80 0,67
13964.
mt12psg200c Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero galvanizado, segun UNE-EN 1,670 m 0,80 1,34
13964.
mt12psg200d Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero galvanizado, segin UNE-EN 0,400 m 0,75 0,30
13964.
mt12psg020a Placa de yeso laminado, lisa, acabado sin revestir, de 1200x600x9,5 mm, 1,020 m? 3,93 4,01
para falsos techos registrables, segin UNE-EN 13964.
mo015 Oficial 12 montador de falsos techos. 0,232 h 30,02 6,96
mo082 Ayudante montador de falsos techos. 0,232 h 26,57 6,16
%0200 Costes directos complementarios 0,213 % 2,00 0,43
%2 Costes indirectos 0,217 % 2,00 0,43
TOTAL PARTIDA 22,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con ONCE CENTIMOS
06.04 RASEO MAESTRADO DE CEMENTO EN INTERIORES m2
Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIIl W1, ma-
estrado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento, para servir de base a
un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocaciéon de malla de fibra de vidrio an-
tidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacion de juntas, rincones, ma-
estras con separacion entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocacion de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado.
Despiece de pafos de trabajo. Realizacién de maestras. Aplicacion del mortero. Reali-
zacién de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Se mediré la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, de-
duciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m? el exceso sobre 4 m?
mt08aaal10a Agua. 0,005 m® 1,11 0,01
mt09mif020e Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento, tipo 0,028 t 32,72 0,92
GP CSIIl W1, suministrado en sacos, segun UNE-EN 99
mt09var030a Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacién de PVC, de 10x10 mm de 0,210 m? 1,15 0,24
luz de malla, antiélcalis, de 115 a 125 g/m?y 500 p de
mo020 Oficial 12 construccion. 0,350 h 30,02 10,51
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,250 h 25,10 6,28
%0200 Costes directos complementarios 0,180 % 2,00 0,36
%2 Costes indirectos 0,183 % 2,00 0,37
TOTAL PARTIDA. ... 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
06.05 ALICATADO CERAMICO EN ZONAS HUMEDAS (30x60cm) m2
Alicatado con gres porcelanico en zonas humedas, formato 30x60 cm de 25€/m2
PVP, capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN 14411, con
resistencia al deslizamiento Rd<=15 segin UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0
segln CTE, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado, en pa-
ramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C1 T con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado. color gris, con doble encolado, y rejunta-
do con mortero de juntas cementoso, color a elegir por DF, para juntas de 1-5mm,
preguntar a DF. Incluso preparacion de la superficie soporte de placas de yeso lami-
nado; replanteo, cortes y juntas; acabado y limpieza final. Incluido remates de esqui-
na con cantonera de perfil de aluminio anodizado, imitacién metal cromado, acaba-
do cepillado, tipo Schliiter-JOLLY-A 100 ACGB "SCHLUTER-SYSTEMS" o similar, de 10
mm de altura.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicién de
baldosas. Colocacién de maestras o reglas. Preparacién y aplicacion del adhesivo. For-
macién de juntas de movimiento. Colocacién de las baldosas. Ejecucion de esquinas
y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos.
mt09mcr021g Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 segtn UNE-EN 12004, color 6,000 kg 0,22 1,32
ris.
mt19als010beam1 gen‘il de aluminio anodizado, imitacion metal cromado, acabado cepillado, 0,300 m 742 2,23
Schliter-JOLLY-A 100 ACGB "SCHLUTER-SYSTEMS", de 10 mm
alicatado4 Baldosa ceramica de gres porcelanico, 30x60 cm, 1,050 m? 18,55 19,48
mt09mcp020bv  Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 0,056 kg 1,11 0,06
mm, compuesto por cemento blanco de alta resistencia y
mo024 Oficial 12 alicatador. 0,300 h 30,02 9,01
mo062 Ayudante alicatador. 0,300 h 26,57 7,97
%0200 Costes directos complementarios 0,401 % 2,00 0,80
%2 Costes indirectos 0,409 % 2,00 0,82
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 41,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
06.06 RASEO MAESTRADO DE CEMENTO SOBRE FACHADA PARA REGULARIZACION PREVIO m?
MONOCAPA
Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIIl W1, ma-
estrado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento, para servir de base a
un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocacién de malla de fibra de vidrio an-
tidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacién de juntas, rincones, ma-
estras con separacion entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocacion de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado.
Despiece de pafios de trabajo. Realizacién de maestras. Aplicacion del mortero. Reali-
zacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Se mediré la superficie realmente ejecutada.
mt08aaal10a Agua. 0,005 m® 1,11 0,01
mt09mif020e Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento, tipo 0,028 t 32,72 0,92
GP CSIIl W1, suministrado en sacos, segun UNE-EN 99
mt09var030a Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacién de PVC, de 10x10 mm de 0,210 m? 1,15 0,24
luz de malla, antiélcalis, de 115 a 125 g/m?y 500 p de
mo020 Oficial 12 construccion. 0,350 h 30,02 10,51
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,250 h 25,10 6,28
%0200 Costes directos complementarios 0,180 % 2,00 0,36
%2 Costes indirectos 0,183 % 2,00 0,37
TOTAL PARTIDA.......occreresresesssesesesssssenss 18,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
06.07 MORTERO MONOCAPA CON PIEDRA PROYECTADA EN FACHADA m?

Formacion en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermea-

ble al agua de lluvia, con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, color a

elegir, tipo OC CSIIl W1 segin UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco, cal,

aridos de granulometria compensada, aditivos organicos e inorganicos y pigmentos

minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo ceramico, ladrillo o

blogue de hormigén o bloque cerdmico aligerado. Incluso preparacion de la superfi-

cie soporte, colocacién de malla de fibra de vidrio antialcalis, de 7x6,5 mm de luz de

malla, 195 g/m? de masa superficial y 0,66 mm de espesor para refuerzo de encuen-

tros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie

del paramento, formacion de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y

dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-

tos recibidos en su superficie.

Descontando solo huecos mayores a 2m2 en compensacién de mochetas.
mt28moc010bo  Mortero monocapa acabado con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC 19,500 kg 0,27 527

CSII W1 segin UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco
mt28mon020b  Arido de marmol, procedente de machaqueo, para proyectar sobre mortero, 15,000 kg 0,27 4,05

de granulometria comprendida entre 5y 9 mm.
mt28maw050d  Malla de fibra de vidrio antialcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195 g/m? de 0,210 m? 1,46 0,31

masa superficial, 0,66 mm de espesor y de 0,11x50
mt28mon030 Junquillo de PVC. 0,750 m 0,26 0,20
mt28mon050 Perfil de PVC rigido para formacion de aristas en revestimientos de mortero 1,250 m 0,27 0,34

monocapa.
mt27wav020a Cinta adhesiva de pintor, de 25 cm de anchura. 1,000 m 0,07 0,07
mo039 Oficial 12 revocador. 0,385 h 30,02 11,56
mo111 Peon especializado revocador. 0,213 h 25,49 543
%0200 Costes directos complementarios 0,272 % 2,00 0,54
%2 Costes indirectos 0,278 % 2,00 0,56

TOTAL PARTIDA. ... 28,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con TREINTA Y TRES CENTIMOS

06.08 PROYECCION DE PARTICULAS EN SECO COMO ACABADO DE HORMIGON m?

Proyeccién en seco de chorro de particulas de material abrasivo formado por silicato

de aluminio como acabado de hormigén estructural, carga manual de los restos ge-

nerados sobre camion o contenedor.

Se mediréd la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

El precio incluye el desplazamiento, montaje y desmontaje en obra del equipo de

proyeccion.
mt08lim010a Abrasivo para limpieza mediante chorro a presion, formado por particulas de 1,725 kg 0,19 0,33

silicato de aluminio.
mq08Ich010 Equipo de chorro de arena a presion. 0,135 h 2,12 0,29
mq08gel010k Grupo electrégeno insonorizado, trifasico, de 45 kVA de potencia. 0,135 h 3,57 0,48
mo112 Peon especializado construccion. 0,142 h 25,49 3,62
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,142 h 25,10 3,56
%0200 Costes directos complementarios 0,083 % 2,00 0,17
%2 Costes indirectos 0,085 % 2,00 0,17

TOTAL PARTIDA.......corerirenensissesssssssessesenns 8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SESENTA Y DOS CENTIMOS

06.09 CERRAMIENTO PASARELA TRASLUCIDA CON SISTEMA EN POLICARBONATO CELULAR m2

POLYPIU e=12mm

Suministro y montaje de cerramiento trasllcido realizado mediante sistema plano

SYSTEMPIU o similar aprobado por DF, compuesto por placas en forma de “U” de

anchura 655 mm, en policarbonato celular espesor 12 mm (K= 2,02 Kcal/m2 h °C),

autoextinguible — clasificacion al fuego B s1 d0, color a definir por DF dentro de la

carta de colores del fabricante, protecciéon U.V. en la cara exterior y extremos de pla-

ca termosellados, montantes autoportantes de unién en acero zincado plastificado

de espesor 1 mm perfilados en seccién cuadrada con junta abierta y colocados cada

655 mm, perfiles perimetrales de contencién en aluminio anodizado color natural —

superior Cod.: F/2, inferior Cod.: F/13, laterales Cod.: F/19 con guarniciones en EPDM

—y tacos en PE colocados en los perfiles superior e inferior entre montantes. Modula-

cion de acuerdo con planos de alzado de fachadas. Medida la superficie ejecutada to-

talmente terminada.

Medida la superficie real de cerramiento
polic Sistema policarbonato celular e=12mm 1,000 M2 50,88 50,88
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
mont Montantes verticales acero zincado e=1mm 1,900 ml 8,48 16,11
pperi Perfil perimetral alum. 2,100 ml 6,36 13,36
mo053 Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 0,400 h 30,02 12,01
mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,400 h 26,57 10,63
%0200 Costes directos complementarios 1,030 % 2,00 2,06
%2 Costes indirectos 1,051 % 2,00 2,10
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessesenns 107,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE con QUINCE CENTIMOS
06.10 SOPORTE DE SISTEMA DE CERRAMIENTO MEDIANTE SUBESTRUCTURA Acero S275JR kg
perfil cuadrado 60.3
Acero UNE-EN 10025 S275JR con perfil cuadrado hueco 60.3, en subestructura de ce-
rramiento de policarbonato formadas por piezas simples de perfiles laminados en ca-
liente de las series cuadrado, acabado con imprimacién antioxidante, con uniones
soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. segun detalles de plano
Incluye: uniones con estructura principal de pasarela, limpieza y preparacion del pla-
no de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacién y fijacion provisional de la
viga. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones soldadas.
Medida el peso del perfil
mt07ala010dcb  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 1,050 kg 0,64 0,67
piezas simples, para aplicaciones estructurales, de las s
mq08s0l020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,200 h 1,89 0,38
mo047 Oficial 12 montador de estructura metalica. 0,018 h 30,02 0,54
mo094 Ayudante montador de estructura metalica. 0,010 h 26,57 0,27
%0200 Costes directos complementarios 0,019 % 2,00 0,04
%2 Costes indirectos 0,019 % 2,00 0,04
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.11 SOPORTE DE SISTEMA DE CERRAMIENTO MEDIANTE SUBESTRUCTURA Acero S275JR kg
perfil rectangular 80.60.3
Acero UNE-EN 10025 S275JR con perfil rectangular hueco 80.60.3, en subestructura
de cerramiento de policarbonato formadas por piezas simples de perfiles laminados
en caliente de las series rectangular, acabado con imprimacion antioxidante, con
uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. Segun detalles de plano.
Incluye: uniones con estructura principal de pasarela, limpieza y preparacion del pla-
no de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacién y fijacion provisional de la
viga. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones soldadas.
Medida el peso del perfil
mt07ala010dcb  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 1,050 kg 0,64 0,67
piezas simples, para aplicaciones estructurales, de las s
mq08s0l020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,200 h 1,89 0,38
mo047 Oficial 12 montador de estructura metalica. 0,018 h 30,02 0,54
mo094 Ayudante montador de estructura metalica. 0,010 h 26,57 0,27
%0200 Costes directos complementarios 0,019 % 2,00 0,04
%2 Costes indirectos 0,019 % 2,00 0,04
TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.12 REMATE INFERIOR CERRAMIENTO POLICARBONATO ml
Remate inferior segun detalle D.01 mediante Embellecedor metalico, perfil de apoyo
Z, Perfil "L".
Medida la longitud real ejecutada
remin perfileria de remate inferior 1,000 ml 742 742
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,300 h. 30,02 9,01
0010B140 Ayudante cerrajero 0,300 h 26,57 7,97
%0200 Costes directos complementarios 0,244 % 2,00 0,49
%2 Costes indirectos 0,249 % 2,00 0,50
TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 25,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
06.13 REMATE SUPERIOR CERRAMIENTO POLICARBONATO ml

Remate superior incluso con canalén segun detalle D.01 mediante remate metélico
de chapa, perfil metélico de sujeccién en U y perfil "L" 200.

Medida la longitud real ejecutada
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rem sup perfil de reate superior 1,000 ml 9,54 9,54
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,350 h. 30,02 10,51
0010B140 Ayudante cerrajero 0,350 h 26,57 9,30
%0200 Costes directos complementarios 0,294 % 2,00 0,59
%2 Costes indirectos 0,299 % 2,00 0,60
TOTAL PARTIDA. ... sesessessenss 30,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con CINCUENTA' Y CUATRO CENTIMOS
06.14 DINTEL AUTORESISTENTE DE HORMIGON PREFABRICADO m
Dintel autorresistente de hormigoén prefabricado, apoyada sobre capa de mortero de
cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerami-
co en ambas caras; para la formacion de dintel en hueco de muro de féabrica.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel
de apoyo de las viguetas. Colocacién, aplomado, nivelacién y alineacion. Revestimien-
to de ladrillo cerdmico en ambas caras.
Medida la longitud real de dintel
mt07vau010a Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media menor de 4 m, segun 1,000 m 513 513
UNE-EN 15037-1.
mt08aaal10a Agua. 0,012 m® 1,11 0,01
mt09mif010da Mortero industrial para albafileria, de cemento, color gris, categoria M-7,5 0,015 t 36,90 0,55
(resistencia a compresion 7,5 N/mm?), suministrado
mt04lvc010a Ladrillo ceramico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 ¢m, para uso en 10,521 Ud 0,11 1,16
fabrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m?, segu
mt09mif010ca Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 0,025 t 25,12 0,63
(resistencia a compresion 5 N/mm?), suministrado en s
mo020 Oficial 12 construccion. 0,260 h 30,02 7,81
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,260 h 25,10 6,53
%0200 Costes directos complementarios 0,218 % 2,00 0,44
%2 Costes indirectos 0,223 % 2,00 0,45

TOTAL PARTIDA.......ocnsirerrmnrinsssssessessssssssssesans 22,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
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07 CUBIERTA
07.01 CUBIERTA DE CHAPA m2

Suministro y montaje de cubierta formado por chapa tipo TZ-40 o similar de acero

prelacado en color estandar de 0,6mm de espesor. Se incluyen elementos de fijacion

y subestructura. Todo ello colocado seglin normas técnicas.

Medida la superficie real ejecutada
0010B010 Oficial 12 encofrador 0,700 h 30,02 21,01
0010B020 Ayudante encofrador 0,700 h 26,57 18,60
0010B030 Oficial 12 ferralla 0,150 h 30,02 4,50
0010B040 Ayudante ferralla 0,150 h 26,57 3,99
PO3ACCO080 Acero corrugado B 500 S/SD 1,500 kg 1,13 1,70
P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm. 0,009 kg 0,61 0,01
M07CG010 Camion con grda 6 t. 0,020 h 31,56 0,63
PO3ALNO60 Plancha acero 1,200 m2 15,73 18,88
%0200 Costes directos complementarios 0,693 % 2,00 1,39
%2 Costes indirectos 0,707 % 2,00 1,41

TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 72,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS con DOCE CENTIMOS

07.02 IMPERMEABILIZACION ASF. BICAPA m2

M2. Impermeabilizacion bicapa constituida por 2 laminas asfalticas. Incluye geotextil

de separacién con respecto a hormigdn de pendientes
mt14iea020c Emulsion asfaltica anionica con cargas tipo EB, segtin UNE 104231. 0,300 kg 1,02 0,31
mt141ba010i Lamina de betiin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-48-FP, de 3,5 2,200 m? 4,45 9,79

mm de espesor, masa nominal 4,8 kg/m?, con armadura de fie
mo029 Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes. 0,200 h 30,02 6,00
mo067 Ayudante aplicador de laminas impermeabilizantes. 0,200 h 26,57 5,31
%0200 Costes directos complementarios 0,214 % 2,00 0,43
%2 Costes indirectos 0,218 % 2,00 0,44

TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 22,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
cODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

07.03

mt04lvc010c

mtO1arl030aa
mt09lec020b
mt16pea020b

mt08aaal10a
mt09mif010ca

mt16pol020a
mt14lba010g

mt14gsa020ce

mt01arc010
mo020
mo113
mo029
mo067
mo054
mo101

CUBIERTA PLANA INVERTIDA DE GRAVA m?

Reconstruccion de cubierta plana plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo
invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:CAPA SE-
PARADORA: ldmina de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 0,75 mm de es-
pesory 705 g/m?, (Euroclase E de reaccion al fuego) para separacién de CLT con for-
macién de pendiente FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limate-
sas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerdmico hueco doble y capa de 10
c¢m de espesor medio a base de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en
su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresion
de 1 MPay con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de
regularizacién de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada
y limpia; IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, adherida, compuesta por lamina de be-
tin modificado con elastdmero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de fieltro de fi-
bra de vidrio de 60 g/m? de superficie no protegida, previa imprimacion con emul-
sién asfaltica anidnica con cargas tipo EB, y ldmina de betun modificado con elasto-
mero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m?, de superficie no protegida adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus
juntas; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudi-
nal de 1,88 kN/m, una resistencia a la traccién transversal de 1,49 kN/m, una apertura
de cono al ensayo de perforacién dindmica segun UNE-EN ISO 13433 inferior a 40
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m?
AISLAMIENTO TERMICO: compuesto por dos capas, la primera formada por panel ri-
gido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera,
de 60 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75
m?K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y la segunda por panel rigido de polies-
tireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de
espesor, resistencia a compresién >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m?K/W, con-
ductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil
no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resisten-
cia a la traccion longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de
2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacién dindmica segin UNE-EN
ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-
perficial de 200 g/m? CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm
de diametro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 10 cm.

Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado
de limatesas, limahoyas y juntas. Formacion de pendientes mediante encintado de li-
matesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestire-
no expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coro-
nacion de las maestras, y consolidacion con lechada de cemento. Vertido, extendido
y regleado de la capa de mortero de regularizacion. Revisién de la superficie base en
la que se realiza la fijacion del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica
a emplear. Corte, ajuste y colocacion del aislamiento. Limpieza y preparacién de la su-
perficie. Colocacién de la impermeabilizacién. Colocacién de la capa separadora bajo
proteccién. Vertido y extendido de la capa de proteccion de grava.

Medida la superficie de cubierta plana. Aun asi se incluye parte proporcional de sola-
pe vertical de impermeabilizacion.

Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en
fabrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m?, segiin U

Arcilla expandida, suministrada en sacos, segiin UNE-EN 13055-1.
Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N.

Panel rigido de poliestireno expandido, segun UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0

Agua.

Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresion 5 N/mm?), suministrado en s

aislamiento 12 cm XPS EN DOBLE CAPA

Lamina de betun modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5
mm de espesor, masa nominal 4 kg/m?, con armadura de fielt

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
con una resistencia a la traccion longitudinal de 1

Cantos rodados de 16 a 32 mm de diametro.

Oficial 12 construccion.

Pedn ordinario construccion.

Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes.

Ayudante aplicador de l&minas impermeabilizantes.

Oficial 12 montador de aislamientos.

Ayudante montador de aislamientos.

3,000 Ud

0,100 m?
0,010 m?
0,010 m?

0,014 m?
0,075 t

2,100 m?
2,200 m?

1,050 m?

0,180 t
0,242 h
0,444 h
0,121 h
0,121 h
0,050 h
0,050 h

0,10

96,46
77,98
0,99

1,11
2512

4,14
4713

0,42

18,55
30,02
25,10
30,02
26,57
30,02
26,57

0,30
9,65
0,78
0,01

0,02
1,88

8,69
10,41

0,44

3,34

1,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
%0200 Costes directos complementarios 0,636 % 2,00 1,27
%2 Costes indirectos 0,649 % 2,00 1,30
TOTAL PARTIDA........overirenessissesssssssessessenns 66,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY SEIS con DIECISEIS CENTIMOS

07.04 CANALON ml

Sumistro y montaje de canaldn realizado en chapa simple de acero galvanizado de

1,5mm y 900mm. de desarrollo méaximo. Se incluyen elementos de fijacion. Montado

seglin normas técnicas.
mt13val010a Piezas preformadas de acero 1,100 m 519 571
mt13vap021a Clavos de acero galvanizado de 3 mm de diametro y 50 mm de longitud, 4,000 Ud 0,07 0,28

con junta estanca de plomo, para fijacion de piezas preform
mt14pap100b Emulsion asfaltica no iénica, tipo ED segun UNE 104231. 0,200 kg 1,80 0,36
mq08s01020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,101 h 1,89 0,19
mo020 Oficial 12 construccion. 0,300 h 30,02 9,01
mo077 Ayudante construccion. 0,300 h 26,57 797
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,300 h 25,10 7,53
mo032 Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. 0,100 h 30,02 3,00
mo070 Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 0,100 h 26,57 2,66
%0200 Costes directos complementarios 0,367 % 2,00 0,73
%2 Costes indirectos 0,374 % 2,00 0,75

TOTAL PARTIDA.......ooererrenseesssesessssssessssssesnns 38,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
08 PAVIMENTOS
08.01 BASE DE NIVELACION m?
Capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 segun UNE-EN 13813, de 2
mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularizacion y nivelacion de la su-
perficie soporte interior de hormigén o mortero, previa aplicacion de imprimacion
monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color
amarillo, preparada para recibir pavimento cerdmico, de corcho, de madera, lamina-
do, flexible o textil. Incluso banda de panel rigido de poliestireno expandido para la
preparacion de las juntas perimetrales de dilatacion.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Preparacion de las juntas peri-
metrales de dilatacion. Aplicacion de la imprimacion. Amasado con batidor eléctrico.
Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.
Se mediré la superficie realmente ejecutada
mt09mcp200b Pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 segun UNE-EN 13813, 4,000 kg 0,68 2,72
compuesta por cementos especiales, aridos seleccionados y aditivos,
mt09bnc235a Imprimacién monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin 0,125 1 5,29 0,66
disolventes, de color amarillo, para la adherencia de mo
mt16peal20a Panel rigido de poliestireno expandido, segin UNE-EN 13163, mecanizado 0,100 m? 0,68 0,07
lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0
mo020 Oficial 12 construccion. 0,081 h 30,02 2,43
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,101 h 25,10 2,54
%0200 Costes directos complementarios 0,084 % 2,00 0,17
%2 Costes indirectos 0,086 % 2,00 0,17
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 8,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
08.02 S-1 TRATAMIENTO FRATASADO Y ENDURECIDO SUPERFICIAL HORMIGON m2
Tratamiento de solera acabado fratasado en planta baja y segunda planta, con endu-
recedores y tratamiento antideslizante para exterior clase 3 de hormigén HA-30
N/mm2 (presupuestado en capitulo de estructura).
Medida la superficie real ejecutada
TRAT Fratasado, endurecido y antideslizante 1,000 m2 424 424
0010A030 Oficial primera 0,070 h 28,39 1,99
0010A070 Pedn ordinario 0,070 h 25,10 1,76
%0200 Costes directos complementarios 0,080 % 2,00 0,16
%2 Costes indirectos 0,082 % 2,00 0,16
TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con TREINTA'Y UN CENTIMOS
08.03 S-2 PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO EXTERIOR m?
Pavimento asfaltico formado por: 20 cm de zahorra compactada, riego de imprima-
cion con emulsién ECL-1y 5 cm de Mezcla Bituminosa en caliente discontinua BBTM
10 A, segiin Orden FOM/2523/2014 i/ incluso extendido y compactado de cada capa.
Totalmente terminada y rematada.
Medida la superficie real ejecutada
mt47aag020aa  Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de 0,115 t 39,73 4,57
rodadura, de composicion densa, con arido granitico de 16 mm de
mq11ext030 Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 0,001 h 59,61 0,06
mq02ron010a Rodillo vibrante tAndem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura 0,002 h 12,30 0,02
de trabajo 100 cm.
mq11com010 Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 0,001 h 43,18 0,04
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,003 h 30,02 0,09
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,012 h 26,57 0,32
%0200 Costes directos complementarios 0,051 % 2,00 0,10
%2 Costes indirectos 0,052 % 2,00 0,10
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con TREINTA CENTIMOS
9 febrero 2022 22



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
08.04 S-3 SOLADO ZONAS HUMEDAS GRES PORCELENICO (30x30cm) R= clase 2 m2
Suministro y ejecucién de pavimento mediante el método de colocacién en capa fi-
na, de baldosas ceramicas de 30x30 cm y precio PVP 20€/m2, capacidad de absor-
cion de agua E<0,5%, rupo Bla, segun UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamien-
to 35<Rd<=45 segiin UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 segun CTE; recibidas
con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con doble encolado, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso, color a elegir por DF, para juntas de 1,5-5 mm, segin
indicaciones de DF. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor
de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su
caso, juntas de particién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion
del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. CTE. DB SUA Se-
guridad de utilizacion y accesibilidad NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigi-
das.
Medida la superficie realmente ejecutada.
mt09mcr021q Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo 6,000 kg 0,37 2,22
abierto ampliado, segun UNE-EN 12004, color gris.
suelo2 Baldosa ceramica de gres porcelanico, 30x30 cm, 1,050 m? 14,84 15,58
mt09mcp020bv  Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 0,056 kg 1,11 0,06
mm, compuesto por cemento blanco de alta resistencia y
mo023 Oficial 12 solador. 0,350 h 30,02 10,51
mo061 Ayudante solador. 0,180 h 26,57 4,78
%0200 Costes directos complementarios 0,332 % 2,00 0,66
%2 Costes indirectos 0,338 % 2,00 0,68
TOTAL PARTIDA. ... ssesesssssenss 34,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
08.05 S-4 FORMACION DE PELDANOS PREFABRICADOS ud
Formacion de peldafios prefabricados con peldafio recto en "L" Micrograno Gris o si-
milar
peldpref Peldafio prefabricado 1,050 ud 52,68 55,31
mo023 Oficial 12 solador. 2,000 h 30,02 60,04
mo061 Ayudante solador. 2,000 h 26,57 53,14
mo113 Pedn ordinario construccion. 2,000 h 25,10 50,20
%0200 Costes directos complementarios 2,187 % 2,00 437
%2 Costes indirectos 2,231 % 2,00 4,46
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 227,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE con CINCUENTA'Y

DOS CENTIMOS

9 febrero 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
09 CARPINTERIA
09.01 P01 PUERTA METALICA RF EI90 DOS HOJAS PB GIMNASIO Ud
Puerta con chapa metélica opaca de doble hoja EI-90 200x210 cm, para conformado
de puerta abisagrada practicable de apertura exterior formada por dos hojas y sin
premarco. Dispondré de sistema de apertura de emergencia "push”
Herrajes, cerradura y manillas de laton.
mt22aap011jb Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos hojas, con 1,000 Ud 14,31 14,31
elementos de fijacion.
mt22bcf030pd Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, El1 60-C5, segtn 1,000 Ud 530,00 530,00
UNE-EN 1634-1, de dos hojas, lisas, de 203x62,5x5,4 cm, comp
mt22www041a  Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, ignifuga, de 0,100 Ud 9,20 0,92
poliuretano monocomponente, con una resistencia al fuego de 240
mo017 Oficial 12 carpintero. 1,457 h 30,02 43,74
mo058 Ayudante carpintero. 1,224 h 26,57 32,52
mo003 Oficial 12 electricista. 0,408 h 30,02 12,25
mo102 Ayudante electricista. 0,408 h 26,57 10,84
%0200 Costes directos complementarios 6,446 % 2,00 12,89
%2 Costes indirectos 6,575 % 2,00 13,15
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 670,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
09.02 P02 PUERTA METALICA RF EI-60 UNA HOJA GIMNASIO ud
Puerta con chapa metalica opaca EI-60 de 105x210cm precerco o cerco visto, recu-
biertos del mismo material que la hoja.
Herrajes, cerradura y manillas de laton.
mt26pca020aeb  Puertade exterior una hoja El 60 1,000 Ud 212,00 212,00
mt26pca100ga  Cierrapuertas para uso intensivo de puerta cortafuegos de una hoja, segin 1,000 Ud 164,20 164,20
UNE-EN 1154,
mo020 Oficial 12 construccion. 0,525 h 30,02 15,76
mo077 Ayudante construccion. 0,525 h 26,57 13,95
%0200 Costes directos complementarios 4,059 % 2,00 8,12
%2 Costes indirectos 4,140 % 2,00 8,28
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 422,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
09.03 P03 PUERTA CORREDERA INTERIO ud

mt22aap011ja

mt22agc010fbg
mt22px|020ah

mt22atc010fi
mt23hba020j

mt22amy030aja

mo017
mo058
%0200
%2

Puerta interior CORREDERA, ciega, de una hoja de 105x210cm, de tablero aglomera-
do, lacada en taller, con plafones de forma recta; precerco lacado; galces de MDF, ta-
pajuntas de MDF.

INCLUYE Armazén metalico de chapa ondulada y travesafios metalicos, para puertas
correderas, 203x90x3,5 cm y 4 cm de espesor de hoja; colocacion en entramado auto-
portante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total, incluyendo el entramado au-
toportante y las placas.

Precerco de madera de pino, para puerta de una hoja, con elementos de 1,000 Ud
fijacion.

Galce macizo, pino melis, 90x20 mm, barnizado en taller. 5,300 m
Puerta interior ciega con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada 1,000 Ud
en taller, de 210x82,5x4 cm. Segin UNE 56803.

Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm, barnizado en taller. 10,700 m
Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie basica, para puerta 1,000 Ud
interior corredera, para interior.

Armazén metalico de chapa ondulada y travesafios metalicos, preparado 1,000 Ud
para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de made

Oficial 12 carpintero. 3,500 h
Ayudante carpintero. 3,500 h
Costes directos complementarios 5,053 %
Costes indirectos 5,154 %

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO con SETENTA'Y

CINCO CENTIMOS

12,44

2,37
87,46

1,69
17,72

159,00

30,02
26,57
2,00
2,00

12,44

12,56
87,46

18,08
17,72

159,00

105,07
93,00
10,11
10,31

TOTAL PARTIDA........ovsiimmsssssssssssssassssans

525,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
10 HERRERIA
10.01 HO1 REJA DE BARROTES DE ACERO EXTERIOR m2
Reja fija HO1 (segun detalle de herreria ), formado por unidades de 3 Chapas de ace-
ro galvanizado de 3 mm como bastidor y travesafos inferiores y superiores de misma
pletina de 3mm, todo ello soldado y lacado.Fijado mediante pernos tipo Hilti a sopor-
te de hormigén.
Medida la superficie de reja totalmente instalada y terminada.
mt26aab010aa  pletina principal de acero laminado en frio de , montado en taller. 14,900 m 2,85 4247
mt26aac010dn  pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de didmetro , 1,000 m 3,18 3,18
montado en taller.
mt26aaal33a Anclaje mecanico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de 4,000 Ud 0,30 1,20
cabeza avellanada.
mt27pfi050 Imprimacion SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con ¢xido de 0,160 kg 9,53 1,52
hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.
lacadobla lacado en blanco 1,000 m2 12,72 12,72
mo018 Oficial 12 cerrajero. 0,416 h 30,02 12,49
mo059 Ayudante cerrajero. 0,297 h 26,57 7,89
%0200 Costes directos complementarios 0,815 % 2,00 1,63
%2 Costes indirectos 0,831 % 2,00 1,66
TOTAL PARTIDA........orerirenensissesssssssessessennas 84,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
10.02 H02 PASAMANOS DOBLE ml
Pasamanos circular de tubo acero galvanizado y lacado 40 mm. fijado con pletinas de
acero galvanizado y lacado mediante pernos del mismo material. Incluso p/p de pleti-
nas para fijacion a diferentes soportes como hormigén o rejas metélicas o estructura
metélica. Elaboracion en taller y ajuste final en obra
* Seguin planos de detalle de herreria
Medida la longitud real de escalera.
ttyu pasamanos 2,100 21,20 44,52
ertyui anclaje mecanico 2,000 1,48 2,96
mo018 Oficial 12 cerrajero. 0,270 h 30,02 8,11
mo059 Ayudante cerrajero. 0,270 h 26,57 717
%2 Costes indirectos 0,628 % 2,00 1,26
%0200 Costes directos complementarios 0,640 % 2,00 1,28
TOTAL PARTIDA.......oocrereererresssssesessessenss 65,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CINCO con TREINTA CENTIMOS
10.03 H04 BARANDILLA CON PASAMANOS DOBLE PB ml
Suministro y colocacién de barandilla de fachada en forma recta de 110 cm de altura,
formada por TUBO HUECO de 40x3 mm. a doble altura (@ 70mm y a 100mm del sue-
lo), de acero acabado y pintado, colocada longitudinalmente paralelo a losa inclina-
da, bastidor compuesto de doble barandal de perfil redondo de 40 mm y montantes
de perfil redondo de 40 mm; y pasamanos de perfil circular de 50 mm. Incluso p/p de
pletinas para fijacion mediante atornillado en elemento de hormigdn con tacos de
expansion y tornillos de acero. Elaboracion en taller y ajuste final en obra
* Segun planos de detalle de herreria
Medida la longitud real de escalera
qqq pilastra 1,820 4,04 7,35
eerrttg barandal 3,150 597 18,81
tityu pasamanos 1,050 21,20 22,26
ertyui anclaje mecanico 2,000 1,48 2,96
mo018 Oficial 12 cerrajero. 0,350 h 30,02 10,51
mo059 Ayudante cerrajero. 0,350 h 26,57 9,30
%2 Costes indirectos 0,712 % 2,00 1,42
%0200 Costes directos complementarios 0,726 % 2,00 1,45
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 74,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO con SEIS CENTIMOS
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MODIF
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10.04 HO5 BARANDILLA ANTICAIDA CON PASAMANOS DOBLE ml

Barandilla de acero galvanizado y lacado con barrotes verticales de 2cm de diametro

con una separacién de 10cm entre ellas fijados a pletina inferior y pasamanos circu-

lar de tubo acero galvanizado 40 mm. fijado con pletinas mediante pernos del mis-

mo material. Colocado a dos alturas, 75cm y 110cm respecto a nivel acabado de sue-

lo. Incluso p/p de pletinas para fijacion a diferentes soportes como estructura metali-

ca, rejas o hormigén. Elaboracion en taller y ajuste final en obra.

*Segun planos de detalle de herreria

Medida la longitud real de escalera
qqq pilastra 1,820 4,04 7,35
eerrttg barandal 6,200 597 37,01
tttyu pasamanos 1,050 21,20 22,26
pletinf pletina infeior 1,050 6,57 6,90
ertyui anclaje mecanico 2,000 1,48 2,96
mo018 Oficial 12 cerrajero. 0,350 h 30,02 10,51
mo059 Ayudante cerrajero. 0,350 h 26,57 9,30
%2 Costes indirectos 0,963 % 2,00 1,93
%0200 Costes directos complementarios 0,982 % 2,00 1,96

TOTAL PARTIDA.......ooerersenseesssrssesessssssssssesnns 100,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN con DIECIOCHO CENTIMOS
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MODIF
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11 INSTALACIONES DE FONTANERIA, SANEAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS
11.01 MODIFICACION DE INST. FONTANERIA EN VESTUARIO ud
Instalacion interior de fontaneria para aseo con dotacion para: inodoro, lavabo senci-
llo, ducha, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria
y caliente que conecta la derivacion particular o una de sus ramificaciones con cada
uno de los aparatos sanitarios, con los didmetros necesarios para cada punto de ser-
vicio. Incluso llaves de paso de cuarto himedo para el corte del suministro de agua,
de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la
obra, derivacién particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de 13,500 Ud 0,07 0,95
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diam
mt37tpu010ag  Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de didmetro 13,500 m 1,99 26,87
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en ro
mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de 17,000 Ud 0,10 1,70
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diam
mt37tpu010bg  Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de didmetro 17,000 m 2,50 42,50
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en ro
mt37avu022b Valvula de esfera, de latén, de 20 mm de diametro. 2,000 Ud 23,15 46,30
mo008 Oficial 12 fontanero. 5,100 h 30,02 153,10
mo107 Ayudante fontanero. 5,100 h 26,57 135,51
%0200 Costes directos complementarios 4,069 % 2,00 8,14
%2 Costes indirectos 4151 % 2,00 8,30
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 423,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
11.02 MODIFICACION DE INST. RED DE PEQUENA EVACUACION EN VESTUARIO ud
Instalacién interior de saneamiento para aseo con dotacién para: inodoro, lavabo
sencillo, ducha mediante tuberia de PVC con colector colgado de 110mm de diame-
tro y derivaciones individuales a cada aparato. con la instalacion empotrada en tabi-
queria de pladur o ladrillo hueco.
mt36tit010bc Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diametro y 3 mm de espesor, segin 4110 m 3,07 12,62
UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto
mt36tit010gc Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, segiin 1,050 m 11,25 11,81
UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en conce
mt11var009 Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de 0,320 | 16,68 5,34
PVC.
mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,222 | 23,12 513
mt36tie010fd Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con 0,430 m 6,51 2,80
extremo abocardado, segiin UNE-EN 1329-1, con el precio incr
mt36bsj010aa Bote sifénico de PVC, de 110 mm de didmetro, con cinco entradas de 40 1,000 Ud 13,92 13,92
mm de didmetro y una salida de 50 mm de diametro, con tapa
mt36tit010ca Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diametro y 3 mm de espesor, segin 1,000 m 4,40 4,40
UNE-EN 1329-1.
mo008 Oficial 12 fontanero. 6,210 h 30,02 186,42
mo107 Ayudante fontanero. 3,000 h 26,57 79,71
%0200 Costes directos complementarios 3,222 % 2,00 6,44
%2 Costes indirectos 3,286 % 2,00 6,57
TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 335,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO con DIECISEIS
CENTIMOS
11.03 BAJANTE EXTERIOR ALUMINIO CUBIERTA PASARELA + ASCENSOR m
Bajante exterior aluminio de aguas pluviales, formada por tubo de polipropileno con
carga mineral, dBlue "JIMTEN", de 110 mm de didmetro, unién con junta elastica.
mt36tpj410I Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra d 1,000 Ud 1,31 1,31
mt36tpj010le BAJANTE ALUMINIO 1,000 m 15,58 15,58
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,242 h 30,02 7,26
mo107 Ayudante fontanero. 0,181 h 26,57 4,81
%0200 Costes directos complementarios 0,290 % 2,00 0,58
%2 Costes indirectos 0,295 % 2,00 0,59
TOTAL PARTIDA.......oocrereererresssssesessessenss 30,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con TRECE CENTIMOS
11.04 BAJANTE INTERIOR INSONORIZADO m
Bajante interior insonorizada de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada
por tubo de polipropileno con carga mineral, dBlue "JIMTEN", de 125 mm de didme-
tro, unién con junta elastica.
mt36tpj410m Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de 1,000 Ud 2,01 2,01
polipropileno con carga mineral, insonorizado, dBlue "JIM
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mt36tpj010me Tubo de polipropileno con carga mineral, insonorizado, dBlue "JIMTEN", de 1,000 m 16,10 16,10
125 mm de didmetro y 5 mm de espesor, con extremo aboc
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,258 h 30,02 7,75
mo107 Ayudante fontanero. 0,189 h 26,57 5,02
%0200 Costes directos complementarios 0,309 % 2,00 0,62
%2 Costes indirectos 0,315 % 2,00 0,63
TOTAL PARTIDA. ... sssesessessenss 32,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS con TRECE CENTIMOS
11.05 LAVABO MURAL, ROCA DIVERTA 750x440 Ud
U. Lavabo de porcelana sanitaria mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de
750x440 mm, equipado con griferia monomando de repisa para lavabo, con cartucho
cerdmico y limitador de caudal a 6 I/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desa-
glie, acabado cromo con sifén curvo.
mt30smr010aa  Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color 1,000 Ud 121,87 121,87
Blanco, de 1000x460 mm, con juego de fijacion, segin UNE 670
mt30smr013f Pedestal de lavabo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color 1,000 Ud 110,12 110,12
Blanco, de 205x155x730 mm, con juego de fijacién.
mt31gmo101a  Griferia monomando de repisa para lavabo, con cartucho ceramico y 1,000 Ud 120,20 120,20
limitador de caudal a 6 I/min, acabado cromado, modelo Thesis
mt36www005d  Acoplamiento a pared acodado con plafén, ABS, serie B, acabado cromado, 1,000 Ud 28,65 28,65
para evacuacion de aguas residuales (a baja y alta tempe
mt301la010 Llave de regulacion de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 2,000 Ud 7,86 15,72
mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona acida monocomponente, fungicida, para 0,012 Ud 4,45 0,05
sellado de juntas en ambientes himedos.
mo008 Oficial 12 fontanero. 1,276 h 30,02 38,31
%0200 Costes directos complementarios 4,349 % 2,00 8,70
%2 Costes indirectos 4,436 % 2,00 8,87
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 452,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y DOS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.06 INODORO ADAPTADO ud
Suministro e instalacion de unidad de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana
sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna
de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de
caida amortiguada.
mt30ipp040d Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje 1,000 Ud 148,48 148,48
suspendido, modelo Suspendido 83141 "PRESTO EQUIP", ¢
mt30asp020d Bastidor metalico regulable, modelo Regulable 18492 "PRESTO EQUIP", de 1,000 Ud 140,56 140,56
acero pintado con poliéster, como soporte de inodoro susp
mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona acida monocomponente, fungicida, para 0,012 Ud 4,45 0,05
sellado de juntas en ambientes himedos.
mo008 Oficial 12 fontanero. 1,508 h 30,02 4527
%0200 Costes directos complementarios 3,344 % 2,00 6,69
%2 Costes indirectos 3411 % 2,00 6,82
TOTAL PARTIDA. ... sesessessenss 347,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y SIETE con
OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
11.07 PLATO DE DUCHA ADAPTADO ud
Plato de ducha acrilico, cuadrado, color blanco, de 900x900x40 mm, con fondo anti-
deslizante, ldmina impermeabilizante premontada, sifon individual y rejilla de desa-
gle de acero inoxidable, empotrado en el pavimento y enrasado por su cara supe-
rior. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion del aparato. Montaje del desagiie. Conexion
a la red de evacuacién. Comprobacién de su correcto funcionamiento. Sellado de jun-
tas.
mt30pap010a Plato de ducha acrilico, cuadrado, para empotrar, color blanco, de 1,000 Ud 238,37 238,37
900x900x40 mm, con fondo antideslizante, Idmina impermeabiliz
mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona acida monocomponente, fungicida, para 0,036 Ud 4,45 0,16
sellado de juntas en ambientes himedos.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,803 h 30,02 2411
%0200 Costes directos complementarios 2,626 % 2,00 5,25
%2 Costes indirectos 2,679 % 2,00 5,36
TOTAL PARTIDA........orcrirenensissesssssssessessensns 273,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y TRES con
VEINTICINCO CENTIMOS
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11.08 GRIFERIA MONOMANDO PARA DUCHA ud
Griferia monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha,
gama media, de latén, acabado cromado, con cartucho ceramico, aireador, inversor,
equipo de ducha formado por mango de ducha y flexible de laton. Incluso elementos
de conexidn, valvula antirretorno y dos llaves de paso.
mt31gma040bb  Grifo mezclador monomando mural para ducha, gama media, de latén, 1,000 Ud 87,01 87,01
acabado cromado, con cartucho ceramico, aireador, inversor, eq
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,000 Ud 1,04 1,04
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,502 h 30,02 15,07
%0200 Costes directos complementarios 1,031 % 2,00 2,06
%2 Costes indirectos 1,052 % 2,00 2,10
TOTAL PARTIDA. ... 107,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE con VEINTIOCHO CENTIMOS
11.09 BARRA DE SUJECION MINUSVALIDOS INODORO ud
Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, para inodoro, colo-
cada en pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar 89170 "PRESTO EQUIP" o
similar aprobado por DF, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm
con tubo de 35 mm de didmetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de
papel higiénico. Incluso elementos de fijacion.
Medida la unidad de barra totalmente colocada
mt31abp135eb  Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, para 1,000 Ud 191,29 191,29
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, m
mo107 Ayudante fontanero. 0,915 h 26,57 24,31
%0200 Costes directos complementarios 2,156 % 2,00 4,31
%2 Costes indirectos 2,199 % 2,00 4,40
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 224,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
11.10 BARRA DE SUJECION MINUSVALIDOS DUCHA EN "L" 1,80m ud
Suministro y colocacion de barra de sujecién para minusvalidos en ducaha, con for-
ma a dos aguas, modelo Prestobar Inox 88155 "PRESTO EQUIP" o similar aprobado
por DF, de acero inoxidable AISI 304, de dimensiones totales 1800x1800 mm con tu-
bo de 33 mm de didmetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte
con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la barra. Colocacion,
nivelaciéon y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Medida la unidad de barra totalmente colocada
mt31abp133oh  Barra de sujecion para minusvalidos en "L" 1,000 Ud 174,90 174,90
mo107 Ayudante fontanero. 0,913 h 26,57 24,26
%0200 Costes directos complementarios 1,992 % 2,00 3,98
%2 Costes indirectos 2,031 % 2,00 4,06
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 207,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE con VEINTE CENTIMOS
1.1 BARRA DE SUJECION MINUSVALIDOS VERTICAL RECTA EN DUCHA 1,10m ud
Suministro y colocacion de barra de sujecidn vertical fija en ducha para minusvalidos,
rehabilitacién y tercera edad, colocada en pared, con forma recta, modelo Prestobar
89180 "PRESTO EQUIP" o similar aprobado por DF, de aluminio y nylon, de 1100 mm
con tubo de 33 mm de didmetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al so-
porte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la barra. Colocacion,
nivelaciéon y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Medida la unidad de barra totalmente colocada
mt31abp130ehn  Barra de sujecion recta 1,000 Ud 198,43 198,43
mo107 Ayudante fontanero. 0,913 h 26,57 24,26
%0200 Costes directos complementarios 2,227 % 2,00 4,45
%2 Costes indirectos 2,211 % 2,00 454
TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 231,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y UN con SESENTA'Y

OCHO CENTIMOS
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12 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
12.01 LINEA EXTERIOR DE ILUMINACION ud
Nueva linea para iluminacién exterior con 15 puntos de luz totalmente conectado a
cuadro electrico como circuito independiente y conectado a relog y con detectores
de presencia segun plano de electricidad.
mt35cgm040K  Caja de superficie con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de 1,000 Ud 27,56 27,56
control de potencia (ICP) en compartimento independient
mt35cgm021abeahlinterruptor general automatico (IGA), de 4 médulos, tetrapolar (4P), con 6 kA 1,000 Ud 83,49 83,49
de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal,
mt35cgm029ag  Interruptor diferencial instantaneo 1,000 Ud 82,68 82,68
mt35cgm021bbbablnterruptor automatico magnetotérmico 3,000 Ud 11,66 34,98
mt35cgm050a Minutero para temporizado del alumbrado, 1,000 Ud 40,28 40,28
mt35aia090ac Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 25 96,000 m 1,78 170,88
mm de didmetro nominal, para canalizacion fija en supe
mt35caj030d Caja de derivacion estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 conos y 17,000 Ud 3,31 56,27
tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta, para i
mt35cun020b Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tension asignada de 450/750 V, 312,000 m 0,66 205,92
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segiin UNE-EN 50575,
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 7,000 Ud 1,57 10,99
mo003 Oficial 12 electricista. 16,000 h 30,02 480,32
mo102 Ayudante electricista. 16,000 h 26,57 425,12
%0200 Costes directos complementarios 16,185 % 2,00 32,37
%2 Costes indirectos 16,509 % 2,00 33,02
TOTAL PARTIDA. ... 1.683,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y TRES con
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
12.02 MODIFICACION DE LINEA INTERIOR DE ILUMINACION EN ZONA DE VESTUARIOS ud
Modificacion de electrica en interior de vestuario con nueva linea para iluminacién
de vestuario con 2 puntos de luz multiples accionados mediante interruptores y total-
mente conectado al cuadro electrico como circito independiente
mt35cgm029ag  Interruptor diferencial instantaneo 1,000 Ud 82,68 82,68
mt35cgm021bbbablnterruptor automatico magnetotérmico 3,000 Ud 11,66 34,98
mtekf3 Tu bo corrugado 30mm 28,000 m 0,95 26,60
mt35caj030d Caja de derivacion estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 conos y 1,000 Ud 3,31 3,31
tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta, para i
mt35cun020b Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tension asignada de 450/750 V, 58,000 m 0,66 38,28
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segiin UNE-EN 50575,
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 2,000 Ud 1,57 3,14
mo003 Oficial 12 electricista. 8,000 h 30,02 240,16
mo102 Ayudante electricista. 8,000 h 26,57 212,56
%0200 Costes directos complementarios 6,417 % 2,00 12,83
%2 Costes indirectos 6,545 % 2,00 13,09
TOTAL PARTIDA. ... 667,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA'Y SIETE con SESENTA
Y TRES CENTIMOS
12.03 LINEA DE FUERZA PARA ASEO ud
Modificacion de electrica en interior de vestuario con nueva linea de fuerza para en-
chufe en aseo.
mt35cgm029ag  Interruptor diferencial instantaneo 1,000 Ud 82,68 82,68
mt35cgm021bbbablnterruptor automatico magnetotérmico 3,000 Ud 11,66 34,98
mtekf3 Tu bo corrugado 30mm 10,000 m 0,95 9,50
mt35caj030d Caja de derivacion estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 conos y 1,000 Ud 3,31 3,31
tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta, para i
mt35cun020b Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tension asignada de 450/750 V, 24,000 m 0,66 15,84
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segiin UNE-EN 50575,
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 2,000 Ud 1,57 3,14
mo003 Oficial 12 electricista. 4,000 h 30,02 120,08
mo102 Ayudante electricista. 4,000 h 26,57 106,28
%0200 Costes directos complementarios 3,758 % 2,00 7,52
%2 Costes indirectos 3,833 % 2,00 7,67
TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 391,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA'Y UN
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12.04 DETECTOR DE PRESENCIA 360° ud
Suministro e instalacion empotrada en el techo de detector de presencia por infrarro-
jos para automatizacién del sistema de alumbrado, funcionalidad de deteccién conti-
nua de la luminosidad y de la presencia, orientable manualmente, posibilidad de co-
nectar hasta 4 sensores adicionales, angulo de deteccion de 360°, alcance de 7 m de
didmetro a 2,5 m de altura, posibilidad de programacién con mando a distancia CR,
regulable en tiempo, en sensibilidad luminica y en distancia de captacion, alimenta-
cion a 230 V'y 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 230 V, con conmutacién en paso
por cero, recomendada para lamparas fluorescentes y ldmparas LED, cargas maximas
recomendadas: 2200 W para lamparas incandescentes, 1200 VA para lamparas fluo-
rescentes, 2000 VA para ldmparas halégenas de bajo voltaje, 2200 W para lamparas
haldgenas, 1000 VA para lamparas de bajo consumo, 900 VA para luminarias tipo
Downlight, 500 VA para lamparas LED, temporizacion regulable de 1 s a 10 min, sen-
sibilidad luminica regulable de 2 a 2000 lux, temperatura de trabajo entre -10°Cy
45°C, grado de proteccion IP20, de 65 mm de didmetro, con mando a distancia para
configuracion de los parametros de funcionamiento y programacion de detectores
de movimiento y de presencia, con sensor adicional para detector de presencia, mo-
delo. Incluso sujeciones.
mt34orb054a Detector de presencia por infrarrojos para aDetector de presencia por 1,000 Ud 67,18 67,18
infrarrojos para alumbrado DM TEC 000 mini, 360° @7m
mo003 Oficial 12 electricista. 0,233 h 30,02 6,99
mo102 Ayudante electricista. 0,233 h 26,57 6,19
%0200 Costes directos complementarios 0,804 % 2,00 1,61
%2 Costes indirectos 0,820 % 2,00 1,64
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 83,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y TRES con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
12.05 PUNTO DE ALUMBRADO INTERIOR CON INTERRUPTOR Ud
Punto de luz interruptor unipolar desde mecanismo hasta caja de registro realizado
con tubo empotrado de PVC corrugado M 20/gp 5 y conductor unipolar flexible de
1,5mmz2 de Cu, y aislamiento 750V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar gama media.
IEM050 interrupt, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, 1,000 Ud 31,17 31,17
con un contacto NA, con tecla simple, de color y marco
IEMO010d Caja universal de 1 elemento, de plastico ABS autoextinguible, libre de 1,000 Ud 3,94 3,94
halégenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 m
IEHO10w Cable unipolar H07Z1-K (AS), de 450/750 V, clase Cca-s1b,d1,a1, con 4,650 m 0,97 4,51
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm?
%0200 Costes directos complementarios 0,396 % 2,00 0,79
%2 Costes indirectos 0,404 % 2,00 0,81
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 41,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con VEINTIDOS CENTIMOS
12.06 TIMBRE PULSADOR Y ZUMBADOR ud
Zumbador, gama basica, tension de alimentacion 230 V, con tapa con rejilla, de color
blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalacion empotra-
da.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
mt33gbg840a Zumbador para empotrar, gama basica, tensién nominal 230 V. 1,000 Ud 19,89 19,89
mt33gbg845a Tapa con rejilla para zumbador, gama bésica, de color blanco. 1,000 Ud 2,11 2,11
mt33gbg950a Marco embellecedor para 1 elemento, gama basica, de color blanco. 1,000 Ud 2,06 2,06
mo003 Oficial 12 electricista. 0,191 h 30,02 573
%0200 Costes directos complementarios 0,298 % 2,00 0,60
%2 Costes indirectos 0,304 % 2,00 0,61
TOTAL PARTIDA........orerirenensissessssssssessessensns 31,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN
12.07 TOMA DE CORRIENTE SCHUKO ud
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media,
intensidad asignada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa, de color; instalacién em-
potrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
mt33gmg510a Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, para 1,000 Ud 4,89 4,89
empotrar, gama media, intensidad asignada 16 A, tensi
mt33gmg515b  Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo 1,000 Ud 3,34 3,34
Schuko, gama media, de color.
mo003 Oficial 12 electricista. 0,150 h 30,02 4,50
%0200 Costes directos complementarios 0,127 % 2,00 0,25
%2 Costes indirectos 0,130 % 2,00 0,26
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TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessesenns 13,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con VEINTICUATRO CENTIMOS
12.08 LUMINARIA EXTERIOR DE TECHO EXTANCO ud
Suministro e instalacion de luminaria estanca con tecnologia LED, temperatura
4000k, indice de reproduccion cromatica Ra>80, con una longitud de 1.223mm Phi-
lips CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 de 41W 4.000 lum o similar. I/
accesorios de instalacion, completamente conexionada y e instalada.
mt34beg010le Luminaria de techo 1,000 Ud 63,60 63,60
mt341in010b led 4000 1,000 Ud 1,66 1,66
mo003 Oficial 12 electricista. 0,200 h 30,02 6,00
mo102 Ayudante electricista. 0,200 h 26,57 5,31
%0200 Costes directos complementarios 0,766 % 2,00 1,53
%2 Costes indirectos 0,781 % 2,00 1,56
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 79,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y NUEVE con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
12.09 APLIQUE EXTERIOR DE PARED 10W ud
Aplique plafén rectangular de la gama Prima, apto para uso en ambientes exteriores,
acabado en negro, fabricado en termoplastico, grado de proteccion 1P44 - IK03, Inclu-
so bombilla LED de 100W y 860Im. I/ accesorios de intalacién, completamente insta-
lado y conexionado. Modelo: CRISTHER 255A-G05X1A-02 + Bombillam LEDBOX
LD1030512 10W 860 Im o similar.
mt34beg010le Luminaria de techo 1,000 Ud 63,60 63,60
mt341in010b led 4000 1,000 Ud 1,66 1,66
mo003 Oficial 12 electricista. 0,300 h 30,02 9,01
mo102 Ayudante electricista. 0,300 h 26,57 7,97
%0200 Costes directos complementarios 0,822 % 2,00 1,64
%2 Costes indirectos 0,839 % 2,00 1,68
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 85,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CINCO con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
12.10 LUMINARIA INTERIOR ud
Suministro e instalacion empotrada de luminaria circular de techo Downlight, de 81
mm de didmetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de alumi-
nio inyectado, acabado termoesmaltado, de color blanco; proteccién IP20 y aisla-
miento clase F. Incluso ldmparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funciona-
miento.
mt34lyd020a Luminaria circular de techo Downlight, de 81 mm de diametro y 40 mm de 1,000 Ud 10,60 10,60
altura, para 3 led de 1 W, aro embellecedor de aluminio i
mo003 Oficial 12 electricista. 0,100 h 30,02 3,00
mo102 Ayudante electricista. 0,100 h 26,57 2,66
%0200 Costes directos complementarios 0,163 % 2,00 0,33
%2 Costes indirectos 0,166 % 2,00 0,33
TOTAL PARTIDA........orerirenensissessssssssessessensns 16,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
12.11 TIRA LED ml
Suministro e instalacion de tira LED 4000K 20W/m en perfileria metalica para exte-
rior IP44 incluso difusor . I/ Accesorios, transformador, totalmente conexionado e ins-
talado. Medida la longitud
tiraa Tira LED 1,000 m 4,45 4,45
perfil perfil estanco y difusor 1,000 m 1,27 1,27
transf Transformador extanco 0,010 u 84,80 0,85
mo003 Oficial 12 electricista. 0,400 h 30,02 12,01
%0200 Costes directos complementarios 0,186 % 2,00 0,37
%2 Costes indirectos 0,190 % 2,00 0,38
TOTAL PARTIDA. ... sesessessenss 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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12.12 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIONES ASCENSOR ud
Cuadro de mando y protecciones para ascensor formado por caja empotrable de ma-
terial aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de poten-
cia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositi-
vos: 1 interruptor general automatico (IGA) de corte omnipolar, 1 interruptor diferen-
cial de 25 A (4P), 1 interruptor automatico magnetotérmico de 16 A (4P); Incluso
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocacion de la caja para el cuadro.
Montaje de los componentes. conexionado de cables.
Se medird la unidad totalmenete montada
mt35cgm040a Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de 1,000 Ud 23,01 23,01
control de potencia (ICP) en compartimento independiente y
mt35cgm021abeahlinterruptor general automatico (IGA), de 4 médulos, tetrapolar (4P), con 6 kA 1,000 Ud 83,49 83,49
de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal,
mt35cgm031aa  Interruptor diferencial instantaneo, 4P/25A/30mA, de 4 médulos, incluso 1,000 Ud 176,03 176,03
accesorios de montaje. Segiin UNE-EN 61008-1.
mt35cgm021bbeadinterruptor automatico magnetotérmico, de 4 médulos, tetrapolar (4P), con 6 1,000 Ud 83,33 83,33
kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal,
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,000 Ud 1,57 1,57
mo003 Oficial 12 electricista. 1,050 h 30,02 31,52
mo102 Ayudante electricista. 0,940 h 26,57 24,98
%0200 Costes directos complementarios 4,239 % 2,00 8,48
%2 Costes indirectos 4,324 % 2,00 8,65
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 441,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTAY UN con SEIS
CENTIMOS
1213 CUADRO SECUNDARIO ASCENSOR CS2 ud
Cuadro secundario para ascensor compuesto por: alumbrado y 1 toma de corriente;
MECANISMOS, 2 interruptores para el ascensor, 2 tomas de corriente para el ascen-
sor. Incluso tubo protector, elementos de fijacién de las conducciones, cajas de deri-
vacién y regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacién. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocacion de la caja para el cuadro. Co-
locacién del cuadro secundario. Montaje de los componentes. Colocacién y fijacion
de los tubos. Colocacién de cajas de derivacién. Tendido y conexionado de cables.
Colocacién de mecanismos.
Se medird la unidad totalmenete montada
mt35cgm041e Caja para alojamiento de los interruptores de proteccion de la instalacion, 1 1,000 Ud 16,97 16,97
fila de 8 modulos, de ABS autoextinguible, de colo
mt35cgm021bbeadinterruptor automatico magnetotérmico, de 4 médulos, tetrapolar (4P), con 6 1,000 Ud 83,33 83,33
kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal,
mt35cgm021bbbadinterruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P), con 6 kA 2,000 Ud 13,42 26,84
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu
mt35aia090mb  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 20 2,905 m 1,21 3,52
mm de didmetro nominal, para canalizacion fija en su
mt35aia090mc  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 25 3,320 m 1,78 5,91
mm de didmetro nominal, para canalizacion fija en su
mt35aia080aa  Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior 10,000 m 0,93 9,30
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 4
mt35cun020b Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tension asignada de 450/750 V, 10,500 m 0,66 6,93
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segiin UNE-EN 50575,
mt35cun020c Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tension asignada de 450/750 V, 7,500 m 0,95 713
reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segiin UNE-EN 50575,
mt35caj030d Caja de derivacion estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 conos y 1,000 Ud 3,31 3,31
tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta, para i
mt33seg501 Interruptor bipolar monobloc estanco para instalacién en superficie (IP55), 2,000 Ud 14,60 29,20
color gris.
mt33seg504a Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalacion en 2,000 Ud 10,26 20,52
superficie (IP55), color gris.
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 2,000 Ud 1,57 3,14
mo003 Oficial 12 electricista. 1,120 h 30,02 33,62
mo102 Ayudante electricista. 0,940 h 26,57 24,98
%0200 Costes directos complementarios 2,747 % 2,00 549
%2 Costes indirectos 2,802 % 2,00 5,60
TOTAL PARTIDA........orerirenensissessssssssessessensns 285,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y CINCO con SETENTA

Y NUEVE CENTIMOS
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12.14 LINEA DE DERIVACION ENTERRADA PARA ASCENSOR m

Derivacion trifasica individual enterrada para ascensor desde cuadro secundario as-

censor hasta cuadro de maniobra, formada por conductor de cobre de 4x16+T60

mmz2, bajo tubo de polietileno de doble pared de 75 mm de didmetro. Totalmente

instalada y conexionada segun REBT, incluso p.p. de ayudas de albaiileria.

Medida la unidad ejecutada.
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 0,089 m® 12,74 1,13
mt35aia080ac Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior 1,000 m 1,36 1,36

lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 6
mt35cun010g1  Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, 5,000 m 3,30 16,50

reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 segiin UNE-EN 50575, con
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 1,57 0,31
mq04dua020b  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. 0,009 h 9,81 0,09
mq02rop020 Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 0,067 h 3,70 0,25

rana.
mq02cia020j Camion cisterna de 8 m® de capacidad. 0,001 h 4242 0,04
mo020 Oficial 12 construccion. 0,054 h 30,02 1,62
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,054 h 25,10 1,36
mo003 Oficial 12 electricista. 0,075 h 30,02 2,25
mo102 Ayudante electricista. 0,070 h 26,57 1,86
%0200 Costes directos complementarios 0,268 % 2,00 0,54
%2 Costes indirectos 0,273 % 2,00 0,55

TOTAL PARTIDA........orerirenensissesssssssessessensns 27,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

12.15 LINEA DE DERIVACION TELEFONO PARA ASCENSOR m

Suministro e instalacion de linea general de teléfono Ceon cable de 2 pares, bajova-

nalizacién de 20mm?2, enterrada hasta cuadro general del ascensor bajo tubo de po-

lietileno de doble pared de 75 mm de didmetro.. Incluso pp/ de medios auxiliares, ca-

nalizacién , bornas y retirada de escombros a pie de obra.

Medida la unidad totalmente instalada.
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 0,089 m® 12,74 1,13
mt35aia080ac Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior 1,000 m 1,36 1,36

lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 6
dervtel cable telefono 2 pares 20mm2 2,000 m 2,12 424
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 1,57 0,31
mq04dua020b  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. 0,009 h 9,81 0,09
mq02rop020 Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 0,067 h 3,70 0,25

rana.
mq02cia020j Camion cisterna de 8 m® de capacidad. 0,001 h 4242 0,04
mo020 Oficial 12 construccion. 0,054 h 30,02 1,62
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,054 h 25,10 1,36
mo003 Oficial 12 electricista. 0,075 h 30,02 2,25
mo102 Ayudante electricista. 0,070 h 26,57 1,86
%0200 Costes directos complementarios 0,145 % 2,00 0,29
%2 Costes indirectos 0,148 % 2,00 0,30

TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 15,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con DIEZ CENTIMOS
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13 ASCENSORES Y INSTALACIONES MECANICAS
13.01 ASCENSOR PARA PERSONAS

Ascensor eléctrico Sin Cuarto de Maquinas tipo Schindler 3100 TM o similar aproba-

do por DF, para 8 personas

(630 Kg) con velocidad de 1.00 m/s regulada por Variacion de Frecuencia en Bucle

Cerrado, traccion sin reductor "Gearless" por elementos planos de poliuretano refor-

zados interiormente de acero. Evacuacion automatica por baterias a planta mas proxi-

ma en caso de falta de corriente.

Para 3 paradas y 6.06 m de recorrido aproximadamente. Doble embarque a 180°, 3

accesos.

Medida de hueco (puertas de piso apoyadas): 1.600 mm x 1.850 mm (ancho x fondo).

Recorrido de seguridad superior: 3.400 mm mas IPN 140 (losa a 3.550 mm minimo).

Foso: 1.100 mm.

Cabina en color a elegir segun catalogo, cabina construida con paneles tratados con-

tra el fuego y la humedad, acabados en laminado estratificado de alta presion. Di-

mensiones de cabina: 1.100 mm x 1.400 mm. Puertas automaticas con operador de

variacion de frecuencia de 900 x 2.000 mm en cabina y pisos, acabadas en acero ino-

xidable en cabina y pisos, resistencia al fuego E-120 segun EN81-58.

Maniobra 1 KA simplex colectiva en bajada 1KA. Detector de obstaculos por barrera

Optica de 36 haces. Indicador de posicion digital en cabina, medidor de carga y blo-

queo de marcha por exceso de carga permitida, sistema permanente de comunica-

cion bidireccional, botonera de cabina de media altura de acero inoxidable, pulsado-

res mecanicos de acero inoxidable con registro acustico y luminoso, altorrelieve y

Braille, pulsadores de alarma, apertura y cierre de puertas, alumbrado de emergencia,

sefial acUstica de sobrecarga, pasamanos redondo recto y espejo de media altura en

pared lateral, zdcalo en aluminio anodizado gris, suelo de PVC liso negro jaspeado.

Alumbrado de cabina con dos médulos LED embutidos en techo con apagado auto-

matico en reposo. Indicador de posicion en planta principal. Llavines en botoneras de

planta.

Sistema de tele-monitorizaciéon CUBE a través de linea telefénica con Call Center de

Schindler para deteccién de errores y fallos de maniobra, informacion del estado del

ascensor con App Schindler AHEAD.

Cuadro de maniobra oculto en marco de la Ultima parada. Alumbrado de hueco. Es-

calera de acceso al foso. Sistema Stand-By de ahorro de energia en reposo. Control y

autochequeo de ascensor. Diferencial de fuerza tetrapolar, 25 A/300 mA tipo B, espe-

cial para Variacion de Frecuencia.

Medida unidad de ascensor terminada, probada (médulo H, empresa autorizada AE-

NOR, ISO 9001), alta en Delegacion de Industria. EN 81-28. Normativa EN81-20/50.

Medida la unidad de ascensor totalmente instalada y probada.
mt39aec010d Cabina 1,000 Ud 2.893,80 2.893,80
mt39aea010d Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de pasajeros 1,000 Ud 474,88 474,88

de 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 perso
mt39aab010a Botonera de piso 3,000 Ud 14,84 4452
mt39aab020a Botonera de cabina para ascensor de pasajeros 1,000 Ud 67,52 67,52
mt39aeg010d Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga 1,000 Ud 2.522,80 2.522,80

nominal, con capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de veloc
mt39ael010d Limitador de velocidad y paracaidas para ascensor eléctrico de pasajeros de 1,000 Ud 642,57 642,57

630 k
mt39aem010d Cuad?o y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg 1,000 Ud 1.038,80 1.038,80
mt39aap010e Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura 4,000 Ud 214,62 858,48

automatica, de acero inox
mt39aer010d Recorrido de guias y cables de traccion para ascensor eléctrico de 1,000 Ud 1.335,60 1.335,60

pasajeros de 630kg
mt39aes010a Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s de 3,000 Ud 40,07 120,21

velocidad.
mt39www010 Lampara de 40 W, incluso mecanismos de fijacion y portalamparas. 3,000 Ud 2,75 8,25
mt39www011 Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanismo 1,000 Ud 27,45 27,45

tractor.
mt39www030 Instalacion de linea telefénica en cabina de ascensor. 1,000 Ud 82,18 82,18
mo016 Oficial 12 instalador de aparatos elevadores. 100,000 h 30,02 3.002,00
mo085 Ayudante instalador de aparatos elevadores. 100,000 h 26,57 2.657,00
%0200 Costes directos complementarios 157,761 % 2,00 315,52
%2 Costes indirectos 160,916 % 2,00 321,83

9 febrero 2022 35



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
copIGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA.......ooererseenreesssrsesssssssssssssesnss 16.413,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE con

CUARENTAY UN CENTIMOS
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14 EQUIPAMIENTO Y VARIOS
14.01 ASIENTO ABATIBLE VESTUARIO ADAPTADO 600x400 ud
Suministro y colocacién de asiento para minusvalidos abatible, rehabilitacién y terce-
ra edad, colocado en pared, abatible, serie Easy, modelo N617252245 "NOKEN" o si-
milar aprobado por DF, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de dimensiones
totales 6000x420 mm, nivelado y fijado al soporte con las sujeciones suministradas
por el fabricante. Totalmente montado.
mt31abp140hh  Asiento para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, colocado en pared, 1,000 Ud 286,20 286,20
abatible, modelo Prestobar Inox 68215 "PRESTO EQUIP
mo107 Ayudante fontanero. 0,342 h 26,57 9,09
%0200 Costes directos complementarios 2,953 % 2,00 5,91
%2 Costes indirectos 3,012 % 2,00 6,02
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 307,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE con VEINTIDOS CENTIMOS
14.02 BANCO DE MADERA VESTUARIO 600X1500 ud
Suministro e instalacion de banco para vestuario abatible, de 1500 mm de longitud,
600 mm de profundidad, formado por asiento de madera barnizada de pino de Flan-
des, de 90x20 mm de seccion, fijado a pared mediante sistema abatible con las suje-
ciones suministradas por el fabricante, pintada con resina de epoxi/poliéster color
blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.
mt45bvg060a Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm 1,500 m 196,10 294,15
de longitud, 600 mm de profundidad
mo011 Oficial 12 montador. 2,500 h 30,02 75,05
mo080 Ayudante montador. 2,500 h 26,57 66,43
%0200 Costes directos complementarios 4,356 % 2,00 8,71
%2 Costes indirectos 4,443 % 2,00 8,89
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 453,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES con
VEINTITRES CENTIMOS
14.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA ud
Una vez finalizada la obra, y antes de su recepcion, se procedera a su limpieza gene-
ral, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, herramientas, obras
auxiliares, instalaciones provisionales, almacenes y servicios. Esta limpieza se extende-
ra a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar en si-
tuacién analoga a como se encontraban antes del inicio de las obras.
mo113 Pedn ordinario construccion. 64,000 h 25,10 1.606,40
%0200 Costes directos complementarios 16,064 % 2,00 32,13
%2 Costes indirectos 16,385 % 2,00 32,77
TOTAL PARTIDA. ... sesessessenss 1.671,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTAY UN con TREINTA

CENTIMOS
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15 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS
15.01 CANON VERTEDERO MATERIAL 17.01.01 HORMIGON tn
MATERIAL 17.01.01 HORMIGON:
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR.
mq04res025aa  Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones 1,000 tn 10,72 10,72
%0200 Costes directos complementarios 0,107 % 2,00 0,21
%2 Costes indirectos 0,109 % 2,00 0,22
TOTAL PARTIDA.......coverirenensissesssssssessessensns 11,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con QUINCE CENTIMOS
15.02 CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.01.01 HORMIGON tn
Carga y transporte de residuos inertes de hormigén (LER 17.01.01) de obra con ca-
mién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciony
demolicidn externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Este
precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.
Medido el peso de residuoen toneladas
camm Carga y transporte hormigén 1,000 tn 2,45 2,45
001A070 Pedn ordinario 0,100 h. 25,10 2,51
%conth Repercusion de alquiler contenedor 0,050 % 20,00 0,99
%0200 Costes directos complementarios 0,060 % 2,00 0,12
%2 Costes indirectos 0,061 % 2,00 0,12
TOTAL PARTIDA.......oocrereererresssssesessessenss 6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con DIECINUEVE CENTIMOS
15.03 CANON VERTEDERO MATERIAL 17.01.03 CERAMICOS tn
MATERIAL 17.01.03 CERAMICOS:
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR.
crr Canon de vertido por entrega de residuos inertes ceramicos 1,000 tn 13,97 13,97
%0200 Costes directos complementarios 0,140 % 2,00 0,28
%2 Costes indirectos 0,143 % 2,00 0,29
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 14,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
15.04 CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.01.03 CERAMICOS tn
Carga y transporte de residuos inertes ceramicos (LER 17.01.03) de obra con camion
a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y de-
molicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Este
precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.
Medido el peso de residuoen toneladas
camce Carga y transporte ceramicos 1,000 tn 3,82 3,82
001A070 Peon ordinario 0,100 h. 25,10 2,51
%conth Repercusién de alquiler contenedor 0,063 % 20,00 1,27
%0200 Costes directos complementarios 0,076 % 2,00 0,15
%2 Costes indirectos 0,078 % 2,00 0,16
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 7,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con NOVENTA Y UN CENTIMOS
15.05 CANON VERTEDERO MATERIAL 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS tn
MATERIAL 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS:
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR .
tierr Canon de vertido por entrega de residuos inertes de tierras y rocas de 1,000 tn 18,69 18,69
excavacion
%0200 Costes directos complementarios 0,187 % 2,00 0,37
%2 Costes indirectos 0,191 % 2,00 0,38
TOTAL PARTIDA.......ocrereeirenesissssesesnsssenss 19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con CUARENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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15.06 CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO tn
CONTAMINADAS
Carga y transporte de rocas y tierras de escavacion (LER 17.05.04) de obra con ca-
midn a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Este
precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.
Medido el peso de residuoen toneladas
mq04cad010b Carga y transporte en camion de tierras 1,000 m3 1,77 1,77
001A070 Peon ordinario 0,100 h. 25,10 2,51
%0200 Costes directos complementarios 0,043 % 2,00 0,09
%2 Costes indirectos 0,044 % 2,00 0,09
TOTAL PARTIDA. ... 4,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS
15.07 CANON VERTEDERO MATERIAL 17.08.02 YESO tn
MATERIAL 17.08.02 YESO:
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR
YESS Canon de vertido por entrega de residuos inertes yeso 1,000 tn 67,40 67,40
%0200 Costes directos complementarios 0,674 % 2,00 1,35
%2 Costes indirectos 0,688 % 2,00 1,38
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 70,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA con TRECE CENTIMOS
15.08 CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.08.02 YESO tn
Carga y transporte de residuos inertes de yeso (LER 17.08.02) de obra con camién a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y demo-
licién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Este pre-
cio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.
Medido el peso de residuoen toneladas
camye carga y transporte yeso 1,000 tn 11,69 11,69
001A070 Pedn ordinario 0,100 h. 25,10 2,51
%conth Repercusion de alquiler contenedor 0,142 % 20,00 2,84
%0200 Costes directos complementarios 0,170 % 2,00 0,34
%2 Costes indirectos 0,174 % 2,00 0,35
TOTAL PARTIDA. ... 17,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SETENTA Y TRES CENTIMOS
15.09 CANON VERTEDERO MATERIAL 17.02.01 MADERA tn
MATERIAL 17.02.01 MADERA:
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR
mad Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera 1,000 tn 35,69 35,69
%0200 Costes directos complementarios 0,357 % 2,00 0,71
%2 Costes indirectos 0,364 % 2,00 0,73
TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 37,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con TRECE CENTIMOS
15.10 CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.02.01 MADERA tn
Carga y transporte de residuos inertes de madera (LER 17.02.01) de obra con camién
a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y de-
molicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Este
precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.
Medido el peso de residuoen toneladas
camma Carga y trasporte madera 1,000 tn 7,20 7,20
001A070 Pedn ordinario 0,100 h. 25,10 2,51
%conth Repercusion de alquiler contenedor 0,097 % 20,00 1,94
%0200 Costes directos complementarios 0,117 % 2,00 0,23
%2 Costes indirectos 0,119 % 2,00 0,24
TOTAL PARTIDA. ... ssesesssssenss 12,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con DOCE CENTIMOS
15.11 CANON VERTEDERO MATERIAL 17.02.02 VIDRIO tn
MATERIAL 17.02.02 VIDRIO :
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR
vid Canon de vertido por entrega de residuos inertes de vidrio 1,000 tn 149,04 149,04
%0200 Costes directos complementarios 1,490 % 2,00 2,98
%2 Costes indirectos 1,520 % 2,00 3,04
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TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessesenns 155,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO con SEIS
CENTIMOS
15.12 CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.02.02 VIDRIO tn
Carga y transporte de residuos inertes de vidrio (LER 17.02.02) de obra con camioén a
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demo-
licién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Este pre-
cio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.
Medido el peso de residuoen toneladas
cavi Carga y transporte vidrio 1,000 tn 6,41 6,41
001A070 Peon ordinario 0,100 h. 25,10 2,51
%conth Repercusién de alquiler contenedor 0,089 % 20,00 1,78
%0200 Costes directos complementarios 0,107 % 2,00 0,21
%2 Costes indirectos 0,109 % 2,00 0,22
TOTAL PARTIDA........orerirenensissesssssssessessennas 11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con TRECE CENTIMOS
15.13 CANON VERTEDERO MATERIAL 17.02.03 PLASTICO tn
MATERIAL 17.02.03 PLASTICO :
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR
plas Canon de vertido por entrega de residuos inertes de plastico 1,000 tn 73,80 73,80
%0200 Costes directos complementarios 0,738 % 2,00 1,48
%2 Costes indirectos 0,753 % 2,00 1,51
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 76,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA' Y SEIS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
15.14 CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.02.03 PLASTICO tn
Carga y transporte de residuos inertes plasticos (LER 17.02.03) de obra con camién a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y demo-
licién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Este pre-
cio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.
Medido el peso de residuoen toneladas
capla Carga y transporte plastico 1,000 tn 3,50 3,50
001A070 Pedn ordinario 0,100 h. 25,10 2,51
%conth Repercusion de alquiler contenedor 0,060 % 20,00 1,20
%0200 Costes directos complementarios 0,072 % 2,00 0,14
%2 Costes indirectos 0,074 % 2,00 0,15
TOTAL PARTIDA. ... sesessessenss 7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CINCUENTA CENTIMOS
15.15 CANON VERTEDERO MATERIAL 17.03.02 mezclas bituminosas tn
MATERIAL 17.03.02 MEZCLA BITUMINOSA :
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR
bitt Canon de vertido por entrega de residuos inertes de mezclas bituminosas 1,000 tn 38,77 38,77
%0200 Costes directos complementarios 0,388 % 2,00 0,78
%2 Costes indirectos 0,396 % 2,00 0,79
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 40,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
15.16 CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.03.02 mezclas bituminosas tn
Carga y transporte de residuos inertes de mezclas bituminosas (LER 17.03.02) de obra
con camion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de cons-
truccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de resi-
duos. Este precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos
en obra.
Medido el peso de residuoen toneladas
cabi Carga y transporte de mezcla bituminosa 1,000 tn 424 424
001A070 Peon ordinario 0,100 h. 25,10 2,51
%conth Repercusién de alquiler contenedor 0,068 % 20,00 1,35
%0200 Costes directos complementarios 0,081 % 2,00 0,16
%2 Costes indirectos 0,083 % 2,00 0,17
TOTAL PARTIDA........orerirenessissesssssssessessensns 8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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15.17 CANON VERTEDERO MATERIAL 17.04.07 MEZCLAS METALES tn
MATERIAL 17.04.07 METALES:
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR .
met Canon de vertido por entrega de residuos inertes de mezclas de metales 1,000 tn 23,32 23,32
%0200 Costes directos complementarios 0,233 % 2,00 0,47
%2 Costes indirectos 0,238 % 2,00 0,48
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 24,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con VEINTISIETE CENTIMOS
15.18 CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.04.07 MEZCLAS METALES tn
Carga y transporte de residuos inertes de mezcla de metales (LER 17.04.07) de obra
con camion a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de cons-
truccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de resi-
duos. Este precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos
en obra.
Medido el peso de residuoen toneladas
camet Carga y transporte de mezcla de metales 1,000 tn 3,60 3,60
001A070 Peon ordinario 0,100 h. 25,10 2,51
%conth Repercusion de alquiler contenedor 0,061 % 20,00 1,22
%0200 Costes directos complementarios 0,073 % 2,00 0,15
%2 Costes indirectos 0,075 % 2,00 0,15
TOTAL PARTIDA. ... 7,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SESENTA Y TRES CENTIMOS
15.19 CANON VERTEDERO MATERIAL 17.09.04 OTROS tn
MATERIAL 17.09.04 OTROS:
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR.
otros Canon de vertido por entrega de otros residuos inertes 1,000 tn 78,29 78,29
%0200 Costes directos complementarios 0,783 % 2,00 1,57
%2 Costes indirectos 0,799 % 2,00 1,60
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 81,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY UN con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
15.20 CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.09.04 OTROS tn
Carga y transporte de residuos inertes de otro tipo (LER 17.09.04) de obra con ca-
midn a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Este
precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.
Medido el peso de residuoen toneladas
caot Carga y transporte de otros 1,000 tn 3,16 3,16
001A070 Peon ordinario 0,100 h. 25,10 2,51
%conth Repercusién de alquiler contenedor 0,057 % 20,00 1,13
%0200 Costes directos complementarios 0,068 % 2,00 0,14
%2 Costes indirectos 0,069 % 2,00 0,14
TOTAL PARTIDA........orcrirenensissesssssssessessensns 7,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con OCHO CENTIMOS
15.21 CANON VERTEDERO MATERIAL 03.03.08 PAPEL CARTON tn
MATERIAL 03.03.08 PAPEL Y CARTON:
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR.
pap Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y carton 1,000 tn 40,90 40,90
%0200 Costes directos complementarios 0,409 % 2,00 0,82
%2 Costes indirectos 0,417 % 2,00 0,83
TOTAL PARTIDA.......occreresresesssesesesssssenss 42,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
15.22 CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 03.03.08 PAPEL CARTON tn
Carga y transporte de residuos inertes de papel y carton(LER 03.03.08) de obra con
camién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construc-
cién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de resi-
duos. Este precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos
en obra.
Medido el peso de residuoen toneladas
capa Carga y transporte de papel 1,000 tn 3,32 3,32
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001A070 Peon ordinario 0,100 h. 25,10 2,51
%conth Repercusién de alquiler contenedor 0,058 % 20,00 1,17
%0200 Costes directos complementarios 0,070 % 2,00 0,14
%2 Costes indirectos 0,071 % 2,00 0,14
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 7,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con VEINTIOCHO CENTIMOS
15.23 CANON VERTEDERO MATERIAL 30.03.01 BASURAS OPERARIOS tn
MATERIAL 30.03.01 PAPEL Y CARTON:
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR.
bass Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones 1,000 tn 85,00 85,00
%0200 Costes directos complementarios 0,850 % 2,00 1,70
%2 Costes indirectos 0,867 % 2,00 1,73
TOTAL PARTIDA. ... 88,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO con CUARENTAY TRES
CENTIMOS
15.24 CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 30.03.01 BASURAS OPERARIOS tn
Carga y transporte de residuos inertes basura (LER 30.03.01) de obra con camién a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y demo-
licién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Este pre-
cio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.
Medido el peso de residuoen toneladas
caba Carga y transporte basura 1,000 tn 6,07 6,07
001A070 Pedn ordinario 0,100 h. 25,10 2,51
%conth Repercusion de alquiler contenedor 0,086 % 20,00 1,72
%0200 Costes directos complementarios 0,103 % 2,00 0,21
%2 Costes indirectos 0,105 % 2,00 0,21
TOTAL PARTIDA.......occreresresesssesesesssssenss 10,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con SETENTAY DOS CENTIMOS
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16 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
16.01 PROTECCIONES PERSONALES
16.01.01 CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA ud
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A010 Casco seguridad con rueda 1,000 ud 12,87 12,87
%0200 Costes directos complementarios 0,129 % 2,00 0,26
%2 Costes indirectos 0,131 % 2,00 0,26
TOTAL PARTIDA. ... 13,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
16.01.02 GAFAS CONTRA IMPACTOS ud
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A120 Gafas protectoras 0,333 ud 14,50 4,83
%0200 Costes directos complementarios 0,048 % 2,00 0,10
%2 Costes indirectos 0,049 % 2,00 0,10
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 5,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con TRES CENTIMOS
16.01.03 JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA ud
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
P311A210 Juego tapones antirruido silicona 1,000 ud 0,99 0,99
%0200 Costes directos complementarios 0,010 % 2,00 0,02
%2 Costes indirectos 0,010 % 2,00 0,02
TOTAL PARTIDA. ... 1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con TRES CENTIMOS
16.01.04 TRAJE IMPERMEABLE ud
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC100 Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 ud 12,29 12,29
%0200 Costes directos complementarios 0,123 % 2,00 0,25
%2 Costes indirectos 0,125 % 2,00 0,25
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 12,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.01.05 PAR GUANTES DE LONA ud
Par de guantes de lona proteccién estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM005 Par guantes lona proteccién estandar 1,000 ud 2,60 2,60
%0200 Costes directos complementarios 0,026 % 2,00 0,05
%2 Costes indirectos 0,027 % 2,00 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA CENTIMOS
16.01.06 PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) ud
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP010 Par botas altas de agua (negras) 1,000 ud 14,85 14,85
%0200 Costes directos complementarios 0,149 % 2,00 0,30
%2 Costes indirectos 0,152 % 2,00 0,30
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
16.01.07 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD ud
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P025 Par botas de seguridad 1,000 ud 18,93 18,93
%0200 Costes directos complementarios 0,189 % 2,00 0,38
%2 Costes indirectos 0,193 % 2,00 0,39
TOTAL PARTIDA.......oocrereererresssssesessessenss 19,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con SETENTA CENTIMOS
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16.01.08 EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL ud
Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de
seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metélicos de acero inoxidable, un dipositivo anticaidas deslizante con eslinga de 30
c¢m. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa por-
taequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311S690 Equipo trabajo vertical 0,200 ud 306,13 61,23
%0200 Costes directos complementarios 0,612 % 2,00 1,22
%2 Costes indirectos 0,625 % 2,00 1,25
TOTAL PARTIDA. ... sesesssnsenss 63,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y TRES con SETENTA CENTIMOS
16.01.09 CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE ud
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97.
P31SS080 Chaleco de obras reflectante. 1,000 ud 6,79 6,79
%0200 Costes directos complementarios 0,068 % 2,00 0,14
%2 Costes indirectos 0,069 % 2,00 0,14
TOTAL PARTIDA........orerirenessissesssssssessessensns 7,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SIETE CENTIMOS
16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
16.02.01 TAPA PROVISIONAL POZO0 70x70 ud
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazoén, zécalo de
20 cm. de altura, incluso fabricacion y colocacién, (amortizable en dos usos).
0010A070 Peon ordinario 0,200 h 25,10 5,02
P31CA110 Tapa provisional pozo 70x70 0,500 ud 35,68 17,84
P01DW090 Pequefio material 1,000 ud 0,93 0,93
%0200 Costes directos complementarios 0,238 % 2,00 0,48
%2 Costes indirectos 0,243 % 2,00 0,49
TOTAL PARTIDA.......oocrereererresssssesessessenss 24,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
16.02.02 VALLA ENREJADO GALVANIZADO m.
Valla metalica mévil de moédulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados
de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm.y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefa-
bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijacién, consi-
derando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A050 Ayudante 0,050 h 26,57 1,33
0010A070 Pedn ordinario 0,050 h 25,10 1,26
P31CB110 Valla enrejado mévil 3x2m. 0,200 m. 11,37 2,27
%0200 Costes directos complementarios 0,049 % 2,00 0,10
%2 Costes indirectos 0,050 % 2,00 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 5,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SEIS CENTIMOS
16.02.03 PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m. ud
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocacion
en valla de cerramiento de las mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A050 Ayudante 0,050 h 26,57 1,33
0010A070 Peon ordinario 0,050 h 25,10 1,26
P31CB121 Puerta chapa galvanizada 1x2 m. 0,200 ud 274,50 54,90
%0200 Costes directos complementarios 0,575 % 2,00 1,15
%2 Costes indirectos 0,586 % 2,00 1,17
TOTAL PARTIDA. ... ssesesssssenss 59,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
16.02.04 EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. ud
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, mandémetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gun norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
0010A070 Pedn ordinario 0,100 h 25,10 2,51
P31Cl010 Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 1,000 ud 64,53 64,53
%0200 Costes directos complementarios 0,670 % 2,00 1,34
9 febrero 2022 44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
%2 Costes indirectos 0,684 % 2,00 1,37
TOTAL PARTIDA. ... sesessessenss 69,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y NUEVE con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
16.02.05 PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. ud
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamafio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefales, in-
cluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocacién. s/R.D.
485/97.
0010A070 Peon ordinario 0,100 h 25,10 2,51
P31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm. 1,000 ud 18,93 18,93
%0200 Costes directos complementarios 0,214 % 2,00 0,43
%2 Costes indirectos 0,219 % 2,00 0,44
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessesenns 22,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
16.02.06 CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. m.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
0010A070 Peon ordinario 0,050 h 25,10 1,26
P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,100 m. 0,02 0,02
%0200 Costes directos complementarios 0,013 % 2,00 0,03
%2 Costes indirectos 0,013 % 2,00 0,03
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
16.02.07 CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 ud
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.
0010A070 Peon ordinario 0,100 h 25,10 2,51
P31SB045 Cono balizamiento estandar h=70 cm. 0,250 ud 44,01 11,00
%0200 Costes directos complementarios 0,135 % 2,00 0,27
%2 Costes indirectos 0,138 % 2,00 0,28
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 14,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con SEIS CENTIMOS
16.02.08 PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. ud
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccidn obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
P31SV090 Paleta manual 2c. stop-d.obli 0,500 ud 21,60 10,80
%0200 Costes directos complementarios 0,108 % 2,00 0,22
%2 Costes indirectos 0,110 % 2,00 0,22
TOTAL PARTIDA. ... ssesesssssenss 11,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con VEINTICUATRO CENTIMOS
16.02.09 PLACA SENALIZACION RIESGO ud
Placa sefalizacién-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecénica-
mente, amortizable en 2 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0010A070 Pedn ordinario 0,150 h 25,10 3,77
P31SV120 Placa informativa PVC 50x30 0,500 ud 10,82 5,41
%0200 Costes directos complementarios 0,092 % 2,00 0,18
%2 Costes indirectos 0,094 % 2,00 0,19
TOTAL PARTIDA.......occreresresesssesesesssssenss 9,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
16.02.10 VALLA CHAPA METALICA GALVANIZADA m.
Valla metélica de chapa galvanizada trapezoidal de médulos de 2,00 m. de longitud y
2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm.
de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso
p.p. de apertura de pozos, hormigdn H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A030 Oficial primera 0,150 h 28,39 4,26
0010A070 Peon ordinario 0,150 h 25,10 3,77
P31CB100 Valla estandar chapa galvan. 2 m 0,200 m. 56,77 11,35
A03H060 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tméax.40 0,080 m3 86,17 6,89
%0200 Costes directos complementarios 0,263 % 2,00 0,53
%2 Costes indirectos 0,268 % 2,00 0,54
TOTAL PARTIDA.......occreresresesssesesesssssenss 27,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
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16.02.11 TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 ud
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, forma-
da mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazdn, incluso
colocacién, (amortizable en dos usos).
0010A070 Peon ordinario 0,050 h 25,10 1,26
P31CA020 Tapa provisional arqueta 51x51 0,500 ud 13,40 6,70
P01DWO090 Pequefio material 1,000 ud 0,93 0,93
%0200 Costes directos complementarios 0,089 % 2,00 0,18
%2 Costes indirectos 0,091 % 2,00 0,18
TOTAL PARTIDA........orerirenessissesssssssessessenns 9,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con VEINTICINCO CENTIMOS
16.02.12 BARANDILLA SARGENTOS METALICOS m.
Barandilla de proteccién de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos
metalico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos
y travesafio intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado
en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas co-
rridas, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A030 Oficial primera 0,150 h 28,39 4,26
0010A070 Peon ordinario 0,150 h 25,10 3,77
P31CB020 Guardacuerpos metalico 0,065 ud 104,08 6,77
P31CB210 Pasamanos tubo D=50 mm. 0,240 m. 9,95 2,39
P31CB040 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 m3 437,89 1,31
%0200 Costes directos complementarios 0,185 % 2,00 0,37
%2 Costes indirectos 0,189 % 2,00 0,38
TOTAL PARTIDA........orerirenensissessssssssessessensns 19,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con VEINTICINCO CENTIMOS
16.02.13 PROTECCION HUECO C/RED HORIZONT. m2
Red horizontal de seguridad en cubriciéon de huecos formada por malla de poliamida
de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm.
para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armadu-
ras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de sefalizacion fijada a pies
derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.
0010A030 Oficial primera 0,080 h 28,39 2,27
0010A060 Pedn especializado 0,080 h 25,49 2,04
P31CR030 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,135 m2 4,46 0,60
P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,428 m. 0,02 0,03
P31CR160 Cuerda de atado redes de seguridad 1,280 m. 0,83 1,06
P31CR140 Gancho montaje red D=12 mm. 1,600 ud 0,59 0,94
P318V050 Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0,125 ud 21,84 2,73
%0200 Costes directos complementarios 0,097 % 2,00 0,19
%2 Costes indirectos 0,099 % 2,00 0,20
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 10,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con SEIS CENTIMOS
16.02.14 RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL m.
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada
con cuerda de D=4 mm. en mddulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos
metdlicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas
de unién y red (amortizable en 10 usos) incluso colocaciéon y desmontaje. s/R.D.
486/97.
0010A030 Oficial primera 0,125 h 28,39 3,55
0010A070 Peon ordinario 0,125 h 25,10 3,14
P31CR040 Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00 0,025 ud 51,21 1,28
P31CR060 Soporte mordaza 0,015 ud 246,33 3,69
P31CR070 Anclaje/soporte mordaza 0,015 ud 128,73 1,93
P31CR080 Brazo para soporte 0,015 ud 122,46 1,84
P31CR100 Tubo transversal de union 4,00 0,013 ud 52,81 0,69
%0200 Costes directos complementarios 0,161 % 2,00 0,32
%2 Costes indirectos 0,164 % 2,00 0,33
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con SETENTAY SIETE CENTIMOS
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16.03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
16.03.01 ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2 m.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general for-
mada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal 750 V., incorporando
conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50
m. instalada.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,100 h 30,02 3,00
P31CE035 Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 1,100 m. 104,08 114,49
%0200 Costes directos complementarios 1,175 % 2,00 2,35
%2 Costes indirectos 1,198 % 2,00 2,40
TOTAL PARTIDA. ... 122,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
16.03.02 ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm. m
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25
mm. de didmetro, de alta densidad y para 10 atmosferas de presién maxima con co-
llarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado,
incluso derechos y permisos para la conexién, terminada y funcionando, y sin incluir
la rotura del pavimento.
offont Oficial 12 fontaneria 0,100 h 30,02 3,00
P31BA020 Acometida prov. fonta.a caseta 1,000 ud 85,18 85,18
%0200 Costes directos complementarios 0,882 % 2,00 1,76
%2 Costes indirectos 0,899 % 2,00 1,80
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 91,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y UN con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
16.03.03 ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC m
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal
(pozo o imbornal), hasta una distancia maxima de 8 m., formada por tuberia en su-
perficie de PVC de 110 mm. de didametro interior, tapado posterior de la acometida
con hormigén en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.
P31BA035 Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 1,000 ud 104,08 104,08
%0200 Costes directos complementarios 1,041 % 2,00 2,08
%2 Costes indirectos 1,062 % 2,00 2,12
TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 108,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO con VEINTIOCHO CENTIMOS
16.03.04 ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,25 m2 ms
Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m.y 91 kg. de peso.
Compuesto por urinario, inodoro y depdsito para desecho de 266 . Sin necesidad de
instalacién. Incluso portes de entrega y recogida. Segun RD 486/97
0010A070 Pedn ordinario 0,084 h 25,10 2,11
P31BC005 Alg. mes WC quimico 1,26 m2, ifrecambio 1,000 ud 160,91 160,91
%0200 Costes directos complementarios 1,630 % 2,00 3,26
%2 Costes indirectos 1,663 % 2,00 3,33
TOTAL PARTIDA. ... sesessessenss 169,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y NUEVE con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
16.03.05 ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2 ms
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con
inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de cha-
pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, inte-
rior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisiones en ta-
blero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoi-
dal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraven-
tana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica 220 V., toma de tierra, automatico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Entrega
y recogida del mddulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.
0010A070 Peon ordinario 0,085 h 25,10 2,13
P31BC180 Alg. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45 1,000 ud 160,91 160,91
P31BC220 Transp..entr.y rec.1 médulo 0,085 ud 951,21 80,85
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%0200 Costes directos complementarios 2,439 % 2,00 4,88
%2 Costes indirectos 2,488 % 2,00 4,98
TOTAL PARTIDA........overirenessissesssssssessessenns 253,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTAY TRES con SETENTA
Y CINCO CENTIMOS
16.03.06 ALQUILER CASETA VESTUARIO-COMEDOR 19,40 m2 ms
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario-comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero mela-
minado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-
nizada de seccién trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas alumi-
nio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a
220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W.
y punto luz exterior de 60 W. Entrega y recogida del médulo con camién grua. Segun
R.D. 486/97.
0010A070 Peon ordinario 0,085 h 25,10 2,13
P31BC200 Alg. mes caseta comedor 7,92x2,45 1,000 ud 157,68 157,68
P31BC220 Transp..entr.y rec.1 mddulo 0,085 ud 951,21 80,85
%0200 Costes directos complementarios 2,407 % 2,00 4,81
%2 Costes indirectos 2,455 % 2,00 4,91

TOTAL PARTIDA.......ooererrenseesssesessssssessssssesnns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA con TREINTA'Y OCHO

CENTIMOS

250,38

9 febrero 2022

48



