PRESUPUESTO

MODIF
cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

TRABAJOS PREVIOS
m3 DEMOL.CIMENT. MUROS HA C/COMPR.

Demolicién de cimentaciones y muros de hormigén en masa o armado, con compre-
sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
roy con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.

m3 DEM.LOSAS CIMENT.H.A. A MAQUINA

Demolicién de losas continuas de cimentacion, de hormigén armado, con retro-pala
con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién co-
lectivas.

m2 DEMOL.LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.

Demolicién de losas de hormigén armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas pa-
ra escaleras o planas para ascensores, etc., con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas.

m2 DEM. CAPA COMPRESOSA FORJADO C/COMP.

Demolicién de capa de compresion de hormigén, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

m2 EVACUACION CAPA DE GRAVILLA DE AZOTEA

Evacuacion de capa de gravilla tendida en cubiertas para proteccién pesada de la im-
permeabilizacion o formacién de capa de drenaje. y retirada de escombros, medios
de seguridad, de elevacion, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.

m2 DESMONTADO IMPERMEABILIZACION ADHERIDA

Desmontado de impermeabilizacién de cubierta de laminas adheridas y retirada de
escombros, medios de seguridad, de elevacion, carga, descarga y limpieza del lugar
de trabajo.

m2 DEMOL.SOLERAS H.M.<25¢cm.C/COMP.

Demolicién de soleras de hormigdn en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compre-
sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas.

m? APERTURA DE HUECO EN FACHADA

Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria, en hoja exterior de ce-
rramiento de fachada, de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor. In-
cluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
Demolicién de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Apeo del hueco hasta colocacién de dinteles. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre ca-
mién o contenedor.

Se mediré la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.
m2  DEMOLICION DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO

Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con martillo neumati-
o, y carga mecénica sobre camion o contenedor.

Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolicién del elemento.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o
contenedor.

Se mediré la superficie realmente demolida
Ud DESMONTAJE DE PUERTA DE HOJA DOBLE METALICA EXTERIO

Desmontaje de puerta exterior de doble hoja situada en fachada, con medios manua-
les, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga manual
sobre camion o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Lim-
pieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra
sobre camién o contenedor.

Se medira el nUmero de unidades realmente desmontadas

2,65

1,52

23,23

9,21

9,21

9,21

25,50

6,60

62,90

1,00

423,06

23,18

155,55

28,97

5,22

6,54

24,89

8,62

4,98

11,76

1.121,11

35,23

3.613,43

266,81

48,08

60,23

634,70

56,89

313,24

11,76
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PRESUPUESTO

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.11 m? DEMOLICION DE PARTICION INTERIOR 18,75 5,77 108,19

Demolicién de particién interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco sen-
cillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicidn de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Se mediré la superficie realmente demolida
01.12 m2  DEMOLICION DE ALICATADO 69,30 10,97 760,22

Demolicién de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre ca-
mién o contenedor.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas mane-
jables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Se mediré la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.
01.13 m?  ELIMINACION DE MORTERO MONOCAPA EN FACHADA 65,53 16,53 1.083,21

Eliminacién de mortero monocapa aplicado sobre paramento vertical exterior, con
medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedara al descubierto y
preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camién o contene-
dor.

Incluye: Eliminacion del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camién o contenedor.

Se medira la superficie realmente demolida

L0 1 8.113,10
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PRESUPUESTO

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 MOVIMIENTOS DE TIERRA
02.01 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 147,04 12,75 1.874,76
Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tie-
rras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
02.02 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA 54,05 13,63 736,70
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos,
en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del
95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p.
de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.
02.03 m3 RELLENO ZONA A PAVIMENTAR HASTA PLATAFORMA 32.2 41,36 2,82 116,64
Relleno con suelo seleccionado en zonas pavimentadas, por medios mecanicos, en
tongadas de 20 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95%
TOTAL D2......eecseccsse e s bbb s s 2.728,10
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PRESUPUESTO
MODIF
CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 RED HORIZONTAL

03.01 m  Tubo ranurado de PVC de doble pared, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en 15,00 16,23 243,45
el valle del corrugado, para drenaje
Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color te-
ja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, pa-
ra drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 160 mm de didmetro, segin UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unién por copa con junta elastica de EPDM, coloca-
do sobre solera de hormigén de lipieza, en forma de cuna para recibir el tubo y for-
mar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la gene-
ratriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lubricante para mon-
taje.
03.02 Ud Arqueta de paso, de PVC, "JIMTEN" compuesta por colector de conexion de PVC, 6,00 686,67 4.120,02
modelo S-432, de 400 mm de diametro, color teja.
Arqueta de paso, de PVC, "JIMTEN" o similar aprobada por DF compuesta por colec-
tor de conexién de PVC, modelo S-432, de 400 mm de didmetro, color teja, con tres
entradas de 200 mm de diametro y una salida de 200 mm de didmetro, sobre solera
de hormigdn en masa, previa excavacion con medios mecénicos y posterior relleno
del trasdds con material granular.
03.03 m  Colector enterrado formado por tuberia templada mediante tratamiento térmico 9,00 94,66 851,94
adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HD
Colector enterrado formado por tuberia templada mediante tratamiento térmico adi-
cional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 200 mm de diametro exte-
riory 7,7 mm de espesor, sistema Akasison "JIMTEN", con manguitos electrosolda-
bles y codos a 45° para conexion con la bajante, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.

L. 1 P 5.215,41
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PRESUPUESTO

MODIF
cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04
04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

CIMENTACION

m2 SOL.ARM.HA-30, 15¢cm #15x15x6+ECH.15

Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigéon HA-30 N/mmz2,
Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisén. Segun
NTE-RSS y EHE-08.

m2 HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm

Solera de hormigdn en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigéon HM-20
N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién, p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y EHE-08.

m3  H.ARM. HA-30/P/40/llla V.GRUA

Hormigén armado HA-30 N/mmz2, consistencia plastica, Tmax.40 mm., para ambien-
te llla, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso ar-
madura (40 kg./m3.), vertido con grua, vibrado y colocado. Segln normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

m3  H.ARM. HA-30/P/20/llla LOSA V.GRUA

Hormigén armado HA-30 N/mmz2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm., para ambien-
te llla, elaborado en central en losas de cimentacién, incluso armadura (100 kg/m3.)
vertido con grua, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
m?  IMPERMEABILIZACION DE FOSO DE ASCENSOR

Impermeabilizacién de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de
hormigon, elementos prefabricados de hormigdn o revocos de mortero rico en ce-
mento, con mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente, de color
gris, aplicado con brocha en dos o mas capas, sobre el soporte humedecido, hasta
conseguir un espesor minimo total de 2 mm.

Incluye: impermeabilizacion de esquinas y encuentros. Humectacién del soporte. Ex-
tendido de una primera capa sobre el soporte humedecido. Secado. Humectacién de
la primera capa y extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la
primera. Repasos y limpieza final. Curado.

Medida la superficie ejecutada

L0

25,50

27,27

9,09

0,46

36,00

34,56

15,62

408,49

835,31

11,78

881,28

425,96

3.71317

384,24

424,08

5.828,73
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PRESUPUESTO

MODIF
cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05
05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

05.09

05.10

05.11

ESTRUCTURA

m2 SOL.ARM.HA-30, 15¢cm #15x15x6+ECH.15

Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigéon HA-30 N/mmz2,
Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisén. Segun
NTE-RSS y EHE-08.

m2 HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm

Solera de hormigdn en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigéon HM-20
N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién, p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y EHE-08.

m3 H.ARM. HA-30/P/20/llla 2 CARAS 0,35 V.MAN.

Hormigén armado HA-30N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente
Illa, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (75
kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
m3  HA-30/P/20/llla E.MAD.JACENAS PLA.

Hormigdn armado HA-30 N/mmz2, Tméx.20 mm., consistencia plastica elaborado en
central, en jacenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera,
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EME y EHE-08.

m3 HA-30/P/20 E.MAD.LOSA INCL.

Hormigdn armado HA-30 N/mmz2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en
central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (35 kg/m3) y encofrado de madera,
vertido con pluma-gruda, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

m  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobacién y puente de prueba.

u PLACA ARRANQUE 30x35x1,5cm

Placa de anclaje de acero s275jr en perfil plano, de dimensiones 30x35x1,5 cm. con 4
pernos de 16mm mm. de didmetro, y 400 mm de longitud, colocada. Segun normas
EHE y CTE-SE-AE/A.

I RELL.MORT. EXPANS.CONTAC-GROUT COPSA

Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con
mortero monocomponente de base cementosa y altas caracteristicas mecanicas,
exento de cloruros de gran fluidez y sin retraccién, Contact-Grout de Copsa, amasa-
do con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido in-
mediatamente, previa limpieza y humectacion del soporte hasta la saturacion.

m  ANGULAR DE 100 mm. REMATE

Angular de 100 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque
de fabrica de ladrillo, i/p.p. de sujecion, nivelacion, aplomado, pintura de minio elec-
trolitico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y tala-
dros, colocado. Segin normas NTE y CTE-DB-SE-A.

ud  ANCL.QUIMICO HILTI HIT-HY 70

Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas al muros de fabrica perforada. En pri-
mer lugar se realizard un taladro, con martillo a rotopercusion, de 85 mm. de profun-
didad y 12 mm. de didmetro en el elemento de espesor minimo 110 mm. A continua-
cion se procedera a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la
resina Hilti HIT-HY 70 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se
introducira la varilla roscada con un leve movimiento de rotacion. Se esperara el
tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se da-
ra el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica del producto. Este anclaje
se calcula seguin la normativa europea ETAG, en su anexo C o segun el método de
célculo Hilti SOFA.

ud ANCLAJE MECANICO HILTI HSA M12x100

Anclaje mecénico disefiado para transmitir cargas medias y cargas de seguridad al
hormigén cémo material base. En primer lugar se realizarad un taladro, con martillo a
rotopercusion, de 125 mm. de profundidad (DESCONTANDO ANCHURA DE CHAPA,
PROFUNDIDAD = 125-E) y 14 mm. de didmetro en el elemento de hormigén de es-
pesor minimo 180 mm. A continuacién se procedera a la correcta limpieza del tala-
dro. Posteriormente se colocard la pieza a fijar y se introduciran los anclajes hasta la
marca azul. Se aplicara el correcto par de apriete para que la fijacién pueda entrar en
carga segun la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula segln la normativa
europea ETAG, en su anexo C o0 segiin el método de célculo Hilti SOFA.

25,50

47,08

36,90

1,28

3,1

30,00

4,00

40,00

1,35

2,00

2,00

34,56

15,62

732,23

1.563,59

482,29

9,03

52,32

4,09

42,22

6,11

8,49

881,28

735,39

27.019,29

2.001,40

1.499,92

270,90

209,28

163,60

57,00

12,22

16,98
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PRESUPUESTO

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.12 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA/ATORNILLADA 11.645,24 1,60 18.632,38
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos
y correas, mediante uniones soldadas o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, cortes, pie-
zas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plo-
mo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
05.13 kg ACERO TUBULAR S$275 ESTRUC.ESPAC. 82,49 3,70 305,21
Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras espaciales, i/soldaduras,
nudos, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo elec-
trolitico, y p.p. de piezas especiales y elementos de unién; montado y colocado, se-
gan NTE-EAE y CTE-DB-SE-A.
05.14 m2 COLABORANTE 12 CM C.COMP. 6cm L<4m 32,24 65,25 2.103,66
Forjado realizado como forjado colaborante de chapa grecada galvanizada de 0,75
mm. de espesor y luces menores de 3 m.,, triapoyado al menos en dos vanos de 3+3
metros, con capa de compresion de espesor medio de 6 cm. de hormigén HA-30
N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, i/armadura (1,50
kg/m2) y apeos, colocado en obra incluyendo remates perimetrales y fijaciones a la
estructura de soporte, terminado. Segin normas NTE y EHE-08.
TOTAL 05....eceeeereerescsressessesessessesessess s s sessesss s ssssss e ssssessessesessesssssssesssssssessssessensensasessenssennes 53.908,51
9 febrero 2022 7



PRESUPUESTO

MODIF
cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06
06.01

06.02

06.03

06.04

FACHADA Y ALBANILERIA

m?  TABIQUE INTERIOR CARTON YESO 130mm (2x15/70/2x15)/600 (2 Hidrofugado) 18,88 40,94

Tabique multiple, de 130 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado es-
tandar (Q2), sobre banda acustica, formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos
verticales) separados 600 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales (elemen-
tos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo hidrofu-
gado de 15 mm de espesor y una placa tipo normal de 15 mm de espesor en ambas
caras). Incluso banda acustica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes meta-
licos; tornilleria para la fijacién de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de jun-
tas.

Incluso Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a re-
alizar. Colocacién de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado termi-
nado o base de asiento. Colocacién de banda de estanqueidad y canales superiores,
bajo forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre los elementos horizonta-
les. Corte de las placas. Fijacion de las placas para el cierre de una de las caras del ta-
bigue. Fijacidn de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo
de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforacién de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.El precio incluye la
resolucion de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albafileria para instala-
ciones, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes.

Se mediré la superficie descontando huecos superiores a 2 m2. Esta medicién inclu-
ye tapetas de tabica y formacion de posibles mochetas de patinillos o pilares.

m?  AISLAMIENTO DE TABIQUERIA DE LANA DE ROCA (e=6cm) 18,88 6,18

Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel autoportan-
te de lana de roca volcénica, segun UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espe-
sof, resistencia térmica 1,7 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado
entre los montantes de la estructura portante.

Incluye: Corte y preparacion del aislamiento a colocar entre los montantes. Coloca-
cion del aislamiento entre los montantes.

Se mediré la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
m? FALSO TECHO REGISTRABLE 20,65 22,11

Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decorativo, constituido
por placas de yeso laminado, lisas, acabado sin revestir, de 1200x600x9,5 mm, para
falsos techos registrables, suspendido del forjado mediante perfileria vista, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo me-
diante varillas y cuelgues.

Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelacién y colocacion de los
perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Sefalizacion de los
puntos de anclaje al forjado. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios y se-
cundarios de la trama. Corte de las placas. Colocacion de las placas.

Se mediré la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.

m2 RASEO MAESTRADO DE CEMENTO EN INTERIORES 51,20 18,69

Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIlIl W1, ma-
estrado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento, para servir de base a
un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocacién de malla de fibra de vidrio an-
tidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacion de juntas, rincones, ma-
estras con separacién entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superficie.

Incluye: Colocacién de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado.
Despiece de pafios de trabajo. Realizacion de maestras. Aplicacién del mortero. Reali-
zacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

Se mediré la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, de-
duciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m? el exceso sobre 4 m2.

772,95

116,68

456,57

956,93
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IMPORTE

06.05

06.06

06.07

06.08

m2 ALICATADO CERAMICO EN ZONAS HUMEDAS (30x60cm) 44,00 41,69

Alicatado con gres porcelanico en zonas humedas, formato 30x60 cm de 25€/m2
PVP, capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN 14411, con
resistencia al deslizamiento Rd<=15 segiin UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0
segun CTE, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado, en pa-
ramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C1 T con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado. color gris, con doble encolado, y rejunta-
do con mortero de juntas cementoso, color a elegir por DF, para juntas de 1-5mm,
preguntar a DF. Incluso preparacién de la superficie soporte de placas de yeso lami-
nado; replanteo, cortes y juntas; acabado y limpieza final. Incluido remates de esqui-
na con cantonera de perfil de aluminio anodizado, imitacién metal cromado, acaba-
do cepillado, tipo Schliiter-JOLLY-A 100 ACGB "SCHLUTER-SYSTEMS" o similar, de 10
mm de altura.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de
baldosas. Colocacién de maestras o reglas. Preparacion y aplicacion del adhesivo. For-
macién de juntas de movimiento. Colocacion de las baldosas. Ejecucién de esquinas
y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.

Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos.

m? RASEO MAESTRADO DE CEMENTO SOBRE FACHADA PARA REGULARIZACION 65,53 18,69
PREVIO MONOCAPA

Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIIl W1, ma-

estrado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento, para servir de base a

un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocacién de malla de fibra de vidrio an-

tidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de

forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacion de juntas, rincones, ma-

estras con separacion entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas,

dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-

tos recibidos en su superficie.

Incluye: Colocacion de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado.

Despiece de pafios de trabajo. Realizacion de maestras. Aplicacion del mortero. Reali-

zacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

Se mediré la superficie realmente ejecutada.
m?>  MORTERO MONOCAPA CON PIEDRA PROYECTADA EN FACHADA 65,53 28,33

Formacion en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermea-
ble al agua de lluvia, con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, color a
elegir, tipo OC CSIIl W1 seglin UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco, cal,
aridos de granulometria compensada, aditivos organicos e inorganicos y pigmentos
minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo ceramico, ladrillo o
bloque de hormigdn o bloque cerdmico aligerado. Incluso preparacion de la superfi-
cie soporte, colocacién de malla de fibra de vidrio antialcalis, de 7x6,5 mm de luz de
malla, 195 g/m? de masa superficial y 0,66 mm de espesor para refuerzo de encuen-
tros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie
del paramento, formacion de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superficie.

Descontando solo huecos mayores a 2m2 en compensacién de mochetas.
m2 PROYECCION DE PARTICULAS EN SECO COMO ACABADO DE HORMIGON 100,00 8,62

Proyeccién en seco de chorro de particulas de material abrasivo formado por silicato
de aluminio como acabado de hormigén estructural, carga manual de los restos ge-
nerados sobre camion o contenedor.

Se mediré la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

El precio incluye el desplazamiento, montaje y desmontaje en obra del equipo de
proyeccion.

1.834,36

1.224,76

1.856,46

862,00
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06.09

06.10

06.11

06.12

06.13

06.14

m2 CERRAMIENTO PASARELA TRASLUCIDA CON SISTEMA EN POLICARBONATO 138,11 107,15
CELULAR POLYPIU e=12mm
Suministro y montaje de cerramiento traslucido realizado mediante sistema plano
SYSTEMPIU o similar aprobado por DF, compuesto por placas en forma de "U” de
anchura 655 mm, en policarbonato celular espesor 12 mm (K= 2,02 Kcal/m2 h °C),
autoextinguible — clasificacion al fuego B s1 d0, color a definir por DF dentro de la
carta de colores del fabricante, protecciéon U.V. en la cara exterior y extremos de pla-
ca termosellados, montantes autoportantes de unién en acero zincado plastificado
de espesor 1 mm perfilados en seccién cuadrada con junta abierta y colocados cada
655 mm, perfiles perimetrales de contencion en aluminio anodizado color natural —
superior Cod.: F/2, inferior Cod.: F/13, laterales Cod.: F/19 con guarniciones en EPDM
-y tacos en PE colocados en los perfiles superior e inferior entre montantes. Modula-
cion de acuerdo con planos de alzado de fachadas. Medida la superficie ejecutada to-
talmente terminada.

Medida la superficie real de cerramiento

kg SOPORTE DE SISTEMA DE CERRAMIENTO MEDIANTE SUBESTRUCTURA Acero 126,30 1,94
$275JR perfil cuadrado 60.3

Acero UNE-EN 10025 S275JR con perfil cuadrado hueco 60.3, en subestructura de ce-

rramiento de policarbonato formadas por piezas simples de perfiles laminados en ca-

liente de las series cuadrado, acabado con imprimacién antioxidante, con uniones

soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. segun detalles de plano

Incluye: uniones con estructura principal de pasarela, limpieza y preparacién del pla-

no de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacion provisional de la

viga. Aplomado y nivelacién. Ejecucién de las uniones soldadas.

Medida el peso del perfil

kg SOPORTE DE SISTEMA DE CERRAMIENTO MEDIANTE SUBESTRUCTURA Acero 39,82 1,94
S275JR perfil rectangular 80.60.3

Acero UNE-EN 10025 S275JR con perfil rectangular hueco 80.60.3, en subestructura

de cerramiento de policarbonato formadas por piezas simples de perfiles laminados

en caliente de las series rectangular, acabado con imprimacién antioxidante, con

uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. Segun detalles de plano.

Incluye: uniones con estructura principal de pasarela, limpieza y preparacién del pla-

no de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacion provisional de la

viga. Aplomado y nivelacién. Ejecucién de las uniones soldadas.

Medida el peso del perfil
ml  REMATE INFERIOR CERRAMIENTO POLICARBONATO 34,83 25,39

Remate inferior segun detalle D.01 mediante Embellecedor metélico, perfil de apoyo
Z, Perfil "L".

Medida la longitud real ejecutada
ml  REMATE SUPERIOR CERRAMIENTO POLICARBONATO 34,83 30,54

Remate superior incluso con canalén segln detalle D.0T mediante remate metalico
de chapa, perfil metélico de sujeccion en Uy perfil "L" 200.

Medida la longitud real ejecutada
m  DINTEL AUTORESISTENTE DE HORMIGON PREFABRICADO 2,50 22,11

Dintel autorresistente de hormigén prefabricado, apoyada sobre capa de mortero de
cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerami-
co en ambas caras; para la formacion de dintel en hueco de muro de fabrica.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel
de apoyo de las viguetas. Colocacién, aplomado, nivelacion y alineacion. Revestimien-
to de ladrillo cerdmico en ambas caras.

Medida la longitud real de dintel
L0 17 TR

14.798,49

245,02

77,25

884,33

1.063,71

56,78

25.206,29
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07
07.01

07.02

07.03

07.04

CUBIERTA

m2 CUBIERTA DE CHAPA

Suministro y montaje de cubierta formado por chapa tipo TZ-40 o similar de acero
prelacado en color estdndar de 0,6mm de espesor. Se incluyen elementos de fijacion
y subestructura. Todo ello colocado segin normas técnicas.

Medida la superficie real ejecutada
m2 IMPERMEABILIZACION ASF. BICAPA

M2. Impermeabilizacion bicapa constituida por 2 ldminas asfélticas. Incluye geotextil
de separacion con respecto a hormigdn de pendientes

m? CUBIERTA PLANA INVERTIDA DE GRAVA

Reconstruccion de cubierta plana plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo
invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:CAPA SE-
PARADORA: lamina de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 0,75 mm de es-
pesor y 705 g/m?, (Euroclase E de reaccién al fuego) para separacion de CLT con for-
macién de pendiente FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limate-
sas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerdmico hueco doble y capa de 10
c¢m de espesor medio a base de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en
su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresion
de 1 MPay con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de
regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada
y limpia; IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, adherida, compuesta por lamina de be-
tun modificado con elastdmero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de fieltro de fi-
bra de vidrio de 60 g/m?, de superficie no protegida, previa imprimacién con emul-
sion asfaltica anidnica con cargas tipo EB, y ldmina de betin modificado con elasto-
mero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m?, de superficie no protegida adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus
juntas; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccién longitudi-
nal de 1,88 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 1,49 kN/m, una apertura
de cono al ensayo de perforacion dindmica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 40
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m?
AISLAMIENTO TERMICO: compuesto por dos capas, la primera formada por panel ri-
gido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera,
de 60 mm de espesor, resistencia a compresioén >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75
m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y la segunda por panel rigido de polies-
tireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de
espesor, resistencia a compresién >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m?K/W, con-
ductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil
no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resisten-
cia a la traccion longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la traccién transversal de
2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segiin UNE-EN
ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-
perficial de 200 g/m? CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm
de didmetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 10 cm.

Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado
de limatesas, limahoyas y juntas. Formacion de pendientes mediante encintado de li-
matesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestire-
no expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coro-
nacién de las maestras, y consolidacion con lechada de cemento. Vertido, extendido
y regleado de la capa de mortero de regularizacion. Revision de la superficie base en
la que se realiza la fijacion del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica
a emplear. Corte, ajuste y colocacién del aislamiento. Limpieza y preparacion de la su-
perficie. Colocacién de la impermeabilizacién. Colocacién de la capa separadora bajo
proteccién. Vertido y extendido de la capa de proteccion de grava.

Medida la superficie de cubierta plana. Aln asi se incluye parte proporcional de sola-
pe vertical de impermeabilizacion.

ml  CANALON
Sumistro y montaje de canalén realizado en chapa simple de acero galvanizado de

1,5mm y 900mm. de desarrollo maximo. Se incluyen elementos de fijacién. Montado
segun normas técnicas.

LI L. 1

22,00

22,00

39,00

11,00

72,12

22,28

66,16

38,19

1.586,64

490,16

2.580,24

420,09

5.077,13
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08
08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

PAVIMENTOS

m? BASE DE NIVELACION

Capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 segiin UNE-EN 13813, de 2
mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularizacion y nivelacion de la su-
perficie soporte interior de hormigén o mortero, previa aplicaciéon de imprimacion
monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color
amarillo, preparada para recibir pavimento ceramico, de corcho, de madera, lamina-
do, flexible o textil. Incluso banda de panel rigido de poliestireno expandido para la
preparacion de las juntas perimetrales de dilatacion.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Preparacién de las juntas peri-
metrales de dilatacién. Aplicacién de la imprimacién. Amasado con batidor eléctrico.
Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.

Se mediré la superficie realmente ejecutada
m2 S-1 TRATAMIENTO FRATASADO Y ENDURECIDO SUPERFICIAL HORMIGON

Tratamiento de solera acabado fratasado en planta baja y segunda planta, con endu-
recedores y tratamiento antideslizante para exterior clase 3 de hormigon HA-30
N/mm2 (presupuestado en capitulo de estructura).

Medida la superficie real ejecutada
m2  S-2 PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO EXTERIOR

Pavimento asfaltico formado por: 20 cm de zahorra compactada , riego de imprima-
cion con emulsién ECL-1y 5 cm de Mezcla Bituminosa en caliente discontinua BBTM

10 A, seglin Orden FOM/2523/2014 i/ incluso extendido y compactado de cada capa.

Totalmente terminada y rematada.

Medida la superficie real ejecutada
m2 S-3 SOLADO ZONAS HUMEDAS GRES PORCELENICO (30x30cm) R= clase 2

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fi-
na, de baldosas ceramicas de 30x30 cm y precio PVP 20€/m2, capacidad de absor-
cion de agua E<0,5%, rupo Bla, segin UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamien-
to 35<Rd<=45 segiin UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 segun CTE; recibidas
con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con doble encolado, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso, color a elegir por DF, para juntas de 1,5-5 mm, segin
indicaciones de DF. Incluso p/p de limpieza, comprobacién de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor
de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su
caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacién
del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. CTE. DB SUA Se-
guridad de utilizacion y accesibilidad NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigi-
das.

Medida la superficie realmente ejecutada.

Ud S-4 FORMACION DE PELDANOS PREFABRICADOS

Formacion de peldafios prefabricados con peldafio recto en "L" Micrograno Gris o si-
milar

LI 1 P

20,65

72,58

84,60

20,65

20,00

8,76

8,31

5,30

34,49

227,52

180,89

603,14

448,38

712,22

4.550,40

6.495,03
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09
09.01

09.02

09.03

CARPINTERIA

Ud P01 PUERTA METALICA RF EI90 DOS HOJAS PB GIMNASIO

Puerta con chapa metalica opaca de doble hoja EI-90 200x210 cm, para conformado
de puerta abisagrada practicable de apertura exterior formada por dos hojas y sin
premarco. Dispondra de sistema de apertura de emergencia "push"

Herrajes, cerradura y manillas de laton.

ud P02 PUERTA METALICA RF EI-60 UNA HOJA GIMNASIO

Puerta con chapa metalica opaca EI-60 de 105x210cm precerco o cerco visto, recu-
biertos del mismo material que la hoja.
Herrajes, cerradura y manillas de latén.

ud P03 PUERTA CORREDERA INTERIO

Puerta interior CORREDERA, ciega, de una hoja de 105x210cm, de tablero aglomera-
do, lacada en taller, con plafones de forma recta; precerco lacado; galces de MDF, ta-
pajuntas de MDF.

INCLUYE Armazdn metélico de chapa ondulada y travesafios metalicos, para puertas
correderas, 203x90x3,5 cm y 4 cm de espesor de hoja; colocacion en entramado auto-
portante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total, incluyendo el entramado au-
toportante y las placas.

L0

1,00

1,00

1,00

670,62

422,31

525,75

670,62

422,31

525,75

1.618,68
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MODIF
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10 HERRERIA
10.01 m2 HO01 REJA DE BARROTES DE ACERO EXTERIOR 28,30 84,76 2.398,71
Reja fija HO1 (segln detalle de herreria ), formado por unidades de 3 Chapas de ace-
ro galvanizado de 3 mm como bastidor y travesafios inferiores y superiores de misma
pletina de 3mm, todo ello soldado y lacado.Fijado mediante pernos tipo Hilti a sopor-
te de hormigon.
Medida la superficie de reja totalmente instalada y terminada.
10.02 ml  H02 PASAMANOS DOBLE 43,30 65,30 2.827,49
Pasamanos circular de tubo acero galvanizado y lacado 40 mm. fijado con pletinas de
acero galvanizado y lacado mediante pernos del mismo material. Incluso p/p de pleti-
nas para fijacién a diferentes soportes como hormigén o rejas metalicas o estructura
metdlica. Elaboracion en taller y ajuste final en obra
* Segun planos de detalle de herreria
Medida la longitud real de escalera.
10.03 ml  H04 BARANDILLA CON PASAMANOS DOBLE PB 18,90 74,06 1.399,73
Suministro y colocacién de barandilla de fachada en forma recta de 110 cm de altura,
formada por TUBO HUECO de 40x3 mm. a doble altura (a 70mm y a 100mm del sue-
lo), de acero acabado y pintado, colocada longitudinalmente paralelo a losa inclina-
da, bastidor compuesto de doble barandal de perfil redondo de 40 mm y montantes
de perfil redondo de 40 mm; y pasamanos de perfil circular de 50 mm. Incluso p/p de
pletinas para fijacion mediante atornillado en elemento de hormigén con tacos de
expansion y tornillos de acero. Elaboracién en taller y ajuste final en obra
* Seguin planos de detalle de herreria
Medida la longitud real de escalera
10.04 ml  HO5 BARANDILLA ANTICAIDA CON PASAMANOS DOBLE 20,36 100,18 2.039,66
Barandilla de acero galvanizado y lacado con barrotes verticales de 2cm de diametro
con una separacién de 10cm entre ellas fijados a pletina inferior y pasamanos circu-
lar de tubo acero galvanizado 40 mm. fijado con pletinas mediante pernos del mis-
mo material. Colocado a dos alturas, 75cm y 110cm respecto a nivel acabado de sue-
lo. Incluso p/p de pletinas para fijacion a diferentes soportes como estructura metali-
ca, rejas o hormigdn. Elaboracién en taller y ajuste final en obra.
*Seguln planos de detalle de herreria
Medida la longitud real de escalera
L0 2 - e PP 8.665,59
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1

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

11.07

11.08

11.09

11.10

INSTALACIONES DE FONTANERIA, SANEAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS

ud MODIFICACION DE INST. FONTANERIA EN VESTUARIO

Instalacién interior de fontaneria para aseo con dotacién para: inodoro, lavabo senci-
llo, ducha, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria
y caliente que conecta la derivacién particular o una de sus ramificaciones con cada
uno de los aparatos sanitarios, con los didametros necesarios para cada punto de ser-
vicio. Incluso llaves de paso de cuarto hiUmedo para el corte del suministro de agua,
de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la
obra, derivacion particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.

ud MODIFICACION DE INST. RED DE PEQUENA EVACUACION EN VESTUARIO

Instalacién interior de saneamiento para aseo con dotacién para: inodoro, lavabo
sencillo, ducha mediante tuberia de PVC con colector colgado de 110mm de diame-
tro y derivaciones individuales a cada aparato. con la instalacién empotrada en tabi-
queria de pladur o ladrillo hueco.

m  BAJANTE EXTERIOR ALUMINIO CUBIERTA PASARELA + ASCENSOR

Bajante exterior aluminio de aguas pluviales, formada por tubo de polipropileno con
carga mineral, dBlue "JIMTEN", de 110 mm de didmetro, unién con junta elastica.

m  BAJANTE INTERIOR INSONORIZADO

Bajante interior insonorizada de la red de evacuacién de aguas pluviales, formada
por tubo de polipropileno con carga mineral, dBlue "JIMTEN", de 125 mm de didame-
tro, unién con junta elastica.

Ud LAVABO MURAL, ROCA DIVERTA 750x440

U. Lavabo de porcelana sanitaria mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de
750x440 mm, equipado con griferia monomando de repisa para lavabo, con cartucho
cerdmico y limitador de caudal a 6 I/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desa-
glie, acabado cromo con sifon curvo.

Ud INODORO ADAPTADO

Suministro e instalacion de unidad de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana
sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna
de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de
caida amortiguada.

Ud PLATO DE DUCHA ADAPTADO

Plato de ducha acrilico, cuadrado, color blanco, de 900x900x40 mm, con fondo anti-
deslizante, ldmina impermeabilizante premontada, sifon individual y rejilla de desa-
glie de acero inoxidable, empotrado en el pavimento y enrasado por su cara supe-
rior. Incluso silicona para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacién del aparato. Montaje del desagtie. Conexion
a la red de evacuacién. Comprobacién de su correcto funcionamiento. Sellado de jun-
tas.

Ud GRIFERIA MONOMANDO PARA DUCHA

Griferia monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha,
gama media, de latén, acabado cromado, con cartucho ceramico, aireador, inversor,
equipo de ducha formado por mango de ducha y flexible de latén. Incluso elementos
de conexién, vélvula antirretorno y dos llaves de paso.

Ud BARRA DE SUJECION MINUSVALIDOS INODORO

Barra de sujecién para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, para inodoro, colo-
cada en pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar 89170 "PRESTO EQUIP" o
similar aprobado por DF, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm
con tubo de 35 mm de didmetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de
papel higiénico. Incluso elementos de fijacion.

Medida la unidad de barra totalmente colocada

Ud BARRA DE SUJECION MINUSVALIDOS DUCHA EN "L" 1,80m

Suministro y colocacién de barra de sujecién para minusvalidos en ducaha, con for-
ma a dos aguas, modelo Prestobar Inox 88155 "PRESTO EQUIP" o similar aprobado
por DF, de acero inoxidable AISI 304, de dimensiones totales 1800x1800 mm con tu-
bo de 33 mm de didmetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte
con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacién de la barra. Colocacion,
nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Medida la unidad de barra totalmente colocada

1,00

1,00

12,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

423,37

335,16

30,13

32,13

452,49

347,87

273,25

107,28

224,31

207,20

423,37

335,16

361,56

192,78

452,49

347,87

273,25

107,28

448,62

207,20
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PRESUPUESTO

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.11 Ud BARRA DE SUJECION MINUSVALIDOS VERTICAL RECTA EN DUCHA 1,10m 1,00 231,68 231,68

Suministro y colocacién de barra de sujecion vertical fija en ducha para minusvalidos,

rehabilitacion y tercera edad, colocada en pared, con forma recta, modelo Prestobar

89180 "PRESTO EQUIP" o similar aprobado por DF, de aluminio y nylon, de 17100 mm

con tubo de 33 mm de didmetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al so-

porte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacién de la barra. Colocacion,

nivelacion y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Medida la unidad de barra totalmente colocada

L0 1 17 T e T 3.381,26
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PRECIO

IMPORTE

12
12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

12.08

12.09

12.10

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

ud LINEA EXTERIOR DE ILUMINACION

Nueva linea para iluminacion exterior con 15 puntos de luz totalmente conectado a
cuadro electrico como circuito independiente y conectado a relog y con detectores
de presencia segun plano de electricidad.

ud MODIFICACION DE LINEA INTERIOR DE ILUMINACION EN ZONA DE VESTUARIOS

Modificacion de electrica en interior de vestuario con nueva linea para iluminacion
de vestuario con 2 puntos de luz multiples accionados mediante interruptores y total-
mente conectado al cuadro electrico como circito independiente

ud LINEA DE FUERZA PARA ASEO

Modificacion de electrica en interior de vestuario con nueva linea de fuerza para en-
chufe en aseo.

Ud DETECTOR DE PRESENCIA 360°

Suministro e instalacion empotrada en el techo de detector de presencia por infrarro-
jos para automatizacion del sistema de alumbrado, funcionalidad de deteccion conti-
nua de la luminosidad y de la presencia, orientable manualmente, posibilidad de co-
nectar hasta 4 sensores adicionales, angulo de deteccién de 360°, alcance de 7 m de
didmetro a 2,5 m de altura, posibilidad de programacion con mando a distancia CR,
regulable en tiempo, en sensibilidad luminica y en distancia de captacién, alimenta-
cién a 230 V'y 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 230 V, con conmutacién en paso
por cero, recomendada para ldmparas fluorescentes y ldmparas LED, cargas maximas
recomendadas: 2200 W para ldamparas incandescentes, 1200 VA para lamparas fluo-
rescentes, 2000 VA para lamparas halégenas de bajo voltaje, 2200 W para ldmparas
halégenas, 1000 VA para lamparas de bajo consumo, 900 VA para luminarias tipo
Downlight, 500 VA para lamparas LED, temporizacion regulable de 1 s a 10 min, sen-
sibilidad luminica regulable de 2 a 2000 lux, temperatura de trabajo entre -10°C y
45°C, grado de proteccion IP20, de 65 mm de didmetro, con mando a distancia para
configuracion de los pardmetros de funcionamiento y programacion de detectores
de movimiento y de presencia, con sensor adicional para detector de presencia, mo-
delo. Incluso sujeciones.

Ud PUNTO DE ALUMBRADO INTERIOR CON INTERRUPTOR

Punto de luz interruptor unipolar desde mecanismo hasta caja de registro realizado
con tubo empotrado de PVC corrugado M 20/gp 5 y conductor unipolar flexible de
1,5mmz2 de Cu, y aislamiento 750V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar gama media.

Ud TIMBRE PULSADOR Y ZUMBADOR

Zumbador, gama basica, tension de alimentacion 230 V, con tapa con rejilla, de color
blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalacién empotra-
da.

Incluye: Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Ud TOMA DE CORRIENTE SCHUKO

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media,
intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa, de color; instalacion em-
potrada.

Incluye: Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Ud LUMINARIA EXTERIOR DE TECHO EXTANCO

Suministro e instalacion de luminaria estanca con tecnologia LED, temperatura
4000k, indice de reproduccion cromatica Ra>80, con una longitud de 1.223mm Phi-
lips CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 de 41W 4.000 lum o similar. I/
accesorios de instalacién, completamente conexionada y e instalada.

Ud APLIQUE EXTERIOR DE PARED 10W

Aplique plafén rectangular de la gama Prima, apto para uso en ambientes exteriores,
acabado en negro, fabricado en termoplastico, grado de proteccién IP44 - IK03, Inclu-
so bombilla LED de 100W y 860Im. I/ accesorios de intalacién, completamente insta-
lado y conexionado. Modelo: CRISTHER 255A-G05X1A-02 + Bombillam LEDBOX
LD1030512 10W 860 Im o similar.

Ud LUMINARIA INTERIOR

Suministro e instalaciéon empotrada de luminaria circular de techo Downlight, de 81
mm de didametro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de alumi-
nio inyectado, acabado termoesmaltado, de color blanco; proteccién IP20 y aisla-
miento clase F. Incluso lamparas.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funciona-
miento.

1,00

1,00

1,00

4,00

2,00

1,00

1,00

3,00

12,00

5,00

1.683,88

667,63

391,00

83,61

41,22

31,00

13,24

79,66

85,56

16,92

1.683,88

667,63

391,00

334,44

82,44

31,00

13,24

238,98

1.026,72

84,60
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MODIF
cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.11

12.12

1213

12.14

12.15

ml  TIRALED

Suministro e instalacion de tira LED 4000K 20W/m en perfileria metalica para exte-
rior IP44 incluso difusor . I/ Accesorios, transformador, totalmente conexionado e ins-
talado. Medida la longitud

ud CUADRO DE MANDO Y PROTECCIONES ASCENSOR

Cuadro de mando y protecciones para ascensor formado por caja empotrable de ma-
terial aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de poten-
cia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositi-
vos: 1 interruptor general automatico (IGA) de corte omnipolar, 1 interruptor diferen-
cial de 25 A (4P), 1 interruptor automatico magnetotérmico de 16 A (4P); Incluso
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocacién de la caja para el cuadro.
Montaje de los componentes. conexionado de cables.

Se mediré la unidad totalmenete montada

ud CUADRO SECUNDARIO ASCENSOR CS2

Cuadro secundario para ascensor compuesto por: alumbrado y 1 toma de corriente;
MECANISMOS, 2 interruptores para el ascensor, 2 tomas de corriente para el ascen-
sor. Incluso tubo protector, elementos de fijacion de las conducciones, cajas de deri-
vacién y regletas de conexién y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocacién de la caja para el cuadro. Co-
locacion del cuadro secundario. Montaje de los componentes. Colocacién y fijacion
de los tubos. Colocacién de cajas de derivacion. Tendido y conexionado de cables.
Colocacién de mecanismos.

Se mediré la unidad totalmenete montada

m  LINEA DE DERIVACION ENTERRADA PARA ASCENSOR

Derivacion trifasica individual enterrada para ascensor desde cuadro secundario as-
censor hasta cuadro de maniobra, formada por conductor de cobre de 4x16+T60
mmz2, bajo tubo de polietileno de doble pared de 75 mm de didmetro. Totalmente
instalada y conexionada seguin REBT, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.

Medida la unidad ejecutada.

m  LINEA DE DERIVACION TELEFONO PARA ASCENSOR

Suministro e instalacion de linea general de teléfono Ceon cable de 2 pares, bajova-
nalizacién de 20mmz2, enterrada hasta cuadro general del ascensor bajo tubo de po-
lietileno de doble pared de 75 mm de diametro.. Incluso pp/ de medios auxiliares, ca-
nalizacién , bornas y retirada de escombros a pie de obra.

Medida la unidad totalmente instalada.

L0

53,20

1,00

1,00

58,00

58,00

19,33

441,06

285,79

27,86

15,10

1.028,36

441,06

285,79

1.615,88

875,80

8.800,82
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MODIF
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RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

13
13.01

ASCENSORES Y INSTALACIONES MECANICAS

ASCENSOR PARA PERSONAS 1,00 16.413,41

Ascensor eléctrico Sin Cuarto de Maquinas tipo Schindler 3100 TM o similar aproba-
do por DF, para 8 personas

(630 Kg) con velocidad de 1.00 m/s regulada por Variacién de Frecuencia en Bucle
Cerrado, traccion sin reductor "Gearless" por elementos planos de poliuretano refor-
zados interiormente de acero. Evacuacion automatica por baterias a planta mas proxi-
ma en caso de falta de corriente.

Para 3 paradas y 6.06 m de recorrido aproximadamente. Doble embarque a 180°, 3
accesos.

Medida de hueco (puertas de piso apoyadas): 1.600 mm x 1.850 mm (ancho x fondo).
Recorrido de seguridad superior: 3.400 mm mas IPN 140 (losa a 3.550 mm minimo).
Foso: 1.100 mm.

Cabina en color a elegir segun catalogo, cabina construida con paneles tratados con-
tra el fuego y la humedad, acabados en laminado estratificado de alta presién. Di-
mensiones de cabina: 1.100 mm x 1.400 mm. Puertas automaticas con operador de
variacion de frecuencia de 900 x 2.000 mm en cabina y pisos, acabadas en acero ino-
xidable en cabina y pisos, resistencia al fuego E-120 segiin EN81-58.

Maniobra 1 KA simplex colectiva en bajada 1KA. Detector de obstaculos por barrera
Optica de 36 haces. Indicador de posicién digital en cabina, medidor de carga y blo-
queo de marcha por exceso de carga permitida, sistema permanente de comunica-
cion bidireccional, botonera de cabina de media altura de acero inoxidable, pulsado-
res mecanicos de acero inoxidable con registro acustico y luminoso, altorrelieve y
Braille, pulsadores de alarma, apertura y cierre de puertas, alumbrado de emergencia,
sefal acustica de sobrecarga, pasamanos redondo recto y espejo de media altura en
pared lateral, zécalo en aluminio anodizado gris, suelo de PVC liso negro jaspeado.
Alumbrado de cabina con dos médulos LED embutidos en techo con apagado auto-
matico en reposo. Indicador de posicion en planta principal. Llavines en botoneras de
planta.

Sistema de tele-monitorizaciéon CUBE a través de linea telefénica con Call Center de
Schindler para deteccién de errores y fallos de maniobra, informacién del estado del
ascensor con App Schindler AHEAD.

Cuadro de maniobra oculto en marco de la dltima parada. Alumbrado de hueco. Es-
calera de acceso al foso. Sistema Stand-By de ahorro de energia en reposo. Control y
autochequeo de ascensor. Diferencial de fuerza tetrapolar, 25 A/300 mA tipo B, espe-
cial para Variacién de Frecuencia.

Medida unidad de ascensor terminada, probada (médulo H, empresa autorizada AE-
NOR, ISO 9001), alta en Delegacién de Industria. EN 81-28. Normativa EN81-20/50.

Medida la unidad de ascensor totalmente instalada y probada.

L0 R

16.413,41

16.413,41
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PRECIO

IMPORTE

14
14.01

14.02

14.03

EQUIPAMIENTO Y VARIOS

ud ASIENTO ABATIBLE VESTUARIO ADAPTADO 600x400

Suministro y colocacién de asiento para minusvalidos abatible, rehabilitacion y terce-
ra edad, colocado en pared, abatible, serie Easy, modelo N617252245 "NOKEN" o si-
milar aprobado por DF, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de dimensiones
totales 6000x420 mm, nivelado y fijado al soporte con las sujeciones suministradas
por el fabricante. Totalmente montado.

ud BANCO DE MADERA VESTUARIO 600X1500

Suministro e instalacién de banco para vestuario abatible, de 1500 mm de longitud,
600 mm de profundidad, formado por asiento de madera barnizada de pino de Flan-
des, de 90x20 mm de seccidn, fijado a pared mediante sistema abatible con las suje-
ciones suministradas por el fabricante, pintada con resina de epoxi/poliéster color
blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.

Ud LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Una vez finalizada la obra, y antes de su recepcidn, se procederd a su limpieza gene-
ral, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, herramientas, obras
auxiliares, instalaciones provisionales, almacenes y servicios. Esta limpieza se extende-
ra a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar en si-
tuacién analoga a como se encontraban antes del inicio de las obras.

LI L. e

1,00

1,00

1,00

307,22

453,23

1.671,30

307,22

453,23

1.671,30

2.431,75
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15
15.01

15.02

15.03

15.04

15.05

15.06

15.07

15.08

15.09

15.10

15.11

15.12

ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

tn  CANON VERTEDERO MATERIAL 17.01.01 HORMIGON

MATERIAL 17.01.01 HORMIGON:

CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR.

tn  CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.01.01 HORMIGON

Carga y transporte de residuos inertes de hormigén (LER 17.01.01) de obra con ca-
midn a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Este
precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.

Medido el peso de residuoen toneladas

tn  CANON VERTEDERO MATERIAL 17.01.03 CERAMICOS

MATERIAL 17.01.03 CERAMICOS:

CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR.

tn  CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.01.03 CERAMICOS

Carga y transporte de residuos inertes ceramicos (LER 17.01.03) de obra con camion
a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y de-
molicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Este
precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.

Medido el peso de residuoen toneladas

tn  CANON VERTEDERO MATERIAL 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS
MATERIAL 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS:

CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR .

tn  CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO
CONTAMINADAS

Carga y transporte de rocas y tierras de escavacion (LER 17.05.04) de obra con ca-

mion a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y

demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Este

precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.

Medido el peso de residuoen toneladas

tn  CANON VERTEDERO MATERIAL 17.08.02 YESO

MATERIAL 17.08.02 YESO:

CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR

tn  CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.08.02 YESO

Carga y transporte de residuos inertes de yeso (LER 17.08.02) de obra con camioén a
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demo-

licién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Este pre-
cio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.

Medido el peso de residuoen toneladas

tn  CANON VERTEDERO MATERIAL 17.02.01 MADERA

MATERIAL 17.02.01 MADERA:

CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR

tn CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.02.01 MADERA

Carga y transporte de residuos inertes de madera (LER 17.02.01) de obra con camién
a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y de-
molicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Este
precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.

Medido el peso de residuoen toneladas
tn  CANON VERTEDERO MATERIAL 17.02.02 VIDRIO

MATERIAL 17.02.02 VIDRIO :

CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR

tn  CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.02.02 VIDRIO

Carga y transporte de residuos inertes de vidrio (LER 17.02.02) de obra con camién a
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demo-
licién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Este pre-
cio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.

Medido el peso de residuoen toneladas

2,83

2,83

27,91

27,91

2,05

2,05

6,89

6,89

3,64

3,64

0,20

0,20

11,15

6,19

14,54

791

19,44

4,46

70,13

17,73

37,13

12,12

155,06

11,13

31,55

17,52

405,81

220,77

39,85

9,14

483,20

122,16

135,15

44,12

31,01

2,23
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15.13

15.14

15.15

15.16

15.17

15.18

15.19

15.20

15.21

15.22

15.23

15.24

tn  CANON VERTEDERO

MATERIAL 17.02.03 PLASTICO 2,50

MATERIAL 17.02.03 PLASTICO :

CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR

tn  CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.02.03 PLASTICO 2,50
Carga y transporte de residuos inertes plasticos (LER 17.02.03) de obra con camion a

vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demo-

licién externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos. Este pre-

cio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.

Medido el peso de resid
tn  CANON VERTEDERO

uoen toneladas
MATERIAL 17.03.02 mezclas bituminosas 1,16

MATERIAL 17.03.02 MEZCLA BITUMINOSA :
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR

tn  CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.03.02 mezclas bituminosas 1,16
Carga y transporte de residuos inertes de mezclas bituminosas (LER 17.03.02) de obra

con camion a vertedero

especifico, instalacion de tratamiento de residuos de cons-

truccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de resi-
duos. Este precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos

en obra.

Medido el peso de residuoen toneladas

tn  CANON VERTEDERO

MATERIAL 17.04.07 MEZCLAS METALES 2,74

MATERIAL 17.04.07 METALES:
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR .

tn  CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.04.07 MEZCLAS METALES 2,74
Carga y transporte de residuos inertes de mezcla de metales (LER 17.04.07) de obra

con camion a vertedero

especifico, instalacion de tratamiento de residuos de cons-

truccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de resi-
duos. Este precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos

en obra.

Medido el peso de residuoen toneladas

tn  CANON VERTEDERO

MATERIAL 17.09.04 OTROS 1,35

MATERIAL 17.09.04 OTROS:
CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR.

tn  CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 17.09.04 OTROS 1,35
Carga y transporte de residuos inertes de otro tipo (LER 17.09.04) de obra con ca-

mion a vertedero especi

fico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y

demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Este

precio incluye la parte p

roporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.

Medido el peso de residuoen toneladas

tn  CANON VERTEDERO

MATERIAL 03.03.08 PAPEL CARTON 1,08

MATERIAL 03.03.08 PAPEL Y CARTON:

CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR.

tn  CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 03.03.08 PAPEL CARTON 1,08
Carga y transporte de residuos inertes de papel y carton(LER 03.03.08) de obra con

camidn a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construc-

cién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de resi-

duos. Este precio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos

en obra.

Medido el peso de residuoen toneladas

tn  CANON VERTEDERO

MATERIAL 30.03.01 BASURAS OPERARIOS 0,27

MATERIAL 30.03.01 PAPEL Y CARTON:

CANON DE VERTEDERO, MEDIDO EL PESO DE DERRIBO SIN MAYORAR.

tn  CARGA/TRANSPORTE/ALQUILER CONTENEDOR 30.03.01 BASURAS OPERARIOS 0,27
Carga y transporte de residuos inertes basura (LER 30.03.01) de obra con camién a

vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demo-

licién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Este pre-

cio incluye la parte proporcional de alquiler de contenedor de residuos en obra.

Medido el peso de residuoen toneladas

TOTAL 15

76,79

7,50

40,34

8,43

24,27

7,63

81,46

7,08

42,55

7,28

88,43

10,72

191,98

18,75

46,79

9,78

66,50

20,91

109,97

9,56

45,95

7,86

23,88

2,89

2.097,33
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PRESUPUESTO

MODIF
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
16.01 PROTECCIONES PERSONALES
16.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 4,00 13,39 53,56
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
16.01.02 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 4,00 5,03 20,12
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
16.01.03 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA 8,00 1,03 8,24
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
16.01.04 ud TRAJE IMPERMEABLE 4,00 12,79 51,16
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
16.01.05 ud PAR GUANTES DE LONA 4,00 2,70 10,80
Par de guantes de lona proteccién estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
16.01.06 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) 4,00 15,45 61,80
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
16.01.07 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 4,00 19,70 78,80
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
16.01.08 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL 4,00 63,70 254,80
Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de
seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metalicos de acero inoxidable, un dipositivo anticaidas deslizante con eslinga de 30
cm.y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa por-
taequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
16.01.09 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 8,00 7,07 56,56
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97.
TOTAL 16.07 ... rerresreesressesesessesesessese s e sessessessssessessssenss 595,84
16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
16.02.01 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 3,00 24,76 74,28
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazdn, zécalo de
20 cm. de altura, incluso fabricacion y colocacién, (amortizable en dos usos).
16.02.02 m. VALLA ENREJADO GALVANIZADO 90,00 5,06 455,40
Valla metélica movil de mddulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados
de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm.y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefa-
bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijacion, consi-
derando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
16.02.03 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m. 1,00 59,81 59,81
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocacion
en valla de cerramiento de las mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.
16.02.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 3,00 69,75 209,25
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, mandémetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gun norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
16.02.05 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 3,00 22,31 66,93
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamafo 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, in-
cluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocacién. s/R.D.
485/97.
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PRESUPUESTO

MODIF
cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.02.06

16.02.07

16.02.08

16.02.09

16.02.10

16.02.11

16.02.12

16.02.13

16.02.14

16.03
16.03.01

16.03.02

16.03.03

m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material pléstico, incluso colocacion y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

ud PLACA SENALIZACION RIESGO

Placa sefalizacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanica-
mente, amortizable en 2 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.

m. VALLA CHAPA METALICA GALVANIZADA

Valla metalica de chapa galvanizada trapezoidal de médulos de 2,00 m. de longitud y
2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm.
de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso
p.p. de apertura de pozos, hormigén H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, forma-
da mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso
colocacion, (amortizable en dos usos).

m. BARANDILLA SARGENTOS METALICOS

Barandilla de proteccién de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos
metélico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos
y travesafio intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado
en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas co-
rridas, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.

m2 PROTECCION HUECO C/RED HORIZONT.

Red horizontal de seguridad en cubricion de huecos formada por malla de poliamida
de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm.
para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armadu-
ras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de sefializacién fijada a pies
derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

m. RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada
con cuerda de D=4 mm. en moédulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos
metélicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas
de unién y red (amortizable en 10 usos) incluso colocacién y desmontaje. s/R.D.
486/97.

150,00

20,00

2,00

8,00

12,00

3,00

20,00

15,00

30,00

1,34

14,06

11,24

9,55

27,34

9,25

19,25

10,06

16,77

TOTAL 16.02......cnirrrirrsimsssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general for-
mada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal 750 V., incorporando
conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50
m. instalada.

m  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud méaxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25
mm. de didmetro, de alta densidad y para 10 atmdsferas de presion maxima con co-
llarin de toma de fundicién, p.p. de piezas especiales de polietileno y tap6n roscado,
incluso derechos y permisos para la conexién, terminada y funcionando, y sin incluir
la rotura del pavimento.

m  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal
(pozo o imbornal), hasta una distancia maxima de 8 m., formada por tuberia en su-
perficie de PVC de 110 mm. de didametro interior, tapado posterior de la acometida
con hormigdén en masa HM-20/P/20/1, y con p.p. de medios auxiliares.

10,00

10,00

91,74

108,28

201,00

281,20

22,48

76,40

328,08

27,75

385,00

150,90

503,10

2.841,58

1.222,40

917,40

1.082,80
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16.03.04

16.03.05

16.03.06

ms ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,25 m2

Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.
Compuesto por urinario, inodoro y depdsito para desecho de 266 I. Sin necesidad de
instalacion. Incluso portes de entrega y recogida. Segun RD 486/97

ms ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con
inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de cha-
pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, inte-
rior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisiones en ta-
blero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccién trapezoi-
dal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraven-
tana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica 220 V., toma de tierra, automatico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Entrega
y recogida del médulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.

ms ALQUILER CASETA VESTUARIO-COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario-comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero mela-
minado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-
nizada de seccidn trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas alumi-
nio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a
220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W.
y punto luz exterior de 60 W. Entrega y recogida del médulo con camién grua. Segin
R.D. 486/97.
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6,00

169,61

253,75
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