Proyecto de demolicién parcial para rehabilitacion
Etxebeste baserria. Beizama. PRESUPUESTO

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO

PROMOTOR

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA
CIF: A-20321931
DIRECCION: Ibaiondo Poligonoa, 27, 1. solairua 1.7 bulegoa. Hernani.

OBJETO DEL ENCARGO

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, encargan a los arquitectos Mikel Diaz de Ilarraza y Unai
Sarasola Arce de BIKA Arkitektura, la redaccion del presente “Proyecto de Demolicion parcial para
rehabilitacion del caserio Etxebeste en Beizama”.

El presente Proyecto de Demolicién parcial tiene por objeto, por un lado, la descripcién de los
trabajos a realizar para llevar a cabo el derribo de parte del caserio Etxebeste, para posteriormente
llevar a cabo su rehabilitacion y por otro la obtencion de la licencia municipal pertinente para realizar

las obras descritas.

EQUIPO REDACTOR

El equipo redactor del presente Proyecto lo componen los arquitectos Mikel Diaz de llarraza y
Unai Sarasola Arce, colegiados ambos en la delegacién guipuzcoana del Colegio Oficial de Arquitectos

Vasco Navarro:

Mikel Diaz de llarraza arquitecto COAVN 409.782
Unai Sarasola Arce arquitecto COAVN 571.776
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Proyecto de demolicién parcial para rehabilitacion
Etxebeste baserria. Beizama.

PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS
01 ACTUACIONES PREVIAS ...ttt e et et e e e st e e e e st e e e e st e e e s e nnnneeeeean 1.614,80
02 TRABAJOS DE DEMOLICION . ...coiiiiiitiiiie ettt ettt e e e e sttt e e e e s st e e e e e st e e e e e e s s nbeneeeas 37.709,33
03 GESTION DE RESIDUOS ..ottt ettt e e e e et e e e e e e s e e e e e e s e nrnneeeeenaan 8.908,23
04 SEGURIDAD Y SALUD. ... ..ttt ettt e et et e e e ettt e e e e st bttt e e e e saasb e e et ee e s e nbbebeeeeeeanans 2.624,49
TOTAL EJECUCION MATERIAL 50.856,85
13,00 % Gastos generales................. 6.611,39
6,00 % Beneficio industrial............... 3.051,41
SUMA DE G.G. yB.I 9.662,80
TOTAL SUMA 60.519,65
21,00 % LV.A. s 12.709,12
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL CONTRATA 73.228,77

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

Donostian, 2023eko uztaila

Mikel Diaz de Ilarraza

ARKITEKTOAK

Unai Sarasola
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 ud DESCONEXION DE ACOMETIDAS

Revision de las distintas acometidas al edificio, identificando su procedencia mediante consulta, asf
como su actividad y servicio, desconexion total, corte de los suministros e informe contrastado de su
clausura, se realizaran los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua
ubicacion y caracteristicas generales. Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas
existentes.

- Abastecimiento eléctrico

- Abastecimiento de agua

- Telecomunicaciones

- Saneamiento

Abastecimiento eléctrico 1,00
1,00
1,00

2,00

Abastecimiento de agua
Telecomunicaciones

NP P e

Saneamiento

5,00 322,96 1.614,80
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ........ooooieveeseneseisesssisesssssssssssssssssssssessessssssessssssessssssssssssasnssens 1.614,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 TRABAJOS DE DEMOLICION
02.01 m3 DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.
Demolicién completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecanicos de edificio de 900 m?
de superficie total, y carga mecdnica sobre camién o contenedor, aislado, compuesto por 5 plantas
sobre rasante con una altura edificada de 15 m. El edificio presenta una estructura de mamposteria y
su estado de conservacion es deficiente, a la vista de los estudios previos realizados. El precio no
incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolicion de la cimen-
tacion.
1 200,00 15,00 3.000,00
3.000,00 12,32 36.960,00
02.02 m2 RECIBIDO DE CORONACION DE MURO EXTERIOR MAMPOSTERIA
Recibido de coronacion de muro de mamposterioa exterior, derribado hasta altura definida en proy ec-
to, utilizando mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08. Medida la super-
ficie realmente ejecutada.
Muro Noroeste 1 20,50 0,80 16,40
Muro Noreste 1 13,00 0,80 10,40
26,80 27,96 749,33
TOTAL CAPITULO 02 TRABAJOS DE DEMOLICION.......vvveeemrersesseessessesesesssssssssessssssssesssssssssssssosssssssaseesees 37.709,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

03.01.01

03.01.02

03.01.03

03.01.04

03.01.05

03.01.06

CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPITULO 03.01 COSTES DE GESTION

t  RESIDUO CODIGO LER 17.01.01 HORMIGON

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.01.01 HORMIGON (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificaiva de IKS eem segin Decre-

to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados.

1 25,49 25,49

t  RESIDUO CODIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERA-
MICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Me-
dio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en conte-
nedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificaiva de IKS
eem segln Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control),
asi como otros certificados.

1 242,15 242,15

25,49

8,00 203,92

t  RESIDUO CODIGO LER 17.08.02 MAT. CONST. PARTIR YESO

Coste de gestion de Tn de Residuo CODIGO LER 17.08.02 MATERIALES CONSTRUCCION A
PARTIR DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN CODIGO 17.08.01. (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificaiva de IKS eem segln Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados.

1 23,57 23,57

242,15

8,00 1.937,20

t  RESIDUO CODIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL
SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Depar-
tamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, reco-
gidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justifi-
cativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Segui-
miento y Contral), asf como otros certificados.

1 86,03 86,03

23,57

25,00

2
3

G2023]055]
16/08/2023

t  RESIDUO CODIGO LER 17.02.02 VIDRIO

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002)
tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de
acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.
Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segln Decreto 183/2012,
de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asf como otros certificados.

1 3,18 3,18

86,03

19,77 1
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t  RESIDUO CODIGO LER 17.02.03 PLASTICO

Coste de gesiion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.02.03 PLASTICO (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segln Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados.

1 0,20 0,20

3,18

25,00

C

0,20

25,70 5,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01.07

03.01.08

03.01.09

03.01.10

03.01.11

t  RESIDUO CODIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS ALQUITRAN

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS
QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE HULLA <10% (Orden MAM/304/2002) tratada en planta
por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el De-
creto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. In-
cluye costes administrativos y documentacion justificativa de IKS eem segln Decreto 183/2012, de
25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), asi como otros certificados.

1 17,84 17,84

t  RESIDUO CODIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificaiva de IKS eem segin Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados.

1 0,30 0,30

17,84

25,00 446,00

t  RESIDUO CODIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTON

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTON (Orden
MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-
tos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion justificaiva de IKS eem segln Decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), asi como otros
certificados.

1 0,25 0,25

0,30

9,82 2,95

t  RESIDUO CODIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION

Coste de gestién de Tn de Residuo CODIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CO-
DIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio,
recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentacion
justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Se-
guimiento y Control), asi como otros certificados.

1 15,93 15,93

0,25

13,84
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t RESIDUO CODIGO LER 17.09.03 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION

Coste de gestion de Tn de Residuo con CODIGO LER 17.09.03 OTROS RESIDUOS DE CONS-
TRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIE-
NEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autoriza-
do por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26
de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes adminis-
traivos y documentacion justificativa de IKS eem segun Decreto 183/2012, de 25 de septiembre
(DCS, Documentos de Control y Seguimiento), asi como otros certificados.

1 0,85 0,85

15,93

12,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE
SUBCAPITULO 03.02 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
03.02.01 tn SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
Separacion manual de residuos en obra por fracciones seglin normativa vigente. Incluye mano de
obra en trabajos de separacién y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.
1 412,81 412,81
412,81 1,43 590,32
TOTAL SUBCAPITULO 03.02 SEPARACION DE RESIDUOS EN 590,32
SUBCAPITULO 03.03 ALQUILER DE CONTENEDOR DE RESIDUOS
03.03.01 tn  ALQUILER DE CONTENEDOR DE RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construccion y
demolicién. Sin incluir transporte ni gestion.
1 412,81 412,81
412,81 3,43 1.415,94
TOTAL SUBCAPITULO 03.03 ALQUILER DE CONTENEDOR DE 1.415,94
SUBCAPITULO 03.04 TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
03.04.01 tn  TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construccion y demolicién desde la obra hasta
las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autdnoma hasta un maximo de 20 km.
Sin incluir gestion de los residuos.
1 412,81 412,81
412,81 3,55 1.465,48
TOTAL SUBCAPITULO 03.04 TRANSPORTE DE RESIDUOS NO 1.465,48
TOTAL CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUODS.........cooemvveeinsesssssssssessssssssssssssssssosssssssessssssssssssssssssssassssees 8.908,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04

04.01.05

04.01.06

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 04.01 INSTALACIONES

ud CUADRO GENERAL

ud. cuadro general de mando y proteccion de la obra para una potencia maxima de 80 kw, formado
por armario metalico rev estido de poliester, de 0,90 x 0,80 m, con cerradura de seguridad, interrupto-
res automaticos magnetotérmicos de 160,80 y 25 a; rele diferencial reg. 0-1 a., 0-1 s., transformador
toroidal sensibilidad 0,3 a.; preparado para diversos circuitos de obra; incluso p.p de cableado, aco-
metida, rotulacion identificativa de los distintos circuitos, bornes de salida y conexion a tierra, ayudas
necesarias de montaje, para una amortizacion de 5 usos. Medida la unidad colocada.

1 1,00

ud CASETA DE OBRA

ud. mes de modulo prefabricado, en régimen de alquiler, de 10,00 m2 de superficie para aseos (1)
con capacidad y vestuario (4p) y servicios (1) para 4 personas, formada por estructura de perfiles la-
minados en frio; cerramiento y cubierta de panel "sandwich" de chapa prelacada por ambas caras
con espuma de poliuretano rigido; carpinteria de aluminio anodizado; rejas de proteccion; suelo con
soporte de perfilerfa y tablero fendlico revestido con pvc; incluso distribucion interior, instalaciones y
aparatos sanitarios. se deben de incluir ay udas complementarias de preparacion del terreno, soportes
y placas de asiento, conexion de instalaciones, efc.; fransporte, montaje y desmontaje. Medida la
unidad instalada por mes.

1 1,00

1,00

305,63 305,63

ud BOTIQUIN DE OBRA

ud. botiquin de obra para un equipo de trabajo de 4 personas completo (armario y material) y coloca-
do. conteniendo los (tiles necesarios segln normativa vigente. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

165,39 165,39

ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA AEREA A CASETA DE OBRA (POST

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2, tensién nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre 2 postes intermedios instalados al efecto (amortizables en 20 usos). Incluso de-
rechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando.

1 1,00

1,00

20,71

-
i

G2023A1055

2
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ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA

Acometida provisional de fontanerfa para caseta de obra desde la red general municipal de agua pota-
ble hasta una longitud méaxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad. Incluso p.p.
de piezas especiales, derechos y permisos para la conexidn, terminada y funcionando.

1 1,00

1,00

189,63
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ud ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

ud mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.
Estructuray cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
seccion trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con polies-
tireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V, toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W'y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-
trega y recogida del médulo con camién gria. Segdn R.D. 486/97.

1 1,00

1,00

#¢16/08/2023
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01.07

04.01.08

04.02.01

04.02.02

04.02.03

04.02.04

04.02.05

ud ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2

ud mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m
de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada re-
forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galva-
nizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y
con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraven-
tana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V, toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes
de 40 W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y
recogida del modulo con camién gria. Segtn R.D. 486/97.

1 1,00

ud ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR 1,26 m2

ud mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por
urinario, inodoro y depésito para desecho de 266 I. Sin necesidad de instalacion. Incluso portes de
entrega y recogida. Segun RD 486/97.

1 1,00

1,00

165,39

165,39

TOTAL SUBCAPITULO 04.01 INSTALACIONES

SUBCAPITULO 04.02 SEGURIDAD COLECTIVA

m VALLA PERIMETRAL METALICA
m. valla normalizada mévil metalica para contencién de peatones y acotamiento de espacios de 2,50
m de largo y 2,10 m de alto, provista de enganches laterales para trazado de alineaciones, incluyen-

do dados de estabilizacion y bridas, arriostramientos anti viento y enganches a fachada. Medida la
longitud vallada. Duracion estimada 15 usos.

1 60,00 60,00

1,00

m RED DE SEGURIDAD CAIDA DE MATERIAL

Red de seguridad de 4 metros de altura, de malla de poliamida de 7x7 c¢cm. de paso, para evitar cai-
da de material, ennudada con cuerda de D=4 mm. en médulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza
con brazos metalicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de
union y red (amortizable en 10 usos) incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 22,00 22,00

60,00

1,89
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ud EXTINTOR CO2 5kg. ACERO

ud. extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en

acero, con soporte boquilla con difusor, segtin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

1 1,00

22,00

11,97

w
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ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

ud. extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00

65,90
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ud PLACA SENALIZACION DE RIESGO

ud. placa sefializacion-informacién en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecénicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

1,00

35,43

35,43

2,00

7,14

14,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.02.06 m CORDON DE BALIZAMIENTO
m. corddn de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocacion y desmontaje. Medida la longi-
tud instalada..
1 20,00 20,00
20,00 1,68 33,60
04.02.07 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Focos de balizamiento intermitente, en el acceso desde vial principal. (amortizable en cinco usos).
s/R.D. 485/97.
5 5,00
5,00 12,53 62,65
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 SEGURIDAD COLECTIVA.............. 588,60
SUBCAPITULO 04.03 SEGURIDAD INDIVIDUAL
04.03.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
ud. Suministro de casco de seguridad para la construccion, con arnés de sujecion, segin R.D.
773/97. Homologado y marcado con certificado CE.
5 5,00
5,00 3,07 15,35
04.03.02 ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUSPENSION
ud. Suministro de cinturén de seguridad de suspension con un punto de amarre (amortizable en 4
usos), seglin R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.
3 3,00
3,00 40,44 121,32
04.03.03 ud EQUIPO DE ARNES SIMPLE
ud. Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaidas con un elemento de amarre incor-
porado consistente en una cinta tubular elastica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, Mol o
en holsa de transporte (amortizable en 4 usos), segun R.D. 773/97. Homologado y marcado con cer- 8 ~
tificado CE. < b
&l [
N
3 3,00 ollo
(N
3,00 71,20 662
EXP FECHA
04.03.04 ud GAFAS DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS - D:“‘
ud. Suministro de gafas de proteccion contra impactos (amortizables en 3 usos), segun R.D. 773/97. ‘ i“
Homologadas y marcadas con certificado CE. < 2%
N| @5
3 3,00 Ol 53
3,00 0,55 Bles s
o] 3¢
04.03.05 ud GAFAS DE PROTECCION ANTI POLVO B 88
£z
ud. Suministro de gafas de proteccion anti polvo (amortizables en 3 usos), segin R.D. 773/97. Ho- ;‘; £
mologadas y marcadas con certificado CE.
VISADO
3 3,00 BISATUA
3,00 3,01 gggggg §
04.03.06 ud PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA ssiitog
959 ¥o
ud. Suministro de par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia, segin R.D. 773/97. Homolo- o83 253
gadas y marcadas con certificado CE. §
5 5,00 8::
@)
5,00 6,04 30,20
04.03.07 ud PAR DE GUANTES PARA ELECTRICISTA
ud. Suministro de par de guantes de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta
5.000 V, segin R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.
2 2,00
2,00 4,27 8,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.03.08 ud AURICULAR ANTIRUIDO
Protector auditivo con arnés a cabeza anatdmico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 5
usos). Con marcado CE, segun normativa vigente.
2 2,00
2,00 2,75 5,50
04.03.09 ud BOTAS DE SEGURIDAD + PLANTILLAS
Juego de botas de seguridad, con refuerzo metdlico en puntera y plantilla antipunzonante, para un so-
lo uso. Con marcado CE, segin normativa vigente.
1 5,00 5,00
5,00 22,17 110,85
04.03.10 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
ud. Suministro de par de botas aislantes para electricista, segin R.D. 773/97. Homologadas y mar-
cadas con certificado CE.
2 2,00
2,00 32,64 65,28
04.03.11 ud SEMI-MASCARILLA ANTI-POLVO
ud. Suministro de semi-mascarilla ant-polv o, de un filtro (amortizable en 3 usos), seglin R.D. 773/97.
Homologada y marcada con certificado CE.
3 3,00
3,00 0,54 1,62
04.03.12 ud FILTRO PARA SEMI-MASCARILLA ANTI-POLVO
ud. Suministro de filtro para semi-mascarilla anti-polvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), segun
R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.
3 3,00
3,00 1,56 LA 6
7=
TOTAL SUBCAPITULO 04.03 SEGURIDAD INDIVIDUAL.............. 5% 6

TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

A
\.
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