

OBRA KONTRATUA PROZEDURA IREKIAREN
BIDEZ ARAUTUKO DUEN BALDINTZA
TEKNIKOEN PLEGUA

ELGOIBARKO OLASO HILERRIAN NITXOAK
ERAISTEKO ETA ERAIKITZEKO PROIEKTUARI
DAGOZKION OBRAK

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE
REGIRÁN EL CONTRATO DE OBRAS POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO

OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO
DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
NICHOS EN EL CEMENTERIO DE OLASO DE
ELGOIBAR

I.- KONTRATUAREN XEDEA

Plegu honen bidez burutuko den kontratuaren xedea izango da, Elgoibarko Olaso hilemian nitxoak eraisteko eta eraikitzeako proiektuari dagozkion obrak exekutatzeari, Maider Otal arkitektoak idatzi duen proiektuaren eta espedientean ageri den dokumentazio teknikoaren arabera. Agiri horiek guztiek kontratuzko izaera izango dute.

CPV KODETZEAK:

45111000-8
45215400-1
45223822-4

Obra egiteko, baloraturako memoria eta plegu honi erantsitako planoak izango dira kontuan. Dokumentu guztiek kontratuzko izaera edukiko dute, eta esleipendunak, adostasuna adierazteko, onartu egin beharko du hori, kontratua formalizatzeko egintzan.

2.- AURREKONTUA

Aurrekontua (BEZ gabe): 111.547,51 €
BEZ: (%21): 23.424,98 €
Prezioa BEZ bane: 134.972,49 €
Kontratuaren balio zenbatetsia: 111.547,51 €

Lizitaziorik gabe oinarritutako aurrekontua hobetu ahal izango dute. Aurkeztu diren eskaintzek ezin izango dute kontratuaren prezioa gainditu.

3.- EXEKUZIO EPEA

Obren exekuzio epea hiru (3) hilabetekoa izango da, eta epe partzialak, laneko programa onartzen denean, epe partzial gisa finkatzen direnak izango dira.

I.- OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de demolición y construcción de nichos en el cementerio de Olaso de Elgoibar, de conformidad con el proyecto redactado por la arquitecta Maider Otal y la documentación técnica que figura en el expediente, que tendrán carácter contractual.

CODIFICACIÓN CPV:

45111000-8
45215400-1
45223822-4

La obra se ejecutará según la memoria valorada y planos que se adjuntan al presente pliego, cuyo conjunto de documentos tendrá carácter contractual, y deberá ser asumido por el adjudicatario en prueba de conformidad en el acto de formalización del contrato.

2.- PRESUPUESTO

Presupuesto (IVA excluido): 111.547,51 €
IVA (21%): 23.424,98 €
Precio, IVA incluido: 134.972,49 €
Valor estimado del contrato: 111.547,51 €

El presupuesto base podrá ser mejorado por los licitadores. El precio del contrato no podrá ser rebasado por las ofertas que se presenten.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de las obras será de tres (3) meses, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de

trabajo.

Zuinketa egiaztatzeko akta formalizatzen den egunetik aurrera hasiko da exekuzio epea., betiere, Administrazioak obra hasteko baimena ematen baldin badu.

Laneko programa onartzen denean finkatzen diren epe partzialak, eta onarpenean zehazten diren ondorioak ere bai, kontratuaren osagaitzat hartuko dira, beharrezkoak diren lege ondorioetarako.

Epe partzialak jabetzak edo Obra Zuzendaritzak moldatu edo aldatu ditzakete, zuinketa egiaztatzeko akta formalizatu aurretik edota obrak diharduen bitartean.

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

Los plazos parciales podrán ser ajustados o modificados por la Propiedad o por la Dirección Facultativa, previo al acta de comprobación del replanteo y/o durante la ejecución de las obras.

4. PROIEKTUAREN EZAUGARRIAK

(Ikusi proiektua)

4. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

(Ver proyecto)

5. BALORAZIOA EGITEKO IRIZPIDEAK

- Prezioa: 70 puntu gehienez
- Memoria teknikoa: 22 puntu gehienez
- Nahitaezko urtebeteko bermearen epea luzatzea: 8 puntu gehienez.

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN

- Precio: Hasta 70 puntos.
- Memoria técnica: Hasta 22 puntos
- Ampliación plazo de garantía obligatoria de 1 año: Hasta 8 puntos.