PRESUPUESTO Y MEDICIONES z\ PLI[<
Y
Pista Futbito ingenieros
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.01 EXCAVACIONES
D02EP0511 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO FLOJO P.BAS.
EXCAVACION A CIELO ABIERTO, EN TERRENO DE CONSISTENCIA FLOJA, CON RE-
TRO-GIRO DE 20 TONELADAS DE 1,50 M3. DE CAPACIDAD DE CAZO, CON EXTRAC-
CION DE TIERRA A LOS BORDES, EN VACIADO, I/P.P. DE COSTES INDIRECTOS.
Pista Grande 1 24,000 13,000 0,400 124,800
124,800 7,08 883,58
D02TF3514 M3 RELLENO Y COMPAC. ZAHORRA ARTF. PEQ. MAQ.
RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL CON MAQUINA-
RIA LIGERA, EN TONGADAS DE 30 CM. DE ESPESOR, I/ APORTE DE LAS MISMAS,
REGADO Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES.
Pista Grande 1 24,000 13,000 0,200 62,400
62,400 42,37 2.643,89
TOTAL CAPITULO C.0L EXCAVACIONES. ......veeeereeeeeeeeeereeeeeseesseesesesessessssasessesssessessssesesssessessseasssesenes 3.527,47
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Pista Futbito ingenieros
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C.02 GESTION RESIDUOS

D02VK401 M3 TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.
M3. TRANSPORTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION A VERTEDERO,
CON UN RECORRIDO TOTAL COMPRENDIDO ENTRE 10 Y 20 KM., EN CAMION VOL-
QUETE DE 10 TM., I/CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y P.P. DE COSTES INDIREC-

TOS.
Pista Grande 1 24,000 13,000 0,400 124,800

124,800 10,31 1.286,69
D02VK520 M3 CANON DE VERTIDO TIERRA
M3. CANON DE VERTIDO DE TIERRAS AL VERTEDERO NO CONTAMINADAS, IITASAS

Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS.
Pista Grande 1 24,000 13,000 0,400 124,800

124,800 3,09 385,63

TOTAL CAPITULO C.02 GESTION RESIDUOS ......ccoomrrvecsmmnessssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 1.672,32
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Pista Futbito ingenieros

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.03 OBRA CIVIL

D04PM208 M2 SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM.

M2. SOLERA DE 20 CM. DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGON HA-25/P/20/1IA
N/MM2., TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM. ELABORADO EN CENTRAL, IIVERTIDO,
COLOCACION Y ARMADO CON MALLAZO ELECTROSOLDADO #150%150*8 MM., IN-
CLUSO P.P. DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS Y FRATASADO. SEGUN EHE.
Pista Grande 1 24,000 13,000 312,000

312,000 35,86 11.188,32
D19WA005 M2 PAV. MON. CUAR.-CORIN. GRIS NATURAL
M2. SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DEL PAVIMENTO MONOLITICO DE CUAR-
ZO-CORINDON EN COLOR GRIS NATURAL MASTERTOP 101, SOBRE SOLERA O FOR-
JADO DE HORMIGON EN FRESCO, INCLUYENDO EL REPLANTEO DE SOLERA, EN-
COFRADO Y DESENCOFRADO, EXTENDIDO DEL HORMIGON; REGLEADO Y NIVELA-
DO DE SOLERA; INCORPORACION DE CAPA DE RODADURA MASTERTOP 101 O SI-
MILAR MEDIANTE ESPOLVOREO (RENDIMIENTO 5,0 KG/M2); FRATASADO MECANI-
CO, ALISADO Y PULIMENTADO; CURADO DEL HORMIGON CON EL LIQUIDO INCO-
LORO MASTERKURE130 O SIMILAR (RENDIMIENTO 0,15 KG/M2); P.P. ASERRADO DE
JUNTAS DE RETRACCION CON DISCO DE DIAMANTE Y SELLADO CON LA MASILLA
ELASTICA MASTERFLEX 700 GP FLUIDO O SIMILAR. NO SE INCLUYE EL SUMINIS-

TRO DE HORMIGON, BARRERA DE VAPOR, MALLAZO NI FIBRAS METALICAS.
Pista Grande 1 24,000 13,000 312,000

312,000 14,63 4.564,56
03.01 m3 ESCOLLERA HORMIGONADA 800 KG
ESCOLLERA PIEDRA CALIZA DE TAMANO MEDIO SUPERIOR A 800 KG EN BASE Y
HORMIGONADA HM20/P/40/A PARA ASIENTO DE ESCOLLERA COMO RELLENO DE

HUECOS EJECUTADA POR BATACHES DE 3 M Y COLOCADA.
Escollera 1 10,00 1,25 3,50 43,75

43,750 76,13 3.330,69
D01MD100 M2 LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO
M2. LEVANTADO, POR MEDIOS MANUALES, DE VALLADO O CERCA REALIZADA CON
MALLA METALICA GALVANIZADA O MATERIAL LIGERO ANALOGO DE CUALQUIER TI-
PO, I/IRETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS.

30,000 16,00 480,00
D23KJ0151 M2 VALLA ELECTROSOLDADA 50x50x5 C/P.P. DE PUERTA
VALLA DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X50/5 DE TEMINSA O SIMILAR, RECERCA-
DA CON TUBO METALICO RECTANGULAR DE  25X25X1,5 MM. Y POSTES INTERME-
DIOS CADA 2 M. DE TUBO DE  60X60X1,5 MM., TOTALMENTE MONTADA, I/RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RiO 1/4, Y ACCESORIOS.

30,000 106,15 3.184,50

TOTAL CAPITULO C.03 OBRA CIVIL......oorvvvorreiriisessisssessissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseens 22.748,07
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.04 MARCAJE Y RESTAURACION PORTERIAS
C.04.1 ud RESTAURACION DE PORTERIAS
UD. PINTADO DE PORTERIAS Y COLOCACION DE RED DE PORTERIA
2,000 1.500,00 3.000,00
C.04.2 ud PINTADO DE CAMPO FUTBITO
UD.PINTADO Y EL MARCAJE DE CAMPO DE FUTBITO
1,000 2.000,00 2.000,00
TOTAL CAPITULO C.04 MARCAJE Y RESTAURACION PORTERIAS ....ovoeeeveeeeeeeeeeereeereseeeseesee s 5.000,00
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Pista Futbito ingenieros
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.05 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 ud ADOPCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
Partida para la adopcion de las medidas de Seguridad y Salud segun lo dispuesto en el estudio Basi-
co de Seguridad y Salud redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Oc-
tubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de cons-
truccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales,
sefializaciones necesarias, protecciones en arquetas y pozos, barandillas y vallas, mecanismos
electricos protegidos, etc. Incluso p.p. de equipos de proteccion individual para el conjunto de la
obra y adecuados al desempefio de cada uno de los gremios de obra. Incluyendo: cascos,gafas,
cinturones, calzado, dispositivos,guantes, fajas de proteccion, monos de trabajo, etc.
Se incluye la redaccion del Plan de Seguridad y Salud.
1,000 990,00 990,00
TOTAL CAPITULO C.05 SEGURIDAD Y SALUD.........mmvveereeeensiersnsseessssesssssessssssessssssssssssssssssssseons 990,00
TOTAL ettt b et b bR s bbbt bbb bbb bRttt 33.937,86
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