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PROPUESTA DE TRABAJOS DE DESBROCE DE REPOBLACIONES JOVENES EN VARIOS
PARAJES DEL MONTE DE UTILIDAD PUBLICA N°125 “ARBALIZA, RETAO Y LOS ARROYQOS,
DEL MUP N° 126 “EL JUQUE, KOLITZA" Y DEL MUP N° 127 “LA HERBQSA Y LOS TUEROS”
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BALMASEDA

2.1- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
1 CAPITULO |.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO
1.1 DEFINICION.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones,

prescripciones, criterios y normas, que serviran de base para regular la ejecucion de los servicios
incluidos en la presente Propuesta. .

En su contenido se recogen ademas la descripcién de los trabajos, las condiciones que han de
satisfacer los materiales y sumano de obra, y las instrucciones para la ejecucion, medicién y abono
de los mismos.

Regird en unién con las disposiciones de caracter general que se refaciona en el presente capitulo.
1.2 AMBITO DE APLICACION

El pliego de Prescripciones Técnicas serd de aplicacién en la ejecucion, control, direccion e
inspeccion de los servicios correspondientes a la presente Propuesta.

1.3 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LOS SERVICIOS

El pliego de Prescripciones Técnicas establece la definicién de los servicios en cuanto a su
naturalezavy caracteristicas fisicas.

1.4 COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS

En caso de contradiccién o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas, prevalecera lo prescrito en éste Ultimo documento.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los planos, o viceversa,
debera ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos.

1.5 OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACION

Las omisiones de Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas ¢ las descripciones erréneas de
detalles del servicio, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o la
intencion expuesta en dichos documentos, o que por su uso y costumbre deban ser realizados, no
s6lo no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario,
deberan ser ejecutados como si hubiesen sido completay correctamente especificados.

Para la ejecucion de los detalles mencionados, el Contratista preparard unos croquis que
propondra al Director del Servicio para su aprobacién y posterior ejecucién y abono.

En todo caso las contradicciones, omisiones u errores que se adviertan en estos documentos por
el Director del Servicio o por el Contratista habran de reflejarse preceptivamente en el Libro de
Ordenes.

1.6 DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

1.6.1 PARAREPOBLACION.

En todo aquello no indicado expresamente en este pliego de Prescripciones Técnicas, ni se oponga
a él, seran de aplicacion las siguientes disposiciones;
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* Norma Foral 11/97, de 14 de octubre, de Régimen Especifico de diversas especies forestales
autéctonas.

e Decreto Foral de la Diputacion Foral ntimero 101/1994 de 20 de diciembre, por el que se
determinan las distancias entre plantaciones forestales y fincas colindantes.

o Directiva 71/161/CEE.

¢ Orden 3080, de 21 de enero de 1989 (BOE n° 33 de 8-2-89).

e Orden de 27 de julio de 1993, del Consejo de Agricultura y Pesca, por la que se establece la
normalizacion de los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulacion de determinados
vegetales, productos vegetales u otros objetos dentro de la Comunidad, y por la que se establecen
los procedimientos para la expedicién de tales pasaportes vy las condiciones y procedimientos para
su sustitucion.

e Decreto 27/1992, de 11 de febrero, sobre mejora de la calidad del pino radiata (Pinus radiata) en la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco. )

¢ Pliego de condiciones Técnicas de plantacion de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes
de Madrid.

e - Real Decreto 2071/1993 de 26 de noviembre, relativo a las medidas de proteccion contra la
introduccion vy difusién en el territorio nacional y de la Comunidad Econémica Europea de

organismos nocivos para los vegetales, asi como para la exportaciéon vy transito hacia paises
terceros.

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales
vigentes durante el periodo de ejecucion de los servicios, gque guarden relaciéon con ellos, con sus
instalaciones complementarias, ¢ con los trabajos necesarios para realizarlos, asi como las
ampliaciones que hubiere de los anteriores.

En caso de discrepancia entre las normas anteriores y salvo manifestacion en contra en el
Presente Proyecto, se entendera que es valida la Prescripcion mas restrictiva.

2 CAPITULO Il.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

2.1 SERVICIOS COMPRENDIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas se refiere a la Totalidad de los servicios que
comprende la presente Propuesta.

2.2 DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS
e 98,2 ha. de desbroce de repoblaciones.
¢ 80jor.de operario con maquinaria

2.3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS REPOBLACIONES

Con objeto de conseguir una situacion beneficiosa para la planta de ausencia de competencia en
los primeros anos se ejecutan las siguientes labores que se describen a continuacion:

2.3.1 DESBROCES DE VEGETACION

Ha sido siempre una preocupacion de los repobladores forestales compaginar los efectos

positivos de la vegetaciéon con la incidencia negativa que el matorral y otras plantas herbaceas
ejercen sobre las jovenes plantaciones.

Esta vegetacidon competidora presenta efectos beneficiosos para la conservacion del suelo, el
control de la erosién por efectos de la escorrentia superficial, la incorporacion de materia organica
al suelo, el aumento de la biodiversidad, |a creacién de habitats para especies forestales de interés
y el mantenimiento de ganado de pastoreo libre.



Por contra, al mismo tiempo esta vegetacion compite con las repoblaciones por la luz, el agua y los
nutrientes, y son numerosos los experimentos y practicas llevadas a cabo a lo largo de los afios
para compaginar ambos efectos, sobre todo teniendo en cuenta que la productividad de las
plantaciones forestales estd ampliamente ligada a la disponibilidad de los recursos que fa planta
necesita. De esta forma, en las plantaciones forestales con fines productivos la oferta de
nutrientes puede incrementarse por fertilizacién, pero otros recursos estan determinados por las
reservas del sitio, las entradas naturales en el cicloy las caracteristicas de la masa creada.

Ademas de lo sefalado en parrafos anteriores, habria que afadir las ventajas de un menor riesgo
de incendios y de dafios con un control de la vegetacién herbacea y una mejora del valor
econdmico de las masas creadas, a través de un cambio en la distribucidn futura de los tamaiios de
troncos por clases de calidad y acortamiento de la duracién de los turnos.

Las pequefias plantas son intolerantes a ta sombra, y asi no sobreviven o limitan su crecimiento en
ausencia de luz, ya que la luz es la fuente de energia para la fotosintesis; pero mientras los pinos
necesitan un 100% de iluminacion, para alcanzar la mas alta relacién de crecimiento, para algunas
frondosas un 30% de iluminacidn es suficiente.

Una vez desarrolladas y establecidas |as jévenes plantas, ellas mismas ejercen el control sobre |as
competidoras.

La disponibilidad de agua durante la estacion de crecimiento es el factor que mayor limitacion
supone para las plantaciones y existen numerosos experimentos que evidencian que la mayor
parte de los beneficios del control de malas hierbas estan relacionados con el aumento de la
disponibilidad de agua.

Esta disponibilidad afecta el crecimiento, la produccién futura de madera, el desarrollo de las
yvemas v el follaje, el crecimiento del sistema radicular y numerosos procesos fisiologicos. El
control de las malas hierbas en las primeras etapas de crecimiento incrementa significativamente
el volumen radicular de la planta, que hace posible una mayor utilizacién de los nutrientes vy la
humedad del suelo.

Segln referencias bibliograficas, la respuesta en crecimiento a los tratamientos de control de
hierbas varia ampliamente dependiendo de la productividad del sitio y de la efectividad del
tratamiento. El crecimiento diamétrico tiene usualmente una mayor respuesta que el crecimiento
en altura.

El cavado a mano con azada y binado de la planta, incrementa al segundo afio la altura total en un
21% vy el diametro en la linea de tierra en un 44%, mientras que el volumen total al cabo de cinco
anos se incrementa enun 63% (Tiarks A.E. 1.981)

El control completo de la competencia de las malas hierbas durante dos estaciones de crecimiento
incrementd la biomasa total en un 877% (Zulter B.R,, Geover GR, Gjerstad 1.986)

Existen, sin embargo, menos datos disponibles sobre el efecto a largo plazo de los tratamientos de
control de herbaceas en el crecimiento y desarrolio de los pinos. Glover en 1.989 resumi6 los
resuitados de ensayos de una parcela de 12 afios, con una combinacion de trabajos de cavado a
mano vy tratamientos herbicidas durante las tres primeras estaciones de crecimiento sobre pinus
taeda vy en localizaciones con bajo, medio y alto indice de calidad de sitio. En cada localizacién
encontro en las parcelas, con tratamientos de control de hierbas, didmetros a la altura del pecho
significativamente mayores, entre 1.5y 6.1 cm,, vy altura total entre 1.2 y 1.8 m,, que las parcelas
no tratadas.
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A la edad de 12 afios el incremento total en volumen para la masa, debido al control de malas
hierbas, tenfa un rango del 20% al 116%, con incrementos en volumen comercial del 33% al 131%.
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Estas diferencias de incrementos entre parcelas tratadas y no tratadas fue mayor para’ las
localizaciones con baja y media calidad de indice de sitio.

3 CAPITULO Ill- ORIGEN Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

3.1 ORIGEN DE LOS MATERIALES

Los materiales necesarios para la ejecucion de los servicios serdn suministrados por el

Contratista, excepto aquellos que, de manera explicita en este Pliego, se estipule hayan de ser
suministrados por otros.

Los materiales procederan directa y exclusivamente de los lugares, viveros o fabricas elegidos por
el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director.del Servicio.

3.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES

3.21 CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se emplean en estos servicios deberan cumplir las condiciones que se
establecen en este Pliego, y estar aprobados por el Director del Servicio.

3.22 NORMAS OFICIALES

Los materiales que queden incorporados a estos servicios y para los cuales existan normas
oficiales, deberan cumplir con ellas.

3.2.3 EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES

No se procedera al empleo de los materiales sin gue antes hayan sido examinados y aceptados en
los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad vy, en su caso, el Director
del Servicio o persona en quien delegue.

Las pruebas y ensayos ordenados no se llevaran a cabo sin |a notificacion previa al Director del
Servicio.

El Contratista deberd, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar posteriormente a los
ensayos, una cantidad suficiente de material a ensayar.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego 0 no tuvieran la
preparacion en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilizacién, el Director del Servicio dara
orden al Contratista para que a su costa lo reemplace por otros que satisfagan las condiciones o
sean idéneos para el uso proyectado.

4 CAPITULO IV.- EJECUCION, MEDICION Y ABONO
4.1 REPLANTEOS

Por la Direccion del Servicio se efectuard, tras la adjudicacién el replanteo general de los servicios
6 la comprobacion del mismo en su caso, debiendo presenciar estas operaciones el Contratista, el
cual se hara cargo de las marcas, sefiales, estacas y cuantas referencias se dejen en el terreno.

Del resultado de estas operaciones se levantard acta que firmaran la Direccion del Servicio vy el
Contratista.

Asi mismo, conforme vayan siendo necesarios por la Direccién de Servicio se efectuaran los
oportunos replanteos y tomas de datos a efectos de mediciones con la asistencia del Contratista,
levantando acta de los resultados obtenidos.

Todos los gastos que originen los replanteos seran a cuenta del Contratista, quien vendra
obligado a facilitar el personal y los elementos auxiliares necesarios para efectuarlos en la fecha
que sefale el Director.
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4.2 EJECUCION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS REPOBLACIONES

4.2.1 DESBROCES, ROZAS, BINAS, APORQUES Y ABONADOS

En la ejecucion de estos trabajos de mantenimiento, ademés de respetar las medidas, intensidad y
calidad de las labores tal y como son descritas y son de practica general, es esencial cumplir los
plazos establecidos en el calendario, que sin embargo podra variarse ligeramente por el Director
del Servicio tanto en funcion de las condiciones climaticas, como del desarrollo de la propia planta
y de la vegetacion competidora.

Estas labores realizadas a destiempo, lo mismo si se adelantan, que si se atrasan pueden resultar

totalmente ineficaces; por lo que el contratista asume el compromiso de ejecutarlas conforme al
calendario fijado.

Los desbroces de repoblacién son las labores que tienen como objeto disminuir 1a competencia
que la vegetacion espontdnea, herbacea y arbustiva, ejerce sobre el repoblado.

El desbroce se efectuara en la superficie donde quede establecida la repoblacién y cuando la
vegetacién competidora de la repoblacién invada a ésta, no obstante, el Director de Servicio
indicara el momento mas oportuno para ejecutar esta unidad.

Se debera prestar el maximo cuidado a‘la hora de eliminar la vegetacion competidora evitando
cortar las plantas de la repoblacion.

La anchura mfnima de |a faja desbrozada en el desbroce por filas serd de 1 m.y la altura de corte lo

mas al ras posible, de acuerdo con la pedregosidad o condiciones del tefreno, no obstante, la
altura de corte en ninglin caso superaré los 10 cm.

4.3 MEDICION Y ABONO DE LOS SERVICIOS

4.3.1 MODO DE ABONAR LOS SERVICIOS
4.3.1.1 MODO DE ABONAR LOS SERVICIOS DEFECTUQOSOS PERO ADMISIBLES

Si algtin Servicio no se hallara ejecutado con arreglo a las condiciones del contrato y si fuera sin
embargo admisible a juicio del Director de los Servicios, podra ser recibido provisional y
definitivamente en su caso, pero el Contratista quedara obligado a conformarse con la rebaja que

indique la direcciéon salvo que el Contratista prefiera demolerlo a su costa y rehacerlo con arreglo
alas condiciones del contrato.

4.3.1.2 MODO DE ABONAR LOS SERVICIOS CONCLUIDOS

Los servicios concluidos con sujecion a las condiciones del contrato se abonaran con arreglo a los
precios del cuadro del Presupuesto.

4.3.1.3 CONDICIONES PARAFIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS

Su ocurriese algiin imprevisto en el cual sea absolutamente necesaria la fijacidon de los precios
contradictorios este precio debera fijarse partiendo de los precios basicos: jornales, seguridad
social, materiales, transporte, etc,, vigentes en la fecha de licitacién del servicio, asi como los
restantes precios que figuren en el Proyecto, y que pueden servir de base.

La fijacion de precio habra de hacerse precisamente antes de que se ejecute el servicio a que
hubiese de aplicarse: si por cualquier causa el servicio hubiera sido ejecutado antes de llenar este

requisito, el Contratista estara obligado a conformarse con el precio que para el mismo sefiale la
Direccion del Servicio.

4.3.2 MEDICIONY ABONO DE LOS SERVICIOS

Hasta que tenga lugar la recepcién definitiva, el Contratista responderd de la ejecucion del
servicio contratado y de las faltas que en él hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno
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la circunstancia de que la Direccién del Servicio haya examinado o reconocido, durante su
construccion, las partes y unidad de la obra o los materiales y unidades de la obra o los materiales
empleados, sin que hayan sido incluidos éstos y aquellas en las mediciones y certificaciones
parciales.

Si se advierten vicios o defectos en el servicio o se tienen razones fundadas para creer que existen
vicios ocultos en el servicio ejecutado, la Direccidén del Servicio ordenard, durante el curso de la
ejecucion y siempre antes de la recepcion definitiva, la reconstruccion de las unidades de obra en

que se den aquellas arcunstanoas o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales
defectos ocultos.

Para los servicios o parte de servicio cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultos, el Contratista estd obligado a avisar a la Direccién del
Servicio, con la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes

mediciones y toma de datos, levantando los planos gue las definen, cuya conformidad suscribira el
Contratista.

- . - A . - ) - ’
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde comprobar al Contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones de la Direccion del Servicio sobre el particular.
La Direccion del Servicio-.tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a
gue se refiere el articulo anterior y los precios contratos, redactard la correspondiente relacion
valorada al origen.

4.3.2.1 MEDICION YABONO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

El Contratista tendra derecho al abono del Servicio que realmente ejecute, con arreglo a los
precios contratados. :

Las mediciones de los servicios y de los materiales se efectuaran de acuerdo con las unidades
establecidas en el Cuadro de Precios.

5 CAPITULOV.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

5.1 COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Teniendo en cuenta la ley 31/1995 de Prevencidon de Riesgos Laborales y en virtud de la Q.F. n°
6030/08 la Coordinacién en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra,
corresponde a laempresa Basoinsa, S.L.

5.2 DOCUMENTACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A
APORTAR POR EL CONTRATISTA.

1. Documento acreditativo de la existencia de Servicio de prevencién propio, ajeno o trabajador
designado. Dicho documento debe certificar la existencia de Plan de prevencién de riesgos
laborales, evaluacion de los riesgos vy planificacion de la actividad preventiva de la empresa.

2. Certificado de formacion e informacion de los trabajadores en materia de prevencién. Dicha
formacion e informacion debe ser de Jos riesgos especificos que afecten a su puesto de trabajo o

funcidn y de las medidas de proteccion y prevencion aplicables a dichos riesgos.

3. Registros de entrega de equipos de proteccién individual.
4. Certificados de aptitud médica de los trabajadores

5.3 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

EI CONTRATISTA se obliga a:

1. Adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la Seguridad de los trabajadores en
la obra, asi como la de terceros; a tal fin dotara a la totalidad de las personas que se encuentren
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bajo su dependencia de los elementos necesarios, tales como: equipos de proteccién personal,
colectivos, formacion, informacién e instalaciones de higiene y bienestar; los equipos de
proteccion individual que se empleen en la obra deberan contar con el marcado CE, serén
suministrados en buen estado y acompanados de las recomendaciones de uso del fabricante. E|
CONTRATISTA registrara la entrega de dichos equipos. En especial, el CONTRATISTA darj
cumplimiento a los principios de accidén preventiva establecidos en el articulo 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, sin que dicha enumeracion tenga caricter limitativo sino
meramente enunciativo. '

2. Nombrar a una persona de su organizacién o a un equipo de personas que actuaran como
Recurso Preventivo (s/ Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de prevencion de riesgos
laborales). Su funcion consistird en: vigilar el cumplimiento de las medidas de prevencion
establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad, promover los comportamientos seguros
entre los trabajadores y cooperar con la organizacion preventiva de la obra y Comunicar al

Coordinador de Seguridad y Salud las situaciones de riesgo no controlado que pudieran
detectarse.

3. Vigilar y proteger las obras de cualquier dafio o riesgo de dafio hasta la recepcidn provisional
total y conforme de las mismas debiendo disponer los medios necesarios al efecto.

4. Retirar cualesquiera escombros, basuras y residuos generados durante su actuacion en la obra;
esta retirada de escombros, basuras y residuos se hard como minimo una vez a la semana, de
forma que la obra este permanentemente en estado satisfactorio de limpieza. Es condicién sine
gua non para considerar la terminacién total de la obra que el CONTRATISTA haya retirado de la
misma todos los enseres, materiales y magquinaria utilizada, asi como todos los escombros,
basuras, residuos, tierras, etc., hasta dejar completamente limpia la obray despejado el terreno.

5. Comunicar a la Direccion Facultativa y con caracter inmediato los accidentes laborales que
tuvieran lugar en la obra; asimismo se compromete a permitir el acceso a aquélla, de cuanta
documentacion pudiera ser por ella solicitada. En particular, los accidentes con baja deberan ser
notificados acompafiados del Parte Oficial de Accidente; del mismo modo-se hara llegar copiade la
Relacién de Accidentes de Trabajo Ocurridos Sin Baja Médica. La presente obligacion sera
exigible tanto al CONTRATISTA como a sus subcontratistas.

6. Involucrarse e involucrar a sus subcontratistas en los procedimientos de gestién de la
prevencion de riesgos laborales que se implanten en la obra.

7. Instalar por su cuenta las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la regulaciéon del
trafico en la zona de trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplird las érdenes que reciba

de la Direccidn acerca de las instalaciones de sefales complementarias y modificacion de las que
haya instalado.

8. Garantizar que la maquinaria y equipos de trabajo que se vayan a emplear en la obra, sean
conformes con la legislacién que respectivamente les sea aplicable; asimismo garantiza que seran
empleados por personal debidamente formado en su uso y debidamente autorizado para elio el
cual tendra a su disposicién la documentacién informativa facilitada por el fabricante; el
CONTRATISTA cuando asi sea requerido deberd documentar debidamente dichos extremos. El-
Coordinador tendra acceso a la documentacién referente a los equipos de trabajo que solicite.
Estas obligaciones son de aplicacion tanto a los equipos de trabajo propios o en cualquier régimen
de cesidn de uso del CONTRATISTA como a los de sus subcontratistas

9. Garantizar que cada trabajador recibe una formacién teérica y practica suficiente y adecuada
en materia preventiva de riesgos derivados del trabajo.
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10. Garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periddica de su estado de Salud en
funcion de los riesgos inherentes al trabajo.

11. Promover el gjercicio de los Derechos de participacidn y representacion de sus trabajadores

en materia de prevencion de riesgos laborales de conformidad con lo establecido en la Ley
31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales.

12. Consultar y permitir participar a sus trabajadores en la adopcién de decisiones en materias
que afecten a la seguridad y salud de los mismos en el trabajo.

13. Evitar la adscripcion de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen
incompatibles con sus caracteristicas personales, o de quienes se encuentren en estado o

situacion transitoria que no responda a las exigencias psicofisicas de los respectivos puestos de
trabajo.

15. Reuniones de seguridad y salud. El CONTRATISTA asistira a cuantas reuniones de seguridad y
salud sea convocado por el Coordinador de Seguridad vy Salud para tratar temas relativos a la
prevencion de riesgos laborales en obra. igualmente, el CONTRATISTA, hara extensiva dicha

obligacion de asistencia a estas reuniones a aquellos de sus subcontratistas que sean requeridos al
efecto.

5.4 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA.
EI CONTRATISTA se obliga expresa y formalmente a:

1. Adoptar todas las precauciones y observar todas las disposiciones vigentes tendentes a
garantizar: la seguridad de la obra, la higiene, la seguridad de los trabajadores y la seguridad
publica; asimismo se obliga a someterse a todas las obligaciones establecidas en la legislacion
,vigente y en los reglamentos de policia y de orden publico que resulten de aplicacion.

2. Efectuar las pruebas vy verificaciones reglamentarias del material que utiliza en la obra, como
por ejemplo: andamios, redes, maquinaria elevadora, instalaciones diversas de cualquier
naturaleza; dicha labor podra delegarla bajo su responsabilidad en una persona o en un organismo
especialista en esta materia.

3. Vigilar continuamente la obra para evitar accidentes de las personas bajo su dependencia,
ajenas al mismo pero intervinientes en la obra y terceros ajenos ala misma.

4. Proveer al Coordinador de Seguridad y Salud, a la PROPIEDAD y a la Direccion Facultativa de
la obra, de todos los documentos e informaciones necesarias que le permitan tomar todas las
medidas pertinentes para el respeto de las disposiciones legales y reglamentarias en la materia.

5. Realizar a su costa, antes de cualquier intervencion por su parte, todas aquellas: obras de
caminos, rampas, escaleras, redes diversas, implantacion de medidas necesarias de proteccion
para el buen funcionamiento y desarrollo de las obras.

6. Mantener en buenas condiciones: los transitos, protecciones y medios de seguridad de acceso a
la obray dentro de la obra (caminos, escaleras, rampas); en especial, en todo aquello que se refiera
a su mantenimiento en condiciones de lHuvia para la circulacién de maquinaria en condiciones de

seguridad (tratamiento de superficies, proteccién de taludes, drenaje y achique de aguas, bajantes
provisionales, etc.)

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la direccion facultativa.

8. Comunicar al promotor, la identificacion completa de cada una de las empresas y trabajadores

auténomos con los que piensa contratar, y siempre con antelacién a que comiencen sus trabajos
respectivos en la obra.

10
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9. El CONTRATISTA se obliga a recopilar y mantener en obra a disposicion de la Autoridad taboral
competente la siguiente documentacién relativa tanto a sus trabajadores y equipos como a los de

- sus subcontratistas:

-TC1lyTC2,partesdealta....

- Documento acreditativo dela existencia de Servicio de prevencién propio, ajeno o trabajador
designado.

- Acreditaciones de formacién en materia de prevencion y seguridad.

- Registros de entrega de equipos de proteccion individual.

- Seguros de responsabilidad civil de la maquinaria y de su actividad empresarial. -

- Documentos de nombramiento de personal (conductor, gruista, técnico de seguridad, etc...).
- Tarjeta de la Inspeccidn Técnica de Vehiculos de la maquinaria matriculada.

- Documentacion de las revisiones periddicas, certificados CE y manuales de operacién dela
maquinaria. Declaraciones de Conformidad

- Libro de Visitas de la Inspeccion de Trabajos.

- Certificados de aptitud médica de los trabajadores.

- Informes de Investigacién de Accidentes. Partes de accidentes.

10. El CONTRATISTA se obliga a recopilar y mantener en obra a disposicion del Coordinador de
Seguridad y Salud la siguiente documentacion relativa tanto a sus trabajadores y equipos como a
los de sus subcontratistas:

- Organigrama de la obra (funcional y preventivo) con datos de contacto

- Nombramientos de

O Recursos Preventivos por parte de CONTRATISTA

O Encargados de Seguridad por parte de las empresas SUBCONTRATISTAS

O Autorizaciones de uso y manejo dela distinta maquinaria y medios auxiliares en la obra.
- Informes de Investigacién de los accidentes e incidentes que pudieran ocurrir en la obra

El CONTRATISTA garantiza bajo su absoluta responsabilidad la veracidad, autenticidad v validez

de estos documentos vy de cualesquiera otros que durante el transcurso dela obra pudieran
llegarle a ser exigidos a su presentacion.

11. El CONTRATISTA se obliga a proporcionar al Coordinador de Seguridad toda aquella
informacién que este pudiera estimar necesaria ~ para la elaboracion de estadisticas de
accidentabilidad. El CONTRATISTA involucrara a sus subcontratistas en esta obligacion.”

12. El CONTRATISTA se obliga a que cada subcontratista designe una persona encargada de la
seguridad en obra. Esta persona realizara su trabajo fundamentalmente a pie de obra y tendra
capacidad para recibir e impartir 6rdenes en materia de seguridad. Esta persona deberd acudir a
las reuniones de seguridad a las que sea convocado.

13. No se aceptara la entrada a 1a obra a empresas cuya modalidad preventiva sea la de asuncion
personal por parte del empresario. De igual manera no se aceptara la entrada a zonas de obra de
trabajadores contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal, excepto en el caso de
trabajos administrativos o de limpieza cuyo acceso quedara restringido a las casetas y/o
instalaciones provisionales sin que puedan transitar o permanecer en areas en construccion.

14. Los accidentes de trabajadores, tanto de la empresa CONTRATISTA como de sus

subcontratistas, se documentaran al Coordinador de Seguridad mediante copias de los partes
oficiales de accidente vy justificantes de alta o baja o, en su caso, de asistencia sin baja laboral. El

11
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Coordinador podra exigir al CONTRATISTA la elaboracién de los informes de investigacion de
accidentes que estime necesarios o de especial interés tanto si el accidentado se trata de un
trabajador de la empresa CONTRATISTA como si lo es de una subcontratista suya.

12
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