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ELGOIBARKO EULOGIO ESTARTA 5-6 ZENBAKIETAN 

ESPALOIA ETA EUSTORMA ERAIKITZEKO 

PROIEKTUARI DAGOZKION OBRAK, PROZEDURA 

IREKIAREN BITARTEZ, KONTRATATZEKO BALDINTZA 

ADMINISTRAZIO BEREZIEN PLEGUA  

 

 

 

I.- KONTRATUAREN EDUKIA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Plegu honen bidez burutuko den kontratuaren xedea 

izango da,  Elgoibarko Eulogio Estarta 5-6 zenbakietan 

espaloia eta eustorma eraikitzeko proiektuari dagozkion 

obrak exekutatzea, GIRDER INGENIEROSek idatzi duen 

proiektuaren eta espedientean ageri den dokumentazio 

teknikoaren arabera. Agiri horiek guztiek kontratuzko 

izaera izango dute. 

 

 

2022ko abenduaren 27ko Gobernu Kontseiluaren 

Erabakiaren bidez, Eusko Jaurlaritzak dirulaguntza zuzena 

eman zuen Olasogain auzoko hiri-berroneratze integraleko 

jardueretarako, eta horien artean dago lizitazio honen xede 

den urbanizazio-proiektua. 

 

 

CPV KODETZEA: 45233262 

  

Obra egiteko, baloratutako memoria eta plegu honi 

erantsitako planoak izango dira kontuan. Dokumentu 

guztiek kontratuzko izaera edukiko dute, eta 

esleipendunak, adostasuna adierazteko, onartu egin 

beharko du hori, kontratua formalizatzeko egintzan. 

 

 

Kontratuak ase behar duen premia kontratazio 

espedientean zehazten da. Premia hori honakoa da: 

Eulogio Estatako 5 eta 6 zenbakietan igogailua jartzeko 

obrak egingo direla eta beharrezkoa dela dagoen espaloia 

handitzea bide publikoan oinezkoen ibilbidea bermatu ahal 

izateko. 

 

Kontratua ez da lotetan banatuko, Kontratuaren xedearen 

izaeratik datorren kontratua behar bezala gauzatzeko 

arriskua, horrek berekin dakarrelako prestazioak 

koordinatzeko beharra.  

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE 

LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 

DE CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y MURO DE 

CONTENCIÓN EN EULOGIO ESTARTA 5-6 EN 

ELGOIBAR A TRAVES DE UN PROCEDIMIENTO 

ABIERTO 

 

I.- CONTENIDO DEL CONTRATO 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El contrato que en base al presente pliego se realice 

tendrá por objeto la ejecución de las obras 

correspondientes al Proyecto de construcción de acera 

y muro de contención en Eulogio Estarta 5-6 en 

Elgoibar, de conformidad con el proyecto redactado 

por GIRDER INGENIEROS y la documentación técnica 

que figura en el expediente, que tendrán carácter 

contractual. 

 

Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de 

diciembre de 2022, el Gobierno Vasco concede una 

subvención directa para actuaciones de regeneración 

urbana integral del barrio de Olasogain, entre las que 

se encuentra el proyecto de urbanización objeto de 

esta licitación.  

 

CODIFICACIÓN CPV: 45233262 

 

La obra se ejecutará según la memoria valorada y 

planos que se adjuntan al presente pliego, cuyo 

conjunto de documentos tendrá carácter contractual, y 

deberá ser asumido por el adjudicatario en prueba de 

conformidad en el acto de formalización del contrato. 

 

 

La necesidad que ha de satisfacer el contrato se 

especifica en el expediente de contratación. Para poder 

ejecutar las obras de ascensor en los números 5 y 6 de 

Eulogio Estarta, es necesario ampliar la acera existente 

para poder garantizar el recorrido peatonal en la vía 

pública. 

 

El contrato no se divide en lotes por riesgo para la 

correcta ejecución del contrato procedente de la 

naturaleza del objeto del mismo, al implicar la 

necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 

prestaciones. 
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Eskala ekonomiak galdu egingo dira eta baita materialen 

eta akaberen homogeneotasuna 

 

 

Obraren exekuzioaz eta jarraipenaz arduratzen den 

unitatea  ondokoa da: Hirigintza 

 

Kontratuaren arduraduna udaleko arkitektoa da 

 

 

2. EXEKUZIO EPEA 

 

Obren exekuzio epea bederatzi (9) astekoa izango da, eta 

epe partzialak, laneko programa onartzen denean, epe 

partzial gisa finkatzen direnak izango dira.  

 

Lan-programa ondoko eraikinen (Eulogio Estarta 1, 2, 3, 4, 

5, 6 eta 9) birgaitze sakoneko obren menpe egongo da. 

Obra horien hasiera data 2024ko iraila aurreikusten da, eta 

jabetza pribatuak lizitatu du. 

 

 

Zuinketa egiaztatzeko akta formalizatzen den egunetik 

aurrera hasiko da exekuzio epea., betiere, Administrazioak 

obra hasteko baimena ematen baldin badu. 

 

Laneko programa onartzen denean finkatzen diren epe 

partzialak, eta onarpenean zehazten diren ondorioak ere 

bai, kontratuaren osagaitzat hartuko dira, beharrezkoak 

diren lege ondorioetarako.  

 

Obrak eta birgaitze sakoneko obrak bateragarri egitearen 

ondorioz obrak eten behar diren bakoitzean, obra-epea 

geldiarazteko berariazko aktan jasoko da. 

 

 

Obra bi obra-fasetan baino gehiagotan egin behar bada, 

birgaitze sakoneko obrekin bateragarri egiteko, bederatzi 

asteko guztizko epea lau lanegunez luzatuko da gehitutako 

fase bakoitzeko. 

 

 

Epe partzialak Jabetzak edo Obra Zuzendaritzak moldatu 

edo aldatu ditzakete, zuinketa egiaztatzeko akta formalizatu 

aurretik edota obrak diharduen bitartean. 

 

 

Doikuntza horiek obren epe osoan islatu ahal izango dira, 

eta epe luzeagoak adostu ahal izango dira, baldin eta 

kontrata ados badago eta obraren emaitza hobeagatik 

justifikatuta badago. 

 

Se pierden las economías de escala y la homogeneidad 

de los materiales y acabados. 

 

 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución de la 

obra es: Urbanismo 

 

La responsable del contrato es la arquitecta municipal 

 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución de las obras será de nueve (9) 

semanas, siendo los plazos parciales los que se fijen 

como tales en la aprobación del programa de trabajo. 

 

El programa de trabajo estará sometido a las obras de 

rehabilitación profunda de los edificios próximos, 

Eulogio Estarta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9, cuya fecha de inicio 

está prevista para septiembre de 2024 y que ha sido 

objeto de licitación por parte de la propiedad privada. 

 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente 

al de la fecha del acta de comprobación del replanteo, 

si la Administración autoriza el inicio de la obra. 

 

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del 

programa de trabajo, con los efectos que en la 

aprobación se determinen, se entenderán integrantes 

del contrato a los efectos legales pertinentes. 

 

Cada vez que las obras deban ser interrumpidas con 

motivo de la compatibilización de las obras con las 

obras de rehabilitación profunda se hará constar en 

acta expresa de paralización del plazo de obra. 

 

En caso de que la obra tenga que ejecutarse en más de 

dos fases de obra, por motivo de compatibilización con 

las obras de rehabilitación profunda, el plazo total de 

nueve semanas se ampliará, en cómputo total, en 

cuatro días hábiles por cada fase de más.  

 

Los plazos parciales podrán ser ajustados o 

modificados por la Propiedad o por la Dirección 

Facultativa, previo al acta de comprobación del 

replanteo y/o durante la ejecución de las obras.  

 

Estos ajustes podrán tener reflejo en el plazo total de 

las obras, pudiendo acordarse plazos mayores siempre 

que la contrata muestre su conformidad, y esté 

justificado por un mejor resultado de las obras. 
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Nolanahi ere, obra guztiak gauzatzeko azken eguna, 

zuinketa-akta sinatzen denetik aurrera, 2025eko urriaren 

30a izango da, edo, hala badagokio, obrak egiten diren 

bitartean Eusko Jaurlaritzak obrak amaitzeko ezartzen duen 

epe berria. 

 

 

 

3. KONTRATUAREN AURREKONTUA 

 

Aurrekontua (BEZ gabe): 262.680,32 € 

BEZ: (%21): 55.162,87 € 

Prezioa BEZ barne: 317.843,19 € 

Kontratuaren balio zenbatetsia: 262.680,32 € 

 

Lizitaziogileek oinarrizko aurrekontua hobetu ahal izango 

dute. Aurkezten diren eskaintzek ezin izango dute 

kontratuaren prezioa gainditu. 

 

Eskaintzako prezioari ezartzen zaion jaitsieraren ehunekoa 

proiektuko prezio unitario guztiei ezarriko zaie, baita obra 

unitate berriak sartzen diren kasuan ere 

 

 

Ez da prezio unitariorik aurkeztuko jaitsiaren ehunekoa 

proiektuko prezio unitariori automatikoki ezarriko baitzaie 

 

 

Hala ere, balizko beherapenek inola ere ezin izango diote 

eragin proiektuan ezarritako aurrekontuari, hau da, 

segurtasunari eta osasunari dagozkion partidei eta 

justifikatu behar diren partida altxatuei. 

 

Behin kontratua esleitu ondoren, prezioaren barruan, 

kontratua betetzearen ondorioz sortzen diren gastu eta 

zerga guztiak sartuta daudela uste izango da. 

 

 

Kontratuaren prezioan aleko prezioen zerrenda bat sartu 

beharko da. Prezioak behar bezala banakatuta egongo dira, 

eta horiek izango dira kontratua exekutatzen den bitartean 

indarrean egongo direnak. Prezio horiek aurkezten ez badira, 

uste izango da, lizitatzaileak Administrazioaren aurrekontuan 

agertzen diren prezio berberak aurkezten dituela; eta 

prezioei lizitatzailearen proposamenean jasotzen den 

beheranzko portzentaje berberak eragiten diela. 

 

 

4. FINANTZAZIOA  

 

Esku artean dugun kontratu honek sorraraziko dituen 

  

En cualquier caso, la fecha tope para la ejecución del 

conjunto de las obras desde la firma del Acta de 

replanteo es el 30 de octubre de 2025 o, en su caso, el 

nuevo plazo que fije el Gobierno Vasco para la 

finalización de las mismas durante el transcurso de 

ejecución 

 

 

3. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

 

Presupuesto (IVA excluido): 262.680,32 € 

IVA (21%): 55.162,87 € 

Precio, IVA incluido: 317.843,19 € 

Valor estimado del contrato: 262.680,32 € 

 

El presupuesto base podrá ser mejorado por los 

licitadores. El precio del contrato no podrá ser 

rebasado por las ofertas que se presenten. 

 

El porcentaje de baja en el precio ofertado se aplicará 

en todos los precios unitarios del proyecto, incluso en 

el caso de que se introduzcan nuevas unidades de 

obra. 

 

No se propondrán precios unitarios al aplicarse 

automáticamente el precio de baja a los precios 

unitarios del proyecto 

 

No obstante, las posibles bajas no afectarán de ninguna 

manera al presupuesto establecido en el proyecto en 

relación a las partidas de seguridad y salud y a las 

partidas alzadas a justificar 

 

Una vez adjudicado el contrato, en el precio se 

entenderán incluidos todos los gastos e impuestos que 

se ocasionen como consecuencia de la ejecución del 

contrato. 

 

El precio del contrato incluirá una relación de precios 

unitarios, debidamente desglosados, que son los que 

regirán durante la ejecución del mismo. Si tales precios 

no son presentados se entenderá que el licitador 

aporta los mismos del presupuesto de la 

Administración, afectados en igual porcentaje de baja 

que el contenido en su proposición económica. 

 

 

 

4. FINANCIACIÓN  

 

Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a 
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betebeharrei aurre egiteko egokia eta nahikoa den kreditua 

badago  

 

Era berean, aurrekontuen arloan eskumena duen organoak 

hitzematen du, beharrezkoak diren kredituak gordeko 

dituela kontratu horrek eragingo dituen hurrengo 

aurrekontuetan. 

 

 

5. ORDAINTZEKO ERA 

 

Ordainketa, aldian-aldian, obren zuzendari fakultatiboak 

egindako egiaztagirien bidez egingo da. Ziurtagiriak, 9/2017 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeari buruzko 198. 

artikuluan ezarritako epeen arabera ordainduko dira.  

 

 

Egindako egiaztagirien ondorioz egiten diren ordainketak 

konturako ordainketatzat hartuko dira, eta azken neurketan 

egon daitezkeen zuzenketen eta aldaketen menpe egongo 

dira. Egiaztagiri horiek ez dute adieraziko egin diren obrak 

onartu eta hartu direnik. 

 

 

6. PREZIOAK BERRIKUSTEA. 

 

Kontratu honetan ez da prezioak berrikusteko aukerarik 

izango. 

 

 

7. BERMEAK 

 

Behin-betikoa: Eskaintza ekonomiko egokiena aurkeztu 

duen enpresak, hartutako betebeharrak beteko dituela 

bermatzeko, behin betiko bermea jarri beharko du. 

Bermea esleipen zenbatekoaren %5aren parekoa izango 

da, BEZ kanpo utzita. 

 

Berme hori jartzeko epea 10 lan egunekoa izango da, 

eskaintza ekonomiko egokiena aurkeztu duen lizitaziogileak 

horretarako eskaera jaso eta hurrengo egunetik hasita. 

Bermea, bestalde, 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen 

Legeari buruzko 108.1 artikuluan ezarritako era guztietan 

aurkeztu ahal izango da, eskudirutan ezartzen diren 

bermeen kasuan izan ezik; izan ere, horiek, Elgoibarko 

Udalak duen edozein kontu korrontetan sartu beharko dira. 

 

 

 

Behin betiko bermea, hau da, berme osoa edo bermearen 

zati bat, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 

Legearen 111. artikuluan ezarritakoaren arabera itzuliko da; 

las obligaciones que conlleva el contrato que nos 

ocupa  

 

Asimismo, el órgano competente en materia 

presupuestaria se compromete a reservar los créditos 

oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros 

que resulten afectados. 

 

 

5. FORMA DE PAGO 

 

El pago se efectuará mediante certificaciones periódicas 

expedidas por el director facultativo de las mismas, y se 

abonarán de conformidad con los plazos establecidos 

en el artículo 198 de la Ley 9/2017 de Contratos del 

Sector Público. 

 

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas 

tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 

medición final y sin suponer en forma alguna 

aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

 

 

6. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

En este contrato no existirá revisión de precios.  

 

 

 

7. GARANTÍAS 

 

Definitiva: La empresa que haya presentado la mejor 

oferta, a fin de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas, está obligada a constituir una 

garantía definitiva equivalente al 5% del importe de 

adjudicación, excluido el IVA. 

 

El plazo para la constitución de la citada garantía será 

de 10 días hábiles a contar desde el envío de la 

comunicación contados a partir del siguiente a aquel en 

que el licitador que haya presentado la mejor oferta 

haya recibido el requerimiento, y podrá constituirse en 

cualquiera de los medios establecidos en el artículo 

108.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 

Público, con la salvedad de que las constituidas en 

metálico deberán ser ingresadas en cualquiera de las 

cuentas corrientes del Ayuntamiento de Elgoibar. 

 

La devolución de la garantía, tanto total como parcial, 

en su caso, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 111 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
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behin bermea jartzeko epea igaro ostean, eta esleipendunak 

kontratua dela-eta hartu dituen obligazio guztiak bete 

ondoren.  

 

 

8. KONTRATUA BETETZEA 

 

Lanen kontratua zuinketa egiaztatzeko akta sinatu ondoren 

hasiko da betetzen. Horretarako 15 eguneko epea izango 

da, kontratua formalizatzen den egunetik hasita. Zuinketa 

egiaztatzeko akta alderdi interesdun biek sinatu beharko 

dute. Bestalde, zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren 

osagai izango da betearazte ondorioetarako. 

 

 

Egiaztatzearen emaitzak, zuzendaritza fakultatiboaren 

arabera eta kontratistak inolako zalantzarik adierazi gabe, 

islatzen baldin badu proiektua bideragarria dela eta lursailak 

eskura daudela, zuzendari fakultatiboak, exekuzioa abian 

jartzeko baimena emango du, eta exekuzio epea akta 

sinatu ondorengo egunetik aurrera jarriko da abian. 

 

Exekuzioari ekiteko baimena berariaz jasoko da aktan, eta 

akta sinatze hutsaren ondorioz, kontratista jakinarazita 

geldituko da. 

 

SPKLren 245 b) artikuluaren arabera, kontratua 

deuseztatzeko arrazoi izango da obren hasiera lau hilabete 

baino gehiago etetea.  

 

 

Kontratistak berak izango du kontratua betetzeko ardura, 

eta galeraren, matxuraren bat edo kalteren bat izanez gero, 

ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 239. artikuluan 

jasotako ezinbesteko kasuetan izan ezik, baldin eta 

kontratistak arduragabeko jarduerarik egin ez badu. 

 

 

Proiektuan aurreikusi gabeko gorabeheren ondorioz 

sortzen diren gain-kostuak kontratistaren kontura izango 

dira, eta Administrazioak ez du horien gaineko inolako 

erantzukizunik izango. 

 

Esleipendunak lan-programa bat aurkeztu beharko du, 

Kontratazio organoak onar dezan. Programa hori 

aurkezteko, gehienez ere, 10 egun naturaleko epea izango 

da, kontratua sinatzen denetik hasita. Horretaz gain, 

proposamenarekin batera aurkeztu duen programa 

garatuko da. Horrela bada, ezin izango da kontratuan 

agertzen den baldintza bat ere aldatu. Programa aztertu 

ostean, kontratazio organoak, programa aurkeztu eta 10 

Sector Público, una vez vencido el plazo de garantía y 

cumplidas por el adjudicatario todas sus obligaciones 

contractuales.  

 

 

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la 

firma del acta de comprobación del replanteo que 

deberá tener lugar dentro del plazo de 15 días desde la 

firma del contrato. El acta de comprobación del 

replanteo deberá ser firmada por ambas partes 

interesadas y formará parte integrante del contrato a 

los efectos de su exigibilidad. 

 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio 

de la dirección facultativa, y sin reserva por parte del 

contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad 

de los terrenos, se dará por aquél la autorización para 

su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución 

desde el día siguiente al de la firma del acta. 

 

La autorización de inicio constará explícitamente en la 

misma, quedando notificado el contratista por el mero 

hecho de suscribirla. 

 

De acuerdo con el artículo 245 b) de la LCSP será 

causa de resolución del contrato la suspensión de la 

iniciación de las obras por plazo superior a cuatro 

meses. 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura 

del contratista, y éste no tendrá derecho a 

indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos 

de fuerza mayor previstos en el artículo 239 de la Ley 

de Contratos del Sector Público y siempre que no 

exista actuación imprudente por parte del contratista. 

 

Los sobre costes que se deriven de la ejecución del 

contrato por circunstancias no previstas en el proyecto 

correrán a cuenta del contratista, y la Administración 

quedará exonerada de toda responsabilidad. 

 

El adjudicatario deberá presentar un programa de 

trabajos para que sea aprobado por el órgano de 

Contratación. Dicho programa deberá presentarse en 

plazo no superior a 10 días naturales desde que se 

firma el contrato y desarrollará el presentado con su 

proposición, que no podrá modificar ninguna de las 

condiciones contractuales. A la vista del mismo, el 

órgano de contratación resolverá dentro de los 10 días 
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egunen buruan, ezarpenari buruzko ebazpena emango du, 

eta kontratuari atxikiko zaio, eta horretaz gain, aldaketak 

edo hainbat baldintza betetzeko betebeharra ezarriko ditu, 

eta horiek kontratuari erantsiko zaizkio.  

 

Behin betiko esleipena jakinarazi eta 10 egun naturaleko 

epean, kontratistak lan arloko segurtasunari eta osasunari 

buruzko Plana aurkeztuko dio kontratazio Organoari. 

Bertan, azterketan edo oinarrizko azterketan jasotako 

aurreikuspenak aztertu, landu, garatu eta osatuko dira, eta 

5 laneguneko epean, plan hori onartzea bidezkoa den ala 

ez adieraziko da. Plana kontratazio organoak onartu 

beharko du, obrari ekin aurretik; eta horretarako, obrarako 

izendatu den segurtasun eta osasun arloko 

koordinatzaileak, edo bestela, zuzendaritza fakultatiboak, 

aldez aurretik txostena egin beharko du.  

 

 

 

Nolanahi ere, obra hauek egiteko hertsiki jarraitu beharko 

zaie Plegu honetan ezarritako baldintzei, plegu honi lotutako 

zehaztasun teknikoei eta Sektore Publikoko Kontratuei 

buruzko Legearen Testu Bateratuan eta urriaren 12ko 

1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onartu zen 

Administrazio Publikoetako Kontratuen Legearen Araudi 

Nagusian ezarritakoari. Bereziki, Kontratuaren exekuzioa 

Administrazioaren gidaritzapean, ikuskaritzapean eta 

kontrolpean bideratuko da. Administrazioak idatziz nahiz 

ahoz erabiliko ditu eskumen horiek. 

 

 

Kontratistari edo honen ardurapeko pertsonei egotz 

dakizkiekeen egintzak edo hutsegiteak tarteko, kontratu 

honen bilakaera egokia eragozten baldin bada, 

Administrazioak egoki irizten dizkion neurriak hartzeko 

eskatu ahal izango du, kontratua behar bezala bete dadila 

lortu ahal izateko. 

 

 

9. ENPRESA KONTRATISTEK BETE BEHARREKO 

GUTXIENEKO LAN BALDINTZEI BURUZKO 

KLAUSULA SOZIALA  

 

Kontratua exekutatzeko ondorengo baldintza bereziak 

ezartzen dira, SPKLren 202. artikuluan ezarritakoari jarraiki  

 

 

Kontratu honen xede diren obrak egiteko hartuko dituen 

langileak direla-eta, kontratistak lan arloan, Gizarte 

Segurantzaren arloan, laneko segurtasunaren eta 

garbitasunaren arloan, laneko arriskuen prebentzioaren 

arloan eta kontratua exekutatzen den bitartean emango 

siguientes a su presentación sobre su aplicación, 

pudiendo imponer la introducción de modificaciones o 

el cumplimiento de determinadas prescripciones, 

incorporándose al contrato. 

 

En el plazo de 10 días naturales desde la notificación 

de la adjudicación el contratista presentará al Órgano 

de contratación el Plan de seguridad y salud en el 

trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio 

o estudio básico, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra. que será informado en el plazo 

de 5 días naturales sobre la procedencia de su 

aprobación. El plan deberá ser aprobado por el órgano 

de contratación antes del inicio de la obra con el 

previo informe del coordinador en materia de 

seguridad y salud designado para la obra, o, en su caso, 

por la dirección facultativa. 

 

Las obras se realizarán con estricta sujeción a las 

cláusulas estipuladas en el presente Pliego, a las 

especificaciones técnicas unidas al mismo, así como a lo 

establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 

en el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En especial, la 

ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, 

inspección y control de la Administración, quien 

ejercerá estas facultades tanto por escrito como 

verbalmente. 

 

Cuando por actos u omisiones imputables al 

contratista o a personas de él dependientes se 

comprometa la buena marcha del contrato, la 

Administración podrá exigir la adopción de las medidas 

que estime necesarias para conseguir o restablecer el 

buen orden en la ejecución del mismo. 

 

 

9. CLÁUSULA SOCIAL REFERENTE A LAS 

CONDICIONES LABORALES MÍNIMAS DE LAS 

EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

Se establecen las siguientes condiciones especiales de 

ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 202 de la LCSP 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes en materia laboral, de 

Seguridad Social, de seguridad e higiene en el trabajo, 

de prevención de riesgos laborales y de las normas que 

se promulguen durante la ejecución del contrato, con 
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diren arauen arloan indarrean dauden lege-xedapen guztiak 

bete beharko ditu, eta Administrazioak ez du erantzukizunik 

izango xedapen horiek betetzen ez badira.  

 

Lizitatzaileek adierazi beharko dute, esleipena jasoz gero, 

kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei 

aplikatuko zaien lan baldintzei hitzarmen kolektiboa. 

 

 

Enpresa kontratistak, kontratua exekutatzen den garai 

guztian zehar, ezarri beharrekoa den hitzarmen kolektiboan 

zehaztutako arauak eta baldintzak bete beharko ditu; eta 

nolanahi ere, esleipendunak langileen soldaten baldintzak 

bete beharko ditu, ezarri beharrekoa den Hitzarmen 

Kolektibo sektorialean ezarritakoaren arabera.  

 

 

Kontratuaren oinarrizko betebehar hauek betetzen direla 

kontrolatzeko, esleipendunak, hiru hilabetean behin, 

ondorengo informazioa aurkeztu beharko dio kontratua 

tramitatu duen administrazio unitateari. 

 

— Soldatak eta Gizarte Segurantza ordaindu izana 

justifikatzen duten agiriak, baita azpikontratistei egindako 

ordainketei dagozkienak ere. 

 

— Segurtasunaren eta osasunaren arloan dituen 

betebeharrak betetzeko egiten dituen jarduerei buruzko 

azalpen txostena. Bertan, hiruhileko bakoitzean gertatzen 

diren gorabeherak zehaztuko dira.  

 

 

Kontratuaren udal arduradunak txosten bat egingo du 

justifikazio horren betetze mailari buruz. Txosten horretan, 

era berean, berariaz aipatuko da baldintza honetan 

adierazitako betebeharrak, kontratua kudeatzen duten 

langileei dagozkienak, bete diren ala ez. 

 

 

Aldeko txosten hori egiten ez baldin bada, ez da dagokion 

faktura ordainduko, eta berehala zigor espedientea edo 

kontratua suntsitzeko espedientea abiaraziko da, 

dagokionaren arabera.  

 

Baldintza hauek kontratuaren nahitaezko betebeharrak 

izango dira, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

Legearen eraginetarako, eta horrexegatik, hizkuntza 

baldintzak ez betetzeak gainerako baldintzak ez betetzeak 

dituen ondorio berdinak izango ditu; alegia, zigor sistema 

aplikatzea edo kontratua suntsitzea. 

 

Kontratuaren parte diren exekuzio baldintza berezi guztiak 

respecto al personal que emplee en las obras objeto 

de este contrato, quedando la Administración 

exonerada de responsabilidad por este incumplimiento. 

 

Las empresas licitadoras deberán indicar el convenio 

colectivo que será de aplicación a los trabajadores y 

trabajadoras que realicen la actividad objeto del 

contrato. 

 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante 

todo el período de ejecución del contrato las normas y 

condiciones fijadas en el convenio colectivo de 

aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario está 

obligado a cumplir las condiciones salariales de los 

trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial 

de aplicación.  

 

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones 

contractuales esenciales, el adjudicatario debe 

presentar trimestralmente ante la unidad administrativa 

que ha tramitado el contrato, la siguiente información: 

 

— Los documentos justificativos de los pagos 

salariales y a la Seguridad Social, así como de los 

realizados a los subcontratistas. 

 

— Informe especificativo de las actuaciones 

que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de seguridad y salud laboral, indicando las 

incidencias que se hayan producido al respecto en cada 

trimestre. 

 

El responsable municipal del contrato elaborará un 

informe sobre el cumplimiento de dicha justificación. 

En ese informe se hará también expresa referencia al 

cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta 

cláusula en relación con el personal que gestiona el 

contrato. 

 

Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago 

de la factura correspondiente y se iniciará de inmediato 

un expediente de penalización o de resolución del 

contrato, según proceda. 

 

Estas obligaciones constituyen una obligación esencial 

del contrato, a los efectos de lo establecido en la Ley 

de Contratos del Sector Público, y, por ello, su 

incumplimiento tendrá las mismas consecuencias que el 

incumplimiento del resto de las obligaciones, es decir, 

la aplicación de penalidades o su resolución. 

 

Todas las condiciones especiales de ejecución que 
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era berean eskatuko zaizkie kontratuaren exekuzioan parte 

hartuko duten kontratista guztiei. 

 

 

 

10.- HIZKUNTZA IRIZPIDEAK 

 

Kontratu honen xede diren zeregin guztietan, enpresa 

esleipendunak, kontratatzen duen administrazioan ezartzen 

diren hizkuntza irizpideen arabera jokatuko du. Era berean, 

enpresak administrazioarekin dituen harremanak azken 

honen lan hizkuntzaren araberakoak izango dira. 

 

 

 

Horiek horrela, errotuluak, oharrak, seinaleak, informazio 

oharrak, eta gainerako komunikazio orokor guztiak, 

piktograma bidez egingo dira, eta horien ondoan, 

nahitaezkoa baldin bada, azalpen mezua jarriko da ele 

bietan, euskarari lehentasuna emanda. 

 

 

Kontratua sustatzen duen administrazio unitatea, 

kontratuan ezarritako hizkuntza baldintzen betetze 

mailaren jarraipena egiteaz arduratuko da, gainerako 

baldintzen jarraipena egiten duen modu eta epe 

berdinetan. Hala, jarraipen horren berri emango dio 

Euskara Zerbitzuari. Euskara Zerbitzuak, bestalde, betetze 

maila ontzat emango du, edo neurri zuzentzaileak 

proposatuko ditu. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 62. eta 

210. artikuluetan ezarritakoaren arabera, kontratuaren 

arduradunak kontratua betetzen dela ikuskatuko du, 

jarraipena egingo du hizkuntza betebeharrak behar bezala 

bete direla jakiteko, eta horretarako beharrezkoak diren 

erabakiak hartu eta argibideak emango ditu. 

 

Baldintza plegu honetan jasotzen diren hizkuntza 

betebeharrak kontratuaren nahitaezko betebeharrak izango 

dira, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 

eraginetarako, eta horrexegatik, hizkuntza baldintzak ez 

betetzeak gainerako baldintzak ez betetzeak dituen 

ondorio berdinak izango ditu; alegia, zigor sistema 

aplikatzea edo kontratua suntsitzea. 

 

 

11. KONTRATUA BETETZEN DEN BITARTEAN 

BESTEEI EGINDAKO KALTEENGATIK KONTRATISTAK 

DUEN ERANTZUKIZUNA. 

 

Kontratistak izango du, obrak burutzen diren bitartean, bere 

forman parte del contrato serán exigidas igualmente a 

todos los subcontratistas que participen en la ejecución 

del mismo. 

 

 

10.- CRITERIOS LINGÜÍSTICOS 

 

La empresa adjudicataria actuará de conformidad con 

los criterios lingüísticos que se apliquen en la 

administración contratante en todos los cometidos 

objeto del contrato. Así mismo, las relaciones que la 

empresa mantiene con la administración se 

desarrollarán de acuerdo con la lengua de trabajo de 

ésta última. 

 

En este sentido, los rótulos, avisos, señales, notas 

informativas y resto de comunicaciones de carácter 

general se harán mediante pictogramas, y a su lado, en 

el caso de que sea indispensable, se dispondrá un 

mensaje explicativo en bilingüe, dando prioridad al 

euskera. 

 

La unidad administrativa promotora del contrato 

deberá responsabilizarse de realizar el seguimiento del 

cumplimiento de los requerimientos lingüísticos 

establecidos en él, de modo análogo al seguimiento del 

resto de condiciones y en plazos similares, dando 

cuenta de ello al Servicio de Euskera, quien dará su 

aprobación o propondrá medidas correctoras. 

 

 

De conformidad con los artículos 62 y 210 de la Ley 

de Contratos del Sector Público el responsable del 

contrato inspeccionará el cumplimiento del contrato, 

hará seguimiento de la correcta observancia de los 

requerimientos lingüísticos, y adoptará las decisiones y 

dictará las instrucciones necesarias a tal fin. 

 

Las obligaciones lingüísticas que se recogen en estos 

pliegos de condiciones constituyen una obligación 

esencial del contrato, a los efectos de lo establecido en 

la Ley de Contratos del Sector Público, y, por ello, su 

incumplimiento tendrá las mismas consecuencias que el 

incumplimiento del resto de las obligaciones, es decir, 

la aplicación de penalidades o su resolución. 

 

 

11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR 

LOS DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contratista será responsable, durante la ejecución de 
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ardurapeko langileen egintzen, hutsegiteen edo zabarkerien 

ondorioz, antolaketa eskasaren ondorioz, edo obrak gaizki 

antolatu nahiz oker seinaleztatzearen ondorioz, edozein 

pertsonari, edozein jabetza edo zerbitzu publiko zein 

pribaturi, eragiten zaizkien kalte galeren gaineko 

erantzukizuna. 

 

Horretarako, esleipendunak, kontratua sinatu aurretik, 

honako aseguru kontratu hauen polizak eta ordainagiriak 

aurkeztu beharko ditu: 

 

a) Eraikuntzako Arrisku Orotarako Poliza, egindako 

obrek izan ditzaketen kalte guztiak estaliko 

dituena. Aseguratu gisa, Elgoibarko Udala agertu 

beharko da; eta honako estaldura hauek izan 

beharko ditu: 

 

1) Suteen, tximisten, lapurreten, talken, 

trebetasun ezaren, arduragabekerien, asmo 

txarreko jarduera bandalikoen, naturako 

arriskuen edota aipatu gabeko beste edozein 

arriskuren ondorioz gerta daitezkeen kalteak. 

 

 

2) Diseinu akatsen, fabrikako arriskuen, aparteko 

orduengatiko gastuen, hondakinak kentzearen, 

eraistearen, agintariek hartutako neurrien, aldez 

aurretik zeuden ondasunetan egindako kalteen, 

greben, matxinaden eta terrorismoaren 

ondorioz eragindako kalteen berme gehigarriak. 

 

Eraikitze aldian jatorria duten galerak edo kalteak estalita 

egongo dira. Era berean, obra kontratuan ezarritako 

betebeharrak egoki betetzeko burutzen diren lanen 

ondorioz, eraikitze aldian edo ondorengo aldietan, sortzen 

diren galerak edo kalteak ere estalita egongo dira. 

 

 

 

Mantentze aldia, gutxienez, bi urtekoa izango da obren 

harrera egiten denetik hasita edo bermearen luzapenean 

eskaini den denboratik hasita, baldin eta denbora hori 

luzeagoa bada. 

 

Aseguratutako zenbatekoa, gutxienez, obraren balioaren 

parekoa izango da. Elgoibarko Udala aseguratu gehigarri 

moduan sartuta egongo da. 

 

b)Erantzukizun Zibileko Poliza, honako mota hauetakoa: 

orokorra, patronalari buruzkoa, gurutzatua, bukatutako lanei 

dagokiena. Kontratista, azpi-kontratistak eta Udala- obren 

promotore den aldetik- aseguratuta egongo dira; eta 

las obras, de todos los daños y perjuicios que se 

puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio, público o privado, como consecuencia de los 

actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, 

o de una deficiente organización, protección o 

señalización de las obras. 

 

Para ello, el adjudicatario, antes de la firma del 

contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante 

de pago de los siguientes contratos de seguro: 

 

a) Póliza de Todo Riesgo Construcción que cubra 

todos los daños que puedan sufrir las obras 

realizadas y en curso de realización, incluyendo 

como asegurado al Ayuntamiento de Elgoibar, 

y que cubra las siguientes coberturas: 

 

1) Los daños derivados de los riesgos de 

incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, 

impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos 

y malintencionados, de los riesgos de la 

naturaleza y/o cualquier otro riesgo no 

denominado. 

 

2) Garantías adicionales derivadas de error de 

diseño, riesgo del fabricante, gastos por horas 

extraordinarias, desescombrado, demolición, 

medidas adoptadas por la autoridad, daños a 

bienes preexistentes, huelga, motín y 

terrorismo. 

 

Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte 

de una causa cuyo origen se encuentre en el período 

de construcción, así como la que se ocasione en esta 

etapa o posteriores como consecuencia de la ejecución 

de los trabajos llevados a cabo con el fin de dar 

correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en 

el contrato de obras. 

 

El período de mantenimiento será, como mínimo, de 1 

año a partir de la recepción de las obras o del tiempo 

que se haya ofertado en la posible ampliación de la 

garantía si este fuera superior. 

 

La suma asegurada deberá ser igual, como mínimo, al 

valor de la obra. Debe quedar incluido el 

Ayuntamiento de Elgoibar como asegurado adicional. 

 

b) Póliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes de 

general, patronal, cruzada y trabajos terminados, 

incluyendo como asegurado al contratista, 

subcontratistas y el Ayuntamiento de Elgoibar como 
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gutxienez, seiehun mila euroko (600.000,00 €) kopurua 

bermatu beharko da.  

 

Beti ere esleipendunak bere gain hartuko ditu galerak eta 

kalteak, frankiziari dagokion zenbatekoaren barruan, nahiz 

aseguru poliza desberdinetan ezartzen diren mugak 

gainditzen dituzten heinean. 

 

Obrak bukatzeko aurreikusi den epean atzerapena sortzen 

bada, beharrezkoak diren luzapenak kontratatuko dira, eta 

esleipedunak ordaindu beharko du horri dagokion 

gainprima. 

 

 

12. KONTRATUA ALDATZEA 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 

203. artikuluaren arabera, kontratu administratiboa herri 

intereseko arrazoiak tarteko bakarrik aldatu ahal izango da, 

4. azpiatalean aurreikusitako kasuetan eta eran, eta 191. 

artikuluan araututako prozeduraren arabera, eta 207. 

artikuluan aurreikusitako berezitasunei jarraiki. 

 

 

Kontratuan egiten diren aldaketen ondorioz, kontratuan 

aipatzen ez diren obra unitate berriak sartu behar baldin 

badira, aldaketa horien prezioak administrazioak finkatuko 

ditu, eta kontratistak onartzen ez baldin baditu, kontratazio 

organoak beste enpresari batekin kontratatu ahal izango ditu 

horiek finkatu duen prezio berberean, edo bestela, 

administrazioak berak exekutatu ahal izango ditu. 

 

 

 

13. OBREN HARRERA ETA BERMERAKO EPEA 

 

 

Obrak bukatu, eta gehienez ere hilabeteko epean, obra 

horien harrera egiteko egintza formala eta positiboa egingo 

da. Bestalde, egintza horren akta jaso egin beharko da. 

 

 

 

Kontratazio organoak, obren harrera egin eta hiru hilabeteko 

epean, exekutatutako obren bukaerako egiaztagiria onartu 

beharko du, eta kontratistari ordainduko dio kontratuaren 

likidazioaren kontura, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

9/2017 Legean aurreikusitako epearen barruan.  

 

 

Era berean, eta enpresek eskainitakoari jarraiki, gutxienez, 

urtebeteko epea ezarriko da, harrera formala egiten den 

promotor de las obras, garantizando, como mínimo, un 

importe de seiscientos mil euros (600.000,00 €) 

 

En todo caso, serán soportados por el adjudicatario los 

daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo 

que superen los límites que se establezcan en las 

distintas pólizas de seguro. 

 

En caso de producirse un retraso en la finalización de 

las obras sobre la fecha prevista, se procederá a la 

contratación de las prórrogas necesarias debiendo el 

adjudicatario pagar la sobreprima que corresponde. 

 

 

12. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

Conforme al artículo 203 de La Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público, este contrato 

administrativo solo podrá ser modificado por razones 

de interés público en los casos y en la forma previstos 

en la subsección 4ª y de acuerdo con el procedimiento 

regulado en el artículo 191 con las particularidades 

previstas en el artículo 207. 

 

Cuando las modificaciones en el contrato supongan la 

introducción de nuevas unidades de obra no 

comprendidas en el mismo, los precios de dichas 

modificaciones serán los fijados por la administración, y 

en caso de que el contratista no las acepte, el órgano 

de contratación podrá contratarlas con otro 

empresario en los mismos precios que hubiese fijado o 

ejecutarlas directamente. 

 

 

13. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE 

GARANTÍA 

 

En el plazo máximo de un mes desde la finalización de 

las obras, cuando éstas se encuentren en buen estado, 

se producirá el acto formal y positivo de recepción de 

las mismas, del que se levantará la correspondiente 

acta. 

 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la 

recepción el órgano de contratación deberá aprobar la 

certificación final de las obras ejecutadas, que será 

abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 

contrato en el plazo previsto en la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público 

 

Asimismo, se establece, como mínimo, y en función de 

lo ofertado por las empresas, un plazo de un año, a 
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egunetik aurrera. Epe hori berme bezala ezarriko da, 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu 

Bateratuan eta Administrazio Publikoetako Kontratuei 

buruzko Legearen Araudi Orokorrean ezarritakoa 

betetzeko. 

 

Obrak harrera egiteko moduan ez badaude, halaxe jasoko 

da aktan, eta obren zuzendari fakultatiboak antzemandako 

akatsak adieraziko ditu, beharrezkoak diren jarraibideak 

zehaztuko ditu, eta akats horiek konpontzeko epea ezarriko 

du. Akatsak zuzendu ostean edo, besterik gabe, horretarako 

emandako epea igaro ostean, adostasun akta egingo da, edo 

bestela, beste epe bat emango da zuzenketa egiteko. Hori 

egin ezean, kontratua bukatutzat emango da. 

 

 

 

Kontratistak ordaindu beharko ditu bermerako epean 

obrak mantentzeko sortzen diren gastu guztiak, eta 

kontzeptu hau dela-eta, kontratistak ez du kalte-ordaina 

jasotzeko inolako eskubiderik izango. Ezinbesteko 

arrazoiren bat dela medio, obran eragiten diren kalteak 

aurreko paragrafoan adierazitakotik kanpo geldituko dira, 

eta horiek Korporazioak hartuko ditu bere gain. Hala ere, 

Korporazioak ahalmena izango du kontratistari konponketa 

obrak egin ditzala eskatzeko. 

 

Hala ere, kontratistak kontratua bete ez duelako, eta 

eraikuntza lanetan izan diren ezkutuko akatsak tarteko, obra 

bermerako ezarritako epea igaro ondoren narriatzen bada, 

kontratistak kalte-galeren gaineko erantzukizuna izango du, 

obren harrera egin eta hurrengo hamabost urteetan. 

 

 

Era berean, kontratistak, epe horren barruan, zimenduei, 

euskarriei, habeei, forjatuei, karga-hormei, edo egituraren 

beste elementu batzuei eragiten dieten akatsen edo 

hutsegiteen ondorioz sortzen diren eta eraikuntzaren 

erresistentzia mekanikoa eta egonkortasuna zuzenean 

arriskuan jartzen duten kalteen gaineko ardura izango du. 

 

 

Erantzukizuna eskatzeko ekintzak bi urteko epean 

preskribatuko dira, gertatzen direnetik edo aditzera ematen 

direnetik hasita. Nolanahi ere, kontuan izango dira, kontratua 

bete ez delako, erantzukizuna eskatzeko egon daitezkeen 

ekintzak. 

 

Epe hori igarota, kalteren edo galeraren bat ere adierazi ez 

baldin bada, kontratistaren erantzukizuna erabat iraungiko 

da. 

 

contar desde la fecha de recepción formal, que se fija 

como garantía a los efectos previstos en la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

Cuando las obras no estén en condiciones de ser 

recibidas se hará constar así en el acta, y el director 

facultativo de las obras señalará los defectos 

detectados, detallará las instrucciones precisas y fijará 

un plazo para corregirlos. Corregidos los defectos o 

transcurrido simplemente el plazo señalado para 

hacerlo, se levantará acta de conformidad o, en su 

defecto, se concederá un nuevo plazo para llevar a 

cabo la corrección o se declarará rescindido el 

contrato. 

 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación 

de las obras durante el periodo de garantía serán de 

cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna 

indemnización por este concepto. Se exceptúan los 

daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que 

serán soportados por la Corporación, si bien ésta 

tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las 

obras de reparación. 

 

 

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a 

la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 

la construcción debido a incumplimiento del contrato 

por parte del contratista, responderá éste de los daños 

y perjuicios durante el término de quince años a contar 

desde la recepción. 

 

Así mismo, el contratista responderá durante dicho 

plazo de los daños materiales causados en la obra por 

vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 

otros elementos estructurales y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de 

la construcción. 

 

Las acciones para exigir la responsabilidad prescribirán 

en el plazo de dos años a contar desde que se 

produzcan o manifiesten dichos daños, sin perjuicio de 

las acciones que puedan subsistir para exigir 

responsabilidades por incumplimiento contractual 

 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado 

ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida 

la responsabilidad del contratista. 
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14. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK 

KONTRATISTARI EZAR DAKIZKIOKEEN ZIGORRAK 

 

A) KONTRATUA BETETZEKO EPEEI DAGOZKIENAK 

 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, 

kontratuaren epe osoa edo, hala badagokio, epe partzialak 

betetzerakoan berandutzan erortzen baldin bada, 

Administrazioak kontratua bertan behera uzteko erabakia 

hartu ahal izango du. Kasu horretan bermea galdu egingo da. 

Horretaz gain, kontratatzaileari eguneko zigorrak ezarri ahal 

izango dizkio, honako proportzio honetan: 1,00 € eguneko 

kontratuaren prezioan jasotako 1.000,00 euroko. 

 

 

Berandutza dela-eta ezartzen diren zigorrak kontratuaren 

ehuneko bostaren multiplo bihurtzen direnean, Kontratazio 

Organoak kontratua bertan behera uzteko, edo zigor 

berriak jarrita, kontratuarekin jarraitzea erabakitzeko 

eskumena izango du. 

 

 

B) KONTRATUAREN XEDEA EZ BETETZEA EDO 

ONDO EZ BETETZEA 

 

Oso larritzat joko da exekuzio baldintza bereziak ez 

betetzea, eta kontratua deuseztatzeko arrazoitzat hartuko 

da, baldin eta jarduera hori isolatua eta bideratzeko 

modukoa ez bada, eta kontratua deuseztatzea  herri 

intereserako gomendagaritzat jotzen ez bada. Kasu 

horretan, beraz, dagokion zigorra ezarriko da.  

 

 

Kontratuan arau-hauste oso larriak egiten badira, 

prezioaren % 5eko (BEZ sartu gabe) hertsapen zigorrak 

jarriko dira arau-hauste bakoitzeko edo epea betetzen ez 

den egun bakoitzeko, arau-haustea egiterakoan izan den 

larritasuna, errepikapena eta fede txarra kontuan izanik. 

 

 

Azpikontratazioen arloan ezarritakoa betetzen ez baldin 

bada, azpikontratatutakoari dagokion zenbatekoaren % 

10eko zigorra jarriko da, eta arau-hausteak errepikatzea 

kontratua deuseztatzeko arrazoia izango da. 

 

Esleipendunak kontratuzko beste betebeharren bat 

betetzen ez baldin badu, edo betebehar horiek oker 

betetzen baditu, era berean, hertsapen isun bat jarriko da, 

BEZ sartu gabe, kontratuaren aurrekontuari dagokion 

prezioaren % 10ekoa izango dena.  

 

14. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR 

INCUMPLIMIENTO 

 

A) DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

Si el contratista, por causas imputables al mismo, 

hubiese incurrido en demora respecto del 

cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, 

tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos 

parciales, la Administración podrá optar indistintamente 

por la resolución del mismo, con pérdida de la garantía, 

o por la imposición de las penalidades diarias en la 

proporción de 1,00 € por cada 1.000 € del precio del 

contrato. 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un 

múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 

Órgano de Contratación estará facultado para 

proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 

penalidades. 

 

B) POR INCUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO 

DEFECTUOSO 

 

Se consideran muy graves los incumplimientos de las 

condiciones especiales de ejecución, y serán causa de 

resolución del contrato salvo que se considere que la 

actuación es aislada y susceptible de reconducción y 

que la resolución del contrato no sería conveniente 

para el interés general. En este caso, se aplicará la 

penalización correspondiente. 

 

Estos incumplimientos contractuales muy graves 

conllevarán la imposición de penalidades coercitivas del 

5% del precio de adjudicación IVA excluido por cada 

infracción y/o día de incumplimiento de plazos en 

función de la gravedad, reincidencia y mala fe en la 

comisión de la infracción. 

 

El incumplimiento de lo establecido en materia de 

subcontratación conllevará una penalización del 10% 

del importe de lo subcontratado, siendo su reiteración 

causa de resolución del contrato. 

 

En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario 

de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o 

su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una 

multa coercitiva del 10% del precio del contrato IVA 

excluido. 
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C) PRESTAZIOAK PARTZIALKI BETETZEA 

 

 

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiak tarteko, 

kontratuan ezarritako prestazioak osorik edo zatika 

betetzen ez baditu, Administrazioak eskumena izango du 

kontratua bertan behera uzteko; edo kontratuaren prezio 

osoaren ehuneko hamarraren (BEZ gabe) pareko zigorra 

jartzeko. 

 

Esleipendunari ezarriko zaizkion zigorrek ez dute zerikusirik 

izango kontratistak, bere hutsegiteen ondorioz, Udalari edo 

Udalaren aurka errepikatzeko eskubidea izango duten 

hirugarrengoei egindako kalte-galerengatiko kalte-ordaina 

ordaintzeko izango duen betebeharrarekin.   

 

 

Esleipendunak eskaintzaren hainbat arlo betetzen ez 

baditu, kontratistari eskatuko zaion kalte-ordainean, 

kontratistaren eskaintzaren eta kontratua esleituko 

litzaiokeen hurrengo kontratistaren eskaintzaren artean 

dagoen tartea jasoko da,   esleipendunak bete ez duen 

irizpidea kontuan izan gabe. 

 

 

Kontratua ez betetzeagatiko zigorrak eta kalte-ordainak 

ezartzeko, aurkako espediente sumarioa bideratuko da. 

Betan, kontratistari 5 eguneko epea emango zaio 

alegazioak egiteko. Alegazio horiek eta zigor espedientea 

bera Alkate andreak ebatziko ditu, zerbitzuaz arduratzen 

den udal arduradunaren txostena eta txosten juridikoa egin 

ostean. Ebazpen honek, bestalde, amaiera emango dio 

administrazio bideari.  

 

 

Jarritako zigorrak eta kalte-ordainak berehala bete 

beharrekoak izango dira, eta horiek ordaintzeko kenketak 

egingo dira Udalak kontratistari egin behar dizkion 

ordainketetatik. Ordainketarik egiteko ez baldin badago, 

zigorrak eta kalte-ordainak behin betiko bermetik ordaindu 

ahal izango dira, eta bermea zigorraren zenbatekoa 

ordaintzeko lain ez baldin bada, zenbateko hori premiazko 

administrazioaren bidez erreklamatu ahal izango da, 

zuzenbide publikoko diru-sarrera dela uste delako.  

 

 

Zigorrak kontratazio organoak hartzen duen akordioaren 

bidez jarriko dira. Zigorrak berehala bete beharrekoak 

izango dira, eta kontratistari guztizko ordainketaren edo 

ordainketa partzialaren ondorioz ordainduko zaizkion 

zenbatekoetatik kenduko dira; edo bestela, kontratistak 

 

C) DE LA EJECUCIÓN PARCIAL DE LAS 

PRESTACIONES 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, 

hubiere incumplido la ejecución parcial de las 

prestaciones definidas en el contrato, la Administración 

podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la 

imposición de una penalidad equivalente al 10 por 100 

del precio total del contrato IVA excluido. 

 

Las penalidades que se impongan al adjudicatario son 

independientes de la obligación del contratista de 

indemnizar por los daños y perjuicios que su 

incumplimiento ocasiones al Ayuntamiento o a 

terceros con derecho a repetir contra el 

Ayuntamiento. 

 

En el caso de incumplimientos por parte del 

adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnización 

que se exigirá al contratista incorporará la diferencia 

que en su caso haya existido entre su oferta y las del 

siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el 

contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha 

cumplido el adjudicatario 

 

Para la imposición de las penalidades e 

indemnizaciones por incumplimientos contractuales se 

seguirá un expediente contradictorio sumario en el que 

se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 

5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas 

alegaciones y el expediente de penalización serán 

resueltas, previo informe del responsable municipal del 

servicio e informe jurídico, por la Sra. Alcaldesa, 

resolución que pondrá fin a la vía administrativa. 

 

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán 

inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas 

mediante deducción de los pagos correspondientes 

que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al 

contratista. Si no existiesen cantidades pendientes de 

pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía 

definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la 

penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa 

de apremio por considerarse ingreso de derecho 

público.  

 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano 

de contratación, que será inmediatamente ejecutivo, y 

se harán efectivas mediante deducción de las 

cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 

deban abonarse al contratista o sobre la garantía que 
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jarri duen bermetik, baldin eta zigorraren zenbatekoa 

arestian aipatutako ziurtagirietatik kendu ezin bada. 

 

 

15. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratuaren xede diren prestazio osagarriak partzialki 

azpikontratatzeko baimena emango da, SPKLren 215. 

artikuluan ezarritako betebeharrei eta baldintzei jarraiki. 

 

 

Azpikontratatzeko ondorengo baldintzak bete beharko 

dira:  

 

a) Egin nahi den azpikontratu bakoitzeko, Udalari, 

aldez aurretik eta idatziz, ondoren zehaztuko diren 

datuak aditzera ematea.  

 

 

.- Azpikontratistaren identifikazioa, baita nortasunari, 

gaitasunari eta kaudimenari buruzko datuak ere. 

.- Azpikontratistak egingo dituen kontratuaren atalen 

identifikazioa. 

.- Azpikontratatuko diren prestazioen zenbatekoa. 

 

b) Ezin izango da azpikontrataziorik egin  

Administrazioarekin kontratatzeko gaitasuna galdu 

duten pertsonekin, edo kontratatuko diren 

prestazio zehatzak exekutatzeko beharrezkoa den 

gaitasuna, kaudimena eta gaitasuna ez duten 

pertsonekin.  

 

c) Azpikontratazioa egingo duen kontratistak, 

azpikontratatuko dituen lanak abian jarri aurretik, 

Gizarte Segurantzan afiliatu eta alta egoeran jarriko 

ditu arestian aipatutako lanak egingo dituzten 

langileak.  

 

d) Azpikontratistek kontratista nagusiarekiko 

betebeharrak bakarrik izango dituzte, eta honek 

izango du, Udalaren aurrean, kontratua 

exekutatzeko erantzukizun guztiak. Horretaz gain, 

Udalak azpikontratistak daudela jakiteak ez du 

kontratista nagusiaren erantzukizun esklusiboa 

eraldatuko.  

 

 

e) Kontratistak azpikontratistei ordaindu beharko die 

egingo dituzten prestazioak direla eta adostu den 

prezioa, gutxienez, merkataritzako eragiketen 

berankortasunaren aurkako borrokari buruzko 

3/2004 Legean ezarritako baldintzetan. Udalari 

se hubiese constituido cuando no sea posible deducirse 

de las mencionadas certificaciones. 

 

 

15. SUBCONTRATACIÓN 

 

Se autoriza la subcontratación parcial de las 

prestaciones accesorias objeto del contrato en los 

términos y con las condiciones del artículo 215 de la 

LCSP. 

 

La subcontratación deberá reunir los siguientes 

requisitos: 

 

a) Comunicación previa y por escrito al 

Ayuntamiento de los siguientes datos en 

relación con cada subcontrato que se pretenda 

realizar: 

 

.- Identificación del subcontratista, con los datos de 

personalidad, capacidad y solvencia. 

.- Identificación de las partes del contrato a realizar por 

el subcontratista. 

.- Importe de las prestaciones a subcontratar. 

 

b) No se podrá subcontratar con personas o 

empresas inhabilitadas para contratar con la 

Administración, ni carentes de la capacidad, 

solvencia y habilitación profesional precisa para 

ejecutar las prestaciones concretas a 

subcontratar. 

 

c) El contratista que subcontrate deberá 

comprobar con carácter previo al inicio de los 

trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en 

la Seguridad Social de los trabajadores que 

vayan a realizar los trabajos en cuestión. 

 

d) Los subcontratistas quedarán obligados sólo 

respecto del contratista principal, que asumirá 

la total responsabilidad en la ejecución del 

contrato frente al Ayuntamiento, sin que el 

conocimiento por parte del Ayuntamiento de 

la existencia de subcontratistas altere la 

responsabilidad exclusiva del contratista 

principal. 

 

e) El contratista deberá abonar a los 

subcontratistas el precio pactado por las 

prestaciones que realicen como mínimo en los 

plazos establecidos en la Ley 3/2004 de lucha 

contra la morosidad en las operaciones 
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fakturatzen zaion bakoitzean, kontratista nagusiak 

kontratatu duen enpresari edo langile autonomoei, 

kontratu honen esparruaren baitan, aurreko 

hilabetean egindako lanak ordaindu izanari 

buruzko ordainagiria aurkeztu beharko du.  

 

 

f) Inola ere ez da Administrazioaren ardura izango, 

azpikontratistak aurkeztu duen faktura dela eta, 

kontratista nagusia ados ez dagoelako, ordainketa 

atzeratzen ez baldin bada.  

 

 

 

16. KONTRATUA DEUSEZTATZEKO ARRAZOIAK 

 

Obren kontratua deuseztatzeko arrazoiak izango dira 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 211, 245 

eta 313 artikuluetan ezarritakoak, eta kontratua 

deuseztatzeko erabakia kontratazio organoak hartuko du, 

ofizioz eta kontratistak egindako eskariari jarraiki.  

 

Bereziki, ondorengoak izango dira kontratua deuseztatzeko 

arrazoiak: 

 

- Bat-batean, administrazioarekin kontratuak egiteko 

baldintzak galtzea. 

- Azpi-kontratazioaren bidezkotasunari buruz 

ezarritakoa ez betetzea. 

- Administrazioak zuzendaritza edo ikuskapen lanak 

egiteko dituen eskumenak oztopatzea. 

 

- Kontratistak, kontratuaren xedearekin zerikusia 

duten datuak edo aurrekariak, kontratuaren 

ondorioz ezagutzen dituenak eta publikoak edo 

agerikoak ez direnak, isilpean edukitzeko duen 

obligazioa ez betetzea. 

 

- Kontratuaren gainerako oinarrizko betebeharrak ez 

betetzea, baldin eta kontratuan edo pleguan 

baldintza horiek oinarrizkotzat jotzen badira. 

 

Kontratua deuseztatzen baldin bada, obrak egiaztatu, neurtu 

eta likidatu egingo dira proiektuaren arabera, eta 

beharrezkoak diren salduak zehaztuko dira kontratistaren 

alde edo aurka. Beharrezkoa izango da kontratistari zitazioa 

helaraztea, obrak egiaztatzeko eta neurtzeko egintzara 

bertaratu dadin. 

 

Kontratistak kontratua bete ez duelako, honen erruz 

kontratua suntsiarazten bada, bermea bahitu egingo zaio. 

Gainera, sortutako kalte-galerei dagokien ordaina eman 

comerciales. Con cada facturación al 

Ayuntamiento, el contratista principal deberá 

aportar el justificante del pago de los trabajos 

realizados el mes anterior por la empresa o 

autónomos que haya subcontratado en el 

marco del presente contrato. 

 

f) En ningún caso será imputable a la 

Administración el retraso en el pago derivado 

de la falta de conformidad del contratista 

principal a la factura presentada por el 

subcontratista. 

 

 

16. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Constituyen causas de resolución del contrato de 

obras las establecidas en los artículos 211, 245 y 313 

de la Ley de Contratos del Sector Público, y se 

acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 

instancia del contratista. 

 

En particular, son causas de resolución del contrato las 

siguientes: 

 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para 

contratar con la Administración. 

- El incumplimiento de lo dispuesto sobre la 

procedencia de la subcontratación. 

- La obstrucción a las facultades de dirección e 

inspección de la Administración. 

- El incumplimiento de la obligación del 

contratista de guardar sigilo respecto de los 

datos o antecedentes que, no siendo públicos 

o notorios, estén relacionados con el objeto 

del contrato y de los que tenga conocimiento 

con ocasión del mismo. 

- El incumplimiento de las restantes obligaciones 

contractuales esenciales calificadas como tales 

en los pliegos o en el contrato. 

 

 

La resolución el contrato dará lugar a la comprobación, 

medición y liquidación de las obras con arreglo al 

proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en 

contra del contratista. Será necesaria la citación al 

contratista para su asistencia al acto de comprobación 

y medición. 

 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable 

del contratista, le será incautada la garantía, y deberá, 

además, indemnizar a la Administración los daños y 
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beharko dio kontratistak Administrazioari, bahitutako 

bermea gainditzen duten neurri berean.  

 

 

17. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Elgoibarko Udalari dagozkio kontratua interpretatzeko eta 

kontratua betetzeko orduan sor daitezkeen zalantzak 

argitzeko eskumenak; baita, herri interesa dela-eta, kontratua 

aldatzeko, kontratua bertan behera uzteko erabakia 

hartzeko eta erabaki horren eraginak zehazteko eskumenak 

ere; betiere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean 

eta Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko 

Legearen Araudi Orokorrean ezarritako baldintzen eta 

eraginen barruan. 

 

Zuzendaritza fakultatiboaren eskumena izango da 

proiektuaren interpretazio teknikoa egitea, eta halaber, hori 

garatzeko aginduak ematea.  

 

 

Kontratistak inola ere ezin izango du proiektuaren 

zehaztapen gabezia argudio gisa erabili. Kontratistaren iritziz, 

kontratuak zehaztapen gabeziaren bat baldin badu, idatziz 

eskatu beharko dio zuzendaritza fakultatiboari beharrezkoa 

den zehaztapena egin dezala, hori egiteko beharrezkoa den 

aurrerapenarekin. Zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko 

epean erantzun beharko du egindako eskaera. 

 

 

II. KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

18. ESLEITZEKO PROZEDURA ETA ERA 

 

 

Kontratua prozedura irekiaren bidez esleituko da, hainbat 

irizpide kontuan izanik, kalitate-prezio harreman hoberena 

aintzat hartuta. 

 

Kontratua esleitzeko oinarrizkotzat hartuko diren irizpideak 

ondorengoak izango dira, garrantzia gehien duenetik gutxien 

duenera. Irizpide horiei, bestalde, ondorengo haztapena 

emango zaie. 

 

1.- Kontratuaren prezioa (C ARTXIBOA): 73 puntu 

gehienez. 

 

Gehienezko puntuazioa emango zaio eskaintza merkeenari, 

eta zero puntu, lizitazio prezioari. Gainerako eskaintzak 

matematikoki puntuatuko dira, ondoren azalduko den 

matematikako formula erabilita: 

 

perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe 

de la garantía incautada.  

 

 

17. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Corresponden al Ayuntamiento de Elgoibar las 

prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por 

razones de interés público, acordar su resolución y 

determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y 

con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en 

la Ley de Contratos del Sector Público, así como en el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

Corresponde a la dirección facultativa la interpretación 

técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes 

para su desarrollo. 

 

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, 

indefinición del proyecto. Si, a su juicio, adoleciese de 

alguna indefinición, deberá solicitar por escrito a la 

dirección facultativa la correspondiente definición con 

la antelación suficiente a su realización, quien deberá 

contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

 

 

 

II. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR 

 

18. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE 

ADJUDICACIÓN 

 

La adjudicación del presente contrato se realizará por 

procedimiento abierto, con pluralidad de criterios en 

base a la mejor relación calidad-precio. 

 

Los criterios que han de servir de base para la 

adjudicación del concurso relacionados por orden 

decreciente de importancia y por la ponderación que 

se les atribuye son los siguientes: 

 

1.- El precio del contrato (ARCHIVO C): Hasta 73 

puntos. 

 

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más 

económica y cero puntos al precio de licitación. La 

puntuación del resto de las ofertas se hará 

proporcionalmente conforme a la fórmula matemática 

que se describe a continuación:  
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Ob x Z 

Ol 

 

Ob eskaintza ekonomikorik merkeena da, eta Ol baloratzen 

den lizitaziogilearen eskaintza. Z, berriz, irizpide hau dela eta 

gehienez ere eman daitekeen puntu kopurua izango da  

 

 

Normaletik kanpoko edo proportziorik gabeko balioak 

dituzten eskaintzei dagokienez, Kontratuen Legeari 

buruzko Araudi Orokorraren 85. artikuluan eta ezar 

daitezkeen gainerako lege xedapenetan ezarritakoa izango 

da kontuan.  

 

Eragindako lizitatzaileei bost laneguneko epea emango zaie 

eskaintza hori adierazitako baldintzetan exekutatzen utziko 

dieten inguruabarren justifikazioa behar bezala aurkeztu 

ahal izateko. Justifikazioak jaso ostean, Mahaiak udal 

teknikariaren txosten teknikoa eskatuko du, lizitatzaileak 

bere eskaintza mantendu ahal izateko argudiatu dituen 

arrazoiak xehetasunez aztertzeko. 

 

 

Nolanahi ere, baztertu egingo dira eskaintzak, baldin eta 

azpzikontratazioaren arloko araudia urratzen dutelako, edo 

ingurumen, lan edo gizarte, nazio mailako edo nazioarteko 

arloan ezarri beharrekoak diren betebeharrak betetzen ez 

dituztelako, edo bestela, indarrean dauden hitzarmen 

sektorialak betetzen ez dituztelako, eskaintza horiek 

normala baino baxuagoak direla egiaztatzen bada. 

 

Horiek horrela, Mahaiak kontratazio organoari behar 

bezala arrazoitutako proposamena egingo dio, eskaintza 

onartzeko edo baztertzeko.  

 

2.- Memoria Teknikoa (B ARTXIBOA): 22 puntu gehienez 

 

2.1.- Proiektu teknikoaren analisia: 8 puntu, gehienez 

 

.- Puntu kritikoen  eta birgaitze obrekin konpatibilizazioaren 

azterketa eta puntu horien deskribapena.  

 

 

Obrak gauzatzeko kontuan hartu beharreko baldintza 

nagusiak, atzerapenak edo gauzatze arazoak eragin 

ditzaketenak edo lanak egiteko beste funtsezko faktore 

batzuk zehaztu nahi dira: 4 puntu, gehienez. 

 

 

.- Irtenbideen proposamen zehatzak aurkeztea, sor 

daitezkeen interferentzia edo konplikazioei dagokienez, 

 

Ob x Z 

Ol 

 

Donde Ob es la oferta económica más baja y Ol es la 

oferta del licitador que se valora, siendo Z el número 

máximo de puntos a aplicar en el criterio que nos 

ocupa. 

 

En cuanto a las ofertas con valores anormales o 

desproporcionados, se estará a lo establecido en 

artículo 85 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos y demás disposiciones legales aplicables. 

 

 

Se concederá a los licitadores afectados un plazo de 

cinco días hábiles para que puedan presentar una 

justificación adecuada de las circunstancias que les 

permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones. 

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un 

informe técnico municipal que analice detalladamente 

las motivaciones que haya argumentado el licitador 

para poder mantener su oferta. 

 

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se 

comprueba que son anormalmente bajas porque 

vulneran la normativa sobre subcontratación o no 

cumplen las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o 

internacional, incluyendo el incumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales vigentes. 

 

A la vista de todo ello, la Mesa propondrá al órgano de 

contratación motivadamente la admisión de la oferta o 

su exclusión. 

 

2.- Memoria Técnica (ARCHIVO B): Hasta 22 puntos 

  

2.1.- Análisis del proyecto técnico: hasta 8 puntos 

 

.- Análisis y descripción de los puntos críticos y la 

compatibilidad de las obras con las obras de 

rehabilitación.  

 

Se trata de determinar las principales condiciones a 

tener en cuenta para la ejecución de las obras, que 

puedan ocasionar retrasos o problemas de ejecución, u 

otros factores determinantes de la ejecución de los 

trabajos: hasta 4 puntos. 

 

.- Presentación de propuestas concretas de soluciones 

en relación con posibles interferencias o 
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batez ere obraren beraren ikuspegitik: 4 puntu, gehienez. 

 

 

2.2.- Obra antolatzeko plana: 8 puntu, gehienez. 

 

.- Obraren konpatibilizazioa etxebizitza eraikinen birgaitze 

obrarekin: 

 

Obraren ingurunea ezagutzea eta obra horrek bere eragin-

eremuaren funtzionamendu normalean eta birgaitze 

obrarekin izan ditzakeen eraginak minimizatzeko 

proposamenak egitea baloratuko da. 

 

Obraren antolaketa adierazten duten planoek osatzen 

dute, kokalekua kontuan hartuta. Itxituren, sarbideen, 

obrako etxolen, makinen eta garabien 

posizionamenduaren, pilaketa-eremuen eta abarren 

planoak: 4 puntu, gehienez. 

 

.- Lizitatzaileak proposatutako lanei ekiteko moduaren 

deskribapena, obrak egiteko problematika eta baldintzak 

ezagutzen dituela frogatuko duena, eta etxebizitzen 

birgaitze obrekin batera exekutatzeko kontuan izan 

beharrekoak deskribatzea. Obra gauzatzeko prozesuaren 

segurtasun- eta kontrol-irizpideak kontuan hartuta, obrak 

egiteko modua argi eta garbi azalduko da. Lanen sekuentzia 

jardueren eta obra-eremuen arabera adieraziko da, eta 

bideragarritasuna teknikoki justifikatu eta frogatuko da. Lan 

garrantzitsuenetan erabili beharreko bitarteko lagungarri 

garrantzitsuenen deskribapen zehatza emango da: 4 puntu, 

gehienez. 

 

 

 

2.3.- Lan-programa: 6 puntu, gehienez. 

 

.- Gantten diagrama barne hartzen duen lan-programa edo 

obra-plana. Bertan, egin beharreko lanak eta horiek egiteko 

aurreikusitako denbora erlazionatuko dira. Era berean, 

zeregin kritikoak adieraziko dira, baita errendimenduak 

justifikatzeko taula ere: 3 puntu, gehienez. 

 

.- Lizitatzaileak kontratuari atxikitzeko konpromisoa hartzen 

duen giza baliabideak eta baliabide materialak adieraztea, 

proposatutako lan-programarekin bat datozen 

zenbatekoak eta errendimenduak zehaztuz, eta lan jakin 

batzuetan erabili beharreko baliabide lagungarririk 

garrantzitsuenak adieraziz: 3 puntu, gehienez. 

 

 

Memoria teknikoak (2. irizpidea), gehienez ere, 8 orrialde 

izango dituzte, DIN-A4 tamainan tolestutako DIN 

complicaciones, especialmente desde el punto de vista 

de la propia obra: hasta 4 puntos. 

 

2.2.- Plan de organización de la obra: hasta 8 puntos. 

 

.- Compatibilidad de la obra con la obra de 

rehabilitación de edificios de viviendas: 

 

Se valorará el conocimiento del entorno de la obra y la 

realización de propuestas para minimizar las posibles 

afecciones de la misma al normal funcionamiento de su 

área de influencia y a la obra de rehabilitación. 

 

Se compone de planos que indican la organización de 

la obra según su emplazamiento. Planos de cierres, 

accesos, casetas de obra, posicionamiento de 

maquinaria y grúas, zonas de acopio, etc.: hasta 4 

puntos. 

 

.- Descripción de la forma de acometer los trabajos 

propuestos por el licitador, que demuestre el 

conocimiento de la problemática y condiciones de 

ejecución de las obras, así como las consideraciones a 

tener en cuenta para la ejecución conjunta de las obras 

de rehabilitación de las viviendas. Teniendo en cuenta 

criterios de seguridad y control del proceso de 

ejecución de la obra, se explicará claramente la forma 

de ejecución de las obras. La secuencia de los trabajos 

se expresará por actividades y zonas de obra, 

justificando y demostrando técnicamente su viabilidad. 

Se detallará la descripción de los medios auxiliares más 

relevantes a emplear en las obras más relevantes: hasta 

4 puntos. 

 

2.3.- Programa de trabajo: hasta 6 puntos. 

 

.- Programa de trabajo o plan de obra con diagrama de 

Gantt. En él se relacionarán los trabajos a realizar con 

el tiempo previsto para su realización. Asimismo, se 

indicarán las tareas críticas y la tabla de justificación de 

rendimientos: Hasta 3 puntos. 

 

.- Indicación de los medios humanos y materiales que 

el licitador se compromete a adscribir al contrato, 

especificando cantidades y rendimientos acordes con el 

programa de trabajo propuesto, así como los medios 

auxiliares más relevantes a emplear en determinados 

trabajos: Hasta 3 puntos. 

 

 

La memoria técnica (criterio 2) tendrá un máximo de 8 

páginas, 2 planos en formato DIN doblados en tamaño 
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formatuko 2 plano eta Gantt diagrama 

 

Adierazitako orri kopurua gainditzen baldin bada, aztergai 

dugun balorazio irizpidea 0 punturekin baloratuko da. 

 

 

Memoria teknikoak eta lan teknikoak ez dira baloratuko, 

baldin eta Baldintza Pleguetan adierazitako edukia eta 

atalen hurrenkera osorik errespetatzen ez badituzte. 

 

 

3-  Nahitaezko urtebeteko bermearen epea luzatzea (C 

ARTXIBOA): 5 puntu gehienez 

 

.- Epea urtebete luzatzen bada (Guztira: 2 urteko bermea), 

1 puntu emango da. 

 

.- Epea bi urte luzatzen bada (Guztira: 3 urteko bermea), 2 

puntu emango dira. 

 

.- Epea hiru urte luzatzen bada (Guztira: 4 urteko bermea), 

3 puntu emango dira. 

 

.- Epea lau urte luzatzen bada (Guztira: 5 urteko bermea), 

4 puntu emango dira. 

 

.- Epea lau urte luzatzen bada (Guztira: 6 urteko bermea), 

5 puntu emango dira. 

 

Hirugarren irizpide honen puntuazioa ez da akumulatuko. 

 

 

 

19. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA 

KAUDIMENA 

 

Kontratazio prozedura honetan pertsona naturalek edo 

juridikoek parte hartu ahal izango dute, espainiarrek edo 

atzerritarrek, bakarka edo enpresarien arteko aldi baterako 

elkarte bat eratuta, baldin eta gaitasun juridiko osoaren eta 

jarduteko gaitasun osoaren jabe badira, kaudimen 

ekonomikoa, finantzarioa edo profesionala egiaztatzen 

badute edo behar bezala sailkatuta badaude, eta 

kontratatzeko debekuren batean sartuta ez badaude, 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 71. 

artikuluan ezarritakoari jarraiki. 

 

Gainera, enpresa esleipendunek pertsona fisiko edo 

juridikoak izan beharko dute, eta beraien xedeak edo 

jarduerak zerikusi zuzena izan beharko du kontratuaren 

helburuarekin. Halaber, beraien antolaketak kontratua 

exekutatzeko nahikoa diren giza baliabideak eta bitarteko 

DIN-A4 y un diagrama de Gantt 

 

Si se supera el número de páginas señalado, el criterio 

de valoración que nos ocupa será valorado con 0 

puntos. 

 

No serán objeto de valoración las memorias técnicas y 

programas de trabajo que no respeten íntegramente el 

contenido y orden de apartados señalados en los 

Pliegos de Cláusulas. 

 

3.- Ampliación del plazo de garantía obligatoria de 1 

año (ARCHIVO C): Hasta 5 puntos 

 

.- Ampliación de un año (Total: 2 años de garantía): se 

concederá 1 punto 

 

.- Ampliación de dos años (Total: 3 años de garantía): 

se concederán 2 puntos 

 

.- Ampliación de tres años (Total: 4 años de garantía): 

se concederán 3 puntos 

 

.- Ampliación de cuatro años (Total: 5 años de 

garantía): se concederán 4 puntos 

 

.- Ampliación de cinco años (Total: 6 años de garantía): 

se concederán 5 puntos. 

 

La puntuación de este tercer criterio no será 

acumulable 

 

 

19. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA 

CONTRATAR 

 

Podrán tomar parte en este procedimiento de 

contratación las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, a título individual o en unión 

temporal de empresarios, que se hallen en plena 

posesión de su capacidad jurídica y de obrar, acrediten 

su solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional o se encuentren debidamente clasificadas, y 

no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para 

contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público. 

 

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser 

personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad 

tenga relación directa con el objeto del contrato y 

disponer de una organización con elementos 

personales y materiales suficientes para la debida 
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materialak izango ditu. 

 

Enpresariek, halaber, enpresa edo lanbide arloko gaikuntza 

izan beharko dute. Horrela bada, gaikuntza hori jarduera 

egiteko edo kontratuaren xedea eskaintzeko eska 

daitekeena izango da. 

 

Era berean, berez edo baimendutako pertsonaren baten 

bidez parte hartu ahal izango dute; eta horretarako, 

askietsitako ahalordea aurkeztu beharko dute. Pertsona 

juridikoren baten ordezkari gisa, pertsona juridiko hori 

osatzen duen kideren bat aurkezten baldin bada, agiri bidez, 

horretarako ahalmena baduela egiaztatu beharko da. Bai 

kasu batean, bai bestean, ordezkariari arestian zehaztutako 

kontratatzeko ezgaitasunek eragingo diote. 

 

 

20. PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

 

Kontratazio honi dagokion espedientea, baita horri 

erantsitako dokumentazio teknikoa ere Elgoibarko Udaleko 

kontratugilearen profilean argitaratuko da 

(www.elgoibar.eus), Euskadiko Kontratazio-Plataforman 

dagoena.  

 

Proposamenak aurkeztuko dira baliabide elektronikoak 

bakarrik erabilita, 9/2017 SPKLren hamabosgarren xedapen 

gehigarrian ezarritako baldintzen arabera, eta 26 eguneko 

epea ezarriko da, esleipen iragarkia kontratatzailearen 

profilera bidali eta eta hurrengo egunetik hasita. Azken 

eguna larunbata edo jaieguna baldin bada, hurrengo 

lehenengo lanegunean ere aurkeztu ahal izango dira 

eskaintzak.  

 

Informazioa eta zehaztapen teknikoak, behar direnak 

proposamenak elektronikoki aurkezteko, bai eta zifratua eta 

egunaren baliozkotzea ere, sartuta daude Euskadiko 

Kontratazio Publikoaren Plataforman 

(www.contratación.euskadi.eus). 

 

Eskaintzak baliabide elektronikoez bidali ahal izango dira fase 

bitan, lehenik eta behin igortzea eskaintzaren hatz marka 

elektronikoa, zeina jasotzen denean egintzat joko da hura 

aurkeztea ondorio guztietarako, eta gero eskaintza bera 

gehienez 24 orduko epean. Bigarren hori ez bada bidali 

esandako epean, kontsideratuko da eskaintza erretiratu egin 

dela. 

 

 

AURKEZPEN ELEKTRONIKOA 

 

Erabiltzailearen laguntza zentroa 

ejecución del contrato. 

 

Los empresarios deberán contar así mismo con la 

habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 

sea exigible para la realización de la actividad o 

prestación que constituya el objeto del contrato. 

 

Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por 

persona autorizada, mediante poder bastante otorgado 

al efecto. Cuando en representación de una persona 

jurídica concurra algún miembro de la misma, deberá 

justificar documentalmente que está facultado para ello. 

Tanto en uno como en otro caso, al representante le 

afectan las causas de incapacidad para contratar citadas. 

 

 

 

20. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

El expediente de esta contratación, así como la 

documentación técnica unida al mismo, será objeto de 

publicación en el perfil de contratante del 

Ayuntamiento de Elgoibar (www.elgoibar.eus) alojado 

en la Plataforma de Contratación de Euskadi.  

 

La presentación de proposiciones se llevará a cabo 

utilizando exclusivamente medios electrónicos de 

conformidad con los requisitos establecidos en la 

Disposición Adicional decimoquinta de la LCSP 

durante el plazo de 26 días desde la fecha de envío del 

anuncio de licitación al perfil de contratante. En caso 

de que el último día coincida en sábado o en festivo, se 

podrán presentar ofertas el primer día hábil siguiente.  

 

La información y las especificaciones técnicas necesarias 

para la presentación electrónica de las proposiciones, 

incluido el cifrado y la validación de la fecha, se 

encuentran alojadas en la Plataforma de Contratación 

Pública de Euskadi (www.contratacion.euskadi.eus) 

 

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá 

hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella 

electrónica de la oferta, con cuya recepción se 

considerará efectuada su presentación a todos los 

efectos, y después la oferta propiamente dicha en un 

plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta 

segunda remisión en el plazo indicado, se considerará 

que la oferta ha sido retirada. 

 

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Centro de atención a usuarios 

http://www.elgoibar.eus/
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• 945 018 000 telefonoa 

• Internet-eko helbidea: www.euskadi.eus 

• Helbide elektronikoa: laguntzakpe@euskadi.eus 

 

Lizitatzaileek HIRU artxibo elektroniko aurkeztu beharko 

dituzte (A, B eta C). Artxibo bakoitzaren kanpoaldean 

honako inskripzio hau idatziko da. “ELGOIBARKO 

EULOGIO ESTARTA 5-6 ZENBAKIETAN ESPALOIA 

ETA EUSTORMA ERAIKITZEKO PROIEKTUARI 

DAGOZKION OBRAK, LEHIAKETA IREKIAREN BIDEZ, 

KONTRATATZEKO LIZITAZIOAN PARTE HARTZEKO 

PROPOSAMENA”. 

 

 

Artxibo elektroniko bakoitzean enpresaren izena eta 

proposamena sinatzen duenaren izen-abizenak adierazi 

beharko dira, baita proposamena zein izaerarekin sinatzen 

duen ere. Halaber, artxibo guztiak sinatu egin beharko dira. 

 

 

"A" artxibo elektronikoak "DOKUMENTAZIO 

ADMINISTRATIBOA” izena edukiko du, eta bertan, 

ondorengo dokumentuak sartuko dira, edo horien ordez, 

“Sinatzailearen aitorpen erantzulea” aurkeztuko da, esku 

artean daukagun lizitazioan parte hartzeko baldintzak 

betetzen dituela adierazteko. (I. ERANSKINA) 

 

a) Lizitatzailearen edo ordezkariaren Nortasun Agiri 

Nazionalaren fotokopia. Gainera, beste pertsonaren edo 

erakunderen baten izenean jarduten badu, notarioaren 

ahalordea. 

 

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa baldin bada, eraketa edo 

aldaketa eskritura. Eskritura Merkataritza Erregistroan behar 

bezala identifikatuta egon beharko da, eta identifikazio 

fiskalerako zenbakia ere aurkeztu beharko da; baldin eta, 

ezar dakiokeen merkataritza legediaren arabera, inskripzioa 

eskatzeko modukoa baldin bada. Inskripzioa beharrezkoa ez 

bada, jarduteko gaitasuna eraketa eskrituraren, eraketa 

agiriaren, estatutuen edo sorrera agiriaren bidez egiaztatuko 

da. Bertan, jarduera arautzen duten arauak zehaztuko dira. 

Eta beharrezkoa izanez gero, dagokion Erregistro Ofizialean 

inskribatuta egongo dira.  

 

Enpresariak espainiarrak ez badira eta Europako Elkarteko 

estatu kideren batekoak baldin badira, lan edo merkataritza 

arloko erregistroren batean inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute; baldin eta, dagokion Estatuko legediak 

halakorik eskatzen badu. 

 

c) 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 

 

• Telefono 945 018 000 

• Dirección de internet: www.euskadi.eus 

• Correo electrónico: laguntzakpe@euskadi.eus 

 

Los licitadores deberán presentar TRES archivos 

electrónicos (A, B y C) en cada uno de los cuales 

figurará la inscripción “PROPOSICIÓN PARA TOMAR 

PARTE EN LA CONTRATACIÓN POR 

CONCURSO ABIERTO DE LAS OBRAS 

CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y MURO DE 

CONTENCIÓN EN EULOGIO ESTARTA 5-6 DE 

ELGOIBAR” 

 

En cada archivo electrónico se indicará la 

denominación de la empresa, nombre y apellidos de 

quien firme la proposición y el carácter con que lo 

hace, debiendo estar todos los archivos también 

firmados. 

 

El archivo electrónico “A” se subtitulará 

“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”, y 

contendrá los siguientes documentos, que se podrán 

sustituir por la Declaración responsable del firmante 

reconociendo el cumplimiento de los requisitos para 

tomar parte en la licitación que nos ocupa (ANEXO I) 

 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del 

licitador o su representante. Además, en el caso de 

que se actúe en representación de otra persona o 

entidad, poder notarial. 

 

b) Cuando el licitador sea una persona jurídica, 

escritura de constitución o modificación, en su caso, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil y número 

de identificación fiscal, cuando la inscripción fuera 

exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 

aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad 

de obrar se realizará mediante la escritura o 

documento de constitución, estatutos o acto 

fundacional, en el que constaren las normas por las que 

se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro oficial.  

 

Cuando se trate de empresarios no españoles de 

Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán 

acreditar su inscripción en un registro profesional o 

comercial cuando sea exigido por la legislación del 

Estado respectivo. 

 

c) Declaración expresa responsable de no estar 
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71. artikuluan zehaztutako kontratatzeko debekuren batean 

sartuta ez dagoela azaltzen duen berariazko aitorpen 

erantzulea egin beharko da. Hori dela-eta, indarrean dauden 

xedapenek ezarritako zerga betebeharrak eta Gizarte 

Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla egiaztatuko 

da. Azken bi gorabehera hauek betetzen direla egiaztatzen 

duten egiaztagiriak aurkezten badira, ez da aitorpenik egin 

beharko. 

 

d) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan, kontratuaren 

xedeari dagokion epigrafean, alta hartuta dagoela egiaztatu 

beharko da. Horretarako, alta agiria aurkeztu beharko da, 

baldin eta indarrean dagoen ekitaldiari dagokiona bada. 

Gainerako kasuetan, Jarduera Ekonomikoen Gaineko 

Zergaren azken erreziboa aurkeztuko da. Bi kasuetan, 

dagokion matrikulan bajarik eman ez duela egiaztatzen duen 

aitorpen erantzulea ere aurkeztu beharko da. 

 

e) Kaudimen ekonomikoa egiaztatu beharko da: 

 

Negozioen urteko bolumenaren bitartez egiaztatuko da. 

Hori, aurreko hiru azken urteen artetik, negozio bolumen 

handiena izan duen urteari dagokionez, gutxienez, 

kontratuaren balio zenbatetsia baino bat eta erdi handiagoa 

izan beharko da.   

 

f) Kaudimen teknikoa:  

 

Kontratatzen den obraren antzeko xedea duten lanen 

zerrenda (talde bereko edo azpitalde bereko obratan, edo 

azpitalde desberdinetako lanak daudenean, garrantzi 

handiena duen talde edo azpitalde bereko obratan), azken 

bost urteetan egin direnak. Horien zenbatekoak, datak edo 

xede publiko edo pribatua zehartuko dira. Lan horiek 

exekuzio onari buruzko egiaztagiriaren bermea izan beharko 

dute. 

 

Halaber, gutxieneko baldintza izango da, exekuzio 

handieneko urtean metatu den urteko zenbatekoa, 

kontratuarentzat zenbatetsi den balioaren % 70 parekoa 

edo hortik gorakoa izatea.  

 

Hala eta guztiz ere, uste izango da enpresariek kaudimen 

ekonomikoari eta teknikoari buruzko baldintzak betetzen 

dituztela, baldin eta kontratu honen xede diren obrei 

dagozkien sailkapenak, indarrean daudenak, badituztela 

egiaztatzen badituzte.  

 

500.000,00 €-tik beherako kontratuetan, kontratista enpresa 

sortu berria baldin bada (5 urtetik beherako antzinatasuna), 

kaudimen teknikoa 88.2. artikuluaren b) letratik f) letraraino 

aipatzen diren baliabideren baten edo batzuen bidez 

incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar 

enumeradas en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público, que comprenderá 

expresamente la circunstancia de hallarse al corriente 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes, salvo que se aporten certificaciones 

acreditativas de estas dos últimas circunstancias. 

 

d) Acreditación de estar dado de alta en el I.A.E., en el 

epígrafe que corresponda al objeto del contrato, 

mediante la presentación del alta, si se refiere al 

ejercicio corriente, o del último recibo del I.A.E, en los 

demás casos, acompañada en ambos supuestos de una 

declaración responsable de no haberse dado de baja 

en la matrícula del referido impuesto. 

 

 

e) Acreditación de la solvencia económica: 

 

Se acreditará con el volumen anual de negocios, que, 

referido al año de mayor volumen de negocio de los 

tres últimos concluidos deberá ser, al menos, una vez y 

media el valor estimado del contrato.  

 

 

f) Acreditación de la solvencia técnica: 

 

Relación de los principales contratos de objeto similar 

(obras del mismo grupo o subgrupo de clasificación 

que el correspondiente al contrato o del grupo o 

subgrupo más relevante para el contrato si este incluye 

trabajos correspondientes a distintos subgrupos) al que 

se contrata durante los cinco últimos años, indicándose 

su importe, fechas y destino público o privado, 

avalados por certificados de buena ejecución. 

 

Será requisito mínimo que el importe anual acumulado 

en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 

70% del precio de licitación.  

 

 

No obstante, se entenderá que cumplen los requisitos 

de solvencia económica y técnica aquellos empresarios 

que acrediten estar en posesión de las clasificaciones 

en vigor correspondientes a las obras objeto del 

contrato,  

 

En los contratos de menos de 500.000,00 €, si el 

contratista es una empresa de nueva creación 

(antigüedad inferior a 5 años), la solvencia técnica se 

acreditará por uno o varios de los medios a que se 
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egiaztatuko da.  

 

g) Enpresari batek baino gehiagok, lizitazioan parte hartzeko, 

Aldi Baterako Enpresa-Elkarte bat (ABEE) osatzen badu, 

elkartea osatzen duen enpresa bakoitzak, arestian aipatutako 

puntuetan ezarritakoaren arabera, gaitasuna eta kaudimena 

badituela egiaztatu beharko du; horretaz gain, esleipendun 

baldin badira, formalki, Aldi Baterako Enpresa-Elkarte 

bilakatzeko konpromisoa azaldu beharko dute. Konpromiso 

hori enpresa bakoitzaren ordezkariak sinatu beharko du. 

Horretaz gain ABEE horrek, kontratuaren ondorio 

guztietarako, administrazioaren aurrean izango duen 

ordezkariaren izena ere zehaztu beharko du. Era berean, 

ABEE horren kide bakoitzak kontratuaren zein atal beteko 

duen zehaztu beharko du proposamenean; hartara, enpresa-

elkartea osatzen duten guztiek kaudimena badutela 

egiaztatzeko. Parte hartzen duen empresa bakoitzak I. 

Eranskineko aitorpen erantzulea aurkeztu beharko du.  

 

h) Enpresa atzerritarrak baldin badira, aitorpen bat aurkeztu 

beharko dute, kontratuaren ondorioz, zuzenean nahiz 

zeharka, sortzen diren gorabehera guztietarako edozein 

motatako Epaitegi eta Auzitegi espainiarren jurisdikziopean 

jarriko direla aditzera emateko. Aitorpenean adierazi 

beharko dute uko egingo diotela lizitaziogileari dagokion 

atzerriko jurisdikzioaren foruari. 

 

 

“B” artxibo elextronikoari TXOSTEN TEKNIKOA ETA 

LAN EGITARAUA izena jarriko zaio eta judizio balioren 

baten menpe dauden irizpideen arabera baloratu behar den 

dokumentazioa sartuko da. Dokumentu horiek 18. 

baldintzaren 2. Atalean zehazten dira. 

 

 

Artxibo honetan, inola ere, ez dira sartuko proposamen 

ekonomikoari buruzko datuak ezta automatikoki kuantifika 

daitezkeen esleipen irizpideei dagozkien datuak ere; izan ere, 

horiek “C” artxiboan sartu beharko dira. 

 

Datu horietakoren bat “B” artxiboan sartzen baldin bada, 

lizitatzailea prozedura honetatik kanpo geldituko da, eta ez 

da irekiko berak aurkeztu duen “C” artxiboan. 

 

 

 

“C” artxiboari “PROPOSAMEN EKONOMIKOA ETA 

AUTOMATIKOKI BALORA DAITZEZKEEN IRIZPIDEAK” 

izena jarriko zaio, eta bertan honako dokumentu hauek 

sartuko dira:  

 

Automatikoki kuantifika daitezkeen esleipen irizpideei 

refieren las letras b) a f) del artículo 88.2. 

 

g) En el caso de que varios empresarios acudan a la 

licitación constituyendo una Unión Temporal de 

Empresas, cada una de las que la componen deberá 

acreditar su capacidad y su solvencia conforme a lo 

establecido en los puntos anteriores, y, asimismo, 

aportar el compromiso de constituirse formalmente en 

UTE en caso de resultar adjudicatarios, firmado por el 

representante de cada una de las empresas, e 

indicando el nombre de la persona que se designa 

como representante de la UTE ante la Administración 

para todos los efectos relativos al contrato. Igualmente, 

indicarán en la proposición la parte del objeto que 

cada miembro de la UTE realizaría, con el fin de 

determinar y comprobar los requisitos de solvencia de 

todos ellos. Cada empresa participante aportará la 

declaración responsable del Anexo I 

 

h) Para las empresas extranjeras, declaración de 

someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 

licitante. 

 

 

El archivo electrónico “B” se denominará MEMORIA 

TÉCNICA Y PROGRAMA DE TRABAJO, y contendrá 

la documentación que deba ser valorada conforme a 

los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 

valor, en concreto lo referido al punto 2 de la cláusula 

18:  

 

En ningún caso deben incluirse en el presente archivo 

la proposición económica, ni los datos referentes a 

criterios de adjudicación cuantificables de forma 

automática y que deberán incluirse en el archivo ”C”. 

 

La inclusión de cualquiera de dichos datos en el archivo 

“B” supondrá la expulsión del licitador del presente 

procedimiento, y no se procederá a la apertura de su 

archivo “C”. 

 

 

El archivo "C" se subtitulará “PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA Y CRITERIOS VALORABLES DE 

FORMA AUTOMÁTICA”, y contendrá los siguientes 

documentos:  

 

Contendrá la documentación relativa a los criterios de 
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buruzko dokumentazioa sartuko da bertan, alegia, 

 

 

a) Proposamen ekonomikoa, non kontratuaren exekuzio 

prezioa zehaztuko den.  

 

Eskaintza ekonomikoa ondorengo ereduari jarraiki aurkeztu 

beharko da: 

 

Nik,………………………………(e)k,…………………

……………(e)n (……… PK) bizi naizen, eta ………… 

zenbakidun telefonoa eta ……………. zenbakidun NANa 

ditudan honek, gaitasun juridiko osoaren eta jarduteko 

gaitasun osoaren jabe izanik, nire izenean, edo 

........………………….(e)n bizi den, eta …………………. 

zenbakidun telefonoa eta …………………zenbakidun 

NANa edo IFK (kontuan izan pertsona fisikoa ala juridikoa 

den) dituen ……………………….(r)en izenean, 

Elgoibarko Udalak “ELGOIBARKO EULOGIO ESTARTA 

5-6 ZENBAKIETAN ESPALOIA ETA EUSTORMA 

ERAIKITZEKO PROIEKTUARI DAGOZKION OBRAK” 

kontratatzeko deitu duen lehiaketaren jakitun izan ostean, 

honako hau AITORTZEN DUT: 

 

1) Kontratua …………………………euroren, gehi 

%............(e)ko BEZari dagozkion 

…………………………………… euroren truke 

betetzeko hitza ematen dudala, eta prezioan honako 

kontzeptu hauek sartuta daudela: zergak, gastuak, edozein 

arlo fiskaletako tasak nahiz arielak eta kontratistaren etekin 

industriala. 

 

2) Proiektua bera, proiektuaren edukia, Administrazio 

Baldintza Partikularren gaineko Plegua eta kontratu hau 

arautuko duten gainerako agiri guztiak ezagutzen ditudala, 

eta aldi berean, horiek osotasunean onartzen ditudala. 

 

 

3) Nik ordezkatzen dudan enpresak jarduera irekitzeko, 

instalatzeko eta funtzionatzeko indarrean dagoen legediak 

eskatzen dituen betebehar guztiak betetzen dituela. 

 

 

………..(e)n, 2024ko..................aren,.....(e)an 

 

Proposamen ekonomikoak ez dira onartuko, baldin eta, 

Administrazioaren ustetan, eskaintza kontuan izateko 

ezinbestekoa den informazioa jasotzea galarazten duten 

hutsegiteak, akatsak edo zirriborroak badituzte. Kontratazio 

Mahaiak atzera botako ditu aztertutako eta onartutako 

dokumentazioarekin bat ez datozen proposamenak, 

lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen dutenak edo 

adjudicación cuantificables de manera automática, en 

concreto: 

 

a) Proposición económica en la que se expresará el 

precio de ejecución del contrato.  

 

La oferta económica se presentará ajustada al siguiente 

modelo: 

 

D......................................................................con domicilio 

en....................................., (CP...........), D.N.I. n.........................., 

teléfono....................... en plena posesión de su capacidad 

jurídica y de obrar, en nombre propio o en 

representación de ..........................................................................., 

con domicilio en ........................................., CP........................, 

teléfono......................., y DNI o CIF (según se trate de 

persona física o jurídica), enterado del concurso 

convocado por el Ayuntamiento de Elgoibar, para la 

contratación de las “OBRAS CORRESPONDIENTES 

AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y 

MURO DE CONTENCIÓN EN EULOGIO ESTARTA 

5-6 DE ELGOIBAR”” declaro: 

 

 

1º) Que me comprometo a su ejecución por el precio 

de................................................................ €, más………………€, 

correspondientes al……% de IVA, debiendo 

entenderse comprendidos en el precio todos los 

conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y 

arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que el 

beneficio industrial del contratista. 

 

2º) Que conozco el Proyecto, con su contenido, el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

demás documentación que ha de regir el presente 

contrato, que expresamente asumo y acato en su 

totalidad. 

 

3º) Que la empresa a la que represento, cumple con 

todos los requisitos y obligaciones exigidos por la 

normativa vigente para su apertura, instalación y 

funcionamiento. 

 

En....................., a........de....................de 2024 

 

No se aceptarán las proposiciones económicas que 

contengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer claramente lo que la Administración 

estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna 

proposición no guardase concordancia con la 

documentación examinada y admitida, excediese del 

presupuesto base de licitación, variase sustancialmente 
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ezarritako eredua nabarmen aldatzen dutenak. Era berean, 

lizitatzaileak onartzen baldin badu proposamenak 

bideraezina egiten duen akats edo hutsaltasunen bat duela, 

Mahaiak proposamena atzera botako du. Horretarako, 

Kontratazio Mahaiak ebazpen arrazoitua eman beharko du. 

Ez da atzera botatzeko arrazoi nahikoa izango, ereduaren 

hainbat hitz kendu edo aldatzea, baldin eta ereduaren 

zentzua aldatzen ez bada.  

 

b) Bermerako epea luzatzea (Nahi bada) 

 

 

Esleipena egin aurretik nahiz ostean, administrazioak 

egiaztatu ahal izango du A eta B artxiboetan sartutako 

dokumentazioa egiazkoa den ala ez. Horiek horrela, 

enpresak aurkeztutako daturen edo gorabeheraren bat 

faltsua dela frogatzen baldin bada, kontratua deuseztatu ahal 

izango da, kontratistak bete behar duen baldintza bat bete 

ez duelako. Kasu horretan, eratu den behin betiko fidantza 

galdu egingo da. Oraindik ere, fidantza eratu ez bada, kalte-

ordainak eskatu ahal izango zaizkio kontratistari. 

 

 

 

 

21. KONTRATAZIO MAHAIA 

 

Kontratazio mahaia honako kide hauek osatuko dute: 

 

 

◼ Mahaiburua: Hirigintzako zinegotzia 

◼ Idazkaria: Kontratazio teknikaria. 

◼ Mahaikideak: 

1.- Udaleko idazkaria. 

2.- Udaleko kontu-hartzailea. 

3.- Udaleko arkitektoa 

 

Halaber, udal teknikari guztiek parte hartu ahal izango dute 

Kontratazio Mahaian, baldin eta Mahaiak, aholkularitza 

lanak egiteko, horiek parte har dezatela eskatzen baldin 

badu. 

 

22. AGIRIAK SAILKATZEA, ENPRESAK AUKERATZEA 

ETA PROPOSAMENAK IREKITZEA 

 

 

Proposamenak aurkezteko epea bukatu ostean, Mahaiak 

garaiz eta eraz jasotako dokumentazioa (A artxiboa) 

kalifikatuko du; horretarako, Administrazio Publikoetako 

Kontratuei buruzko Legearen Araudi Nagusiaren 81. 

artikuluan eta hurrengoetan adierazitako moduan jardungo 

du. 

el modelo establecido, comportase error manifiesto en 

el importe de la proposición, o existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece 

de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 

desechada por la Mesa de contratación mediante 

resolución motivada, sin que sea bastante para el 

rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del 

modelo si ello no altera su sentido. 

 

b) Ampliación plazo de garantía (En su caso) 

 

 

La Administración podrá comprobar, tanto antes como 

después de la adjudicación, y durante el transcurso del 

contrato, la veracidad de los documentos incluidos en 

los archivos A y B, entendiéndose que la falsedad de 

los datos y circunstancias presentados por la empresa 

pueden ser causa de nulidad del contrato, por 

incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de 

la garantía definitiva constituida o, en su caso, 

indemnización por valor de aquella si no se ha 

constituido, debiendo indemnizar, además, a la 

administración los daños y perjuicios ocasionados. 

 

 

21. MESA DE CONTRATACIÓN 

 

La mesa de contratación estará formada por las 

siguientes personas: 

 

◼ Presidente: El concejal de Urbanismo 

◼ Secretario: el Técnico de Contratación. 

◼ Vocales: 

1.- El secretario municipal. 

2.- La Interventora municipal. 

3.- La arquitecta municipal. 

 

Podrán asistir, además, todos aquellos responsables 

técnicos municipales cuya presencia sea solicitada por 

la Mesa para ejercer labores de asesoramiento. 

 

 

22. CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, 

SELECCIÓN DE EMPRESAS Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

 

Vencido el plazo de presentación de proposiciones, la 

Mesa calificará la documentación recibida en tiempo y 

forma (archivo “A”), procediendo, para ello, como se 

señala en los artículos 81 y siguientes del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 
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Hori dela-eta, lizitatzaileek duten gaitasunari eta kaudimenari 

buruzko argibideak eta dokumentu osagarriak eskatu ahal 

izango dira. Horiek Araudiaren 22. artikuluak xedatzen 

duenaren arabera aurkeztu beharko dira, bost egun 

naturaleko epean. Kontratazio Mahaiak argibideak edo 

informazio osagarria ahoz eskatuko die interesdunei. 

Eskabide hau, halaber, Kontratazio Organoaren iragarki 

taulan iragarriko da. Kontratazio Mahaiak, modu berbera 

erabiliko du, aurkeztutako dokumentazioan zuzen 

daitezkeen akatsak daudela jakinarazteko. Horiek horrela, 

lizitatzaileek hiru laneguneko epea izango dute, 

antzemandako akatsak zuzentzeko. 

 

 

“B” artxiboan aurkeztutako proposamenak Elgoibarko 

Udaleko kontratatzailearen profilean adieraziko den 

egunean, lekuan eta orduan irekiko dira, eta horiei buruzko 

edukia balorazioa egiteko ardura duen organoari bidaliko 

zaio. Honek, balorazioari buruzko txostena itzuliko du 

proposamen ekonomikoa jendaurrean ireki aurretik. 

 

 

“C” artxiboan aurkeztutako proposamenak Elgoibarko 

Udaleko kontratatzailearen profilean adieraziko den 

egunean, lekuan eta orduan irekiko dira. 

 

“C” artxiboa ireki aurretik, onartu diren proposamenak eta 

baztertu direnak zein izan diren adieraziko da, eta 

proposamenak ez onartzeko izan diren arrazoiak ere bai. Era 

berean, eskaintza bakoitzean, judizio-balio baten menpe 

dauden irizpideei eman zaien balorazioaren berri emango 

da. 

 

Ondoren, Kontratazio Mahaiak kontratua esleitzeko 

proposamena egingo dio kontratua egin behar duen 

Kontratazio Organoari.  

 

Irizpide guztiak aztertu eta gero emandako puntuazioan 

berdinketaren bat egonez gero, honako hau irizpide 

erabiliko dira: 

 

 

1º: Prezioa 

2º: Balio judizio baten menpe dauden irizpideen puntuazioa 

3º: Zozketa 

 

Esleipendun gisa proposatu den lizitatzaileari dagokionez, 

Mahaiak Lizitaziogileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan 

ondorengoa egiaztatuko du: enpresa behar bezala eratuta 

dagoela; proposamena sinatzen duenak eskaintza egiteko 

adinakoa den ahalmena duela; kaudimen ekonomikoa, 

 

A tal efecto, podrán pedirse aclaraciones o 

documentos complementarios sobre la capacidad y 

solvencia de los licitadores que habrán de aportarse, tal 

y como dispone el artículo 22 del Reglamento, en el 

plazo de cinco días naturales. La solicitud de 

aclaraciones o información complementaria será 

comunicada por la Mesa verbalmente a los interesados, 

anunciándose, igualmente, en el tablón de anuncios del 

Órgano de contratación. En la misma forma 

comunicará la Mesa la existencia de vicios subsanables 

en la documentación presentada para que en el plazo, 

en este caso, de tres días hábiles los licitadores corrijan 

o subsanen los defectos observados. 

 

Las ofertas presentadas en el archivo electrónico “B” 

serán abiertas en la fecha, lugar y hora que se indiquen 

en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 

Elgoibar y se remitirán al órgano encargado de su 

valoración, que deberá devolver el informe de 

valoración antes de la apertura pública de la 

proposición económica. 

 

Las ofertas presentadas en el archivo “C” serán 

abiertas en la fecha, lugar y hora que se indique en el 

perfil de contratante del Ayuntamiento de Elgoibar. 

 

Previamente a la apertura del archivo “C” se indicarán 

las proposiciones que han sido admitidas, las que han 

sido rechazadas y las causas de inadmisión de éstas 

últimas. Así mismo, se dará a conocer la valoración 

asignada a los criterios dependientes de un juicio de 

valor en cada oferta. 

 

Posteriormente, la Mesa de Contratación elevará la 

propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación 

que haya de efectuar la misma.  

 

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los 

criterios de valoración se produzca un empate en la 

puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán 

los siguientes criterios para resolver dicha igualdad: 

 

1º: Precio 

2º: Puntuación criterios sometidos a juicio de valor 

3º: Sorteo 

 

En relación con el licitador propuesto como 

adjudicatario, la Mesa comprobará en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresa Clasificadas que la 

empresa está debidamente constituida, el firmante de 

la proposición tiene poder bastante para formular la 
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finantzarioa eta teknikoa badituela (edo bestela, dagokion 

sailkapena) eta ez dagoela sartuta kontratatzeko debeku 

batean ere. 

 

Kontratazio Mahaiak esleitzeko egiten duen proposamena 

tarteko, ez da inolako eskubiderik sortuko, 

Administrazioaren aurrean, eskaintza egokiena dela adierazi 

den eskaintza egin duen lizitaziogilaren alde. 

 

Ezin izango da proposatutako lizitatzailearen aldeko 

esleipena egin, baldin eta Kontratazio organoak, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 149. 

Artikuluan xedatutakoari jarraiki,  normaletik kanpoko edo 

proportziorik gabeko balioak dituelako, proposamena 

exekutatu ezina dela uste izateko behar bezala oinarritutako 

arrazoiak baditu.  

 

Proportziorik gabekotzat edo normaletik kanpokotzat har 

daitekeen eskaintza bat dagoela antzematen denean, 

entzunaldia eskaini beharko zaio eskaintza aurkeztu duen 

enpresari, eskaintzaren balorazioa justifika dezan, eta 

baldintzak zehaztu ditzan, batik bat, kontratuaren exekuzioa 

posible egingo duen aurrezkiari, zerbitzua exekutatzeko 

jarriko dituen egokitutako konponbide teknikoei eta bereziki 

aldekoak diren baldintzei, enplegua babesteko indarrean 

dauden xedapenen babesari eta zerbitzua eskainiko den 

lekuan indarrean izango diren lan baldintzei, edo Estatuko 

laguntzaren bat lortzeko aukerari dagokienez. 

 

 

 

Lizitaziogileak lizitazio aurrekontuan izendatzen dena baino 

industria mozkin txikiagoa lortzeko asmoa duela justifikatzen 

duten argudioak aurkeztu ahal izango ditu. 

 

 

Nolanahi ere, 201. artikulua betetzeko, baztertu egingo 

dira eskaintzak, baldin eta azpzikontratazioaren arloko 

araudia urratzen dutelako, edo ingurumen, lan edo gizarte, 

nazio mailako edo nazioarteko arloan ezarri beharrekoak 

diren betebeharrak betetzen ez dituztelako, edo bestela, 

indarrean dauden hitzarmen sektorialak betetzen ez 

dituztelako, eskaintza horiek normala baino baxuagoak 

direla egiaztatzen bada. Edonola ere, proposamena 

osatugabea bada, edo hipotesietan, edo ikuspegi teknikotik, 

juridikotik edo ekonomikotik begiratuta, praktika 

desegokietan oinarritzen  bada, uste izango da justifikazioak 

ez duela behar bezala azaltzen lizitaziogileak proposatzen 

dituen prezioen edo kostuen maila baxua.  

 

Kontratazio organoak, lizitatzailearen justifikazioa eta 

Udalaren txostenak kontuan hartuta, uste baldin badu, 

oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y 

técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y 

no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

 

La propuesta de adjudicación realizada por la Mesa de 

Contratación no creará derecho alguno en favor del 

licitador cuya oferta ha sido declarada como la de 

mayor puntuación. 

 

No procederá la adjudicación al licitador propuesto 

para ello si el órgano de Contratación, basándose en lo 

dispuesto en el artículo 149 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público, tuviera razones fundadas 

para considerar que la propuesta no se podrá ejecutar 

por contener valores anormales o desproporcionados. 

 

 

Cuando se identifique una oferta que pueda ser 

considerada desproporcionada o anormal, deberá 

darse audiencia a la empresa licitadora que la haya 

presentado para que justifique la valoración de la oferta 

y precise las condiciones de la misma, en particular en 

lo que se refiere al ahorro que permita la ejecución del 

contrato, las soluciones técnicas adaptadas y las 

condiciones excepcionalmente favorables de que 

disponga para ejecutar la prestación, el respeto de las 

disposiciones vigentes relativas a la protección del 

empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el 

lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la 

posible obtención de una ayuda del Estado. 

 

El licitador podrá presentar argumentación justificativa 

en la que muestre su intención de obtener un menor 

beneficio industrial respecto al consignado en el 

presupuesto de licitación. 

 

En todo caso las ofertas serán rechazadas si se 

comprueba que son anormalmente bajas porque 

vulneran la normativa sobre contratación o no cumplen 

las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 

social o laboral nacional o internacional, incluyendo el 

incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 

vigentes en aplicación del artículo 201. Se entenderá, 

en todo caso que la justificación no explica 

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes 

propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta 

o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas 

desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. 

 

 

Si el órgano de contratación, considerando la 

justificación del licitador y los informes municipales, 
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normaletik kanpoko balioak sartu izanaren ondorioz, 

eskaintza ezin dela bete, sailkapenetik kanpo utziko du, eta 

eskaintza hoberenaren aldeko esleipena egiteko akordioa 

hartuko du, sailkatu direneko hurrenkerari erreparatua. 

 

 

 

23. ESLEIPENA, FORMALIZAZIOA ETA GASTUAK 

 

Kontratazio Organoak kalitate-prezio hoberena duen 

proposamenaren aldeko esleipena egiteko proposamena 

egingo du. (Proposamena egin duenari esleipena egiteko 

beharrezkoa den dokumentazioa eskatuko dio, eta hala 

badagokio, Lizitatzaileen Erregistroan inskribatuta ez 

dagoen beste edozein dokumentazio ere bai). 

 

Kalitate-prezio hoberena duen eskaintzaren adierazpena 

lehenengo sailkatuari jakinaraziko zaio; eta honek, 

jakinarazpena jaso ondorengo 10 lanegunetan, honako 

jarduera hauek egin beharko ditu:  

 

 

a) Ahalmena eta kaudimena egiaztatzeko 

dokumentazioa aurkeztea. 

b) Behin betiko bermea jartzea, eta hala 

badagokio, berme osagarria ere bai. 

c) Zerga betebeharrak eta Gizarte 

Segurantzarekiko betebeharrak betetzen dituela 

egiaztatzen duten agiriak aurkeztea, baldin eta 

proposamenarekin batera aurkeztu ez baditu. 

d) Eskatutako aseguru polizen eta ordainagirien 

kopiak aurkeztea. 

e) Hitz emandakoaren arabera, kontratua 

betetzeko jarri edo atxikiko dituen baliabideak 

benetan jarri dituela egiaztatzea, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 

76.2 artikuluari jarraiki.  

 

Gehienez ere 5 eguneko epean bermea eta eskatutako 

dokumentazioa aurkeztu ostean, kontratua esleipendun gisa 

proposatu den lizitatzaileari esleituko zaio. Esleipena 

lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta kontratatzailearen profilean 

argitaratu beharko da 15 egunez. 

 

 

Lizitatzaileei eta hautagaiei esleipenari buruzko jakinarazpena 

helarazi eta hamabost lanegunen buruan, kontratua 

perfekzionatu egingo da. 

 

 

Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak tarteko, arestian 

adierazitako epean kontratua formalizatzen ez baldin bada, 

estimase que la oferta no puede ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión de valores anormales, la 

excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a 

favor de la mejor oferta de acuerdo con el orden en 

que hayan sido clasificadas.  

 

 

23. ADJUDICACIÓN, FORMALIZACIÓN Y GASTOS 

 

El Órgano de Contratación acordará la propuesta de 

adjudicación a favor de la proposición que resulte con 

la mejor relación calidad-precio. (A la que requerirá la 

documentación necesaria para la adjudicación y, en su 

caso, cualquier otra documentación que no esté 

inscrita en el Registro de Licitadores) 

 

La declaración de oferta con mejor relación calidad-

precio será notificada al primer clasificado, el cual, en el 

plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente al 

de la notificación, deberá realizar las siguientes 

actuaciones:  

 

a) Aportar la documentación para acreditar la 

capacidad y la solvencia para contratar. 

b) Constituir la garantía definitiva y, en su caso, la 

garantía complementaria. 

c) Aportar los documentos acreditativos de estar 

al corriente con sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social salvo que los hubiese 

aportado junto con la proposición. 

d) Presentar copias de las pólizas y de los recibos 

de los seguros solicitados. 

e) Acreditar el disponer efectivamente de los 

medios que se hubiese comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

conforme al artículo 76.2 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público. 

 

Presentada la garantía y la documentación solicitada, en 

un plazo no superior a 5 días se procederá a adjudicar 

el contrato al licitador propuesto como adjudicatario. 

La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo 

ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 

15 días 

 

El contrato se perfeccionará dentro de los quince días 

hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 

notificación de la adjudicación a los licitadores y 

candidatos. 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se 

hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
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lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren ehuneko hiruari 

dagokion zenbatekoa eskatuko zaio, BEZ sartu gabe, zigor 

gisa. Zenbateko hori, lehendabizi, bermearen kontura 

kobratuko da, baldin eta bermea eratu bada. 

 

 

Era berean, kontratua deuseztatzeko erabakia hartu ahal 

izango du, interesdunari entzunaldia egiteko aukera eskaini 

ostean. Halaber, kalte-galerengatiko kalte-ordaina eskatu ahal 

izango dio kontratistari. 

 

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari esleituko 

zaio, eskaintzak zein hurrenkeratan sailkatu diren kontuan 

izanik, adierazitako epeetan arestiko baldintzak betetzen 

dituela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu ondoren. 

 

 

Azkenik, formalizazio agirian izendatzen den epearen 

barruan, esleipenduna Administrazio honetara bertaratu 

beharko da proiektuaren zuinketa egiaztatzera, eta dagokion 

akta sinatzera. Akta sinatzen den unetik aurrera abian jarriko 

da kontratua exekutatzeko epea. Horretarako, gehienez ere, 

30 eguneko epea izango da, formalizazio agiria sinatzen 

denetik aurrera. 

 

 

III. IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO 

ESKUDUNA 

 

24. IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Plegu hau oinarritzat hartuta egingo den kontratuak izaera 

administratiboa izango du SPKLren 25. artikuluan 

xedatutakoaren arabera.  

 

Administrazio Baldintza Partikularren Pleguaren eta 

espediente honi erantsitako gainerako dokumentazio 

teknikoaren artean kontraesanen bat baldin badago, Plegu 

honetan xedatutakoa gailenduko da. 

 

 

25. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sortuko diren auzigaiak 

kontratazio organoak ebatziko ditu. Ebazpena emateko 

hartuko diren akordioek, bestalde, amaiera emango diote 

administrazio bideari, eta administrazioarekiko auzien 

jurisdikzioaren aurrean aurkaratu ahal izango dira. Nolanahi 

ere, alderdiek arbitrajearen pean jarri ahal izango dituzte 

auzigaiak, indarrean dagoen legedian ezarritakoaren arabera. 

 

 

indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del 

presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 

concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 

lugar contra la garantía definitiva si se hubiese 

constituido. 

 

Podrá, también, acordar la resolución del mismo, previa 

audiencia del interesado, y exigir indemnización de 

daños y perjuicios al contratista. 

 

 

En tal caso, el contrato de adjudicará al siguiente 

licitador por el orden en que hubieran quedado 

clasificadas las ofertas, previa presentación de la 

documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos en los plazos antes señalados. 

 

Finalmente, dentro del plazo que se consigne en el 

documento de formalización, y que no será superior a 

30 días desde la firma del mismo, el adjudicatario 

deberá comparecer en esta Administración para 

comprobar el replanteo del proyecto y firmar la 

correspondiente acta, momento desde el cual 

comenzará a contar el plazo de ejecución del contrato. 

 

 

III. NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y 

JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

24. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 

 

El contrato que en base a este pliego se realice, tendrá 

carácter administrativo de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 25 de la LCSP.  

 

En caso de contradicción entre el presente Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y el resto de la 

documentación técnica unida al expediente, 

prevalecerá lo dispuesto en este Pliego. 

 

 

25. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato 

serán resueltas por el órgano de contratación. Los 

acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la 

vía administrativa y podrán ser impugnados ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante, 

las partes pueden acordar el sometimiento de sus 

litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la 

legislación vigente. 
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26.- DATU PERTSONALEN BABESA 

 

Kontratazio hau dela-eta, norbanakoen datuak erabili behar 

badira, kontratistak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

Legearen hogeita bostgarren Xedapen Gehigarrian 

ezarritako betebeharrak bete beharko ditu, Datu 

Pertsonalen Babeserako eta eskubide digitalak bermatzeko 

abenduaren 5eko 3/2018 Legeari dagokionean. 

 

 

 

 

27.- KONFIDENTZIALTASUNAREN BETEBEHARRA 

 

Konfidentzialtasunari dagokionez, SPKLren 133. Artikuluan 

xedatutakoa ezarri beharko da. 

 

Kontratistak kontratuaren exekuzioa dela eta eskuratzen 

duen informazioaren konfidentzialtasuna errespetatu 

beharko du, baldin eta informazio horri, pleguetan, izaera 

hori eman bazaio; edo informazioa, duen izaeraren 

ondorioz, konfidentzial gisa hartu behar bada.  

 

Ezin izango da zabaldu enpresariek konfidentzialtzat jo duten 

informazioa, eta kontratazio organoak konfidentziala dela 

erabaki duena. Hori dela eta, lizitaziogileek gutun-azal 

bakoitzean sartu beharko dute konfidentzialtzat jo nahi 

duten dokumentazioaren zerrenda. Era berean, horretarako 

arrazoiak adierazi beharko dituzte.  

 

 

 

 

28.- LEHIAREN ALORREAN INDARREAN DAUDEN 

BETEBEHARRAK ETA AGINDUAK [(Lehia Defendatzeko 

Legea (LDL)] 

 

Erakunde honetan lor daiteke lehiaren defentsarekin 

lotutako betebeharrei eta indarreko xedapenei     buruzko     

informazioa:      Lehiaren      Euskal      Agintaritza. 

https://www competencia euskadi eus/webavc00-

home/eu/ 

 

 

Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz debekatuta dago 

Lehia Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean (LDL), 

1. artikuluan, arau-hauste oso astuntzat jota. Enpresari bere 

negozio-bolumen osoaren % 1Oeko zehapena ezartzea 

ekar dezake, edo, bolumen hori zehaztu ezin bada, 10 

milioi euro arteko zehapena. Jokabide hori enpresei edo 

enpresa kontrolatzen duten pertsonei ere egotzi ahal 

 

26.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

 

En el caso de que la presente contratación implique 

acceso a datos de carácter personal, el contratista 

deberá cumplir las obligaciones derivadas de la 

Disposición Adicional Vigésima quinta de la Ley 

9/2017, en relación con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y garantía de los Derechos Digitales. 

 

 

27.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

 

En relación con la confidencialidad, será de aplicación 

lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP 

 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial 

de aquella información a la que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 

hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el 

contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 

tratada como tal. 

 

No se podrá divulgar la información facilitada por los 

empresarios que estos hayan designado como 

confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de 

contratación. A estos efectos, los licitadores deberán 

incorporar en cada uno de los sobres la relación de 

documentación para los que propongan ese carácter 

confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 

 

 

28.- OBLIGACIONES Y DISPOSICIONES VIGENTES 

EN MATERIA DE COMPETENCIA [(Ley de Defensa 

de la Competencia (LDC)] 

 

En el siguiente organismo se puede obtener 

información de las obligaciones y disposiciones vigentes 

en relación con la defensa de la competencia: 

Autoridad Vasca de la Competencia. 

https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-

home/es/ 

 

La colusión entre los licitadores es una práctica 

prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de 

julio de Defensa de la Competencia (LDC), calificada 

como infracción muy grave, que puede tener como 

consecuencia la imposición de una sanción a las 

empres as de hasta el 10% de su volumen total de 

negocios o de hasta 10 millones de euros cuando no 
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izango zaie. LDLren 61.-63. artikuluak. 

 

 

 

LEA/AVCk zehapenaren zenbatekoa kendu edo murriztu 

diezaioke kartel batean inplikatutako enpresa bati, erruki-

eskaera bat aurkezten badu LEA/AVCren aurrean. 

Horretarako, froga-elementuak aurkeztu beharko ditu, 

zehapen-espediente bat hasteko edo hari buruzko 

ikerketa-ekintzak gauzatzeko bidea emango dutenak. 

LDLfen 65. eta 66. artikuluak. 

 

Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo akordio edo 

erabakian esku hartu duten zuzendaritza-organoetako kide 

bakoitzari 60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko aukera 

egongo da. 

 

Lehiaren faltsutzea ere tipifikatuta dago Zigor Kodearen 

262. artikuluan, honako hau xedatzen baitu: lehiaketa eta 

enkanteetan prezioak aldatzen dituztenek urte batetik hiru 

urtera bitarteko espetxe-zigorrak jaso ahal izango dituzte, 

hamabi hilabetetik hogeita laura bitarteko isunak, eta 

enkante judizialetan lizitatzeko desgaikuntza berezia, bai 

eta, hala badagokio, administrazio publikoekin 

kontratatzeko desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik bost 

arteko epean. 

 

 

Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei administrazio 

publikoekin kontratatzeko debekua ezarri ahal izango zaie 

(SPKLren 71.-73. artikuluak). 

 

 

Lehia murriztea dakarren jokabide baten kalteak pairatu 

dituztenek eskubidea izango dute erantzukizun zibileko 

kalte-ordainak eskatzeko arau-hausleek eragindako kalte-

galerengatik. LDLren 71.-81. artikuluak. 

 

 

SPKLren 132. eta 150. artikuluei jarraikiz, kontratazio-

organoak LEA/AVCri jakinarazi beharko dizkio lizitazio 

honen esparruan ezagutu ditzakeen balizko egitate edo 

zantzu guztiak, lehiaren defentsaren alorreko legediaren 

urraketak izan badaitezke. Bereziki, akordio, erabaki edo 

gomendio kolektibo, edo lizitatzaileen arteko praktika 

itundu edo nahita paraleloa den jardueraren zantzu oro, 

horien helburua kontratazio-prozesuan lehia eragotzi, 

murriztu edo faltsutzea bada edo lehia benetan eragozten, 

murrizten edo faltsutzen badute edo eragotzi, murriztu 

edo faltsutu ahal badute. 

 

 

sea posible determinar el volumen anterior. Dicha 

conducta será también imputable a las empres as o 

personas que la controlan. Artículos 61 a 63 LDC. 

 

La LEA/AVC podrá eximir o reducir el importe de la 

sanción correspondiente a la empresa implicada en un 

cártel que presente una solicitud de clemencia ante la 

LEA/AVC. Para ello deberá aportar elementos de 

prueba que permitan la incoación de un expediente 

sancionador o la realización de actividades indagatorias 

sobre el mismo. Artículos 65 y 66 LDC. 

 

Se podrá así mismo imponer una multa de hasta 

60.000 euros a cada uno de sus representantes legales 

o a las personas que integran los órganos directivos 

que hayan intervenido en el acuerdo o decisión. 

 

El falseamiento de la competencia también está 

tipificado en el artículo 262 del Código Penal, donde se 

establece que quienes alteren los precios en concursos 

y subastas podrán ser sancionados con penas de 

prisión de uno a tres años, multa de doce a 

veinticuatro meses e inhabilitación especial para licitar 

en subastas judiciales, así como la posible pena de 

inhabilitación especial para contratar con las 

Administraciones Públicas por un periodo de tres a 

cinco años. 

 

Los licitadores sancionados por falseamiento de la 

competencia podrán ser declarados incursos en 

prohibición de contratar con las Administraciones 

Públicas (artículos 71 a 73 LCSP). 

 

Quienes resulten perjudicados por una conducta 

restrictiva de la competencia están legitimados para 

exigir una indemnización de responsabilidad civil por 

los daños y perjuicios causados por los infractores. 

Artículos 71 a 81 LDC. 

 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 132 y 150 de 

la LCSP, el órgano de contratación notificará a 

LEA/AVC cualesquiera hechos o indicios de los que 

tengan conocimiento en el marco de la presente 

licitación, que puedan constituir infracción a la 

legislación de defensa de la competencia. En particular, 

cualquier indicio de acuerdo, decisión o 

recomendación colectiva, o práctica concertada o 

conscientemente paralela entre los licitadores, que 

tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 

de impedir, restringir o falsear la competencia en el 

proceso de contratación. 
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Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta 

aurkezten diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat 

hautemanez gero, kontratazio-mahaiak edo -organoak 

eskatuko die, SPKLren 69. artikuluarekin bat, berariaz eta 

arrazoibideak emanez justifika dezatela elkartuta lehiatzeko 

arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu ostean, 

kasuren batean kolusio- zantzu sendoak hautemanez gero, 

LEA/AVCri eman behar zaio horren berri. 

Cuando se aprecien indicios de colusión entre 

empresas que concurran agrupadas en una unión 

temporal de empresas (UTE), la mesa o el órgano de 

contratación requerirá a las mismas, de acuerdo con el 

artículo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma 

expresa y motivada las razones para concurrir 

agrupadas. Deberá darse traslado a LEA/AVC de 

aquellos casos en los que, considerando la justificación 

efectuada por las empresas, concurran indicios 

fundados de colusión. 
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I. ERANSKINA / ANEXO I 

 

KONTRATATZEKO BETEBEHARRAK BETETZEARI 

BURUZKO AITORPEN ERANTZULEAREN EREDUA 

 

 

Nik, ---------------------------------------------- 

jaunak/andreak, adinez nagusia (NAN zk.: -----------------

-), --------------------- enpresaren izenean eta hura 

ordezkatuz (BAI) (EZ), enpresa txiki eta ertainen 

baldintzak betetzen ditudala (helbidea: --------------------

------------; IFK: --------------; tel.: -----------; faxa: -----------

--), jakitun nagoela Elgoibarren Eulogio Estartan 5-6 

zenbakietan espaloia eta eustorma eraikitzeko 

proiektuari dagozkion obrak kontratatzeko deitutako 

prozeduraren berri dudala, nire erantzukizunpean. 

 

AITORTZEN DUT 

 

.- Sinatzaileak eskaintza aurkezten duen sozietatearen 

ordezkaritza duela, egokia den kaudimen ekonomikoa, 

finantzarioa eta teknikoa dituela, edo hala badagokio, 

beharrezkoa den sailkapena duela, jarduera egiteko 

beharrezkoak diren baimenak dituela eta ez dagoela 

kontratatzeko debeku batean ere sartuta.  

 

 

I. Ordezkatzen dudan enpresa inskribatuta dagoela 

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Erregistro Ofizialean.  

 

II Arestiko sozietatea, bere administratzailea eta lege 

ordezkaria eta sinatzailea ez daudela kontratatzeko 

debekuren edo bateraezintasun egoeraren batean ere 

sartuta, 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen 71. artikuluak zehazten duen bezala. 

 

III Arestiko erakundeak, indarrean dauden xedapenek 

ezarritakoaren arabera, zerga betebeharrak eta 

Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen 

dituela. 

 

IV Arestiko erakundea alta hartuta dagoela Jarduera 

Ekonomikoen Gaineko Zergan, dagokion epigrafean. 

 

 

V Ez duela kontratatzen duen Administrazioarekiko 

zerga zorrik ordaintzeko betearazte aldian, edo zor 

horiek bermatuta dituela. 

 

VI Aipatutako erakundeak esku artean daukagun 

kontratazioan parte hartzeko beharrezkoak diren 

kaudimen ekonomikoari, teknikoari eta finantzarioari 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

PARA CONTRATAR 

 

D/Dª. ----------------------------------------------, mayor de 

edad, con D.N.I. nº. ------------------, en nombre y 

representación de la empresa----------------------, 

entidad que (SI) (NO) cumple condiciones de PYME y 

domicilio en -------------------------------y CIF nº------------

--, Tel. -----------, Fax -------------, enterado del 

procedimiento convocado para la contratación de las 

obras correspondientes al Proyecto de construcción 

de acera y muro de contención en Eulogio Estarta 5-6 

de Elgoibar, bajo mi responsabilidad 

 

DECLARO: 

 

.- Que el firmante ostenta la representación de la 

sociedad que presenta la oferta, que cuenta con la 

adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, 

en su caso la clasificación correspondiente, que 

cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer 

la actividad y que no está incurso en prohibición de 

contratar alguna. 

 

I Que la empresa a la que represento se encuentra 

inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público 

 

II Que la citada sociedad, sus administradores y 

representantes legales, no se hallan comprendidos en 

causa alguna de prohibición e incompatibilidad para 

contratar de las señaladas en el artículo 71 de la Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público. 

 

III Que la citada entidad se halla al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes. 

 

IV Que la citada entidad está dada de alta en el 

epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades 

Económicas. 

 

V Que no tiene deudas tributarias en período 

ejecutivo de pago con la Administración contratante 

o las tiene garantizadas. 

 

VI Que la citada entidad cumple con todos y cada 

uno de los requisitos de solvencia económica, técnica 

y financiera para tomar parte en la contratación que 
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buruzko baldintza guzti-guztiak betetzen dituela.  

 

VII Ordezkatzen dudan enpresak kontratuaren xede 

den jarduera egiteko beharrezkoak diren baimen 

guztiak dituela.  

 

VIII Ordezkatzen dudan pertsonak, erakundeak edo 

enpresak modu independentean prestatu duela bere 

eskaintza, eta ez duela inolako harremanik izan 

lehiakideekin, ez eta haiekin inolako akordiorik adostu 

ere prezioen, eskaintzen aurkezpenaren edo beste 

edozein baldintzaren inguruan 

 

IX (BAI) (EZ) 50 langile edo gehiagoko enpresa dela 

  

 

X (BAI) (EZ) Langileen % 2 desgaitasuna duten 

langileak direla 

 

XI (BAI) (EZ) Enpresak berdintasun-plan bat duela 

 

XII Esku artean dugun prozedurari dagokionez, 

Legeak ezarritako eragin juridikoak dituzten 

jakinarazpen, errekerimendu eta komunikazio guztien 

berri emateko datuak ondorengoak direla: 

 

• Posta elektronikoko helbidea 

• Telefonoa:                  

• Harremanetarako pertsona: 

 

Eta horrela jasota gera dadin, eta esku artean 

darabilgun lehiaketan dagozkion ondorioak izan ditzan, 

adierazpen hau sinatzen dut, 2024ko 

______________aren __________(e)an. 

 

nos ocupa. 

 

VII Que la empresa a la que represento dispone de 

todas las autorizaciones necesarias para ejercer la 

actividad objeto del contrato. 

 

VIII Que la persona, entidad o empresa a la que 

represento, ha preparado su oferta de manera 

independiente y no ha tenido ningún tipo de contacto 

con sus competidores ni celebrado ningún pacto con 

ellos relativo a precios, presentación de ofertas o a 

otras condiciones 

 

IX Que (SI) (NO) es una empresa de más de 50 

trabajadores 

 

X Que (SI) (NO) el 2% de los empleados son 

trabajadores con discapacidad 

 

XI Que (SI) (NO) dispone de un plan de igualdad 

 

XII Que los datos para comunicar toda clase de 

notificaciones, requerimientos, y comunicaciones con 

los efectos jurídicos establecidos por la Ley referidos 

al procedimiento que nos ocupa son los siguientes: 

 

• Dirección de correo electrónico: 

• Teléfono:                                                

• Persona de contacto: 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos en 

el concurso  que nos ocupa, firmo la 

presente declaración, a _______ de 

____________________ de 2024. 

 

 

Sinadura / Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


