Urretxuko udala

SANTA
EDATEKO

BARBARA
UREZ

INGURUA
HORNITZEKO
LANEN KONTRATAZIOA
PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ
ETA IZAPIDETZE ARRUNTAREN
BIDEZ ESLEITZEKO BALDINTZA
ADMINISTRATIBOEN AGIRIA.

.- KONTRATUAREN EDUKIA.

|.- Kontratuaren xedea.

Obra kontratu honen xedea honako hau
da: Urretxun, Santa Barbara ingurua
edateko urez hornitzeko lanak. Azken
helburua da ur honidura hobetzea. Hori
guztia  Saioa Jauregi teknikariak
idatzitako " Memoria valorada para el
abastecimiento de agua potable al
entorno de Santa Barbara en el
Término Municipal de Urretxu vy
aprovechamiento hidrico "
dokumentuan jasotakoaren arabera,
Alkatetzaren 2024ko apirilaren 23ko
Ebazpenaren bidez onetsitakoa.

Hau guztia, ingurumena babesteko eta
ondo kudeatzeko neurriak aplikatuz, bai
materialetan eta produktuetan, bai obren
kudeaketan.

CPV  44162500.
kanalizazioa.

Edateko  uraren
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
ADMINISTRATIVAS QUE REGIRA LA
ADJUDICACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO,

TRAMITACION ORDINARIA, LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS
PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE AL ENTORNO DE
SANTA BARBARA.

[.- CONTENIDO DEL CONTRATO.

|.- Objeto del Contrato.

La ejecucion de las obras para el
abastecimiento de agua potable al
entorno de Santa Barbara en el
Término Municipal de Urretxu. El
objetivo final es la mejora del
abastecimiento de agua. Todo ello de
acuerdo a la memoria valorada
“Memoria valorada para el
abastecimiento de agua potable al
entorno de Santa Barbara en el
Término Municipal de Urretxu y
aprovechamiento hidrico”
redactado por Saioa Jauregui y
aprobado por Resolucion de Alcaldia de
23 de abril de 2024.

Todo ello, aplicando medidas de
proteccién y buena gestion ambiental,
tanto en los materiales y productos,
como en la gestion de obras.

CPV 44162500. Canalizacion de agua
potable



Il.- Lizitazioaren oinarria. Kontratuaren
prezioa.

Kontratuaren prezio, honakoa izango da:
113.791,71 € %21 BEZ barne.

Diru-kopuru hau gehiengoa da, eta kopuru
hori beherantz hobetu egin ahal izango
da.

Prezio hori bat dator onartutako
balioetsitako memorian jasotako
aurrekontuarekin.

Prezio horren barruan sartuak daude gai
guztiak: zergak, gastuak eta zergen
arloko  edozein  tasa, bai eta
esleipendunaren industria-onura ere, eta
kalitate  kontrolaren  gastuak eta
segurtasun eta osasunekoak (honen
koordinazioa barne), hondakinen
kudeaketa, eta lanak egiteko beharrezko
den beste edozerenak.

Kontratuaren prezioak unitate prezioen
zerrenda ere izango du, eta hauek izango
dira indarrean egongo direnak kontratua
exekutatzen den bitartean. Unitate-prezio
hauek ez ba dira aurkezten,
Administrazioaren aurrekontuan
daudenak zaingo direla ulertuko da, beti
ere bere proposamen ekonomikoak duen
baja-portzentuala aplikatuz.

Ill.- Kontratuaren epea.

Zuinketaren egiaztatze akta sinatu eta
gehienez ere hurrengo HIRU HILEKO

Il.- Tipo de licitacion. Precio del
contrato.

El precio del contrato asciende a
113.791,71€ 21% IVA incluido.

Este precio tiene caracter de maximo, y
podra ser mejorado a la baja en sus
ofertas por las empresas licitadoras.

Este precio se corresponde con el
presupuesto contenido en la memoria
valorada aprobada.

En el precio de licitacion deben
entenderse  incluidos todos los
impuestos, gastos y arbitrios de indole
fiscal, asi como el beneficio industrial de
la contratista, y los gastos de control de
calidad, seguridad y salud,
coordinacion de seguridad y salud,
gestion de residuos, y cualquier otro
necesario para la ejecucion de la obra.

El precio del contrato incluird una
relacion de precios unitarios que son los
gue regiran durante la ejecucion del
mismo. Si tales precios no son
presentados con la oferta se entendera
gue la licitadora aporta los mismos del
presupuesto de la Administracion,
afectados en igual porcentaje de baja
que el contenido en su proposicién
econdmica.

I1l.- Plazo del Contrato.

Las obras deberan ser entregadas en
el plazo méaximo de los TRES MESES
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epean entregatuko dira obrak
.Zuinketaren egiaztatze akta hori gehienez
egutegiko 15 egun naturaleko. epean
egingo delarik, kontratua sinatu den
egunetik kontatzen hasita. Epe hori bete
ezean zigorra ezarriko da, 9/2017 egearen
192 eta 193 artikuluetan ezarritakoaren
arabera.

V.- Finantziazioa.

Kontratuaren xede den  hornidura
indarrean dagoen Aurrekontu Orokorrean
dagokion kontu-sailaren kargura
finantzatuko da.

Halaber, organo eskudunak,
aurrekontuari buruz, konpromisoa
hartzen du  dagozkion  kredituak

erreserbatzeko hurrengo ekitaldietako
aurrekontuetan, afektaturik gertatzen
direnean.

V.- Esleipenaren prezioa ordaintzea.

Egindako obren ordainketa, hitzartutako
prezioen arabera ordainduko dira,
obrako zuzendari teknikoak egindako
hileroko maiztasuneko obra-ziurtagirien
eta dagokion fakturarekin  batera
aurkeztuz.

Obra-ziurtagiriak eta fakturak oOrgano
eskudunak onartuko ditu, bei ere udaleko
arduradun  teknikariak  gainbegiratu
ondoren.
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siguientes a la firma del Acta de
comprobacion del replanteo, que se
realizara en el plazo maximo de 15
dias naturales desde la formalizacion
del contrato. El incumplimiento de tal
plazo serd sancionado a tenor de lo
establecido en los articulos 192 y 193
de la Ley 9/2017 LCSP.

V.- Financiacion.

Existe crédito presupuestario
suficiente para atender a las
obligaciones que se deriven para el
Ayuntamiento del cumplimiento del
contrato.

Asimismo, el érgano competente en
materia presupuestaria se
compromete a reservar los créditos
oportunos en los presupuestos de los
ejercicios futuros que pudieran resultar
afectados.

V.- Pago del precio de adjudicacion.

El pago de las obras ejecutadas, con
arreglo a los precios convenidos, se
realizara mediante la presentacion de
certificaciones de obra expedidas con
caracter mensual por el/la técnico
director/a de la misma, acompafiadas
de la correspondiente factura.

Las certificaciones de obra y las
facturas seran aprobadas por el
organo municipal competente, previa
comprobacioén del/la técnico municipal
responsable del servicio.



Faktura onartuta, hura legeriak ezartzen
duen epean ordainduko da.

VI.- Prezioak berraztertzea.

Kontratuaren iraupena hartuz, ez da
prezioa berraztertuko.

VIl.- Bermeak.

Behin-behineko bermea. Ez da halakorik
eskatzen.
Behin betiko bermea.

Behin betiko bermea esleipenaren
zenbatekoaren %5 izango da, BEZ
kanpo, eta SPKL 9/2017 Legearen 109.
artikuluan aurreikusitako edozein
modutan eratu daiteke.

Behin betiko  bermearen  eraketa
Administrazio kontratatzaileak
errekerimendua egin eta hurrengo 10
lanegunetan egiaztatu beharko da.
Baldintza hori betetzen ez bada,
lizitatzaileak bere eskaintza erretiratu egin
duela ulertuko da.

Berme-epea amaitzen denean,
esleipendunari bermea itzuliko zaio, osorik
edo, bidezkoa bada, zati batean, baldin eta
kontratuko betebehar guztiak beterik
badaude. ltzulketa hori, goian aipatutako
SPKL 9/2017 Legearen 111 artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz egingo da.

Una vez aprobada la factura sera
abonada dentro del plazo legalmente
establecido.

VI.- Revision de precios.

Dada la duracion del contrato no es
aplicable al mismo la revision de
precios.

VIl.- Garantias.

Garantia provisional. No se exige.

Garantia definitiva.

La garantia definitiva sera del 5% del
presupuesto de adjudicacién, IVA
excluido, y podra constituirse de
cualquiera de las formas previstas en el
art. 109 de la Ley 9/2017 LCSP.

La constitucion de la garantia definitiva
deberéa acreditarse dentro de los 10
dias habiles siguientes al requerimiento
gue para ello realice la Administraciéon
contratante. El incumplimiento de este
requisito dara lugar a entender que la
licitadora ha retirado su oferta.

La devolucién de la garantia, tanto total
como parcial en su caso, se realizara de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 111
de la Ley 9/2017 LCSP, una vez
vencido el plazo de garantia y
cumplidas por la adjudicataria todas las
obligaciones contractuales.
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Il.- KONTRATATZEKO PROZEDURA.

VIIl.- Esleitzeko prozedura eta modua.

Kontratu hau prozedura irekiaren bitartez
eta ohiko tramitazioaren bidez esleituko
da,. Hau guztia, SPKL 9/217 Legearen
116, 117, 131.2, 136, 156, eta 237tik 246
bitarteko artikuletan xedatutakoaren
arabera.

IX.- Kontratatzeko ahalmena eta
kaudimen baldintzak.

IX.I.- Kontratatzeko ahalmena.

Kontratatzeko ahalmena izango dute
jarduteko gaitasun osoa duten eta, 9/2017
Arlo  Publikoko  Kontratuei  buruzko
Legearen 84, 86, 87, 88 eta 90 artikuluetan
zehaztutako  baldintzetan,  kaudimen
ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa
egiaztatzen duten pertsona natural edo
juridikoak, espainiarrak edo atzerritarrak,
lege horretako 71. artikuluak kontratatzeko
ezarri dituen debekuren batean sartuta ez
daudenean.

Horretaz gain lizitatzaileek kontratu
honen xedea den jarduera egiteko
dagokion enpresa- gaitasun edo gaitasun
profesionala izan beharko dute.
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II.- PROCEDIMIENTO PARA
CONTRATAR.

VIIl.- Procedimiento y forma de
adjudicacion.

La adjudicacion del presente contrato
se llevar4 a cabo por procedimiento
abierto, tramitacion ordinaria, de
conformidad con lo previsto en los
articulos 116, 117, 131.2, 136, 156, y
237 a 246 de la Ley 9/2017 LCSP.

IX.- Capacidad para contratar vy
requisitos de solvencia.

IX.l.- Capacidad para contratar.

Estan capacitadas para contratar las
personas naturales o juridicas,
espafiolas o0 extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar y acrediten la
solvencia econdmica, financiera o
técnica en los términos de los arts. 84,
86, 87,88 y 90 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico y, no
estén afectados por ninguna de las
circunstancias que enumera el art. 71
de la citada Ley como prohibitivas para
contratar.

Ademas, las licitadoras deberan tener
como finalidad realizar actividades que
tengan relacion directa con el objeto
del presente contrato y disponer de
una  organizacion  dotada  de
elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucion
del mismo.



Administrazioak denboraldi baterako
eratu diren enpresa-elkarketekin
kontratatu ahal izango du (esleipena egin
arte horiek eskritura publikoan jaso
beharrik ez dagoelarik). Enpresa horiek
denak batera erantzungo dute
Administrazioaren aurrean, eta
horretarako ordezkari edo apoderatu
bakarra izendatuko dute.

Aipatutako enpresen helburua kontratu
honen helburuarekin zerikusi zuzena
izango duten jarduerak egitea izango da,
eta horrez gain, kontratua behar bezala
gauzatzeko behar adina giza baliabide
eta baliabide material eduki beharko
dute.

IX.1l.- Kaudimen baldintzak.

Kaudimen ekonomiko-finantzarioa.

Eskatutako kaudimen ekonomikoa eta
finantzaria egiaztatuko duten honako
agiriekin:

Negozioen urteko bolumena, kontratuari
dagokion esparruan, beti ere 141.064,11
euroko edo hortik gorako zenbatekoa,
onartutako azken hiru kontu-ekitaldietako
galera-irabazien kontuan, negozio
volumen haundieneko urteari
dagokionez.

Gai hori egiaztatzeko, dagokion Merkatal
Erregistroak egindako ohar sinplea edo
antzerako Informazioa aurkeztu beharko
da, edo horren baliokide den agiri fiskala.

La Administracién podra contratar con
uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto
(sin que sea necesaria la formalizacion
de las mismas en Escrituras Publicas
hasta que se haya efectuado la
adjudicacion), las cuales responderan
solidariamente ante la Administracion
y ante la cual nombraran un/a
representante o persona apoderada
Unica.

Las referidas empresas deberan tener
como finalidad realizar actividades que
tengan relacion directa con el objeto
del contrato y dispongan de una
organizacion dotada de elementos
personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

IX.Il.- Requisitos de solvencia.

Solvencia econdmica v financiera.

Debera realizarse mediante la
presentacion de los siguientes
documentos:

Volumen anual de negocios, en el
ambito al que se refiere el contrato, por
importe igual o superior a 141.064,11
€ en la cuenta de pérdidas y ganancias
de los tres ultimos ejercicios contables
aprobados, referido al afio de mayor
volumen de negocio.

Este extremo debera acreditarse
mediante nota simple o informacion
andloga expedida por el Registro
Mercantil correspondiente.
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Merkatal Erregistroan inskribatuta ez
dauden norbanako enpresarioen kasuan,
aipatutako Erregistroak legeztatutako
inbentario eta urteko kontuen liburuak
aurkeztu beharko dira.

Kaudimen teknikoa.

Honako moduan egiaztatutako da:

Antzeko obren zerrenda, azken bost
urteetan egindakoak, eta adieraziko
dituzte haien zenbatekoa, noiz egin
dituzten eta destino publikoa edo
pribatua, eta zerrendari gehituko zaizkio
horien ziurtagiriak.

Enpresa lizitatzaileen proposamenak
onartuko dira baldin eta egiaztatzen
badute antzeko obraren kontratu bat
eman dutela, guztira gutxienez urtean
65.830 euro urte batean, bost urteko aldi
horretan.

X.- Eskaintzak aurkeztea: Aurkezteko
tokia eta epea, formaltasunak eta

agiriak.

X.l.- Aurkezteko tokia eta epea.

Kontratazio honen espedientea, baita
horrekin batera doan dokumentazio
teknikoa ere, Udaleko Idazkaritza
Orokorrean aztertu ahal izango da,
astelehenetik ostiralera 9:00etatik
14:00etara bitartean, lehiaketa honen
iragarkia kontratazio profilean argitaratu
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En el caso de empresarios/as
individuales no inscritos/as en el
Registro Mercantil, se acreditara
mediante los libros de inventario y las
cuentas anuales legalizadas por el
citado Registro.

Solvencia técnica.

Debera acreditarse por los siguientes
medios:

Una relacién de las principales obras
similares relacionadas realizadas
durante los cinco dultimos afos,
indicAndose su importe, fechas vy
destino publico o privado, a la que se
incorporardn los correspondientes
certificados sobre los mismos.
Unicamente seran admitidas las
propuestas de las empresas
licitadoras que acrediten la prestacion
de un contrato de obras similar por
importe total minimo de 65.830 €
anuales, durante un afo en dicho
periodo de cinco afnos.

X.- Presentacién de proposiciones:
Lugar y plazo de presentacion,
formalidades y documentacion.

X.l.- Lugar y plazo de presentacion.

El expediente de esta contratacion, asi
como la documentacion técnica unida
al mismo podra ser examinado de
lunes a viernes en la Secretaria
General de este Ayuntamiento de 9.00
a 14.00 horas a partir del dia siguiente
a aquel en que aparezca publicado el



eta hurrengo egunetik aurrera eta
proposamenak aurkezteko epea bukatu
arteproposamenak  aurkezteko  epea
bukatu arte.

Aurkezteko epea lizitazio iragarkia
www.urretxu.eus kontratazio profileann
argitaratzen denetik 35 egun naturalak
igaro ondoren amaituko da.

Proposamenak aurkezteko, bitarteko
elektronikoak erabiliko dira, SPKLren
hamabosgarren xedapen gehigarrian
ezarritako betekizunekin bat etorriz, non
eta SPKLren xedapen gehigarri horren 3.
zenbakian aurreikusitako inguruabarren
bat ez dagoen.

Proposamenak elektronikoki aurkezteko
behar diren informazioa eta zehaztapen
teknikoak, data zifratzea eta baliozkotzea
barne, Eusko Jaurlaritzaren Lizitazio
Elektronikoko aplikazioaren webgunean
daude adierazita, helbide honetan:
http://www.contratacion.euskadi.eus.

Eskaintzak bi fasetan bidali ahal izango
dira bitarteko elektronikoen bidez. Lehenik
eta  behin, eskaintzaren aztarna
elektronikoa transmititu beharko da, eta
hura jasotzearekin batera, eskaintzak
ondorio guztietarako aurkeztu direla
ulertuko da, eta, ondoren, eskaintza bera,
gehienez ere 24 orduko epean. Bigarren
bidalketa hori adierazitako epean egiten ez

anuncio de esta licitacién en perfil del
contratante y hasta el vencimiento del
plazo de presentacion de
proposiciones.

Las proposiciones se presentaran
durante los 35 dias naturales
siguientes a la publicacién del anuncio
de licitacién en el perfil de contratante
WWW.urretxu.eus.

La presentaciobn de proposiciones se
llevard a cabo utlizando medios
electrénicos, de conformidad con los
requisitos establecidos en la
Disposicion adicional decimoquinta de
la LCSP, salvo que concurra alguna de
las circunstancias previstas en el
apartado 3 de la citada Disposicion
adicional de la LCSP.

La informacion y las especificaciones
técnicas necesarias para la
presentacion  electronica de las
proposiciones, incluido el cifrado y la
validacion de la fecha, se encuentran
indicadas en la pagina web de la
aplicacion de Licitacion Electronica de
Gobierno Vasco en la direccion:
http://www.contratacion.euskadi.eus.

El envio por medios electrénicos de las
ofertas podra hacerse en dos fases,
transmitiendo  primero la  huella
electronica de la oferta, con cuya
recepcion se considerara efectuada su
presentacion a todos los efectos, y
después la oferta propiamente dicha en
un plazo maximo de 24 horas. De no
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bada, eskaintza kendu egin dela ulertuko
da.

Eskaintzaren  aztarna  elektronikotzat
hartzen da  eskaintzaren  beraren
edukiarekin zalantzarik gabe erlazionatuta
egotea bermatzen duen sorrera-prozesua
duen datu-multzoa, eskaintzaren
edukiaren balizko aldaketak detektatzea
ahalbidetzen duena, eskaintzaren
osotasuna  bermatuz.  Espedienteari
erantsi behar zaizkion dokumentuen kopia
elektronikoek administrazio-prozedura
erkidearen arloan indarrean dagoen
legerian horretarako ezarritakoa bete
beharko dute, eta bertan ezarritako
ondorioak izango dituzte.

X.1l.- Formaltasunak.

Proposamenak hiru fitxategietan azalduko
dira, A, B eta C izenekin.

A) fitxategia, = KONTRATATZEKO
GAITASUNA ETA KAUDIMENA.
Kanpoan honako hau jarriko du:

SANTA BARBARA INGURUA
EDATEKO UREZ HORNITZEKO
LANEN KONTRATAZIOA.

PROZEDURA IREKIA. OHIKO

TRAMITAZIOA.
KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA
KAUDIMENA.
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efectuarse esta segunda remision en el
plazo indicado, se considerara que la
oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electrénica de la
oferta el conjunto de datos cuyo
proceso de generacion garantiza que
se relacionan de manera inequivoca
con el contenido de la oferta
propiamente dicha, y que permiten
detectar posibles alteraciones del
contenido de ésta garantizando su
integridad. Las copias electronicas de
los documentos que deban
incorporarse al expediente deberan
cumplir con lo establecido a tal efecto
en la legislacion vigente en materia de
procedimiento administrativo comun,
surtiendo los efectos establecidos en la
misma.

X.1l.- Formalidades.

Las proposiciones constaran de tres
ficheros denominados A, By C.

Fichero A) CAPACIDAD Y
SOLVENCIA PARA CONTRATAR.
Debera tener la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DE LAS OBRAS
PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE AL ENTORNO DE
SANTA BARBARA.
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
TRAMITACION ORDINARIA.
CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA

CONTRATAR.




Ondorengo agiriak izango ditu barruan:

1.- Kontrataziorako dokumentu publiko
europarra (DEUC), Plegu honetako 1.
eranskinean jasotakoaren arabera bete
beharko delarik eta lizitatzaileak edo bere
ordezkariak sinatuta.

Enpresa lizitatzaileak, adjudikazioa haren
aldekoa denean, egiaztatu beharko du
kontratazio organoan, kontratua
adjudikatu aurretik, eskatutako agiriak
eduki dauzkala eta agiriok baliozkoak
direla.

Kaudimenaren integrazioa kanpoko
baliabideekin: Beste enpresen
kaudimena eta baliabideak erabiltzen
denean, 9/2017 LCSP Legearen 75
artikuluarekin  bat etorriz, empresa
bakoitzak DEUC dokumentua bete eta
sinatu beharko du.

2.- Erantzukizunpeko adierazpena, |l
Eranskineko ereduaren arabera,
langileen %2 desgaitasuna dutenak
izateko obligazioa betetzeari dagokiona
edo neurri alternatiboak hartzea, lan eta
Gizarte arloan, eta emakumeen eta

gizonezkoen arteko berdintasun
efektiboaren arloan indarrean dagoen
araudian ezarritako obligazioak

betetzeari dagokiona.

Deber4d contener la  siguiente
documentacion:

1.- Documento europeo Unico de
contratacion (DEUC). A cumplimentar
conforme a las indicaciones incluidas
en el Anexo | del Presente Pliego
Administrativo, firmado por Ila
licitadora o su representante.

La empresa licitadora en cuyo favor
recaiga la adjudicacion, debera
acreditar ante el drgano de
contratacion, previamente a la
adjudicacion del contrato, la posesion
y validez de los documentos exigidos.

Integracion de la solvencia con medios
externos: Cuando se recurra a la
solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la
Ley 9/2017, LCSP, cada una de ellas
debera presentar el documento DEUC
debidamente cumplimentado y
firmado.

2.- Declaracién responsable conforme
al modelo del Anexo |l del presente
Pliego Administrativo relativa _al
cumplimiento _de la_obligacién de
contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad o adoptar las medidas
alternativas ___correspondientes,  al
cumplimiento _de las obligaciones
establecidas en la_normativa vigente
en__materia_laboral, social, y de
igualdad efectiva _entre _mujeres vy
hombres.




Urretxuko udala

50 langiletik gora duten empresa
lizitatzaileek erantzukizunpeko
adierazpena aurkeztu beharko dute (Il
Eranskina), langileen %2ak desgaitasuna
dutela adieraziz, eta beraz azaroaren
29ko 1/2013 Legegintzako Errege-
Dekretua, desgaitasuna duten pertsonen
eskubideak eta horiek gizarteratzeari
buruzko Lege Orokorraren  Testu
Bategina, betetzen dutela.

50 langiletik gora duten empresa
lizitatzaileek edo  aplikagarri  den
hitzarmen kolektiboan hala ezartzen
denean, erantzukizunpeko adierazpena
aurkeztu beharko dute (Il Eranskina),
Berdintasun Plan bat badutela azalduz,
eta beraz emakumeen eta gizonezkoen
berdintasun efektiboari buruzko
martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoaren 45 artikulua betetzen
dutela.

Herri  Administrazioen  Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren
leko 39/2015 Legea ezarritakoaren
arabera, kontratazio organoak
egiaztapen ahalmenak erabili ahal izango
ditu, aipatutako betebeharrak betetzeari
dagokionez.

3.- ABEE eratzeko konpromisoa, hala
badagokio. Bi enpresa edo gehiago
ABEE eratzeko konpromisoa hartuta
lizitazio batera aurkezten direnean,

Santa Barbara inguruko ur hornidura plegu administratiboa

Las empresas licitadoras que cuenten
con mas de 50 personas trabajadoras
deberan presentar declaracién
responsable (Anexo Il.) de que
cuentan con un 2% de personas
trabajadoras con discapacidad, y por
tanto cumplen con el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social.

Las empresas licitadoras que cuenten
con mas de 50 personas trabajadoras
0 cuando asi se establezca en el
convenio colectivo que sea aplicable,
deberan presentar declaracién
responsable (Anexo II) comprensiva
de que cuentan con un Plan de
Igualdad y por tanto que cumplen con
el articulo 45 de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres vy
hombres.

De conformidad con lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas, el
6rgano de contrataciéon podra hacer
uso de sus facultades de
comprobacion en relacion con el
cumplimiento de las citadas
obligaciones.

3.- Compromiso de constitucion de
UTE, en su caso. Cuando dos 0 mas
empresas acudan a la licitacion con el
compromiso de constituirse en Unién
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adierazpen bat eraman beharko da,
honako hauek azalduz: sinatu duten
enpresarien izenak eta zirkunstantzak,
horietako bakoitzaren partaidetza eta
formalki ABEE eratzeko konpromisoa
hartzen dutela, baldin eta esleipendun
gertatzen badira. Elkartea osatzen duten
enpresa bakoitzeko ordezkariek sinatu
behar dute aipatutako dokumentua. Kasu
hauetan, halaber, enpresa bakoitzak
bere kontratazio dokumentu europear
bakarra aurkeztu

beharko du.

Otsailaren 3ko 12/1998 Dekretuak

araututako Kontratisten Erregistro
Ofizialean izena emanda  duten
lizitatzaileek erregistroko legelari

arduradunak emandako ziurtagiriaren
kopia egiaztatua aurkeztu ahal izango
dute, Kontrataziorako dokumentu publiko
europarra (DEUC) agiriaren ordez;
dekretu horrek Euskal Autonomia
Erkidegoko  Kontratisten  Erregistro
Ofiziala arautzen du.

B) fitxategia, BALORAZIO IRITZI
BATEN MENPE DAUDEN BALORAZIO
IRIZPIDEAK.

Kanpoan honako hau jarriko du:
SANTA BARBARA INGURUA

EDATEKO UREZ HORNITZEKO
LANEN KONTRATAZIOA.

Temporal, se debera aportar una
declaracioén indicando los nombres y
circunstancias de las personas
empresarias que la suscriban, la
participacién de cada una de ellas y
que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en Unién
Temporal, en caso de resultar
adjudicatarias. El citado documento
deberd estar firmado por las personas
representantes de cada una de las
empresas componentes de la Unién.
En estos casos cada una de las
empresas debera presentar asimismo
su DEUC correspondiente.

Aquellas licitadoras que se encuentren
inscritas en el Registro Oficial de
Contratistas regulado por el Decreto
12/1.998, de 3 de febrero, por el que
se regula el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad
Autonoma de Euskadi, podran
presentar copia compulsada del
certificado expedido por el/la letrado/a
responsable del registro en sustitucién
del Documento europeo Unico de
contratacion (DEUC).

Fichero B) CRITERIOS DE
VALORACION QUE DEPENDEN DE
UN JUICIO DE VALOR.

Debera tener la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DE LAS OBRAS
PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE AL ENTORNO DE
SANTA BARBARA.




Urretxuko udala

PROZEDURA IREKIA. OHIKO
TRAMITAZIOA.

MEMORIA TEKNIKOA, eta agiri hauek
izango ditu:

Esleitzeko erabili behar diren balio baten
menpe dauden irizpideei dagokion
dokumentazioa, hain zuen ere, obraren
azterketa teknikoa, jarraian adierazten
diren irizpideak baloratu ahal izateko:

- Proiektuaren azterketa.

- Ingurumen hobekuntzak.

- Obraren antolaketa plana.

- Egin beharreko lanen
programazioa.

Obraren Azterketa Teknikoaren agiri hori
nahitaez egin behar da gehienez ere 10
orritan DIN A4-koak (bi aldeetatik) gehi
azala, aurkibidea eta 2 plano bakar.

Aipatutako dokumentuaren ezarritako
gehiengoa gainditzen badu, Txosten
Tekinikoari eta Lan Egitarauari O puntukin
baloratuko dira.

Inola ere ez dira sartu behar B fitxategian
ez proposamen ekonomikoa, ez modu
automatikoan baloratuko diren beste
edozein datu.

Datu horiek B fitxategian sartuz gero,
lizitatzaileak prozedura honetatik kanpo
geratuko da.

Santa Barbara inguruko ur hornidura plegu administratiboa

PROCEDIMIENTO

ABIERTO.
TRAMITACION ORDINARIA.

MEMORIA TECNICA, y contendréa los
siguientes documentos:
Documentacion relativa a los criterios
de adjudicacién, cuya valoracion
dependa de un juicio de valor, en
concreto: el analisis técnico de la obra
gque posibilite la valoracion de los
siguientes criterios:

- Andlisis del proyecto.

- Mejoras ambientales.

- Plan de organizacion de la obra.

- Programacion de los trabajos a
desarrollar.

El referido documento Andlisis Técnico
de la Obra se debera plasmar
necesariamente en un maximo de 10
hojas DIN A-4 (por ambas caras), mas
portada, indice Y 2 Unicos planos.

En el caso de que el referido
documento supere el maximo de folios
y planos indicado, los criterios de
valoracién correspondientes a la
Memoria Técnica y al Programa de
Trabajo seran valorados con 0 puntos.

En ningln caso se deberan incluir en el
fichero B la proposicién econémica o
cualquier otro dato correspondiente a
los criterios de adjudicacion de
valoracion automética.

La inclusiéon de cualquiera de dichos
datos en el fichero B supondra la
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C) fitxategia, ESKAINTZA
EKONOMIKOA ETA AUTOMATIKOKI
BALORATZEN DIREN IRIZPIDEAK.

Kanpoan honako hau jarriko du:

SANTA BARBARA INGURUA
EDATEKO UREZ HORNITZEKO
LANEN KONTRATAZIOA.
PROZEDURA IREKIA. OHIKO
TRAMITAZIOA.

ESKAINTZA EKONOMIKOA

AUTOMATIKOKI BALORATZEN DIREN
IRIZPIDEAK.

Ondoko agiri hauek jaso beharko ditu:
0 Proposaturiko berme epea.
o Aleko prezioen zerrenda
0 Proposamen ekonomikoa, honako
eredua jarraituz:

Eredua:

.............................. jnfand., adinez nagusia,
........................... herrian bizi dena, ...,
PKoorne , telefonoa ........... ) e ————
helbidea duena, ........... N.A.ren jabea, bere
izenean [(=To Lo TSI
jaun/andrearen izenean, ............ bizi dena, P.K.
........ , telefonoa ........., eta N.A. edo I.F.K.
(pertsona fisikoa ala juridikoa), SANTA BARBARA
INGURUA EDATEKO UREZ HORNITZEKO LANAK
kontratatzeko, Urretxuko Udalak antolatu

duen prozedura irekiaren berri izan ondoren,
honako hau aitortzen dut:

exclusion de la licitadora del presente
procedimiento.

Fichero C) PROPOSICION
ECONOMICA Y CRITERIOS DE
VALORACION AUTOMATICA.

Debera tener la siguiente inscripcion:

CONTRATACION DE LAS OBRAS
PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE AL ENTORNO DE
SANTA BARBARA.
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
TRAMITACION ORDINARIA.

PROPOSICION  ECONOMICA Y
CRITERIOS DE  VALORACION
AUTOMATICA.

Contendra la siguiente documentacion:
0 Plazo de garantia propuesto.
0 Relacién de precios unitarios.

O Proposicion econdémica
ajustada al siguiente modelo:

Modelo:
D T con domicilio en ..............
CP........... D.N.l.n2............ teléfono............

en plena posesion de su capacidad juridica
y de obrar en nombre propio (o en
representacion de ................ con domicilio

D.N.l. o C.I.F. (segln se trate de persona
fisica o juridica)
.................................................... , enterada
del procedimiento abierto convocado por
el Ayuntamiento de Urretxu, para la
contratacion de las OBRAS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL
ENTORNO DE SANTA BARBARA, declaro:




Urretxuko udala

19) .- Aipatutako obrak egiteko hitza ematen
dudala, ................ euroko prezioan, + BEZ
S €; prezio horretan sartuta ulertu
behar dira kontzeptu guztiak, zergak, gastuak,
tasak eta edozein arlo fiskaletako arbitrioak,
eta baita kontratistaren irabazi industriala ere.

29) Obrak .....coeeevvvrveerererenne. ko epean egiteko
hitza ematen dudala.

39) Proiektu teknikoa eta Baldintza
Administratibo  Berezien Zerrenda eta
Ezaugarri Teknikoen Zerrenda ezagutzen
ditudala, eta baita kontratu hau arautuko duen
gainontzeko dokumentazioa ere, neure gain
hartu eta guztiz onartzen dudana.

49) Ordezkatzen dudan enpresa legez
ezarritako baldintza guztiekin eratua izan dela,
eta jarduteko gaitasun osoa duela eta,
pertsona juridiko izatekotan, objektu sozialak
kontratuaren xede diren prestazioak hartzen
dituela.

59) Deklaratzailea, hala badagokio berak
ordezkatzen duen enpresa, bere
administratzaileak eta legezko ordezkariak,
guzti horietatik inor ez dagoela sartuta
Administrazioarekin ~ kontratatzeko  Arlo
Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko
9/2017 Legearen 71 artikuluan zehaztutako
debeku-arrazoietan.

Santa Barbara inguruko ur hornidura plegu administratiboa

12) Que me comprometo a la ejecucion de
las obras por el precio de............... €+IVA=
.................. € debiendo
comprendidos en el precio todos los

entenderse

conceptos incluyendo los impuestos,
gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera
fiscal, al igual que el beneficio industrial de
la contratista.

29) Que me comprometo a la ejecucion de
las obras en el plazo de...................

392) Que conozco y acepto el Proyecto
técnico, y los Pliegos de Clausulas
Administrativas  Particulares y de
Prescripciones Técnicas, que como ley
fundamental rigen el presente
procedimiento y que asumo y acato en su
totalidad.

49) Que la empresa a la que represento ha
sido constituida con todos los requisitos
legalmente establecidos y tiene plena
capacidad de obrar y, en el caso de ser
persona juridica, el objeto social abarca las
prestaciones objeto del contrato.

59) Que no se encuentra incurso ni el
declarante, ni la empresa a la que
representa en su caso, ni  sus
administradores ni representantes legales,
en ninguna de las causas de prohibicion
para contratar con la Administracién de las
sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico

15



62) Borondatez onesten dudala gardentasun
instituzionala ematea lizitazio-, esleitze- eta
gauzatze-prozesuen ondorioz sortzen diren
datu guztiei, prozesu horiek bukatu arte.

79) Aplikatu beharreko lan hitzarmena
honakoa dela: .....cccovvvevveeinnne Honetaz gain,
esleipenduna suertatuz gero, kontratuaren
xede den jardueran arituko diren langileei
aplikatuko zaien lan-baldintzei buruzko
eskatzen den informazio guztia emango
duela

Lekua eta data.
Sinadura,

Xl.- Aldaerak edo alternatibak.

Ez da onartuko aldaketarik.

Xll.- Kontratazio mahaia.

Modu honetan osatuko da Kontratazio
Mahaia:

Lehendakaria
Lurralde batzordeko presidente jn.

Mahaikideak:

Udal arkitektoa.

Udal kontu-hartzailea.
Udal idazkaria.

Mahaiko idazkari:

62) Que acepto dar transparencia
institucional a todos los datos derivados del
presente proceso de licitacion,
adjudicacién y ejecucién del presente
contrato hasta su finalizacion.

792) Que el convenio colectivo de
aplicacion es.......ccccoeevenenee. ,yenelcasode
resultar adjudicatario/a se obliga a
facilitar cuanta informacion se requiera
sobre las condiciones de trabajo que, una
vez adjudicado el contrato, se apliquen a
|@s trabajador@s adscritos a este
contrato.

Xl.- Variantes o alternartivas.

No se admite la introducciéon de
variantes.

Xll.- Mesa de Contratacion.

Estara compuesta por:

Presidente:
Sr. presidente de la Comision de
Territorio.

Vocales:

Arguitecto municipal.
Interventora municipal.
Secretario municipal.

Secretario/a de la Mesa:




Urretxuko udala

Udal funtzionario bat.

Xlll.- Kontratua esleitzeko irizpideak.

Kontratuaren  esleipena  ondorengo
irizpide hauen baloratuz egingo da:

Automatikoki baloratzen diren
irizpideak: 50 puntutaraino.

Eskaintza ekonomikoa, 45 puntu
arte.

A) Obren exekuzioaren prezioa: 45
puntu esleituko dira, honela zehaztuta:

e 45 puntu prezio baxuena.

Gainontzeko  eskaintzei  ondorengo
formulatik ateratzen den puntuazioa
esleituko zaie:

Zenbatekoa Puntuazioa
A (eskaintza merkeena 45 puntu
B (eskaintza baloratua) X puntu
45 X A
B

Eskaintza bat, printzipioz, joko da
ezohikotzat edo neurriz kanpokotzat,
baldin eta aurkeztutako eta onartutako
eskaintzen batez besteko aritmetikoa
baino baxuagoak direnak ehuneko 15
unitate  baino  gehiagoan. Honen

Santa Barbara inguruko ur hornidura plegu administratiboa

Un/a funcionario/a municipal.

Xlll.- Criterios para la adjudicacion

del contrato.

La adjudicacion del contrato se
efectuara mediante la valoracion de
los siguientes criterios:

Criterios de apreciacion
automatica, hasta 50 puntos.

Oferta econémica, hasta 45 puntos.

A) El precio de la ejecucién de las
obras: hasta 45 puntos, con el
siguiente detalle:

e 45 puntos: precio mas bajo.

Al resto de ofertas se les adjudicard la
puntuacion resultante de la siguiente
formula:

Importe Puntuacién
A (oferta mas barata) 45 puntos
B (oferta valorada) X puntos

Se considerara, en principio, como
anormal o desproporcionada la baja
de toda proposicibn econémica que
exceda en 15 unidades porcentuales,
por lo menos, a la media aritmética de
todas las proposiciones econdémicas
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deklarazioak honakoa eskatuko du:
ezohiko egoera horretan dauden
lizitatzaile guztiei informazioa eskatuko
zaile, eta dagokion zerbitzuaren
aholkularitza teknikoa eskatuko da.

Obraren garantia epea: 5
puntutaraino.

Honela baloratuko da:
0 Berme epea handitzea 2 urtera:
2,5 puntu.
o Berme epea handitzea 3 urtera: 5
puntu.

Balorazio _baten _menpe dauden
irizpideak. 50 puntutaraino.

Memoria _teknikoa: 0 puntutik 30
puntuetaraino baloratuko dena:

Proiektuaren azterketa: 15

- Neurketak, Puntutaraino
dimensionamentua eta

izan daitezkeen

indefinizioak euren

ondorioekin

konprobatzea: 5

puntutariano.

- Ingurumen alderdiaren
egokitzapen
proposamena:  enpresa

lizitatzaileak obraren

admitidas, y su declaracion requerira
la previa solicitud de informacién a
todos los licitadores supuestamente
comprendidos en ella, asi como el
asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Plazo de garantia de las obras:
hasta 5 puntos.

Se valoraréa de la siguiente forma:
a Ampliacion del plazo de
garantia a 2 afos: 2,5 puntos.
a Ampliacion del plazo de
garantia a 3 afos: 5 puntos.

Criterios que dependen de un juicio

de valor. Hasta 50 puntos.

Memoria técnica: que se valorara de 0

a 30 puntos, distribuidos de la

siquiente forma:

Analisis del proyecto: Hasta
- Comprobacidén de las 15
puntos

mediciones y el
dimensionado, asi como las
posibles indefiniciones y su
repercusidn: hasta 5 puntos.

- Propuesta de adecuacién
ambiental: la empresa
licitadora debera elaborar
una propuesta de adecuacién




Urretxuko udala

ingurumen-egokitzapenari
buruzko proposamen bat
egin beharko du.
Proposamen horretan,
obra  gauzatzean zer
aldaketa

proposatzen den,

egitea

aldaketaren arrazoiak eta

ingurumenean izango
dituen ondorioak adierazi
beharko ditu: 5
punturaino

- Hondakinen
Kudeaketaren azterketa.
Legeak ezarritako
helburuak lortzeko

bideragarritasuna

egiaztatzea, eta
Hondakinak  Kudeatzeko
Planean (edo dokumentu
analogoan) jasotako
helburuak, baliabideak
edo bestelakoak

egokitzeko proposamena:
5 puntutaraino.

Ingurumen hobekuntzak

Ingurumenaren
ikuspegitik egindako
proposamenak, inpaktuek
ingurumenean ahalik eta
eragin txikiena izateko
edota beste mota bateko
ingurumen hobekuntzak:
erabilitako makinaria,
etab.

15
Puntutaraino

ambiental de la obra,

indicando qué cambios se

proponen realizar en
ejecucion de la  obra,
indicando las razones del

cambio y cudles son sus
mejoras ambientales: hasta 5
puntos

-Andlisis de Gestion de
Residuos. Comprobacion de
la viabilidad de alcanzar los
objetivos legalmente
establecidos, y propuesta de
adecuacion de objetivos,
recursos, u otros en el Plan de
Gestion de Residuos o
documento analogo: hasta 5

puntos.

Mejoras ambientales

Propuestas desde el punto de
vista ambiental con objeto de
minimizar los siguientes
impactos ambientales u otro
tipo de mejoras respecto al

empleo de maquinaria, etc.

Hasta
15
puntos

Santa Barbara inguruko ur hornidura plegu administratiboa
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Lan Programa, 20 puntutaraiano
baloratuko dena, eta horrela banaturik:

Obraren antolaketa plana: | 10

- Obra hasi aurreko lanen | puntutaraino
azterketa bat, obra
eremuan seinaleak eta
balizajea jartzea eta hartu

beharreko segurtasun
neurriak.

- Obrako antolaketaren
deskripzioa, kontuan
hartuta haren

espezifikotasuna,
kokalekua, makinen
posizionamendua, pilatze
guneak...

Egin beharreko lanen | 10
programazioa. puntutaraino
Obraren exekuzioaren
denbora-garapena
aztertuko  duen lan-
programa, haren eraginei
dagokienez, bat datorrena

proposatutako epearekin.

XIV.- Dokumentazio orokorraren
kalifikazioa.

Eskaintzak aurkezteko epea amaitu
ondoren, lizitatzaileek A fitxategian
aurkeztu duten DEUC dokumentua eta
gainontzeko agiriak kalifikatzeari ekingo

Programa de trabajo, que se valorara
hasta 20 puntos, de la siquiente forma:

Plan de organizacion de la | Hasta 10
obra: puntos

- Andlisis de trabajos
previos al inicio de la obra,
sefializacion y
balizamiento y medidas
de seguridad a adoptar.

- Descripcion de la
organizacién de la obra
teniendo en cuenta

especificidad, su
ubicacion,
posicionamiento de

maquinaria, zonas de
acopio...

Programacion de los | Hasta 10
trabajos a desarrollar. | puntos

Programa de trabajo que
analice el desarrollo
temporal de la ejecucion
de la obra en relacion con
sus afecciones,
concordante con el plazo

propuesto.

XIV.- Calificaciéon de la
documentacién general.

Concluido el plazo de presentacion de
proposiciones, la Mesa de
Contratacion, en sesién no publica,
calificar4 la declaracion responsable



Urretxuko udala

dio Kontratazio Mahaiak, publikoa izango
ez den ekitaldian. Ikusiko balu aurkeztu
diren agirietan hutsuneak daudela,
gehienez 3 eguneko epea emango du
lehiakideak akats hori zuzentzeko, eta
hala badagokio, 5 eguneko epea
argibideak edo dokumentazio osagarria
aurkez ditzan.

Agirietan  huts  garrantzitsuak eta
konponezinak azalduko balira,
proposamena baztertu egingo da.

Interesatuei egingo den komunikazioa
euskarri elektronikoen bidez egingo da.

XV.- Eskaintzak irekitzea.

A fitxategia ireki eta biharamunetik
bigarren lanegunean egingo den ekitaldi
publikoan, Kontratazio Mahaiak:

- Lizitazioan onartutako eta baztertuen
erabakia emango du, baztertzeko
arrazoiak azalduz.

- Balio-judizio baten menpeko irizpideak

jasotzen dituen B fitxategia ireki,
balorazioa egingo duen organoari
bidaliz.

Irizpide horiek baloratzeko epea 15 egun
naturalekoa izango da, irekitze ekitaldia
egin eta biharamunetik kontatzen hasita.
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(DEUC) vy la restante documentacion
contenida en el fichero A, y si
observase defectos subsanables,
otorgara a la licitadora un plazo de tres
dias para que los corrijay, en su caso,
un plazo de cinco dias para que
presente aclaraciones o documentos
complementarios.

Si la documentacidon contuviese
defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se
rechazara la proposicion.

La comunicacion a las interesadas se
efectuard mediante notificacion por
medios electrénicos.

XV.- Apertura de proposiciones.

La Mesa de Contratacion, en acto
publico, celebrado el segundo dia
hébil siguiente a la apertura del fichero
A procedera a:

- Hacer un pronunciamiento expreso
sobre las proposiciones admitidas a
licitacion, las excluidas y sobre las
causas de su exclusion.

- La apertura del fichero B,
comprensivo de los criterios que
dependen de un juicio de valor,
entregandose automaticamente al
6rgano encargado de su valoracion.

El plazo para efectuar la valoracion de
estos criterios seran de 15 dias
naturales contados a partir del dia
siguiente al de la celebracion del acto
de apertura.
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B fitxategian sartutako irizpideak
baloratzeko epea amaitu eta hirugarren
lanegunean C fitxategiak irekiko dira,
ekitaldi publikoan.

Ekitaldi honetan emango da ezagutzera
eskaintza bakoitzean balio-judizio baten
menpeko irizpideei emandako
balorazioa.

XVI.- Eskaintzen sailkapena.

Esleipen irizpide guztiak baloratu
ondoren, Kontratazio Mahaiak eskaintza
guztiak sailkatuko ditu beheranzko
hurrenkeran, eta esleipena egiteko
proposamena helaraziko dio
kontratatzeko 6rgano eskudunari.

Proposamenen arteko enpatea ematen
bada, enpate hau hausteko erabiliko den
erizpidea, Sektore Publikoko Kontratuen
9/2017 Legearen 147.2 artikuluan
jasotakoa izango da.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
9/2017 Legearen 149  artikuluan
aurreikusitakoaren babesean, neurriz
kanpokotzat edo ez normaltzat jo
litezkeen proposamen bat edo batzuk

identifikatzen direnean, errekerimendua
egin beharko zaie aurkeztu dituen
lizitatzaile edo lizitatzaileei, behar
adinako epea emanez prezioen edo
kostuen maila baxua, edo eskaintzaren
ez normaltasuna eman duen beste
edozein parametro justifikatu eta modu

El tercer dia habil siguiente a la
finalizacion del plazo de valoracion de
los criterios contenidos en el fichero B,
se procederd en acto publico a la
apertura del fichero C.

En este acto se dara a conocer la
valoracién asignada a los criterios
dependientes de un juicio de valor en
cada oferta.

XVI.- Clasificacion de ofertas.

Una vez valorados todos los criterios
de adjudicacion, la Mesa de
Contratacion procedera a la
clasificacion de las proposiciones por
orden decreciente y elevara propuesta
de adjudicacibn al 6rgano de
contratacion competente.

Cuando se produzca empate entre
ofertas se aplicard como criterio de
desempate lo establecido en el
articulo 147.2 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

Al amparo de lo previsto en el art. 149
dela Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Publico, cuando se identifique
una 0 varias proposiciones que
puedan ser consideradas
desproporcionadas o anormales, se
deberd requerir a la licitadora o
licitadoras que las hubieren
presentado dandoles plazo suficiente
para que justifiquen y desglosen
razonada y detalladamente el bajo
nivel de los precios, o de costes, o
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arrazoituan eta zehatz-mehatz banandu
dezaten, horretarako  behar den
informazioa eta dokumentu guztiak
aurkeztuz.

Nolanahi ere, baztertu egingo dira neurriz
kanpo baxuak diren eskaintzak,
azpikontratazioari ~ buruzko  araudia
urratzen dutenak edo ingurumenaren
arloan, gizarte edo lan arloan, nazio edo
nazioarteko mailan aplikagarri diren
betebeharrak betetzen ez dituztenak,
indarrean dauden hitzarmen kolektibo
sektorialak barne, beti ere SPKLren 201
artikuluan ezarritakoaren arabera.

Lizitatzaileak proposatutako prezio edo
kostuen maila baxuaren justifikazioa ez
dela behar bezala azaltzen ulertuko da
justifikazio hori osatua ez dagoenean,
edo ikuspegi tekniko, juridiko edo
ekonomikotik hipotesia edo praktika ez
egokietan oinarrituta dagoenean.

Oro har, baztertu egingo dira
anormaltasun-presuntzioan sartuta
dauden eskaintzak, baldin eta ikuspegi
tekniko, juridiko edo ekonomikotik
hipotesia edo praktika ez egokietan
oinarrituta badaude.

Kasu honetan, kontratazio-organoak,
eskatutako txostenak eta lizitatzaileak
egindako justifikazioa ikusi ondoren,
administrazioaren alde bete ahal izango
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cualquier otro parametro en base al
cual se haya definido la anormalidad
de la oferta, mediante la presentacion
de aquella informacion y documentos
que resulten pertinentes a estos
efectos.

En todo caso se rechazaran las ofertas
anormalmente bajas que vulneren la
normativa sobre subcontratacién o no
cumplan las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los
convenios  colectivos  sectoriales
vigentes, en aplicacion de lo
establecido en el articulo 201 LCSP.

Se entendera en todo caso que la
justificacion no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios 0 costes propuestos por la
licitadora cuando esta sea incompleta
o se fundamente en hipétesis o
practicas inadecuadas desde el punto
de vista técnico, juridico o econémico.

En general se rechazaran las ofertas
incursas en presuncién de
anormalidad si estan basadas en
hipétesis o practicas inadecuadas
desde una perspectiva técnica,
econdmica o juridica.

El 6rgano de contratacion, a la vista de
la justificacion efectuada por la
licitadora y de los informes solicitados,
acordara la adjudicacion a favor de la
proposicibn mas ventajosa en Ssu
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den  proposamen  onuragarrienaren
aldeko esleipena egitea erabakiko du.

Aitzitik, kontratazio-organoak pentsatzen
badu eskaintza ezin dela bete, neurritik
kanpoko edo ez-ohiko balioak dituelako,
sailkapenetik kanpo utziko du, eta
ekonomikoki onuragarriena den
proposamenaren  aldeko  esleipena
erabakiko du, beroriek sailkatu diren
ordenaren arabera.

Espedientean jasoko da egindako guztia,
hain zuzen ere derrigorrez egin
beharreko akta agirietan.

Nolanahi ere, Udalak beretzat gordeko
du lehiaketa hutsal deklaratzeko
eskubidea, baldin eta, bere iritzian,
aurkeztu diren proposamenetatik bat ere
ez bada helburuetarako komenigarri; eta
lehiakideek ezingo dute horregatik
kalteordainik eskatu.

XVIl.- Gaitasuna eta kaudimena
betetzen diren egiaztatzen duen
dokumentazioa.

Esleipena egin aurretik, kontratazio
organoak, jakinarazpen elektronikoaren
bidez, errekerimendua egingo dio

conjunto que se estime gque pueda ser
cumplida a satisfaccion de Ila
Administracion.

Si por el contrario el érgano de
contratacion estimase que la oferta no
puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de
valores anormales 0
desproporcionados, la excluira de la
clasificacion y acordara la
adjudicacion a favor de la proposicion
econdmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas.

De todo lo actuado se dejara
constancia en el expediente, en las
correspondientes actas que
necesariamente deberan extenderse.

No obstante, el Ayuntamiento se
reserva el derecho a declarar desierta
la licitacion si, en su apreciacion libre,
ninguna de las proposiciones
presentadas resultase conveniente a
sus fines, sin que por ello se pueda
exigir por parte de las licitadoras
indemnizacién alguna.

XVIl.- Documentacion acreditativa
del cumplimiento de la capacidad y
solvencia.

Antes de la adjudicacion, el 6rgano de
contratacion, mediante comunicacion
electronica, requerird, a la licitadora
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Kontratazio Mahaiak  proposatutako
lizitatzaileari, errekerimendua jaso eta
bost laneguneko epean honakoak
egiaztatzen duten agiriak aurkez ditzan:

e Enpresa behar bezala eratuta
dagoela.

e Proposamena sinatzen duen
eskaintza egiteko nahikoa den ahalmena
duela.

e Plegu honetan eskatzen diren
kaudimen ekonomiko-finantzario eta
teknikoa betetzen direla.

o Lizitatzailea kontratatzeko
debekuren batean sartuta ez dagoela.

Aipatutako  dokumentazioa aurkeztu
ondoren, Administrazioarekin
kontratatzeko legez ezarrita dauden
baldintzak  egoki  betetzen direla
erabakiko du Mahaiak edo, hala ez bada,
lizitatzailea prozeduratik kanpo uztea
erabakiko du, eta hurrengo
lizitatzailearen aldeko esleipen
proposamena egingo dio kontratazio
organoari, beti ere eskaintzak sailkatuta
geratu diren hurrenkeran.

XVIll.- Dokumentazio osagarria.

Lizitatzaileak eskatzen diren gaitasun eta
kaudimen baldintzak betetzen dituela
egiaztatu ondoren, eta esleipena egin

aurretik, kontratazio organoak,
jakinarazpen elektronikoz,
errekerimendua egingo dio
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propuesta por la Mesa de
Contrataciéon, para que dentro del
plazo de cinco dias habiles desde que
hubiera recibido el requerimiento,
presente toda la documentacién que
acredite que:

e La empresa esta debidamente
constituida.

e El/la firmante de la propuesta
tiene poder bastante para formular la
oferta.

e Se cumplen la solvencia
economico-financiera 'y  técnica
exigida en el presente pliego.

e Lalicitadora no esta incursa en
ninguna prohibicion para contratar.

Una vez aportada dicha
documentacion, la Mesa determinara
el adecuado cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos
para contratar con la Administracion o,
en caso contrario, determinara la
exclusion de la licitadora del
procedimiento y elevara al 6rgano de
contratacion propuesta de
adjudicacion a favor de la licitadora
siguiente, por el orden en que
hubiesen quedado clasificadas las
ofertas.

XVIII.- Documentacion
complementaria.

Una vez acreditado que la licitadora
propuesta cumple con los requisitos
de capacidad y solvencia exigidos, y
previamente a la adjudicacion, el
organo de contratacion, mediante
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proposatutako lizitatzaileari,
errekerimendua jaso eta  hamar
laneguneko epean honako agiri hauek
aurkez ditzan:

a.- Behin betiko bermea eratu izanaren
agiria.

b.- Kontratuan erabiltzeko
konprometitutako baliabideak benetan
badituela egiaztatzen duen
dokumentazioa.

Era berean, Gizarte Segurantzarekiko,
Ogasunarekiko eta Urretxuko
Udalarekiko  betebeharrak  egunean
dituela egiaztatu beharko du.

39/2015 Legeak, Administrazio
Publikoen  Administrazio  Prozedura
Erkidearenak, 28. artikuluan ezartzen
duenez, interesdunek eskubidea dute
dagoeneko administrazio jardulearen
esku dauden edo beste edozein
administraziok egindako dokumentuak ez
aurkezteko.

Beraz, Administrazioarekin kontratatzeko
araudian ezarritako baldintzak betetzen
direla Urretxuko Udalak egiaztatuko du,
administrazio publikoen
elkarreragingarritasun-plataformaren
bidez baliabide telematikoen bidez
bildutako informazioarekin bat etorriz,
baldin eta interesdunak arrazoiak
emanda horren aurka egiten badu.

comunicacion electronica, requerird a
la licitadora propuesta, para que
dentro del plazo de diez dias habiles
desde que hubiera recibido el
requerimiento, presente:

a.- Resguardo de haber constituido la
garantia definitiva.

b.- Documentacion justificativa de
disponer efectivamente de los medios
que se hubiese comprometido a
dedicar o a adscribir al contrato.

Asimismo, debera acreditar que esta
al corriente en las obligaciones con la
Seguridad Social, con Hacienda y con
el Ayuntamiento de Urretxu.

La Ley 39/2015 La Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Comun
de las AAPP en su articulo 28
establece que los/las interesados/as
tienen derecho a no aportar
documentos que ya se encuentren en
poder de la Administracién actuante o
hayan sido elaborados por cualquier
otra Administracion.

Por tanto, la verificacion del
cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa para
contratar con la Administracion
(Seguridad Social, Hacienda Foral y
Ayuntamiento de Urretxu) se realizara
por el Ayuntamiento de Urretxu
mediante el nodo de NISAE, salvo que
ellla interesado/a se opusiera a ello de
forma motivada.
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Zure datuen kontsultaren aurka egin nahi
baduzu, eskubide hori erabil dezakezu
erregistro elektroniko bidez aurka eginez,
eta, kasu horretan, aurretik aipatutako
egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzu.

Datu pertsonalen tratamendua
legitimatuta dago interes publikoaren
alde egindako misio bat betetzean edo
Urretxuko Udalari berari emandako
botere publikoak gauzatzean, Europako
Parlamentuaren  eta  Kontseiluaren
2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB)
Erregelamenduaren 6.1 e) artikuluan
aurreikusitako baldintzetan.

Jarduketa horiek egin ezean,
lizitatzaileak bere eskaintza erretiratu
duela ulertuko da, eta horrela bada,
hurrengo lizitatzaileari jasoko zaio
dokumentazio bera, beti ere eskaintzen
sailkapenaren hurrenkerari erreparatuz.

XIX.- Esleipena, kontratuaren
formalizazioa eta gastuak.

Kontratazio Organoak erabakiko du bere

osotasunean proposamen
komenigarriena aurkezten duen
lizitatzaileari  kontratuaren esleipena

egitea.

Esleipena, gehienez, hiru hilabeteko
epean egingo da, eskaintza ekonomikoak
ireki eta biharamunetik kontatzen hasita.
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En el caso de que desee oponerse a
la consulta de sus datos, puede
ejercitar este derecho presentando
mediante registro electronico, su
oposicién, y en este caso debera
aportar la documentacion acreditativa
referida con anterioridad.

El tratamiento de los datos de caracter
personal queda legitimado en el
cumplimiento de una mision realizada
en interés publico o en el ejercicio de
poderes publicos conferidos al propio
Ayuntamiento de Urretxu, en los
términos previstos en el articulo 6.1 €)
del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016.

En caso de no ser realizadas tales
actuaciones, se entendera que la
lictadora ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar
la misma documentacion a la licitadora
siguiente, por el orden en que hayan
guedado clasificadas las ofertas.

XIX.- Adjudicacién, formalizacion y
gastos.

El 6rgano de contratacién acordara la
adjudicacion del contrato a la licitadora
gue presente la proposicion que
resulte mas ventajosa en su conjunto.

La adjudicacion se realizara en el
plazo méximo de tres meses a contar
desde el dia siguiente al de la apertura
de las proposiciones economicas,
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Lizitatzaile guztiei jakinaraziko zaie eta
erakunde honen  kontratatzailearen
profilean argitaratuko da.

Lizitazioaren baldintzetara zehatzmehatz
egokituko den administrazio-agiri gisa
formalizatuz hobetuko da kontratua, eta
agiri hori nahikoa izango da edozein
erregistro publikotan sartzeko. Hala ere,
kontratistak kontratua agiri publikoki
bidez aurkezteko eskaera egin dezake,
eta horri dagozkion gastuak bere kontura
izango dira.

Kontratua sinatzeaz gain, kontratistak
Klausula Administratibo Bereziak eta
Oinarri Teknikoak sinatu beharko ditu,
kontratuari erantsita ez badaude.

Kontratistari egotzi dakizkiokeen
arrazoiengatik, kontratua aipatutako epe
barruan formalizatu ez bada, Udalak
kontratua suntsiaraztea erabaki dezake,
baita behin betiko bermearen inkautazioa
ere, eta hurrengo lizitatzaile edo
lizitatzaileei esleitu dakieke, beti ere
eskaintzen hurrenkeraren arabera, eta
esleipendun berriak adostasuna emanda.

Kontratua formalizatuta, sinatu den
egunetik  beste  hamabost  egun
naturaleko epean, esleipendunak honako
hau egin beharko du:

notificAndose a todas las licitadoras y
publicandose en el perfil de
contratante de esta Institucion.

El contrato se perfeccionara mediante
su formalizacion en documento
administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la
licitacion, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico.
No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

La contratista, ademas del contrato,
debera firmar el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, y el de
Prescripciones  Técnicas si no
estuviera incorporado al mismo.

Cuando por causas imputables a la
contratista, no se hubiere formalizado
el contrato dentro del plazo indicado,
el Ayuntamiento podra acordar la
resolucion del mismo, asi como la
incautacién de la garantia definitiva,
pudiéndose adjudicar a la licitadora o
licitadoras siguientes a aquél, por
orden de sus ofertas, contando con la
conformidad de la nueva adjudicataria.

Formalizado el contrato, y en el plazo
de quince dias naturales desde la
firma, la adjudicataria debera:
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A) Lanen Programa aurkeztu
beharko du. Kontratazio organoak onar
dezan. Programa horrek bere
proposamenarekin aurkeztutako
garatuko du eta ezingo da aldatu
kontratuko baldintza bat bera ez.

B) Publizitate ofizialaren  gastuak
ordaindu.

C) Ondorengo agiriak  aurkeztu:
jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak:
Identifikazio fiskalaren zenbakia eta
Jarduera Ekonomikoei buruzko Zergan
eta helbide fiskalean alta emanda
dagoeneko agiria.

D) Adieraztea zein hotzarmen kolektiboa
aplikatuko zaien kontratuaren xedeko
jarduera egiten duten langileei.

E) Aurkeztea aseuguen polizen eta
ordainagirien kopia, erantzukizun zibileko
eta eraikuntza  arrisku  orotarako
aseguruenak.

F) Aurkeztea egin beharreko
azpikontratuen zerrenda, adierazita
kontratuaren zein zati egin behar duen
azpikontratista bakoitzak.

G) Aurkezte obrako teknikarien zerrenda.

Kontratistari egotzi dakizkiokeen
arrazoiengatik, aipatutako epe barruan

Santa Barbara inguruko ur hornidura plegu administratiboa

A) Presentar un Programa de
Trabajos para que sea aprobado por el
6rgano de contratacién.  Este
Programa desarrollara el presentado
en su proposicibn, y no podra
modificar ninguna de las condiciones
contractuales.

B) Pagar los gastos de publicidad
oficial.

C) Presentar, por originales o copias
compulsadas, el NUimero de
Identificacion Fiscal y el alta en el IAE
en el ejercicio y en el domicilio fiscal.

D) Indicar el convenio colectivo que
sera de aplicacibn a las personas
trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato.

E) Presentar copia de las pdlizas y de
los recibos de los seguros de
responsabilidad civil y de todo riesgo
de construccion.

F) Presentar la relacion de los
subcontratos a celebrar, con
indicacion de las partes del contrato a
realizar por cada empresa
subcontratada.

G) Presentar la relacion del personal
técnico asignado a la obra.

Cuando por causas imputables a la
contratista, no se presente en el plazo
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aurreko dokumentazioa aurkeztu ez
bada, Udalak kontratua deuseztatzea
erabaki dezake, baita behin betiko
bermearen inkautazioa ere, eta hurrengo
lizitatzaile edo lizitatzaileei esleitu
dakieke, beti ere eskaintzen
hurrenkeraren arabera, eta esleipendun
berriak adostasuna emanda.

Kontratua esleituta eta errekurtsoak
ezartzeko epea igarota errekurtsorik jarri
gabe, esleitzu ez zaien enpresa
lizitatzaileen A eta B Kkartazaletako
dokumentuak empresa horien eskura
izango dira. lgarota bi hilabete agiri horiek
euren eskura egon direnentik, Udalak
dokumentazio hori suntsitzea erabaki
ahal izango du, beti ere ez badute
erretiratu.

Ill.- KONTRATUAREN EXEKUZIOA.

XX.- Zuinketa-egiaztapena.

Kontratua sinatu eta egutegiko hamabost
egunetan, zuinketa-egiaztapena egin
beharko da, hau dagokion aktan jaso
beharko delarik.

XXI.- Kontratuaren exekuzioa.

Kontratua kontratistaren gain eta kontura
burutuko da, eta kontratistak ez du kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik izango

indicado la documentacion anterior, el
Ayuntamiento podr4 acordar la
resolucion del contrato, asi como la
incautacién de la garantia definitiva,
pudiéndose adjudicar a la licitadora o
licitadoras siguientes a aquél, por
orden de sus ofertas, contando con la
conformidad de la nueva adjudicataria.

Adjudicado el contrato y transcurridos
los plazos para la interposicion de
recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentacién de las empresas
licitadoras no adjudicatarias incluida
en los sobres A y B quedara a
disposicion de aquellas. Transcurrido
el plazo de dos meses desde que
dicha documentacién quede a su
disposiciéon, el Ayuntamiento podra
disponer sobre la destruccién de la
documentacion si no se ha procedido
a su retirada.

ll.- EJECUCION DEL CONTRATO.

XX.- Comprobacidn del replanteo.
En el plazo de quince dias naturales,
contados a partir de la fecha de
formalizaciéon del contrato, debera
realizarse la comprobacién  del
replanteo y extenderse el acta relativa
al mismo.

XXI.- Ejecucion del contrato.

La ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura de la contratista y ésta
no tendrd derecho a indemnizaciones
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obretan galera, matxura edo Kkalteak
izaten baditu, Sektore Publikoko
Kontratuen  9/2017 Legearen  239.
artikuluan  adierazitako  ezinbesteko
kasuetan izan ezik.

Horiek gorabehera, obrak egiterakoan
honako hauek bete beharko dira: a) agiri
honetan ezarritako  baldintzak; b)
baldintza-agiriarekin ~ batera  dauden
xehetasun teknikoak, eta c¢) Sektore
Publikoen Kontratu 9/2017 Legean eta
urriaren  12ko  1.098/2001  Errege
Dekretuaren bidez onetsi zen Araudi
Orokorrean ezarritakoak. Bereziki,
kontratuko  obrak  Administrazioaren
zuzendaritza, ikuskapen eta kontrolaren
pean burutuko dira, eta Administrazioak
idatziz nahiz ahoz erabili ahal izango ditu
ahalmen horiek.

Kontratistari edo haren agindupekoei
egotz dakiekeen egite edo ez-egiteren
baten ondorioz, Administrazioak uste
izaten badu kontratua behar bezala
burutzea kolokan dagoela, kontratua
behar bezala burutu dadin beharrezkotzat
jotzen dituen neurriak har daitezela agindu
ahal izango du.

XXIl.- Kontratistaren betebeharrak.

Udalak onartutako proiektu teknikoa,
baldintza teknikoen zerrenda eta
baldintza  administratiboen  pleguan
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por causa de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en las obras,
salvo en los casos de fuerza mayor
previstos en el articulo 239 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector
Publico.

En todo caso, las obras se realizaran
con estricta sujecion a las clausulas
estipuladas en el presente pliego, al
proyecto técnico, asi como a lo
establecido en la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico y en el
Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre. En
especial, la ejecucion del contrato se
desarrollard  bajo la  direccion,
inspeccion 'y control de la
Administracién, quien ejercera estas
facultades tanto por escrito como
verbalmente.

Cuando por actos u omisiones
imputables a la contratista o a personas
de ella dependientes se comprometa la
buena marcha del contrato, la
Administracién podra exigir la adopcion
de las medidas que estime necesarias
para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion del mismo.

XXII.- Obligaciones de la
contratista.

Con independencia de las obligaciones
gue se deriven del proyecto técnico, del
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zehaztutako baldintzetan hitzartu
denaren ondorioz, eta indarrean dagoen
legedia ezartzerakoan sor daitezkeen
betebeharrez  aparte, esleipendunak
beste hauek ere izango ditu bere gain:

XXII.l.- Betebehar orokorrak.

1- Udalari obraren-zuzendaritzak
egindako  obraren  ziurtagiriak eta
zZiurtagiri-kitapena, dagozkion fakturekin
aurkeztea hitzartutako prezioa jaso ahal
izateko.

2.- Kontratatuta dagoen obra-egiterakoan
eta instalazioaren geroko mantenuan
suertatzen diren gorabehera guztiak
Udalari adieraztea berehala.

3.- Behin Dbetiko bermea eratzea,
baldintza-zerrenda  honetan ezarritako
moduan eta zenbatekoan.

4.- Udalak eskatzen dion egunean
kontratua sinatzea, beti ere agiri
administratiboa erabiliz horretarako, eta
zuinketa-egiaztapena egitea eta dagokion
akta sinatzea.

5.- Kontratuaren koordinaziorako
arduradun izateko, esleipendunak
pertsona bat izendatuko du; pertsona
horrek egokia eta nahikoa den titulazioa
izan beharko du, eta hitzartutako
prestazioa  zuzen Dbetetzen dela
egiaztatzeaz, zaintzeaz eta koordinazio-
lanaz arduratuko da.

pliego de prescripciones técnicas, y del
pliego de clausulas administrativas
particulares  aprobados por el
Ayuntamiento y de la aplicacion de la
legislacion vigente, la adjudicataria
gueda obligada a:

XXII.I.- Obligaciones generales.

1.- Presentar en el Ayuntamiento
certificaciones de obra y certificacion-
liquidacién de obra expedida por el/la
director/a facultativo/a de la misma,
acompaiadas de facturas para la
percepcién del precio estipulado.

2.- Dar cuenta inmediatamente al
Ayuntamiento de cuantas incidencias
se produzcan en la ejecucioén de la obra
contratada.

3.- Constituir la garantia definitiva en la
forma y cuantias determinadas en el

pliego.

4.- A la formalizacion del contrato en
documento administrativo en la fecha
que fuere requerida para ello, y a
realizar y suscribir el acta de
comprobacién del replanteo.

5.- A desighar una persona como
responsable de coordinacién del
contrato, persona con titulacién
adecuada vy suficiente, que sera
directamente responsable de la
comprobacion, coordinacion y
vigilancia de la correcta realizacion de
la prestacion pactada.
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6.- Enpresa esleipendunak obra zuzen
egiteko beharrezkoak diren bitarteko
materialak eta giza materialak izan
beharko ditu, bai bere baliabideak erabiliz
horretarako, edota baita hirugarrenak
kontratatuz ere.

XXILIl.- Lan arloko betebeharrak.

1.- Lan arloan indarrean dauden aginduak
bete beharra, edo kontratua indarrean
dagoen bitartean lan, prebisio, gizarte
segurantza eta segurtasun eta
osasunaren inguruan ematen diren
aginduak bete beharra, obrak egiteko bere
menpe dituen langileei dagokionez, eta
legezko xedapen horien bete ezean, Udala
libre geldituko delarik.

2.- Kontratu sinatu aurretik adierazi
beharko du zein lan hitzarmen kolektiboa
aplikatuko zaien kontratuaren xedeko
jarduera egiten duten langileei.

3.- Esleipendun enpresak, kontratauren
exekuzio aldi osoan, aplikagarria den lan
hitzarmen kolektiboan xedatzen den
lansaria, langile bakoitzari dagokion
lanbide kategoriaren arabera, eta inolaz
ere lansaria ez da izango lan
hitzarmenean jasotakoa baino txikiagoa.

4.- Enpresa esleipendunaren obligazioa
izango da kontratuaren xede den
jarduera egiten duten langileei aplikatzen

Santa Barbara inguruko ur hornidura plegu administratiboa

6.- La empresa adjudicataria debera
aportar los medios materiales vy
humanos necesarios para la correcta
realizacion de la obra, bien con medios
propios, o mediante la contratacion
con terceras.

XXII.II.- Obligaciones laborales.

1.- A cumplir las disposiciones vigentes
en materia laboral o que se dicten
durante el periodo de vigencia del
contrato en materia laboral, prevision
seguridad social y seguridad y salud en
el trabajo, con respecto a las personas
a su cargo que adscriba a la ejecucién
de las obras, quedando exonerado el
Ayuntamiento del incumplimiento de las
citadas disposiciones legales.

2.- Alindicar, previamente a la firma del
contrato, el convenio colectivo que
serd de aplicaciébn a las personas
trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato.

3.- La empresa adjudicataria deberd, a
lo largo de toda la ejecucién del
contrato, abonar el salario recogido en
el convenio colectivo de aplicacion
segun la categoria profesional que le
corresponda  a cada  persona
trabajadora, sin que en ningun caso el
salario a abonar pueda ser inferior a
aquel.

4.- La empresa adjudicataria estara

obligada a facilitar cuanta informacion
se le requiera sobre las condiciones de
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zaizkien lan-baldintzei buruz eskatzen
zaien informazio guztia ematea.

XXILII klausula honetan jasota dauden
betebeharrak kontratuaren baldintza
berezitzat jotzen dira, eta ez bdira
betetzen, ezbetebehar hau larrtitzat
joko da eta Sektore Publikoko
Kontratuen 9/2017 Legearen 211 f)
artikuluan  jasotako  kontratuaren
suntsiaraztea ekarriko du.

XXILII.-  Kontratuaren exekuzioan
erabili behar diren makinei eta
ibilgailuei buruzko betebeharrak.

Jarri behar diren makinek eta baliabide
lagungarriek indarrean dagoen araudia
bete beharko dute, hori egiaztatzen duen
dagozkion agiriak aurkeztu beharko
direlarik. Halaber, obrari lotutako ibilgailu
guztiek indarrean izan behar dute
dokumentazio administratibo  guztia
(ibilgailuaren fitxa teknikoa, Trafikoren
alta, aseguruak...).

XXILIV.- Hizkuntza betebeharrak.

1.- Udal sailekiko harremana:
Kontratatutako enpresak bere zerbitzuak
eskaintzerakoan Urretxuko Udalak
hizkuntza jarduera arautzeko ezarrita
dituen planen arabera jokatuko du.
Beraz, kontuan izanik  Urretxuko
Udalaren lan hizkuntza lehentasunez
euskara dela, kontratutako enpresak udal

trabajo que se apliquen efectivamente
a las personas trabajadoras que
realicen la actividad objeto del
contrato.

Las obligaciones contempladas en
la presente clausula XXILII son
consideradas como condiciones
especiales del contrato y su
incumplimiento sera considerado
como grave y conllevara la
resolucion del contrato prevista en
el articulo 211 f) de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

XXILIIl.- Obligaciones en relacién
con la maquinaria y vehiculos a
utilizar en la ejecucion del contrato.

La maquinaria y los medios auxiliares
a aportar deberan cumplir la normativa
vigente y se deberd presentar la
correspondiente documentacion.
Asimismo, todos los vehiculos
asignados a la obra deberan tener
toda la documentacion administrativa
en vigor (ficha técnica del vehiculo,
con su correspondiente alta en Trafico,
seguros, efc...).

XXII.IV.- Obligaciones linguisticas.

1.- Relacion con las  Areas
municipales: La empresa

adjudicataria, a la hora de ofrecer sus
servicios, actuara segun los planes
gue el Ayuntamiento de Urretxu tenga
establecidos para regular su actuacion
linglistica. Por lo tanto, teniendo en
cuenta que preferentemente la lengua
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zerbitzu  teknikoekin izango dituen
harremanak, ahozkoak nahiz idatzizkoak,
elebitan izango dira, eta enpresa
esleipendunak betebehar hori bermatu
beharko du eta horretaz arduratu.

2.- Herritarrekiko harremana:
Kontratatutako enpresak obran eta/edo
herritarren esku jartzen dituen agiri,
kartel, ohar eta gainontzeko idatziak bi
hizkuntza ofizialetan argitaratu beharko
dira, eta horretarako Udaleko Euskara
Zerbitzuaren laguntza izango du.

XXIIl.- Udalaren betebeharrak.

1.- Hitzartutako prezioa ordaintzea lan-
hartzaileari, aldez aurretik dagokion
faktura aurkeztu beharko duelarik.

2.- Kontratuan jarritako eginkizunak
betetzeko behar adinako laguntza
eskaintzea esleipendunari.

XXIV.- Esleipendunaren erantzukizuna
kontratua gauzatzerakoan
hirugarrenei eragindako kalteengatik.

Enpresa kontratatua arduraduna izango
da, obrak exekutatu bitartean, kalterik-
edo sortuz gero edozein pertsonari,
jabetzari edo zerbitzuri, publikoa zein
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de trabajo del Ayuntamiento de
Urretxu es el euskera, las relaciones
tanto orales como por escrito que
mantenga la empresa con los servicios
técnicos municipales se desarrollaran
en bilingue, debiendo la empresa
adjudicataria garantizar y
responsabilizarse de este
cumplimiento.

2.- Relacion con la ciudadania: Todos
los documentos, carteles, avisos y
demas escritos que la empresa
adjudicataria ponga en la obra o a
disposicién de la ciudadania tendran
que publicarse en las dos lenguas
oficiales, valiéndose para ello de la
colaboracién del Servicio de Euskera
del Ayuntamiento.

XXIII.- Obligaciones del
Ayuntamiento.

1.- Abonar a la adjudicataria el precio
estipulado, previa presentacion de la
factura correspondiente.

2.- Prestar a la adjudicataria la
colaboracion  necesaria para el
cumplimiento de las prestaciones
objeto del contrato.

XXIV.- _Responsabilidad _de la
contratista por los dafios causados
a terceros durante la ejecucion del
contrato.

La empresa contratada  sera
responsable, durante la ejecucion de
las obras, de todos los dafios y
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pribatua, bere ardurapeko langileek
eginez gero egintzaren bat, edo ez
badute bete zerbitzua edo
arduragabekeriaz jokatu badute, edo
obrak ez badituzte antolatu, babestu edo
seinaleztatu behar den moduan.

Horretarako, enpresa adjudikaziodunak,
kontratua sinatu baino lehen, ekarri
beharko ditu polizaren kopia eta aseguru
kontratu hauen ordain frogagiria:

a) Eraikuntzako arrisku orotako poliza,
kalteak estaltzen dituena egindako obrak
eta egiten ari direnak kalteak izanez gero,
eta hor sartuko da aseguratu moduan
udala; polizak estaldura hauek:

1.- Kalteak etorriz gero arrisku hauetatik:
sutea, tximista, leherketa, lapurreta,
espoliazioa, inpaktua, trebetasun falta,
arduragabekeria, ekintza bandalikoak eta
asmo txarrekoak, eta naturatik datozenak
eta/edo beste edozein arrisku, izenik
gabea.

2.- Berme gehigarriak, hauetatik

datozenak:

- Diseinu akatsa, fabrikatzaile arriskua.

- Ordu bereziengatik, obra
hondakinengatik, zerbait eraisteagatik,
agintariek hartutako erabakiengatik
sortutako gastuak.

- Lehendik zeuden ondasunei egindako
kalteak.

- Greba, matxinada, terrorismoa.

perjuicios que se puedan ocasionar a
cualquier persona, propiedad o
servicio, publico o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones
0 negligencias del personal a su cargo,
o de una deficiente organizacion,
proteccion o sefializacion de las obras.

Para ello, la empresa adjudicataria,
antes de la firma del contrato, debera
aportar copia de la péliza y justificante
de pago de los siguientes contratos de
seguro:

a) Poliza de Todo Riesgo
Construccién, que cubra los dafios
gue puedan sufrir las obras realizadas
y en curso de realizacion, incluyendo
como asegurado al Ayuntamiento, y
gue cubra las siguientes coberturas:

1.- Los dafios derivados de los riesgos
de incendio, rayo, explosion, robo,
expoliacion, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos vy
malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza y/o cualquier otro riesgo no
denominado.

2.- Garantias adicionales derivadas
de:

- Error de disefio, riesgo de fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias,
desescombrado, demolicion,
medidas  adoptadas por la
autoridad...

- Dafios a bienes preexistentes.
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Aseguraturik egongo dira galerak edo
kalteak, sortzen baditu kausa batek, hura
sortu bada eraikitzeko aldian, baita ere,
sortzen direnak aldi horretan edo
geroago lanak exekutatzearen ondorioz,
egin direnak zuzen betetzeko obra
kontratuan jarritako betebeharrak.

Polizaren mantentze aldia izango da,
gutxienez, urte batekoa, obren onarpena
egiten denetik.

b) Erantzukizun zibileko poliza,
orokorra, patronala, gurutzatua eta lan
bukatuena, eta aseguratu sartuko ditu
kontratista, azpikontratistak, eta
administrazioa, obren sustatzaile
moduan, eta bermatuko du, gutxienez,
300.000 euro zenbatekoa.

XXV.- Kontratuaren aldaketak.

Behin kontratua burutu ondoren, interes
publikoko arrazoiengatik soilik egin ahal
izango dira aldaketak kontratuan,
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
9/2017 Legeko Bigarren Liburuko 1.
tituluko I. kapituluko 3. ataleko 4.
azpiatalean aurreikusitako kasuetan
(204. eta 205. artikuluak), bai eta lege-
testu horretako Bigarren Liburuko II.
tituluko I. kapituluko 3. ataleko 4.
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- Huelga, motin, terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o
dafio que resulte de una causa cuyo
origen se encuentre en el periodo de
construccion, asi como la que se
ocasione en esta etapa o posteriores
como consecuencia de la ejecucién de
los trabajos llevados a cabo con el fin
de dar correcto cumplimiento a las
obligaciones estipuladas en el
contrato de obras.

El periodo de mantenimiento de la
poliza ser4, como minimo, de un afio a
partir de la recepcion de las obras.

b) Péliza de Responsabilidad Civil,
en sus vertientes de general, patronal,
cruzada y trabajos terminados,
incluyendo como asegurado al
contratista, subcontratistas y la
Administracién como promotora de las
obras, garantizando, como minimo, un
importe de 300.000 €.

XXV.- Modificaciones del contrato.

Una vez perfeccionado el contrato,
sélo podran introducirse
modificaciones en el mismo por
razones de interés publico y en los
casos previstos en la Subseccion 42
de la Seccion 32 del Capitulo | del
Titulo | del Libro Segundo de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector
Publico, articulos 204 y 205, y en los
casos previstos en la Subseccion 42
de la Seccion 32 del Capitulo | del
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azpiatalean (242
aurreikusitakoetan ere.
Kontratua burutu ondoren eta interes
publikoko arrazoiek bultzatuta,
kontratazio-organoak proiektuan
aldaketak egitea adostu ahal izango du,
ustekabeko arrazoien ondorio direnean,
eta aldaketa horien beharra
espedientean behar bezala arrazoitu
beharko du. Aldaketa horiek ez diete
eragingo kontratuaren oinarrizko
baldintzei.

artikulua)

Kontratistak nahitaez egin beharko ditu
obra-kontratuko  aldaketak, klausula
honetako lehenengo paragrafoan
ezarritakoarekin bat etorrita, obra-
unitateak  handitzea, txikitzea edo
ezabatzea dakartenean, edo eraikin-
mota baten ordez beste bat egin behar
denean eta berori kontratuan jasota
dagoenean, betiere, horiei dagokien
zenbatekoa  kontratuaren  jatorrizko
prezioa baino % 20 gehiago ez bada
(BEZ kanpo).

Gainerako kasuetan, bi aldeak ados
egonda egingo da aldaketa.

Obraren bat ezabatzen edo txikiagotzen
bada, kontratistak ezingo du inolako
kalte-ordainik eskatu.

Kontratuaren aldaketak berekin badakar
proiektuan hasieran ezarri ez diren obra-
unitateak edo erabat desberdinak direnak
sartzea, Urretxuko Udalak finkatuko ditu

Titulo Il del Libro Segundo, articulo
242 del precitado texto legal.

El érgano de contratacibn podra
acordar, una vez perfeccionado el
contrato y por razones de interés
publico, a juicio del 6érgano de
contratacion, modificaciones en el
proyecto cuando sean consecuencia
de causas imprevistas, justificando
debidamente su necesidad en el
expediente. Estas modificaciones no
podran afectar a las condiciones
esenciales del contrato.

Seran obligatorias para la contratista
las modificaciones del contrato de
obras que, siendo conformes con lo
establecido en el parrafo primero de la
presente clausula, produzcan
aumento, reduccién o supresién de
unidades de obra o sustitucion de una
clase de fabrica por otra, cuando ésta
sea una de las comprendidas en el
contrato, siempre que no superen el
importe de del 20% del precio primitivo
del contrato, con exclusiéon del IVA.

En los demas casos la modificacién se
producira de mutuo acuerdo entre las
partes.

En caso de supresion o reducciéon de
obras, la contratista no tendra derecho
a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan
la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran
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haien aplikazio-prezioak, kontratistari
entzun ondoren (entzunaldia: hiru egun,
gutxienez). Kontratistak ez baditu
onartzen finkatutako prezioak,
kontratazio-organoak beste kontratista
batekin kontratatu ahal izango ditu prezio
beretan.

Obraren zuzendari fakultatiboak uste
badu proiektua aldatu egin behar dela,
baimena eskatuko dio kontratazio-
organoari bidezko espedienteari ekiteko,
eta ondoko jarduketa hauek egin beharko
dira:

a) Obraren zuzendari fakultatiboaren
proposamen tekniko arrazoitua;
aldaketaren gutxi gorabeherako
zenbatekoa eta egin beharreko obren
oinarrizko deskripzioa jaso behar ditu.

b) Proiektuaren aldaketa idaztea,
kontratazio-organoak aldaketa onartu
ondoren.

¢) Proiektuaren onespen teknikoa.

d) Kontratistaren entzunaldia, hiru
egunez gutxienez.

e) Kontratazio-organoak aldatutako
proiektua eta horri dagozkion gastu
zehatzak onartzea.
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sustancialmente de ellas, los precios
de aplicacion de las mismas seran
fijados por el Ayuntamiento de Urretxu,
previa audiencia de la contratista por
plazo minimo de tres dias. Si la
contratista no aceptase los precios
fijados, el o6rgano de contratacion
podré contratarlas con otra contratista
en los mismos precios que hubiese
fijado.

Cuando el/la director/a facultativo/a de
la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto, recabara
del 6rgano de contratacion
autorizacion para iniciar el expediente,
gue se sustanciara con las siguientes
actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada de
director/a facultativo/a de la obra,
donde figurara el importe aproximado
de la modificacion, asi como la
descripcion béasica de las obras a
realizar.

b) Redaccion de la modificacion del
proyecto una vez otorgada la
conformidad de la modificacién por el
organo de contratacion.

¢) Aprobacion técnica del proyecto.

d) Audiencia de la contratista, por
plazo minimo de tres dias.

e) Aprobacion del proyecto modificado
por el 6rgano de contratacion, asi
como de los gastos asociados
precisos.
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Aldatutako proiektu bat izapidetzeak
obrak, osorik edo zati batean, aldi batez
etetea ekar dezake berarekin (edo ez);
zuzendari fakultatiboak erabakiko du
hori, jabearen oniritziarekin.

Hala ere, hainbat aldaketa egiteko ez da
aurretiazko onespenik beharko, hala nola
aldaketa horiek, proiektuko neurketetan
aurreikusitakoarekin alderatuta, egiaz
gauzatzeko unitate kopurua aldatzea
dakartenean, betiere, gastua
kontratuaren jatorrizko prezioa baino
% 10 handiagoa ez denean (BEZ kanpo).
Atal honetan aipatutako aldaketak,
ezarritako muga errespetatuz, hileko
zerrenda balioetsiei erantsi ahal izango
zaizkie, eta dagokion hileko ziurtapenean
ordainduko dira, edo azken
Ziurtapenaren kargura, honako izapide
hauekin bat etorrita:

a) Obren neurketa orokorra beroriek
amaitu ondoren egingo da.

Ekitaldi horretan zuzendari fakultatiboak,
kontratistak eta jabeak hartuko dute
parte.

b) Kontratista joango ez balitz, zuzendari
fakultatiboak egindakoaren berri emango
dio, jabearen oniritziarekin, eta bost
laneguneko epea izango da alegazioak
aurkezteko.

La tramitacion de un proyecto
modificado podr4 suponer o no, la
suspension temporal total o parcial de
la ejecucion de las obras, a juicio de la
direccion facultativa con el visto bueno
de la propiedad.

No obstante, podran introducirse
variaciones sin necesidad de previa
aprobacién cuando éstas consistan en
la alteracion en el numero de unidades
realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que no representen
un incremento del gasto superior al
10% del precio primitivo del contrato,
IVA  excluido. Las variaciones
mencionadas en este apartado,
respetando el limite establecido,
podran incorporarse a las relaciones
valoradas mensuales y abonarse en la
certificacion mensual correspondiente
o realizarse con cargo a la certificacion
final, conforme a los siguientes
tramites:

a) La medicion general de las obras se
realizara una vez recibidas las
mismas.
A este acto asistira la direccion
facultativa, la contratista y Ila
propiedad.

b) Si la contratista no asistiese, se le
comunicara la realizada por el director
facultativo, con el visto bueno de la
propiedad, para alegaciones en el
plazo de cinco dias habiles.



Urretxuko udala

C) Kontratistak  alegazioren bat
aurkeztuko balu, zuzendari fakultatiboak
horren berri emango du, eta alegazioa
aurkezten denetik gehienez ere hamar
laneguneko epea izango du kontratazio-
organoak erabakitzeko.

d) Kontratazio-organoak  hartutako
erabakian oinarrituta, zuzendari
fakultatiboak dagokion zerrenda
balioetsia idatziko du, eta azken
ziurtapena jaulki eta izapidetuko du.

e) Azken ziurtapena onartzeko eta
izapidetzeko epea hiru hilabetekoa
izango da gehienez, obrak hartzeko
egintzatik hasita.

Proiektuan jasota ez dauden materialak
erabiltzea edo obra-unitateak gauzatzea
beharrezkotzat jotzen denean, zehaztu
beharreko prezio berriei buruzko obra-
zuzendariaren proposamena honako
hauetan oinarrituko da, aplikagarri den
orotan: kontratuan txertatutako unitate-
prezioen deskonposaketan zehaztutako
oinarrizko  kostuetan eta, edozein
kasutan, esleipena egin zen datan
zegozkion kostuetan.

Kontratazio-organoak prezio berriak
onartu ondoren, proiektuko prezioen
koadroen barnekotzat hartuko dira,
ondorio guztietarako.

Santa Barbara inguruko ur hornidura plegu administratiboa

c) Si se realizasen alegaciones por la
contratista, se informara al respecto
por la direccién facultativa, y el 6rgano
de contratacion resolvera en un plazo
no superior a diez dias habiles, desde
la alegacion efectuada.

d) Sobre la base de lo resuelto por el
organo de contratacion, la direccion
facultativa redactara la
correspondiente relacion valorada y
expedird y tramitard la certificacion
final.

e) La aprobacién de la certificacion
final no podra superar en su
tramitacion total el plazo de tres
meses, desde la recepcion de las
obras.

Cuando se juzgue necesario emplear
materiales o ejecutar unidades de obra
que no figuren en el proyecto, la
propuesta del/la director/a de la obra
sobre nuevos precios a fijar se basara
en cuanto resulte de aplicacién, en los
costes elementales fijados en la
descomposicion de los precios
unitarios integrados en el contrato v,
en cualquier caso, en los costes que
correspondiesen a la fecha en que
tuvo lugar la adjudicacion.

Los nuevos precios una vez
aprobados por el o6rgano de
contratacion se consideraran
incorporados a todos los efectos a los
cuadros de precios del proyecto.
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Kontratua prezio itxien bidez eratu bada,
ez dira ordainduko proiektuaren gabeziak
edo ez egiteak zuzentzeko beharrezkoak
diren aldaketak.

Ez dira kontratuaren aldaketatzat hartuko
kontratu horren xedearen handitzeak,
beroriek ezin badira hasierako proiektuan
berorren zuzenketa bidez txertatu, edo
erabilera edo aprobetxamendu
independentea izan dezakeen
prestazioren bat gauzatzea dakartenean
nahiz kontratua prestatzeko agirietan
kontuan hartu ez ziren helburu berriak
asetzen dituztenean; horiek guztiak
modu berezituan kontratatu beharko dira,
prestazio osagarri moduan.

Hasierako proiektuarekiko osagarriak
diren prestazioak modu berezituan
kontratatu beharko ditu kontratistak
nahitaez, kontratu berri gisa, betiere,
prestazio horiek  kontratu  horren
kopuruaren % 50 gainditzen ez dutenean
(BEZ kanpo) eta jatorrizko kontratuaren
unitate-prezio berean edo, hala
dagokionean, prezio kontrajarrien
arabera.

XXVI.- Prestazioaren harrera eta berme
epea.

Obra eman eta hurrengo hilabetean,
jasotzeko egintzaren dagokion Aktan
obrak jasotzat joko dira, beti ere egoera
onean badaude. Jasotzeko Akta hori

Si el contrato esta configurado como
de precio cerrado, no se abonaran las
modificaciones que sean necesarias
para corregir deficiencias u omisiones
del proyecto.

No tendran la consideracion de
modificaciones del contrato las
ampliaciones de su objeto que no
puedan integrarse en el proyecto
inicial mediante una correccion del
mismo o0 que consistan en la
realizacion de una prestacion
susceptible de utilizacion o]
aprovechamiento independiente o
dirigidas a satisfacer finalidades
nuevas no contempladas en la
documentacion  preparatoria  del
contrato, que deberan ser contratadas
de forma separada, como prestacion
complementaria.

Seran obligatorias para la contratista,
la  contratacion separada  de
prestaciones complementarias al
proyecto inicial, como contrato nuevo,
gue no superen el 50 % del importe de
dicho contrato, con exclusion del IVA,
a los precios unitarios del contrato
primitivo 0 que, en su caso, se fijen
contradictoriamente.

XXVI.- Recepcidon de la prestacion y
plazo de garantia.

La recepcion de las obras, cuando se
encuentren en buen estado, se
efectuara dentro del mes siguiente a la
entrega de aquella o de la realizacién
del objeto del contrato y se



Urretxuko udala

Administrazioak izendatutako teknikariak
eta kontratistak sinatuko dute, azken hau
bere  teknikariaz  lagunduta izan
daitekeela.

Alabaina, obrak ez badaude jasotzeko
moduan, halaxe adieraziko da Aktan
somatutako akatsak, beharrezko diren
jarraibideak eta zuzenketarako epea j ere
zehaztuko dira. Akatsak zuzendu
ondoren edo emandako epea igaro eta
gero, adostasun-Akta jasoko da, edo hau
posible ez balitz, zuzentzeko epe berria
emango zaio edo kontratua suntsiaraziko
da.

Obrak zuzen jaso ondoren, urtebeteko
berme-epea izango dute,

Alabaina, berme-epea amaitu eta gero
obra hondatu egiten bada eraikuntzak
ezkutuan dituen akatsen ondorioz, eta
akats horien kontratistak kontratua bete
ez duelako sortu badira, kontratistak
izango du kalte eta galerei aurre egiteko
erantzukizuna hamabost urtez, obra
jasotzen denetik kontatzen hasita.

Epe hori igaro eta artean ez bada inolako
kalte edo galerarik agertu, guztiz
azkenduko da kontratistaren
erantzukizuna.

Santa Barbara inguruko ur hornidura plegu administratiboa

instrumentard en un Acta levantada al
efecto, que suscribiran el/la
facultativo/a designado/a por la
Administracion y la contratista, que
podrd estar asistida de su propio/a
facultativo/a.

Cuando las obras no estén en
condiciones de ser recibidas se hara
constar asi en Acta que sefalara los
defectos detectados, detallara las
instrucciones precisas y fijara un plazo
para corregirlos. Corregidos los
defectos o transcurrido simplemente el
plazo sefalado para hacerlo se
levantard Acta de conformidad o, en
su defecto, se concedera un nuevo
plazo para llevar a cabo la correccion
o se declarara resuelto el contrato.

Se fija en un afo, a contar de la
recepcion positiva, el plazo de
garantia de las obras objeto de este
contrato.

No obstante, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiraciéon del plazo
de garantia por vicios ocultos de la
construccion debido a incumplimiento
del contrato por parte de la
adjudicataria, respondera ésta de los
dafios y perjuicios durante el término
de 15 aflos a contar desde la
recepcion. Transcurrido este plazo sin
gue se haya manifestado ningun dafio
0 perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad de la
empresa adjudicataria.
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XXVII.- Esleipendunari ezarri beharreko
zigorrak.

XXVIl.l.- Kontratua burutzean akatsak
egitea.

Prestazioa burutzean akatsak izan
badira, akatsak  zuzenduz  gain
Administrazioak kontratuaren
aurrekontuko zenbatekoaren % 10eko
diru-zigorra ezartzeko aukera izango du.

XXVILIL.- Kaudimen konpromisoak ez
betetzea.

Kontratistak bere eskaintzan adierazitako
bitarteko materialak eta langileak
erabiltzeko  betebeharra ez badu
betetzen, 18. klausulan adierazi bezala,
Administrazioak kontratuaren
aurrekontuko zenbatekoaren % 10eko
diru-zigorra ezartzeko aukera izango du.

Ezarritako  zigorrak  ezingo  dute
kontratuaren prezioaren %50a gainditu.

XXVILIIL.- Kontratua gauzatzeko epeak.

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik, kontratua betetzerakoan
atzerapen edo berandutzea izango balu
bai kontratua osorik betetzeko, bai, hala
balegokio, zatiak betetzeko epeetan,
Administrazioak bi aukera izango ditu:
edo kontratua amaitutzat ematea,
bermea galaraziz, edo eguneroko zigorra
jartzea, kontratuaren zenbatekoaren
1.000 euroko zati bakoitzeko 0,60 euroko
proportzioan.

XXVII.- Penalidades de la contratista.

XXVILI.- Cumplimiento defectuoso.

En caso de cumplimiento defectuoso
de la prestacion, ademas de la
obligacion de correccion, la
Administracion podra imponer una
penalidad equivalente al 10% del
precio del contrato, IVA excluido.

XXVILIL.- Incumplimiento de
compromisos de solvencia.

En caso de incumplimiento de la
obligacion de adscribir los medios
materiales o personales sefialados por
la contratista en su oferta, la
Administracion podra imponer una
penalidad equivalente al 10% del
precio del contrato, IVA excluido.

El total de las penalidades impuestas
no podra superar el 50% del precio del
contrato.

XXVILIIL.- De los plazos de ejecucidn
del contrato.

Si  la contratista, por causas
imputables a la misma, hubiese
incurrido en demora respecto del
cumplimiento del plazo total de
ejecucion del contrato, o de los plazos
parciales, la Administracion podra
optar indistintamente por la resolucion
del mismo, con pérdida de la garantia,
o por la imposicién de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,60 por
cada 1.000 € del precio del contrato.



Urretxuko udala

Berandutzeagatiko zigorrak kontratuaren
% 5eko multiplo batera iristen diren
bakoitzean, kontratazio-organoak
ahalmena izango du kontratua amaitutzat
emateko edo hura egiten aurrera jotzeko,
baina zigor berriak gehituz.

XXVIII.- Azpikontratazioa.

9/2017 legearen 217 artikuluan
xedatutakoaren arabera, enpresa
esleipendunak  beste  hirugarrenekin
hitzartu ditzake kontratauren zati bat,
gehienez esleipen prezaioren %60arte,
eta beti legeak eskatutako baldintza
betetzen badirelarik.

Azpikontratuak egiteko esleipendunak
jakianrazi behar dio Udalari zein
azpikontratu egingo den eta zein zati
egingo duen azpikontratistak.

Azpikontratazioa ~ Sektore  Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bateratuak
xedatzen duenaren arabera egingo da
(227,228 eta 228 bis).

Kontratistak azpikontratazioetan ez baditu
betetzen Sektore Publikoko Kontratuen
9/2017 Legearen 215.2 artikuluan jasotzen
diren baldintzak, edo azpikontrataziorako
gehiengo muga, aipatu Legearen 215.3
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Cada vez que las penalidades por
demora alcancen un multiplo del 5%
del precio del contrato, el Organo de
Contratacion estara facultado para
proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicion de nuevas
penalidades.

XXVIII.- Subcontratacion.

De conformidad con lo establecido en
el articulo 215 de la Ley 9/2017 y
sometido a la exigencia de los
requisitos exigidos, la empresa
adjudicataria podra subcontratar con
terceros la realizacion parcial del
contrato hasta un méaximo del 60% del
precio de adjudicacion.

La celebracion de la subcontratacion
estard sometida a que la empresa
adjudicataria dé conocimiento por
escrito al Ayuntamiento del
subcontrato a celebrar, con indicacion
de las partes del contrato a ejecutar
por el subcontratista.

La subcontratacion se regird por lo
dispuesto en la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico (art. 215,
216y 217).

Cuando la contratista incumpla las
condiciones para la subcontratacion
establecidas en el articulo 215.2 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico o el limite maximo especial
establecido para la subcontratacion,
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artikuluan jasotzen den zigorra ezarriko
zaio.

XXIX.- Administrazioaren eskubideak.

Administrazioari dagokio kontratu
administratiboa interpretatzeko
eskubidea, kontratuaren betearazpenak
sor ditzakeen zalantzak argitzea, interes
publikoa dela bide kontratua aldatzea,
amaitutzat ematea eta amaitze horren
eraginak  zehaztea, betiere, Arlo
Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017
Legearen eta berorren Araudi
Orokorrean ezarritako eskakizun eta
ondorioetara loturik.

Helburu horretarako hartutako erabakiek
administrazio-bidea agortuko dute, eta
berehala bete beharrekoak izango dira.

XXX.- Kontratua amaitutzat ematea.

Arlo Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017
Legearen 211 eta 245. artikuluetan
zehazten direnak izango dira kontratua
amaitutzat emateko arrazoiak.

IV.- IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA
ETA JURISDIKZIO AGINPIDEDUNA

XXXI.- Izaera eta erregimen juridikoa.

Plegu honetan oinarritutako egingo den
kontratua kontratu administratibotzat
hartzen da.

se impondra la penalidad regulada en
el articulo 215.3.

XXIX.- Prerrogativas de la
Administracion.

Corresponden a la Administracion las
prerrogativas de interpretar el
contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo
por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y
con sujecién a los requisitos y efectos
establecidos en la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico, asi como
en el Reglamento General de la
misma.

Los acuerdos dictados al efecto
pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

XXX.- Resoluciéon del contrato.

Constituyen causa de resolucion del
contrato las establecidas en los arts.
211 y 245 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

IV.- NATURALEZA, REGIMEN
JURIDICO Y JURISDICCION

COMPETENTE.
XXXI.-  Naturaleza vy régimen
juridico.
El contrato que en base a este pliego
se realice tendra caracter

administrativo.



Urretxuko udala

Kontratu hau araudi hauen menpe egingo
da: Plegua; Sektore Publikoko Kontratuen
9/2017 Legea eta arauzko xedapenak;
apirilaren 18ko 7/1985 Legea; kontratazio
administratiboa arautzen dituen
gainontzeko arauak; eta aplikagarriak
diren arau zibilak.

Baldintza Administratiboen Orri honen
eta espedientearekin batera doan
dokumentazio teknikoaren artean
kontraesanak gertatuko Dbalira, agiri
honetan zehaztutakoak izango du
indarra.

XXXIl.- Datu pertsonalen babesa.

Kontratazio  honen  bitartez  datu
pertsonalak eskuratzen badira,
kontratatzaileak abenduaren 5eko Datu
Pertsonalak Babestekoa eta eskubide
digitalak bermatzeko 3/2018 Lege
Organikoan, adierazitakoak bete beharko
ditu, eta hori garatzen duten arauetan
xedatutakoak biltzen baitira bertan.

XXXIII.- Jurisdikzio eskuduna.

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen
gai eztabaidagarriak kontratazio-
organoak ebatziko ditu eta organoak
erabakitakoek administrazioaren bideari
amaiera emango diote, hala badagokio,
urriaren leko, 39/2015 Legean
araututako edozein errekurtso a jartzeko

Santa Barbara inguruko ur hornidura plegu administratiboa

Se regira por las clausulas contenidas
en este Pliego; por la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico y sus
disposiciones reglamentarias; por la
Ley 7/1985, de 18 de abril; por el resto
de la normativa reguladora de la
contratacion administrativa, y de forma
supletoria por las normas civiles
aplicables.

En caso de contradiccion entre el
presente  Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el resto
de la documentacion técnica unida al
expediente, prevalecera lo dispuesto
en este.

XXXIl.- Proteccion de datos de
caracter personal.

En el caso de que la presente
contratacion impligue el acceso a
datos de caracter personal, la
contratista  deber4d cumplir las
obligaciones derivadas de la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccion de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales, y su
normativa de desarrollo.

XXXIII.- Jurisdiccion competente.

Las cuestiones controvertidas que
puedan derivarse del presente
contrato seran resueltas por el érgano
de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa y
podran ser impugnados directamente
ante la jurisdiccion contencioso-
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aukeraren aurka egin gabe.. Nolanahi administrativa, sin perjuicio de que, en

ere, bi alderdiek hala nahi izanez gero, su caso, proceda cualquiera de los
auziak arbitrajearen bitartez konpon recursos regulados en la Ley 39/2015,
daitezke, indarrean dagoen legedian de 1 de octubre. No obstante, las
zehaztutakoarekin bat etorrita. partes pueden acordar el

sometimiento de sus litigios a arbitraje,
conforme a lo establecido en la
legislacion vigente.

EGINBIDEA: Jasota gera dadin plegu hau 2024ko uztailaren 15eko Alkatetzaren
Ebazpenez onartu dela.
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado por
Resolucion de Alcaldia de 15 de julio de 2024.

Urretxun, 2024-07-15.
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