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PRESUPUESTO Y MEDICIONES UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 m2 PROTECCION DE CUBIERTA Y FACHADA

Proteccion mediante lamina de polietileno transparente de 0,15 mm. de espesor, de las zonas de fa-
chada susceptibles de ser dafiadas o ensuciadas cercanas a la torre andamio asi como de cubierta
que queden expuestas durante los trabajos o que puedan afectarse por las labores de refirada de es-
combros. Incluso todo lo necesario para su correcta sujecion y retirada desples de la finalizacion de
los trabajos. Medida la superficie ejecutada en proy eccion horizontal.

Cubierta
inclinada 1 1.223,00 1.223,00
plana 1 315,00 315,00
patio central 1 60,00 60,00
fachada 1 10,00 11,60 116,00
1.714,00 1,98 3.393,72
01.02 u  HABILITACION DE ACCESOS
Habilitacion de acceso y espacios adecuados para la entrada, salida, transito y acopio de obra, en la
zona lateral norte del edificio, mediante corte y demontado de la verja de cierre del recinto, corte del
z6calo de hormigdn armado, proteccion de la acera, y formacion de rampa si fuera necesario, y su
posterior recomposicion al finalizar la obra dejandolo en su estado original. Incluso todo lo necesario
para su correcta ejecucion, retirada de escombros, carga, limpieza, sefializacion, efc.
acceso 1 1,00
1,00 1.583,48 1.583,48
01.03 m PROTECCION DE ACERAS
Proteccion de aceras, canaletas e instalaciones, previa a la instalacion del andamiaje, mediante capa
de mortero de proteccion sobre lamina de polietileno en aceras (2 m2/m.) y tablones en canaletas
(0,30 m/m.). Incluso todo lo necesario para su correcta ejecucion y retirada después de la finaliza-
cion de los trabajos. Medida la longitud ejecutada.
Torre acceso a cubierta 1 10,00 10,00
10,00
10,00 22,89 228,90
01.04 u  RETIRADA Y REPOSICION DE PANELES SOLARES
Desmontaje y desconexionado de bateria compuesta por 8 paneles solares y subestructura, instala-
do en cubierta, para su posterior aprovechamiento, incluso almacenaje y proteccion a pie de obra
hasta su nueva colocacion y posterior reposicion con nuevos lastres de hormigén especiales para
sujecion de estructuras de paneles solares. Medida cada bateria de 8 paneles completamente instala-
da.
Baterfa de paneles 4 4,00
4,00
4,00 349,08 1.396,32
01.05 u  RETIRADA Y REPOSICION DE ANTENA
Desmontaje y desconexionado de antena y subestructura, instalado en cubierta, para su posterior
aprovechamiento, incluso almacenaje y proteccion a pie de obra hasta su nueva colocacion y poste-
rior reposicion. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.
Antena 1 1,00
1,00
1,00 89,48 89,48
TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS .....ocovieveerveesssossssesessessssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssnssssanesns 6.691,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 RETIRADA COBERTURA PLACAS FIBROCEMENTO

02.01 ud ELABORACION DEL PLAN DE DESAMIANTADO

Elaboracion del plan de trabajo de desamiantado y tramitacién del mismo en OSALAN, desde la pre-
sentacion hasta la firma del acta de aprobacion, incluyendo su seguimiento administraivo. La empre-
sa encargada de realizar el servicio debera estar homologada R.D. 396/2006 de 31 de marzo, en el
que se establece la normativa de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposi-
cion al amianto.

plan de desmiantado 1 1,00

1,00 1.262,47 1.262,47
02.02 m2 RETIRADA DE COBERTURA PLACAS DE FIBROCEMENTO

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y desmontado de enrastrelado de
cubierta y capa de aislamiento térmico inferiores sobre el soporte resistente, incluso picado de ele-
mentos macizos, hasta dejar soporte limpio y listo para recibir nuevo aislamiento, en cubierta inclina-
da a cuatro aguas con una pendiente aproximada del 20% , para una superficie a desmontar de 1250
m2; con medios y equipos adecuados. Incluso desmontaje de los elementos de fijacion, de las dos
chimenéas, de la albardilla superior, de los remates, de los canalones y baberos y resto de elemen-
tos contaminados por amianto presentes en la cubierta. Incluso limpieza de todas las superficies para
la elliminacién de particulas de amianto y restos contaminados

y carga.

Para la realizacion de estos trabajos se cumplirén los siguientes requisitos:

- La empresa encargada de realizar el servicio integro debera estar homologada R.D. 396/2006 de 31
de marzo, en el que se establece la normativa de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposicion al amianto.

- Debera disponer de una unidad de descontaminacién con equipos homologados de depuracion de
aire y agua. Debera poner en obra todos los medios necesarios para el trabajo. El desmontaje y reti-
rada de elementos contaminados debera hacerse por operarios cualificados y contando siempre con
EPIs homologados.

- Cumplird con las disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de expo-
sicion al amianto plasmadas en el art. 11.6 de Real Decreto 396/2006 y estaran inscritos en el Regis-
tro de empresas con riesgos de amianto, RERA.

La partida incluy e todos los elementos para su correcta ejecucion.

cubierta inclinada 1 1.345,00 1.345,00
1.345,00

1.345,00 10,89 14.647,05
02.03 ud ANALISIS Y MEDICIONES AMBIENTALES

Realizacion de todos los andlisis necesarios para la determinacion de amianto mediante métodos ho-
mologados; y de todas las mediciones ambientales necesarias segiin norma MTA/MA-051 estable-
cida en el R.D.396/2006, y su posterior tramitacion administrativa. La empresa debera estar homolo-
gada R.D. 396/2006 de 31 de marzo, en el que se establece la normativa de seguridad y salud apli-
cables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto y cumplira con las disposiciones de seguri-
dad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto plasmadas en el art. 11.6
de Real Decreto 396/2006 y estaran inscritos en el Registro de empresas con riesgos de amianto,
RERA.

mediciones ambientales 1 1,00
1,00

1,00 1.209,43 1.209,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 02 RETIRADA COBERTURA PLACAS FIBROCEMENTO.........ccoovvmmmmrrrrreeessssssmsssssneneee 17.118,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 DERRIBOS

03.01 m2 LEVANTADO COMPLETO DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

Demoalicion completa de todas las capas que componen la cubierta plana transitable hasta dejar el for-
jado soporte listo para recibir la nueva formacion de pendientes. La cubierta transitable no ventilada
compuesta en la actualidad por acabado de losas prefabricadas de hormigon de 60x30x6cm, apoya-
das sobre cama de arena y arlita, fieltro antipunzanomiento, poliestireno extrusionado, tela autoprote-
gida, dos capas de morter-plasty la formacion de pendientes, con un espesor medio estimado del2
cm.; por medios manuales y mecanicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos. Incluso retirada de los canales y colectores apoyados y demas elementos singulares so-
bre la misma. Dejando la superficie del soporte lista para recibir la nueva formacion de pendientes.
Retirada y acopio de escombros y carga manual sobre camién o contenedor.

cubierta plana 1 315,00 315,00

315,00 33,15 10.442,25
03.02 m2 LEVANTADO COMPLETO DE CUBIERTAS PLANAS DE PATIOS

Levantado completo de todas las capas que componen la cubierta plana de los patios hasta dejar el
forjado soporte listo para recibir la nueva formacién de pendientes. Las cubiertas compuestas en la
actualidad por tela autoprotegida, aislamiento térmico, dos capas de morter-plast y la formacion de
pendientes; por medios manuales y mecanicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-
tructivos contiguos, incluso retirada de sumideros y proteccion de chimenea (con posterior recoloca-
cion) . Dejando la superficie del soporte lista para recibir la nueva formacion de pendientes. Retirada
y acopio de escombros y carga manual sobre camion o contenedor.

patios 2 13,00 26,00

26,00 23,44 609,44
03.03 u LEVANTADO DE BARANDILLA-PASAMANOS PATIO

Levantado con medios manuales de pasamanos metalico (formada por barras de acero oxidada) de
13 m de desarrollo horizontal y 4,20 ml de barandilla de la escalera, situado en patio y fjado median-
te recibido en obra de fabrica, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que esté sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y de los elementos de fijacion.

patios 2 2,00

2,00 85,21 170,42
03.04 u  LEVANTADO DE ESTRUCTURA DE CUBRICION DE PATIO

Levantado con medios mecanicos y manuales de lucero acristalado sobre patio lateral compuesto
por estructura de perfiles de acero de tubo cuadrado de 6x6x0,5cm, (10 perfiles longitudinales de 550
cm, tres transversales de 400cm, 8 apoyos de 140 a 80cm y 18cm horizontales para encuentro con
paramenteo mediante placas y tornilleria), previo desmontado de pafios de vidrio y cubrejuntas para
posterior reutilizacion, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que es-
ta sujeto, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los acceso-
rios y de los elementos de fijacion.

patios 2 2,00

2,00 364,82 729,64

TOTAL CAPITULO 03 DERRIBOS ......cvvvvvveoisissasssessssssssssssssssss s ssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 11.951,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 CUBIERTA PLANA

04.01 m2 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

Cubierta plana transitable invertida, formacién de pendientes comprendidas entre 1% -5% con capa
aislante de hormigén de &rido ligero de 12 cm de espesor medio, capa de 1 cm de espesor de morte-
ro de cemento M-5, capa de impermeabilizacion con doble membrana monocapa adherida, con doble
|&mina de bettn elastomérico tipo LBM-40-FV, de 4 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra de vidrio
100 gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas caras, totalmente adherida al soporte, previa im-
primacion de este con 0.3kg/m2 de emulsion asfaltica, capa separadora con geotextil de fielro de po-
liester, aislante térmico de poliestireno extruido machiembrado de espesor 100 mm, de conductividad
térmica 0,034W/m.k, resistencia a compresién >300 kPa con clasificacion de reaccion al fuego E,
capa separadora antipunzonamiento con geotexfil de fieltro de poliester, y capa de proteccion y regu-
larizacion de mortero de cemento CEM 11/B-P, 32,5 N tipo M-10, de 4 cm de espesor, maestreada
y fratasada, lista para recibir el pavimento de acabado. incluso p.p. de replanteo, niveles, juntas de
refraccion, curado de superficies, solapes y mermas. Medida en proyeccién horizontal.

cubierta plana 1 315,00 315,00
cubiertas patios 2 13,00 26,00
341,00 111,83 38.134,03
04.02 m2 AISLAMIENTO POLIISOCIANURATO (PIR) 20MM
Aislamiento de cubierta con planchas de paneles aislantes rigidos de espuma de poliisocianurato
(PIR) de 20 mm de espesor, tipo kooltherm K3 o equivalente, de 0,021 W/mk de conductividad tér-
mica, colocado bajo canaldn rectangular longiudinal de 30 cm de anchura, y en un lateral de altura
variable. Medida toda la superficie a ejecutar. Con marcado CE.
canalon longitudinal 1 130,00 0,30 39,00
canalon corto 4 2,00 0,30 2,40
lateral 1 130,00 0,15 19,50
60,90 32,03 1.950,63
04.03 m REMATE IMPERMEABILIZACION -50
Remate de cubierta ransitable con paramentos verticales de patios, formado por colocacion de banda
de refuerzo de desarrollo 50 previa imprimacion del soporte, y lamina de terminacion de betln elasté-
mero tipo LBM-40/G-FV de 5 kg/m2 con armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 gr/m2, con acabado
mineral en la cara exterior y un film termofusible en la inferior adherida al peto con soplete y perfil de
acero inoxidable de sujecion a peto, incluso p.p. de recortes y solapes. Medida la longitud ejecutada.
encuentro patios 2 15,00 30,00
patio central 1 38,00 38,00
patios inferiores 2 15,00 30,00
98,00 31,52 3.088,96
04.04 m REMATE IMPERMEABILIZACION -100
Remate de cubierta transitable con cubierta inclinada, formado por colocacion de banda de refuerzo
de desarrollo 100 cm, previa imprimacion del soporte, y lamina de terminacion de betin elastémero
tipo LBM-40/G-FV de 5 kg/m2 con armadura de fielro de fibra de vidrio 60 gr/m2, con acabado mi-
neral en la cara exterior y un film termofusible en la inferior adherida con soplete, incluso p.p. de re-
cortes y solapes. Medida la longitud ejecutada.
perimetro cubierta plana 1 128,00 128,00
128,00 54,52 6.978,56
04.05 m  JUNTA DE DILATACION CUBIERTA
Junta de dilatacion de cubireta, formada por colocacion de banda de refuerzo de desarrollo 33 cm
previa imprimacion del soporte a cada lado de la junta, banda de refuerzo de desarrollo 50 cm, adhe-
rida formando fuelle, fondo de junta con perfil de polietileno de didmetro 30 mm y tapajunta con banda
de refuerzo de desarrollo 33 cm. Medida la longitud ejecutada.
juntas 2 25,00 50,00
50,00 27,46 1.373,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.06 m2 EMBALDOSADO ANTIDES (CLASE 3). 40x40cm.

Solado de gres porcelanico antideslizante (clase 3) para exteriores (pvp 25€/m2) (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 40x40 cm. modelo a elegir por la DF, recibido con adhesivo cemento-
S0 mejorado, i/rejuntado con mortero de juntas cementoso, con resistencia elevada a la abrasion, he-
ladicidad y absorcion de agua reducida, CG2, con la misma tonalidad que las piezas. Zdcalo de pa-
tios laterales, piezas con goterén para borde, cortes, remates y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

cubierta plana 1 315,00 315,00
zocalos 2 15,30 0,40 12,24
patios inferiores 2 13,00 26,00
zocalos patios 2 15,00 0,40 12,00
365,24 50,56 18.466,53
04.07 m ALBARDILLA REMATE ZOCALO PATIO CENTRAL
Suministro y colocacion de albardilla metalica para cubricion del zécalo del patio central, de chapa
plegada de acero galvanizado lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor minimo
de pelicula seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 300 mm y 3 pliegues, con goterdn, fijada con tornillos
autotaladrantes de acero inoxidable con arandelas aislantes y sellado de las juntas entre piezas y, en
su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replan-
teo, cortes y limpieza final
patio central 1 37,55 37,55
37,55 29,69 1.114,86
04.08 m ALBARDILLA ZOCALO PATIOS LATERALES
Suministro y colocacion de albardilla prefabricada de hormigén polimero modelo mb de ulma o equi-
valente para cubricién del zécalo del patios centrales, colocandola mediante anclajes de la pieza so-
bre peto y doble encolado y sellado de juntas. Incluso retirada de piezas de albardilla existente, p/p
de replanteo, cortes y limpieza final
patios laterales 2 15,30 30,60
30,60 33,12 1.013,47
TOTAL CAPITULO 04 CUBIERTAPLANA......oovvercveceessseeessssessssssssssssssssssssasssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssns 72.120,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 CUBIERTA INCLINADA

05.01 m2 CUB. PANEL SANDWICH I/REMATES

Cubierta de panel sandwich de lana de roca acabado silvermetalic, grecada con doble revestimiento
metlico de acero galvanizado lacado y nlcleo aislante de lana de roca de 40 mm de espesor, an-
clada a forjado de horimgdn con 8 cm de aislamiento entre ambos (no incluido en esta partida), ip.p.
de solape, accesorios de fijacion hasta soporte resistente con torillo autorroscante de acero inoxida-
ble y arandela aislante, limahoy as, limatesas, cumbrera, baberos perimetrales, remates laterales, en-
cuentros y piezas especiales, totaimente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
SINTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

cubierta inclinada 1 1.250,00 1.250,00

1.250,00 84,25 105.312,50
05.02 m2 AISLAMIENTO LANA ROCA 80 EN CUBIERTA

Panel aislante rigido lana de roca de doble densidad (180/100) de 8 cm de espesor, para colocacion
en cubiertas, de superficie lisa y, de dimensiones 1200x1000 mm, conductividad térmica
0,035W/m.k, con clasificacion de reaccion al fuego A1, colocado, incluso p.p. de recortes. Medida
la superficie ejecutada.

cubierta inclinada 1 1.250,00 1.250,00

1.250,00 44,61 55.762,50
05.03 m ALBARDILLA REMATE SUPERIOR

Remate superior de cubierta inclinada formado por: albardilla metélica de chapa plegada de acero gal-
vanizado, lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, es-
pesor 1,5 mm, desarrollo 950 mm y 4 pliegues, con goterdn, colocada sobre talbero osb hidréfugo de
22 mm de espesor sujeto mediante omegas de acero galvanizado con formacion de pendiente del
3% y aislamiento térmico rigido de 8 cm de espesor entre las mismas, fijacion mediente tornillos au-
totaladrantes de acero inoxidable y arandelas aislantes, incluso colocacion de [émina impermeabili-
zante autoadhesiva con autoproteccion metélica tipo self-dan al 100 o equivalente y pieza de remate
metalica de acero galvanizado en encuantro entre cubierta y pafio vertical con troquelado segin gre-
ca de cubierta y sellado de juntas entre piezas. Totalmente rematado. Incluso p/p de comprobacion
del estado actual de las piezas prefabricadas existentes y fijacion de aquellas que pudieran estar
sueltas, replanteo, cortes y limpieza final.

albardilla superior 1 195,00 195,00

195,00 83,11 16.206,45

TOTAL CAPITULO 05 CUBIERTA INCLINADA. ......coririreveemstnneeseesssesseesssssesssssssss s ssesssssssssssss s sssssssssneees 177.281,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES UTE ABM MANTEO
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CAPITULO 06 SANEAMIENTO

06.01 m CANALON ZINC RECT.

Canalén de zinc de seccion rectangular de hasta 1000 mm de desarrolloy 1 mm de espesor, fijacio-
nes ocultas, fabricado y ajustado a medida en obra, incluso p.p.de sellado de juntas, de piezas es-
peciales y elementos de sujeccion y calzado, colocado. Medida la longitud ejecutada.

canalon 1 128,00 128,00
conexiones 4 2,00 8,00
136,00 51,38 6.987,68
06.02 u  SUMIDERO SIFONICO ACERO INOXIDABLE 20x20 cm
Sumidero sifonico en patios laterales de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vert-
cal, para recogida de aguas pluviales, de 20x20 cm, instalado y conexionado a la red de desaglie,
incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
patios laterales 2 2,00
2,00 89,75 179,50
06.03 u  CAZOLETA ZINC PLUVIALES
Cazoleta cubeta de zinc, de composicion y medidas similares a las existentes de 45x45 cm de me-
didas superiores, para recogida de pluviales. Fabricado y ajustado a medida en obra, incluso p.p. de
bandeja de encuentro en forjado y de piezas especiales y elementos de sujeccion, embocaduras de
bajantes y rebosadero. Colocado y probado.
cazoleta 2 2,00 4,00
4,00 299,27 1.197,08
06.04 m  BAJANTE ZINC PLUV. 125 mm.
Bajante de pluvailes de zinc de 125 mm de didmetro . Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p. de
piezas especiales, pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
bajante 4 7,00 28,00
28,00 34,18 957,04
06.05 m BAJANTE REBOSADERO PLUV. ZINC 70 mm.
Tuberia en prolongacion de revosadero, formada poR bajante de zinc de 70 mm de didmetro. Total-
mente instalada y conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequefio material y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.
bajante 4 7,00 28,00
28,00 28,75 805,00
06.06 m  REJILLA TRAMEX A. GALVANIZADO 30cm
Rejilla electrosoldada tramex formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cua-
dricula de 30x30 mm y 25 cm de anchura y bastidor con uniones electrosoldadas. Incluso p/p de
alas discontinuas cada 20 cm, para apoyo directo sobre solado. Elaboracion en taller, colocado y
ajuste final en obra.
canales cortos 4 2,00 8,00
8,00 44,61 356,88
TOTAL CAPITULO 08 SANEAMIENTO.......coocoomvveeievieesssssisessessessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnssssssnns 10.483,18
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CAPITULO 07 TRABAJOS VARIOS

07.01 u  CHIMENEA DE ACERO INOXIDABLE

Chimenea de acero inoxidable AlSI-314, doble pared, didametro similar al existente en la actualidad,
certificado de calidad AENOR, UNE 9108:1986; instalacion en supeficie sobre cubierta segiin IT.IC,
para una altura total 1,5 m, incluso formacion de base de albafiileria de 40 cm de alto y forrado de la
misma con plancha de acero inoxidable, y elemento final de proteccién tipo extractor giratoiro de
viento y p.p. de piezas de fijacion y anclaje, remates con la cubierta, etc. Medida la unidad termina-
da.

Chimeneas 2 2,00

2,00 449,09 898,18
07.02 ud ESTRUCTURA CUBRICION DE PATIOS

Suministro y colocacion de estructura de cubricion de patios laterales de composicion igual a la exis-
tente, compuesto por estructura de perfiles de acero galvanizado lacado de tubo cuadrado de
6x6x0,5cm, (10 perfiles longitudinales de 400cm, tres transversales de 550cm, 8 apoyos de 140 a
80cm y 18cm horizontales para encuentro con paramenteo mediante placas y tornilleria), incluso co-
locacion de pafios de vidrio (y sustitucion de dos vidrios rotos 5+5 de 550x 45 cm) y cubrejuntas
previamente desmontados, nueva torinilleria y arandelas de acero inoxidable,nuevas tapetas plast-
cas en cantos de periles y limpieza de los vidrios. Medido por unidad de lucero., incluso recibido en
paramento, piezas especiales, sellados, anclajes, maquinaria auxiliar y pequefio material. Totalmente
remata. Medido por unidad de lucero.

patio 2 2,00

2,00 2.570,37 5.140,74
07.03 m BARANDILLA- PASAMANOS EN PATIOS

Pasamanos-quitamiedos de acero galvanizado lacado con tubo de 30mm para pasamanos y pies
verticales, en perimetro de patio y escalera de subida, de igual disefio que el existente, incluso reci-
bido en paramento, piezas especiales y todo lo necesario. Totalmente remata Medida la logitud colo-
cada.

patio 2 13,50 27,00
escalera 1 5,00 5,00

32,00 52,47 1.679,04
07.04 u LINEA DE VIDA EN CUBIERTA 10m

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 10 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxi-
dable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleacién de aluminio L-2653 con tratamien-
to térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con 0jo en un extremoy hor-
quilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para caho;
placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecion de
los componentes de la linea de anclaje al soporte.

8,00 417,23 3.337,84
07.05 m CANALETA PROTECCION INSTALACIONES

Canaleta para suelo exterior rigida, para proteccion de tendidos de instalaciones de paneles solaraes
en superficie. i/piezas de sujecion, continuidad y cubierta. Medidad la longitud ejecutada.

largo 2 12,00 24,00
parcial 2 5,00 10,00

34,00 13,58 461,72
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07.06 m2 ENFOSCADO MORTERO HIDROFUGO

Enfoscado en paramentos verticales exteriores con mortero hidréfugo M-10, sSINTE-RPE, en cara in-
terior y exterior de los antepechos de los patios de cubierta, incluso previo picado del revestimiento
actual, hasta dejar el soporte listo.

antepecho 2 13,50 0,85 22,95
2 13,50 0,40 10,80
33,75 19,30 651,38
07.07 m2 PINTADO PARAMENTOS VERITCALES EXT.
Revestimiento de paramentos verticales exteriores con pintura plastica al agua, color similar al exis-
tente, con una mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo. Me-
dida la superficie ejecutada.
antepecho 2 13,50 0,85 22,95
patios 2 13,00 6,50 169,00
191,95 10,11 1.940,61
07.08 m2 PINTADO PARAMENTOS HORIZ. INTERIORES
Rev estimiento de paramentos horizontales interiores bajo patios laterales con pintura plastica al agua,
color similar al existente, con una mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con
brocha o rodillo. Incluso recuperacion de superficie con humedades previas, mediante rascado y en-
yesado, dejando la superficie lista para pintar, mano de fondo, plastecido y acabado. Medida la su-
perficie ejecutada.
patios laterales 2 13,00 26,00
26,00 25,08 652,08
TOTAL CAPITULO 07 TRABAJOS VARIOS.........oooicrveinsssiissessisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassnssssssssssssens 14.761,59

Péagina 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 08 INSTALACION PARARRAYOS

08.01 ud PARARRAYOS PDC /3.1, 60M, NIVEL Il DE INGESCO

Pararrayos con dispositvo de cebado no electrénico Ingesco PDC mod. 3.1 de 60 metros de radio
de zona de proteccion, nivel de proteccion 3 (nivel Ill) con pieza de adaptacion de cabezal a mastil
1.1/2', juego de fijacion para méastil con anclaje de placa de 15 cm, méstil de 58 m de longitud de hie-
rro galvanizado, base de hormigon para mastil, piezas de acoplamiento a cable de 50 mm2, incluso
ayudas de albafiilerfa; Construido segin norma UNE 21.186 y CTE/DB-SU 8. Medida la unidad

terminada.
1 1,00
1,00
1,00 1.529,32 1.529,32
08.02 m RED CONDUCTORA PARARRAYOS 50MM2
Red conductora ejecutada con cable de cobre de 50 mm2 de seccidn, canalizado bajo tubo de pvc
de tubo de 75 mm de didmetro, incluso p.p. de piezas especiales de fijacion a cumbrera, faldon y
muro, tubo de proteccion en la base de 300 m de altura de acero galvanizado de 3" de didmetro, sol-
dadura aluminotermica y ayudas de albafiilerfa; Construida segun CTE/DB-SU. Medida la longitud
total de desarrollo entre cabeza de captacion y la conexion de puesta a tierra.
1 30,00 30,00
30,00
30,00 22,44 673,20
08.03 ud REGISTRO DE TOMA DE TIERRA
Registro de toma de tierra formado por cerco y tapa de fundicion gris GG-22 DIN 1.961, De 23 x 23
cm, colocado con mortero de cemento. Medida la unidad terminada.
1 1,00
1,00
1,00 25,39 25,39
08.04 UD. ARQUETA DE POLIPROPILENO
Arqueta de polipropileno de 300x300 mm. con regleta y 3 terminales con brida. Incluso accesorios
diversos, medios auxiliares de montaje, etc.. Totalmente instalado y ejecutado segin CTE y UNE
21186.
1 1,00
1,00
1,00 103,04 103,04
08.05 ud LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA, 50 mm?2
Linea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm? de seccion
nominal, colocada bajo tubo de pvc, incluso registro de comprobacion y puente de prueba, uniones,
conexiones al punto de puesta a tierra y sefializacion; Realizada segin REBT. Medida la longitud
gjecutada.
1 1,00
1,00
1,00 31,86 31,86
08.06 ud PUESTA A TIERRA PARARRAYOS
Puesta a tierra de conductor de pararray os a base de 4 picas de cobre de 2 m de longitud, pequefia
excavacion y relleno de carbon mineral. Medida la unidad terminada.
1 1,00
1,00
1,00 108,36 108,36
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08.07 ud CONTADOR DE DESCARGAS DE RAYOS CDR-1/ INGESCO

Contador de descargas de rayos modelo CDR-1 de ingesco, intensidad minima de 2 ka, intensidad
méxima 100 ka, IP65, visualizacion en pantalla, margen de temperatura de -20° ¢ a 65° ¢, incluso
ayudas de albafiileria; Construido segiin CTE/DB-SU 8. Medida la unidad terminada.

1 1,00
1,00
1,00 401,19 401,19
08.08 ud MEDIDOR DE CORRIENTE PCS / INGESCO
Medidor de corriente PCS de Ingesco, dispositivo en forma de tarjeta magnética, incluso ayudas de
albafiilerfa; construido segin CTE/DB-SU 8. medida la unidad terminada. (IPPP 40)
1 1,00
1,00
1,00 74,03 74,03
08.09 ud CERTIFICACION POR ENTIDAD DE INSPECCION
Certificado de inspeccion de la instalacion de pararray os a través de una entidad de inspeccion acre-
ditada por ENAC. medida la unidad terminada. (IPPL 10)
1 1,00
1,00
1,00 297,24 297,24
TOTAL CAPITULO 08 INSTALACION PARARRAYOS ........oovevvereneriernsesisisssssessssssssssessssssssssssssssssssssssssssssens 3.243,63
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CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS

09.01 t  CODIGO LER 17.01.01 - HORMIGON

Gestion de Residuos de hormigon (cédigo LER 17.01.01) producidos en obras de construccion y/o
demolicién. Costes administrativos y documentacion justificaiva, asi como otros certificados.  Inclu-
so alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de vertido.

hormigén 1 81,65 81,65
81,65 20,73 1.692,60
09.02 t  CODIGO LER 17.01.03 - CERAMICOS
Gestion de Residuos de ceramicos (cdigo LER 17.01.03) producidos en obras de construccion y/o
demolicién. Costes administrativos y documentacion justificativa, asi como ofros certificados. Incluso
alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y canony tasas de vertido.
ceramica 1 225,38 225,38
225,38 23,43 5.280,65
09.03 t CODIGO LER 17.08.02 - MATERIALES YESO
Gestion de Residuos de materiales de construccion a base de yeso (codigo LER 17.08.02) produci-
dos en obras de construccion y/o demolicion. Costes administrativos y documentacion justificativa,
asi como otros certificados. Incluso alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y
canon y tasas de vertido.
yeso 1 13,83 13,83
13,83 23,88 330,26
09.04 t CODIGO LER 17.02.01 - MADERA
Gestién de Residuos de madera (c6digo LER 17.02.01) producidos en obras de construccion y/o de-
molicién. Costes administraivos y documentacion justificativa, asi como otros certificados.  Incluso
alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de vertido.
madera 1 16,69 16,69
16,69 21,42 357,50
09.05 t CODIGO LER 17.02.02 - VIDRIO
Gestion de Residuos de vidrio (codigo LER 17.02.02) producidos en obras de construccion y/o de-
molicién. Costes administraivos y documentacion justificativa, asi como otros certificados.  Incluso
alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de vertido.
vidrio 1 2,09 2,09
2,09 21,42 44,77
09.06 t  CODIGO LER 17.02.03 - PLASTICO
Gestion de Residuos de plastico (codigo LER 17.02.03) producidos en obras de construccion y/o de-
molicién. Costes administraivos y documentacion justificativa, asi como otros certificados.  Incluso
alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de vertido.
plastico 1 6,26 6,26
6,26 31,88 199,57
09.07 t  CODIGO LER 17.03.02 - MEZCLAS BITUMINOSAS CON ALQUITRAN
Gestion de Residuos de mezclas bituminosas de alquitran de hulla <10% (cédigo LER 17.03.02)
producidos en obras de construccion y/o demolicion. Costes administrativos y documentacion justifi-
cativa, asi como otros certificados. Incluso alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero au-
torizado y canon y tasas de vertido.
mezclas bituminosas 1 12,70 12,70
12,70 66,36 842,77
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09.08 t  CODIGO LER 17.04.07 - METALES MEZCLADOS

Gestion de Residuos de metles mezclados (cddigo LER 17.04.07) producidos en obras de cons-
truccion y/o demolicion. Costes administrativos y documentacion justificativa, asi como otros certifi-
cados. Incluso alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de

vertido.
metales mezclados 1 19,72 19,72
19,72 21,42 422,40
09.09 t  CODIGO LER 17.05.04 - TIERRAS NO CONTAMINADAS
Gestion de Residuos de tierras no contaminadas (codigo LER 17.05.04) producidos en obras de
construccion y/o demolicion. Costes administrativos y documentacion justificativa, asi como otros
certificados. Incluso alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas
de vertido.
tierras y rocas 1 11,58 11,58
11,58 29,94 346,71
09.10 t  CODIGO LER 17.09.04 - OTROS RESIDUOS CONTR. Y DEMOLICION
Gestion de Residuos de otros residuos de la construccion y demolicion (cddigo LER 17.09.04) pro-
ducidos en obras de construccion y/o demalicion. Costes administrativos y documentacion justifica-
tiva, asi como otros certificados. Incluso alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autori-
zadoy canony tasas de vertido.
otros residuos constr. 1 11,12 11,12
11,12 23,88 265,55
09.11 t  CODIGO LER 03.03.08 - PAPEL-CARTON
Gestion de Residuos de papel y carton (codigo LER 03.03.08) producidos en obras de construccion
y/o demoalicion. Costes administrativos y documentacion justificativa, asi como otros certificados. In-
cluso alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de vertido.
papel-carton 1 0,14 0,14
0,14 21,52 3,01
09.12 t  CODIGO LER 20.03.01 - BASURAS GENERADAS
Gestion de Residuos de basuras generadas por operarios y abandonadas en demoliciones (codigo
LER 20.03.01) producidos en obras de construccion y/o demalicion. Costes administrativos y docu-
mentacion justificativa, asi como otros certificados. Incluso alquiler de contenedor, carga, transporte a
vertedero autorizado y canon y tasas de vertido.
basuras 1 5,08 5,08
5,08 35,49 180,29
09.13 t  CODIGO LER 17.09.03 - OTROS RESIDUOS PELIGROSOS
Gestion de Residuos de oftros residuos peligrosos (codigo LER 17.09.03) producidos en obras de
construccion y/o demolicion. Costes administrativos y documentacion justificativa, asi como otros
certificados. Incluso alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas
de vertido.
residuos peligrosos 1 11,12 11,12
11,12 83,23 925,52
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09.14 t  GESTION DE RESIDUOS - AMIANTO

Gestion de Residuos de residuos de construccion que contienen amianto 0 conatmiandos con amian-
to, producidos en obras de construccion y/o demoalicion. Costes y trdmites administrativos y docu-
mentacion justificativa, asi como otros certificados. Incluso alquiler de contenedor, carga, transporte a
vertedero autorizado y canon y tasas de vertido. La empresa encargada de realizar el servicio debe-
ra estar homologada R.D. 396/2006 de 31 de marzo, en el que se establece la normativa de seguri-
dad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto y gestionara conveniente-
mente la totalidad de los residuos contaminados que sean retirados de la cubierta, incluyendo los tra-
mites administrativos con el gestor final, antes de la retirada, y con la administracion después de la
misma. La empresa dispondra de los vehiculos necesarios para su retirada y traslado de obra.

residuos amianto 1 185,66 185,66

185,66 172,64 32.052,34

TOTAL CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS ........oovvvcvvrmmminessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 42.943,94

Péagina 15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 10.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
10.01.01 u  CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con ajuste a la cabeza, para un solo uso. Con marcado CE, seglin normativa
vigente.

Trabajadores 1 7,00 7,00
Direccion facultativa 1 2,00 2,00

9,00 2,64 23,76
10.01.02 u  GAFAS ANTIPROYECCIONES

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Con marcado CE, segin
normativa vigente.

7,00 0,48 3,36
10.01.03 u  GAFAS OXICORTE

Gafas protectoras con cristal incoloro 0 coloreado y ventanilla mévil (amortizables en 3 usos). Con
marcado CE, seglin normativa vigente.

5,00 3,22 16,10
10.01.04 U MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTICULAS CON VALVULA
Mascarilla 9332 de 3V FFP3 NR D plegada con valvula.Fabricado en material que absorbe el su-
dor.El material de las bandas de sujecion se adapta a cualquier tamafio de cabeza para no aumentar

a tension.
Mascarilla autofiltrantes para particulas (Norma EN149:2001+A1:2009).

150,00 4,37 655,50
10.01.05 U MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTICULAS

Mascarilla antipolv o nocivo (4,5x TLV), para un solo uso. Con marcado CE, segin normativa vigen-
te.

150,00 0,47 70,50
10.01.06 u  PANTALLA MANUAL PARA SOLDADURA

Pantalla de proteccion de soldador en material termoformado, de sujecion a mano (amortizable en 5
usos). Con marcado CE, segin Normativa vigente.

5,00 0,94 4,70
10.01.07 u  TAPONES AUTOAJUSTABLES ANTIRUIDO

Juego de tapones autoajustables antiruido de silicona, para un solo uso. Con marcado CE, segin
normativa vigente.

50,00 0,16 8,00
10.01.08 u  AURICULAR ANTIRUIDO

Protector auditivo con amés a cabeza anatémico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 5
usos). Con marcado CE, seglin normativa vigente.

5,00 2,36 11,80
10.01.09 u  TRAJE DE AGUA

Traje completo (chaqueta y pantaln) impermeable verde/amarillo de PVC/Poliester, para un solo
uso. Con marcado CE, segdn normativa vigente.

7,00 6,73 47,11
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10.01.10 u  TRAJE DE PROTECCION QUIMICA

Traje desechable disefiado para la proteccion frente a particulas peligrosas (Tipo 5), salpicaduras de
liquidos (Tipo 6) y aerosoles liquidos de baja presion (Tipo 4). Costuras selladas, cintura y pufios
elasticos, capucha con elastico y disefio en tres paneles para mejor ajuste al usuario. Cremallera
con doble sentido y adhesivo reposicionable. Ofrece proteccion frente a riesgos bioldgicos (ver valo-
res de clasificacion). Bajo nivel de desprendimiento de fibras.

Recomendado para: manipulacion de amianto, pintura en spray, agricultura, industria farmacedtica y
quimica y cuidado de la salud.

Normativa: Proteccion frente a liquidos Tipo 4 (EN 14605) y Tipo 6 (EN 13034). Proteccion frente a
particulas Tipo 5 (EN 1SO 13982-1).

Tratamiento antiestatico por ambos lados (EN 1149-5:2008).Particulas radiactivas (EN 1073-2:2002),
Clase 2. No ofrece proteccion frente a radiacion. Riesgo biolégico: Ensayado segin EN 14126:2003.

150,00 7,37 1.105,50
10.01.11 u BUZO DE TRABAJO DE ALGODON
Buzo de trabajo de una pieza de algodén, para un solo uso. Con marcado CE, segln normatva vi-
gente.
7,00 14,47 101,29
10.01.12 u  FAJA PROTECCION CONTRA ESFUERZOS
Faja de proteccion contra esfuerzos (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, segin normativa vi-
gente.
7,00 3,86 217,02
10.01.13 u  GUANTES DE NITRILO
Juego de guantes de nitrilo azul con soporte de punto de algoddn, pufio elastico y forro interior para
trabajos con riesgos mecanicos y quimicos, para un solo uso. Con marcado CE, segin normativa
vigente.
14,00 0,95 13,30
10.01.14 u  GUANTES DE PIEL USO GENERAL
Juego de guantes mixtos de piel de vacuno con lona, tipo americano, para trabajos con riesgos me-
cénicos, para un solo uso. Con marcado CE, segun normativa vigente.
14,00 1,20 16,80
10.01.15 u  GUANTES DE SOLDADOR
Juego de guantes largos de serraje vacuno con costuras de Kevlar y forrado especial interior, para
trabajos de soldadura y altas temperaturas (amortizable en 3 usos). Con marcado CE, segin norma-
tiva vigente.
5,00 1,01 5,05
10.01.16 u  GUANTES DIELECTRICOS DE BAJA
Juego de guantes aislantes para proteccion del contacto eléctrico en baja tension. Uftilizacion hasta
2.500 V (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, segun normativa vigente.
2,00 3,67 7,34
10.01.17 u  POLAINAS DE CUERO PARA SOLDADOR
Juego de polainas de cuero para soldador con sujecion debajo del calzado (amortizable en 5 usos).
Con marcado CE, seglin normativa vigente.
5,00 4,17 20,85

10.01.18 u  CUBREZAPATO POLIPROPILENO ANTIDESLIZANTE

Juego de calzas de Palipropileno con Suela antideslizante.Elasticos para ajuste en el borde.Para un
S0l0 USO.
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150,00 0,10 15,00
10.01.19 u BOTAS DE SEGURIDAD + PLANTILLAS

Juego de hotas de seguridad, con refuerzo metélico en puntera y plantilla antipunzonante, para un so-
lo uso. Con marcado CE, seglin normativa vigente.

Trabajadores 1 7,00 7,00
Direccion facultativa 1 2,00 2,00

9,00 19,01 171,09
10.01.20 u  PUNTO DE ANCLAJE FIJO

Punto de anclaje fijo para trabajos en planos verticales, horizontales o inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornilleria. Me-
dida la unidad instalada. Con marcado CE, segun normativa vigente.

4,00 13,16 52,64
10.01.21 u LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD SOBRE CABLE

Linea horizontal de seguridad sobre cable para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad for-
mada por cable de acero inoxidable de 8 mm de espesor y de 25 m de longitud maxima (amortizable
en 10 usos); incluso parte proporcional de soportes extremos, guias intermedias, tensores de cable,
montaje y desmontaje. Con marcado CE, seglin normativa vigente.

2,00 110,97 221,94
10.01.22 u ESLINGA DE CUERDA + ABSORBEDOR + GANCHO

Elemento de amarre regulable de cuerda de 12 mm de espesor y una longitud de 1,6 m con un ab-
sorbedor de energia, un gancho de apertura de 60 mm y 1 mosqueton con cierre de rosca, amortiza-
ble en 4 usos. Con marcado CE, segin normativa vigente.

7,00 9,82 68,74
10.01.23 u  ARNES DE AMARRE DORSAL Y TORSAL + CINTURON

Amés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral, acolchado y cinturén con giro 180° para traba-
jos en postes, estructuras metalicas, etc., fabricado con cinta de nylon de 45 mmy elementos metali-
cos de acero inoxidable (amortizable en 10 usos). Con marcado CE, segln normativa vigente.

7,00 16,82 117,74

TOTAL SUBCAPITULO 10.01 EQUIPOS DE PROTECCION 2.785,13

Péagina 18



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

UTE ABM MANTEO

PRECIO IMPORTE

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.06

10.02.07

SUBCAPITULO 10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
ml. CERRAMIENTO OBRA CON CHAPA GALVANIZADA

Cierre metélico de 2 m. de altura, formado por médulos autoportantes de 2x1 m. y 0,5 mm de espe-
sor fabricados en chapa perfilada de acero galvanizado, con soportes verticales de 2,50 m. de altura
colocados cada 2 m, con ranura, empotrados en el terreno y con hormigén en la base, remaches de
amarre de la chapa al soporte vertical (para 5 usos). Incluso parte proporcional de postes especiales
para esquinas, requiebros o inicios de puerta.

ml. ESTRUCTURA PARA MARQUESINA DE PROTECCION DE 3 M

Estructura metalica compuesta por pilares y vigas de perfiles laminados de 3 m de altura y una an-
chura de 3 m (amortizable en 20 usos), plataforma de proteccion con tablones de madera de pino de
20x 7 unidos a clavazény con antepecho de 1 m de altura (amortizable en 3 usos). Incluso coloca-
cion'y desmontaje.

Perimetro del edificio 1 192,00 192,00

41,30

17,49 722,34

ml SISTEMA DE PROTECCION DE PERIMETRO DE CUBIERTAS

Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase C, de 1 m de altura, formado por: ba-
randilla principal de tubo de acero de 25 mm de didmetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150
usos; barandilla inferior de tubo de acero de 25 mm de didmetro y 2500 mm de longitud, amortizable
en 150 usos; proteccion intermedia de red de seguridad tipo U, de poliamida de alta tenacidad, color
blanco, amortizable en 10 puestas; rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, que
tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y guardacuerpos teles-
copicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de
35x35 mmy 1500 mm de longitud, separados entre si una distancia méxima de 2,5 m y fijados al
forjado de cubierta atornillado, amortizables en 20 usos. Incluso cuerda de union de polipropileno, pa-
ra unir las redes y cuerda de atado de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las redes a un
soporte adecuado.

192,00

134,61 25.845,12

u  ALQUIL. MES ANDAMIO CON ESCALERA

Alquiler mensual de unidad de torreta de andamio de una altura méxima de 8m. dotado de escaleras
interiores con zancas y peldafios metélicos. Incluso barandillas, anclajes a fachada o puntos fuertes.

192,25

6,67 1.282,31

ml. BARANDILLA FORJADO TIPO SARGENTO (TUBOS)

Barandilla de proteccion en perimetro de forjados, compuesta por guardacuerpos metalico cada 2,5 m
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio intermedio formados por
tubo de 50 mm (amortizable en 8 usos), y rodapié de madera de 15x5 cm (amortizable en 3 usos).
Incluso colocacion y desmontaje.

Patios laterales 1 2,00 13,45 26,90

721,00 2.163,00

m2 RED HORIZONTAL PROTECCION DE HUECOS

Red horizontal de proteccion de patios interiores y huecos, de malla de poliamida de 10 x 10 cm. con
cuerda perimetral y anclajes al forjado cada 50 cm méximo y a 10 cm del borde del mismo como
méaximo (amortizable en 5 usos). Incluso colocacion y desmontaje.

Patios laterales 1 2,00 11,50 23,00

26,90

8,35 224,62

u  EXTINTOR MANUAL DE CO2 5 KG

Extintor manual de CO2 de 5 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocacion, desmontaje y manteni-
miento anual, seglin normativa vigente.

23,00

587 135,01

59,41 59,41

Péagina 19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.02.08 u  EXTINTOR MANUAL DE POLVO 6 KG

Extintor manual de polvo polivalente de 6 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocacion, desmontaje
y mantenimiento anual, segun normativa vigente.

1,00 33,29 33,29

TOTAL SUBCAPITULO 10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS...... 30.465,10

SUBCAPITULO 10.03 SENALIZACION
10.03.01 ml. CINTA BALIZAMIENTO S/SOPORTE

Cinta de balizamiento plastica pintada a dos colores (rojo y blanco), para un solo uso. Incluso colo-
cacion y desmontaje.

200,00 2,27 454,00
10.03.02 u  SENAL DE OBLIGACION Y PROHIBICION (90 CM) C/SOPORTE

Sefial metdlica de reglamentacion y prioridad circular o cuadrada, de diametro o lado 900 mm., nor-
malizada, con soporte metdlico de acero galvanizado de 80x40x2 mmy 2 m de altura, con base de
hormign, amortizable en 5 usos. Incluso colocacion y desmontaje.

1,00 22,76 22,76
10.03.03 u  SENALIZACION ENTRADAS A OBRAS

Sefial de plastico rigido con pictogramas basicos de obligacion (azul), advertencia (amarillo) y prohi-
bicion (rojo), de dimensiones 990x670 mm. Incluso colocacion y retirada.

2,00 13,64 27,28

TOTAL SUBCAPITULO 10.03 SENALIZACION.......coosemmrrrrrrrriiiinnns 504,04

SUBCAPITULO 10.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
10.04.01 u  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA AEREA A CASETA DE OBRA (POST

Acometida provisional de electriicidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2, tensién nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fjada sobre 2 postes intermedios instalados al efecto (amortizables en 20 usos). Incluso de-
rechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando.

1,00 162,53 162,53
10.04.02 u  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA

Acometida provisional de fontaneria para caseta de obra desde la red general municipal de agua pota-
ble hasta una longitud méxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad. Incluso p.p.
de piezas especiales, derechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando.

1,00 247,20 247,20
10.04.03 u  ACOMETIDA PROVISIONAL ENTERRADA SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia maxima de 8 m, formada por rotura del pavimento con compresor, apertura mecanica de zanja
en terrenos de consistencia dura, tuberia de PVC de 110 mm de didmetro, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa. Incluso parte proporcional de piezas
especiales, derechos y permisos de conexion.

1,00 386,25 386,25
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.04.04 u  ALQUILER CASETA ASEO (HASTA 10 TRABAJADORES)

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos, con estructura metélica mediante perfiles confor-
mados en frio y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada.
Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revestimiento de P.V.C. en suelo y
tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventana de aluminio anodizado con reja. Incluso co-
nexiones para tomas eléctrica, fontaneria y saneamiento. Consta de 1 inodoro, 1 lavabo ceramico,
una ducha y termo eléctrico. Incluso recogida y entrega con camion gria hasta una distancia de 150
km (iday vuelta), colocacion, desmontaje.

3,00 80,34 241,02
10.04.05 u  ALQUILER CASETA COMEDOR (HASTA 12 TRABAJADORES)
Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2,40 m., con estructura metalica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con termina-
cion de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revest-
miento P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventanas de aluminio ano-
dizado con rejas. Consta de fregadera, termo eléctrico, toma de instalacion eléctrica 220 V, toma de
tierra, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W., toma de agua y saneamiento. Incluso entre-
gay recogida con camion grda a 150 km (ida y vuelta), colocacion y desmontaje.
3,00 94,76 284,28
10.04.06 u  ALQUILER CASETA OFICINA / VESTUARIO
Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuario de obra de 8x2,40 m., con estructura metali-
ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervaday galvanizada con termina-
cion de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revest-
miento P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventanas de aluminio ano-
dizado con rejas. Toma de instalacion eléctrica 220 V, toma de tierra, 2 fluorescentes de 40 W, en-
chufes para 1500 W, y toma de agua. Incluso entrega y recogida con camién grda a 150 km (ida y
vuelta), colocacion y desmontaje.
Una caseta de oficina 1 3,00 3,00
Una caseta de vestuario 1 3,00 3,00
6,00 94,76 568,56
10.04.07 u BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera para cinco personas (para 5 usos). Incluso colocacion y refirada.
Vestuario 1 1,00
Comedor 1 1,00
2,00 12,03 24,06
10.04.08 u  HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
1,00 22,15 22,15
10.04.09 u  RECIPIENTE PARA BASURA
Recipiente para recogida de basura (amortizable en 2 usos).
3,00 12,46 37,38
10.04.10 u  ESPEJO PARA ASEQS, VESTUARIOS...
Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x 50 cm. (para un solo uso). Incluso colocacién y des-
montaje.
2,00 34,52 69,04
10.04.11 u  JABONERA INDUSTRIAL
Jabonera industrial con dosificador de jabon (para 3 usos). Incluso colocacion y desmontaje
2,00 8,29 16,58
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CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.04.12 u MESA DE MELAMINA
Mesa de melamina con capacidad para diez personas (para 4 usos). Incluso colocacién y desmon-
taje.
1,00 46,32 46,32
10.04.13 u  PORTARROLLOS INDUSTRIAL
Portarrollos de uso industrial con cerradura (para 3 usos). Incluso colocacion.
2,00 13,31 26,62
10.04.14 u RADIADOR DE INFRARROJOS 1000 W
Radiador de infrarrojos con potencia de 1.000 w (para 5 usos). Incluso colocacién y desmontaje.
3,00 14,64 43,92
10.04.15 U TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metdlica individual de 1,8 m. de altura con llave incorporada (para 5 usos). Incluso coloca-
cibn'y desmontaje.
7,00 26,79 187,53
TOTAL SUBCAPITULO 10.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y 2.363,44
SUBCAPITULO 10.05 PRIMEROS AUXILIOS
10.05.01 u  BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios. Incluso colocacién y desmontaje.
1,00 94,09 94,09
TOTAL SUBCAPITULO 10.05 PRIMEROS AUXILIOS..........ccooe.ee... 94,09
SUBCAPITULO 10.06 MANTENIMIENTO
10.06.01 h  BRIGADA DE SEGURIDAD (1 OF + 1 PE)
Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones compuesta por 1 ofi-
cialy 1 peén.
Una hora semanal 1 4,00 3,00 12,00
12,00 55,10 661,20
10.06.02 h  PEON DE LIMPIEZA Y CONSERVACION
Peon de limpieza y conservacion de las instalaciones de personal.
Dos horas semanales 2 4,00 3,00 24,00
24,00 25,85 620,40
TOTAL SUBCAPITULO 10.06 MANTENIMIENTO......ovvvvemnrrrerirnnnnes 1.281,60
TOTAL CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD......cvcvveienrreiessssisssessssssessssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 37.493,40
TOTAL EJECUCION MATERIAL ....o.ovvvveeveienesveosssssessss st ssssssssssssossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanssssssnssssssnsssses 394.089,83
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

CAPITULO

RESUMEN

EUROS

UTE ABM MANTEO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

TRABAJOS PREVIOS ...

DERRIBOS

CUBIERTA PLANA

CUBIERTA INCLINADA

SANEAMIENTO

TRABAJOS VARIOS.....

INSTALACION PARARRAYOS

GESTION DE RESIDUOS

01.01 PROTECCI
01.02 HABILITACION DE ACCESOS.....
01.03 PROTECCION DE ACERAS.........
01.04 RETIRADA Y REPOSICION DE PANELES SOLARES
01.05 RETIRADA Y REPOSICION DE ANTENA

RETIRADA COBERTURA PLACAS FIBROCEMENTO Y GESTION DE RESIDUOS........oovvvvvvrvvvnrnnennnnssnsssssssssssssssessees

02.01 ELABORACION DEL PLAN DE DESAMIANTADO...........c.cccoueins
02.02 RETIRADA DE COBERTURA PLACAS DE FIBROCEMENTO
02.03 ANALISIS Y MEDICIONES AMBIENTALES

03.01 LEVANTADO COMPLETO DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
03.02 LEVANTADO COMPLETO DE CUBIERTAS PLANAS DE PATIOS
03.03 LEVANTADO DE BARANDILL-PASAMANOS DE PATIO ............

03.04 LEVANTADO DE ESTRUCTURA DE CUBRICION DE PATIO

04.01 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
04.02 AISLAMIENTO POLIISOCIANURATO (PIR) 20MM
04.03 REMATE IMPERMEABILIAZACION -50
04.04 REMATE IMPERMEABILIZACION -100
04.05 JUNTA DE DILATACION CUBIERTA...
04.06 EMBALDOSADO ANTIDES. 40X40CM.....
04.07 ALBARDILLA REMATE ZOCALO PATIO CENTRAL....
04.08 ALBARDILLA ZOCALO PATIOS LATERALES

05.01 CUB. PANEL SANDWICH I/REMATES.....
05.02 AISLAMIENTO LANA ROCA 80 EN CUBIERTA ..
05.03 ALBARDILLA REMATE SUPERIOR

.55.762,50

06.01 CANALON ZINC RECT.....
06.02 SUMIDERO SIFONICO AC .
06.03 CAZOLETA ZINC PLUVIALES...... 1.197,08
06.04 BAJANTE ZINC PLUV. 125 MM ... .

06.05 BAJANTE REBOSADERO PLUV. ZINC 70 MM
06.06 REJILLA TRAMEX A. GALVANIZADO 30 CM

07.01 CHIMEN .

07.02 ESTRUCTURA CUBRICION DE PATIOS.
07.03 BARANDILLA PASAMANOS EN PATIOS
07.04 LINEA DE VIDAEN CUBIERTA10M ......
07.05 CANALETA PROTECCION INSTALACIONES.
07.06 ENFOSCADO MORTERO HIDROFUGO. .........
07.07 PINTADO PARAMENTOS VERTICALES EXT.
07.08 PINTADO PARAMENTOS HORIZ. INTERIORES. ...

08.01 PARARRAYOS PDC/3.1 60M, NIVEL Il DE INGESCO
08.02 RED CONDUCTORA PARARRAYOS 50MM2...... ..673,20
08.03 REGISTRO DE TOMA DE TIERRA......
08.04 ARQUETA DE POLIPROPILENO.........
08.05 LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA, 50MM2
08.06 PUESTA A TIERRA PARARRAYOS .........ccccvvvinniens
08.07 CONTADOR DE DESCARGAS DE RAYOS CDR-1/ INGESCO
08.08 MEDIDOR DE CORRIENTES PCS/INGESCO............
08.09 CERTIFICACION POR ENTIDAD DE INSPECCION....

09.01 CODIGO LER 17.01.01 - HORMIGON .
09.02 CODIGO LER 17.01.03 - CERAMICOS....
09.03 CODIGO LER 17.08.02 - MATERIALES YESO
09.04 CODIGO LER 17.02.01 - MADERA.......

09.05 CODIGO LER 17.02.02 - VIDRIO.
09.06 CODIGO LER 17.02.03 - PLASTICO.
09.07 CODIGO LER 17.03.02 -
09.08 CODIGO LER 17.04.07 - METALES MEZCLADCS.................
09.09 CODIGO LER 17.05.04 - TIERRAS NO CONTAMINADAS
09.10 CODIGO LER 17.09.04 - OTROS RESIDUOS DE LA CONSTR. Y DEMOLICION
09.11 CODIGO LER 03.03.08 — PAPLE-CARTON.............0...
09.12 CODIGO LER 20.03.01 - BASURAS GENERADAS ....
09.13 CODIGO LER 17.09.03 - OTROS RESIDUOS PELIGROSOS ...
09.14 GESTION DE RESIDUOS = AMIANTO .....oooormmuminreneenesssesssssesesesssssssssssssssssssssseseeeee

17.118,95

11.951,75

72.120,04

177.281.45

10.483,18

14.761.59

42.943,94

1,70

4,34

3,03

18,30

44,99

2,66

3,75

0,82

10,90



RESUMEN DE PRESUPUESTO

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

UTE ABM MANTEO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
10 SEGURIDAD Y SALUD.......cotiiiiiiiiiiitisitisis bbb 37.493,40 9,51
10.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL .. 2.785,13
10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 465,10
10.03 SENALIZACION........covvvvrrrrrrrrrrrrrses 504,04
10.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 2.363,44
10.05 PRIMEROS AUXILIOS ..
10.06 MANTENIMIENTO
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL  394.089,83
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL  394.089,83
13,00 % Gastos generales..........ocvvreeneenee 51.231,68
6,00 % Beneficio industrial..........ccccvveeenee 23.645,39
SUMADE G.G.yB.I. 74.877,07
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 468.966,90
21,00 % LV.A. oo 98.483,05
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 567.499,95

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD  .ovvvvvvvvesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnens
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

UTE ABM MANTEO

IMPORTE

01.01 m?

PROTECCION DE CUBIERTA Y FACHADA

Proteccion mediante lamina de polietileno transparente de 0,15 mm. de espesor, de las zonas de fachada suscepti-
bles de ser dafiadas o ensuciadas cercanas a la torre andamio asi como de cubierta que queden ex puestas duran-
te los trabajos o que puedan afectarse por las labores de retirada de escombros. Incluso todo lo necesario para su
correcta sujecion y retirada despues de la finalizacion de los trabajos. Medida la superficie ejecutada en proy eccién
horizontal.

PNIS.3b 1,100 m2 Lamina PE transparente 0.15 mm 0,25 0,28
MOOA.1a 0,030 h  Oficial 12 construccion 28,39 0,85
MOOA.1d 0,030 h  Pedn ordinario construccion 25,10 0,75
%0200_1 2,000 %  Costes directos complementarios 1,90 0,04
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 1,90 0,06
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiee et 1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
01.02 u  HABILITACION DE ACCESOS
Habilitacion de acceso y espacios adecuados para la entrada, salida, transito y acopio de obra, en la zona lateral
norte del edificio, mediante corte y demontado de la verja de cierre del recinto, corte del zécalo de hormigén arma-
do, proteccién de la acera, y formacion de rampa si fuera necesario, y su posterior recomposicion al finalizar la
obra dejandolo en su estado original. Incluso todo lo necesario para su correcta ejecucion, retirada de escombros,
carga, limpieza, sefializacion, etc.
PNIS.3bBB 1,000 u  habilitacion acceso 1.320,00 1.320,00
MOOA.1a 3,500 h  Oficial 12 construccion 28,39 99,37
MOOA.1d 3,500 h  Pedn ordinario construccion 25,10 87,85
%0200_1 2,000 %  Costes directos complementarios 1.507,20 30,14
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 1.537,40 46,12
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1.583,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
01.03 m  PROTECCION DE ACERAS
Proteccion de aceras, canaletas e instalaciones, previa a la instalacion del andamiaje, mediante capa de mortero
de proteccion sobre lamina de polietileno en aceras (2 m2/m.) y tablones en canaletas (0,30 m/m.). Incluso todo lo
necesario para su correcta ejecucion y retirada después de la finalizacion de los trabajos. Medida la longitud ejecu-
tada.
PNIS.3d 2,100 m2 Lé&mina PE negro 0.15 mm 0,23 0,48
PBPM17b 105,000 kg Mortero seco pr recrecido de suelos a granel 0,05 5,25
MOOA.1a 0,300 h  Oficial 12 construccion 28,39 8,52
MOOA.1d 0,300 h  Pedn ordinario construccion 25,10 7,53
% 2,000 %  Costes directos complementarios 21,80 0,44
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 22,20 0,67
TOTAL PARTIDA. ...ttt 22,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.04 u  RETIRADA Y REPOSICION DE PANELES SOLARES
Desmontaje y desconexionado de bateria compuesta por 8 paneles solares y subestructura, instalado en cubierta,
para su posterior aprovechamiento, incluso almacenaje y proteccion a pie de obra hasta su nueva colocacion y
posterior reposicion con nuevos lastres de hormigén especiales para sujecién de estructuras de paneles solares.
Medida cada bateria de 8 paneles completamente instalada.
MOOl.1a 4,000 h  Oficial 1 instalador 28,39 113,56
L001 9,000 u lastre de hormigdn prefabricado 24,30 218,70
%0200_1 2,000 %  Costes directos complementarios 332,30 6,65
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 338,90 10,17
TOTAL PARTIDA. ..ottt 349,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

UTE ABM MANTEO

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 u  RETIRADA Y REPOSICION DE ANTENA
Desmontaje y desconexionado de antena y subestructura, instalado en cubierta, para su posterior aprovechamien-
to, incluso almacenaje y proteccion a pie de obra hasta su nueva colocacién y posterior reposicion. Medida la uni-
dad completamente instalada y funcionando.
MOOl.1a 3,000 h  Oficial 12 instalador 28,39 85,17
%0200_1 2,000 %  Costes directos complementarios 85,20 1,70
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 86,90 2,61
TOTAL PARTIDA. ...ttt 89,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

UTE ABM MANTEO

IMPORTE

02.01 ud
02.01.01B 1,000 ud
%03000300 3,000 %
%0300_1 3,000 %

ELABORACION DEL PLAN DE DESAMIANTADO

Elaboracion del plan de trabajo de desamiantado y tramitacion del mismo en OSALAN, desde la presentacion hasta
la firma del acta de aprobacion, incluyendo su seguimiento administrativo. La empresa encargada de realizar el
servicio debera estar homologada R.D. 396/2006 de 31 de marzo, en el que se establece la normativa de seguri-
dad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex posicién al amianto.

Elaboracion de Plan de desamiantado y framitacién 1.190,00 1.190,00
Costes directos complementarios 1.190,00 35,70
Costes indirectos (3% s/total) 1.225,70 36,77

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE

CENTIMOS

02.02 m2
02.01.01 1,000 m2
9%03000300 3,000 %

%0300_1 3,000 %

RETIRADA DE COBERTURA PLACAS DE FIBROCEMENTO

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y desmontado de enrastrelado de cubierta y capa
de aislamiento térmico inferiores sobre el soporte resistente, incluso picado de elementos macizos, hasta dejar so-
porte limpio y listo para recibir nuevo aislamiento, en cubierta inclinada a cuatro aguas con una pendiente aproxi-
mada del 20%, para una superficie a desmontar de 1250 m2; con medios y equipos adecuados. Incluso desmonta-
je de los elementos de fijacion, de las dos chimenéas, de la albardilla superior, de los remates, de los canalones y
baberos y resto de elementos contaminados por amianto presentes en la cubierta. Incluso limpieza de todas las su-
perficies para la elliminacion de particulas de amianto y restos contaminados

y carga.

Para la realizacion de estos trabajos se cumpliran los siguientes requisitos:

- La empresa encargada de realizar el servicio integro deber& estar homologada R.D. 396/2006 de 31 de marzo,
en el que se establece la normativa de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto.

- Debera disponer de una unidad de descontaminacion con equipos homologados de depuracion de aire y agua.
Debera poner en obra todos los medios necesarios para el rabajo. El desmontaje y retirada de elementos contami-
nados debera hacerse por operarios cualificados y contando siempre con EPIs homologados.

- Cumplira con las disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex posicion al amian-
to plasmadas en el art. 11.6 de Real Decreto 396/2006 y estaran inscritos en el Registro de empresas con riesgos

de amianto, RERA.

La partida incluy e todos los elementos para su correcta ejecucion.

Retirada y gestiones de placas de Residuos Contaminados 10,26 10,26
Costes directos complementarios 10,30 0,31
Costes indirectos (3% s/total) 10,60 0,32

1.262,47

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiciii

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.03 ud
02.01.01D 1,000 ud
02.01.01C 1,000 ud
%03000300 3,000 %
%0300_1 3,000 %

ANALISIS Y MEDICIONES AMBIENTALES

Realizacion de todos los andlisis necesarios para la determinacion de amianto mediante métodos homologados; y
de todas las mediciones ambientales necesarias segin norma MTA/MA-051 establecida en el R.D.396/2006, y su
posterior tramitacién administrativa. La empresa deberd estar homologada R.D. 396/2006 de 31 de marzo, en el
que se establece la normativa de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
y cumplird con las disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex posicion al amian-
to plasmadas en el art. 11.6 de Real Decreto 396/2006 y estarén inscritos en el Registro de empresas con riesgos
de amianto, RERA.

Analisis presencia amianto 615,00 615,00
Mediciones ambientales y tramitacion 525,00 525,00
Costes directos complementarios 1.140,00 34,20
Costes indirectos (3% s/total) 1.174,20 35,23

10,89

TOTAL PARTIDA.....cciiiiiiiiiiici e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

1.209,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

UTE ABM MANTEO

IMPORTE

m2 LEVANTADO COMPLETO DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

03.01

MMMD.2aa
MOOA.1d
MOOA. 1c
%0300-2
%0300_1

03.02

MMMD.2aa
MOOA.1d
MOOA.1c
%0300-2
%0300_1

03.03

MOOA.1d
%0300-2
%0300_1

0,150 h
1,100 h
0,100 h
3,000 %
3,000 %

0,100 h
0,750 h
0,100 h
3,000 %
3,000 %

u

3,200 h
3,000 %
3,000 %

Demolicién completa de todas las capas que componen la cubierta plana transitable hasta dejar el forjado soporte
listo para recibir la nueva formacion de pendientes. La cubierta transitable no ventilada compuesta en la actualidad
por acabado de losas prefabricadas de hormigon de 60x 30x6cm, apoyadas sobre cama de arena y arlita, fieltro
antipunzanomiento, poliestireno ex trusionado, tela autoprotegida, dos capas de morter-plast y la formacién de pen-
dientes, con un espesor medio estimado de12 cm.; por medios manuales y mecanicos, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos. Incluso retirada de los canales y colectores apoyados y demas elemen-
tos singulares sobre la misma. Dejando la superficie del soporte lista para recibir la nueva formacion de pendien-
tes. Retirada y acopio de escombros y carga manual sobre camion o contenedor.

Martillo rompedor+compresor 32CV 7,19 1,08
Pedn ordinario construccion 25,10 27,61
Pedn especializado construccion 25,49 2,55
Costes directos complementarios 31,20 0,94
Costes indirectos (3% s/total) 32,20 0,97
TOTAL PARTIDA. ..ot 33,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
m2 LEVANTADO COMPLETO DE CUBIERTAS PLANAS DE PATIOS
Levantado completo de todas las capas que componen la cubierta plana de los patios hasta dejar el forjado soporte
listo para recibir la nueva formacion de pendientes. Las cubiertas compuestas en la actualidad por tela autoprotegi-
da, aislamiento térmico, dos capas de morter-plasty la formacién de pendientes; por medios manuales y mecani-
cos, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, incluso retirada de sumideros y protec-
cion de chimenea (con posterior recolocacion) . Dejando la superficie del soporte lista para recibir la nueva forma-
cion de pendientes. Retirada y acopio de escombros y carga manual sobre camion o contenedor.
Martillo rompedor+compresor 32CV 7,19 0,72
Pedn ordinario construccion 25,10 18,83
Pedn especializado construccion 25,49 2,55
Costes directos complementarios 22,10 0,66
Costes indirectos (3% s/total) 22,80 0,68
TOTAL PARTIDA.....ciiiiitiititit e 23,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
LEVANTADO DE BARANDILLA-PASAMANOS PATIO
Levantado con medios manuales de pasamanos metalico (formada por barras de acero oxidada) de 13 m de desa-
rrollo horizontal y 4,20 ml de barandilla de la escalera, situado en patio y fijado mediante recibido en obra de fabri-
ca, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeto, y carga manual sobre
camioén o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion.
Pedn ordinario construccion 25,10 80,32
Costes directos complementarios 80,30 2,41
Costes indirectos (3% s/total) 82,70 2,48
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiiiiiiiie et 85,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 u  LEVANTADO DE ESTRUCTURA DE CUBRICION DE PATIO
Levantado con medios mecénicos y manuales de lucero acristalado sobre patio lateral compuesto por estructura
de perfiles de acero de tubo cuadrado de 6x6x0,5cm, (10 perfiles longitudinales de 550 cm, tres transversales de
400cm, 8 apoyos de 140 a 80cm y 18cm horizontales para encuentro con paramenteo mediante placas y tornille-
ria), previo desmontado de pafios de vidrio y cubrejuntas para posterior reutilizacion, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio
incluy e el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion.

MOOA.1d 13,700 h  Pedn ordinario construccion 25,10 343,87
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 343,90 10,32
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 354,20 10,63
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieicce e 364,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

UTE ABM MANTEO

IMPORTE

m2 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

04.01

PBPO.1a
PBPM.1eaab
ENIL.6a
ENTP.9fh
ENIA.2a
A02A060
MOOA.1a
MOOA.1c
MOOA.1d
%03000300
%0300_1

04.02

MOOA.1a
MOOA.1d
PO7TX836
903000300
%0300_1

04.03

PNIB.1b
PNIL18b
PNIL.6ac
PQAW.7a
MOOA.1a
MOOA. 1c
%03000300
%0300_1

0,120 m3
0,011 m3
2,100 m2
1,100 m2
2,100 m2
0,041 m3
0,266 h

0,166 h

0,050 h

3,000 %
3,000 %

m2

0,070 h
0,070 h
1,100 m2
3,000 %
3,000 %

m

0,300 kg
1,000 m
0,500 m2
1,000 m
0,300 h
0,300 h
3,000 %
3,000 %

Cubierta plana transitable invertida, formacién de pendientes comprendidas entre 1%-5% con capa aislante de hor-
migén de arido ligero de 12 cm de espesor medio, capa de 1 cm de espesor de mortero de cemento M-5, capa de
impermeabilizacion con doble membrana monocapa adherida, con doble ldmina de betin elastomérico tipo
LBM-40-FV, de 4 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra de vidrio 100 gr/m2 y acabado en film termofusible por
ambas caras, totalmente adherida al soporte, previa imprimacion de este con 0.3kg/m2 de emulsién asfaltica, capa
separadora con geotex il de fieltro de poliester, aislante térmico de poliestireno extruido machiembrado de espesor
100 mm, de conductividad térmica 0,034W/m.k, resistencia a compresion >300 kPa con clasificacion de reaccion
al fuego E, capa separadora antipunzonamiento con geotex il de fieltro de poliester, y capa de proteccion y regulari-
zacién de mortero de cemento CEM I/B-P, 32,5 N tipo M-10, de 4 cm de espesor, maestreada y fratasada, lista
para recibir el pavimento de acabado. incluso p.p. de replanteo, niveles, juntas de retraccion, curado de superfi-
cies, solapes y mermas. Medida en proy eccion horizontal.

Hormigén arcilla ex pandida 128,72 15,45
Mortero cto/are M-5 0-3 magq 68,23 0,75
Impz membrana LBM-40-FV adh 14,37 30,18
Aisl XPS 100mm 0.034W/mK cub planas 32,49 35,74
Geotex il proteccion 3,39 7,12
Mortero cemento M-10 76,26 3,13
Oficial 12 construccion 28,39 7,55
Pedn especializado construccion 25,49 4,23
Pedn ordinario construccion 25,10 1,26
Costes directos complementarios 105,40 3,16
Costes indirectos (3% s/total) 108,60 3,26
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiieei e 111,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
AISLAMIENTO POLIISOCIANURATO (PIR) 20MM
Aislamiento de cubierta con planchas de paneles aislantes rigidos de espuma de poliisocianurato (PIR) de 20 mm
de espesor, tipo kooltherm K3 o equivalente, de 0,021 W/mk de conductividad térmica, colocado bajo canaldn rec-
tangular longiudinal de 30 cm de anchura, y en un lateral de altura variable. Medida toda la superficie a ejecutar.
Con marcado CE.
Oficial 12 construccion 28,39 1,99
Pedn ordinario construccion 25,10 1,76
Panel poliisocianurato (PIR) 20mmm 24,04 26,44
Costes directos complementarios 30,20 0,91
Costes indirectos (3% s/total) 31,10 0,93
TOTAL PARTIDA. ..ottt 32,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS
REMATE IMPERMEABILIZACION -50
Remate de cubierta transitable con paramentos verticales de patios, formado por colocacion de banda de refuerzo
de desarrollo 50 previa imprimacién del soporte, y lamina de terminacién de betin elastdmero tipo LBM-40/G-FV
de 5 kg/m2 con armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 gr/m2, con acabado mineral en la cara exterior y un fim
termofusible en la inferior adherida al peto con soplete y perfil de acero inoxidable de sujecion a peto, incluso p.p.
de recortes y solapes. Medida la longitud ejecutada.
Emulsion asf imprimacion 10kg 1,99 0,60
Banda asfaltica de refuerzo 50 cm 7,17 7,17
L&mina bet elastm LBM-40/G-FV 9,45 4,73
Perfil de fijacion peto 1,04 1,04
Oficial 12 construccion 28,39 8,52
Pedn especializado construccion 25,49 7,65
Costes directos complementarios 29,70 0,89
Costes indirectos (3% s/total) 30,60 0,92
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiciieeci e 31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Pégina

6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 m  REMATE IMPERMEABILIZACION -100
Remate de cubierta transitable con cubierta inclinada, formado por colocacién de banda de refuerzo de desarrollo
100 cm, previa imprimacion del soporte, y lamina de terminacién de betin elastémero tipo LBM-40/G-FV de 5
kg/m2 con armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 gr/m2, con acabado mineral en la cara exterior y un film termo-
fusible en la inferior adherida con soplete, incluso p.p. de recortes y solapes. Medida la longitud ejecutada.
PNIB.1b 0,600 kg  Emulsion asfimprimacion 10kg 1,99 1,19
PNIL18C 1,000 m  Banda asféltica de refuerzo 100 cm 13,80 13,80
PNIL.6ac 1,000 m2 Lamina bet elastm LBM-40/G-FV 9,45 9,45
MOOA.1a 0,500 h  Oficial 12 construccion 28,39 14,20
MOOA.1c 0,500 h  Pedn especializado construccion 25,49 12,75
%03000300 3,000 %  Costes directos complementarios 51,40 1,54
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 52,90 1,59
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiciieces e 54,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
04.05 m  JUNTA DE DILATACION CUBIERTA
Junta de dilatacion de cubireta, formada por colocacion de banda de refuerzo de desarrollo 33 cm previa imprima-
cion del soporte a cada lado de la junta, banda de refuerzo de desarrollo 50 cm, adherida formando fuelle, fondo de
junta con perfil de polietileno de diametro 30 mm y tapajunta con banda de refuerzo de desarrollo 33 cm. Medida la
longitud ejecutada.
PNIB.1b 0,300 kg  Emulsion asfimprimacion 10kg 1,99 0,60
PNIL18a 3,000 m  Banda asfaltica de refuerzo 33 cm 3,13 9,39
PNIL18b 1,000 m  Banda asféltica de refuerzo 50 cm 7,17 717
PBUJ22e 1,000 m  Perfil polietileno 30mm relleno juntas 0,64 0,64
MOOA.1a 0,150 h  Oficial 1 construccion 28,39 4,26
MOOA.1c 0,150 h  Pedn especializado construccion 25,49 3,82
%03000300 3,000 %  Costes directos complementarios 25,90 0,78
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 26,70 0,80
TOTAL PARTIDA.....eiiiiiiiitiiit ettt 27,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
04.06 m2 EMBALDOSADO ANTIDES (CLASE 3). 40x40cm.
Solado de gres porcelanico antideslizante (clase 3) para exteriores (pvp 25€/m2) (s/n UNE-ENV 12633:2003), en
baldosas de 40x40 cm. modelo a elegir por la DF, recibido con adhesivo cementoso mejorado, ilrejuntado con
mortero de juntas cementoso, con resistencia elevada a la abrasion, heladicidad y absorcion de agua reducida,
CG2, con la misma tonalidad que las piezas. Zécalo de patios laterales, piezas con goterén para borde, cortes, re-
mates y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
POBEPO013 1,100 m2 Bald.gres porcelanico antidesliz. 40x40 cm 25,00 27,50
PO1FA405 4,000 kg  Adh. cementoso mejorado 0,56 2,24
A01L090 0,001 m3 Lechada cement. 133,17 0,13
MOOA.1a 0,350 h  Oficial 12 construccion 28,39 9,94
MOOA.1d 0,350 h  Pedn ordinario construccion 25,10 8,79
%0100 1,000 %  Costes directos complementarios 48,60 0,49
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 49,10 1,47
TOTAL PARTIDA. ...ttt 50,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

UTE ABM MANTEO

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.07 m  ALBARDILLA REMATE ZOCALO PATIO CENTRAL

Suministro y colocacion de albardilla metalica para cubricién del zécalo del patio central, de chapa plegada de ace-

ro galvanizado lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, espesor 1,5

mm, desarrollo 300 mm y 3 pliegues, con goterdn, fijada con tornillos autotaladrantes de acero inoxidable con aran-

delas aislantes y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo es-

pecial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final
PQTG.2ahCB 1,100 m  Albardilla galvanizada placada 300 13,25 14,58
PBUT12aa 4,000 ud  Torn inox. autr 6.3x 60 mad/met 0,29 1,16
FAFAFA 4,000 ud arandelas aislantes 0,07 0,28
MFASFA 2,800 m  Sellado con adhesivo en frio para metales 1,20 3,36
MOOA.1a 0,170 h  Oficial 12 construccion 28,39 4,83
MOOA.1c 0,170 h  Pedn especializado construccion 25,49 4,33
%0100 1,000 %  Costes directos complementarios 28,50 0,29
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 28,80 0,86

TOTAL PARTIDA. ... 29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.08 m  ALBARDILLA ZOCALO PATIOS LATERALES

Suministro y colocacion de albardilla prefabricada de hormigdn polimero modelo mb de ulma o equivalente para cu-

bricién del zécalo del patios centrales, colocandola mediante anclajes de la pieza sobre peto y doble encolado y

sellado de juntas. Incluso retirada de piezas de albardilla existente, p/p de replanteo, cortes y limpieza final
PQTG.2abCC 1,100 m  Albardilla prefabricada ulma 16,50 18,15
PBUT12aa 4,000 ud  Torn inox. autr 6.3x 60 mad/met 0,29 1,16
MFASFA 2,800 m  Sellado con adhesivo en frio para metales 1,20 3,36
MOOA.1a 0,170 h  Oficial 1 construccion 28,39 4,83
MOOA.1c 0,170 h  Pedn especializado construccion 25,49 4,33
%0100 1,000 %  Costes directos complementarios 31,80 0,32
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 32,20 0,97

TOTAL PARTIDA. ...ttt 33,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

UTE ABM MANTEO

IMPORTE

05.01

PO5CGPO10B
PO5CGP310
POSCW010B
MOOA.1a
MOOA. 1c
%0100
%0300_1

05.02

PNTP.8acfa
MOOA.1a
MOOA.1d
%0100
%0300_1

05.03

PBUT12aa
PQTG.2ahJ2
PQTG.2abJ3
PNIL18bJ
PNTP.9fhJ
FAFAFA
MFASFA
MOOA.1a
MOOA. 1c
%0100
%0300_1

m2

1,050 m2
0,200 m
5,000 ud
0,220 h
0,220 h
1,000 %
3,000 %

m2

1,100 m2
0,020 h
0,020 h
1,000 %
3,000 %

m

4,000 ud
1,050 m
1,050 m
1,000 m
0,500 m2
4,000 ud
1,050 m
0,320 h
0,320 h
1,000 %
3,000 %

CUB. PANEL SANDWICH I/REMATES

Cubierta de panel sandwich de lana de roca acabado silvermetalic, grecada con doble revestimiento metalico de
acero galvanizado lacado y ncleo aislante de lana de roca de 40 mm de espesor, anclada a forjado de horimgén
con 8 cm de aislamiento entre ambos (no incluido en esta partida), i/p.p. de solape, accesorios de fijacion hasta
soporte resistente con tornillo autorroscante de acero inoxidable y arandela aislante, limahoy as, limatesas, cumbre-
ra, baberos perimetrales, remates laterales, encuentros y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxilia-
res y elementos de seguridad, S/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

Panel sandwich-40mm lana roca 61,20 64,26
Remate ac.p. a=50cm e=0,8mm 11,87 2,37
Tornilleria y pequefio material inox 0,50 2,50
Oficial 12 construccion 28,39 6,25
Pedn especializado construccion 25,49 5,61
Costes directos complementarios 81,00 0,81
Costes indirectos (3% s/total) 81,80 2,45
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiciicee e 84,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
AISLAMIENTO LANA ROCA 80 EN CUBIERTA
Panel aislante rigido lana de roca de doble densidad (180/100) de 8 cm de espesor, para colocacién en cubiertas,
de superficie lisa y, de dimensiones 1200x 1000 mm, conductividad térmica 0,035W/m.k, con clasificacion de re-
accion al fuego Al, colocado, incluso p.p. de recortes. Medida la superficie ejecutada.
Panel lana roca doble densidad 38,01 41,81
Oficial 12 construccion 28,39 0,57
Pedn ordinario construccion 25,10 0,50
Costes directos complementarios 42,90 0,43
Costes indirectos (3% s/total) 43,30 1,30
TOTAL PARTIDA. ...ttt 44,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ALBARDILLA REMATE SUPERIOR
Remate superior de cubierta inclinada formado por: albardilla metalica de chapa plegada de acero galvanizado, la-
cado en color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, espesor 1,5 mm, desarrollo
950 mm y 4 pliegues, con goterdn, colocada sobre talbero osb hidréfugo de 22 mm de espesor sujeto mediante
omegas de acero galvanizado con formacion de pendiente del 3% y aislamiento térmico rigido de 8 cm de espesor
entre las mismas, fijacion mediente tornillos autotaladrantes de acero inoxidable y arandelas aislantes, incluso colo-
cacion de lamina impermeabilizante autoadhesiva con autoproteccion metélica tipo self-dan al 100 o equivalente y
pieza de remate metalica de acero galvanizado en encuantro entre cubierta y pafio vertical con troquelado segun
greca de cubierta y sellado de juntas entre piezas. Totalmente rematado. Incluso p/p de comprobacion del estado
actual de las piezas prefabricadas existentes y fijacion de aquellas que pudieran estar sueltas, replanteo, cortes y
limpieza final.
Torn inox. autr 6.3x60 mad/met 0,29 1,16
Albardilla galvanizada prelac 950 con omegas 22,60 23,73
Remate Albardilla galvanizada troquelada 17,60 18,48
impermeabilizacion autoadhesiva 5,10 5,10
Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub planas 25,27 12,64
arandelas aislantes 0,07 0,28
Sellado con adhesivo en frio para metales 1,20 1,26
Oficial 12 construccion 28,39 9,08
Pedn especializado construccion 25,49 8,16
Costes directos complementarios 79,90 0,80
Costes indirectos (3% s/total) 80,70 2,42
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiciieeci e 83,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

UTE ABM MANTEO

IMPORTE

06.01 m
PQTC20b 1,000 m
MOOA.1a 0,420 h
MOOA.1c 0,420 h
%03000300 3,000 %
%0300_1 3,000 %

06.02 u
0010B170 0,320 h
P17KA020 1,000 u
P01DW090 1,000 u
%03000300 3,000 %
%0300_1 3,000 %

06.03 u
PQTC20bC 1,000 u
MOOA.1a 3,500 h
MOOA.1c 3,500 h
%03000300 3,000 %
%0300_1 3,000 %

06.04 m
UO1FY105 0,100 Hr
UO1FY110 0,050 Hr
P17JG020 1,100 m
P17JG360 0,750 u
%03000300 3,000 %
%0300_1 3,000 %

CANALON ZINC RECT.

Canalén de zinc de seccion rectangular de hasta 1000 mm de desarrollo y 1 mm de espesor, fijaciones ocultas, fa-
bricado y ajustado a medida en obra, incluso p.p.de sellado de juntas, de piezas especiales y elementos de su-
jeccion y calzado, colocado. Medida la longitud ejecutada.

Can zinc. rect 1000mm 25,80 25,80
Oficial 12 construccion 28,39 11,92
Pedn especializado construccion 25,49 10,71
Costes directos complementarios 48,40 1,45
Costes indirectos (3% s/total) 49,90 1,50
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiieiiiesiee e 51,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
SUMIDERO SIFONICO ACERO INOXIDABLE 20x20 cm
Sumidero sifénico en patios laterales de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para reco-
gida de aguas pluviales, de 20x 20 cm, instalado y conexionado a la red de desagiie, incluso con p.p. de pequefio
material de agarre y medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.
Oficial 12 fontanero calefactor 28,39 9,08
Sumidero sifénico acero inoxidable 20x 20 cm 74,17 74,17
Pequefio material 1,35 1,35
Costes directos complementarios 84,60 2,54
Costes indirectos (3% s/total) 87,10 2,61
TOTAL PARTIDA.....eiiiiiiiitiiit ettt 89,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
CAZOLETA ZINC PLUVIALES
Cazoleta cubeta de zinc, de composicién y medidas similares a las existentes de 45x45 cm de medidas superio-
res, para recogida de pluviales. Fabricado y ajustado a medida en obra, incluso p.p. de bandeja de encuentro en
forjado y de piezas especiales y elementos de sujeccion, embocaduras de bajantes y rebosadero. Colocado y
probado.
Cazoleta zinc pluviales 93,50 93,50
Oficial 12 construccion 28,39 99,37
Pedn especializado construccion 25,49 89,22
Costes directos complementarios 282,10 8,46
Costes indirectos (3% s/total) 290,60 8,72
TOTAL PARTIDA.....ciiiiitiitiiiie ettt 299,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
BAJANTE ZINC PLUV. 125 mm.
Bajante de pluvailes de zinc de 125 mm de diametro . Totalmente instalada y conexionada, il p.p. de piezas espe-
ciales, pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Oficial 12 fontanero 28,39 2,84
Ay udante fontanero 26,57 1,33
Bajante zinc 125 24,40 26,84
Abrazadera acero galvanizado D=100 mm 1,60 1,20
Costes directos complementarios 32,20 0,97
Costes indirectos (3% s/total) 33,20 1,00
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiciieeci e 34,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

Pégina

10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

UTE ABM MANTEO

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 m  BAJANTE REBOSADERO PLUV. ZINC 70 mm.

Tuberia en prolongacion de revosadero, formada poR bajante de zinc de 70 mm de didmetro. Totalmente instala-

day conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequefio material y medios aux liares. Conforme a CTE DB HS-5.
UO1FY105 0,100 Hr  Oficial 12 fontanero 28,39 2,84
UO1FY110 0,050 Hr  Ayudante fontanero 26,57 1,33
U25AA135B 1,000 Ml Tub. evac. zinc diam. 70 mm. 19,50 19,50
U25DA007B 0,200 Ud  Codos m-h PVC evac. 70 mm. 4,96 0,99
U25DD007B 0,200 Ud  Manguito unién h-h PVC 70 mm. 5,12 1,02
U25XH008B 0,500 Ud  Sujeccion bajantes PVC 70 mm 1,67 0,84
U25XP001 0,030 Kg Adhesivo para PVC Tangit 19,30 0,58
%03000300 3,000 %  Costes directos complementarios 27,10 0,81
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 27,90 0,84

TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiititit ettt 28,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
06.06 m  REJILLA TRAMEX A. GALVANIZADO 30cm

Rejilla electrosoldada tramex formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadricula de

30x30 mm y 25 cm de anchura y bastidor con uniones electrosoldadas. Incluso p/p de alas discontinuas cada 20

cm, para apoy o directo sobre solado. Elaboracion en taller, colocado y ajuste final en obra.
P13DE160B 1,000 m  Rejilla ramex 300mm. galv. 25,74 25,74
MOOA.1a 0,350 h  Oficial 12 construccion 28,39 9,94
MOOA.1c 0,250 h  Pedn especializado construccion 25,49 6,37
%03000300 3,000 %  Costes directos complementarios 42,10 1,26
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 43,30 1,30

TOTAL PARTIDA.....ciiiiitiitiitie et 44,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

UTE ABM MANTEO

IMPORTE

07.01 u
PISH17b 1,300 ud
PISH18ch 3,000 ud
PFFC.6c 45,000 ud
PBPM.1eaab 0,021 m3
PQTG.2abDK 1,400 m
PBUT12aa 4,000 ud
MFASFA 1,400 m
MOOA.1a 0,641 h
MOOA.1d 0,321 h
MOOl.1a 2,700 h
MOOI.1d 2,700 h
%03000300 3,000 %
%0300_1 3,000 %

07.02 ud
C.06.09.09 1,000 ud
C.06.09.08 1,050 m2
PBUT12aaC 20,000 ud
PBUT12aaB 160,000 ud
MOOA.1a 8,300 h

MOOA.1d 8,300 h

MOOI.1aCR 1,500 h

%03000300 3,000 %
%0300_1 3,000 %

07.03 m
PEAP25e 1,100 m
MOOA.1a 0,500 h
MOOl.1a 0,300 h
%03000300 3,000 %
%0300_1 3,000 %

CHIMENEA DE ACERO INOXIDABLE

Chimenea de acero inoxidable AISI-314, doble pared, didmetro similar al existente en la actualidad, certificado de
calidad AENOR, UNE 9108:1986; instalacion en supeficie sobre cubierta segiin IT.IC, para una altura total 1,5 m,
incluso formacion de base de albafiileria de 40 cm de alto y forrado de la misma con plancha de acero inoxidable,
y elemento final de proteccion tipo extractor giratoiro de viento y p.p. de piezas de fijacién y anclaje, remates con
la cubierta, etc. Medida la unidad terminada.

Chimenea a inox DI 150 125,60 163,28
Ancl fj ainox DI 150 13,48 40,44
Ladrillo perforado 25x 12x 8 0,11 4,95
Mortero cto/are M-5 0-3 maq 68,23 1,43
Remate inox 600 27,60 38,64
Torn inox. autr 6.3x60 mad/met 0,29 1,16
Sellado con adhesivo en frio para metales 1,20 1,68
Oficial 12 construccion 28,39 18,20
Pedn ordinario construccion 25,10 8,06
Oficial 12 instalador 28,39 76,65
Pedn especializado instalador 25,49 68,82
Costes directos complementarios 423,30 12,70
Costes indirectos (3% s/total) 436,00 13,08
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiiieiieeseee e 449,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
ESTRUCTURA CUBRICION DE PATIOS
Suministro y colocacion de estructura de cubricién de patios laterales de composicion igual a la existente, com-
puesto por estructura de perfiles de acero galvanizado lacado de tubo cuadrado de 6x6x0,5cm, (10 perfiles longitu-
dinales de 400cm, tres transversales de 550cm, 8 apoyos de 140 a 80cm y 18cm horizontales para encuentro con
paramenteo mediante placas y tornilleria), incluso colocacion de pafios de vidrio (y sustitucion de dos vidrios rotos
5+5 de 550x 45 cm) y cubrejuntas previamente desmontados, nueva torinilleria y arandelas de acero inoxida-
ble,nuev as tapetas plasticas en cantos de periles y limpieza de los vidrios. Medido por unidad de lucero., incluso
recibido en paramento, piezas especiales, sellados, anclajes, maquinaria auxiliar y pequefio material. Totalmente
remata. Medido por unidad de lucero.
estruct. acero galv tubo 60x 60x 5 1.750,00 1.750,00
montaje vidrio 5+5 68,25 71,66
tapeta plastico pequefia 0,85 17,00
Torny arandela inox. 0,61 97,60
Oficial 12 construccion 28,39 235,64
Pedn ordinario construccion 25,10 208,33
Oficial 12 cristalero 28,39 42,59
Costes directos complementarios 2.422,80 72,68
Costes indirectos (3% s/total) 2.495,50 74,87
TOTAL PARTIDA.....ciitiitiititiie et 2.570,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
BARANDILLA- PASAMANOS EN PATIOS
Pasamanos-quitamiedos de acero galvanizado lacado con tubo de 30mm para pasamanos y pies verticales, en
perimetro de patio y escalera de subida, de igual disefio que el existente, incluso recibido en paramento, piezas
especiales y todo lo necesario. Totalmente remata Medida la logitud colocada.
Barandilla pasamanos acero galv. 24,30 26,73
Oficial 12 construccion 28,39 14,20
Oficial 12 instalador 28,39 8,52
Costes directos complementarios 49,50 1,49
Costes indirectos (3% s/total) 50,90 1,53
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiiesiees e 52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

Pégina

12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

UTE ABM MANTEO

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04 u  LINEA DE VIDA EN CUBIERTA 10m
Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 10 m de longitud, clase
C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintu-
ra epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje in-
termedio de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable fle-
xible de acero galvanizado, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta,
con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; pro-
tector para cabo; placa de sefializacién y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la suje-
cion de los componentes de la linea de anclaje al soporte.
CABLEO1 1,000 u linea de vida anclajes fijaciones tensores cables 10m 356,00 356,00
MOOl.1a 0,550 h  Oficial 12 instalador 28,39 15,61
MOOl.1d 0,850 h  Pedn especializado instalador 25,49 21,67
%03000300 3,000 %  Costes directos complementarios 393,30 11,80
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 405,10 12,15
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiiieiieeie e 417,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
07.05 m  CANALETA PROTECCION INSTALACIONES
Canaleta para suelo exterior rigida, para proteccion de tendidos de instalaciones de paneles solaraes en superficie.
i/piezas de sujecion, continuidad y cubierta. Medidad la longitud ejecutada.
PIEB33ca 1,000 m  Canaleta proteccion ex terior 10,11 10,11
MOOl.1a 0,050 h  Oficial 12 instalador 28,39 1,42
MOOI.1d 0,050 h  Pedn especializado instalador 25,49 1,27
%03000300 3,000 %  Costes directos complementarios 12,80 0,38
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 13,20 0,40
TOTAL PARTIDA. ..ottt 13,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
07.06 m2 ENFOSCADO MORTERO HIDROFUGO
Enfoscado en paramentos verticales exteriores con mortero hidréfugo M-10, s/NTE-RPE, en cara interior y ex terior
de los antepechos de los patios de cubierta, incluso previo picado del revestimiento actual, hasta dejar el soporte
listo.
PBPM.7caab 0,020 m3  Mto hdrf cto/are M-10 0-3 maq 98,74 1,97
MOOA.1a 0,350 h  Oficial 12 construccion 28,39 9,94
MOOA.1d 0,250 h  Pedn ordinario construccion 25,10 6,28
%03000300 3,000 %  Costes directos complementarios 18,20 0,55
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 18,70 0,56
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiieiiiesiee e 19,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
07.07 m2 PINTADO PARAMENTOS VERITCALES EXT.
Revestimiento de paramentos v erticales ex teriores con pintura pléstica al agua, color similar al existente, con una
mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo. Medida la superficie ejecutada.
PRPP.5dab 0,750 kg  Pint plas intextls cr 25kg 3,62 2,72
0010B230 0,240 h  Oficial 12 pintura 28,39 6,81
%03000300 3,000 %  Costes directos complementarios 9,50 0,29
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 9,80 0,29
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiciieeci e 10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

UTE ABM MANTEO

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.08 m2 PINTADO PARAMENTOS HORIZ. INTERIORES

Revestimiento de paramentos horizontales interiores bajo patios laterales con pintura plastica al agua, color similar

al existente, con una mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo. Incluso re-

cuperacion de superficie con humedades previas, mediante rascado y enyesado, dejando la superficie lista para

pintar, mano de fondo, plastecido y acabado. Medida la superficie ejecutada.
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 93,30 1,12
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 98,29 0,29
PO4RWO060 0,215 m  Guardavivos plastico y metal c/malla 0,68 0,15
P2507040 0,080 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,38 0,67
P25ES080 0,300 | P. pl. int’ext alta adherencia 4,41 1,32
P25WW220 0,200 u  Pequefio material 0,92 0,18
0010B110 0,250 h  Oficial yesero o escay olista 28,39 7,10
MOOA.1d 0,250 h  Pedn ordinario construccion 25,10 6,28
0010B230 0,230 h  Oficial 12 pintura 28,39 6,53
%03000300 3,000 %  Costes directos complementarios 23,60 0,71
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 24,40 0,73

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiciieeci e 25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

UTE ABM MANTEO

IMPORTE

08.01

_1P031
_TA104
_TW340
_W0030
_MO030
_MA010
_M0020
_MP020
%0100
%0300_1

08.02

_EC187
_EW040
T1204
T1708
_MO030
_MA010
_M0020
_MP020
%0100
%0300_1

08.03

_SF022
_W0020
_M0020
_MP020
9000000100
%0300_1

ud

1,000 ud
5,800 m
3,000 ud
6,000 ud
11,000 h
11,000 h
1,000 h
1,000 h
1,000 %
3,000 %

m

1,000 m
3,000 ud
0,010 mm
1,000 m
0,070 h
0,070 h
0,200 h
0,200 h
1,000 %
3,000 %

ud

1,000 ud
1,000 ud
0,200 h
0,200 h
1,000 %
3,000 %

PARARRAYOS PDC / 3.1, 60M, NIVEL Il DE INGESCO

Pararray os con dispositvo de cebado no electrénico Ingesco PDC mod. 3.1 de 60 metros de radio de zona de pro-
teccion, nivel de proteccion 3 (nivel Ill) con pieza de adaptacion de cabezal a mastil 1.1/2', juego de fijacién para
maéstil con anclaje de placa de 15 cm, mastil de 5'8 m de longitud de hierro galvanizado, base de hormigdn para
mastil, piezas de acoplamiento a cable de 50 mmz2, incluso ayudas de albafiileria; Construido segin norma UNE
21.186 y CTE/DB-SU 8. Medida la unidad terminada.

Pararray os INGESCO PDC mod.3.1, 60 m, Nivel lll, fijac., sop. 747,86 747,86
Tubo acer/negro sin sold. 2" 10,20 59,16
Abrazadera 40-50 mm 0,37 1,11
Material complementario 0,65 3,90
Oficial electricista 28,39 312,29
Ay udante 26,57 292,27
Oficial albafil 28,39 28,39
Pedn 25,10 25,10
Costes directos complementarios 1.470,10 14,70
Costes indirectos (3% s/total) 1.484,80 44,54
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1.529,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
RED CONDUCTORA PARARRAYOS 50MM2
Red conductora ejecutada con cable de cobre de 50 mm2 de seccion, canalizado bajo tubo de pvc de tubo de 75
mm de diametro, incluso p.p. de piezas especiales de fijacién a cumbrera, faldén y muro, tubo de proteccion en la
base de 3'00 m de altura de acero galvanizado de 3" de didmetro, soldadura aluminotermica y ayudas de albafiile-
ria; Construida segun CTE/DB-SU. Medida la longitud total de desarrollo entre cabeza de captacion y la conexion
de puesta a tierra.
Cable de TT de cobre 1x50 mm2 4,05 4,05
Abrazadera conductor 0,12 0,36
Tubo metélico rigido D:75mm ext. 30,43 0,30
Tuberia de PVC, serie B, Clase M1, DE 75 MM. 2,31 2,31
Oficial electricista 28,39 1,99
Ay udante 26,57 1,86
Oficial albafiil 28,39 5,68
Pedn 25,10 5,02
Costes directos complementarios 21,60 0,22
Costes indirectos (3% s/total) 21,80 0,65
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieceteee e 22,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
REGISTRO DE TOMA DE TIERRA
Registro de toma de tierra formado por cerco y tapa de fundicion gris GG-22 DIN 1.961, De 23 x 23 cm, colocado
con mortero de cemento. Medida la unidad terminada.
Registro TT fundic/gris 23x23 cm 12,60 12,60
Material ay udas albafiilerfa 1,11 1,11
Oficial albafil 28,39 5,68
Pedn 25,10 5,02
Costes directos complementarios 24,40 0,24
Costes indirectos (3% s/total) 24,70 0,74
TOTAL PARTIDA. ...ttt 25,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

UTE ABM MANTEO

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 UD. ARQUETA DE POLIPROPILENO
Arqueta de polipropileno de 300x 300 mm. con regleta y 3 terminales con brida. Incluso accesorios diversos, me-
dios auxiliares de montaje, etc.. Totalmente instalado y ejecutado segiin CTE y UNE 21186.
E1404 1,000 u  arqueta tapa hormigén, material 73,18 73,18
MOOA.1a 0,539 h  Oficial 12 construccion 28,39 15,30
_MAO010 0,398 h  Ayudante 26,57 10,57
%0100 1,000 %  Costes directos complementarios 99,10 0,99
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 100,00 3,00
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiitieeieieie e 103,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
08.05 ud LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA, 50 mm2
Linea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm? de seccién nominal, colo-
cada bhajo tubo de pvc, incluso registro de comprobacién y puente de prueba, uniones, conexiones al punto de
puesta a tierra y sefializacion; Realizada segiin REBT. Medida la longitud ejecutada.
_EC187 1,000 m  Cable de TT de cobre 1x50 mm2 4,05 4,05
_EBO051 1,000 m  Tubo PVC flexible corrug. D:40mm ext. 0,80 0,80
_ET060 1,000 ud  Registro de comprobacion con puente de prueba 20,17 20,17
_Wo010 0,300 ud  Pequefio material 0,32 0,10
_MO0030 0,100 h  Oficial electricista 28,39 2,84
_MAO030 0,100 h  Ayudante electricista 26,57 2,66
%0100 1,000 %  Costes directos complementarios 30,60 0,31
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 30,90 0,93
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiciieeci e 31,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
08.06 ud PUESTA A TIERRA PARARRAYOS
Puesta a tierra de conductor de pararray os a base de 4 picas de cobre de 2 m de longitud, pequefia excavacion y
relleno de carbon mineral. Medida la unidad terminada.
_ETO010 4,000 ud  Pica acero cobrizado 2 m D:14 m 10,38 41,52
_EC200 1,000 kg  Conductor cobre 50 mm2 6,53 6,53
_ET050 6,000 kg  Carbdn mineral 0,71 4,26
_MO0030 0,500 h  Oficial electricista 28,39 14,20
_MP020 1,500 h  Pebn 25,10 37,65
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios 104,20 1,04
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 105,20 3,16
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiitieeieieie e 108,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
08.07 ud CONTADOR DE DESCARGAS DE RAYOS CDR-1/ INGESCO
Contador de descargas de rayos modelo CDR-1 de ingesco, intensidad minima de 2 ka, intensidad maxima 100
ka, IP65, visualizacién en pantalla, margen de temperatura de -20° ¢ a 65° ¢, incluso ayudas de albafiileria; Cons-
truido segin CTE/DB-SU 8. Medida la unidad terminada.
_1P040 1,000 ud Contador de ray os CDR-1 de Ingesco 350,92 350,92
_Wo0030 1,000 ud  Material complementario 0,65 0,65
~MO0030 1,000 h  Oficial electricista 28,39 28,39
_M0020 0,200 h  Oficial albafiil 28,39 5,68
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios 385,60 3,86
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 389,50 11,69
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiiiciieicie e 401,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.08 ud MEDIDOR DE CORRIENTE PCS / INGESCO
Medidor de corriente PCS de Ingesco, dispositivo en forma de tarjeta magnética, incluso ayudas de albafiileria;
construido segln CTE/DB-SU 8. medida la unidad terminada. (IPPP 40)
_1P050 1,000 ud  Medidor de corriente PCS de Ingesco 36,44 36,44
_W0030 1,000 ud  Material complementario 0,65 0,65
_MO0030 1,000 h  Oficial electricista 28,39 28,39
_M0020 0,200 h  Oficial albafiil 28,39 5,68
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios 71,20 0,71
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 71,90 2,16
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiciicee e 74,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
08.09 ud CERTIFICACION POR ENTIDAD DE INSPECCION
Certificado de inspeccién de la instalacion de pararrayos a través de una entidad de inspeccién acreditada por
ENAC. medida la unidad terminada. (IPPL 10)
_1P09%0 1,000 ud  Certificado de entidad de inspeccién 285,72 285,72
%000000100 1,000 %  Costes directos complementarios 285,70 2,86
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 288,60 8,66
TOTAL PARTIDA. ... 297,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Pégina

17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

UTE ABM MANTEO

IMPORTE

09.01

CANVERTHORMO1
CARGATRANSPOL
ALQCONTO2

%015

%0300_1

09.02

CANVERTCERAOL
CARGATRANSPOL
ALQCONT02
%015

%0300_1

09.03

CANVERYESO01
CARGATRANSPOL
ALQCONTOL
%015

%0300_1

09.04

CANVERTMADOL
CARGATRANSPOL
ALQCONTO1
%015

9%0300_1

t

1,000 tn
0,150 h
20,000 dia
1,500 %
3,000 %

t

1,000 tn
0,150 h
20,000 dia
1,500 %
3,000 %

t

1,000
0,150 h
20,000 dia
1,500 %
3,000 %

t

1,000 tn
0,150 h
20,000 dia
1,500 %
3,000 %

CODIGO LER 17.01.01 - HORMIGON

Gestion de Residuos de hormigén (cédigo LER 17.01.01) producidos en obras de construccion y/o demolicion.
Costes administrativos y documentacion justificativa, asi como otros certificados. Incluso alquiler de contenedor,
carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de v ertido.

Canon y tasas de vertido por entrega hormigén 6,90 6,90
Carga y transporte en camion 10t capacidad 8m3y 2 ejes 14,20 2,13
Repercusion alquiler por dia y tonelada de contendor 0,54 10,80
Costes directos complementarios 19,80 0,30
Costes indirectos (3% s/total) 20,10 0,60
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiieiiiesiee e 20,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CODIGO LER 17.01.03 - CERAMICOS
Gestion de Residuos de ceramicos (cddigo LER 17.01.03) producidos en obras de construccion y/o demolicion.
Costes administrativos y documentacién justificativa, asi como otros certificados. Incluso alquiler de contenedor,
carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de v ertido.
Canon y tasas de vertido por entrega ceramico 9,48 9,48
Carga y transporte en camion 10t capacidad 8m3y 2 ejes 14,20 2,13
Repercusion alquiler por dia y tonelada de contendor 0,54 10,80
Costes directos complementarios 22,40 0,34
Costes indirectos (3% s/total) 22,80 0,68
TOTAL PARTIDA. ...ttt 23,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
CODIGO LER 17.08.02 - MATERIALES YESO
Gestion de Residuos de materiales de construccion a base de yeso (cédigo LER 17.08.02) producidos en obras de
construccién y/o demolicion. Costes administrativos y documentacién justificativa, asi como otros certificados. In-
cluso alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de vertido.
Canon y tasa de vertido por entrega yeso 15,71 15,71
Carga y transporte en camion 10t capacidad 8m3y 2 ejes 14,20 2,13
Repercusion alquiler por dia y tonelada de contendor 0,25 5,00
Costes directos complementarios 22,80 0,34
Costes indirectos (3% s/total) 23,20 0,70
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiiiesiees e 23,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
CODIGO LER 17.02.01 - MADERA
Gestion de Residuos de madera (codigo LER 17.02.01) producidos en obras de construccion y/o demolicion. Cos-
tes administrativos y documentacion justificativa, asi como otros certificados. Incluso alquiler de contenedor, car-
ga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de v ertido.
Canon y tasas de vertido por entrega madera 13,36 13,36
Carga y transporte en camion 10t capacidad 8m3y 2 ejes 14,20 2,13
Repercusion alquiler por dia y tonelada de contendor 0,25 5,00
Costes directos complementarios 20,50 0,31
Costes indirectos (3% s/total) 20,80 0,62
TOTAL PARTIDA. ..ottt 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.05 t  CODIGO LER 17.02.02 - VIDRIO
Gestion de Residuos de vidrio (cddigo LER 17.02.02) producidos en obras de construccion y/o demolicion. Costes
administrativos y documentacion justificativa, asi como otros certificados. Incluso alquiler de contenedor, carga,
transporte a v ertedero autorizado y canon y tasas de vertido.

CANVERTVID01 1,000 tn  Canony tasas de vertido por entrega vidrio 13,36 13,36
CARGATRANSPO1 0,150 h  Cargay transporte en camion 10t capacidad 8m3y 2 ejes 14,20 2,13
ALQCONTO1 20,000 dia Repercusion alquiler por dia y tonelada de contendor 0,25 5,00
%015 1,500 %  Costes directos complementarios 20,50 0,31
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 20,80 0,62
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiciicee e 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

09.06 t  CODIGO LER 17.02.03 - PLASTICO
Gestion de Residuos de plastico (cédigo LER 17.02.03) producidos en obras de construccion y/o demolicion. Cos-
tes administrativos y documentacion justificativa, asi como otros certificados. Incluso alquiler de contenedor, car-
ga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de v ertido.

CANVERTPLASO01 1,000 tn  Canony tasas de vertido por entrega plastico 23,36 23,36
CARGATRANSPO1 0,150 h  Cargay transporte en camion 10t capacidad 8m3y 2 ejes 14,20 2,13
ALQCONTO1 20,000 dia Repercusion alquiler por dia y tonelada de contendor 0,25 5,00
%015 1,500 %  Costes directos complementarios 30,50 0,46
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 31,00 0,93
TOTAL PARTIDA. ...ttt 31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

09.07 t  CODIGO LER 17.03.02 - MEZCLAS BITUMINOSAS CON ALQUITRAN
Gestion de Residuos de mezclas bituminosas de alquitran de hulla <10% (cdédigo LER 17.03.02) producidos en
obras de construccion y/o demolicién. Costes administrativos y documentacion justificativa, asi como otros certifi-
cados. Incluso alquiler de contenedor, carga, transporte a v ertedero autorizado y canon y tasas de v ertido.

CANVERTBITUO1 1,000 n  Canony tasas de vertido por entrega mezclas bituminosas 56,35 56,35
CARGATRANSPO1 0,150 h  Cargay transporte en camion 10t capacidad 8m3y 2 ejes 14,20 2,13
ALQCONTO1 20,000 dia Repercusion alquiler por dia y tonelada de contendor 0,25 5,00
%015 1,500 %  Costes directos complementarios 63,50 0,95
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 64,40 1,93
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiciieeci e 66,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

09.08 t CODIGO LER 17.04.07 - METALES MEZCLADOS
Gestion de Residuos de metales mezclados (cédigo LER 17.04.07) producidos en obras de construccion y/o de-
molicién. Costes administrativos y documentacion justificativa, asi como otros certificados. Incluso alquiler de con-
tenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de vertido.

CANVERTMETO01 1,000 tn  Canony tasas de vertido por entrega metales mezclados 13,36 13,36
CARGATRANSPO1 0,150 h  Cargay transporte en camion 10t capacidad 8m3y 2 ejes 14,20 2,13
ALQCONTO1 20,000 dia Repercusion alquiler por dia y tonelada de contendor 0,25 5,00
%015 1,500 %  Costes directos complementarios 20,50 0,31
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 20,80 0,62
TOTAL PARTIDA. ...ttt 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.09 t  CODIGO LER 17.05.04 - TTERRAS NO CONTAMINADAS
Gestion de Residuos de tierras no contaminadas (cddigo LER 17.05.04) producidos en obras de construccion y/o
demolicion. Costes administrativos y documentacion justificativa, asi como ofros certificados. Incluso alquiler de
contenedor, carga, transporte a v ertedero autorizado y canon y tasas de vertido.

CANVERTTIERO1 1,000 n  Canony tasas de vertido por entrega tierras no contaminadas 15,71 15,71
CARGATRANSPO1 0,150 h  Cargay transporte en camion 10t capacidad 8m3y 2 ejes 14,20 2,13
ALQCONTO02 20,000 dia Repercusion alquiler por dia y tonelada de contendor 0,54 10,80
%015 1,500 %  Costes directos complementarios 28,60 0,43
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 29,10 0,87
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiciicee e 29,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

09.10 t CODIGO LER 17.09.04 - OTROS RESIDUOS CONTR. Y DEMOLICION
Gestion de Residuos de otros residuos de la construccion y demolicion (cédigo LER 17.09.04) producidos en
obras de construccion y/o demolicién. Costes administrativos y documentacion justificativa, asi como otros certfi-
cados. Incluso alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de vertido.

CANVERTOTRO1 1,000 tn  Canony tasas de vertido por entrega otros residuos 15,71 15,71
CARGATRANSPO1 0,150 h  Cargay transporte en camion 10t capacidad 8m3y 2 ejes 14,20 2,13
ALQCONTO1 20,000 dia Repercusion alquiler por dia y tonelada de contendor 0,25 5,00
%015 1,500 %  Costes directos complementarios 22,80 0,34
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 23,20 0,70
TOTAL PARTIDA. ...ttt 23,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

09.11 t  CODIGO LER 03.03.08 - PAPEL-CARTON
Gestion de Residuos de papel y cartdn (cédigo LER 03.03.08) producidos en obras de construccién y/o demoli-
cién. Costes administrativos y documentacion justificativa, asi como otros certificados. Incluso alquiler de contene-
dor, carga, transporte a v ertedero autorizado y canon y tasas de v ertido.

CANVERTPAPO1 1,000 n  Canony tasas de vertido por entrega papel -carton 13,45 13,45
CARGATRANSPO1 0,150 h  Cargay transporte en camion 10t capacidad 8m3y 2 ejes 14,20 2,13
ALQCONTO1 20,000 dia Repercusion alquiler por dia y tonelada de contendor 0,25 5,00
%015 1,500 %  Costes directos complementarios 20,60 0,31
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 20,90 0,63
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiciieeci e 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

09.12 t CODIGO LER 20.03.01 - BASURAS GENERADAS
Gestion de Residuos de basuras generadas por operarios y abandonadas en demoliciones (cddigo LER 20.03.01)
producidos en obras de construccion y/o demolicion. Costes administrativos y documentacion justificativa, asi co-
mo otros certificados. Incluso alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de

v ertido.
CANVERTBASO1 1,000 n  Canony tasas de vertido por entrega basuras 26,81 26,81
CARGATRANSPO1 0,150 h  Cargay transporte en camion 10t capacidad 8m3y 2 ejes 14,20 2,13
ALQCONTO1 20,000 dia Repercusion alquiler por dia y tonelada de contendor 0,25 5,00
%015 1,500 %  Costes directos complementarios 33,90 0,51
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 34,50 1,04

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciiiece e 35,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS UTE ABM MANTEO
Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.13 t  CODIGO LER 17.09.03 - OTROS RESIDUOS PELIGROSOS
Gestion de Residuos de otros residuos peligrosos (cédigo LER 17.09.03) producidos en obras de construccion y/o
demolicion. Costes administrativos y documentacion justificativa, asi como ofros certificados. Incluso alquiler de
contenedor, carga, transporte a v ertedero autorizado y canon y tasas de vertido.

CANVERTPELO1 1,000 n  Canony tasas vertido por entrega residuos peligrosos 72,49 72,49
CARGATRANSPO1 0,150 h  Cargay transporte en camion 10t capacidad 8m3y 2 ejes 14,20 2,13
ALQCONTO1 20,000 dia Repercusion alquiler por dia y tonelada de contendor 0,25 5,00
%015 1,500 %  Costes directos complementarios 79,60 1,19
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 80,80 2,42
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiciicee e 83,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

09.14 t GESTION DE RESIDUOS - AMIANTO

Gestion de Residuos de residuos de construccion que contienen amianto o conatmiandos con amianto, producidos
en obras de construccién y/o demolicion. Costes y trdmites administrativos y documentacion justificativa, asi co-
mo otros certificados. Incluso alquiler de contenedor, carga, transporte a vertedero autorizado y canon y tasas de
vertido. La empresa encargada de realizar el servicio debera estar homologada R.D. 396/2006 de 31 de marzo, en
el que se establece la normativa de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex posicion al amian-
to y gestionara convenientemente la totalidad de los residuos contaminados que sean retirados de la cubierta, inclu-
yendo los trdmites administrativos con el gestor final, antes de la retirada, y con la administracion después de la
misma. La empresa dispondra de los vehiculos necesarios para su retirada y traslado de obra.

CANVERTAMI01 1,000 tn  Canony tasas de vertido por entrega contaminados de amianto 158,00 158,00
CARGATRANSPO1 0,150 h  Cargay transporte en camion 10t capacidad 8m3y 2 ejes 14,20 2,13
ALQCONTO1 20,000 dia Repercusion alquiler por dia y tonelada de contendor 0,25 5,00
%015 1,500 %  Costes directos complementarios 165,10 2,48
%0300_1 3,000 %  Costes indirectos (3% s/total) 167,60 5,03
TOTAL PARTIDA. ..ottt 172,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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Rehabilitacién Cubierta 3-IES MANTEO

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

10.01.01 u  CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con ajuste a la cabeza, para un solo uso. Con marcado CE, segiin normativa vigente.
01CA001_ 1,000 u  casco de seguridad 2,56 2,56
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 2,60 0,08
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiiiieeit et 2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.01.02 u  GAFAS ANTIPROYECCIONES
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Con marcado CE, segln normativa vigen-
te.
01CA012_ 0,333 u  gafas antiproy ecciones 1,38 0,46
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiec ettt 0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
10.01.03 u GAFAS OXICORTE
Gafas protectoras con cristal incoloro o coloreado y ventanilla mévil (amortizables en 3 usos). Con marcado CE,
segln normativa vigente.
01CA013_ 0,333 u  gafas oxicorte 9,39 3,13
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 3,10 0,09
TOTAL PARTIDA. ...ttt 3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
10.01.04 U MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTICULAS CON VALVULA
Mascarilla 9332 de 3M FFP3 NR D plegada con valvula.Fabricado en material que absorbe el sudor.El material de
las bandas de sujecion se adapta a cualquier tamafio de cabeza para no aumentar la tension.
Mascarilla autofiltrantes para particulas (Norma EN149:2001+A1:2009).
01CA022_ 1,000 u  mascarilla filrante antiparticulas con valvula 4,24 4,24
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 4,20 0,13
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiic et 4,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
10.01.05 u MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTICULAS
Mascarilla antipolvo nocivo (4,5x TLV), para un solo uso. Con marcado CE, segln normativa vigente.
01CA021_ 1,000 u  mascarilla filtrante antiparticulas 0,45 0,45
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA.....coiiiitiiiit ittt 0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
10.01.06 u  PANTALLA MANUAL PARA SOLDADURA
Pantalla de proteccion de soldador en material termoformado, de sujecién a mano (amortizable en 5 usos). Con
marcado CE, segiin Normativa vigente.
01CA053_ 0,200 u  pantalla manual para soldadura 4,55 0,91
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 0,90 0,03
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiie et 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.01.07 u  TAPONES AUTOAJUSTABLES ANTIRUIDO
Juego de tapones autoajustables antiruido de silicona, para un solo uso. Con marcado CE, segin normativa vigen-
te.
01CA061_ 1,000 u  Juego de tapones autoajustables antiruido 0,15 0,15
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA.....eiiiiiiiitiiit ettt 0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
10.01.08 u  AURICULAR ANTIRUIDO
Protector auditivo con arnés a cabeza anatdmico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 5 usos). Con
marcado CE, segln normativa vigente.
01CA062_ 0,200 u auricular antiruido 11,45 2,29
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 2,30 0,07
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieect et 2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
10.01.09 u TRAJE DE AGUA
Traje completo (chaqueta y pantalén) impermeable verde/amarillo de PVC/Poliester, para un solo uso. Con marca-
do CE, segln normativa vigente.
01CU051_ 1,000 u  Traje de agua 6,53 6,53
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiee ettt 6,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
10.01.10 u  TRAJE DE PROTECCION QUIMICA
Traje desechable disefiado para la proteccion frente a particulas peligrosas (Tipo 5), salpicaduras de liquidos (Tipo
6) y aerosoles liquidos de baja presion (Tipo 4). Costuras selladas, cintura y pufios elasticos, capucha con elast-
coy disefio en tres paneles para mejor ajuste al usuario. Cremallera con doble sentido y adhesivo reposicionable.
Ofrece proteccion frente a riesgos bioldgicos (ver valores de clasificacion). Bajo nivel de desprendimiento de fibras.
Recomendado para: manipulacion de amianto, pintura en spray, agricultura, industria farmacedtica y quimicay cui-
dado de la salud.
Normativa: Proteccion frente a liquidos Tipo 4 (EN 14605) y Tipo 6 (EN 13034). Proteccién frente a particulas Tipo
5 (EN 1SO 13982-1).
Tratamiento antiestatico por ambos lados (EN 1149-5:2008).Particulas radiactivas (EN 1073-2:2002), Clase 2. No
ofrece proteccién frente a radiacion.Riesgo bioldgico: Ensay ado segin EN 14126:2003.
01CU015_ 1,000 u  Traje de proteccion quimica 7,15 7,15
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 7,20 0,22
TOTAL PARTIDA. ..ottt 7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
10.01.11 u  BUZO DE TRABAJO DE ALGODON
Buzo de trabajo de una pieza de algoddn, para un solo uso. Con marcado CE, segln normativa vigente.
01CU041_ 1,000 u  Buzo de trabajo de algodén 14,05 14,05
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 14,10 0,42
TOTAL PARTIDA. ...ttt 14,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
10.01.12 u  FAJA PROTECCION CONTRA ESFUERZOS
Faja de proteccion contra esfuerzos (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, segln normativa vigente.
01CU062_ 0,200 u  Faja de proteccién contra esfuerzos 18,75 3,75
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiiiiiiiie et 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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10.01.13 u  GUANTES DE NITRILO
Juego de guantes de nitrilo azul con soporte de punto de algodén, pufio eldstico y forro interior para trabajos con
riesgos mecanicos y quimicos, para un solo uso. Con marcado CE, segin normativa vigente.
01MAO007_ 1,000 u  Juego de guantes de nitrilo 0,92 0,92
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 0,90 0,03
TOTAL PARTIDA. ...ttt 0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
10.01.14 u  GUANTES DE PIEL USO GENERAL
Juego de guantes mixtos de piel de vacuno con lona, tipo americano, para trabajos con riesgos mecanicos, para
un solo uso. Con marcado CE, segun normativa vigente.
01MA001_ 1,000 u  Juego de guantes de piel uso general 1,16 1,16
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 1,20 0,04
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiciiieci e 1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
10.01.15 u GUANTES DE SOLDADOR
Juego de guantes largos de serraje vacuno con costuras de Kevlar y forrado especial interior, para trabajos de sol-
dadura y altas temperaturas (amortizable en 3 usos). Con marcado CE, segln normativa vigente.
01MA003_ 0,333 u  Juego de guantes de soldador 2,93 0,98
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiieiiiesiee e 1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CENTIMOS
10.01.16 u  GUANTES DIELECTRICOS DE BAJA
Juego de guantes aislantes para proteccion del contacto eléctrico en baja tension. Utilizacion hasta 2.500 V (amort-
zable en 5 usos). Con marcado CE, segln normativa vigente.
01MAOQ05_ 0,200 u  Juego de guantes dieléctricos de baja tension 17,80 3,56
%Cl 3,000 %  Costes indirectos 3,60 0,11
TOTAL PARTIDA. ....ovciiiieiiee et 3,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
10.01.17 u  POLAINAS DE CUERO PARA SOLDADOR
Juego de polainas de cuero para soldador con sujecion debajo del calzado (amortizable en 5 usos). Con marcado
CE, segln normativa vigente.
01PI011_ 0,200 u  Juego de polainas de cuero para soldador 20,25 4,05
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 4,10 0,12
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiciicee e 4,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
10.01.18 u CUBREZAPATO POLIPROPILENO ANTIDESLIZANTE
Juego de calzas de Polipropileno con Suela antideslizante.Elasticos para ajuste en el borde.Para un solo uso.
01PI022_ 1,000 u  Calza de polipropileno x 2,00 0,05 0,10
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 0,10 0,00
TOTAL PARTIDA. ...ttt 0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CENTIMOS
10.01.19 u BOTAS DE SEGURIDAD + PLANTILLAS
Juego de botas de seguridad, con refuerzo metalico en puntera y plantilla antipunzonante, para un solo uso. Con
marcado CE, segln normativa vigente.
01PI007_ 1,000 u  Juego de botas de seguridad con puntera y plantillas 18,45 18,45
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 18,50 0,56
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiieiieeses e 19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CENTIMOS

Pégina

24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Rehabilitacion Cubierta 3-IES MANTEO

UTE ABM MANTEO

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.01.20 u  PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo para trabajos en planos verticales, horizontales o inclinados, para anclaje a cualquier tipo de
estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornilleria. Medida la unidad instalada.
Con marcado CE, segln normativa vigente.
01ANAOPDA011_ 1,000 u  Punto de anclaje fijo 12,50 12,50
MAO003 0,010 h  Oficial primera 28,39 0,28
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 12,80 0,38
TOTAL PARTIDA. ...ttt 13,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
10.01.21 u  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD SOBRE CABLE
Linea horizontal de seguridad sobre cable para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad formada por cable
de acero inoxidable de 8 mm de espesor y de 25 m de longitud maxima (amortizable en 10 usos); incluso parte
proporcional de soportes extremos, guias intermedias, tensores de cable, montaje y desmontaje. Con marcado
CE, segln normativa vigente.
MAO003 0,800 h  Oficial primera 28,39 22,71
MAO002 0,500 h  Pedn ordinario 25,10 12,55
METO049 2,000 u  Punto de anclaje fijo 10,93 21,86
METO039 0,200 u  Guia intermedia 96,10 19,22
METO040 0,100 u  Tensor de cable 42,60 4,26
MET041 2,500 m  Cable inox. 8 mm. 9,60 24,00
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 104,60 3,14
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 107,70 3,23
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiiieiieeie e 110,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
10.01.22 u ESLINGA DE CUERDA + ABSORBEDOR + GANCHO
Elemento de amarre regulable de cuerda de 12 mm de espesor y una longitud de 1,6 m con un absorbedor de
energia, un gancho de apertura de 60 mm y 1 mosqueton con cierre de rosca, amortizable en 4 usos. Con marca-
do CE, segln normativa vigente.
01ANOES004_ 0,250 u  Eslinga de cuerda con absorbedor, gancho y mosquetén 38,13 9,53
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 9,50 0,29
TOTAL PARTIDA. ..ottt 9,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
10.01.23 u ARNES DE AMARRE DORSAL Y TORSAL + CINTURON
Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral, acolchado y cinturén con giro 180° para trabajos en postes,
estructuras metalicas, etc., fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metélicos de acero inoxidable
(amortizable en 10 usos). Con marcado CE, segln normativa vigente.
01ANOARC003_ 0,100 u  Amés de amarre dorsal y torsal + cinturén 163,27 16,33
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 16,30 0,49
TOTAL PARTIDA. ...ttt 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
10.02.01 ml. CERRAMIENTO OBRA CON CHAPA GALVANIZADA
Cierre metélico de 2 m. de altura, formado por médulos autoportantes de 2x1 m. y 0,5 mm de espesor fabricados
en chapa perfilada de acero galvanizado, con soportes verticales de 2,50 m. de altura colocados cada 2 m, con
ranura, empotrados en el terreno y con hormigén en la base, remaches de amarre de la chapa al soporte vertical
(para 5 usos). Incluso parte proporcional de postes especiales para esquinas, requiebros o inicios de puerta.
MAO003 0,180 h  Oficial primera 28,39 511
MAO002 0,180 h  Pedn ordinario 25,10 4,52
VAL002 0,200 m  Valla estandar chapa galvan. 2 m 19,77 3,95
HORO003 0,050 m3  Hormigén en masa HM-15 58,00 2,90
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 16,50 0,50
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 17,00 0,51
TOTAL PARTIDA. ..ottt 17,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.02.02 ml. ESTRUCTURA PARA MARQUESINA DE PROTECCION DE 3 M
Estructura metalica compuesta por pilares y vigas de perfiles laminados de 3 m de altura y una anchura de 3 m
(amortizable en 20 usos), plataforma de proteccion con tablones de madera de pino de 20x7 unidos a clavazon y
con antepecho de 1 m de altura (amortizable en 3 usos). Incluso colocacion y desmontaje.
MAO003 0,800 h  Oficial primera 28,39 22,71
MAO002 0,800 h  Pedn ordinario 25,10 20,08
METO019 0,250 ml  Pértico perfles laminados h=3m ancho=3m 274,77 68,69
MADO04 0,070 m3  Tablén madera pino 20x 7 cm. 220,00 15,40
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 126,90 3,81
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 130,70 3,92
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiitieie et 134,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
10.02.03 ml SISTEMA DE PROTECCION DE PERIMETRO DE CUBIERTAS
Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase C, de 1 m de altura, formado por: barandilla principal
de tubo de acero de 25 mm de diametro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla inferior de tu-
bo de acero de 25 mm de didmetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; proteccion intermedia de red
de seguridad tipo U, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, amortizable en 10 puestas; rodapié de malla de
polietileno de alta densidad, color verde, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie
de trabajo y guardacuerpos telescopicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre si una distancia maxima de 2,5 m y fijados
al forjado de cubierta atornillado, amortizables en 20 usos. Incluso cuerda de unién de polipropileno, para unir las
redes y cuerda de atado de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte adecuado.
MAO003 0,040 h  Oficial primera 28,39 1,14
MAO002 0,040 h  Pedn ordinario 25,10 1,00
BARNDO1 1,000 m  sistema proteccion clase C - barandillas tubo acero 4,14 4,14
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 6,30 0,19
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA. ...ttt 6,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
10.02.04 u  ALQUIL. MES ANDAMIO CON ESCALERA
Alguiler mensual de unidad de torreta de andamio de una altura maxima de 8m. dotado de escaleras interiores con
zancas y peldafios metalicos. Incluso barandillas, anclajes a fachada o puntos fuertes.
02EST091_ 1,000 u  Alquil. mes andamio con escalera 700,00 700,00
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 700,00 21,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 721,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN EUROS
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10.02.05 ml. BARANDILLA FORJADO TIPO SARGENTO (TUBOS)
Barandilla de proteccién en perimetro de forjados, compuesta por guardacuerpos metalico cada 2,5 m (amortizable
en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio intermedio formados por tubo de 50 mm (amortiza-
ble en 8 usos), y rodapié de madera de 15x5 cm (amortizable en 3 usos). Incluso colocacion y desmontaje.
MAO003 0,090 h  Oficial primera 28,39 2,56
MAO002 0,090 h  Pedn ordinario 25,10 2,26
MET006 0,050 u  Guardacuerpos metalico 17,10 0,86
MADO002 0,003 m3 Tabla madera pino 15x 5cm. 220,30 0,66
METO009 0,250 m  Pasamanos tubo D=50 mm 6,10 1,53
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 7,90 0,24
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 8,10 0,24
TOTAL PARTIDA. ...t 8,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
10.02.06 m2 RED HORIZONTAL PROTECCION DE HUECOS
Red horizontal de proteccion de patios interiores y huecos, de malla de poliamida de 10 x 10 cm. con cuerda peri-
metral y anclajes al forjado cada 50 cm maximo y a 10 cm del borde del mismo como méaximo (amortizable en 5
usos). Incluso colocacion y desmontaje.
MAO003 0,080 h  Oficial primera 28,39 2,27
MAO004 0,080 h  Pedn especializado 25,49 2,04
REDO002 0,200 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm. 1,02 0,20
RED003 1,100 m  Cuerda de atado redes de seguridad 0,50 0,55
MET013 0,600 u  Tacos de anclaje red. 0,78 0,47
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 5,50 0,17
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA. ...ttt 5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
10.02.07 u  EXTINTOR MANUAL DE CO2 5 KG
Extintor manual de CO2 de 5 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocacién, desmontaje y mantenimiento anual,
segln normativa vigente.
MAO002 0,200 h  Pedn ordinario 25,10 5,02
MET055 1,000 u  Soporte 1,20 1,20
02C1001_ 1,000 u  Extintor manual de CO2 5 kg 49,78 49,78
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 56,00 1,68
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 57,70 1,73
TOTAL PARTIDA. ....ovciiiieiiee et 59,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
10.02.08 u EXTINTOR MANUAL DE POLVO 6 KG
Extintor manual de polvo polivalente de 6 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocacion, desmontaje y manteni-
miento anual, segun normativa vigente.
MAO002 0,200 h  Pedn ordinario 25,10 5,02
MET055 1,000 u  Soporte 1,20 1,20
02CI003_ 1,000 u  Extintor manual de polvo 6 kg 25,16 25,16
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 31,40 0,94
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 32,30 0,97
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiciieeci e 33,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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10.03.01 ml. CINTA BALIZAMIENTO S/SOPORTE
Cinta de balizamiento plastica pintada a dos colores (rojo y blanco), para un solo uso. Incluso colocacién y des-
montaje.
MAO002 0,030 h  Pedn ordinario 25,10 0,75
CIN001 1,000 m  Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,39 1,39
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 2,10 0,06
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
10.03.02 u  SENAL DE OBLIGACION Y PROHIBICION (90 CM) C/SOPORTE
Sefial metalica de reglamentacion y prioridad circular o cuadrada, de diametro o lado 900 mm., normalizada, con
soporte metalico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de hormigén, amortizable en 5
usos. Incluso colocacion y desmontaje.
MAQ002 0,200 h  Pedn ordinario 25,10 5,02
METO035 0,200 u  Soporte de acero galvanizado 15,80 3,16
SE_005 0,200 u  Sefial metdlica de reglamentacion y prioridad circular de 900 62,86 12,57
HORO003 0,012 m3 Hormigén en masa HM-15 58,00 0,70
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 21,50 0,65
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 22,10 0,66
TOTAL PARTIDA. ...ttt 22,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
10.03.03 u  SENALIZACION ENTRADAS A OBRAS
Sefial de plastico rigido con pictogramas bésicos de obligacién (azul), advertencia (amarillo) y prohibicién (rojo), de
dimensiones 990x670 mm. Incluso colocacién y retirada.
MAO002 0,100 h  Pedn ordinario 25,10 2,51
03SE_271_ 1,000 u  Sefializacién entradas a obras 10,34 10,34
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 12,90 0,39
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 13,20 0,40
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiic et 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 10.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
10.04.01 u  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA AEREA A CASETA DE OBRA (POST
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mmz2, tensién nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre 2 postes in-
termedios instalados al efecto (amortizables en 20 usos). Incluso derechos y permisos para la conexion, terminada
y funcionando.
00108200 0,350 h  Oficial 12 electricista 28,39 9,94
00108210 0,350 h  Oficial 22 electricista 27,42 9,60
04AC001_ 1,000 u  Acometida provisional eléctrica aérea a caseta de obra 115,70 115,70
MET036 0,100 u  Poste 210,00 21,00
%0100 1,000 %  Costes directos complementarios 156,20 1,56
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 157,80 4,73
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiicc e 162,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
10.04.02 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA
Acometida provisional de fontaneria para caseta de obra desde la red general municipal de agua potable hasta una
longitud mé&xima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad. Incluso p.p. de piezas especiales, de-
rechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando.
0010B170 1,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 28,39 35,49
0010B180 1,250 h  Oficial 22 fontanero calefactor 27,42 34,28
04AC011_ 1,000 u  Acometida provisional de fontaneria 167,85 167,85
%0100 1,000 %  Costes directos complementarios 237,60 2,38
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 240,00 7,20
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiiiiece e 247,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
10.04.03 u  ACOMETIDA PROVISIONAL ENTERRADA SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia maxima
de 8 m, formada por rotura del pavimento con compresor, apertura mecanica de zanja en terrenos de consistencia
dura, tuberia de PVC de 110 mm de didmetro, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con
hormigén en masa. Incluso parte proporcional de piezas especiales, derechos y permisos de conexion.
0010B170 2,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 28,39 59,62
0010B180 2,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 27,42 57,58
04AC021_ 1,000 u  Acometida provisional enterrada saneamiento 254,09 254,09
%0100 1,000 %  Costes directos complementarios 371,30 371
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 375,00 11,25
TOTAL PARTIDA. .....oiiiiiiiieiieeie e 386,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
10.04.04 u  ALQUILER CASETA ASEO (HASTA 10 TRABAJADORES)
Alguiler mensual de caseta prefabricada para aseos, con estructura metalica mediante perfiles conformados en frio
y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con po-
liestireno y manta de fibra de vidrio. Revestimiento de P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en pa-
redes. Ventana de aluminio anodizado con reja. Incluso conexiones para tomas eléctrica, fontaneria y saneamien-
to. Consta de 1 inodoro, 1 lavabo cerdmico, una ducha y termo eléctrico. Incluso recogida y entrega con camion
gria hasta una distancia de 150 km (ida y vuelta), colocacion, desmontaje.
MOOA.1d 1,000 h  Peon ordinario construccion 25,10 25,10
ALQO01 1,000 u  Alquiler caseta aseo (10 trabajadores) 52,13 52,13
%0100 1,000 %  Costes directos complementarios 77,20 0,77
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 78,00 2,34
TOTAL PARTIDA.....coiiiieiitiitiit et 80,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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10.04.05 u  ALQUILER CASETA COMEDOR (HASTA 12 TRABAJADORES)
Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2,40 m., con estructura metalica mediante
perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada.
Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revestimiento P.V.C. en suelo y tablero de aglome-
rado de melatex en paredes. Ventanas de aluminio anodizado con rejas. Consta de fregadera, termo eléctrico, to-
ma de instalacion eléctrica 220 V, toma de tierra, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W., toma de agua y
saneamiento. Incluso entrega y recogida con camion gria a 150 km (ida y vuelta), colocacién y desmontaje.

MOOA.1d 1,000 h  Peon ordinario construccion 25,10 25,10
ALQO06 1,000 u  Alquiler caseta comedor (12 trabajadores) 65,99 65,99
%0100 1,000 %  Costes directos complementarios 91,10 0,91
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 92,00 2,76
TOTAL PARTIDA.....ciiiiiiititit ettt 94,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

10.04.06 u ALQUILER CASETA OFICINA / VESTUARIO
Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuario de obra de 8x2,40 m., con estructura metlica mediante
perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada.
Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revestimiento P.V.C. en suelo y tablero de aglome-
rado de melatex en paredes. Ventanas de aluminio anodizado con rejas. Toma de instalacion eléctrica 220 V, toma
de tierra, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W, y toma de agua. Incluso entrega y recogida con camion
gria a 150 km (ida y vuelta), colocacién y desmontaje.

MOOA.1d 1,000 h  Pedn ordinario construccion 25,10 25,10
ALQO008 1,000 u  Alquiler caseta oficina/v estuario 14,65m2 65,99 65,99
%0100 1,000 %  Costes directos complementarios 91,10 0,91
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 92,00 2,76
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieiieesieee e 94,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

10.04.07 u BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera para cinco personas (para 5 usos). Incluso colocacion y retirada.
MAO002 0,050 h  Pedn ordinario 25,10 1,26
04EQDC001_ 0,200 u  Banco de madera para 5 personas 50,40 10,08
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 11,30 0,34
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 11,70 0,35

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciicc e 12,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CENTIMOS

10.04.08 u  HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
04EQDC021_ 0,200 u  Horno microondas 107,50 21,50
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 21,50 0,65

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiieec e 22,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

10.04.09 u  RECIPIENTE PARA BASURA

Recipiente para recogida de basura (amortizable en 2 usos).
04EQDC041_ 0,500 u  Recipiente para basura 24,20 12,10
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 12,10 0,36

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiieec e 12,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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10.04.10 u  ESPEJO PARA ASEOQS, VESTUARIOS...
Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x 50 cm. (para un solo uso). Incluso colocacién y desmontaje.
MAO002 0,100 h  Pedn ordinario 25,10 2,51
04EQDC051_ 1,000 u  Espejo para aseos, vestuarios... 30,02 30,02
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 32,50 0,98
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 33,50 1,01
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciiiece e 34,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

10.04.11 u JABONERA INDUSTRIAL

Jabonera industrial con dosificador de jabon (para 3 usos). Incluso colocacion y desmontaje
MAO002 0,050 h  Pedn ordinario 25,10 1,26
04EQDC061_ 0,333 u  Jabonera industrial 19,70 6,56
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 7,80 0,23
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 8,10 0,24

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiieeee e 8,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

10.04.12 u  MESA DE MELAMINA

Mesa de melamina con capacidad para diez personas (para 4 usos). Incluso colocacion y desmontaje.
MAO002 0,150 h  Pedn ordinario 25,10 3,77
04EQDCO071_ 0,250 u  Mesa de melamina 159,54 39,89
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 43,70 1,31
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 45,00 1,35

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciiiecee e 46,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

10.04.13 u PORTARROLLOS INDUSTRIAL

Portarrollos de uso industrial con cerradura (para 3 usos). Incluso colocacion.
MAO002 0,100 h  Pedn ordinario 25,10 2,51
04EQDC101_ 0,333 u  Portarrollos industrial 30,12 10,03
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 12,50 0,38
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 12,90 0,39

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiieeeee e 13,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS

10.04.14 u  RADIADOR DE INFRARROJOS 1000 W

Radiador de infrarrojos con potencia de 1.000 w (para 5 usos). Incluso colocacién y desmontaje.
MAO002 0,100 h  Pedn ordinario 25,10 2,51
04EQDC111_ 0,200 u  Radiador de infrarrojos 1000W 56,45 11,29
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 13,80 0,41
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 14,20 0,43

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciiiece e 14,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

10.04.15 u TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metdlica individual de 1,8 m. de altura con llave incorporada (para 5 usos). Incluso colocacién y desmon-
taje.
MAO002 0,100 h  Pedn ordinario 25,10 2,51
04EQDC121_ 0,200 u  Taquilla metalica individual 113,70 22,74
%0300-2 3,000 %  Costes directos complementarios 25,30 0,76
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 26,00 0,78

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciiccec e 26,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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10.05.01 u BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios. Incluso colocacién y desmontaje.
05MPPA021_ 1,000 u  Botiquin de urgencia 91,35 91,35
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 91,40 2,74
TOTAL PARTIDA. ..ottt 94,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS

10.06.01 h BRIGADA DE SEGURIDAD (1 OF + 1 PE)

Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de protecciones compuesta por 1 oficial y 1 pedn.
06FM011_ 1,000 h Oficial 28,39 28,39
06FM012_ 1,000 h Pedn 25,10 25,10
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 53,50 1,61

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiciieesi e 55,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS

10.06.02 h  PEON DE LIMPIEZA Y CONSERVACION

Pedn de limpieza y conservacion de las instalaciones de personal.
MAO002 1,000 h  Peon ordinario 25,10 25,10
%ClI 3,000 %  Costes indirectos 25,10 0,75

TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiciiiee e 25,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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