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1.1 ANTECEDENDES 
En los Palacios de Justicia de Bizkaia se realizo la Inspección periódica de la Instalación de 

Protección contra incendios (R.D. 513/2017) con el resultado de las mismas de “CONDICIONADA” 

a la subsanación de los defectos. Estos defectos se han subsanado una parte por el de servicio de 

mantenimiento, pero para el resto  se encarga un Proyecto que incluya dichas deficiencias según 

el Anexo: 
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1.2 OBJETO 
El presente proyecto tiene por objeto la definición de los equipos, materiales y actuaciones 

necesarias para la ejecución de la subsanación de los defectos de la instalación de Protección 

Contra Incendios de los edificios: 

 

- PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA- BARROETA 

- PALACIO DE JUSTICIA DE BARAKALDO 

- PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO 

- PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO 

- PALACIO DE JUSTICIA BUENOS AIRES 

-  

Además de la reparación de  los defectos detallados en el Anexo se sustituirá la Central de 

Incendios del Palacio de Justicia de Albia-Barroeta por haberse detectado deficiencias en ella al 

realizar los simulacros por el Departamento de Prevención.  

 

1.3 EMPLAZAMIENTO 
La situación de los edificios es las siguientes 

- Palacio de Justicia de Bilbao, Barroeta Aldamar 10, 48001 Bilbao. 

Id. Catastral 02016130100201001 

- Palacio de Justicia de Barakaldo, Bide-Onera Plaza s/n, 48901 Barakaldo. 

Id. Catastral 01310530100101001 

- Palacio de Justicia de Getxo, Los Fueros10, 48992 Getxo. 

Id. Catastral  04410740400201001 

- Palacio de Justicia de Durango, Ezkurdi Paza s/n, 48200 Durango. 

      Id. Catastral  02710390200101001 

- Palacio de Justicia de Buenos Aires, Buenos Aires 6, 48001 Bilbao 

Id. Catastral 02016130300301001 

 

1.4 PROMOTOR/TITULAR 
El titular es:   GOBIERNO VASCO- EUSKO JAURLARITZA NIF/NIE  S48330001C 

 

1.5 PROYECTISTA 
Nombre:   FERNANDO MORALES GRANDE 

NIF:    30592480-L 

Titulación:  INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

Nº Colegiado: 4689 COITI de Bizkaia 

 

 



 
 

PROYECTO PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS  DETECTADAS POR ORGANISMO DE CONTROL 
AUTORIZADO (OCA), EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BIZKAIA 
  

 
 

MEMORIA 

Cap. 1 Pág. 5 de 14 

1.6 NORMATIVA 
La normativa aplicable es: 

• REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (REAL 

DECRETO 513/2017, de 22 de mayo) 

• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002, 2 de agosto de 2006) y sus 

instrucciones complementarias. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, en su documento SI4. 

 

Todo el trabajo será realizado de acuerdo con la práctica más avanzada para esta clase de 

instalaciones, y salvo que se indique lo contrario en esta documentación, todos los materiales y 

todos los trabajos realizados están de acuerdo con los reglamentos, normas y guías más 

recientes, que sean aplicables y que hayan sido editados hasta la fecha de adjudicación. 

 

1.7 PROGRAMAS DE CÁLCULOS. 
En cálculos se realiza la justificación cumplimiento de la presión de la red de BIEs en la ampliación 

en el P.J. Albia-Barroeta, empleado hojas Excel 

 

1.8 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TIPO DE ACTUACIONES 
Las diferentes actuaciones a realizar en los edificios son las siguientes: 

TIPO 1 –Reforma toma de conexión 

Las cajas de las bocas equipadas de incendios BIEs están instaladas a altura adecuada pero   

altura desde el suelo a la boquilla y válvula manual debe estar más de  1,5 m, por lo que las que 

no lo cumplen se reforman las tomas dejando la boquilla y válvula como máximo a 1,5 m. 

 

               BIE A REFORMAR 

 

                BIE CORRECTA 
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(Imágenes de PJ Barroeta)  

En función del modelo de BIE hay dos ejecuciones, una la de reformar la tubería para instalar la 

válvula bajo la manguera y otras en la que hay que prolongar la tubería existente por disponer de 

sitio para instalar la válvula a la altura inferior a 1,5 m 

 

 
         (Imágenes de PJ Barakaldo) 

 

TIPO 2 – Ampliación de instalación BIEs 

En el Palacio de Justicia de Albia-Barroeta en la Planta 7 hay una zona que no dispone de BIEs a 

menor de 25 metros, por lo que la instalación se ampliara instalando  2 BIES, esta actuación se 

completara instalando sobre las BIEs  2 equipo de alumbrado de emergencia. 

 

TIPO 3 – Sustitución de equipo BIE 

En el Palacio de Justicia de Durango dispone de 3 Bies (Plantas 1,2 y 3) con un radio de acción de 

25 metros (20 metros de manguera y 5 m acción del chorro) y el espacio más lejano esta a 34 

metros, por lo que se sustituirán por Bies de radio de acción 35 (manguera de 30 m + 5 de chorro). 

 

TIPO 4 – Cambio de posición de equipo BIE 

En el Palacio de Justicia de Durango  en la Planta 3 hay una BIE sin acceso por estar dentro de un 

local cerrado, por lo que se desplazara de su situación actual al pasillo cercano. 

 

TIPO 5 – Grupo de abastecimiento PCI 

En cuatro de los palacios de Justicia las pruebas de funcionamiento de los Grupos de 

Abastecimiento no han superado las pruebas en el punto de sobrecarga del 140%, no alcanza el 

caudal o no es capaz de dar el 70% de la presión nominal, lo que evidencia que han superado su 
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vida útil, por lo que se proyecta sustituir el Grupo de bombeo principal con motor eléctrico y el 

Grupo de bombeo con motor diesel. Los equipos a sustituir es el conjunto de Bombas mas sus 

accionamientos, además de los caudalimetros y presostatos para garantizar las maniobras de 

funcionamiento correctas, no obstante al inicio de la obra se realizara una inspección de 

comprobación del conjunto de bombas con sus accionamientos y el armario de control, antes del 

pedido de los equipos. 

Para el correcto funcionamiento de la instalación está prevista una limpieza de los aljibes y de sus 

tuberías de conexión con el Grupo de Bombeo. 

El documento 8 de documentación técnica se incluyen los resultados de las pruebas de 

funcionamiento de la bombas realizados en la Revisión de la instalación realizada por el servicio 

de Mantenimiento de los Edificios. 

 

1.9 PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA- BARROETA 
Los trabajos a realizar en este edificio consisten en tres actuaciones: 

- TIPO 1 – En la Planta 1 dispone de dos Bies en las que hay que reformar la conexión de la 

parte superior a la inferior para cumplimiento del Reglamento. (Plano PCI-01) 

- TIPO 2 – En la Planta 7 se amplía la instalación de red de Bies, desde las dos montantes en 

el patinillos de instalaciones cercanos a su posición, re realiza un picaje y red de tubería 

en inox hasta su posición instalando dos equipos se selecciona Bies con manguera de 30 

metros, sobre las Bies también se instala un equipo de alumbrado de emergencia y su 

señalización.  Estas Bies se instalan en Pilares (Plano PCI-02). 

 

- Sustitución de la Central de incendios por dos Centrales de 8+4 lazos integradas en el 

sistema general de control TG-BASE. 
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1.10 PALACIO DE JUSTICIA DE BARAKALDO 
Los trabajos a realizar en este edificio consisten en dos actuaciones: 

- TIPO 1 – En la Planta baja dispone de una Bies en las que hay que reformar la conexión de 

prolongando la tubería dejando la válvula a menos 1,50 cm  para cumplimiento del 

Reglamento. (Plano PCI-03) 

 
 

- TIPO 5 – Desmontaje de Grupo de bombeo eléctrico y Grupo diesel, y sustitución por 

equipos nuevos. 

DATOS EQUIPOS ACTUALES 
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1.11 PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO 
Los trabajos a realizar en este edificio consisten en dos actuaciones: 

- TIPO 1 – En edificio dispone de un total de 11 Bies en las que hay que modificar las 

conexiones, dispone de dos modelos de Bies en 8 unidades  (P.BAJA, P1 Y P2 ) hay que 

reformar la tubería y en 3 unidades en las que hay que  prolongar la tubería (P -1).  

                 

Tomas a reformar 

 
 

             

Toma a prolongar 

 

 

- TIPO 5 – Desmontaje de Grupo de bombeo eléctrico y Grupo diesel, y sustitución por 

equipos nuevos., los datos de los equipos actúales son: 
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1.12 PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO 
Los trabajos a realizar en este edificio consisten en tres actuaciones: 

- TIPO 3 – En las Plantas  la Plantas 1,2 y 3  dispone de tres Bies de alcance 25 que no 

alcanzan a dar servicio al fondo de las oficinas, estos equipos se desmontaran (medidas 

74,5x75,5x19cm) y se sustituirán por BIEs de manguera 30, las seleccionadas son de medida 

61x63x25 cm) realizando el cierre del borde, a partir de la válvula existente en cada planta se 

realizaran la conexión de la nueva BIE 

                 

Vista frontal 

 
 

             

Zona Trasera 

 

TIPO 4 – Cambio de posición de equipo BIE 

- En la  Planta 3 está instalada una  BIE en un Local habitualmente cerrado, por lo que se 

realizara un desmontaje, y nueva instalación para una BIE en el pasillo (Plano PCI-12) 

para esta BIE se selecciona un equipo de manguera 30 m. 
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- TIPO 5 – Desmontaje de Grupo de bombeo eléctrico y Grupo diesel, y sustitución por 

equipos nuevos., los datos de los equipos actúales son: 
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1.13 PALACIO DE JUSTICIA DE BUENOS AIRES 

 
En este Edificio la única actuación a realizar es la indicada como tipo 5 consistente en el  

desmontaje de Grupo de bombeo eléctrico y Grupo diesel, y sustitución por equipos nuevos. 

Existía otra deficiencia consistente en una fuga en la instalación de  la columna seca que ya ha 

sido reparada por el servicio de mantenimiento, por lo que no está incluido en este Proyecto 

Los datos de los equipos actúales  de abastecimiento son: 

 

 
 

1.14 EXPEDIENTES DE INDUSTRIA 
Actualmente las instalaciones no disponen de expedientes en la Delegación de Industria, por lo 

que el instalador PCI autorizado realizara la memoria técnica de PCI con la descripción de las 

actuaciones realizadas (memoria y planos), el correspondiente certificado de la instalación y lo 

registrara telemáticamente con la previa autorización firmada por la propiedad.  
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1.15 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Una vez realizada la adjudicación se realiza el inicio de obra con el Acta de inicio de obra con el 

replanteo de Obra y tras comprobación de los trabajos transcurrirá un tiempo de 6- 8semanas de 

suministro de equipos para el inicio de los trabajos. 

La estimación del total de la obra es de 4 meses total, siendo la ejecución de obra de 2 meses. 

Los trabajos se desarrollaran fuera de horario de trabajo de los Juzgados (a partir de las 2 de la 

tarde)  y en fin de semana  

 

 

 
 

 

 

                Bilbao a 14 de noviembre de 2023. 

 

                                                                               
 
                FERNANDO MORALES GRANDE 

                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

                COLEGIADO Nº 4689 COITI DE BIZKAIA 
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2.1 Calculo de Bombas 
Según la UNE 23500:2012 el grupo de bombeo debe ser capaz de impulsar como mínimo el 140% 

del caudal nominal de la bomba a una presión no inferior al 70 por 100 de la presión nominal. 

 

 
 

Los datos de Los grupos de bombeo en los Edificios son: 

 

EDIFICIOS PALACIO JUSTICIA Punto norminal (100%) Punto sobrecarga  

 
Q m³/h P  bar Q  (140%)   ≥ 70% Pn 

BARAKALDO 90 8,6 126 6,02 
GETXO 90 7,5 126 5,25 
DURANGO 90 7,5 126 5,25 
BUENOS AIRES -BILBAO 150 8 210 5,6 

 

Los equipo a suministrar son normalizados y en cumplimiento de la norma UNE 23.500-12 

Las curvas de las bombas de CALPEDE y KSB -ITUR CALPEDA son: 
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2.2 Cálculo ampliación de la red de BIES 
 

PALACIO DE JUSTICIA ALBIA – BARROETA 
 
La ampliación de la instalación se realiza en la Planta 7 de un edificio de 8 Plantas, por lo que se 
comprobara que los equipos a instalar con los diámetros de tuberías son menos desfavorables 
que los de la Planta 8 de forma que se garantiza que la presión en la red de ampliación es la 
adecuada. 
 
La pérdida de carga del tramo horizontal ampliado  será: 
 

TRAMO 
CAUDAL 

C 
DESNIVEL DIAMETRO TUBERIA V. LONGITUD LONGITUD PERDIDA 

  INTE. COMERCIAL   LINEAL TOTAL CARGA 

l/min l/h m mm " m/s m m BAR 

A-B 100 6000 120 0 41,8 1 1/2 1,215 39 58,5 0,32 

        

PERDIDA DE CARGA 
TOTAL 0,32 

 
La perdida de carga obtenida en menor de 0,35 que corresponde a la perdida de carga necesaria 
para cualquier Bien situada en la Planta 8.  
 
En el orificio de salida de una BIE se garantizará una presión dinámica mínima entre 2 y 5bar.  
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3 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

El presente pliego de condiciones es documento básico del proyecto, que tiene como misión 
establecer las condiciones técnicas, y legales para que el objeto del proyecto pueda materializarse 
en las condiciones especificadas, evitando posibles interpretaciones diferentes de las deseadas. 

 

3.1 GENERALIDADES 

Todas las tuberías estarán limpias y libres de corrosión, óxido y obstrucciones internas. 

Si las tuberías no se pudieran vaciar completamente por medio de las válvulas de paso, se 
dispondrán válvulas y purgadores.  

Cuando los puntos más bajos sean inaccesibles, deberán tomarse las medidas que permitan 
tenerlos en posiciones fácilmente accesibles y se colocarán válvulas de drenaje. 

Se situarán vainas en todos los puntos donde las tuberías atraviesen elementos estructurales. Las 
vainas serán del mismo material que las tuberías y se cortarán a la longitud debida en  obra, 
considerando el espesor del enlucido, embellecedores u otros acabados. 

Se realizará el sellado resistente al fuego, de todos los huecos de pasos de cables, tuberías, 
conductos, etc. que se realicen a través de sectores de incendio contiguos del edificio, según la 
especificación dada para el edificio. 

Las uniones roscadas de tubo de acero galvanizado estarán conformes con la ISO 7/1, con 
fileteado limpio, se apretarán y cubrirán únicamente con una masilla estanca patentada.   

Después de hacer una unión roscada se limpiarán perfectamente los restos de masilla.  Se podrán 
hacer uniones en tuberías de diámetro nominal de 50mm y menores, en puntos accesibles.  La 
unión deberá llevar empotrados dos asientos cónicos de bronce. 

La señalización deberá ser de acuerdo con UNE 23034. Seguridad Contra Incendios. Señalización 
de Seguridad Vías de Evacuación. 

Cada bomba deberá estar provista de una válvula de compuerta a la entrada, y de una válvula de 
retención y una de compuerta en la salida. 

Las válvulas de control del sistema de BIE tendrán una tapa y una cadena de retención para 
asegurar las posiciones de abierta/cerrada. 

Las válvulas de control del sistema de rociadores deberán ser instalados co un indicador 
electrónico de fin de carrera. 

Las tuberías deberán ir provistas de válvulas de drenaje en los puntos más bajos. Las válvulas que 
queden al descubierto deberán ser de maniobra con llave y deberán tener obturadores de salida. 

Si las tuberías no se pudieran vaciar completamente por medio de las válvulas de paso, se 
dispondrán válvulas de drenaje no menores de DN25 y purgadores. 

Las tuberías se montarán paralelas a los muros y a otras conducciones.  

Las tuberías rodearán los pilares y otros salientes, y cuando tengan que subir o bajar serán 
verticales.  Los cambios de dirección de haces de tuberías se realizarán con un centro de giro 
común.   

Se formarán soportes, dobles soportes y muelles en los tramos largos de tubería con el mayor 
radio posible, y ninguna de dichas agrupaciones tendrá cuelgues, ondulaciones, estrechamientos 
ni ninguna otra clase de distorsión del diámetro o de la pared del tubo.   
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La reducción de diámetro de las tuberías horizontales y verticales se hará con accesorios 
concéntricos.  Se dejará espacio libre para la instalación de trazadores en las tuberías, o para 
aislarlas donde haga falta.   

 

3.2 TUBERÍAS 
 

Tubería de acero  

Material 

Tubería de acero al carbono estirado con soldadura, según DIN 2440, con material ST 37 según 
DIN 1629 (UNE 19040) con diámetros de hasta 6”. 

Tubería de acero al carbono estirado con soldadura, según DIN 2448, con material ST 37 según 
DIN 1629 (UNE 19040) con diámetros mayores de 6”. 

 

Tubería de acero inoxidable 

Material 

Las tuberías de la instalación serán de acero inoxidable sin soldadura SCH10 316 L con 
características resistentes  al cloro y a los ambientes salinos con espesores de 3.05 para las 
tuberías de 3” y 2 ½” y 2.77 para tuberías de 2” y 1 ½”, con accesorios soldados para tuberías 
menores e iguales a 2” y accesorios de tipo ranurado para tuberías mayores de 2”.    

Las tuberías no deberán mostrar aplastamientos, ondulaciones o contracciones en la superficie 
internaLas tuberías no deberán mostrar aplastamientos, ondulaciones o contracciones en la 
superficie interna.  

Accesorios 

Las curvas, codos e instalación se realizarán en obra cuando no puedan emplearse accesorios 
normalizados o cuando de esta manera se consiga una apariencia más limpia. 

Anclajes y Soportes de Tubería. 

Los soportes de las columnas y colectores abrazarán enteramente el tubo mediante pletina 
curvada y galvanizada en forma de semicírculos mediante tornillos y tuercas, fijados a elementos 
de la propia construcción si es posible a perfiles metálicos dispuestos al efecto. 

Uno de los métodos de soportación podría ser que las distribuciones horizontales se realizarán 
mediante un elemento formado por dos perfiles en L unidos entre si por los extremos con pletinas 
dejando entre ambos perfiles una rendija de 2 cm aproximadamente, soportados del techo con 
varilla roscada ancladas al mismo con spitrox.  

Las tuberías se apoyarán en el soporte mediante medias cañas soldadas al perfil y de diámetro 
inmediatamente superior al de la tubería que soporta y disponiendo una abrazadera para sujetar el 
tubo.  

De esta forma el tubo puede dilatar libremente excepto en los puntos que se determinen como 
fijos. Entre la media caña, abrazadera y el tubo se dispondrá una junta de goma o amianto y se 
cuidará que entre el soporte en V, la varilla roscada y la tuerca haya algún elemento antivibratorio. 

En general, los soportes de las distribuciones horizontales se realizaran mediante el empleo de: 

• Tacos de expansión del tipo “HILTI”. 

• Varillas roscadas galvanizadas. 



 
 
 

PROYECTO PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS  DETECTADAS POR ORGANISMO DE CONTROL 
AUTORIZADO (OCA), EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BIZKAIA 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

Cap. 3 Pág. 5 de 7 

• Pletina curvada y galvanizada. 

Para más información ver planos de detalle. 

Los soportes de los colectores de las bajantes se realizarán con perfiles en U 
soportados del techo con varilla roscada anclada al mismo con Spitrox. La sujección 
del colector al perfil se realizará mediante pletina adaptada al tubo y atornillada al 
perfil. Todos los elementos metálicos que intervengan serán galvanizados o 
recubiertos con pintura anticorrosiva. 

Distancia entre soportes: 

Diámetro nominal  Tramos verticales   Tramos horizontales 

     en pulgadas        en metros           en metros 

        1” a 2"            3,50   3,00 

         2 ½"            4,50   3,00 

           3"             4,50   3,50 

          4"             4,50   4,00 

Si las conducciones van por el suelo, se harán canaletas antes de solar y se rellenarán de corcho 
granulado, termita o arena de río lavada.  

Una vez finalizada la instalación se efectuará la limpieza y señalización de las 
tuberías. 

Los soportes de tubería serán diseñados de acuerdo con la norma UNE EN 12259. 

 

3.3 BOCAS DE INCENDIO (BIE) 

Los carreteles de  mangueras se alimentarán mediante una tubería de diámetro nominal igual o 
superior a DN 50. 

Las bifurcaciones a cada BIE serán de DN 40 con válvulas de aislamiento de maniobra con llave. 

Las BIE cumplirán con UNE EN 671-1. Instalaciones Fijas de Lucha contra Incendios, y las 
mangueras con UNE 23091-1. Sistema de Impulsión para la Lucha Contra Incendios. 

La manguera debe ser semirrígida y estar en conformidad con UNE EN 694. 

La longitud de la manguera será de 20  ó 30 m como máximo. En cualquier caso su 
características estarán de acuerdo con UNE 23091/-3. 

Las mangueras estarán gobernadas mediante una boquilla para permitir la salida de agua en 
forma de chorro o de pulverización accionada por palanca y que se situará en la construcción de 
bronce de cañón. 

Deberá existir  una válvula manual de bloqueo, que podrá complementarse con una apertura 
automática al girar la devanadera. 

La boquilla deberá ser de un material resistente a los esfuerzos mecánicos, así como a la 
corrosión. En caso de que la lanza no disponga de sistema de cierre, la boquilla deberá tener el 
sistema de cierre incorporado. 

Los carreteles se colocarán de manera que la tobera (boquilla) quede situada unos 900mm por 
encima del nivel del suelo. Las conexiones de entrada se adaptarán a la disposición de las 
tuberías. 
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Las BIE deberán situarse en los parapetos o pilares de los locales de tal forma que el centro de 
la BIE quede a una altura no superior a 1,5m con relación al suelo. 

Las BIE se instalaran a no menos de 5m de las puertas de salida sin constituir obstáculo para la 
utilización de estas salidas. 

Todas las partes oscilantes de los carreteles, incluidos aquellos que se encuentren en armarios 
empotrados, se colocarán de forma que permitan un giro del carrete de 180º.  

Todos los elementos que componen la BIE deberán estar alojados en un armario de 
dimensiones suficientes para permitir permanentemente la extensión rápida y eficaz de la 
manguera. 

Los armarios podrán ser empotrados o de superficie y con tapa que permita permanentemente la 
fácil visión y accesibilidad a la BIE. 

Se colocará una placa grabada cerca de cada carretel en la que se indique claramente el modo 
de utilización de la instalación junto con un rótulo de “MANGUERA PARA INCENDIOS”. Los 
carreteles giratorios y las mangueras de pared dispondrán de placas donde se expliquen las 
instrucciones de utilización que se ubicarán en la abrazadera de la lanza de la manguera. 

Los carreteles serán de acero al carbono o galvanizado con acabado en pintura color rojo 
bombero. 

 

3.4 BOMBAS ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El pliego describe una instalación general, en nuestro Proyecto se realiza una sustitución de 
equipos existentes, por lo que el instalador deberá indicar dura su ejecución si la instalación no 
dispone de alguna característica de la indicadas en el Pliego. 

En la situación que especifican los planos, dentro de una zona protegida contra incendios, deberán 
disponerse dos bombas centrífugas de cuerpo partido. El cuerpo de las bombas deberá tener 
enlaces para manómetro en la entrada y en la salida. 

Una de las bombas deberá funcionar mediante motor eléctrico y todo el conjunto deberá estar 
montado sobre una bancada común. El acoplamiento del grupo de bombas deberá permitir un 
acceso fácil para mantenimiento e inspección. 

La segunda bomba deberá funcionar mediante motor diesel de arranque automático o mediante 
motor eléctrico alimentado por el grupo electrógeno. 

Las electrobombas deberán disponer de un circuito eléctrico exclusivo para su alimentación. 

Los cables de suministro eléctrico a las electrobombas deberán estar totalmente protegidos contra 
incendios. Las terminaciones de los cables deberán estar hechas de cable con aislamiento mineral 
y cubierta de cobre. 

Los motores eléctricos deberán estar construidos con una protección IP-54. 

El  motor diesel deberá tener la capacidad suficiente para satisfacer el rendimiento de la bomba y 
estar acoplado con un montaje antivibración, acoplamiento flexible, depósito y tubería de 
suministro de combustible, filtro de aire y sistema completo de escape y silenciador. 

En una derivación de la tubería común de descarga deberá disponerse una válvula de escape de 
presión, con la salida canalizada para descargar sobre el depósito de reserva. 

Inmediatamente después de la unión de la tubería gemela deberá colocarse una válvula de 
retención. 
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De la tubería de descarga deberá derivarse una tubería de ensayo con válvula, detrás de la unión 
de la tubería gemela y de la válvula de retención, que descargue en el depósito de reserva. 

Cada bomba deberá disponer de un interruptor de presión que la pondrá en marcha cuando se 
produzca una caída de la presión principal de impulsión. 

Se montará en la parte húmeda de la tubería un interruptor accionado por una bomba que sea 
sensible a la presión. 

Se deberá montar en paralelo un conjunto de bomba Jockey, con depósito para las pequeñas 
oscilaciones de pérdida de caudal y presión, de forma que se pueda mantener el sistema en 
condiciones óptimas. 

El grupo de bombas de incendios estará dotado de un manómetro conectado al cabezal de 
impulsión y alojado en una caja de control, junto con un interruptor de presión, formando una 
sección integral del panel de control unificado. 

 

3.5 LIMPIEZA ALJIBES 

Durante la realización de los tratamientos de desinfección se han de extremar las precauciones 
para evitar que se produzcan situaciones de riesgo tanto entre el personal que realice los 
tratamientos como todos aquellos ocupantes de las instalaciones a tratar. En general para los 
trabajadores se cumplirán las disposiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su 
normativa de desarrollo. El personal deberá haber realizado los cursos autorizados para la 
realización de operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario para la prevención y control de la 
legionelosis, Orden SCO 317/2003 de 7 de febrero. 

 

 
                Bilbao a 14 de noviembre de 2023. 

                                                                           
                FERNANDO MORALES GRANDE 

                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

                COLEGIADO Nº 4689 COITI DE BIZKAIA 
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4 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
El objeto de este Estudio Básico es dar cumplimiento al Real Decreto 1.627/1997, de 24 de 

Octubre sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 

En dicho Real Decreto, en su Artículo 4, se especifica la obligatoriedad de realizar un “Estudio de 

Seguridad y Salud” o un “Estudio Básico de Seguridad y Salud” en las obras, según tengan en 

estas unas determinadas características. 

 

Las obras que deben adjuntar un “Estudio de Seguridad y Salud” son, según el apartado I de dicho 

Artículo: 

 

Las que tengan un presupuesto de ejecución por contrata del proyecto sea igual o superior a 

450.759,07 euros 

 

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento más 

de 20 trabajadores simultáneamente. 

 

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

El “Estudio Básico de Seguridad” es necesario en el resto de las obras no incluidas en los 

supuestos mencionados anteriormente, según se indica en el Apartado 2 del Artículo ya 

mencionado. 

 

Este estudio, y según el Artículo 6 del Real Decreto, debe ser realizado por técnico competente 

designado por el promotor, y debe contener: 

 

Identificación de los riesgos evitables y los eliminables. 

 

Medidas técnicas y preventivas para controlar y reducir el mismo. 

 

Previsiones para posibles trabajos posteriores de mantenimiento y conservación. 

 

4.1 DATOS GENERALES DE OBRA/INSTALACIÓN 
Se indicarán los siguientes datos: 

Tipo de obra/instalación 

Modificaión de la instalación de red de Bies y sustitución de grupos de Bombeo de PCI 
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Emplazamiento de la instalación 

La situación de los edificios es la siguientes 

- Palacio de Justicia de Bilbao, Barroeta Aldamar 10, 48001 Bilbao. 

- Palacio de Justicia de Barakaldo, Bide-Onenra Plaza s/n, 48901 Barakaldo. 

- Palacio de Justicia de Getxo, Los Fueros10,48992 Getxo. 

- Palacio de Justicia de Durango, Ezkurdi Paza s/n, 48200 Durango. 

- Palacio de Justicia de Buenos Aires, Buenos Aires6, 48001 Bilbao 

 

Propiedad 

El propietario de dichas instalaciones es el Gobierno Vasco. Departamento de igualdad, Justicia y 

Política Sociales. 

 

Presupuesto de ejecución contrata 

El presupuesto de ejecución  contrata de dicha instalaciones asciende a la cantidad de  

196.662,09 + IVA 

 

Duración prevista de la obra/instalación 

La instalación a la que hace referencia el presente proyecto, no tendrán una duración superior a 

4 meses total con 2 meses de operarios en obra. 

 

Número máximo de trabajadores simultáneamente en la obra/instalación 

En la obra se simultaneará como máximo dos gremios: Equipo de limpieza,  tuberos, y electricistas 

Todos los gremios estarán formados por 2 operario, no coincidiendo más de 2 gremios, siendo por 

tanto el máximo nº de trabajadores en la obra de 4 operarios. 

 

Reglamentación aplicada 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborables. 

Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real  Decreto 1627/1997, Disposiciones Mínimas de  Seguridad y  Salud  en  las  Obras  de 

Construcción. 

 
4.2 ANÁLISIS DE RIESGOS 
Evaluación de riesgos 

La evaluación de los riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que 

no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que la Dirección de la obra 

esté en condiciones de tomar una de-cisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en el caso, sobre el tipo de medidas que deben adaptarse. 

 
El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas. 
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1º) Análisis del riesgo.- Mediante el cual se: Se identifica el peligro. 

Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que  se 

materialice el peligro. 

 
En consecuencia, dicho análisis proporciona la información necesaria para conocer de qué orden 

de magnitud es el riesgo. 

 

2º) Valoración del riesgo.- Con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del riesgo 

tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

 
Proceso general de evaluación de riesgos 

Las etapas de que consta un proceso general de evaluación de los riesgos son las siguientes: 

 
Clasificación de las actividades de trabajo 

Un paso preliminar a la evaluación de los riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo 

agrupándolas en forma racional y manejable teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
“AREA DE TRABAJO”.- se define “área de trabajo” todas las instalaciones comprendidas en el 

recinto propiedad de una organización y/o establecimiento al que cualquier trabajador propio o 

ajeno, tenga acceso durante su jornada laboral. 

 
Análisis de los riesgos 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas 

formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, 

explosiones, etc. 

 
Estimación del riesgo 
Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad del 

daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

 
Severidad del daño 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

 

a) Parte del cuerpo que se verán afectadas. 

 

b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.  

 

Probabilidad de que ocurra el daño 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente 

criterio: 
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Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 

La siguiente tabla da un método simple para estimar los niveles de riesgo, de acuerdo a su 

probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

 
NIVELES DE RIESGOS 
 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valoración de los riesgos 
Los niveles de los riesgos indicados en la tabla anterior, forman la base para decidir si se requiere 

mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como, la temporización de las 

acciones. También indica que los esfuerzos precisos para el control de los riegos y la urgencia con 

la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgos. 

 
 
 
RIESGO 

 

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
TRIVIAL 

 
No se requiere acción específica 

 

TOLERABLE 
 

No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejorar que supongan una carga 
económica importante. 

 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control 

  

CONSECUENCIAS 
 
LIGERAMENTE 
DAÑINO 

 
 
DAÑINO 

 

EXTREMADAMENT 
E 

 

DAÑINO 
 
BAJA 

 
RIESGO TRIVIAL 

 

RIESGO 
TOLERABLE 

 

RIESGO 
MODERADO 

 
MEDIA 

 

RIESGO 
TOLERABLE 

 

RIESGO 
MODERADO 

 

RIEGOS 
IMPORTANTE 

 
 
 
ALTA 

 
 
RIESGO 
MODERADO 

 
 
RIESGO 
IMPORTANTE 

 
 
RIESGO 
INTOLERABLE 
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MODERADO 

 
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse 
en un período determinado. 

 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, 
con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejorar de las medidas de control. 

 
IMPORTANTE 

 
No se debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede 
que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

 
INTOLERABLE 

 
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe 
prohibirse el trabajo. 

 

Preparación del plan de control de riesgos 
El resultado de una evaluación de los riesgos debe servir para hacer un inventario en acciones, 

con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un 

buen procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas 

después de la evaluación de los riesgos. 

 

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: 

 

a) Combatir los riesgos en su origen. 

 

b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta al diseño de los puestos de 

trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo, y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

 

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 

d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 

e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

 

f) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 
La evaluación de los riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto, la 

adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es 

preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los 

riesgos, habrá de revisarse la evaluación de los riesgos. 

 

Formato para la evaluación de riesgos para este tipo de instalación 
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EVALUACION DE RIESGOS  
 

Peligro Identificado 
 

Probabilida 
d 

 

Consecuenci 
a 

 

Estimación del Riesgo 

  
B 

 
M 

 
A 

 
LD 

 
D 

 

E 
D 

 
T 

 

T 
O 

 
M 

 
I 

 
IN 

 

1.- Caída al mismo nivel.   

X   

X    

X     
 

2.- Caída a distinto nivel. 
 

X     

X    

X    
 

3.- Caída de objetos. 
 

X     

X    

X    
 

4.- Quemaduras por partículas 
incandescentes. 

 
X 

    
X 

   
X 

   

 

5.-   Quemaduras   en   contacto   con 
objetos calientes. 

  
X 

  
X 

    
X 

   

 

6.- Afecciones en la piel. 
 

 X   

 X   

X     
 

7.- Contactos eléctricos directos. 
 

X     

X    

X    
 

8.- Contactos eléctricos indirectos. 
 

X     

X    

X    
 

9.- Contaminación acústica. 
 

X    

X    

X     
 

10.- Lumbalgia por Sobresfuerzos.   

X    

X     

X   
 

11.- Lesiones en manos.   

X   

X     

X    
 

12.- Lesiones de pies. 
 

X    

X    

X     
 

13.- Choques o golpes contra objetos. 
 

X     

X    

X    
 

14.- Cuerpos extraños en los ojos.   

X    

X     

X   
 

15.- Incendio. 
 

X     

X    

X    
 

16.- Explosión. 
 

X     

X    

X    

 
NOTAS: 

 
Evaluación de Riesgos. Claves Utilizadas: 
Probabilidad:   

        B: Baja 

        M: Media 

        A: Alta 

Consecuencias: 

       LD: Ligeramente Dañino 

       D: Dañino 

       ED: Extremadamente Dañino 
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Estimación del Riesgo: 
 

Consecuencias 
 

LD 
 

D 
 

DE 
 

 
 
PROBABILIDAD 

 

Baja 
 

Trivial 
 

Trivial 
 

Moderado 
 

Media 
 

Tolerable 
 

Moderado 
 

Importante 
 

Alta 
 

Moderado 
 

Importante 
 

Intolerable 
     

 

 

4.3 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
Protecciones de carácter general 
Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, ordenadas y bien iluminadas y 

libres de obstáculos. 

 

Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más adecuadas para 

cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o experto a criterio del encargado de obra. 

 

Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento insta-lados y en perfecto 

estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán reponer con la mayor 

diligencia. 

 

La señalización será revisada a diario de forma que en todo momento permanezca actualizada a 

las condiciones reales de trabajo. 

 
Protecciones personales o de carácter individual 
Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección de 

partículas, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de seguridad, con cristales incoloros, 

templados, curvados y ópticamente neutros, monturas resistentes, puente universal y protecciones 

laterales de plásticos per-forado. En los casos precisos, estos cristales serán graduados y 

protegidos por otros superpuestos. 

 

En los trabajos de desbarbado de piezas metálicas, se utilizarán las gafas herméticas tipo 

cazoleta, ajustables mediante banda elástica, por ser las únicas que garantizan la protección 

ocular contra partículas rebotadas. 

 

En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos superiores a los 

permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores auditivos. 

 

La totalidad del personal que desarrollen trabajos en el interior de la obra, utilizará cascos 

protectores que cumplan las especificaciones. 
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Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de humos de 

soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias buco nasales con filtro mecánico y 

de carbono activo con humos metálicos. 

 

El personal utilizará durante el desarrollo de su trabajo, guantes de protección adecuados a las 

operaciones que realicen. 

 

Como medida preventiva frente al riesgo de golpes extremidades inferiores, se dotará al personal 

adecuado de botas de seguridad. 

 
Riesgos más comunes y medidas de protección asociadas  

 

RIESGO 
 

MEDIOS DE PROTECCION 
 

1.- Incendios 
 

- Extintores. 
 

2.- Contacto técnico 
 

Guantes  de  protección  frente  A  Contactos 
térmicos. 

 

-  Pantallas  de  protección  frente  A  Elevadas 
Temperaturas 

 

3.- Contacto eléctrico Guantes aislantes de la electricidad. 
Herramientas  Manuales  con  aislamiento  de 
seguridad para trabajos eléctricos. 

 

Calzado de Seguridad 
 

4.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

 

Guantes de protección frente agresivos 
químicos. 

 

Pantallas  o   gafas   de   protección  frente   a 
agresivos químicos. 

 

Calzado de seguridad. 
 

5.- Exposición a sustancias nocivas Mascarillas autofiltrantes. 
Adaptadores faciales. 

 

6.- Caídas de personas a distintos nivel. 
 

Cinturones de seguridad y dispositivos 
anticaida. 

 

7.- Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento. 

Calzado de seguridad. 
Cascos de seguridad. 

 

8.- Caídas de objetos desprendidos. 
 

Calzado de seguridad. 
 

19.- Caías de objetos desprendidos. Cascos de seguridad. 
Calzado de seguridad. 

 

10.- Pisadas sobre objetos. 
 

Calzado de seguridad. 
 

11.- Choque contra objetos inmóviles. Cascos de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
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12.-  Choque  o  golpes  contra  objetos 
móviles de la máquina. 

 

Cascos de seguridad. 
 

Guantes de protección frente a riesgos 
mecánicos. 

 

Calzado de seguridad. 
 

13.- Golpes por objetos o herramientas. 
 

Cascos de seguridad. 
 

Guantes de protección frente  a riesgos 
mecánicos.  
Calzado de seguridad. 
 
 

 

14.- Cortes por objetos o herramientas. 
 

Guantes de protección frente a riesgos 
mecánicos. 

 

15.- Proyección de fragmentos o 
partículas. 

 

Cascos de seguridad. 
Pantallas o gafas de protección contra impactos. 
Guantes de protección frente a riesgos 
mecánicos. 

 

16.- Proyección de líquidos candentes. 
 

Trajes aislantes. 
 

Guantes  de   protección  frente  a   contactos 
mecánicos. 

 

17.- Sobresfuerzos. 
 

Cinturones lumbares. 
 

18.- Accidentes de tráficos. 
 

Cinturones de seguridad en vehículos. 
 

19.- Exposiciones ruidos. 
 

Protectores auditivos. 
 

20.- Iluminación inadecuada. 
 

Adecuar Iluminación a tarea. 
 

4.4 OBSERVACIONES 
Para la adecuada efectividad de las medidas preventivas enumeradas en este Estudio Básico de 

Seguridad y Salud es necesario que, en las cláusulas del Contrato de Obra, se incluyan las 

disposiciones adecuadas dirigidas al efectivo cumplimiento de dichas medidas por parte de la 

empresa contratista, de sus Subcontratas y de los Trabajadores Autónomos que utilice. 

 

 

                Bilbao a 14 de noviembre  de 2023. 

                                                                           
 
                FERNANDO MORALES GRANDE 

                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

                COLEGIADO Nº 4689 COITI DE BIZKAIA 
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PROYECTO  PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS OCA PCI EN P.J. BIZKAIA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PALACIO JUSTICIA  BARROETA                                      
SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN P.C.I                                               

01.01.01 ud  SUSTITUCIÓN CENTRAL ANALÓGICA                                   

Sustitución de Central de Incendios con  instalación de 2 Centrales de Incendios para un total de 12
lazos,  mod ID3000, marca NOTIFIER  o equivalentes con el siguiente equipamiento:
1 Kit para montaje de sistema ID3000 con 8 lazos cabina grande 7Amp.
1 Kit para montaje de sistema ID3000 con 4 lazos cabina  estándar 3Amp.
4 Baterías de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 17Ah. Conexión mediante tornillo M6.
2 Tarjeta  de comunicación serie RS232, opto aislada para las centrales de la serie ID3000.
2 Tarjeta para conectar las centrales ID3000 con la red ID2net mediante par trenzado.

Totalmente instalada, programada y funcionando adaptada a instalación actual y  verificación de  veri-
ficador de lazos.

1 1,00

1,00 14.428,39 14.428,39

01.01.02 ud  INTEGRACIÓN CONEXION CENTRALES ANALÓGICAS                       

Licencia ex tra a añadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central analógica de
mayor tamaño, Modbus o un PC adicional. Caso se quiera añadir esta licencia a un TG ex istente,
se debe indicar el numero de TG-BASE ex istente. Consultar tabla de equivalencia en nuestra web.
SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar, incluyendo modulo de comunicaiones CRA con
conexion IP y  caja plástica de superficie par UCIP Y UCIP/GPRS

Totalmente instalada, programada y funcionando

1 1,00

1,00 5.509,63 5.509,63

01.01.03 ud  CONEXIÓN MONTANTE PCI                                           

Reforma conexión en derivación de montante PCI,  picaje-TE en tuberia inox para ampliación de red
de 1 1/2" en patinillo de instalaciones, con modificación de interupor de flujo y  valvula de independi-
zaión, incluso vaciado de zona afectada y medios aux iliares.
 

Planta 7 2 2,00

2,00 412,25 824,50

01.01.04 m²  DESMONTAJE/MONTAJE FALSOS TECHOS                                

Desmontaje almacenamiento  y  posterior montaje de techos para la realización de los trabajos. Total-
mente realizado incluyendo medios aux iliares.

Planta  7 1 68,00 0,60 40,80

40,80 36,37 1.483,90

01.01.05 ML  TUBO ACERO INOX-316  1 1/2"                                     

Suministro e instalación de tubería de acero inox- 316; de 1 1/2" de diámetro. Incluido soldadura so-
portes, medios aux iliares,y  demás accesorios. Totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

BIE 1 1 39,00 39,00

BIE 2 1 36,00 36,00

75,00 25,36 1.902,00

01.01.06 ud  B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA INOX.           

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero
inox idable y  puerta de cristal al ácido mod SUNGLASS1515  o equivalentes de 750x600x195 mm,
con rejilla lateral de ventilación y  taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para la de-
vanadera abatible 180º, y  puerta con v isor de metacrilato o ciega, con cerradura abre fácil en ABS.
Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694 y  con
Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y  cierre), válvula de asiento
con roscas de 1" y  con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma
UNE-EN 671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y  medios aux iliares.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BIE 1 1 1,00

BIE 2 1 1,00

2,00 769,86 1.539,72

01.01.07 ud  AMPLIACIÓN ALUMBRADO EMERGENCIA CON EQUIPO 60 lm                

Instalación para equipo de alumbrado de emergencia con suministro y  montaje de Luminaria de
emergencia LED autotest de superficie, IP 65, marca Celer de 60lm. Con 1h de autonomía. Inclú-
yendo cableado de 12 m des instalación ex istente, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nexionado.

Planta 7 2 2,00

2,00 345,00 690,00

01.01.08 ud  REFORMA CONEXION BIE-TUBERIA INOX                               

Reforma conexión BIE, vaciando circuito zona afectada,  desmontaje y  montaje de BIE con amplia-
ción de tubería para conexión en parte inferior.

Planta 1 2 2,00

2,00 365,00 730,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN P.C.I........................ 27.108,14

SUBCAPÍTULO 01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

01.02.01 h   GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada de equipos y  gestión de residuos.
 - Gestión de todos los residuos generados en la obra
        * Gestión de embalajes/palets de madera/platico y  carton
        * Gestión de metal.
        * Gestión de otros residuos de construcción.
        * Gestión de inertes.
En todos ellos se incluyen depósito de acopio en obra hasta la carga y  transporte a vertedero autori-
zado por la Consejería de Medio Ambiente incluso canon, documento de gestión de residuos emitido
por el vertedero autorizado.
Todo totalmente terminado

1,00 260,00 260,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 260,00

SUBCAPÍTULO 01.03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
APARTADO 01.03.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

01.03.01.01 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIAS                                           

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Botiquin 1 1,00

1,00 36,36 36,36

01.03.01.02 Ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.

Lámpara portatil 1 1,00

1,00 13,28 13,28

01.03.01.03 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PR. INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Ex tintor polv o ABC 6 kg 1 1,00

1,00 21,88 21,88

01.03.01.04 Ud  EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                         

Extintor de CO2 5 kg. acero

Ex tintor CO2 5 kg 1 1,00

1,00 36,53 36,53
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL APARTADO 01.03.01 PROTECCIONES COLECTIVAS....... 108,05

APARTADO 01.03.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

01.03.02.01 ml  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Cinta balizamiento 20 20,00

20,00 1,04 20,80

01.03.02.02 ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de pástico de colocer rojo y  blanco, reflejante, i/soporte
metálico de 1,20 m. (amortizable en 3 usos), colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

Banderola señalización 4 4,00

4,00 1,03 4,12

01.03.02.03 Ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

Cono balizamiento 4 4,00

4,00 3,62 14,48

01.03.02.04 Ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm. SOBRE TRIPODE                         

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada con trípode tubular, amortizable en 5 usos,
i/colocación y  desmontaje s/R.D. 485/97.

3,00 8,21 24,63

01.03.02.05 Ud  SEÑAL STOP D=60 cm. SOBRE TRIPODE                               

Señal de stop tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5 usos,
i/colocación y  desmontaje s/R.D. 485/97.

3,00 14,22 42,66

01.03.02.06 Ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en 5 usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigozado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

3,00 20,55 61,65

01.03.02.07 Ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa de señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amorti-
zable en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

3,00 3,57 10,71

01.03.02.08 Ud  CARTELES PVC 220x300 mm OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espero nominal. Tamaño 220x300
mm. válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

Cartel obl. proh. adv er. 2 2,00

2,00 1,87 3,74

01.03.02.09 Ud  CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR B.I.                          

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espero nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

Cartel señalización ex tintor 2 2,00

2,00 2,15 4,30

01.03.02.10 Ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. válido para incluir 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", i/colocación s/R.D. 485/97.

Panel completo 2 2,00

2,00 3,96 7,92
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TOTAL APARTADO 01.03.02 SEÑALIZACIÓN................................. 195,01

APARTADO 01.03.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

01.03.03.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                              

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Casco 2 2,00

2,00 7,95 15,90

01.03.03.02 ud  OREJERAS ADAPTABLES CASCO                                       

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado. Aislamiento acústico SNR:
31 dB. Según R.D. 773/97. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Orejeras 2 2,00

2,00 13,74 27,48

01.03.03.03 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARBONATO                                

Gafas de montura de v inilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cáma-
ra de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

Gafas 2 2,00

2,00 11,26 22,52

01.03.03.04 ud  MASCARILLA POLVO 1 VÁLVULA                                      

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material antialérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada. Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Mascarilla 2 2,00

2,00 13,35 26,70

01.03.03.05 ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA CABEZA                        

Pantalla de soldadura ox iacetilénica abatible, resistente a la perforación y  penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada. Según
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Pantalla 2 2,00

2,00 7,72 15,44

01.03.03.06 ud  PAR GUANTES LATEX                                               

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a
la abrasión, fabricados en látex, homologados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Guantes 2 2,00

2,00 2,80 5,60

01.03.03.07 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Guantes Sold. 2 2,00

2,00 1,19 2,38

01.03.03.08 ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN                          

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Botas BT 2 2,00

2,00 35,67 71,34
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01.03.03.09 ud  PAR POLAINAS SOLDADURA                                          

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo
del calzado, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.

Prot. Soldaduras 2 2,00

2,00 6,60 13,20

01.03.03.10 ud  PAR DE RODILLERAS                                               

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

Rodilleras 2 2,00

2,00 3,91 7,82

01.03.03.11 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Mono 2 2,00

2,00 19,50 39,00

01.03.03.12 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Chaleco Reflect. 2 2,00

2,00 12,74 25,48

TOTAL APARTADO 01.03.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES.... 272,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SEGURIDAD Y SALUD................... 575,92

SUBCAPÍTULO 01.04 CONTROL Y CALIDAD                                               

01.04.01     PRUEBA Y VERIFICACIÓN INSTALACIÓN CENTRAL INCENDIOS             

Prueba y verificación de funcionamiento de la instalación de detección de incendios que sustituido y
comprobación de Integración en sistema de contol Central, según DB-SI.
Informe técnico detallado de las pruebas y  verificaciones realizadas.

Prueba y  v erificación detección
incendios

1 1,00

1,00 480,00 480,00

01.04.02 u   PRESIÓN DINÁMICA BIES                                           

Comprobación de la presión dinámica de 2 BIEs simultáneamente.

Barroeta 1 1,00

1,00 120,00 120,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CONTROL Y CALIDAD.................... 600,00
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SUBCAPÍTULO 01.05 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA                                     

01.05.01 UD  DOCUMENTACION FIN DE OBRA                                       

Documentación completa de todos los elementos instalados, planos fin de obra,  con boletín de los
trabajos realizados modificando la instalación ex istente y  registro en Industria con autorización de la
Propiedad para tramitación telemática. Puesta en serv icio y  Documentación de Gestión de Residuos.
Se entregarán documentación solicitada en papel y  formato digital .

1 1,00

1,00 240,00 240,00

01.05.02 UD  INSPECCION OCA                                                  

Realización de inspección por O.C.A con informe conforme a R.D 513/2017 para instalación de Pro-
tección Contra Incendios, para verificar la corrección de los defectos detectados en informe anterior.

1 1,00

1,00 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 DOCUMENTACIÓN FINAL DE
OBRA

590,00

TOTAL CAPÍTULO 01 PALACIO JUSTICIA  BARROETA..................................................................................... 29.134,06
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CAPÍTULO 02 PALACIO JUSTICIA  BARAKALDO                                     
SUBCAPÍTULO 02.01 INSTALACIÓN P.C.I                                               

02.01.01 Ud  VALVULA DE LLENADO DEPOSITOS DN50                               

Sustitución de válvulas de llenado de depósito en mal estado,  con  válvulas AVK Serie 854 o equi-
valente, son válvulas de flotador esférico diseñadas para instalarse en la parte superior de un tanque
o depósito para controlar automáticamente la velocidad de llenado y cerrar completamente cuando se
alcanza un nivel predeterminado. El diseño equilibrado asegura que la operación sea suave y confia-
ble.

2 2,00

2,00 1.204,19 2.408,38

02.01.02 Ud  LIMPIEZA  ALJIBE, TUBERIAS CONEXIÓN Y   FILTROS                 

Vaciado y limpieza del Aljibe para eliminación de sedimentación del fondo y  paredes, para posterior
y  llenado de depósito, incluyendo tuberías de aspiración y  retorno del colector de bombas.

1 1,00

1,00 2.598,72 2.598,72

02.01.03 Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPOS BOMBEO PRINCIPAL               

Desmontaje de equipos ex istente de bomba principal eléctrica de sus conexiones mecánicas y  eléc-
tricas  para su posterior sustitución.

1 1,00

1,00 344,14 344,14

02.01.04 Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPOS BOMBEO RESERVA                 

Desmontaje de equipos ex istente de bomba de reserva diesel de sus conexiones mecánicas, eléctri-
cas , escape de gases,  para su posterior sustitución.

1 1,00

1,00 397,45 397,45

02.01.05 Ud  GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCR. N65-250 -37 kW - 90 m3/h a 69 mca

Grupo de presión de incendios con electrobomba principal normalizada, de 37 kW de potencia marca
CALPEDA N65-250 A/B o equivalente, según norma EN733 de construcción "Back Pull-0ut" en
hierro fundido GJL200 EN 1561,montada sobre bancada, , con motor trifásico IE3  (400 V), para ren-
dimientos recomendados de 90 m3/h a 69 mca (sobrecarga 126m³/h) , con válvulas de secciona-
miento en sustitución de equipo ex istente. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2012, totalmente
instalado, incluyendo cofre de arranque de emergencia,; i/p.p. de pruebas y  conexiones.

1 1,00

1,00 8.009,27 8.009,27

02.01.06 Ud  GRUPO PRESIÓN INCENDIOS DIESEL N65-250 58 CV 90m3/h a 69 mca    

Grupo de presión de incendios con bomba diesel, de 58 CV de potencia marca CALPEDA o equi-
valente, motor diesel 490 AG, cuerpo en hierro fundido GJL 200 EN 156,  montada sobre bancada,
construcción "Back Pull-Out" , para rendimientos recomendados de 90 m³/h a 69 mca (sobrecarga
126 m³/h),  depósito de gasoil para 2 horas de autonomía y  silencioso de escape integrado en el mo-
tor. Equipo conforme a Norma UNE 23500-90. totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y  conexiones
incluso conexio a escape de gase.

1 1,00

1,00 9.370,60 9.370,60

02.01.07 Ud  CAUDALIMETRO PD-100                                             

Sustitución de caudalimetro AC.Carbon PD-100 con fondo de escala 160 m³,  totalmente instalado;
i/p.p. de pruebas y  conexiones.

2 2,00

2,00 329,86 659,72

02.01.08 Ud  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUADROS DE BOMBAS*                  

Revisión de cuadro de control de Bomba electrica o diessel y  sustitución de protecciones electricas.

2 2,00

2,00 2.484,12 4.968,24
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02.01.09 Ud  TANQUE COMBUSTIBLE*                                             

Suministro e instalación de depósito de combustrible de 150 litros en sustitución del actual conectado
al equipo diesel, tanque horizontal construido de lámina rolada en frío calibre 10(ASTM-1012) con res-
pirador, válvulas, bancada  y  mangueras de succión y  de descarga, totalmente instalado.

1 1,00

1,00 829,86 829,86

02.01.10 Ud  PUESTA EN MARCHA                                                

Revisión de cuadro fuerza y  control para puesta en marcha con nuevos equipos y  comprobación de
presostatos y  maniobras de funcionamiento.

1 1,00

1,00 399,30 399,30

02.01.11 Ud  REFORMA CONEXION BIE- PROLONGACIÓN TUBERIA                      

Reforma de conexión de Bie, desmontaje y  montaje para prolongación de tuberia para instalar valvu-
la en la parte inferior de la caja, incluyenod pintura, totalmente instalado.

Planta Baja 1 1,00

1,00 213,42 213,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 INSTALACIÓN P.C.I........................ 30.199,10

SUBCAPÍTULO 02.02  GESTIÓN DE RESIDUOS                                            

02.02.01 h   GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada de equipos y  gestión de residuos.
- Gestión de todos los residuos generados en la obra
        * Gestión de embalajes/palets de madera/platico y  carton
        * Gestión de metal.
        * Gestión de otros residuos de construcción.
        * Gestión de inertes.
        * Gestión de bombas, motor electrico y  motor diesel
En todos ellos se incluyen depósito de acopio en obra hasta la carga y  transporte a vertedero autori-
zado por la Consejería de Medio Ambiente incluso canon, documento de gestión de residuos emitido
por el vertedero autorizado.
Todo totalmente terminado

1,00 840,00 840,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02  GESTIÓN DE RESIDUOS .............. 840,00

SUBCAPÍTULO 02.03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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APARTADO 02.03.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

02.03.01.01 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIAS                                           

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Botiquin 1 1,00

1,00 36,36 36,36

02.03.01.02 Ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.

Lámpara portatil 1 1,00

1,00 13,28 13,28

02.03.01.03 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PR. INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Ex tintor polv o ABC 6 kg 1 1,00

1,00 21,88 21,88

02.03.01.04 Ud  EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                         

Extintor de CO2 5 kg. acero

Ex tintor CO2 5 kg 1 1,00

1,00 36,53 36,53

TOTAL APARTADO 02.03.01 PROTECCIONES COLECTIVAS....... 108,05

APARTADO 02.03.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

02.03.02.01 ml  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Cinta balizamiento 20 20,00

20,00 1,04 20,80

02.03.02.02 ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de pástico de colocer rojo y  blanco, reflejante, i/soporte
metálico de 1,20 m. (amortizable en 3 usos), colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

Banderola señalización 4 4,00

4,00 1,03 4,12

02.03.02.03 Ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

Cono balizamiento 4 4,00

4,00 3,62 14,48

02.03.02.04 Ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm. SOBRE TRIPODE                         

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada con trípode tubular, amortizable en 5 usos,
i/colocación y  desmontaje s/R.D. 485/97.

3,00 8,21 24,63

02.03.02.05 Ud  SEÑAL STOP D=60 cm. SOBRE TRIPODE                               

Señal de stop tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5 usos,
i/colocación y  desmontaje s/R.D. 485/97.

3,00 14,22 42,66

02.03.02.06 Ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en 5 usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigozado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

3,00 20,55 61,65
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02.03.02.07 Ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa de señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amorti-
zable en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

3,00 3,57 10,71

02.03.02.08 Ud  CARTELES PVC 220x300 mm OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espero nominal. Tamaño 220x300
mm. válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

Cartel obl. proh. adv er. 2 2,00

2,00 1,87 3,74

02.03.02.09 Ud  CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR B.I.                          

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espero nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

Cartel señalización ex tintor 2 2,00

2,00 2,15 4,30

02.03.02.10 Ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. válido para incluir 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", i/colocación s/R.D. 485/97.

Panel completo 2 2,00

2,00 3,96 7,92

TOTAL APARTADO 02.03.02 SEÑALIZACIÓN................................. 195,01

APARTADO 02.03.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

02.03.03.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                              

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Casco 2 2,00

2,00 7,95 15,90

02.03.03.02 ud  OREJERAS ADAPTABLES CASCO                                       

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado. Aislamiento acústico SNR:
31 dB. Según R.D. 773/97. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Orejeras 2 2,00

2,00 13,74 27,48

02.03.03.03 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARBONATO                                

Gafas de montura de v inilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cáma-
ra de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

Gafas 2 2,00

2,00 11,26 22,52

02.03.03.04 ud  MASCARILLA POLVO 1 VÁLVULA                                      

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material antialérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada. Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Mascarilla 2 2,00

2,00 13,35 26,70
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02.03.03.05 ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA CABEZA                        

Pantalla de soldadura ox iacetilénica abatible, resistente a la perforación y  penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada. Según
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Pantalla 2 2,00

2,00 7,72 15,44

02.03.03.06 ud  PAR GUANTES LATEX                                               

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a
la abrasión, fabricados en látex, homologados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Guantes 2 2,00

2,00 2,80 5,60

02.03.03.07 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Guantes Sold. 2 2,00

2,00 1,19 2,38

02.03.03.08 ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN                          

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Botas BT 2 2,00

2,00 35,67 71,34

02.03.03.09 ud  PAR POLAINAS SOLDADURA                                          

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo
del calzado, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.

Prot. Soldaduras 2 2,00

2,00 6,60 13,20

02.03.03.10 ud  PAR DE RODILLERAS                                               

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

Rodilleras 2 2,00

2,00 3,91 7,82

02.03.03.11 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Mono 2 2,00

2,00 19,50 39,00

02.03.03.12 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Chaleco Reflect. 2 2,00

2,00 12,74 25,48

TOTAL APARTADO 02.03.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES.... 272,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 SEGURIDAD Y SALUD................... 575,92
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SUBCAPÍTULO 02.04 CONTROL Y CALIDAD                                               

02.04.01     PRUEBA Y VERIFICACIÓN GRUPO ABASTECIMIENTO                      

Prueba y verificación de funcionamiento de la instalación de PCI
Informe técnico detallado de las pruebas y  verificaciones realizadas.

Prueba y  v erificación instalación PCI 1 1,00

1,00 600,00 600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CONTROL Y CALIDAD.................... 600,00

SUBCAPÍTULO 02.05 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA                                     

02.05.01 UD  DOCUMENTACION FIN DE OBRA                                       

Documentación completa de todos los elementos instalados, planos fin de obra,  con boletín de los
trabajos realizados modificando la instalación ex istente y  registro en Industria con autorización de la
Propiedad para tramitación telemática. Puesta en serv icio y  Documentación de Gestión de Residuos.
Se entregarán documentación solicitada en papel y  formato digital .

1,00 240,00 240,00

02.05.02 UD  INSPECCION OCA                                                  

Realización de inspección por O.C.A con informe conforme a R.D 513/2017 para instalación de Pro-
tección Contra Incendios, para verificar la corrección de los defectos detectados en informe anterior.

1,00 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 DOCUMENTACIÓN FINAL DE
OBRA

590,00

TOTAL CAPÍTULO 02 PALACIO JUSTICIA  BARAKALDO.................................................................................. 32.805,02
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CAPÍTULO 03 PALACIO JUSTICIA  GETXO                                         
SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIÓN P.C.I.                                              

03.01.01 Ud  LIMPIEZA  ALJIBE, TUBERIAS CONEXIÓN Y   FILTROS                 

Vaciado y limpieza del Aljibe para eliminación de sedimentación del fondo y  paredes, para posterior
y  llenado de depósito, incluyendo tuberías de aspiración y  retorno del colector de bombas.

1 1,00

1,00 2.598,72 2.598,72

03.01.02 Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPOS BOMBEO PRINCIPAL               

Desmontaje de equipos ex istente de bomba principal eléctrica de sus conexiones mecánicas y  eléc-
tricas  para su posterior sustitución.

1 1,00

1,00 344,14 344,14

03.01.03 Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPOS BOMBEO RESERVA                 

Desmontaje de equipos ex istente de bomba de reserva diesel de sus conexiones mecánicas, eléctri-
cas , escape de gases,  para su posterior sustitución.

1 1,00

1,00 397,45 397,45

03.01.04 Ud  GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCR. IN65-250-37 kW - 90 m3/h a 75 mca

Grupo de presión de incendios con electrobomba principal normalizada, de 37 kW de potencia marca
KSB ITUR  IN65-250   o equivalente, según norma EN733 de construcción "Back Pull-0ut" en hie-
rro fundido GJL200 EN 1561,montada sobre bancada, , con motor trifásico IE3  (400 V), para rendi-
mientos recomendados de 90 m3/h a 7,5 mca (sobrecarga 126m³/h) , con válvulas de secciona-
miento en sustitución de equipo ex istente. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2012, totalmente
instalado, incluyendo cofre de arranque de emergencia,; i/p.p. de pruebas y  conexiones.

1 1,00

1,00 8.009,27 8.009,27

03.01.05 Ud  GRUPO PRESIÓN INCENDIOS DIESEL IN65-250 58 CV 90m3/h a 75 mca   

Grupo de presión de incendios con bomba diesel, de 58 CV de potencia marcaKSB ITUR
IN65-250  o equivalente, motor diesel 490 AG, cuerpo en hierro fundido GJL 200 EN 156,  montada
sobre bancada, construcción "Back Pull-Out" , para rendimientos recomendados de 90 m³/h a 69
mca (sobrecarga 126 m³/h),  depósito de gasoil para 2 horas de autonomía y  silencioso de escape
integrado en el motor. Equipo conforme a Norma UNE 23500-90. totalmente instalado; i/p.p. de prue-
bas y  conexiones incluso conexio a escape de gase.

1 1,00

1,00 9.370,60 9.370,60

03.01.06 Ud  CAUDALIMETRO PD-100                                             

Sustitución de caudalimetro AC.Carbon PD-100 con fondo de escala 160 m³,  totalmente instalado;
i/p.p. de pruebas y  conexiones.

2 2,00

2,00 329,86 659,72

03.01.07 Ud  REFORMA CONCUCCION VALVULAS SEGURIDAD                           

Modificación de conducción de válvula de seguridad para comprobación de descarga

2 2,00

2,00 215,12 430,24

03.01.08 Ud  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUADROS DE BOMBAS*                  

Revisión de cuadro de control de Bomba electrica o diessel y  sustitución de protecciones electricas.

2 2,00

2,00 2.484,12 4.968,24
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03.01.09 Ud  TANQUE COMBUSTIBLE*                                             

Suministro e instalación de depósito de combustrible de 150 litros en sustitución del actual conectado
al equipo diesel, tanque horizontal construido de lámina rolada en frío calibre 10(ASTM-1012) con res-
pirador, válvulas, bancada  y  mangueras de succión y  de descarga, totalmente instalado.

1 1,00

1,00 829,86 829,86

03.01.10 Ud  PUESTA EN MARCHA                                                

Revisión de cuadro fuerza y  control para puesta en marcha con nuevos equipos y  comprobación de
presostatos y  maniobras de funcionamiento.

1 1,00

1,00 399,30 399,30

03.01.11 Ud  REFORMA CONEXION BIE- PROLONGACIÓN TUBERÍA                      

Reforma conexión BIE, vaciando circuito zona afectada,  desmontaje y  montaje de BIE con prolon-
gación de tubería para situar válvula en la parte inferio de la caja.

Planta -1 3 3,00

3,00 160,07 480,21

03.01.12 ud  REFORMA CONEXION BIE- MODIFICACIÓN TUBERÍA                      

Reforma conexión BIE, vaciando circuito zona afectada,  desmontaje y  montaje de BIE con amplia-
ción de tubería para conexión en parte inferior.

Planta baja 2 2,00

Planta 1 3 3,00

Planta 2 3 3,00

8,00 369,00 2.952,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIÓN P.C.I........................ 31.439,75

SUBCAPÍTULO 03.02  GESTIÓN DE RESIDUOS                                            

03.02.01 h   GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada de equipos y  gestión de residuos.
- Gestión de todos los residuos generados en la obra
        * Gestión de embalajes/palets de madera/platico y  carton
        * Gestión de metal.
        * Gestión de otros residuos de construcción.
        * Gestión de inertes.
        * Gestión de bombas, motor electrico y  motor diesel
En todos ellos se incluyen depósito de acopio en obra hasta la carga y  transporte a vertedero autori-
zado por la Consejería de Medio Ambiente incluso canon, documento de gestión de residuos emitido
por el vertedero autorizado.
Todo totalmente terminado

1,00 880,00 880,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02  GESTIÓN DE RESIDUOS .............. 880,00
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SUBCAPÍTULO 03.03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
APARTADO 03.03.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

03.03.01.01 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIAS                                           

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Botiquin 1 1,00

1,00 36,36 36,36

03.03.01.02 Ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.

Lámpara portatil 1 1,00

1,00 13,28 13,28

03.03.01.03 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PR. INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Ex tintor polv o ABC 6 kg 1 1,00

1,00 21,88 21,88

03.03.01.04 Ud  EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                         

Extintor de CO2 5 kg. acero

Ex tintor CO2 5 kg 1 1,00

1,00 36,53 36,53

TOTAL APARTADO 03.03.01 PROTECCIONES COLECTIVAS....... 108,05

APARTADO 03.03.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

03.03.02.01 ml  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Cinta balizamiento 20 20,00

20,00 1,04 20,80

03.03.02.02 ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de pástico de colocer rojo y  blanco, reflejante, i/soporte
metálico de 1,20 m. (amortizable en 3 usos), colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

Banderola señalización 4 4,00

4,00 1,03 4,12

03.03.02.03 Ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

Cono balizamiento 4 4,00

4,00 3,62 14,48

03.03.02.04 Ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm. SOBRE TRIPODE                         

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada con trípode tubular, amortizable en 5 usos,
i/colocación y  desmontaje s/R.D. 485/97.

3,00 8,21 24,63

03.03.02.05 Ud  SEÑAL STOP D=60 cm. SOBRE TRIPODE                               

Señal de stop tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5 usos,
i/colocación y  desmontaje s/R.D. 485/97.

3,00 14,22 42,66

03.03.02.06 Ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en 5 usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigozado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.
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3,00 20,55 61,65

03.03.02.07 Ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa de señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amorti-
zable en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

3,00 3,57 10,71

03.03.02.08 Ud  CARTELES PVC 220x300 mm OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espero nominal. Tamaño 220x300
mm. válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

Cartel obl. proh. adv er. 2 2,00

2,00 1,87 3,74

03.03.02.09 Ud  CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR B.I.                          

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espero nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

Cartel señalización ex tintor 2 2,00

2,00 2,15 4,30

03.03.02.10 Ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. válido para incluir 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", i/colocación s/R.D. 485/97.

Panel completo 2 2,00

2,00 3,96 7,92

TOTAL APARTADO 03.03.02 SEÑALIZACIÓN................................. 195,01

APARTADO 03.03.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

03.03.03.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                              

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Casco 2 2,00

2,00 7,95 15,90

03.03.03.02 ud  OREJERAS ADAPTABLES CASCO                                       

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado. Aislamiento acústico SNR:
31 dB. Según R.D. 773/97. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Orejeras 2 2,00

2,00 13,74 27,48

03.03.03.03 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARBONATO                                

Gafas de montura de v inilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cáma-
ra de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

Gafas 2 2,00

2,00 11,26 22,52

03.03.03.04 ud  MASCARILLA POLVO 1 VÁLVULA                                      

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material antialérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada. Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Mascarilla 2 2,00

2,00 13,35 26,70
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03.03.03.05 ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA CABEZA                        

Pantalla de soldadura ox iacetilénica abatible, resistente a la perforación y  penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada. Según
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Pantalla 2 2,00

2,00 7,72 15,44

03.03.03.06 ud  PAR GUANTES LATEX                                               

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a
la abrasión, fabricados en látex, homologados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Guantes 2 2,00

2,00 2,80 5,60

03.03.03.07 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Guantes Sold. 2 2,00

2,00 1,19 2,38

03.03.03.08 ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN                          

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Botas BT 2 2,00

2,00 35,67 71,34

03.03.03.09 ud  PAR POLAINAS SOLDADURA                                          

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo
del calzado, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.

Prot. Soldaduras 2 2,00

2,00 6,60 13,20

03.03.03.10 ud  PAR DE RODILLERAS                                               

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

Rodilleras 2 2,00

2,00 3,91 7,82

03.03.03.11 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Mono 2 2,00

2,00 19,50 39,00

03.03.03.12 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Chaleco Reflect. 2 2,00

2,00 12,74 25,48

TOTAL APARTADO 03.03.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES.... 272,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 SEGURIDAD Y SALUD................... 575,92
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SUBCAPÍTULO 03.04 CONTROL Y CALIDAD                                               

03.04.01     PRUEBA Y VERIFICACIÓN GRUPO ABASTECIMIENTO                      

Prueba y verificación de funcionamiento de la instalación de PCI
Informe técnico detallado de las pruebas y  verificaciones realizadas.

Prueba y  v erificación instalación PCI 1 1,00

1,00 600,00 600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 CONTROL Y CALIDAD.................... 600,00

SUBCAPÍTULO 03.05 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA                                     

03.05.01 UD  DOCUMENTACION FIN DE OBRA                                       

Documentación completa de todos los elementos instalados, planos fin de obra,  con boletín de los
trabajos realizados modificando la instalación ex istente y  registro en Industria con autorización de la
Propiedad para tramitación telemática. Puesta en serv icio y  Documentación de Gestión de Residuos.
Se entregarán documentación solicitada en papel y  formato digital .

1,00 240,00 240,00

03.05.02 UD  INSPECCION OCA                                                  

Realización de inspección por O.C.A con informe conforme a R.D 513/2017 para instalación de Pro-
tección Contra Incendios, para verificar la corrección de los defectos detectados en informe anterior.

1,00 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 DOCUMENTACIÓN FINAL DE
OBRA

590,00

TOTAL CAPÍTULO 03 PALACIO JUSTICIA  GETXO............................................................................................. 34.085,67
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CAPÍTULO 04 PALACIO JUSTICIA  DURANGO                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIÓN DE P.C.I.                                           

04.01.01 Ud  LIMPIEZA  ALJIBE, TUBERIAS CONEXIÓN Y   FILTROS                 

Vaciado y limpieza del Aljibe para eliminación de sedimentación del fondo y  paredes, para posterior
y  llenado de depósito, incluyendo tuberías de aspiración y  retorno del colector de bombas.

1 1,00

1,00 2.598,72 2.598,72

04.01.02 Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPOS BOMBEO PRINCIPAL               

Desmontaje de equipos ex istente de bomba principal eléctrica de sus conexiones mecánicas y  eléc-
tricas  para su posterior sustitución.

1 1,00

1,00 344,14 344,14

04.01.03 Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPOS BOMBEO RESERVA                 

Desmontaje de equipos ex istente de bomba de reserva diesel de sus conexiones mecánicas, eléctri-
cas , escape de gases,  para su posterior sustitución.

1 1,00

1,00 397,45 397,45

04.01.04 Ud  GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCR. IN65-250-37 kW - 90 m3/h a 75 mca

Grupo de presión de incendios con electrobomba principal normalizada, de 37 kW de potencia marca
KSB ITUR  IN65-250   o equivalente, según norma EN733 de construcción "Back Pull-0ut" en hie-
rro fundido GJL200 EN 1561,montada sobre bancada, , con motor trifásico IE3  (400 V), para rendi-
mientos recomendados de 90 m3/h a 7,5 mca (sobrecarga 126m³/h) , con válvulas de secciona-
miento en sustitución de equipo ex istente. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2012, totalmente
instalado, incluyendo cofre de arranque de emergencia,; i/p.p. de pruebas y  conexiones.

1 1,00

1,00 8.009,27 8.009,27

04.01.05 Ud  GRUPO PRESIÓN INCENDIOS DIESEL IN65-250 58 CV 90m3/h a 75 mca   

Grupo de presión de incendios con bomba diesel, de 58 CV de potencia marcaKSB ITUR
IN65-250  o equivalente, motor diesel 490 AG, cuerpo en hierro fundido GJL 200 EN 156,  montada
sobre bancada, construcción "Back Pull-Out" , para rendimientos recomendados de 90 m³/h a 69
mca (sobrecarga 126 m³/h),  depósito de gasoil para 2 horas de autonomía y  silencioso de escape
integrado en el motor. Equipo conforme a Norma UNE 23500-90. totalmente instalado; i/p.p. de prue-
bas y  conexiones incluso conexio a escape de gase.

1 1,00

1,00 9.370,60 9.370,60

04.01.06 Ud  CAUDALIMETRO PD-100                                             

Sustitución de caudalimetro AC.Carbon PD-100 con fondo de escala 160 m³,  totalmente instalado;
i/p.p. de pruebas y  conexiones.

2 2,00

2,00 329,86 659,72

04.01.07 Ud  REFORMA CONCUCCION VALVULAS SEGURIDAD                           

Modificación de conducción de válvula de seguridad para comprobación de descarga

2 2,00

2,00 215,12 430,24

04.01.08 Ud  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUADROS DE BOMBAS*                  

Revisión de cuadro de control de Bomba electrica o diessel y  sustitución de protecciones electricas.

2 2,00

2,00 2.484,12 4.968,24
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04.01.09 Ud  TANQUE COMBUSTIBLE*                                             

Suministro e instalación de depósito de combustrible de 150 litros en sustitución del actual conectado
al equipo diesel, tanque horizontal construido de lámina rolada en frío calibre 10(ASTM-1012) con res-
pirador, válvulas, bancada  y  mangueras de succión y  de descarga, totalmente instalado.

1 1,00

1,00 829,86 829,86

04.01.10 Ud  REFORMA ELECTRICA EN PUESTO DE CONTROL DE ROCIADOES             

Reforma en puestos de control de 2 circuitos de rociadores  situado en Cuarto de Bombas, Instala-
ción electrica para 2 electrovalvulas de circuitos de rociadores  para activación automática  y  sustitu-
ción de valvula selenoide 1" y  presostato.

1 1,00

1,00 1.119,30 1.119,30

04.01.11 Ud  PUESTA EN MARCHA                                                

Revisión de cuadro fuerza y  control para puesta en marcha con nuevos equipos y  comprobación de
presostatos y  maniobras de funcionamiento.

1 1,00

1,00 399,30 399,30

04.01.12 ud  DESMONTAJE BIE PARA DESPLAZAMIENTO                              

Desmontaje instalación y   BIE para porlongación de tuberia a nueva pocición.
 

Planta 3 1 1,00

1,00 412,25 412,25

04.01.13 Ud  DESMONTAJE EQUIPO PARA SUSTITUCIÓN CON BIE 30                   

Desmontaje de BIE y  conexión en patinillo

Planta 1 1 1,00

Planta 2 1 1,00

Planta 3 1 1,00

3,00 160,07 480,21

04.01.14 ML  TUBO ACERO NEGRO  1 1/4" -PINTADA                               

Suministro e instalación de tubería de acero inox- 316; de 1 1/4" de diámetro por techo de oficina. In-
cluido  desmontaje y  montaje de falsos techos y  soportes, pintura ROJA con dos manos de minio
prev ias, bridas juntas y  demás accesorios. Totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

Planta 3 1 9,00 9,00

9,00 34,02 306,18

04.01.15 ud  REFORMA CONEXION BIE                                            

Instalación de tubería para cambio de conexión de BIE con tuberia de 11/4".

Planta 1 1 1,00

Planta 2 1 1,00

Planta 3 1 1,00

3,00 235,00 705,00

04.01.16 ud  B.I.E. 25 mm - Pivotante de 30 m -B330                          

Boca de incendio equipada (B.I.E.) pivotante, compuesta por armario horizontal de chapa de acero
610x630x245 mm, mod B330 de la marca COFEM o equivalente,  con rejilla lateral de ventilación y
taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180º, y  puerta
con v isor de metacrilato o ciega, con cerradura abre fácil en ABS. Manguera semirrígida de diámetro
25 mm y 30 m de longitud fabricada según UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de triple
efecto (chorro, pulverización cónica y  cierre), válvula de asiento con roscas de 1" y  con pieza de
comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1.Totalmente instalada;
i/p.p. de conexiones y  medios aux iliares.

Planta 1 1 1,00

Planta 2 1 1,00

Planta 3 2 2,00
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4,00 569,86 2.279,44

04.01.17 ud  REPOSICION  PANEL HUECO BIE                                     

Remate-marco de  panel  fenolico hueco en sustitución de BIE de dimensiones
 

Planta 1 1 1,00

Planta 2 1 1,00

Planta 3 1 1,00

3,00 189,64 568,92

04.01.18 ud  REPOSICION PANEL PARED                                          

Reposición de Panel de pared en hueco de BIE.

Planta 3 1 1,00

1,00 379,29 379,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 INSTALACIÓN DE P.C.I.................. 34.258,13

SUBCAPÍTULO 04.02  GESTIÓN DE RESIDUOS                                            

04.02.01 h   GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada de equipos y  gestión de residuos.
- Gestión de todos los residuos generados en la obra
        * Gestión de embalajes/palets de madera/platico y  carton
        * Gestión de metal.
        * Gestión de otros residuos de construcción.
        * Gestión de inertes.
        * Gestión de bombas, motor electrico y  motor diesel
En todos ellos se incluyen depósito de acopio en obra hasta la carga y  transporte a vertedero autori-
zado por la Consejería de Medio Ambiente incluso canon, documento de gestión de residuos emitido
por el vertedero autorizado.
Todo totalmente terminado

1,00 880,00 880,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02  GESTIÓN DE RESIDUOS .............. 880,00

SUBCAPÍTULO 04.03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
APARTADO 04.03.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

04.03.01.01 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIAS                                           

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Botiquin 1 1,00

1,00 36,36 36,36

04.03.01.02 Ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.

Lámpara portatil 1 1,00

1,00 13,28 13,28

04.03.01.03 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PR. INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Ex tintor polv o ABC 6 kg 1 1,00

1,00 21,88 21,88

04.03.01.04 Ud  EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                         

Extintor de CO2 5 kg. acero

Ex tintor CO2 5 kg 1 1,00

1,00 36,53 36,53

TOTAL APARTADO 04.03.01 PROTECCIONES COLECTIVAS....... 108,05
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APARTADO 04.03.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

04.03.02.01 ml  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Cinta balizamiento 20 20,00

20,00 1,04 20,80

04.03.02.02 ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de pástico de colocer rojo y  blanco, reflejante, i/soporte
metálico de 1,20 m. (amortizable en 3 usos), colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

Banderola señalización 4 4,00

4,00 1,03 4,12

04.03.02.03 Ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

Cono balizamiento 4 4,00

4,00 3,62 14,48

04.03.02.04 Ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm. SOBRE TRIPODE                         

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada con trípode tubular, amortizable en 5 usos,
i/colocación y  desmontaje s/R.D. 485/97.

3,00 8,21 24,63

04.03.02.05 Ud  SEÑAL STOP D=60 cm. SOBRE TRIPODE                               

Señal de stop tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5 usos,
i/colocación y  desmontaje s/R.D. 485/97.

3,00 14,22 42,66

04.03.02.06 Ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en 5 usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigozado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

3,00 20,55 61,65

04.03.02.07 Ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa de señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amorti-
zable en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

3,00 3,57 10,71

04.03.02.08 Ud  CARTELES PVC 220x300 mm OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espero nominal. Tamaño 220x300
mm. válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

Cartel obl. proh. adv er. 2 2,00

2,00 1,87 3,74

04.03.02.09 Ud  CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR B.I.                          

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espero nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

Cartel señalización ex tintor 2 2,00

2,00 2,15 4,30

04.03.02.10 Ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. válido para incluir 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", i/colocación s/R.D. 485/97.

Panel completo 2 2,00

2,00 3,96 7,92

TOTAL APARTADO 04.03.02 SEÑALIZACIÓN................................. 195,01
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APARTADO 04.03.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

04.03.03.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                              

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Casco 2 2,00

2,00 7,95 15,90

04.03.03.02 ud  OREJERAS ADAPTABLES CASCO                                       

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado. Aislamiento acústico SNR:
31 dB. Según R.D. 773/97. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Orejeras 2 2,00

2,00 13,74 27,48

04.03.03.03 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARBONATO                                

Gafas de montura de v inilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cáma-
ra de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

Gafas 2 2,00

2,00 11,26 22,52

04.03.03.04 ud  MASCARILLA POLVO 1 VÁLVULA                                      

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material antialérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada. Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Mascarilla 2 2,00

2,00 13,35 26,70

04.03.03.05 ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA CABEZA                        

Pantalla de soldadura ox iacetilénica abatible, resistente a la perforación y  penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada. Según
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Pantalla 2 2,00

2,00 7,72 15,44

04.03.03.06 ud  PAR GUANTES LATEX                                               

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a
la abrasión, fabricados en látex, homologados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Guantes 2 2,00

2,00 2,80 5,60

04.03.03.07 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Guantes Sold. 2 2,00

2,00 1,19 2,38

04.03.03.08 ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN                          

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Botas BT 2 2,00

2,00 35,67 71,34
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04.03.03.09 ud  PAR POLAINAS SOLDADURA                                          

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo
del calzado, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.

Prot. Soldaduras 2 2,00

2,00 6,60 13,20

04.03.03.10 ud  PAR DE RODILLERAS                                               

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

Rodilleras 2 2,00

2,00 3,91 7,82

04.03.03.11 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Mono 2 2,00

2,00 19,50 39,00

04.03.03.12 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Chaleco Reflect. 2 2,00

2,00 12,74 25,48

TOTAL APARTADO 04.03.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES.... 272,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SEGURIDAD Y SALUD................... 575,92

SUBCAPÍTULO 04.04 CONTROL Y CALIDAD                                               

04.04.01     PRUEBA Y VERIFICACIÓN GRUPO ABASTECIMIENTO                      

Prueba y verificación de funcionamiento de la instalación de PCI
Informe técnico detallado de las pruebas y  verificaciones realizadas.

Prueba y  v erificación instalación PCI 1 1,00

1,00 600,00 600,00

04.04.02 u   PRESIÓN DINÁMICA BIES                                           

Comprobación de la presión dinámica de 2 BIEs simultáneamente.

Durango 1 1,00

1,00 120,00 120,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 CONTROL Y CALIDAD.................... 720,00
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SUBCAPÍTULO 04.05 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA                                     

04.05.01 UD  DOCUMENTACION FIN DE OBRA                                       

Documentación completa de todos los elementos instalados, planos fin de obra,  con boletín de los
trabajos realizados modificando la instalación ex istente y  registro en Industria con autorización de la
Propiedad para tramitación telemática. Puesta en serv icio y  Documentación de Gestión de Residuos.
Se entregarán documentación solicitada en papel y  formato digital .

1,00 240,00 240,00

04.05.02 UD  INSPECCION OCA                                                  

Realización de inspección por O.C.A con informe conforme a R.D 513/2017 para instalación de Pro-
tección Contra Incendios, para verificar la corrección de los defectos detectados en informe anterior.

1,00 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 DOCUMENTACIÓN FINAL DE
OBRA

590,00

TOTAL CAPÍTULO 04 PALACIO JUSTICIA  DURANGO...................................................................................... 37.024,05
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CAPÍTULO 05 PALACIO JUSTICIA  BUENOS AIRES                                  
SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIÓN DE P.C.I.                                           

05.01.01 Ud  LIMPIEZA  ALJIBE, TUBERIAS CONEXIÓN Y   FILTROS                 

Vaciado y limpieza del Aljibe para eliminación de sedimentación del fondo y  paredes, para posterior
y  llenado de depósito, incluyendo tuberías de aspiración y  retorno del colector de bombas.

1 1,00

1,00 2.598,72 2.598,72

05.01.02 Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPOS BOMBEO PRINCIPAL               

Desmontaje de equipos ex istente de bomba principal eléctrica de sus conexiones mecánicas y  eléc-
tricas  para su posterior sustitución.

1 1,00

1,00 344,14 344,14

05.01.03 Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPOS BOMBEO RESERVA                 

Desmontaje de equipos ex istente de bomba de reserva diesel de sus conexiones mecánicas, eléctri-
cas , escape de gases,  para su posterior sustitución.

1 1,00

1,00 397,45 397,45

05.01.04 Ud  GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCR. IN80-250-55 kW - 142 m³/h 80 mca 

Grupo de presión de incendios con electrobomba principal normalizada, de 55 kW de potencia marca
KSB ITUR  IN80-250   o equivalente, según norma EN733 de construcción "Back Pull-0ut" en hie-
rro fundido GJL200 EN 1561,montada sobre bancada, , con motor trifásico IE3  (400 V), para rendi-
mientos recomendados de 142 m3/h a 80 mca (sobrecarga 199m³/h) , con válvulas de secciona-
miento en sustitución de equipo ex istente. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2012, totalmente
instalado, incluyendo cofre de arranque de emergencia,; i/p.p. de pruebas y  conexiones.

1 1,00

1,00 8.909,27 8.909,27

05.01.05 Ud  GRUPO PRESIÓN INCENDIOS DIESEL IN80-250 100,4CV 142 m³/h 80 mca 

Grupo de presión de incendios con bomba diesel, de 58 CV de potencia marcaKSB ITUR
IN80-250  o equivalente, cuerpo en hierro fundido GJL 200 EN 156,  montada sobre bancada, cons-
trucción "Back Pull-Out" , para rendimientos recomendados de 142 m³/h a 80mca (sobrecarga 199
m³/h),  depósito de gasoil para 2 horas de autonomía y  silencioso de escape integrado en el motor.
Equipo conforme a Norma UNE 23500-90. totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y  conexiones in-
cluso conexio a escape de gase.

1 1,00

1,00 9.880,60 9.880,60

05.01.06 Ud  CAUDALIMETRO PD-100                                             

Sustitución de caudalimetro AC.Carbon PD-100 con fondo de escala 160 m³,  totalmente instalado;
i/p.p. de pruebas y  conexiones.

2 2,00

2,00 329,86 659,72

05.01.07 Ud  REFORMA CONCUCCION VALVULAS SEGURIDAD                           

Modificación de conducción de válvula de seguridad para comprobación de descarga

2 2,00

2,00 215,12 430,24

05.01.08 Ud  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUADROS DE BOMBAS*                  

Revisión de cuadro de control de Bomba electrica o diessel y  sustitución de protecciones electricas.

2 2,00

2,00 2.484,12 4.968,24
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05.01.09 Ud  TANQUE COMBUSTIBLE*                                             

Suministro e instalación de depósito de combustrible de 200 litros en sustitución del actual conectado
al equipo diesel, tanque horizontal construido de lámina rolada en frío calibre 10(ASTM-1012) con res-
pirador, válvulas, bancada  y  mangueras de succión y  de descarga, totalmente instalado.

1 1,00

1,00 829,86 829,86

05.01.10 Ud  PUESTA EN MARCHA                                                

Revisión de cuadro fuerza y  control para puesta en marcha con nuevos equipos y  comprobación de
presostatos y  maniobras de funcionamiento.

1 1,00

1,00 399,30 399,30

05.01.11 Ud  INTEGRACIÓN EN EQUIPO EN SISTEMA DE CONTROL EDIFICIO            

Instalación de señal de control  de equipos bombas con cuadro de Control Johson-Controls y  verifi-
cación de señales en el sistema

1 1,00

1,00 200,00 200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIÓN DE P.C.I.................. 29.617,54

SUBCAPÍTULO 05.02  GESTIÓN DE RESIDUOS                                            

05.02.01 h   GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada de equipos y  gestión de residuos.
- Gestión de todos los residuos generados en la obra
        * Gestión de embalajes/palets de madera/platico y  carton
        * Gestión de metal.
        * Gestión de otros residuos de construcción.
        * Gestión de inertes.
        * Gestión de bombas, motor electrico y  motor diesel
En todos ellos se incluyen depósito de acopio en obra hasta la carga y  transporte a vertedero autori-
zado por la Consejería de Medio Ambiente incluso canon, documento de gestión de residuos emitido
por el vertedero autorizado.
Todo totalmente terminado

1,00 830,00 830,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02  GESTIÓN DE RESIDUOS .............. 830,00

SUBCAPÍTULO 05.03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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APARTADO 05.03.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

05.03.01.01 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIAS                                           

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Botiquin 1 1,00

1,00 36,36 36,36

05.03.01.02 Ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.

Lámpara portatil 1 1,00

1,00 13,28 13,28

05.03.01.03 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PR. INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Ex tintor polv o ABC 6 kg 1 1,00

1,00 21,88 21,88

05.03.01.04 Ud  EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                         

Extintor de CO2 5 kg. acero

Ex tintor CO2 5 kg 1 1,00

1,00 36,53 36,53

TOTAL APARTADO 05.03.01 PROTECCIONES COLECTIVAS....... 108,05

APARTADO 05.03.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

05.03.02.01 ml  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Cinta balizamiento 20 20,00

20,00 1,04 20,80

05.03.02.02 ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de pástico de colocer rojo y  blanco, reflejante, i/soporte
metálico de 1,20 m. (amortizable en 3 usos), colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

Banderola señalización 4 4,00

4,00 1,03 4,12

05.03.02.03 Ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

Cono balizamiento 4 4,00

4,00 3,62 14,48

05.03.02.04 Ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm. SOBRE TRIPODE                         

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada con trípode tubular, amortizable en 5 usos,
i/colocación y  desmontaje s/R.D. 485/97.

3,00 8,21 24,63

05.03.02.05 Ud  SEÑAL STOP D=60 cm. SOBRE TRIPODE                               

Señal de stop tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5 usos,
i/colocación y  desmontaje s/R.D. 485/97.

3,00 14,22 42,66

05.03.02.06 Ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en 5 usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigozado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

3,00 20,55 61,65
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05.03.02.07 Ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa de señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amorti-
zable en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

3,00 3,57 10,71

05.03.02.08 Ud  CARTELES PVC 220x300 mm OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espero nominal. Tamaño 220x300
mm. válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

Cartel obl. proh. adv er. 2 2,00

2,00 1,87 3,74

05.03.02.09 Ud  CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR B.I.                          

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espero nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

Cartel señalización ex tintor 2 2,00

2,00 2,15 4,30

05.03.02.10 Ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. válido para incluir 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", i/colocación s/R.D. 485/97.

Panel completo 2 2,00

2,00 3,96 7,92

TOTAL APARTADO 05.03.02 SEÑALIZACIÓN................................. 195,01

APARTADO 05.03.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

05.03.03.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                              

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Casco 2 2,00

2,00 7,95 15,90

05.03.03.02 ud  OREJERAS ADAPTABLES CASCO                                       

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado. Aislamiento acústico SNR:
31 dB. Según R.D. 773/97. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Orejeras 2 2,00

2,00 13,74 27,48

05.03.03.03 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARBONATO                                

Gafas de montura de v inilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cáma-
ra de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

Gafas 2 2,00

2,00 11,26 22,52

05.03.03.04 ud  MASCARILLA POLVO 1 VÁLVULA                                      

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material antialérgico y  atóx ico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada. Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Mascarilla 2 2,00

2,00 13,35 26,70
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05.03.03.05 ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA CABEZA                        

Pantalla de soldadura ox iacetilénica abatible, resistente a la perforación y  penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada. Según
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Pantalla 2 2,00

2,00 7,72 15,44

05.03.03.06 ud  PAR GUANTES LATEX                                               

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a
la abrasión, fabricados en látex, homologados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Guantes 2 2,00

2,00 2,80 5,60

05.03.03.07 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Guantes Sold. 2 2,00

2,00 1,19 2,38

05.03.03.08 ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN                          

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Botas BT 2 2,00

2,00 35,67 71,34

05.03.03.09 ud  PAR POLAINAS SOLDADURA                                          

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo
del calzado, homologadas. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.

Prot. Soldaduras 2 2,00

2,00 6,60 13,20

05.03.03.10 ud  PAR DE RODILLERAS                                               

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

Rodilleras 2 2,00

2,00 3,91 7,82

05.03.03.11 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Mono 2 2,00

2,00 19,50 39,00

05.03.03.12 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Chaleco Reflect. 2 2,00

2,00 12,74 25,48

TOTAL APARTADO 05.03.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES.... 272,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 SEGURIDAD Y SALUD................... 575,92
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SUBCAPÍTULO 05.04 CONTROL Y CALIDAD                                               

05.04.01     PRUEBA Y VERIFICACIÓN GRUPO ABASTECIMIENTO                      

Prueba y verificación de funcionamiento de la instalación de PCI
Informe técnico detallado de las pruebas y  verificaciones realizadas.

Prueba y  v erificación instalación PCI 1 1,00

1,00 600,00 600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 CONTROL Y CALIDAD.................... 600,00

SUBCAPÍTULO 05.05 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA                                     

05.05.01 UD  DOCUMENTACION FIN DE OBRA                                       

Documentación completa de todos los elementos instalados, planos fin de obra,  con boletín de los
trabajos realizados modificando la instalación ex istente y  registro en Industria con autorización de la
Propiedad para tramitación telemática. Puesta en serv icio y  Documentación de Gestión de Residuos.
Se entregarán documentación solicitada en papel y  formato digital .

1 1,00

1,00 240,00 240,00

05.05.02 UD  INSPECCION OCA                                                  

Realización de inspección por O.C.A con informe conforme a R.D 513/2017 para instalación de Pro-
tección Contra Incendios, para verificar la corrección de los defectos detectados en informe anterior.

1,00 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 DOCUMENTACIÓN FINAL DE
OBRA

590,00

TOTAL CAPÍTULO 05 PALACIO JUSTICIA  BUENOS AIRES............................................................................. 32.213,46

TOTAL......................................................................................................................................................................... 165.262,26
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1 PALACIO JUSTICIA  BARROETA ................................................................................................................. 29.134,06

-01.01 -INSTALACIÓN P.C.I................................................................................................ 27.108,14

-01.02 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 260,00

-01.03 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 575,92

--01.03.01 --PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................ 108,05

--01.03.02 --SEÑALIZACIÓN .............................................................................................. 195,01

--01.03.03 --PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................................... 272,86

-01.04 -CONTROL Y CALIDAD............................................................................................ 600,00

-01.05 -DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA........................................................................ 590,00

2 PALACIO JUSTICIA  BARAKALDO.............................................................................................................. 32.805,02

-02.01 -INSTALACIÓN P.C.I................................................................................................ 30.199,10

-02.02 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 840,00

-02.03 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 575,92

--02.03.01 --PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................ 108,05

--02.03.02 --SEÑALIZACIÓN .............................................................................................. 195,01

--02.03.03 --PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................................... 272,86

-02.04 -CONTROL Y CALIDAD............................................................................................ 600,00

-02.05 -DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA........................................................................ 590,00

3 PALACIO JUSTICIA  GETXO........................................................................................................................ 34.085,67

-03.01 -INSTALACIÓN P.C.I................................................................................................ 31.439,75

-03.02 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 880,00

-03.03 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 575,92

--03.03.01 --PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................ 108,05

--03.03.02 --SEÑALIZACIÓN .............................................................................................. 195,01

--03.03.03 --PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................................... 272,86

-03.04 -CONTROL Y CALIDAD............................................................................................ 600,00

-03.05 -DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA........................................................................ 590,00

4 PALACIO JUSTICIA  DURANGO................................................................................................................... 37.024,05

-04.01 -INSTALACIÓN DE P.C.I........................................................................................... 34.258,13

-04.02 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 880,00

-04.03 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 575,92

--04.03.01 --PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................ 108,05

--04.03.02 --SEÑALIZACIÓN .............................................................................................. 195,01

--04.03.03 --PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................................... 272,86

-04.04 -CONTROL Y CALIDAD............................................................................................ 720,00

-04.05 -DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA........................................................................ 590,00

5 PALACIO JUSTICIA  BUENOS AIRES........................................................................................................... 32.213,46

-05.01 -INSTALACIÓN DE P.C.I........................................................................................... 29.617,54

-05.02 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 830,00

-05.03 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 575,92

--05.03.01 --PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................ 108,05

--05.03.02 --SEÑALIZACIÓN .............................................................................................. 195,01

--05.03.03 --PROTECCIONES INDIVIDUALES....................................................................... 272,86

-05.04 -CONTROL Y CALIDAD............................................................................................ 600,00

-05.05 -DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA........................................................................ 590,00
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TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 165.262,26

13,00% Gastos generales.......................... 21.484,09

6,00% Beneficio industrial ........................ 9.915,74

SUMA DE G.G. y  B.I. 31.399,83

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 196.662,09

21,00% I.V.A........................................... 41.299,04

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 237.961,13

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con TRE-
CE CÉNTIMOS

BILBAO, a nov iembre  2023.

FERNANDO MORALES GRANDE

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

COLEGIADO Nº 4689 COITI de Bizkaia
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6.-  PLANOS 
Nº PLANO TITULO PLANO ESCALA 

S-01 SITUACIÓN-EMPLAZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA 

DE  BARROETA-ALBIA 

1:5.000 (A3) 

1:2500 (A3) 

S-02 SITUACIÓN-EMPLAZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA  

DE BARAKALDO 

1:5.000 (A3) 

1:2.500 (A3) 

S-03 SITUACIÓN-EMPLAZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA  
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PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO 
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1:125 (A1) 

 1:250 (A3) 

PCI-08 BIES PLANTA 2 

PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO 
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 1:250 (A3) 

PCI-09 BIES PLANTA SÓTANO 

PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO 

1:100 (A1) 

 1:200 (A3) 

PCI-10 BIES PLANTA 1 

PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO 

1:100 (A1) 

 1:200 (A3) 

PCI-11 BIES PLANTA 2 

PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO 

1:100 (A1) 

 1:200 (A3) 

PCI-12 BIES PLANTA 3 

PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO 

1:100 (A1) 

 1:200 (A3) 
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-5 PALACIO DE JUSTICIA DE BUENOS AIRES 
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Emplazamiento

Situación

Escala: 1/5.000

Emplazamiento

Escala: 1/2.500

Situación

SITUACION

BARROETA ALDAMAR, 10. 48001 BILBAO (BIZKAIA)

UTM  X: 505942.111 Y: 4789979.489

SITUACIÓN-EMPLAZAMIENTO

PALACIO DE JUSTICIA DE BARROETA-ALBIA

AutoCAD SHX Text
Salbe / La Salve

AutoCAD SHX Text
Castaños

AutoCAD SHX Text
Matiko

AutoCAD SHX Text
Abandoko Done Bikendi / San Vicente de Abando

AutoCAD SHX Text
Bariko San Nikolas / San Nicolás de Bari

AutoCAD SHX Text
Zazpikaleak / Casco Viejo

AutoCAD SHX Text
Abando

AutoCAD SHX Text
Asisko San Frantzisko / San Francisco de Asís

AutoCAD SHX Text
Mendiko San Josef / San José

AutoCAD SHX Text
Xabierko San Frantzisko / San Francisco Javier

AutoCAD SHX Text
Salbatzailea / El Salvador

AutoCAD SHX Text
Erregeen Andra Maria eta San Fernando / Ntra. Sra. de los Reyes y San Fernando

AutoCAD SHX Text
Cantalojas

AutoCAD SHX Text
Mesedeetako zubia / La Merced

AutoCAD SHX Text
Areatzako zubia / Puente del Arenal

AutoCAD SHX Text
Udaletxeko zubia / Puente del Ayuntamiento

AutoCAD SHX Text
Familia Santua / Sagrada Familia

AutoCAD SHX Text
Albia

AutoCAD SHX Text
Zubizuri

AutoCAD SHX Text
Yohn jauregia (La Bolsa) / Palacio Yohn (La Bolsa)

AutoCAD SHX Text
Done Jakue / Santiago

AutoCAD SHX Text
Mesedeetako komentua / Convento de la Merced

AutoCAD SHX Text
Ibaigane (Athletic Club)

AutoCAD SHX Text
16.46

AutoCAD SHX Text
4.68

AutoCAD SHX Text
14.63

AutoCAD SHX Text
16.41

AutoCAD SHX Text
24.11

AutoCAD SHX Text
7.59

AutoCAD SHX Text
7.72

AutoCAD SHX Text
8.69

AutoCAD SHX Text
Bilboko itsasadarra / Ría de Bilbao

AutoCAD SHX Text
Abandoko Done Bikendi / San Vicente de Abando

AutoCAD SHX Text
Abando

AutoCAD SHX Text
Udaletxeko zubia / Puente del Ayuntamiento
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Emplazamiento

Situación

Escala: 1/5.000

Emplazamiento

Escala: 1/2.500
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SITUACION

PLAZA BIDE ONERA, S/N. 48901 BARAKALDO (BIZKAIA)
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Arteagabeitia
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Desierto
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Larrea

AutoCAD SHX Text
Arrontegi

AutoCAD SHX Text
Landaburu

AutoCAD SHX Text
Loiolako San Ignazio / San Ignacio de Loiola

AutoCAD SHX Text
Karmengo Andra Maria / Sta. Mª del Carmen

AutoCAD SHX Text
Azorín

AutoCAD SHX Text
Jesusen Santa Teresa / Santa Teresa de Jesús

AutoCAD SHX Text
Lutxana

AutoCAD SHX Text
Arteaga

AutoCAD SHX Text
Esperantzako Andra Maria / Ntra. Sra. de la Esperanza

AutoCAD SHX Text
San Vicente de Barakaldo / San Bizenti-Barakaldo

AutoCAD SHX Text
Ansio

AutoCAD SHX Text
Labairu

AutoCAD SHX Text
San Luis

AutoCAD SHX Text
Santiago Apóstol

AutoCAD SHX Text
San Josep / San José

AutoCAD SHX Text
Arrontegi

AutoCAD SHX Text
13.42

AutoCAD SHX Text
17.10

AutoCAD SHX Text
4.73

AutoCAD SHX Text
8.32

AutoCAD SHX Text
16.44

AutoCAD SHX Text
BI-30_9
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Landaburu
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Arteaga
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S-03

1:5.000 (A3)

1:2.500 (A3)

Emplazamiento

Situación

Escala: 1/5.000

Emplazamiento

Escala: 1/2.500

Situación

SITUACIÓN-EMPLAZAMIENTO

PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO

UTM  X: 499522.265 Y: 4799030.177

SITUACION

LOS FUEROS, 10. 48992 GETXO (BIZKAIA)

AutoCAD SHX Text
Getxo

AutoCAD SHX Text
Loiolako San Ignazio / San Ignacio de Loiola

AutoCAD SHX Text
Algorta

AutoCAD SHX Text
San Ignazio / San Ignacio

AutoCAD SHX Text
Lezama-Legizamon

AutoCAD SHX Text
Arriluze

AutoCAD SHX Text
El Abra-Getxo Kirol Portua / Puerto Deportivo El Abra-Getxo

AutoCAD SHX Text
Olaso

AutoCAD SHX Text
Etxe Arrosa / Casa Rosada

AutoCAD SHX Text
Karnazeriazpi

AutoCAD SHX Text
Los Rosales

AutoCAD SHX Text
Bidekurtzio

AutoCAD SHX Text
Casa Barco

AutoCAD SHX Text
Aiboako tren geltokia

AutoCAD SHX Text
Aldeetxea

AutoCAD SHX Text
Andersch

AutoCAD SHX Text
Aizgoien

AutoCAD SHX Text
Albegui

AutoCAD SHX Text
Coinpasa

AutoCAD SHX Text
Urizar

AutoCAD SHX Text
Buenavista

AutoCAD SHX Text
Villa Isabel

AutoCAD SHX Text
Villa Rafael

AutoCAD SHX Text
Villa Rosa

AutoCAD SHX Text
Villa Victoria

AutoCAD SHX Text
Jolasetako usategia

AutoCAD SHX Text
Ate Gorri

AutoCAD SHX Text
Belrespiro

AutoCAD SHX Text
Lezama Leguizamonen etxea

AutoCAD SHX Text
M. Mª Smith-en eraikina

AutoCAD SHX Text
Longaren alargunaren etxe bikoitza

AutoCAD SHX Text
Etxetxu

AutoCAD SHX Text
Itxasluze

AutoCAD SHX Text
Lezama Leguizamonen etxea

AutoCAD SHX Text
Izpegi

AutoCAD SHX Text
Ampuero

AutoCAD SHX Text
Etxe Zaharra

AutoCAD SHX Text
Eguski Eder

AutoCAD SHX Text
Etxebitarte

AutoCAD SHX Text
Goico Alay

AutoCAD SHX Text
Itsaso Alde

AutoCAD SHX Text
Itsasogane

AutoCAD SHX Text
Jauregitxoa

AutoCAD SHX Text
Jolastoki

AutoCAD SHX Text
La Quintana

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Llorente
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Miralores

AutoCAD SHX Text
Miren Tokia

AutoCAD SHX Text
Mudela

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Nire Echea

AutoCAD SHX Text
Olozaga

AutoCAD SHX Text
Ondartziri

AutoCAD SHX Text
Rochelt

AutoCAD SHX Text
San Rafael

AutoCAD SHX Text
Sangroniz

AutoCAD SHX Text
Senditzuegi

AutoCAD SHX Text
Tangora

AutoCAD SHX Text
Ukondo

AutoCAD SHX Text
Uriarte

AutoCAD SHX Text
Vallejo

AutoCAD SHX Text
Villa Gelunealde

AutoCAD SHX Text
Villa Margarita

AutoCAD SHX Text
Erriberatxu

AutoCAD SHX Text
47.48

AutoCAD SHX Text
35.67

AutoCAD SHX Text
Loiolako San Ignazio / San Ignacio de Loiola

AutoCAD SHX Text
Casa Barco

AutoCAD SHX Text
Aiboako tren geltokia
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S-04

1:5.000 (A3)

1:2.500 (A3)

Emplazamiento

Situación

Escala: 1/5.000

Emplazamiento

Escala: 1/2.500

Situación

SITUACIÓN-EMPLAZAMIENTO

PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO

UTM  X: 529833.427 Y: 4779703.699

SITUACION

PLAZA EZKURDI, 1. 48200 DURANGO (BIZKAIA)

AutoCAD SHX Text
Durango

AutoCAD SHX Text
Magdalena

AutoCAD SHX Text
San Roke

AutoCAD SHX Text
Tabira

AutoCAD SHX Text
Done Petri / San Pedro

AutoCAD SHX Text
Momotxobekoa

AutoCAD SHX Text
Goikoetxebarria

AutoCAD SHX Text
Txapitola

AutoCAD SHX Text
Klarisa Frantzizkotarrak / Clarisas Franciscanas

AutoCAD SHX Text
Santa Ana arkua / Arco de Santa Ana

AutoCAD SHX Text
Santa Ana

AutoCAD SHX Text
Gure Ametsa

AutoCAD SHX Text
Zubipunta

AutoCAD SHX Text
Zubiaurre

AutoCAD SHX Text
Pragako Jesus Haurra / Niño Jesús de Praga

AutoCAD SHX Text
San Bartolome

AutoCAD SHX Text
Juan Itziarko

AutoCAD SHX Text
Astepe

AutoCAD SHX Text
Andra Maria Magdalena / Sta. Mª Magdalena

AutoCAD SHX Text
Ibaizabal

AutoCAD SHX Text
Uribarriko Andra Maria / Andramari de Uribarri

AutoCAD SHX Text
Olalde

AutoCAD SHX Text
Garai

AutoCAD SHX Text
Muruetatorre

AutoCAD SHX Text
Santa Ana

AutoCAD SHX Text
Mugarra

AutoCAD SHX Text
Salestarrak / Las Salesas

AutoCAD SHX Text
Kurutzeagako gurutzea

AutoCAD SHX Text
Santi Kurutz / Santa Cruz

AutoCAD SHX Text
Jesusen Mirabeak / Siervas de Jesús

AutoCAD SHX Text
Lariz

AutoCAD SHX Text
Arribia

AutoCAD SHX Text
Momotxobaso

AutoCAD SHX Text
Patinosteko landa

AutoCAD SHX Text
Erripasoroa

AutoCAD SHX Text
110.54

AutoCAD SHX Text
114.19

AutoCAD SHX Text
127.78

AutoCAD SHX Text
BI-623

AutoCAD SHX Text
Mañarierreka

AutoCAD SHX Text
Magdalena

AutoCAD SHX Text
Uribarriko Andra Maria / Andramari de Uribarri

AutoCAD SHX Text
114.19
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S-05

1:5.000 (A3)

1:2.500 (A3)

Emplazamiento

Situación

Escala: 1/5.000

Emplazamiento

Escala: 1/2.500

Situación

SITUACIÓN-EMPLAZAMIENTO

PALACIO DE JUSTICIA DE BUENOS AIRES

UTM  X: 506032.018 Y: 4789978.177

SITUACION

BUENOS AIRES, 6. 48001 BILBAO (BIZKAIA)

AutoCAD SHX Text
Salbe / La Salve

AutoCAD SHX Text
Castaños

AutoCAD SHX Text
Matiko

AutoCAD SHX Text
Abandoko Done Bikendi / San Vicente de Abando

AutoCAD SHX Text
Bariko San Nikolas / San Nicolás de Bari

AutoCAD SHX Text
Abando

AutoCAD SHX Text
Asisko San Frantzisko / San Francisco de Asís

AutoCAD SHX Text
Mendiko San Josef / San José

AutoCAD SHX Text
Xabierko San Frantzisko / San Francisco Javier

AutoCAD SHX Text
Salbatzailea / El Salvador

AutoCAD SHX Text
Erregeen Andra Maria eta San Fernando / Ntra. Sra. de los Reyes y San Fernando

AutoCAD SHX Text
Cantalojas

AutoCAD SHX Text
Mesedeetako zubia / La Merced

AutoCAD SHX Text
Areatzako zubia / Puente del Arenal

AutoCAD SHX Text
Udaletxeko zubia / Puente del Ayuntamiento

AutoCAD SHX Text
Familia Santua / Sagrada Familia

AutoCAD SHX Text
Done Mikel / San Miguel

AutoCAD SHX Text
Albia

AutoCAD SHX Text
Zubizuri

AutoCAD SHX Text
Montaño

AutoCAD SHX Text
Yohn jauregia (La Bolsa) / Palacio Yohn (La Bolsa)

AutoCAD SHX Text
Done Jakue / Santiago

AutoCAD SHX Text
Mesedeetako komentua / Convento de la Merced

AutoCAD SHX Text
Ibaigane (Athletic Club)

AutoCAD SHX Text
16.46

AutoCAD SHX Text
4.68

AutoCAD SHX Text
5.02

AutoCAD SHX Text
14.63

AutoCAD SHX Text
16.41

AutoCAD SHX Text
24.11

AutoCAD SHX Text
7.59

AutoCAD SHX Text
7.72

AutoCAD SHX Text
8.69

AutoCAD SHX Text
Bilboko itsasadarra / Ría de Bilbao

AutoCAD SHX Text
Abandoko Done Bikendi / San Vicente de Abando

AutoCAD SHX Text
Abando

AutoCAD SHX Text
Udaletxeko zubia / Puente del Ayuntamiento

AutoCAD SHX Text
5.02

AutoCAD SHX Text
7.72
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7 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

7.1 DESCRIPCIÓN Y DATOS DE LA OBRA 
 
El objeto de esta obra es subsanar las deficiencias detectadas en las instalaciones de Protección 

Contra Incendios en 5 edificios destinados a Palacios de Justicia. Las actuaciones a realizar son la 

reforma, modificación o ampliación de la instalación de las Bocas de incendios (BIE) y la 

sustitución de los Grupos de Bombeo. 

 

El alcance de este Plan de Gestión ambiental es el conjunto de medidas adoptadas en obra 

dirigidas a la prevención y control de los impactos que se generen durante cada una de las fases 

de la obra. 

 

7.2 NORMATIVA APLICABLE 
 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por e/ que se modifica e/ reglamento para la 

ejecución de /a Ley 20/1986, de 14 de maya, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio 

• Ley 22/2011 , de 28 de Julio, de residuos y  suelos contaminados 

• Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

• Real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante su depósito en vertedero 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

• Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 
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7.3 DATOS Y RESPONSABILIDADES TÉCNICO MEDIO AMBIENTE 
 

El Responsable Técnico de Medio Ambiente designado a esta obra será la Responsable de 
Calidad y Medio Ambiente de la empresa Contratista  
 
Sus responsabilidades serán la puesta en marcha, la correcta implantación dicho Plan con 
apoyo de los Jefes y los Encargados de Montaje y el seguimiento de dicho Plan. 
 
Su objetivo será garantizar la correcta separación en origen de los diferentes residuos. 
 
Para ello se responsabilizará de las siguientes tareas: 
 

• Informara a todo el personal de la obra sea propio o subcontratado a las normas 
establecidas en dicho Plan. 
Para ello elaborará Pautas Generales Control Residuos sobre el cumplimiento de 
dicho Plan (Anexo 2). 

• Se responsabilizará de la ubicación y señalización de los contenedores de los 
diferentes residuos, en caso que a lo largo de la obra tuviesen que ser ubicados en 
otra zona lo coordinará con los diferentes encargados. 

• Supervisará las diferentes entregas o retiradas de contenedores con la empresa 
externa de transporte, garantizando que todos los residuos tengan toda la 
documentación necesaria para evidenciar la correcta gestión. (Anexo 3 Control 
Residuos Obra). 

• El Técnico de Medio Ambiente realizará visitas a obra recogiendo las posibles 
incidencias, así como responsables de su resolución, se registran en el acta de 
puntos de inspección. 

• Contenedores en obra se recogerán en Big bag mientras se trabaja y se 
transportaran o se gestionaran al final del día de trabajo o al día siguiente con la 
finalidad de no acumular mucho residuo 
Cada uno de estos contenedores o big bag estará señalizado mediante paneles y 
etiquetas identificativa 

 
 
Organigrama en obra 
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7.4 MEDIDAS PREVENCIÓN 
La prevención su objetivo es minimizar la generación de Residuos 

 
 

Las actividades de prevención podemos se pueden agrupar en 3 grupos: 
 
 

• Prevención en Tareas de Derribo 
 

• Prevención de materiales 
 

• Prevención de embalajes 
 

• Prevención de peligrosos. 
 
 
 
  Prevención en Tareas de Derribo: 
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- Con la finalidad de favorecer la reutilización, reciclado y valorización 

de residuos se emplean técnicas de desconstrucción selectiva y de 

desmontaje 

- Se retiran en primera instancia los residuos peligrosos, posteriormente 

los residuos potencialmente reutilizables, tras ellos los valorizables y 

por último los que se depositan en vertedero 
 
 
   Prevención de materiales las medidas que tomarán en este apartado serán 
 

- Considerar los materiales que pueden ser reutilizables en obra: 

paletas, botes de pintura… 

-  Preparar una zona dentro de la obra de fácil acceso para el 

acopio y conservación de materiales de obra, siendo esta zona 

cubierta para evitar que sean dañados por los fenómenos 

climatológicos 

 
  Prevención de embalajes 
 

- Identificar materiales que su compra sea susceptible de comprar a 

granel o promover el uso de envases de gran capacidad Solicitar a 

proveedores que retiren sus propios envases (compromiso con 

proveedores de retirada de sus envases) 

 

  Prevención de peligrosos 

- Asegurar el uso del contenido completo de aquellos envases con productos 
 
     Peligrosos 
 

- Evitar la compra, en la medida de lo posible, productos peligrosos 
 

 

7.5 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS 

La Obra tiene dos fases muy diferentes y por tanto los residuos generados su tipología es 
distinta. 
 
Estas fases son: 
 

• Obra civil con residuos denominados RCDs 
 

• Montaje de Instalaciones mecánicas residuos industriales inertes 
 
OBRA CIVIL 
 
Identificaremos los residuos que se generan en esta obra 
 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación        CÓDIGO LER 
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RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

2. Madera 
Madera: Palets 17 02 01  

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón 17 04 01-17-04-01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 191203-191001  
Estaño 17 04 06  
Metales Mezclados 17 04 07  
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel y Cartón 
Papel y Cartón 20 01 01  

5. Plástico 
Plástico 17 02 03  

6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

 
 

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08  
Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 

CODIGO LER 

1.Basuras 
Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06  
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas –Inertización Depósito 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Refrigerante 14 06 01  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 
 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables n valorables “in situ” 
 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación TRATAMIENTO DESTINO 

 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Restauración / Verted. 

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  Restauración / Verted. 

 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  Restauración / Verted. 

 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

2. Madera 

 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 
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3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
 Cobre, bronce, latón Reciclado  

 
 
 
 
 
Gestor autorizado de 
Residuos No Peligrosos 

(RNPs) 

 Aluminio Reciclado 

 Plomo  

 Zinc  

 Hierro y Acero Reciclado 

 Estaño  

 Metales Mezclados Reciclado 

 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 

4. Papel 
 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 

5. Plástico 
 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 

6. Vidrio 
  

Vidrio 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 

7. Yeso 
 Yeso  Gestor autorizado RNPs 

 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 
 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07  Planta de Reciclaje RCD 

 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

2. Hormigón 
 Hormigón Reciclado  

Planta de Reciclaje RCD 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 Ladrillos Reciclado  

 
Planta de Reciclaje RCD  Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 

 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 Reciclado 

4. Piedra 
 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

 
 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros TRATAMIENTO DESTINO 

 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta RSU 

 Mezclas de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta RSU 
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 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) Depósito Seguridad  
 
 
 
 
 
 
 
Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos 

(RP) 

 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 

 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla Tratamiento / Depósito 

 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento / Depósito 

 Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  

 Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  

 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 

 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 

 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 

 Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s  

 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Depósito Seguridad  
 
Gestor autorizado RP  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad 

 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s Depósito Seguridad 

 Refrigerante Depósito Seguridad Gestor autorizado RP 

 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestor autorizado RP 

 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  

 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  

 Absorbentes contaminados (trapos…) Tratamiento / Depósito 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento / Depósito 

 Filtros de aceite Tratamiento / Depósito 

 Tubos fluorescentes Tratamiento / Depósito 

 Pilas alcalinas y salinas y pilas botón  

 Pilas botón Tratamiento / Depósito 

 Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento / Depósito 

 Envases vacíos de plástico contaminados Tratamiento / Depósito 

 Sobrantes de pintura Tratamiento / Depósito 

 Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento / Depósito 

 Sobrantes de barnices Tratamiento / Depósito 

 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento / Depósito 

 Aerosoles vacíos Tratamiento / Depósito 

 Baterías de plomo Tratamiento / Depósito 

 Hidrocarburos con agua Tratamiento / Depósito 
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 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  

 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Tipo de Gestión Proveedor 

170405  

Hierro-Acero Recuperación metales- 
R4 Valorización 

Anexo 1 : Gestores 
Autorizados 

170407  

Metales mezclados: maquinas Recuperación metales- 
R4 Valorización 

Anexo 1 : Gestores 
Autorizados 

 

150101  
Embalaje papel y cartón 

Preparación 
para la 
reutilización 

 

 

Anexo 1 : Gestores 
Autorizados 

 
Los sistemas de tratamiento se basan en una operación, o conjunto de operaciones, que tienen 
por objetivo modificar las características físicas, químicas o biológicas de un residuo para reducir 
o neutralizar las sustancias peligrosas que contiene, recuperar materias o sustancias 
valorizables, facilitar el uso como fuente de energía o adecuar el rechazo para su posterior 
tratamiento finalista. 
Las operaciones de gestión cuyo código está formado por la letra D, son aquellas que tienen 
como fin la eliminación sin posibilidad de recuperación, regeneración, reutilización, reciclado o 
cualquier otra utilización de los materiales contenidos en los residuos. A la letra D le seguirá la 
clave numérica que corresponde a la descripción de las distintas operaciones. 
Las operaciones cuyo código está formado por la letra R, seguido de la clave numérica que 
describe las distintas modalidades, son procedimientos de gestión de residuos orientados a una 
posible recuperación, regeneración, reutilización, reciclado o cualquier otra utilización. 

 
 
 
 

Operaciones de eliminación: 
 

D1: Depósito sobre suelo o en su interior 
D2: Tratamiento en medio terrestre. 
D3: Inyección en profundidad (inyección de residuos bombeables en pozos, minas de sal o fallas 
geológicas naturales, etc.). 
D4: Embalse superficial. 
D5: Depósito directo en vertedero. 
D6: Vertido en el medio acuático, salvo en el mar o en el océano 
D7: Vertido en el mar o en el océano, incluida la inserción en el lecho marino. 
D8: Tratamiento biológico no especificado en otros apartados de la lista de operaciones de 
eliminación y que de como resultado compuestos o mezclas que se eliminan mediante algunas 
de las operaciones de eliminación (D1 a D15). 
D9: Tratamiento físico-químico previo a depósito en vertedero.  
D10: Incineración en tierra. 
D11: Incineración en el mar 
D12: Almacenamiento permanente. 
D13: Combinación o premezcla previo a cualquiera de las operaciones de eliminación.  
D14: Reembalaje previo a cualquiera de las operaciones de eliminación. 
D15: Operaciones intermedias con destino final a eliminación. 
 
Operaciones de valorización:  
 
R1: Valorización energética. 
R2: Recuperación o regeneración de disolventes. 
R3: Recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 
R4: Recuperación de metales y compuestos metálicos.  
R5: Recuperación de otras materias inorgánicas. 
R6: Regeneración de ácidos o de bases. 
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R7: Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.  
R8: Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
R9: Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.  
R10: Tratamiento de suelos. 
R11: Utilización de materias residuales obtenidas a partir de cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R1 y R10. 
R12: Acondicionamiento previo a la valorización. 
R13: Operaciones intermedias con destino final a valorización. 
R14: Preparación para la reutilización 

 

7.6 ESTIMACIÓN CANTIDAD GENERADA DE RESIDUOS 

Código LER Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso (Tn) 

170405  

Hierro-Acero 0,01 Tn 

170407  

Metales mezclados: maquinas 1Tn 

 

150101  
Embalaje papel y cartón 

0,03 Tn 

 

7.7 ACCIONES FORMATIVAS Y COMUNICACIÓN DE CRITERIOS PERSONAL EN 

OBRA 
Al inicio de la obra se formará a toda persona implicada en la obra 
 
En dicha formación tendrá como objeto la concienciación en la correcta gestión de residuos, 
puntualizando de los diferentes tipos de residuos que existirán es la obra, donde deben de 
depositarlos y cómo se gestionarían. 
Además, se les entregará del documento Pautas Generales Control Residuos (Anexo) Una vez 
que los contenedores estén a punto de llenarse los técnicos o subcontratan avisan al Jefe de 
Obra, que éste a su vez avisa al Técnico de Medio Ambiente quien realizará los tramites y 
documentación necesaria para la retirada de los residuos por parte del Gestor. 

 

7.8 MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS 
El Técnico de Medio Ambiente, junto el Jefe de Montaje realiza un exhaustivo control y 
seguimiento de todos los residuos generados, desde su origen y almacenamiento hasta su 
retirada y cesión a un gestor autorizado para su tratamiento externo. 
La verificación de la correcta gestión de los residuos generados en obra se realiza en 
seguimientos periódicos de Control. 
Dichos controles procederán de visitas a la obra e incluso de los informes de los gestores. Esos 
informes los remiten en el caso que existiese una incidencia que tendría lugar por la incorrecta 
segregación de residuos, fecha del documento de control y seguimiento incorrecta. 
Se cumplimentará el documento control de Residuos (anexo 3) que recoge el tipo residuo, su 
denominación, su código LER, fecha retirada, transportista, documento acreditativo de la correcta 
gestión y cantidad generada. 
Al final de la obra el Técnico de Medio Ambiente realizará un informe acreditando cada una de las 
retiradas, así en el caso que se diesen las desviaciones y sus subsanaciones correspondientes 
detectas en las vistas. 
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7.9 COSTE GESTIÓN RESIDUOS 

DESCRIPCIÓN COSTO 
 

 
GESTIÓN ACERO 
Gestión de residuos de tuberías hasta la carga por el gestor autorizado.. 
 

  

        160,00 

 
 
GESTIÓN DE MAQUINAS 
Gestión de residuos de motores y bombas de imposición, hasta la carga por el gestor 
autorizado... 

        

 

        1.200,00 

 
GESTIÓN DE CARTON-MADERA 
Gestión de residuos de cartón proveniente del embalaje hasta la carga por el gestor autorizado 

  

         130,00 

 
GESTION DOCUMENTAL 
Tramitación documentación de residuo en la plataforma de Gobierno Vasco . 
Solicitud de admisión de residuos Y Documentos de Seguimiento y Control 
Informe Final de gestión de Residuos en la obra 

  

         1.000,00 

 
TRANSPORTE 

            

        1.200,00 

    3.690 € 
 

Este coste repartido en cada uno de los Palacios de Justicia son los siguientes: 

 

 

 
G. METALES G.MAQUINAS 

G 
EMBALAJES 

G. 
DOCUMENTAL TRASPORTE SUB TOTAL 

P.J. BARROTEA 50   10 200   260 € 
P.J. BARAKALDO 10 300 30 200 300 840 € 
P.J. GETXO 50 300 30 200 300 880 € 
P.J. DURANGO 50 300 30 200 300 880 € 
P.J. BUENOS AIRES   300 30 200 300 830 € 
TOTAL 160,00 € 1.200,00 € 130,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 

 TOTAL GESTION 
     

3.690 € 
 

 



 
 

PROYECTO PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS   DETECTADAS POR ORGANISMO DE CONTROL 
AUTORIZADO (OCA), EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BIZKAIA 

 
 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Cap. 7 Pág. 14 de 16 

 

 

 

ANEXO 
 

PAUTAS GENERALES CONTROL RESIDUOS 
 
 
 

• Los Jefes de Obra y Encargados de obra organizan la  zona de acopios de residuos en 
obra, bajo la supervisión del Técnico de Medio Ambiente. Dependiendo del volumen del 
residuo se dispondrá de un contenedor o de una zona perfectamente identificada. 

• Tanto los contenedores como zona destinadas para un residuo en concreto se 
encontraran identificadas. 

• Los Encargados de la obra supervisarán que  tanto el personal propio con el contratado 
hagan la segregación correcta de los residuos. 

• El Técnico de Medio Ambiente con cierta periodicidad visitará la obra para comprobar la 
correcta ejecución del PGR. 

• Diferenciaremos los siguientes residuos: 
 
 
 

RESIDUOS PELIGROSOS reconocibles por pictogramas naranjas 
 

 
 
 
 
 

 Cada residuo de esta clase Tiene que ir en big-bag o contenedor independiente y 
perfectamente identificado 
 

 No se pueden mezclar 
 

 
RESIDUOS  RECICLABLES Residuos  que  tras  un  tratamiento  puede  ser usados de nuevo 
(madera, envases (está incluido el platico de embalaje, vidrio, papel, cartón…) 

 
RESIDUOS INERTES 
 
Pueden ser: 
 

 No peligrosos reutilizar en la misma obra como relleno o en otras obras: 
 
- Hormigón 
- Ladrillos 
- Tejas y materiales cerámicos 
- Restos de baldosas, bordillo... 
- Tierras, roca, piedras 
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 Inertes industriales No reciclables – plásticos en general (no envases) 
 
- Restos de tubo PVC 
- fibra de vidrio 
- plástico NO transparente 
- restos de tubos de electricidad, fibra de vidrio... 
SECUENCIA Y REQUISITOS PARA LA GESTIÓN CUALQUIER TIPO DE RESIDUO 
PELIGROSO 
 
 
1.  Identificar el tipo de residuos: peligroso, reciclable o inerte. 
 
2.  Ubicarlo en la zona determinada para su almacenamiento. 
 
3.  Comprobar si se encuentra identificada la zona  o el contendor que debe almacenarlo. 
 
4.  Comunicarlo al Jefe de Obra para que a su vez hable con el técnico de Medio Ambiente y éste 
seleccionar dentro  del listado de Gestores el más adecuado. 
 
5.  Tramitación en el IKS de la documentación necesaria para su gestión. 
 
6.  Planificar con el gestor de residuos el día de retirada. 
 
7.  Cumplimentación del formulario entrega residuos. 
 
8.  Archivar la documentación generada y que formará parte del Informe 
 
Final de gestión de RCDS. 
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TIPO RESIDUO DENOMINACIÓN 

RESIDUO 

CÓDIGO LER FECHA 

RETIRADA 

GESTOR TRANSPORTISTA DCS CANTIDAD 

GENERADA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Bilbao a 14 de noviembre  de 2023. 

                                                                                                                                                                                                    
               FERNANDO MORALES GRANDE 

               INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

               COLEGIADO Nº 4689 COITI DE BIZKAIA 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA   
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA   
 

 
 

INDICE 
 
 
 
 
 

8   DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD 
 

8.1 INFORME DE INSPECCIONES PERIODICAS R.D.513/2017 

 
8.2   CERTIFICADOS DE LA INSTALACION Y/O REVISIÓN PCI 
 
8.3   DOCUMENTACIÓN MATERIALES 

 - BIE -  Cofem /Manguera 30 m 
  - BIE -  Grupo de Incendios  inox 

  



 



 
 
  



 



 

 
 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102520

REFERENCIA: 102520

FECHA: Marzo de 2023

CLIENTE: GIROA, S.A.U. (173)

Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laid

Población:  :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jon Ander - Susana

Tel.:      Email: susana.delolmo@veolia.com

CENTRO: PALACIO DE JUSTICIA BARAKALDO - GIROA (9298)

Domicilio: Plaza Bide Onera 4

Población: Barakaldo :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jose Manuel Exposito (Giroa)

Tel.: 619633578     Email: jose-manuel.exposito@veolia.com

ANUAL-SIST.INCENDIO

Tecnico: SERGIO SUAREZ

Tecnico: RUBEN  JIMENEZ 

 

V = Bien   X = MAL   N/A = No Aplicable

RESERVA DE AGUA PCI - SALA DE BOMBAS, TUBERIAS Y VALVULAS
Situación Depósito Reserva Agua: CUARTO GARAJES Construcción Poliester Capacidad m3: 2,80x1,80 
Estado General: Correcto Proteccion Heladas No Aplica Estado del Agua: Correcto
Nivel: Correcto Llenado Automático: Incorrecto Alarma nivel: No Aplica
Situación Sala Bombas: CARTO GARAJES Accesibilidad: Correcto Ventilación: Correcto
Iluminación: Correcto Alumbrado Emergencia: SI Temperatura ambiente superior a 4º: SI
Detección Incendios: SI Rociadores Extinción: SI Estado tuberías: Correcto
Aspiración Positiva: SI Aspiración Independiente: NO Sistema de Cebado: No Aplica
Depósito expansión: Correcto Depósito expansión volumen (L) y bar:  Circuito de pruebas: SI
Caudalímetro: SI By-pass: SI Válvulas by-pass: Correcto
Válvula Corte General: SI Válvulas aspiración abiertas: Correcto Válvulas impulsión abiertas: Correcto
Válvulas Colector Pruebas: Correcto Válvulas de retención: Correcto Válvulas de seguridad: No Aplica
Manómetros: No Aplica Manovacuómetros: No Aplica Manómetro impulsión patrón: Correcto

Depósito expansión volumen (L): 25 Depósito expansión presion (bar):  
Fecha próximo retimbrado depósito
expansión:

2032

BOMBA AUXILIAR JOCKEY Nº ID  -- : SALA DE BOMBAS SITUADA EN CARTO GARAJES
Norma Grupo PCI: UNE-23500 Jockey Fabricante: CALPEDA Modelo: NMO 25/190A Nº Serie: 180739

Potencia Eléctrica: 4 R.P.M.: 2900 Protección Eléctrica: Correcto
Cerrar/Abrir válvula y
engrasar:

Correcto

Prueba
manual/automático:

Correcto Ausencia de fugas: Correcto Presión Arranqué: 5,1 Presión Parada: 9,4

Nº Arranques Rev.
Anterior:

419 Nº Arranques Rev. Actual: 443 Ruidos y Vibraciones: Correcto Estado final: Correcto

Deficiencias encontradas:
-LAS VALVULAS DE LLENADO DEL LOS  DEPOSITO DEL FONDO  ESTA CERRADAS. SE ABREN PARA LLENAR AL 100% LOS DEPOSITOS, PERO LOS 2 AFORADORES DE 2`` NO
CIERRAN Y HAY PERDIDA DE AGUA POR LA FIBRA DE ENTRADA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(Frente al Makro Asua-Erandio)
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102520

REFERENCIA: 102520

FECHA: Marzo de 2023

BOMBA AUXILIAR JOCKEY Nº ID  -- : SALA DE BOMBAS SITUADA EN CARTO GARAJES
Recomendaciones:  
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS ELÉCTRICAS - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102520

REFERENCIA: 102520

FECHA: Marzo de 2023

CLIENTE: GIROA, S.A.U. (173)

Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laid

Población:  :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jon Ander - Susana

Tel.:      Email: susana.delolmo@veolia.com

CENTRO: PALACIO DE JUSTICIA BARAKALDO - GIROA (9298)

Domicilio: Plaza Bide Onera 4

Población: Barakaldo :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jose Manuel Exposito (Giroa)

Tel.: 619633578     Email: jose-manuel.exposito@veolia.com

ANUAL-SIST.INCENDIO

Tecnico: SERGIO SUAREZ

Tecnico: RUBEN  JIMENEZ 

 

V = Bien   X = MAL   N/A = No Aplicable

GRUPO DE BOMBEO PRINCIPAL CON MOTOR ELÉCTRICO Nº ID: 01
Tipo: Horizontal Fabricante: CALPEDA Nº Serie: 104567
Modelo: N-65/315 Potencia eléctrica: 37KW R.P.M.: 2945
Fabricante Motor: SIEMENS Modelo Motor: 1LA2157-2TAM 200l Nº Serie Motor: 2035232
Tipo Arranque: Estrella-Triangulo Válvula Seguridad: Correcto Antivibratorio: Correcto
Caudal nominal (m3/h): 90 a120 Presión nominal (bar): 6,9 a 8,6 Presión arranque (bar): 4,6
Válvula aspiración: NO Reducción aspiración: No Aplica Reducción impulsión: Correcto

Observaciones:
La bomba no llega al 140% de su caudal 

Recomendaciones:  

OTROS DATOS Y VERIFICACIONES DE LA BOMBA ELÉCTRICA EN FUNCIÓN DE LA REVISIÓN Resultado
Prueba pilotos cuadro de control y maniobras: Correcto
Prueba bomba en manual y automático: Correcto
Transmite Alarma falta tensión: Correcto
Transmite Alarma bomba en marcha: Correcto
Transmite Alarma en posición manual: Correcto
Detector de fases: Correcto
Repetición de Alarma y/o Avería con Central de Detección: SI
Curva de la Bomba de caudal y presión: Incorrecto
Bomba en marcha 30 minutos a caudal del 100%: SI
Temperatura normal (<40º) prensas y cojinetes: Correcto
Válvula seguridad caudal mínimo: No Aplica
Ausencia fugas de agua: Correcto
Ruidos y vibraciones: Correcto
Engrase bomba: Correcto
Sistema operativo: Correcto
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS ELÉCTRICAS - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102520

REFERENCIA: 102520

FECHA: Marzo de 2023

CURVA DE CAUDAL Y PRESIÓN
Principal Eléctrica

Nominal Q m3/h P (bar) Intensidad (A) Q m3/h (93959 05/01/2023) P (bar) (93959 05/01/2023)
0% 0 9,5 50 0 9,5
50% 750 8,9 66 735 9,4
100% 1500 7,3 80 1470 7,6
140% 2100   1680 6,6
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Empresa Autorizada Delegación de Industria:
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS DIESEL - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102520

REFERENCIA: 102520

FECHA: Marzo de 2023

CLIENTE: GIROA, S.A.U. (173)

Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laid

Población:  :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jon Ander - Susana

Tel.:      Email: susana.delolmo@veolia.com

CENTRO: PALACIO DE JUSTICIA BARAKALDO - GIROA (9298)

Domicilio: Plaza Bide Onera 4

Población: Barakaldo :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jose Manuel Exposito (Giroa)

Tel.: 619633578     Email: jose-manuel.exposito@veolia.com

ANUAL-SIST.INCENDIO

Tecnico: SERGIO SUAREZ

Tecnico: RUBEN  JIMENEZ 

 

V = Bien   X = MAL   N/A = No Aplicable

GRUPO DE BOMBEO CON MOTOR DIÉSEL Nº ID 01
Tipo: Horizontal Fabricante: CALPEDA Nº Serie: D104566
Modelo: N-65/315 Tipo de Motor: Diesel Fabricante motor: IVECO
Modelo motor: 8031 / 05.00 Nº Serie motor: 585913 Potencia motor:  
R.P.M.: 3000 Capacidad Depósito Combustible (litros): 80 l   
Caudal nominal (m3/h): 90 A 120 Presión nominal (bar): 8,6 A 6,9 Presión arranque (bar): 3,6
Nº Baterías: 4 Fecha Instalación Baterías (sustituir a los 5 años): 01/11/2022 Tensión juego Baterías 1 (V): 27
Tensión juego Baterías 2 (V): 28 Capacidad Baterías: 95 Ah Tensión Motor de arranque: 24
Válvula aspiración: NO Reducción aspiración: No Aplica Reducción impulsión: Correcto
Válvula seguridad: SI Antivibratorio: Correcto   

Observaciones:
-EL DEPOSITO DEL COMBUSTIBLE ESTA AL 80%. ES NECESARIO LLENARLO POR COMPLETO Esta dando señal de combustible bajo (está desconectada)
-LA BOMBA NO LLEGA AL 140% DEL CAUDAL )

Recomendaciones:  

OTROS DATOS Y VERIFICACIONES DE LA BOMBA DIÉSEL EN FUNCIÓN DE LA REVISIÓN Resultado
Nivel de Combustible máximo: Incorrecto
Nivel Aceite: Correcto
Nivel Refrigerante: Correcto
Circuito Refrigeración válvula abierta y precintada: No Aplica
Válvula by-pass refrigeración cerrada: No Aplica
Nivel electrolito Baterías 1 y 2: No Aplica
Estado voltaje y carga Baterías 1 y 2: Correcto
Conexiones terminales motor de arranque apretados: Correcto
Filtro de Aire en buen estado: Correcto
Filtro de Aceite en buen estado: Correcto
Filtro de Combustible en buen estado: Correcto
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS DIESEL - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102520

REFERENCIA: 102520

FECHA: Marzo de 2023

OTROS DATOS Y VERIFICACIONES DE LA BOMBA DIÉSEL EN FUNCIÓN DE LA REVISIÓN Resultado
Cambio de Aceite y filtros del motor: SI
Estado Correas: Correcto
Estado de Juntas y Manguitos: Correcto
Prueba pilotos cuadro de control y maniobras: Correcto
Prueba bomba en manual y automático: Correcto
Arranque bomba con Baterías 1 y 2: Correcto
Transmite Alarma falta tensión: Correcto
Transmite Alarma bomba en marcha: Correcto
Transmite Fallo de arranque: Correcto
Transmite Alarma en posición manual: Correcto
Transmite Alarma baja presión aceite: Correcto
Transmite Alarma por temperatura alta del agua: Correcto
Repetición de Alarma y/o Avería con Central de Detección: Correcto
Curva de la Bomba de caudal y presión: 12V - 96Ah
Bomba en marcha 30 minutos a caudal del 100%: SI
Temperatura normal (<40º) prensas y cojinetes: Correcto
Válvula seguridad caudal mínimo: Correcto
Ciclo arranque bombas: Correcto
Ausencia de fugas de agua: Correcto
Ruidos y vibraciones: Correcto
Engrase bomba: Correcto
Sistema operativo: Correcto

CURVA DE CAUDAL Y PRESIÓN
Principal Diésel

Nominal Q m3/h P (bar) R.P.M. Temperatura Cº Presión aceite
Q m3/h (93959

05/01/2023)
P (bar) (93959
05/01/2023)

0% 0 9,1 2940 50 8,5 0 9,2
50% 750 8,3 2910 50 8 735 8,6
100% 1500 6,5 2850 50 8 1470 6,6
140% 2100     1680 4,6
Horas de funcionamiento (min. 20 h. anuales): 8,7

Tecnico: SERGIO SUAREZ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23101807

REFERENCIA: 101807

FECHA: Marzo de 2023

CLIENTE: GIROA, S.A.U. (173)

Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laid

Población:  :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jon Ander - Susana

Tel.:      Email: susana.delolmo@veolia.com

CENTRO: PALACIO DE JUSTICIA DURANGO - GIROA (9030)

Domicilio: Plaza Ezkurdi 1

Población: Durango :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jose Manuel Exposito (Giroa)

Tel.: 619633578     Email: jose-manuel.exposito@veolia.com

ANUAL-SIST.INCENDIO

Tecnico: SERGIO SUAREZ 

 

 

V = Bien   X = MAL   N/A = No Aplicable

RESERVA DE AGUA PCI - SALA DE BOMBAS, TUBERIAS Y VALVULAS
Situación Depósito Reserva Agua: GARAJE Construcción Obra Capacidad m3: 4x6x2
Estado General: Correcto Proteccion Heladas No Aplica Estado del Agua: Correcto
Nivel: Correcto Llenado Automático: Correcto Alarma nivel: Correcto
Situación Sala Bombas: GARAJE Accesibilidad: Correcto Ventilación: Correcto
Iluminación: Correcto Alumbrado Emergencia: SI Temperatura ambiente superior a 4º: SI
Detección Incendios: SI Rociadores Extinción: SI Estado tuberías: Correcto
Aspiración Positiva: SI Aspiración Independiente: NO Sistema de Cebado: No Aplica
Depósito expansión: Correcto Depósito expansión volumen (L) y bar:  Circuito de pruebas: SI
Caudalímetro: SI By-pass: NO Válvulas by-pass: No Aplica
Válvula Corte General: NO Válvulas aspiración abiertas: Correcto Válvulas impulsión abiertas: Correcto
Válvulas Colector Pruebas: Correcto Válvulas de retención: Correcto Válvulas de seguridad: No Aplica
Manómetros: No Aplica Manovacuómetros: No Aplica Manómetro impulsión patrón: Correcto

Depósito expansión volumen (L): 50l PN10 AÑO:2021 Depósito expansión presion (bar): 0
Fecha próximo retimbrado depósito
expansión:

2031

BOMBA AUXILIAR JOCKEY Nº ID  -- : SALA DE BOMBAS SITUADA EN GARAJE
Norma Grupo PCI: UNE-23500-90 Jockey Fabricante: ITUR Modelo: IRV-4403/5 Nº Serie: 5219225

Potencia Eléctrica: 3 KW R.P.M.: 2820 Protección Eléctrica: Correcto
Cerrar/Abrir válvula y
engrasar:

Correcto

Prueba
manual/automático:

No Aplica Ausencia de fugas: Correcto Presión Arranqué: 6,6 Presión Parada: 8,7

Nº Arranques Rev.
Anterior:

52026 Nº Arranques Rev. Actual: 52034 Ruidos y Vibraciones: Correcto Estado final: Correcto

Deficiencias encontradas:  
Recomendaciones:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Empresa Autorizada Delegación de Industria:
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS ELÉCTRICAS - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23101807

REFERENCIA: 101807

FECHA: Marzo de 2023

CLIENTE: GIROA, S.A.U. (173)

Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laid

Población:  :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jon Ander - Susana

Tel.:      Email: susana.delolmo@veolia.com

CENTRO: PALACIO DE JUSTICIA DURANGO - GIROA (9030)

Domicilio: Plaza Ezkurdi 1

Población: Durango :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jose Manuel Exposito (Giroa)

Tel.: 619633578     Email: jose-manuel.exposito@veolia.com

ANUAL-SIST.INCENDIO

Tecnico: SERGIO SUAREZ 

 

 

V = Bien   X = MAL   N/A = No Aplicable

GRUPO DE BOMBEO PRINCIPAL CON MOTOR ELÉCTRICO Nº ID: 01
Tipo: Horizontal Fabricante: ITUR Nº Serie: A5267521
Modelo: IN-65/250 Potencia eléctrica: 37 R.P.M.: 2950
Fabricante Motor: AEG Modelo Motor: AM200 LR2 Nº Serie Motor: 46410115F
Tipo Arranque: Estrella-Triangulo Válvula Seguridad: Correcto Antivibratorio: Correcto
Caudal nominal (m3/h): 90 Presión nominal (bar): 7,5 Presión arranque (bar): 6,2
Válvula aspiración: NO Reducción aspiración: Correcto Reducción impulsión: Correcto
Observaciones:  
Recomendaciones:  

OTROS DATOS Y VERIFICACIONES DE LA BOMBA ELÉCTRICA EN FUNCIÓN DE LA REVISIÓN Resultado
Prueba pilotos cuadro de control y maniobras: Correcto
Prueba bomba en manual y automático: Correcto
Transmite Alarma falta tensión: Correcto
Transmite Alarma bomba en marcha: Correcto
Transmite Alarma en posición manual: Correcto
Detector de fases: Correcto
Repetición de Alarma y/o Avería con Central de Detección: SI
Curva de la Bomba de caudal y presión: Correcto
Bomba en marcha 30 minutos a caudal del 100%: SI
Temperatura normal (<40º) prensas y cojinetes: Correcto
Válvula seguridad caudal mínimo: Correcto
Ausencia fugas de agua: Correcto
Ruidos y vibraciones: Correcto
Engrase bomba: Correcto
Sistema operativo: Correcto

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS ELÉCTRICAS - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23101807

REFERENCIA: 101807

FECHA: Marzo de 2023

CURVA DE CAUDAL Y PRESIÓN
Principal Eléctrica

Nominal Q m3/h P (bar) Intensidad (A) Q m3/h (93900 12/01/2023) P (bar) (93900 12/01/2023)
0% 0 8,9 40 0 9,1
50% 45 8,6 49 45 9
100% 90 7,2 60 90 7,8
140% 110 5 65 110 6,9

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS DIESEL - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23101807

REFERENCIA: 101807

FECHA: Marzo de 2023

CLIENTE: GIROA, S.A.U. (173)

Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laid

Población:  :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jon Ander - Susana

Tel.:      Email: susana.delolmo@veolia.com

CENTRO: PALACIO DE JUSTICIA DURANGO - GIROA (9030)

Domicilio: Plaza Ezkurdi 1

Población: Durango :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jose Manuel Exposito (Giroa)

Tel.: 619633578     Email: jose-manuel.exposito@veolia.com

ANUAL-SIST.INCENDIO

Tecnico: SERGIO SUAREZ 

 

 

V = Bien   X = MAL   N/A = No Aplicable

GRUPO DE BOMBEO CON MOTOR DIÉSEL Nº ID 01
Tipo: Horizontal Fabricante: ITUR Nº Serie: 5267539
Modelo: IN-65-250 Tipo de Motor: Diesel Fabricante motor: LAMBORGHINI
Modelo motor: 10000 3W Nº Serie motor: 1699 VERSION 30725 Potencia motor:  
R.P.M.: 3000 Capacidad Depósito Combustible (litros): 100   
Caudal nominal (m3/h): 90 Presión nominal (bar): 7,5 Presión arranque (bar): 6
Nº Baterías: 2 Fecha Instalación Baterías (sustituir a los 5 años): 2014 Tensión juego Baterías 1 (V): 12,5
Tensión juego Baterías 2 (V): 12,5 Capacidad Baterías: 110 Ah Tensión Motor de arranque: 12
Válvula aspiración: NO Reducción aspiración: Correcto Reducción impulsión: Correcto
Válvula seguridad: SI Antivibratorio: Correcto   

Observaciones:
Depósito al 65% Es necesario llenarlo al 100%
Depósito con fuga del gas oíl constante por goteo.
Al arrancar el motor empieza a perder a chorro continuamente (no se ha podido realizar las pruebas ) solo se ha arrancado para ver el arranque por demanda 

Recomendaciones:  

OTROS DATOS Y VERIFICACIONES DE LA BOMBA DIÉSEL EN FUNCIÓN DE LA REVISIÓN Resultado
Nivel de Combustible máximo: Correcto
Nivel Aceite: Correcto
Nivel Refrigerante: Correcto
Circuito Refrigeración válvula abierta y precintada: Correcto
Válvula by-pass refrigeración cerrada: No Aplica
Nivel electrolito Baterías 1 y 2: Correcto
Estado voltaje y carga Baterías 1 y 2: Correcto
Conexiones terminales motor de arranque apretados: Correcto
Filtro de Aire en buen estado: Correcto
Filtro de Aceite en buen estado: Correcto

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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9 de 11Instaladora P.C.I. 48/EPI-183    Mantenedora P.C.I. 48/EMI-157

Registro Nacional de Seguridad Privada:
Número de Inscripción 4130

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD NORTE, S.L.
 C/ Goikoa Erandiondo Errepidea, 7
(Frente al Makro Asua-Erandio)
48950 – Erandio (Bizkaia)



SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS DIESEL - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23101807

REFERENCIA: 101807

FECHA: Marzo de 2023

OTROS DATOS Y VERIFICACIONES DE LA BOMBA DIÉSEL EN FUNCIÓN DE LA REVISIÓN Resultado
Filtro de Combustible en buen estado: Correcto
Cambio de Aceite y filtros del motor: NO
Estado Correas: Correcto
Estado de Juntas y Manguitos: Correcto
Prueba pilotos cuadro de control y maniobras: Correcto
Prueba bomba en manual y automático: Correcto
Arranque bomba con Baterías 1 y 2: Correcto
Transmite Alarma falta tensión: Correcto
Transmite Alarma bomba en marcha: Correcto
Transmite Fallo de arranque: Correcto
Transmite Alarma en posición manual: Incorrecto
Transmite Alarma baja presión aceite: Correcto
Transmite Alarma por temperatura alta del agua: Correcto
Repetición de Alarma y/o Avería con Central de Detección: Correcto
Curva de la Bomba de caudal y presión: 12V - 110Ah
Bomba en marcha 30 minutos a caudal del 100%: SI
Temperatura normal (<40º) prensas y cojinetes: Correcto
Válvula seguridad caudal mínimo: Correcto
Ciclo arranque bombas: Correcto
Ausencia de fugas de agua: Correcto
Ruidos y vibraciones: Correcto
Engrase bomba: Correcto
Sistema operativo: Correcto

CURVA DE CAUDAL Y PRESIÓN
Principal Diésel

Nominal Q m3/h P (bar) R.P.M. Temperatura Cº Presión aceite
Q m3/h (93900

12/01/2023)
P (bar) (93900
12/01/2023)

0% 0 9,5 2750 70 4 0 9,5
50% 45 8,5 2750 80 4 45 8,5
100% 90 7,4 2730 80 4 90 7,4
140% 120 2 2720 80 4 120 2
Horas de funcionamiento (min. 20 h. anuales): 52

Tecnico: SERGIO SUAREZ_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Empresa Autorizada Delegación de Industria:
10 de 11Instaladora P.C.I. 48/EPI-183    Mantenedora P.C.I. 48/EMI-157

Registro Nacional de Seguridad Privada:
Número de Inscripción 4130

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD NORTE, S.L.
 C/ Goikoa Erandiondo Errepidea, 7
(Frente al Makro Asua-Erandio)
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102516

REFERENCIA: 102516

FECHA: Marzo de 2023

CLIENTE: GIROA, S.A.U. (173)

Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laid

Población:  :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jon Ander - Susana

Tel.:      Email: susana.delolmo@veolia.com

CENTRO: PALACIO DE JUSTICIA GETXO - GIROA (9294)

Domicilio: Foruak Nº 10

Población: GETXO :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jose Manuel Exposito

Tel.: 619633578     Email: jose-manuel.exposito@veolia.com

ANUAL-SIST.INCENDIO

Tecnico: SERGIO SUAREZ

Tecnico: RUBEN  JIMENEZ 

 

V = Bien   X = MAL   N/A = No Aplicable

RESERVA DE AGUA PCI - SALA DE BOMBAS, TUBERIAS Y VALVULAS
Situación Depósito Reserva Agua: PATIO EXTERIOR Construcción Obra Capacidad m3: 10x3x4 M3
Estado General: Correcto Proteccion Heladas No Aplica Estado del Agua: Correcto
Nivel: Correcto Llenado Automático: Correcto Alarma nivel: Correcto
Situación Sala Bombas: GARAJE Accesibilidad: Correcto Ventilación: Correcto
Iluminación: Correcto Alumbrado Emergencia: SI Temperatura ambiente superior a 4º: SI
Detección Incendios: SI Rociadores Extinción: SI Estado tuberías: Correcto
Aspiración Positiva: SI Aspiración Independiente: SI Sistema de Cebado: No Aplica
Depósito expansión: Correcto Depósito expansión volumen (L) y bar:  Circuito de pruebas: SI
Caudalímetro: SI By-pass: NO Válvulas by-pass: No Aplica
Válvula Corte General: NO Válvulas aspiración abiertas: Correcto Válvulas impulsión abiertas: Correcto
Válvulas Colector Pruebas: Correcto Válvulas de retención: Correcto Válvulas de seguridad: Incorrecto
Manómetros: Incorrecto Manovacuómetros: No Aplica Manómetro impulsión patrón: Correcto

Depósito expansión volumen (L): 50L - PN10 Depósito expansión presion (bar): 1,4
Fecha próximo retimbrado depósito
expansión:

2031

BOMBA AUXILIAR JOCKEY Nº ID  -- : SALA DE BOMBAS SITUADA EN GARAJE
Norma Grupo PCI: UNE-23500-90 Jockey Fabricante: ITUR Modelo: VERTIX-400T Nº Serie:  

Potencia Eléctrica: 3KW (4CV) R.P.M.: 2850 Protección Eléctrica: Correcto
Cerrar/Abrir válvula y
engrasar:

Correcto

Prueba
manual/automático:

 Ausencia de fugas: Correcto Presión Arranqué: 6,4 Presión Parada: 7,8

Nº Arranques Rev.
Anterior:

33740 Nº Arranques Rev. Actual: 34897 Ruidos y Vibraciones: Correcto Estado final: Correcto

Deficiencias encontradas: SONIDO LEVE DE RODAMIENTOS EN MOTOR DE BOMBA JOCKEY.
Recomendaciones:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Empresa Autorizada Delegación de Industria:
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Registro Nacional de Seguridad Privada:
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS ELÉCTRICAS - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102516

REFERENCIA: 102516

FECHA: Marzo de 2023

CLIENTE: GIROA, S.A.U. (173)

Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laid

Población:  :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jon Ander - Susana

Tel.:      Email: susana.delolmo@veolia.com

CENTRO: PALACIO DE JUSTICIA GETXO - GIROA (9294)

Domicilio: Foruak Nº 10

Población: GETXO :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jose Manuel Exposito

Tel.: 619633578     Email: jose-manuel.exposito@veolia.com

ANUAL-SIST.INCENDIO

Tecnico: SERGIO SUAREZ

Tecnico: RUBEN  JIMENEZ 

 

V = Bien   X = MAL   N/A = No Aplicable

GRUPO DE BOMBEO PRINCIPAL CON MOTOR ELÉCTRICO Nº ID: 01
Tipo: Horizontal Fabricante: ITUR Nº Serie: 5217732
Modelo: IN65-250 Potencia eléctrica: 37 R.P.M.: 2950
Fabricante Motor: LEROY SOMER Modelo Motor: P 180L Nº Serie Motor: 125904/05
Tipo Arranque: Estrella-Triangulo Válvula Seguridad: Correcto Antivibratorio: Correcto
Caudal nominal (m3/h): 30 Presión nominal (bar): 7.5 Presión arranque (bar): 5,9
Válvula aspiración: SI Reducción aspiración: Correcto Reducción impulsión: Correcto

Observaciones:

HAY 2 CAUDALIMETROS. UNO DE ELLOS NO FUNCIONA Y EL OTRO EMPIEZA A MEDIR DESDE 720l/min.
CAMBIAR EMPAQUETADURA gotea y se quema en funcionamiento. 
-No se ve sin las válvulas se seguridad actúan caudal 0  ya que la tubería esta conducido a una alcantarilla.
-No llega al 140% del rendimiento de la bomba
-No se han podido realizar las pruebas ya que sale mucho humo por la empaquetadura.
 

Recomendaciones:  

OTROS DATOS Y VERIFICACIONES DE LA BOMBA ELÉCTRICA EN FUNCIÓN DE LA REVISIÓN Resultado
Prueba pilotos cuadro de control y maniobras: Correcto
Prueba bomba en manual y automático: Correcto
Transmite Alarma falta tensión: Correcto
Transmite Alarma bomba en marcha: Correcto
Transmite Alarma en posición manual: Correcto
Detector de fases: Correcto
Repetición de Alarma y/o Avería con Central de Detección: SI
Curva de la Bomba de caudal y presión:  
Bomba en marcha 30 minutos a caudal del 100%:  
Temperatura normal (<40º) prensas y cojinetes:  
Válvula seguridad caudal mínimo:  
Ausencia fugas de agua: Correcto

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS ELÉCTRICAS - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102516

REFERENCIA: 102516

FECHA: Marzo de 2023

OTROS DATOS Y VERIFICACIONES DE LA BOMBA ELÉCTRICA EN FUNCIÓN DE LA REVISIÓN Resultado
Ruidos y vibraciones: Correcto
Engrase bomba: Correcto
Sistema operativo: Correcto

CURVA DE CAUDAL Y PRESIÓN
Principal Eléctrica

Nominal Q m3/h P (bar) Intensidad (A) Q m3/h (93955 05/01/2023) P (bar) (93955 05/01/2023)
0% 0 9 33,4 0 9,2
50% 15 -720l/m 8,4 48 15 -720l/m 8,6
100% 30-1440l/m 7,8 58 30-1440l/m 7
140% 42   42  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Empresa Autorizada Delegación de Industria:
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS DIESEL - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102516

REFERENCIA: 102516

FECHA: Marzo de 2023

CLIENTE: GIROA, S.A.U. (173)

Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laid

Población:  :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jon Ander - Susana

Tel.:      Email: susana.delolmo@veolia.com

CENTRO: PALACIO DE JUSTICIA GETXO - GIROA (9294)

Domicilio: Foruak Nº 10

Población: GETXO :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jose Manuel Exposito

Tel.: 619633578     Email: jose-manuel.exposito@veolia.com

ANUAL-SIST.INCENDIO

Tecnico: SERGIO SUAREZ

Tecnico: RUBEN  JIMENEZ 

 

V = Bien   X = MAL   N/A = No Aplicable

GRUPO DE BOMBEO CON MOTOR DIÉSEL Nº ID 01
Tipo: Horizontal Fabricante: ITUR Nº Serie: 5149083
Modelo: IN-65-250 Tipo de Motor: Diesel Fabricante motor: LAMBORGHINI
Modelo motor: 1000 3W Nº Serie motor: 1651 VERSION 29881 Potencia motor:  
R.P.M.: 3000 Capacidad Depósito Combustible (litros): 100 l   
Caudal nominal (m3/h): 30 Presión nominal (bar): 7.5 Presión arranque (bar): 5
Nº Baterías: 2 Fecha Instalación Baterías (sustituir a los 5 años): 16-3-2020 Tensión juego Baterías 1 (V): 13
Tensión juego Baterías 2 (V): 13 Capacidad Baterías: 95 Ah Tensión Motor de arranque: 12
Válvula aspiración: SI Reducción aspiración: Correcto Reducción impulsión: Correcto
Válvula seguridad: SI Antivibratorio: Correcto   

Observaciones:

HAY 2 CAUDALIMETROS. UNO DE ELLOS NO FUNCIONA Y EL OTRO EMPIEZA A MEDIR DESDE 720l/min.
-No llega al 140% del rendimiento de la bomba 
-La señal acústica en posición manual no actúa
No se ha podido realizar las pruebas ya que el tubo de escape fuga llenando la sala de humo no pudiendo estar dentro de la sala  

Recomendaciones:  

OTROS DATOS Y VERIFICACIONES DE LA BOMBA DIÉSEL EN FUNCIÓN DE LA REVISIÓN Resultado
Nivel de Combustible máximo: Correcto
Nivel Aceite: Correcto
Nivel Refrigerante: Correcto
Circuito Refrigeración válvula abierta y precintada: Correcto
Válvula by-pass refrigeración cerrada: No Aplica
Nivel electrolito Baterías 1 y 2: No Aplica
Estado voltaje y carga Baterías 1 y 2: Correcto
Conexiones terminales motor de arranque apretados: Correcto
Filtro de Aire en buen estado: Correcto

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS DIESEL - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102516

REFERENCIA: 102516

FECHA: Marzo de 2023

OTROS DATOS Y VERIFICACIONES DE LA BOMBA DIÉSEL EN FUNCIÓN DE LA REVISIÓN Resultado
Filtro de Aceite en buen estado: Correcto
Filtro de Combustible en buen estado: Correcto
Cambio de Aceite y filtros del motor: SI
Estado Correas: Correcto
Estado de Juntas y Manguitos: Correcto
Prueba pilotos cuadro de control y maniobras: Correcto
Prueba bomba en manual y automático: Correcto
Arranque bomba con Baterías 1 y 2: Correcto
Transmite Alarma falta tensión: Correcto
Transmite Alarma bomba en marcha: Correcto
Transmite Fallo de arranque: Correcto
Transmite Alarma en posición manual: Incorrecto
Transmite Alarma baja presión aceite: Correcto
Transmite Alarma por temperatura alta del agua: Correcto
Repetición de Alarma y/o Avería con Central de Detección: Correcto
Curva de la Bomba de caudal y presión: 12V - 96Ah
Bomba en marcha 30 minutos a caudal del 100%:  
Temperatura normal (<40º) prensas y cojinetes: Correcto
Válvula seguridad caudal mínimo: Correcto
Ciclo arranque bombas: Correcto
Ausencia de fugas de agua: Correcto
Ruidos y vibraciones: Correcto
Engrase bomba: Correcto
Sistema operativo: Correcto

CURVA DE CAUDAL Y PRESIÓN
Principal Diésel

Nominal Q m3/h P (bar) R.P.M. Temperatura Cº Presión aceite
Q m3/h (93955

05/01/2023)
P (bar) (93955
05/01/2023)

0% 0 10,2 2900 70 5 0 10,2
50% 15-720 l/m 9,8 2900 80 4,5 15-720 l/m 9,8
100% 30 30-1440l/m 2890 80 4 30 30-1440l/m
140% 42     42  
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS DIESEL - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102516

REFERENCIA: 102516

FECHA: Marzo de 2023

CURVA DE CAUDAL Y PRESIÓN
Horas de funcionamiento (min. 20 h. anuales): 55

Tecnico: SERGIO SUAREZ

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es
titular Proteccion y seguridad Norte, S.L. con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Queda informado de
que puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos enviando un escrito a  Proteccion y seguridad Norte, S.L. con el asunto LOPD a la siguiente dirección: C/ Goikoa Erandio
Errepidea, 7, Erandio (Bizkaia)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102517

REFERENCIA: 102517

FECHA: Marzo de 2023

CLIENTE: GIROA, S.A.U. (173)

Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laid

Población:  :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jon Ander - Susana

Tel.:      Email: susana.delolmo@veolia.com

CENTRO: PALACIO DE JUSTICIA BUENOS AIRES BILBAO - GIROA

(9295)

Domicilio: Buenos Aires 6

Población: Bilbao :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jose Manuel Exposito (Giroa)

Tel.: 619633578     Email: jose-manuel.exposito@veolia.com

ANUAL-SIST.INCENDIO

Tecnico: SERGIO SUAREZ 

 

 

V = Bien   X = MAL   N/A = No Aplicable

RESERVA DE AGUA PCI - SALA DE BOMBAS, TUBERIAS Y VALVULAS
Situación Depósito Reserva Agua:  Construcción Obra Capacidad m3: 8x5x3
Estado General: Correcto Proteccion Heladas No Aplica Estado del Agua:  
Nivel: Correcto Llenado Automático: Correcto Alarma nivel: Correcto
Situación Sala Bombas: sotano -5 Accesibilidad: Correcto Ventilación:  
Iluminación: Correcto Alumbrado Emergencia: SI Temperatura ambiente superior a 4º: SI
Detección Incendios: SI Rociadores Extinción: SI Estado tuberías: Correcto
Aspiración Positiva: NO Aspiración Independiente: No Aplica Sistema de Cebado: NO
Depósito expansión: Correcto Depósito expansión volumen (L) y bar:  Circuito de pruebas: SI
Caudalímetro: SI By-pass: NO Válvulas by-pass: Correcto
Válvula Corte General: SI Válvulas aspiración abiertas: Correcto Válvulas impulsión abiertas: Correcto
Válvulas Colector Pruebas: Correcto Válvulas de retención:  Válvulas de seguridad:  
Manómetros: Correcto Manovacuómetros: No Aplica Manómetro impulsión patrón: Correcto

Depósito expansión volumen (L): 50 Depósito expansión presion (bar): 4 BAR
Fecha próximo retimbrado depósito
expansión:

2031

BOMBA AUXILIAR JOCKEY Nº ID  -- : SALA DE BOMBAS SITUADA EN sotano -5
Norma Grupo PCI: UNE-23500-90 Jockey Fabricante: ITUR Modelo: IR V-4403-05 Nº Serie: 4783859

Potencia Eléctrica: 4 CV R.P.M.: 2820rpm Protección Eléctrica: Correcto
Cerrar/Abrir válvula y
engrasar:

 

Prueba
manual/automático:

Correcto Ausencia de fugas: Correcto Presión Arranqué: 6,9 BAR Presión Parada: 8  BAR

Nº Arranques Rev.
Anterior:

 Nº Arranques Rev. Actual:  Ruidos y Vibraciones: Correcto Estado final: Correcto

Deficiencias encontradas:
CAMBIAR VALVULAS DE SOBREPRESION POR ATIGÜEDAD
SONIDO LEVE DE RODAMIENTOS BOMBA JOCKEY Y PEDIDA POR CIERRE MECANICO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Empresa Autorizada Delegación de Industria:
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102517

REFERENCIA: 102517

FECHA: Marzo de 2023

BOMBA AUXILIAR JOCKEY Nº ID  -- : SALA DE BOMBAS SITUADA EN sotano -5
NO HAY CONTADOR BOMBA JOCKEY.

Recomendaciones:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS ELÉCTRICAS - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102517

REFERENCIA: 102517

FECHA: Marzo de 2023

CLIENTE: GIROA, S.A.U. (173)

Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laid

Población:  :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jon Ander - Susana

Tel.:      Email: susana.delolmo@veolia.com

CENTRO: PALACIO DE JUSTICIA BUENOS AIRES BILBAO - GIROA

(9295)

Domicilio: Buenos Aires 6

Población: Bilbao :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jose Manuel Exposito (Giroa)

Tel.: 619633578     Email: jose-manuel.exposito@veolia.com

ANUAL-SIST.INCENDIO

Tecnico: SERGIO SUAREZ 

 

 

V = Bien   X = MAL   N/A = No Aplicable

GRUPO DE BOMBEO PRINCIPAL CON MOTOR ELÉCTRICO Nº ID: 01
Tipo: Horizontal Fabricante: ITUR Nº Serie: 4960092
Modelo: IN-80/250AF Potencia eléctrica: 55KW R.P.M.: 2945rpm
Fabricante Motor: LEROY SOMER Modelo Motor: P-200LP Nº Serie Motor: 11760707
Tipo Arranque: Estrella-Triangulo Válvula Seguridad: Correcto Antivibratorio: Correcto
Caudal nominal (m3/h): 142m3/h-78 Presión nominal (bar):  Presión arranque (bar): 5,5 BAR
Válvula aspiración: SI Reducción aspiración: Correcto Reducción impulsión: Correcto

Observaciones:
La válvula de seguridad no se sabe si abre  ya que no tiene visor en la línea 
No se pueden tomar datos de la curva ya que el caudal de la bomba no es uniforme 

Recomendaciones:  

OTROS DATOS Y VERIFICACIONES DE LA BOMBA ELÉCTRICA EN FUNCIÓN DE LA REVISIÓN Resultado
Prueba pilotos cuadro de control y maniobras: Correcto
Prueba bomba en manual y automático:  
Transmite Alarma falta tensión: Incorrecto
Transmite Alarma bomba en marcha: Incorrecto
Transmite Alarma en posición manual: Incorrecto
Detector de fases: No Aplica
Repetición de Alarma y/o Avería con Central de Detección: SI
Curva de la Bomba de caudal y presión:  
Bomba en marcha 30 minutos a caudal del 100%:  
Temperatura normal (<40º) prensas y cojinetes:  
Válvula seguridad caudal mínimo:  
Ausencia fugas de agua: Correcto
Ruidos y vibraciones: Correcto
Engrase bomba:  
Sistema operativo: Correcto
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS ELÉCTRICAS - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102517

REFERENCIA: 102517

FECHA: Marzo de 2023

CURVA DE CAUDAL Y PRESIÓN
Principal Eléctrica

Nominal Q m3/h P (bar) Intensidad (A) Q m3/h (97863 05/01/2023) P (bar) (97863 05/01/2023)
0% 0 7,7 47 0 7,7
50% 71 7,3 78,8 71 7,3
100% 142 4 86 142 4
140% 199 - - 199 -
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS DIESEL - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102517

REFERENCIA: 102517

FECHA: Marzo de 2023

CLIENTE: GIROA, S.A.U. (173)

Domicilio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laid

Población:  :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jon Ander - Susana

Tel.:      Email: susana.delolmo@veolia.com

CENTRO: PALACIO DE JUSTICIA BUENOS AIRES BILBAO - GIROA

(9295)

Domicilio: Buenos Aires 6

Población: Bilbao :: Provincia: BIZKAIA

Responsable: Jose Manuel Exposito (Giroa)

Tel.: 619633578     Email: jose-manuel.exposito@veolia.com

ANUAL-SIST.INCENDIO

Tecnico: SERGIO SUAREZ 

 

 

V = Bien   X = MAL   N/A = No Aplicable

GRUPO DE BOMBEO CON MOTOR DIÉSEL Nº ID 01
Tipo: Horizontal Fabricante: ITUR Nº Serie: 4960084
Modelo: IN-80/250AF Tipo de Motor: Diesel Fabricante motor: LAMBORGHINI
Modelo motor: VERSION 26969 Nº Serie motor: 16659 Potencia motor: 1000,4KW
R.P.M.:  Capacidad Depósito Combustible (litros): 120 L   
Caudal nominal (m3/h): 150m3/h Presión nominal (bar): 8 Presión arranque (bar): 4 BAR
Nº Baterías: 2 Fecha Instalación Baterías (sustituir a los 5 años):  Tensión juego Baterías 1 (V): 14
Tensión juego Baterías 2 (V): 13,5 Capacidad Baterías: 110Ah Tensión Motor de arranque: 12V
Válvula aspiración: SI Reducción aspiración: Correcto Reducción impulsión: Correcto
Válvula seguridad: SI Antivibratorio: Correcto   

Observaciones:
NO FUNCIONA EL CUENTAREVOLUCIONES DE LA BOMBA DIESEL.
La válvula de seguridad no se sabe si abre  ya que no tiene visor en la línea 
La bomba esta por debajo del caudal nominal 

Recomendaciones:  

OTROS DATOS Y VERIFICACIONES DE LA BOMBA DIÉSEL EN FUNCIÓN DE LA REVISIÓN Resultado
Nivel de Combustible máximo: Correcto
Nivel Aceite: Correcto
Nivel Refrigerante: Correcto
Circuito Refrigeración válvula abierta y precintada:  
Válvula by-pass refrigeración cerrada:  
Nivel electrolito Baterías 1 y 2:  
Estado voltaje y carga Baterías 1 y 2: Correcto
Conexiones terminales motor de arranque apretados: Correcto
Filtro de Aire en buen estado: Correcto
Filtro de Aceite en buen estado: Correcto

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ABA) - BOMBAS DIESEL - Informe con detalle de equipos

PARTE DE REVISIÓN Nº: 23102517

REFERENCIA: 102517

FECHA: Marzo de 2023

OTROS DATOS Y VERIFICACIONES DE LA BOMBA DIÉSEL EN FUNCIÓN DE LA REVISIÓN Resultado
Filtro de Combustible en buen estado: Correcto
Cambio de Aceite y filtros del motor: NO
Estado Correas: Correcto
Estado de Juntas y Manguitos: Correcto
Prueba pilotos cuadro de control y maniobras: Correcto
Prueba bomba en manual y automático: Correcto
Arranque bomba con Baterías 1 y 2: Correcto
Transmite Alarma falta tensión: Incorrecto
Transmite Alarma bomba en marcha: Incorrecto
Transmite Fallo de arranque: Correcto
Transmite Alarma en posición manual: Incorrecto
Transmite Alarma baja presión aceite: Correcto
Transmite Alarma por temperatura alta del agua: No Aplica
Repetición de Alarma y/o Avería con Central de Detección: Correcto
Curva de la Bomba de caudal y presión: 12V - 55Ah
Bomba en marcha 30 minutos a caudal del 100%:  
Temperatura normal (<40º) prensas y cojinetes: Correcto
Válvula seguridad caudal mínimo:  
Ciclo arranque bombas:  
Ausencia de fugas de agua: Correcto
Ruidos y vibraciones: Correcto
Engrase bomba: Correcto
Sistema operativo: Correcto

CURVA DE CAUDAL Y PRESIÓN
Principal Diésel

Nominal Q m3/h P (bar) R.P.M. Temperatura Cº Presión aceite
Q m3/h (97863

05/01/2023)
P (bar) (97863
05/01/2023)

0% 0 6,4 NO FUNCION 80 2,5 0 6,3
50% 75m3/h 5,8 NO FUNCION 80 2,4 71 m3/h 5,8
100% 150m3/h 4,8 NO FUNCION 80 2,5 142m3/h 4,8
140% 210 m3/h 3,5 NO FUNCION 80 3 199m3/h 4
Horas de funcionamiento (min. 20 h. anuales): 3H

Tecnico: SERGIO SUAREZ_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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BOCA DE INCENDIO EQUIPADA/ 
FIRE HOSE CABINET

B330
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA de 25 mm. marca Cofem, fabricada según Norma 
UNE-EN-671-1. Modelo  B330 con 30 metros de manguera semirrígida. Compuesta por:

ARMARIO HORIZONTAL construido en chapa de acero, de 630 x 610 x 245 mm. Está 
provisto de soporte de fijación del brazo y pretaladro para la entrada de la alimentación.

DEVANADERA de discos de diámetro 500 mm. pintada en rojo, con alimentación axial.

MANGUERA semirrígida de 25 mm. de diámetro y 30 metros de longitud, fabricada según 
Norma EN 694 y con marca          de conformidad a Norma.

LANZA de tres efectos, (cierre, pulverización y chorro) conectada al extremo de la 
manguera por medio de machón roscado.

BRAZO pintado en rojo con DOBLE ARTICULACIÓN y provisto de pletina de fijación al 
soporte del armario.

VÁLVULA DE ASIENTO de 1” con salida a 90º y toma de manómetro.

MANÓMETRO graduado de 0 a 16 bar.

LATIGUILLO DE ALIMENTACIÓN entre la válvula y la devanadera, con manguera 
semirrígida de diámetro 25 mm..

PUERTA ciega o semiciega para poliestireno vidrio según modelo específico y cerradura 
de resbalón.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FIRE HOSE CABINET Ø 25 mm according to EN 671-1 Standard with 30 m of semi-rigid 
hose manufactured according to EN 694. It is composed of:
  
HORIZONTAL CABINET built of 1mm steel plate thicknees, measures 630 x 610 x 245 
mm, with a stainless steel door for placing optional glass, and 8 mm square bar lock.

 REELING FRAME of Ø 500 mm disk, painted in red,  with axial feeding.

HOSE  semi-rigid: of Ø 25 mm and 30 m of longitude  manufactured  according  to EN 694   
and with        mark of conformity with this Standard.

HOSE  NOZZLE  of  three  positions: close, spray and jet , connected to the end of the 
hose by threaded prop.

ARM: red painted with DOUBLE ARTICULATION and fixing  strip to the cabinet bracket.

VALVE at 90º of 1", with  ¼" manometer outlet.

MANOMETER graduated from 0 to 16 bars.

SUPPLY TRIGGER between valve and reeling frame, with a Ø 25 mm semi-rigid hose.  
 

DOOR blind or semi-blind for crystal polystyrene depending on the model and easy open 
lock.

0099

Crta. Mollins de Rei a Rubí, Km 8,4 
CP 08191 Rubí

Barcelona (SPAIN)
03

0099/CPR/A40/0016

EN 671-1 

Distribución de los medios de extinción /
Distribution of extinguishing media
   - Diámetro de manguera/ Hose bore                                               25 mm
   - Caudal mínimo/ Minimum flow rate                                102 l/min (6 bar)
   - Otros parámetros/ Other parámeters                            Cumple/ Passed
Fiabilidad de funcionamiento/
Operational realiability
   - Presión máxima de servicio/ Maximum working pressure             12 bar
   - Otros parámetros/ Other parámeters                            Cumple/ Passed

Capacidad para desarrollar la manguera/ 
Ability to pull out the hose
   - Manguera - Longitud máxima/ Hose - máximum lenght                   30 m
   - Otros parámetros/ Other parámeters                            Cumple/ Passed

Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento/ 
Durability of operational reliability: 
                                                                                           Cumple/ Passed

B330
Boca de incendio equipada con manguera semi-rrigida

Fire hose reel with semi-rigid hose
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FIRE HOSE CABINET
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MONTAJE

Armario reversible (giro de puerta hacia la izquierda o hacia la derecha). Dispone de dos pretaladros en un lateral.
La alimentación del agua debe ENTRAR POR EL PRETALADRO SUPERIOR, independientemente de la posición del armario 
(apertura a  derecha o izquierda) y por tanto, coincidirá obligatoriamente SIEMPRE POR LA PARTE ALTA DEL LADO DEL 
SOPORTE del brazo de la devanadera.
1º - Sacar la devanadera del interior y abrir el pretaladro de alimentación
2º- Pasar  el  tubo  de  alimentación  de  agua  por  el agujero abierto en la parte inferior, de tal manera que toda la rosca del tubo 
      quede en el interior del armario.
      Fijar  sólidamente  el  armario al paramento vertical con cuatro tirafondos de 6 mm. a través de los orificios practicados en el 
      fondo del armario. Para entrada superior, usar un codo como se indica en la figura 1.
3º - Roscar la válvula al tubo.  La salida del manómetro deberá quedar hacia la derecha a 45º del fondo. Roscar el manómetro.
4º - Colocar la devanadera en el interior, sujetándola con las cuatro tuercas que se han sacado anteriormente.
5º - Fijar el extremo del latiguillo de alimentación a la válvula. El latiguillo debe quedar en forma de U.
6º - Colocar el adhesivo “RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO” centrado en el vidrio, y este en el interior de la puerta, 
sujetándose con las pestañas correspondientes.

PRUEBAS

A toda instalación hidráulica se le debe realizar un purgado para eliminar el aire y las impurezas que puedan dañar juntas y 
provocar fugas en las BIES (válvulas, lanzas, etc.).
a. - Abrir totalmente la lanza.
b. - Abrir totalmente la válvula de entrada y dejar correr el agua hasta que salga completamente limpia.
c. - Comprobar en la lanza el buen funcionamiento de los efectos de chorro, pulverización y cierre.
d. - Con  la  lanza  cerrada,  comprobar  la  buena  estanqueidad  de  la  BIE 25, ausencia de fugas y que el 
      manómetro indica correctamente la presión.
e. -Cerrar la válvula.
f.  -Vaciar de agua el equipo abriendo y cerrando la lanza.

MANTENIMIENTO 
(Según REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ESPAÑOL).

Será realizado por el fabricante,  empresa instaladora o mantenedora autorizada:
Cada tres meses:
- Comprobación de la accesibilidad y señalización de los equipos.
- Comprobación de todos los componentes.
- Desenrollado de la manguera en toda su extensión.
- Accionamiento de la lanza en todas sus posiciones.
- Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
- Limpieza del equipo y engrase de cierres y bisagras.
Cada año:
- Desmontar la manguera y proceder al ensayo de la misma.
- Comprobación del funcionamiento de la lanza en las distintas posiciones.
- Comprobación de la lectura del manómetro con otro de referencia (Patrón) acoplado a la manguera.

2
Cada cinco años  se realizará una prueba de estanqueidad de la manguera a una presión de 15 Kg/cm .
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ASSEMBLY  
  

Reversible cabinet (door turn toward the left or toward the right).  It has two pre-drills in a lateral face.  The supply of the water 
should ENTER FOR THE SUPERIOR PRE-DRILL, independently of the position of the cabinet (opening to right or left) and 
therefore, it will obligatorily ALWAYS coincide FOR THE HIGH PART OF THE SAME SIDE of the reeling frame arm. 
1º - Take out the reeling frame of the interior and open the supply pre-drill.
2º - Pass the tube of supply of water by the hole opened up in the inferior part, in such a way that the whole thread of the tube is 
       inside the cabinet.   Fix the cabinet  compactly to the vertical wall with four screws of 6 mm through the holes practiced in the 
       bottom of the cabinet. For upper supply, use an elbow as shown in Figure 1.  
3º - Thread the valve to the tube. The exit of the gauge should be toward the right at 45º of the bottom. Thread the gauge.  
4º - Place the reeling frame in the interior, holding it with the four nuts that have been taken out previously.  
5º - Fix the supply trigger to the valve. Supply trigger should be in an U shape.    
6º - Place  the adhesive  "BREAK  IN  CASE  OF  FIRE" centered with the glass, and this inside the door, fixing the door with the 
corresponding flaps. 

TESTS
To all hydraulic installation it should be carried out a purged to eliminate the air and the sludges that they can damage gaskets  
and  cause leaks in the Fire Hose Cabinet (valves, hose nozzle, etc.).  
a. - Open the hose nozzle totally.  
b. - Open the entrance valve totally and allow to runing water until it leaves totally clean.  
c. - Check in the hose nozzle the good operation of the jet effects, pulverization and closing.  
d. - With the closed hose nozzle,  check the good watertighness of the Fire Hose Cabinet 25, absence of 
      leaks and that the manometer indicates the pressure correctly.  
e. -Close the valve
f.  -Leave equipment empty of water opening and clossing the hose nozzle.

MAINTENANCE  
 It will be performed maintenance according to national regulation.  At least, manufacturer recommends the following.  To be 
performed by manufacturer,  authorized installer or maintenance personal:
Every three months:  
- Check accessibility and signaling of the equipments.  
- Check  all the components.  
- Uncoile the hose in all their extension.
- Check hose nozzle using all their positions. 
- Check manometer reading service pressure.  
- Cleaning of the equipment  and grease of closings and hinges.  
Every year:  
- Disassemble the hose and  proceed to the rehearsal of the same one.  
- Confirmation of the operation of the hose nozzle in the different positions.  
- Confirmation of the reading of the manometere with another of reference (Pattern) coupled to the hose.  
Every five years  will be carried out a watertighness test of the hose to a pressure of 15 Kg/cm².  
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9.-  PROTECCION DE DATOS. 
 

RGPD: Le informamos que sus datos personales serán tratados por FERNANDO MORALES 

GRANDE con la finalidad de prestar nuestros servicios y mantenerle informado sobre 

cuestiones relativas a la actividad de la empresa, en base a la relación contractual que nos 

une. Se cederán los datos necesarios para llevar a cabo el servicio solicitado a las empresas 

que nos presten servicios, pudiendo consultar dicha información en  

www.fmgingeniero.es/privacidad o también en formato papel según consta en nuestro registro 

de actividades de tratamiento.. Del mismo modo le informamos que puede ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos poniéndose 

en contacto con  Fernando Morales Grande, C/ Islas Canarias, 19, 2º, Dpto.D, 48015 Bilbao,   

Bizkaia. 

 

CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento, es información 

confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. 

No está permitido el acceso a este documento a cualquier otra persona distinta a los indicados. 

Si no es uno de los destinatarios cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como 

cualquier uso de la información contenida, está prohibida y puede ser ilegal. 

 

 

                Bilbao a 14 de noviembre de 2023. 

                                                                           
                   FERNANDO MORALES GRANDE 

               INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

               COLEGIADO Nº 4689 COITI DE BIZKAIA 
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