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“PARKE KALEKO
KONPONTZE ETA
KONTRATATZEKO
AGIRIA

HIRI-IGOGAILUAREN
MANTENTZE OBRAK”
BALDINTZA  TEKNIKOEN

1.- KONTRATUAREN XEDEA ETA EREMUA

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, legearen 18. artikuluan aipatzen
denaren arabera, kontratu hau obra kontratua izango
da.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
legeak bere 99.3 artikuluan
dionaren arabera, kontratua loteetan ez banatzea
justifikatzen da, izan ere kontratuaren helburu diren
prestazioak independienteki gero,
ikuspuntu teknikotik arazoak sortu daitezkelako.

del Sector Publico,

burutu ez

Beraz, obra hori enpresa bakar batek beteko
du, eta enpresa horrek Errenteriako udalerriko Hiri

Mantenimendu Sailak dituen beharrak hastetu
beharko ditu.

Baldintza agiri honetan Parke kaleko
igogailuari dagokion obren esleipena egiteko

baldintza teknikoen xehetasunak azaltzen dira. Hori
guztia atxiki diren xehetasunen araberakoa.

Kontratu honi dagokio ondorengo CPV kodeak:

45000000-7 Trabajos de construcciéon

2.- LANEN DESKRIBAPENA

Egin beharreko lanen artean atal honetan
adierazitakoak daude. Baldintza agiri hauetan
atxikitzen da UBEE S.L.P. enpresak 2023ko urrian
idatziriko kontratazio honen helburua den "Obras de
reparacion y mantenimiento de ascensor urbano en
Parke kalea - Errenteria" exekuzio proiektua.

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Mantenimiento Urbano

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA
LA CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSOR URBANO EN PARKE KALEA”

1.- OBJETO Y AMBITO DEL CONTRATO

A efectos de lo dispuesto en el articulo 18 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, el presente contrato es un contrato
de obra.

Segun el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se
justifica la no division en lotes, por el hecho de que,
independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
dificultaria la correcta ejecucion del mismo desde el
punto de vista técnico.

la realizacion

Por lo tanto, esta obra sera cubierta por una
Unica empresa que realizard los trabajos para el
departamento de Urbano del
municipio de Errenteria.

Mantenimiento

En este pliego se establecen las condiciones
técnicas por las que han de regularse las obras
correspondientes a la rehabilitacion del ascensor de
la calle Parque.

Corresponde a este contrato el siguiente CPV:

45000000-7 Trabajos de construccion

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Dentro de las obras a contratar se encuentran
las actuaciones que se detallan en este apartado. Se
adjunta en este pliego el proyecto objeto de esta
contratacién "Obras de reparacién y mantenimiento
de ascensor urbano en Parke kalea - Errenteria”
redactado por UBEE S.L.P. en octubre del 2023.
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Esleitu behar diren lanak eta atxikitzen den
proiektuan zehazten direnak, egoera txarrean dauden
pasarelako eta fatxadako elementu ezberdinak
konpontzean datza.

Aurre diagnostiko bat egin da eta ondorengo
elementuak konpontzea erabaki da:

21. Ekintza
lagungarriak.

aurrekariak. Baliabide

- Baliabide lagungarrien instalakuntza.

Aldamioak eta babes-markesinak muntatzea.

- Obratik kanpoko pertsonentzako ibilbideak
seinaleztatzea.

- Energia elektrikoaren eta uraren behin-
behineko hartuneak.

2.2. 0 Maila. Igogailuaren dorrea

- Ikusitako hormigoizko elementuen garbiketa.
- Beirazko itxituraren garbiketa.

- Elementu metalikoen tratamendua.

- Beirazko markesinaren tratamendua.

2.3 1 Maila. lon Arretxe parkeko plataforma.

- Petoarekin mugakide den aldean zorua
altxatzea.

- Egungo xaflak desmuntatzea eta osorik
kentzea.

- Oinarria saneatzea eta garbitzea.

- Petoa iragazgaiztea.

- Erremateko txapa berriak jartzea.

- Baranda saneatu, garbitu eta pintatzea.

- Metalezko pilareak saneatu,
pintatzea.

garbitu eta

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
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Las obras a contratar y detalladas

especificamente en el proyecto adjunto, tratan de las
obras de reparacidon de diferentes partes de la
pasarela y de las fachadas que se encuentran
deterioradas.

Se ha realizado un diagnéstico previo y se han
propuesto la reparacion de los siguientes elementos
constructivos:

2.1. Actuaciones previas. Medios auxiliares

- Instalacion de medios auxiliares. Montaje de
andamiaje y marquesinas de proteccion.

- Senalizacion permanente de recorridos para
personas ajenas a la obra.

- Acometidas provisionales de energia eléctrica
y agua.

2.2. Nivel 0. Torre ascensor

- Limpieza elementos de hormigén visto.

- Limpieza cerramiento de vidrio.

- Tratamiento de elementos metalicos.

- Tratamiento de la marquesina de vidrio.
2.3 Nivel 1. Plataforma lon Arretxe Parkea

- Levantado del la zona

colindante con el peto.

pavimento en

- Desmontado y retirada completa de las
chapas actuales.

- Saneado y limpieza del soporte.

- Impermeabilizacién del peto.

- Colocacion de nuevas chapas de remate.

- Saneado, limpieza y pintado de la barandilla.

- Saneado limpieza y pintado de los pilares
metalicos.

C.LF. P-2007200-E Herriko Plaza z/g. ® Tfnoa: 943 449607 - Fax 943 449657 ® 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa)



ERRENTERIAKO UDALA

Hiri Mantenimendua

2.3. 2 Maila. Pasarela
- Baranda eta burdin hesien tratamendua.

- Egiturako elementu metalikoen tratamendua.

- Zoladura. Poliuretano malguzko estaldura
irristagaitza.

- Metalezko luzetarako txapak.
galbanizatuzko pieza berriak jarriko dira.

Txapa

3.- LANAREN IRAUPENA

Obrek, gehienez, HAMABI (12) ASTE iraungo
dute, lanak hasten direnetik kontatzen hasita.. Epe
hori kontatzen hasiko da Zuinketa Egiaztapenaren
Akta sinatzen denetik.

4. OBRA PROGRAMA

Esleipendunak obraren plangintzari egokituriko
kronograma justifikatzailea aurkeztu beharko du
obraren hasiera baino lehen.

Kronograma hau ezingo da aurkeztu lizitazioko
exekuzio epearen hobekuntza atal baloragarrian
aurkeztua izan bada.

5.- BERMEAREN EPEA

Berme epea urte bat (1) izango da eta hartzen
den egunetik kontatzen hasiko da. Epe horretan
zehar Administrazio Publikoen Kontratu Legearen
Araudi Orokorrak 167 artikuluan ezarririko beteko da,
kontratistaren eginkizunei dagokienez, hala nola
Administrazioaren eskumenari dagokionez, kontratua
bete ezean, haren kontura beharrezko lanak burutu
daitezen obra manten dadin.
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2.3. Nivel 2. Pasarela
- Tratamiento de barandillas y rejas.

- Tratamiento de los elementos metalicos

estructurales.

- Pavimento. revestimiento antideslizante de

poliuretano flexible.

- Chapas metalicas longitudinales.

colocaran nuevas piezas de chapa galvanizada.

se

3.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de duracién de las obras sera
de DOCE (12) SEMANAS, desde el comienzo de las
mismas. Dicho plazo empezara a contar desde la
suscripcion del Acta de Comprobacién del Replanteo.

4.- PROGRAMA DE OBRA

El contratista adjudicatario debera presentar
cronograma justificativo adecuado al planing de obra
antes del comienzo de la obra.

No se podra presentar el cronograma en el
caso de que esta se haya presentado en el apartado
valorable de mejora del plazo de ejecucion de la
licitacion .

5.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia ser& de 1 afio y
comenzara a partir de la fecha de la recepcion.
Durante ese plazo se aplicara lo establecido en el
articulo 167 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas en
cuanto a las obligaciones del contratista, asi como en
lo relativo a la facultad de la Administracion de, en
caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los
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Berme epean zehar obrak zaintzeko sortzen
diren gastu guztiak kontratistaren kontura izango dira,
eta ez du inolako kalte-ordainik kobratzeko eskubiderik
izango. Dena den, halabeharrak sorturiko kalteak
salbuetsiko dira, horiek Udalak ordainduko baititu,
nahiz eta Udalak eskumena izango duen kontratistari
eskatzeko konponketak lanak egin ditzan.

6.- PROIEKTUA BIRPLANTEATZEA ETA

LURZORUAREN DISPONIBILITATEA

Proiektuaren edukia aztertu da, eta kokaturiko
lurzoruen zuinketari ekin diogu eta lurzoruaren
geometria egiaztatu dugu.

Lurzoruen jabetzari eta eskuragarritasunari
dagokionez, nabarmendu behar da udal titularitateko
erabilera eta jabetzakoak direnez, erabateko

eskuragarritasuna dagoela une hauetan.

7.- ZUINKETA EGIAZTATZEKO AKTA.

Kontratua formalizatzen egunetik gehienez 15
laneguneko epean, zuinketa egiaztatu beharko da eta
horren akta jaso beharko da.

LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN

8.-
PLANA

15 laneguneko epean, kontratuaren behin
betiko adjudikazioa jakinarazten egunetik
kontatzen hasita, kontratistak laneko Segurtasun eta
Osasun Plana aurkeztu beharko du Udal Bulego
Teknikoan. Bestalde, kontratistari jakinarazi beharko
zaio bost laneguneko epean plana onartu duten.
Dena den, laneko Segurtasun eta Osasun Plana

den
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trabajos necesarios para la conservacién de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la
conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista no teniendo
derecho a ninguna indemnizacion por este concepto.
Se exceptuan los dafos ocasionados en la obra por
fuerza mayor, que soportados por
Ayuntamiento, si bien ésta tendra la facultad de exigir
al contratista que realice las obras de reparacion.

seran el

6.- REPLANTEO DEL
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO.

PROYECTO Y

Visto el contenido del proyecto que nos ocupa,
se ha procedido al replanteo de los suelos sobre los
que se asienta comprobando la realidad geométrica.

Respecto de la posesion y disponibilidad de los
suelos se hace sefialar que siendo de uso y dominio
publico de titularidad municipal, existe en este
momento la total disponibilidad de los mismos.

7- ACTA DE COMPROBACION DEL
REPLANTEO

En el plazo de 15 dias habiles como maximo,
contados a partir de la fecha de formalizacién del
contrato debera realizarse la comprobacion del
replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.

8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

En el plazo de quince dias naturales desde la
notificacion de la adjudicacion definitiva el contratista
presentara a la Oficina Técnica Municipal el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, que sera informado
en el plazo de cinco dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacion. En todo caso, el plazo
maximo para la aprobacién del Plan de Seguridad y



ERRENTERIAKO UDALA

Hiri Mantenimendua

onartzeko gehieneko epea hilabetekoa izango da
kontratua sinatzen denetik. Aurreko paragrafoan
ezarririko epeak kontratistak bete ezean, ezingo
balitz obrak hasi baimena hartzen denean horiei
ekiteko, hori dela-eta ezingo du du erreklamaziorik
egin epea luzatzeko.

9.- LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA

Obrei 15 egun ekin aurretik obren Kontratista
Adjudikazio-hartzaileak Udalari bidali beharko dio
“Errenteriako  Udalari bidali beharreko Laneko
Arriskuen Prebentzioari buruzko dokumentazioa” 1
Eranskina sinatua eta bertan jasoriko dokumentazioa.

10.- APLIKATU BEHARREKO HITZARMENA

lzaera sozial edo ingurumeneko baldintza
bereziak

Kontratu hau burutzeko izaera sozial eta
ingurumeneko baldintza bereziak eskatuko dira
(3/2016 legea, apirilaren 7koa, kontratazio publikoan
klausula sozialak sartzeko).

- Aplikatu beharreko hitzarmena Gipuzkoako
Eraikuntza eta Obra Publikoaren sektoreko hitzarmen
kolektiboa izango da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratutakoa.

Dena den, esleipendunak kontratua aurrera
eramango duten langileei aplikatuko zaien lan
hitzarmen kolektiboa zein den adierazi beharko du.
Gainera, behartuta egongo dira behin kontratua
esleitu dela, langileen lan baldintzen inguruan
eskatzen den informazio guztia ematera.

- Esleipendunak, kontratua burutzen den
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Salud en el trabajo sera de un mes desde la firma del
contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos
indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacion para el
inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion
alguna de plazo por este motivo.

9.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

15 dias antes del inicio de las obras el
Contratista adjudicatario de las obras debera remitir
al Ayuntamiento el Anexo 1 “Documentacion de
Prevencion de Riesgos Laborales a remitir al
Ayuntamiento de firmado vy

documentacion recogida en el mismo.

Errenteria” la

10.- CONVENIO DE APLICACION

Condiciones especiales de ejecucion de
caracter social o medioambiental

Para la ejecucion de este contrato se exigiran
las siguientes condiciones especiales de ejecucion
de caracter social o medioambiental (Ley 3/2016, de
7 de abril, para la inclusién de determinadas
clausulas sociales en la contratacion publica):

- El Convenio de aplicacion sera el Convenio
colectivo del sector de la construcciéon y obras
publicas de Gipuzkoa publicado en el Boletin Oficial
de Gipuzkoa.

No obstante, quien resulte ser adjudicatario o
adjudicataria, debera indicar el convenio colectivo
que sera de aplicacion a los trabajadores vy
trabajadoras que realicen la actividad objeto del
contrato, y tendran la obligaciéon de facilitar cuanta
informacion se requiera sobre las condiciones de
trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se
apliquen efectivamente a esos trabajadores vy
trabajadoras.

- El adjudicatario o adjudicataria debera, a lo
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bitartean, hitzarmen kolektiboan jasotako soldatak
ordaindu beharko ditu, langile bakoitzaren maila
profesionalaren arabera eta inolaz ere ez da izango
dagokiona baino gutxiago.

Baldintza hauek kontratuaren oinarrizko

betebeharrak dira eta LCSPa dute oinarri. Betetzen
ez badira eteteko arrazoi dira LCSParen arabera.

11.- OBRAK EXEKUTZATZEKO
BALDINTZAK:
a.- Obrak behar bezala gauzatzen diren

bitartean, onartuko dira errealki gauzaturiko unitate
kopuruak aldatzeagatik sorturiko aldaketak
proiektuaren neurrietan aurreikusi zirenekiko, betiere
kontratuaren prezioaren %10eko gastua baino
handiagoa ez bada. Horretarako ez dira beharrezko
izango aldaketari eta aurrekontuari dagozkien
aldaketak.

- Obrei Ekin aurretik

b.- Udalari eskatu beharko zaio bost (5)
eguneko epearekin, lurzoruan lerrokadurak eta
sestrak seinaleztatzea, dagokion “Obraren Zuinketa
Egiaztapena” egiteko. Bestalde, aktan eta planoan
hori guztia jasota geratuko da. Udalak zein egunetan
eta ordutan izango den ekitaldia erabakiko du.
Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko
zuinketaren planoa kartografia digitalaren
topografia sarearen Hiri Topografia Erpinak (HTE)
delakoari buruzkoa izango da.

udal

c.- Babes hesia jarri beharko da. Horrela,
krokis batean adierazi beharko da zein den hartu
beharreko herri jabaria. Hesiaren kokapena, neurria
eta ezaugarriak, hala nola oinezkoentzako
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largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el
salario recogido en el convenio colectivo de
aplicacion segun la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en
ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a
aquel.

Estas condiciones tienen el caracter de
obligacién contractual esencial, por lo que, al amparo
de lo previsto en la LCSP, su incumplimiento podra
ser considerado causa de resolucién del contrato a

los efectos senalados en la LCSP

11.- CONDICIONES PARA LA EJECUCION

DE LAS OBRAS:

a.-Durante la correcta ejecucion de las obras
se admitiran aquellas que
produzcan por variacién del niamero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no
representen un gasto superior al 10% del precio del
contrato, sin que para ello sean necesarias las
correspondientes aprobaciones de la modificacion y
del presupuesto.

modificaciones se

-Antes del Inicio de las Obras

b.-Debera solicitarse al Ayuntamiento, con una
antelacion de cinco (5) dias, el sefalamiento de
alineaciones y rasantes sobre el terreno, para
realizar la “Comprobacién del Replanteo de la Obra",
la cual quedara reflejada en la correspondiente acta y
plano. El Ayuntamiento fijara el dia y hora en que
haya de tener efecto dicho acto. El plano de
replanteo a presentar junto con la solicitud estara
referida a los Vértices Topograficos Urbanos (VTU)
de la red topografica de la cartografia digital
municipal.

c.-Debera colocarse la valla protectora. A
estos efectos debera aportarse un croquis en el que
se grafiara el ambito de suelo publico objeto de
ocupacion. La disposicion, dimension y
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igarobideen konponbideak eta saihesbideak, Udal
Zerbitzu Teknikoen oniritzia izan beharko dute. Obra
dela-eta, behin-behineko elementuak babestea eta
seinaleztatzea bat etorriko dira apirilaren 11ko
68/2000 Dekretuaren 1l ERANSKINAren 4.3.
artikuluak ezarritakoarekin, irisgarritasunari buruzkoa
dena. Dena den, oinezkoentzako behin-behineko
ibilbideak bermatuko ditu, gutxienez 1,50 metroko
gunean inolako trabarik gabe. Espaloiak hori baino
gutxiagoko azalera badu, ibilbidearen zabalera
espaloiaren adinakoa izango da.

d.- Obrak hasi aurretik, adjudikazio-hartzaileak
oharra jarriko du eragindako eraikinetako atarietan,
elebitan, obrak noiz hasiko diren eta bizilagunentzat
izan litezkeen ondorioak jakinarazteko.

Era berean, ahoz horren berri emango die
eragindako saltoki eta establezimenduei.

e.- Obrek azpiegitura sareak berritzea edo
aldatzea ekartzen badute, hala nola arketak, arketen
estalkiak, estolda-zuloak, hiri altzarietako elementuak,
argiak, lorategiak, zoladura, edo bestelako urbanizatze
elementuak, obra horietan lanean hasi aurretik Udal

Zerbitzu Teknikoen baimena lortu beharko da.

f.- Kontratista beharturik dago plan bat
jabetzari aurkeztera. Bertan azalduko ditu obran
eraikuntza eta eraiste lanetako egozten zaizkion
zaborrekiko  betebeharrak diren. Plana,
eskumeneko zuzendaritzak behin onartu ondoren eta
jabetzak onarturik, obraren kontratu dokumentuen
zatia izango da.

zein
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caracteristicas de la valla, asi como la solucién de
pasos peatonales y desvios, debera obtener el visto
bueno de los Servicios Técnicos Municipales. La
proteccion y sefializacion de elementos provisionales
motivados por la obra se ajustaran a lo establecido
en el art. 4.3. del ANEJO 1l del Decreto 68/2000, de
11 de abril, sobre condiciones de accesibilidad. En
todo caso, el itinerario peatonal provisional
garantizara un paso minimo libre de obstaculos de
1,50 metros, en el caso de que la acera tenga un
ancho inferior el paso sera igual a esta.

d.- Antes del inicio de las obras el adjudicatario
debera colocar un aviso en bilinglie en cada uno de
los portales de los inmuebles afectados, sefalando el
plazo de comienzo de las obras y la posible
repercusion que pudieran tener los vecinos.

Asi
estos extremos a los comercios y establecimientos
afectados.

mismo debera comunicar verbalmente

e.-En el caso de que las obras afecten a la

reposicion o  modificacion de redes de
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas,
sumideros, elementos de mobiliario urbano,
luminarias, jardineria, pavimentacion, u otros

elementos componentes de la urbanizacién, con
antelacion a la puesta en obra de los mismos se
debera obtener la conformidad de los Servicios
Técnicos Municipales.

f.-El contratista estara obligado a presentar a
la propiedad un plan que refleje como llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccion y demolicién que se vayan
a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por
la direccién facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
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Obrei ekin aurretik aldez aurretik aurreikusiriko
sarbideak eta zabortegiak adieraziko dira, hala nola
erdialdean obra direla-eta izan daitezken trafiko
aurreikuspenak.

- Obra indarrean dagoenean

g.-Obrak ezingo dira hamabost (15) egunetik
gora eten.

h.-Ezingo da hondakinik bota baimendu
gabeko zabortegietan.

i.-Beharrezko neurriak hartuko dira langileen,
oinezkoen eta inguruko eraikinei begira, Laneko
Segurtasun eta Osasun alorrean indarrean dagoen
araudiaren arabera. Horren haritik, obra babesteko
hesi bat jarriko da. Igarobide publikoetako muga diren
lekuetan igarotzea ziurtatu eta onartu egin beharko
da, bai ibilgailuei bai oinezkoei. Horretako ahaleginak
egin beharko dira kalteak ahalik eta txikienak eta
denbora laburrenean izan daitezen, eta beharrezkoa
balitz baliabide laguntzaileak erabiliko dira oinezkoak
seguru igaro daitezen.

j- Ur-kontagailu bat izan beharko dute obran
zehar dagoen ur kontsumoa neurtzeko. Fidantza bat
ere Udalaren Ur Zerbitzuan jarriko beharko da sor
daitezkeen kalte-galerei erantzuteko obrarako ura
instalatzeagatik.
bermatuko du eta osorik edo partzialki erabiltzaileari
itzuliko zaio hornikuntza amaitzean, Edateko Ura
Hornitzeko Arautegiaren 58. artikuluak ezarririkoari
jarraiki.

Instalazioa behin-behinekoa dela

k.- Jarri beharreko garabiak instalatzeko

legezko xedapenek ezarririkoa beteko da.

l.-Zamalanek ez dute eragotziko bideetako
trafikoa. Horrela, nahiko garaiz Udalari jakinarazi
beharko diote beharrezko ikusten badute une
baterako kaleko zirkulazioa ixtea. Dena den, aldi
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Se debera indicar previamente al inicio de las
obras los puntos de acceso y vertederos previstos,
asi como una prevision de los traficos generados en
el casco urbano con motivo de la obra.

-En el Transcurso de las Obras

g.-La interrupcion maxima de las obras no
podra ser superior a quince (15) dias.

h.-Se prohibe expresamente depositar los
escombros en vertederos no autorizados.

i.-Se adoptaran las medidas necesarias
tendentes a observar la seguridad de operarios,
viandantes y edificios colindantes,
normativa vigente de Seguridad y Salud en el
Trabajo. En este sentido se protegera la obra durante
el transcurso de la misma mediante un vallado. En
zonas lindantes con vias publicas de paso habra que
asegurar y permitir el mismo, tanto a vehiculos como
a peatones, intentando que las afecciones sean las
minimas y durante el menor tiempo posible y usando
si es preciso medios auxiliares que garanticen el
paso seguro de peatones.

conforme a la

j.- Debera disponerse un contador que afore el
consumo de agua durante el transcurso de al obra.
Debera depositarse en el servicio Municipal de
Aguas una fianza para responder de los dafos y
perjuicios que puedan ocasionarse por la instalacion
de agua para la obra, que garantice el caracter
temporal de la misma y que se reintegrara total o
parcialmente al usuario al finalizar el suministro, en
virtud del art. 58 del Reglamento Regulador del
Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua
Potable.

k- Para la instalacion de las correspondientes
gruas se cumplira con lo dispuesto en las
disposiciones legales correspondientes

.- Las maniobras de carga y descarga no
deberan entorpecer el desarrollo del trafico viario
debiendo avisarse con la suficiente antelaciéon al
Ayuntamiento en el supuesto de que se prevea la
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baterako ibia eman ahal izango da, Udalari dagokion
eskabidea egin ondoren.

m.-Kontainerrak erabiltzeko

baldintzak bete beharko dira:

hurrengo

- Hondakinak kontainerrera botatzeko kanaleta
edo hodiak erabiltzen badira, instalazio horiek ez diete
oinezkoei espaloitik pasatzeko trabarik egingo.
Horretarako, toldo bat edo antzeko baliabideren bat
jarriko da hautsik ez zabaltzeko edota gune
publikoetara hondakinik ez erortzeko.

- Instalatuko diren kontainerrek agerian eraman
beharko dituzte enpresaren izena, kontainerraren
zenbakia eta instalazioa egin duen enpresa
lokalizatzeko telefonoa edo telefonoak.

- Kontainerrera gai organikoak edo ustel
daitezkeenak botaz gero, kendu egingo da berehala.

- Oinezkoak pasatzeko gutxienez metro bateko
zabalera duen pasabide iraunkorra utziko da espaloian,
eta, ahal denean, ibilgailuak aparkatzeko eremuetan
kokatuko da.

- Kontainerrak ez dira zuzenean zoruan jarriko
edo arrastaka eramango, eta takoak edo bestelako
sostenguak jarri beharko zaizkie.

- Kontainerra instalatzean Udaltzaingoari horren
berri emango zaio (Masti-Loidi kalea 2, 943.34.43.43
telefono zenbakia) leku egokian kokatuta dagoen azter
dezan

- Kontainerra ipintzeko hito higigarrien bidez
itxitako  sarrera  edo  oinezkoentzako
zeharkatzea beharrezkoa balitz, eskaria egingo da
eremu horiek irekitzeko zenbakidun giltza eskuratzeko.

eremua
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necesidad de cerrar momentaneamente la circulacion
de la calle. En cualquier caso la concesion de un
vado temporal podra otorgarse tras efectuar la
consiguiente solicitud al Ayuntamiento

m.- Para la utilizacién de un container, en su
caso, se deberan los siguientes
condicionantes:

cumplir

- En el caso de que los escombros sean
vertidos al container mediante canaletas o
conductos, ésta instalacion no afectara al paso de los
peatones por la acera, y se procedera a la colocacion
de un toldo o medios similares de tal manera que se
impida la transmisién de polvo y/o proyecciones de
escombros a espacios publicos.

- El contenedor o contenedores a colocar
deberan llevar claramente inscritos el nombre de la
empresa, numero del container y teléfono o teléfonos
de localizaciéon de la entidad instaladora.

- El container deberd ser retirado en cuanto se
aprecien en él vertidos de materias organicas o
susceptibles de descomponerse.

- Se instalara de forma que permita el paso
permanente de peatones por la acera en una
anchura minima de un metro y medio, y se ubicara
preferentemente
aparcamiento de vehiculos.

en zonas dedicadas al

- No se permitira que sean apoyados o
arrastrados pavimento,
debiéndose colocar tacos u otro material intermedio
de apoyo.

directamente sobre el

- La instalaciéon del container debera ser puesta
en conocimiento de la Policia Local (Masti-Loidi kalea
2, 943.34.43.43), con la finalidad de determinar la
exacta y correcta ubicacion del mismo.

- Si para colocar el container fuera necesario
atravesar una zona de acceso restringido o peatonal
limitado por hitos moéviles, se solicitara mediante
instancia el préstamo de una llave numerada para la
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- Debekatuta dago obrako hondakinak baimenik
gabeko zabortegietara botatzea.

- Kontainerra obrak dirauen bitartean bakarrik
egon daiteke bertan.

n.-Babes hesian publikoak ongi ikusteko moduan
errotulua jarriko da. Bertan obraren ezaugarriak
adieraziko dira; eta, obren hasiera eta bukaera datak
eta

- Obrak amaiturik

A.-Soberan geratu diren materiak guztiak,
aldamioak, eraikuntzako gainerako
elementu laguntzaileak jaso beharko dituzte. Horrez
gain, lurzorua garbitu, jarri edo konpondu beharko du,
zuhaiztiak, hoditeria eta obrak kalteturiko hirigintzako
gainerako elementuak.

hesiak eta

12.- KONTRATUA GAUZATZEAN BETE

BEHARREKO HIZKUNTZA BALDINTZAK

Baldintza-agiri honetan ezarritako betebeharrak
exekuzio baldintza moduan ezarri dira, eta kontratua
gauzatzean egiaztatu beharko dira.

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza
horrela,
zerbitzu honetako zerbitzu-hizkuntzak euskara eta
gaztelania izango dira.

ofizialtasun bikoitzaren araubidea. Hori

Kasu guztietan zerbitzuaren erabiltzaileen
hizkuntza eskubideak bermatuko dira.

a) Hizkuntza paisaia

Enpresa adjudikazio-hartzaileak zerbitzua ematean
herritarrei begira jartzen dituen errotulu, seinale,
ohar, kartel eta gainerako komunikazio orokorrak
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apertura de los mismos.

- Se prohibe expresamente depositar los
escombros procedentes de la obra en vertederos no
autorizados.

- El plazo de colocacion del container queda
supeditado y comprendido dentro del periodo de
ejecucion de la obra correspondiente.

n.- Se dispondra sobre la valla de proteccion,
en lugar visible desde el espacio publico un rétulo en
el que se indicara la naturaleza de la obra que se
construye; fechas de inicio y de finalizacion de las
obras.

-Finalizadas las obras.

A.-Debera retirar todos los materiales sobrante,
andamios y vallas y demas elementos auxiliares de
la construccién. Reponer, limpiar o reparar el
pavimento, arbolado conducciones y cuantos otros
elementos urbanisticos hubiesen resultado afectados
por la obra.

12.- CONDICIONES LINGUISTICAS EN LA

EJECUCION DEL CONTRATO

Las obligaciones impuestas en en este pliego
se establecen como condiciones especiales de
ejecucidon y deberan ser acreditadas en el marco de
ejecucion del contrato.

Este contrato se halla sujeto al régimen de
doble oficialidad lingliistica. Es por ello que las
lenguas de servicio seran el euskera y el castellano.

En todo caso, siempre se respetaran los

derechos linguisticos de las personas usuarias.

a) Paisaje linguistico

La empresa adjudicataria redactara los rétulos,
sefales, notas, carteles y demas comunicaciones de
caracter general que ponga a disposicion de la
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irizpide hurrenkera honen arabera erredaktatuko ditu:

* Mezuak piktograma bidez egingo ditu.

» Piktograma bidez egin ezin direnean,
euskaraz egingo ditu euskaraz eta gaztelaniaz
antzeko grafia duten hitzetan, edota oso zabalduta

daudenetan (udaletxea, kultur etxea,...).

kasu horien
idatziko ditu,

» Ezinezkoa bada aurreko bi
arabera egitea, mezuak ele bitan

euskarari lehentasuna emanez (testua lehenago
kokatuta, letra tamaina handiagoa, beltzez
nabarmenduta), betiere Udalarekin adostuta.

b) Administrazioari aurkeztu beharreko
dokumentazioa

Kontratuan zehar eratu eta Udalari entregatzen
zaizkion agiriak (azterlan, txosten, proiektu,

aurrekontu, faktura eta bestelako agiriak) bi hizkuntza
ofizialetan egingo dira:

c) Hizkuntza baldintzen jarraipena

Udalak enpresa adjudikazio-hartzaileak ematen duen
egingo du kontratua
gauzatzen den epe osoan, indarrean dagoen araudia
bete eta herritarren eskubideak bermatzeko.

zerbitzuaren jarraipena

Zerbitzua ematen den bitartean, eta hizkuntzari
dagokionez egindako jarraipenean
oinarrituta, Udalak uste badu baldintza teknikoen
agirietan jarritako hizkuntza betebeharrak ez direla
bete, arau-hausteen ondoriozko prozedura jarriko du
martxan (kontratua amaitu edo penalizazioak ezarri,
kasuan kasu).

zerbitzuari

13.- EXEKUZIO BALDINTZA BEREZIAK
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ciudadania durante la prestacion del servicio de
acuerdo al siguiente orden de criterios:

* Los realizaran mediante

pictogramas.

mensajes se

» Cuando no pueda utilizarse un pictograma,
se realizaran en euskera cuando la grafia de las
palabras sea similar en euskera y en castellano o se
trate de palabras de uso extendido (udaletxea, kultur
etxea...).

* Si no es posible realizarlos de acuerdo a
ninguno de los dos casos anteriores, se redactaran
de forma bilinglle, dando prioridad al euskera
(posicion del texto, mayor tamafo de leetra,
resaltado en negrilla), previa conformidad del
Ayuntamiento.

b) Presentacion de documentos la

administracion

a

Los documentos producto de la prestacion del
servicio que se entreguen al Ayuntamiento (estudios,
informes, proyectos, presupuestos, facturas u otros
documentos) se
oficiales.

realizaranen los dos idiomas

c) Seguimiento de los criterios linguisticos

El Ayuntamiento realizard el seguimiento del
servicio ofrecido por la empresa adjudicataria durante
toda la fase de ejecucion del contrato, con el fin de

cumplir la legislacion vigente y garantizar los
derechos linguisticos de la ciudadania.
Si durante la prestacion del servicio el

Ayuntamiento considera que no se han cumplido las
obligaciones lingtiisticas establecidas en el pliego de
condiciones técnicas, pondra en marcha el
procedimiento derivado de las infracciones cometidas
(finalizaciéon  del contrato o imposicién de
penalidades, segun corresponda).

13.- CONDICIONES ESPECIALES DE
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EMAKUME ETA  GIZONEN  BERDINTASUN

ALORREAN.

Obligazio horiek zehazki araututa daude
honako hauetan: 2004/18/EE Zuzentarauaren 24.
artikuluan; 3/2007 Lege Organikoaren 33. eta 34.
artikuluetan; Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Emakumeen aurkako
Indarkeria Matxistarik Gabeko Bizitzetarako Legearen
testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko
1/2023 Legegintzako Dekretuaren 22. artikulua eta
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta
haren sektore publikoaren kontratazioan gizarte-
irizpideak, ingurumenekoak eta politika
publikoak hartzeari Eusko
Jaurlaritzaren Erabakiaren 1X.3. Atalean.

eta

beste

barne buruzko

Era berean, Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean ere jasota
daude. Lege horren bidez, Espainiako ordenamendu
juridikoan sartzen dira Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB
zuzentarauak, 2014ko otsailaren 26koak.

Kontratu honetan emakumeen eta gizonen
arteko berdintasunarekin lotutako hurrengo exekuzio
baldintza sozialak sartuko dira:

1.  Enpresa esleipendunak, prestazioa
egiterakoan, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako

Indarkeria Matxistarik Gabeko Bizitzetarako Legearen
testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko
1/2023 Legegintzako Dekretuan, eta 3/2007 Lege
Organikoan, martxoaren 22koan, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasun eragingarrirakoan,
ezarritako printzipioak eta betekizunak betetzea.

2. 6/2019 Errege Lege Dekretuaren arabera,
martxoaren 1ekoa, Enplegu eta lanaren arloan
emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-
berdintasuna bermatzeko presako neurriena, aurreko
emakumezko eta berdintasun
eraginkorrerako 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren

gizonekoen
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EJECUCION EN MATERIA DE IGUALDAD DE
MUJERES Y HOMBRES.
Dichas obligaciones estan expresamente

reguladas en el articulo 24 de la Directiva
2004/18/CE, los articulos 33 y 34 de la Ley organica
3/2007, el articulo 22 del Decreto Legislativo 1/2023,
de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y
Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra
las Mujeres y el apartado IX.3 del Acuerdo de
Gobierno Vasco «sobre incorporacién de criterios
sociales, ambientales y otras politicas publicas en la
contratacion de la Administracién de la Comunidad
Auténoma y de su sector publico».

Asimismo, también se recogen en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014.

Se incorporan al presente contrato las
siguientes condiciones de ejecucion de caracter
social relacionadas con la igualdad de mujeres vy
hombres:

1. La empresa adjudicataria estara obligada a
aplicar, al realizar la prestacion, medidas destinadas
a cumplir los principios y obligaciones establecidos
en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas
Libres de Violencia Machista contra las Mujeres; y en
la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

2. Tras la aprobacién del Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de medida urgentes para la
garantia de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y
ocupacion, que modifica la anterior Ley Organica, de
22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y
Mujeres la empresa adjudicataria del contrato, en el

la
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22koa, aldatzen duena, kontratua esleitu zaion
enpresak, 50 langile baino gehiagoko plantilla badu,
hitzarmen kolektiboen erregistroa aurkeztu beharko

du.

Era berean, berdintasun-plan bat izatera
behartuta dauden enpresek 902/2020 Errege
Dekretuan jasotako neurriak ezarri beharko dituzte,
emakumeen eta gizonen ordainsari-berdintasunean
aurrera egiteko.

3. Enpresa esleipendunak hizkuntza ez-sexista
erabili beharko du kontratu hau gauzatzean sortzen
den dokumentazio, publizitate, irudi edo material
orotan, eta bi hizkuntza ofizialetan, ahoz zein idatziz.
Halaber, balio hauek sustatu behar dira emakumeen
dagokionez: berdintasuna, ordezkaritza
orekatua, aniztasuna, baterako erantzukizuna eta
genero rolen eta -identitateen aniztasuna.

irudiari

4, Aurreko lerroaldeetan ezarritako
betebeharrak gauzatzeko baldintza berezi moduan
ezartzen dira, eta egiaztatu egin beharko dira
kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen
larritasunaren araberakoak, eta isun horiek ezingo
dute gainditu kontratuaren prezioaren %10. Nolanahi
ere, plegu honen arabera betebehar baten ez
betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar
hori kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta
haren ez betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal
izango du.

14.- ATXIKITAKO ERANSKINAK

- | ERANSKINA: UBEE, S.L.P.-k idatziriko
"OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSOR URBANO EN PARKE KALEA
ERRENTERIA" PROIEKTUA.
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caso de que tenga una plantila de mas de 50
personas, debera aportar la acreditacién de tener
registrado un Plan de igualdad en el Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

Asimismo las empresas que estén obligadas a
adoptar un Plan de Igualdad deberan implantar las
medidas recogidas en el Real Decreto 902/2020
para avanzar en la igualdad retributiva entre mujeres
y hombres.

3. La empresa adjudicataria debera utilizar un
lenguaje no sexista en toda su documentacién toda
la documentacion, publicidad, imagen o materiales,
con motivo de la ejecucion del contrato, en las dos
lenguas oficiales y tanto de forma escrita como oral.
Asimismo, se deben fomentar los valores de
igualdad, representacién equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad y diversidad de roles e
identidades de género en la imagen de las mujeres.

4. Las obligaciones impuestas en los parrafos
anteriores
especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas

se establecen como condiciones

en el marco de ejecucidon del contrato. Su
incumplimiento  supondra la  imposicién de
penalidades econdémicas, proporcionales a la

gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra
ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En
todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene
caracter muy grave conforme al presente pliego
tendran la  consideracion de  obligaciones
contractuales de esencial, vy
incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del
contrato.

caracter su

14.- ANEXOS QUE SE ADJUNTAN

- ANEXO [I: Proyecto de "OBRAS DE
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
URBANO EN PARKE KALEA - ERRENTERIA"
redactado por UBEE, S.L.P.
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