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SOBRECUBIERTA CURVA EN EL PATIO DE LA ESCUELA DE ANTZUOLA

Codigo ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
CUBIERTA DE 44 X 36 m.
11 m? SOBRECUBIERTA METALICA CURVA 1.584,00 38,00€ 60.192,00 €
Suministro y montaje de nuevo cierre metalico instalado encima del actual a base de:
- Rastrel metalico tipo omega galvanizada de 1,5 mm. de espesor y 40 mm. de altura, fijada a correas de
madera atravesando los cerramientos actuales, colocadas con una separacién no mayora 1,5 m.
- Aislamiento intermedio a base de fibra de vidrio tipo IBR de 80 mm. de espesor.
- Cierre exterior con perfil grecado CURVO de chapa de acero prelacado de 40 mm. de altura de grecay 0,6 mm.
de espesor.
Se incluyen izados, portes y medios auxiliares necesarios.
12 ml CANALON EXTERIOR COLGADO 88,00 59,00 € 5.192,00 €
Desmontaje y retirada de canalones actuales.
Suministro y montaje de nuevos canalones exteriores colgados a base de:
- Soportes metalico colocados cada metro anclados a la estructura existente.
- Canaldén metdlico exterior de chapa plegada de acero prelacado de 0,6 mm de espesor y
1.000 mm. de desarrollo, instalado sobre los soportes. Solapes sellados. Incluso embocaduras de conexién a
bajantes, tapas y juntas de dilatacion selladas.
13 ml REMATES DE FRENTES CURVOS 72,00 32,00€ 2.304,00 €
Suministro y montaje de remates de frentes de cubierta en chapa plegada de acero prelacado de 0,6 mm. de
espesor y desarrollo hasta 650 mm. Solapes sellados.
Incluso accesorios de fijacion.
14 ml BARANDILLA PERIMETRAL DE SEGURIDAD 156,00 34,00€ 5.304,00 €
Montaje y desmontaje a final de obra de barandilla perimetral de seguridad, realizado por empresa
homologada.
Se incluye alquiler de plataforma elevadora.
15 ud ANDAMIO ACCESO A CUBIERTA 1,00 1.365,00 € 1.365,00 €
Montaje y desmontaje a final de obra de andamio de acceso a cubierta, realizado por empresa homologada.
Se incluye alquiler de plataforma elevadora.
74.357,00 €
IVA 15.614,97 €
TOTAL 89.971,97 €

Antzuola, 20/12/2023

Valen Moiiux Uribesalgo
Aparejador municipal

ANTZUOLAKO
UDALA



Valen
ANTZUOLA SELLO AZUL

Valen
VALEN Firma
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CHAPA DE ALUMINIO PRELACADO
de 0,8mm. de espesor ondulado 18/76

i

CAZO METALICO GALVANIZADO

CORREA DE CUBIERT,
madera laminada 405x90 cada 3,7m.

AISLAMIENTO ROULROCK 125

RASTREL DE MADERA
madera de 4x4 cm. cada 1,8m.

TARIMA DE ABETO MACHIEMBRADA
clase V de 22mm. de

espesor

cmmoe&uwmom
RASTREL DE MADERA CANALON
madera de 4x4 cm. cada 1,8m.
CAZO METALICO GALVANIZADO D — 0 CANALON
CORREADECUBIERTA |||/ PLACA METALICA GALVANIZADA |- | il soportee
madera laminada 405x90 ,m| 6 mm de espesor
AISLAMIENTO ROULROCK 125 s i CASURVA
TARIMA DE ABETO MACHIEMBRADA PILARES METALICOS |
clase V de 22mm. de espesor tubo redondo de 220x8 cm. | /
CORREAS DE SUJECION DE FACHADA
CANALON ‘ / /' bo de 160x80x5 cm. cada 1,5m. y de 5,7m. de longitud
Chapa prelacada 0,6mm de espesor
CANALON | PLACAS DE POLICARBONATO CELULAR
|~ de 10mm. de espesor
PLACA METALICA GALVANIZADA s |
6 mm de espesor - /
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CAPITULO PRELIMINAR

NATURALEZA'Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Articulo 1°.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del pliego de
Condiciones Particulares del Proyecto.

Ambos, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el Articulo 22 de la Ley de Contratos del
Estado y Articulo 63 de Reglamento General para la Contratacion del Estado, forman el Proyecto
Arquitecténico, y tienen por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de la
calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun contrato y con arreglo a la
Legislacion aplicable a la Propiedad, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos vy
encargados, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA

Articulo 2°.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion.

1°. Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato.

2°. El Pliego de Condiciones Particulares.

3°. El presente Pliego General de Condiciones.

4°, El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos).

El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construccion, siendo por tanto susceptible de ser
entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma.

La érdenes e instrucciones de la Direccion Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como
interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.

El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias
técnicas de las obras contempladas en el articulo 2 de la Ley de la Edificacion. El proyecto habra de
justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la
normativa técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se mantendra entre todos ellos la
necesaria coordinacién sin que se produzca una duplicidad en la documentacion ni en los honorarios a
percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.



CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS

IEPIGRAFE 1°. DELIMITACION GENERAL DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACION

De acuerdo a la Ley 38/99 de Ordenacion de la Edificacién los agentes que intervienen son los
siguientes con enumeracién de sus funciones:

Agentes de la edificaciéon

CONCEPTO.

Son agentes de la edificacidén todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el
proceso de la edificacion. Sus obligaciones vendran determinadas por lo dispuesto en esta Ley
y demas disposiciones que sean de aplicacion y por el contrato que origina su intervencion.

EL PROMOTOR.

1. Sera considerado Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que,
individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o
ajenos, las obras de edificacién para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a
terceros bajo cualquier titulo.

2. Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacion e informacién previa necesaria para la redaccion del proyecto,
asi como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administra-tivas, asi como
suscribir el acta de recepcién de la obra.

d) Suscribir los seguros previstos en el articulo 19.

e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro
documento exigible por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA.

1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa
técnica y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos segun lo previsto en el apartado 2 del articulo 4 de esta Ley, cada
proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

2. Son obligaciones del proyectista:



a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico
redactor del proyecto que tenga la titulacién profesional habilitante.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos
indicados en el grupo a) del apartado 1 del articulo 2, la titulacibn académica y profesional
habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos
indicados en el grupo b) del apartado 1 del articulo 2, la titulacién académica y profesional
habilitante, con caracter general, sera la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendra
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus
respectivas especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios comprendidos
en el grupo c) del apartado 1 del articulo 2, la titulacion académica y profesional habilitante sera
la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendra determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesional, de acuerdo con sus especialidades y
competencias especificas.

Idénticos criterios se seguiran respecto de los proyectos de obras a las que se refiere el
apartado 2.b) y 2.c), del articulo 2 de esta Ley.

En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos corres-pondientes a sus
especialidades y competencias especificas, y en particular respecto de los elementos
complementarios a que se refiere el apartado 3 del articulo 2, podran asimismo intervenir otros
técnicos titulados del ambito de la arquitectura o de la ingenieria, suscribiendo los trabajos por
ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas intervenciones especializadas seran
preceptivas si asi lo establece la disposicion legal reguladora del sector de actividad de que
se trate.

b) Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y a lo que se haya
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR.

1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte
de las mismas con sujecion al proyecto y al contrato.

2. Son obligaciones del constructor:

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida
en el proyecto.

b) Tener la titulacidn o capacitacién profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor.



Designar al jefe de obra que asumira la representacion y técnica del constructor en la obra 'y
que por su titulacion o experiencia debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con
las caracteristicas y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Formalizar las sub-contrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro
de los limites establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de
la obra ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el articulo 19.

EL DIRECTOR DE OBRA.

1. El director de obra es el agente que, formando parte de la direccidn facultativa, dirige el

desarrollo de la obra en los aspectos técnicos., estéticos, urbanisticos y medioambientales, de
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y demas autorizaciones
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin
propuesto.

2. Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacion

del director de obra.

a)

b)

3. Son obligaciones del director de obra:

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas,
designar al técnico director de obra que tenga la titulacién profesional habilitante.

En el caso de la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo a) del
apartado 1 del articulo 2, la titulacion académica y profesional habilitante sera la de
arquitecto.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construccion de las
edificaciones indicadas en el grupo b) del apartado 1 del articulo 2, la titulacion habilitante,
con caracter general, sera la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendra
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus
especialidades y competencias especificas.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construccion de las
edificaciones indicadas en el grupo c) del apartado 1 del articulo 2, la titulacion habilitante
sera la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendra determinada
por las disposiciones legales vigentes para cada profesiébn, de acuerdo con sus
especialidades y competencias especificas.

Idénticos criterios se seguira res-pecto de las obras a las que se refiere el apartado 2.b)
del articulo 2 de esta Ley.
Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyec-tadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.



c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de ordenes
y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten
a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

f) Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

g) Las relacionadas en el articulo 1, en aquellos casos en los que el director de la obra y el
director de la ejecucidn de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la opcion elegida,
de conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) del articulo 13.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

1. El director de la ejecucion de la obra es el agente que, formando parte de la direccién
facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado.

2. Son obligaciones del director de la ejecucion de la obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas,
designar al técnico director de la ejecucidn de la obra que tenga la titulacion profesional
habilitante.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construccion de edificios para los usos
indicados en el grupo a) del apartado 1 del articulo 2, la titulacion académica y profesional
habilitante sera la de arquitecto técnico. Sera esta, asimismo, la titulaciéon habilitante para
las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos.

En los demas casos la direccion de la ejecucion de la obra puede ser desempefiada,
indistintamente, por profesionales con la titulacion de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico.

b) Verificar la recepcién en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacién de
ensayos y pruebas precisas.

c) Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los mate-riales, la
correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

d) Consignar en el Libro de érdenes y asistencias las instrucciones precisas.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra
ejecutadas.

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

ARTICULO 14. LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.

1. Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar
asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la
ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.



2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacidén los capacitados
para prestar asistencia técnica, mediante la realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacién.

3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, al director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesa-ios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente
acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la
materia.

EL ARQUITECTO DIRECTOR

Articulo 3°.- Corresponden al Arquitecto Director ademas de las funciones sefialadas anteriormente:
- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturalezay complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan e impartir las 6rdenes complementarias que sean precisas para

conseguir la correcta solucion arquitectonica.

- Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion
con funcién propia en aspectos parciales de su especialidad.

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacién final y asesorar al promotor en el
acto de la recepcion.
EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO

Articulo 4°.- Corresponden al Aparejador o Arquitecto Técnico ademas de las funciones sefialadas
anteriormente:

- Redactar el documento de estudios y analisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el
articulo 1°. 4. de las Tarifas de Honorarios aprobados por R.D. 314/1979, de 19 de enero.

- Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la normativa técnica de
aplicacion el control de calidad y econdmico de las obras.

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo
en la realizacion de la obra y aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la aplicaciéon del
mismo.

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del
Arquitecto y del Constructor.

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene
en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

- Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las
reglas de la buena construccion.



- Realizar o dispones las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de
obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como efectuar
las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas; de no resolverse
la contingencia adoptara las medidas que correspondan dando cuenta al Arquitecto.

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion de la obra.

- Suscribir, en unién del Arquitecto, el certificado final de la obra.

EL CONSTRUCTOR
Articulo 5°.- Corresponde al Constructor ademas de las funciones sefaladas anteriormente:

a- Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obras que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

b- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacién del
estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecucion de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en al trabajo, en concordancia con las previstas en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. 9-3-71

¢- Suscribir con el Arquitecto el acta de replanteo de la obra.

d- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.

e- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten
con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

f- Custodiar el Libro de 6rdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones
que se practiquen en el mismo.

g- Facilitar al Arquitecto con la antelacion suficiente los materiales precisos para el cumplimiento
de su cometido.

h- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

i- Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

j- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafos a terceros durante la obra.

k- Debera tener siempre a mano un numero proporcionado de obreros a la extension de los

trabajos que se estén ejecutando segun el n°. 5 del Articulo 63 del vigente Reglamento General
de Contratacion del Estado.



EPIGRAFE 2° DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL| |JCONSTRUCTOR O
CONTRATISTA.

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 6°.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la
documentacién aportada resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o,
en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a las que se
dicten durante la ejecucion de la obra.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo 7°.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucién, conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad e Higiene, presentara el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién del Técnico
de la Direcciéon Facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 8°.- El Constructor habilitara en la obra una oficina en la existira una mesa o tablero adecuado,
en el puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a
disposicion de la Direccion Facultativa:

- El Proyecto de Ejecuciéon completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el
Arquitecto.

- La Licencia de Obras

- El Libro de Ordenes y Asistencias

- El Plan de Seguridad e Higiene

- El Libro de Incidencias

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo

- La Documentacion de los seguros mencionados en el Articulo 5° - j)

Dispondra ademas el Constructor de una oficina para la Direccion Facultativa, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 9°.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendra caracter de Jefe de la misma, con dedicacién plena y con
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.
Seran sus funciones las del Constructor segun especifica en el Articulo 5°. Cuando la importancia de las
obras lo requiera y asi se consigne en el “Pliego de Condiciones Particulares de indole Facultativa”. El
delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el
Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.
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El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del
personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las
obras, sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

Articulo 10°.- El Jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos o encargados, estara
presente durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al Arquitecto, en las visitas que haga a las
obras, poniéndose a su disposicién para la practica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrandole los datos precisos para la comprobacion de las mediciones y
liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 11°.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto
dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo
de ejecucion.

El Contratista, de acuerdo con la Direccion Facultativa, entregara en el acto de la recepcion provisional,
los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo
en que hayan quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que
expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta
en servicio de las referidas instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado,
multas, etc. Que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacion.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO.

Articulo 12°.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se
comunicaran precisamente por escrito al Constructor estando éste obligado a se vez a devolver los
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las érdenes,
avisos o instrucciones que reciba del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el
cual dara al Constructor, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

Articulo 13°.- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun

sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacion y ejecucion de los proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
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Articulo 14°.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccion Facultativa, solo podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la
Propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto, no se admitira
reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que
en todo caso sera obligatoria para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 15°.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos o personal encargado por éstos de la
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DE PERSONAL

Articulo 16°.- El Arquitecto, en los supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbacion.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con
sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y si perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3°. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS Y A LOS
MATERIALES.

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 18°.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de
ésta.

El Arquitecto podra exigir su modificacién o mejora.

Asi mismo el Constructor se obligara a la colocacién en un lugar visible, a la entrada de la obra, de un
cartel exento de panel metalico sobre estructura auxiliar donde se reflejaran los datos de la obra en
relacion al titulo de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo disefio
debera ser aprobado previamente a colocacion por la Direccion Facultativa.

REPLANTEO

Articulo 19°.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefalando
las referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos
se consideraran a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
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El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Arquitecto y una vez este haya dado su
conformidad preparara un acta acompafada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.

COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 20°.- El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél
sefalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se
lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Arquitecto del comienzo de los
trabajos al menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 21°.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo en
aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variaciéon la
Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 22°.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar
todas las facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos
los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
econdémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacién de medios auxiliares o suministros de
energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 23°.- Cuando sea preciso por motivos imprevistos o por cualquier accidente, ampliar el
Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el
Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 24°.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgara una prérroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo
informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la
causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los
plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 25°.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso
en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 26°.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y las 6rdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entregue el Arquitecto al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 11°.

OBRAS OCULTAS

Articulo 27°.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del
edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos
se extenderan por triplicado, siendo entregados: uno al Arquitecto; otro a la Propiedad; y el tercero al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados,
se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 28°.- El Constructor de emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
“Condiciones Generales y Particulares de indole Técnica” del Pliego de Condiciones y realizara todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Para ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva de edificio es responsable de la ejecucion de
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir por su mala gestion
o por la deficiente calidad de los materiales empleados o los aparatos colocados, sin que exima de la
responsabilidad el control que compete al Arquitecto, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan
sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre seran extendidas y abonadas a
buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto advierta vicios o defectos en
los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reunen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos, o finalizados estos, y para
verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si esta no estimase
justa la decisidon y se negase a la demolicion y reconstruccion o ambas, se planteara la cuestién ante la
Propiedad, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 29.- Si el Arquitecto tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcién
definitiva, los ensayos, destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga

defectuosos.

Los gastos que se observen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente.
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DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS, SU PROCEDENCIA

Articulo 30°.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en
los puntos que le parezcan conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de
Condiciones Técnicas preceptue una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador
o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
indique todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 31°.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las muestras de los materiales
siempre con la antelacién prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 32°.- El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc. Que no sean utilizables

en la obra.

Se retiraran de esta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares en la vigente obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi los ordene el
Arquitecto.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 33°.- Todos los gastos originados por la pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podran
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 34°.- Es obligacién del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no

sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
que la obra ofrezca un buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 35.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no
existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del
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Proyecto, el Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccion
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas en buena construccioén.

EPIGRAFE 4°. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. DE LAS RECEPCIONES
PROVISIONALES

Articulo 36°.- Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Arquitecto a la Propiedad la
proximidad de su terminacién a fin de convenir la fecha para el acto de Recepcion Provisional.

Esta se realizara con la intervencion de un Técnico designado por la Propiedad, del Constructor y del
Arquitecto. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la
direccion con funcion propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares
como intervinientes y firmados por todos ellos.

Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccién Facultativa extenderan el correspondiente
Certificado Final de Obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

Al realizarse la Recepcién Provisional de las obras, debera presentar el Contratista las pertinentes
autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia, para el uso y puesta en servicio de las
instalaciones que asi lo requiera. No se efectuara esa Recepcidén Provisional, ni como es logico la
Definitiva, si no se cumple este requisito.

DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA

Articulo 37°.- El Arquitecto Director facilitara a la Propiedad la documentacion final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuesto por la legislacidn vigente y si se trata de viviendas, con lo que se
establece en los parrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2 del articulo 4° del Real Decreto 515/1989, de 21 de
abril.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 38°.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Arquitecto a su
medicion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante.

Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira
para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.
PLAZO DE GARANTIA

Articulo 39°.- El plazo de garantia sera de doce meses, y durante este periodo el Contratista corregira
los defectos observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las averias que por esta causa se
produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnizacion alguna, ejecutandose en caso de
resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamacién de tercera persona, derivada del
incumplimiento de sus obligaciones econdmicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una
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vez aprobada la Recepcién y Liquidacion Definitiva de las obras, la Administracion tomara acuerdo
respecto a la fianza depositada por el Contratista.

Tras la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista quedara relevado de toda responsabilidad salvo
en lo referente a los vicios ocultos de la construccion.

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 40°.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones provisionales y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantia sera el conservador del edificio, donde tendra el
personal suficiente para atender todas las averias y reparaciones que puedan presentarse, aunque el
establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepcion Definitiva.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 41°.- La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del
Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma de conservacién de los
edificios y quedaran solo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de
la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 42°.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase
ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcién definitiva y el Arquitecto Director marcara
al Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse
dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 43°.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo
que fije el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a
resolver los subcontratos que tuviese concertados y dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por
otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites
establecidos en el articulo 36.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuara
una sola recepcion definitiva.
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CAPITULO Il. CONDICIONES ECONOMICAS

| EPIGRAFE 1°. PRINCIPIO GENERAL

Articulo 44°.- Todos los que intervienen en el proceso de construccién tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas.

Articulo 45°.- La Propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos, pueden exigirse reciprocamente
las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

| EPIGRAFE 2°. FIANZAS Y SEGUROS

Por lo que se refiere a las garantias la Ley de la Edificacién establece, para los edificios de vivienda,
la suscripcion obligatoria por el constructor, durante el plazo de una afio, de un seguro de danos
materiales o de caucion, o bien la retencion por el promotor de un 5 por ciento del coste de la obra para
hacer frente a los dafios materiales ocasionados por una deficiente ejecucién. Concretamente el
constructor también respondera de los dafos materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten
a elementos de terminacion o acabado de las obras dentro del plazo de un afo.

Se establece igualmente para los edificios de vivienda la suscripcion obligatoria por el promotor de un
seguro que cubra los danos materiales que se ocasionen en el edificio y que afecten a la seguridad
estructural, durante el plazo de diez afios. Concretamente se asegurara durante diez anos, de los dafos
materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

Articulo 46°.- El Contratista presentara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos
segun se estipule:

a) Deposito previo, en metalico o valores, o aval bancario.
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b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.

FIANZA PROVISIONAL

Articulo 47°.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depésito provisional para
tomar parte en ella se especificara en el anuncio de la misma.

El Contratista al que se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, debera
depositar en el punto y plazos fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de
Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se senale, fianza que puede constituirse
en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 48°.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra
en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director en nombre y representacién del Propietario, los
ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracién, abonando su
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las aciones a que tenga derecho el Propietario, en el
caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de la obra que no fuesen de recibo.

DE SU DEVOLUCION EN GENERAL

Articulo 49°.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista una vez firmada el Acta de Recepcion
Definitiva de la obra. La Propiedad podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de
sus deudas causadas por la ejecucidn de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos, ....

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 50°.- Si la Propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones
parciales, tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

| EPIGRAFE 3°. DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 51°.- El calculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en
la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pié de obra, que queden integrados en la unidad de
que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.
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¢) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencién y proteccién de
accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obras.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados,

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pié de obra, comunicaciones edificacién de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico
y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se
cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran Gastos Generales:

Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
administracion legalmente establecidas. Se cifrardn como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administracion Publica este
porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio Industrial:

El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas.

Precio de Ejecucién Material:

Se denominara Precio de Ejecucion Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos a excepcion del Beneficio Industrial y los gastos generales.

Precio de Contrata:

El Precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el
Beneficio Industrial.

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE LA CONTRATA

Articulo 52°.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contraten a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre el ultimo
precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial y del Contratista. Los Gastos Generales
se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6 por ciento, salvo que en
las condiciones particulares se establezca otro destino.
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PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 53°.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario
afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes
de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones
Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudird en primer lugar, al concepto analogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS

Articulo 54°.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamaciéon u
observacion oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omisién reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las
obras (con referencia a Facultativas).

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 56°.- En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la
aplicacion de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estara a lo previsto
en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego de
Condiciones Particulares.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 56°.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en
tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el
Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondientes
revision de acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el
Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 5 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 57°.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de la obra
que la Propiedad ordena por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste;
de su guarda y conservacion sera responsable el Contratista.
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EPIGRAFE 4°. OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 58°.- Se denominan “Obras por Administracion” aquellas en las que las gestiones que se
precisan para su realizacion las lleva directamente el propietario; bien por si mismo o por un
representante suyo o bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa.
b) Obras por administracion delegada o indirecta.

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 59°.- Se denominan “Obras por Administracion Directa” aquella en las que el Propietario por si o
por mediacién de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente
autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra,
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la abra y, en suma interviniendo directamente en
todas las operaciones precisas para que al personal y los obreros contratados por él puedan realizarla;
en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un mero dependiente
del propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo contratado por él, que es quien reune en
si, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 60°.- Se entiende por “Obra por Administracion Delegada o Indirecta” la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las
gestiones y los trabajos que se precisen y se convenga.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de la “Obra por Administracién Delegada o Indirecta” las
siguientes.

- Por parte del Propietario, la obligaciéon de abonar directamente o por la mediacion del
Constructor todos los gastos inherentes a la realizacion de los trabajos convenidos,
reservandose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por si mismo o por medio del
Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccién de los
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma todos los elementos que
crea preciso para regular la realizacion de los trabajos convenidos.

- Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos, aportando
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma todo lo que, en
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armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello de el
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y
abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 61°.- Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por administracion de legada o
indirecta, regiran las normas que a tales fines se establezcan en la “Condiciones Particulares de indole
Econdmica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el
Constructor al Propietario, en relacién valorada a la que debera acompanarse y agrupados en el orden
que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o

Arquitecto Técnico.

- Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado
que justifique el depdsito o empleo de dichos materiales en la obra

- Las ndminas de los jornales abonadas a lo establecido en la legislacién vigente, especificando
el numero de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoria,
acompanando a dichas ndminas una relacién numérica los encargados, capataces, jefes de
equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas,
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las ndéminas
que se presentan.

- Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada de
escombros.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra cuya gestién o pago haya intervenido el
Constructor se le aplicara, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100),
entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos de
administracién que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 62°.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracién Delegada
los realizara el Propietario mensualmente segun los partes de trabajos realizados aprobados por el
propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara con igual periodicidad, la medicién
de la obra realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran
efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 63°.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva
el Propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para
gestionar y adquirirlos, debera presentar al Propietario, o en su representacién al Arquitecto-Director, los
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precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes
de adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 64°.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o
en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos
normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito
al Constructor, con el fin de que este haga las gestiones precisas para aumentar la produccién en la
cuantia sefalada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso
a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 65°.- En los trabajos de “Obras por Administracion Delegada”, el Constructor solo sera
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas
y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas
por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales se establecen.

En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 63°. precedente, no sera responsable del mal resultado
gue pudiesen dar los materiales o aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho
articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta los
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo
anterior.

| EPIGRAFE 5°. DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 66°.- Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en Pliego
Particular de Condiciones Econdmicas se preceptie otra cosa, el abono de los trabajos se podra
efectuar de las siguientes formas:

1° Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la
adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2° Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano,
pudiendo variar solamente el numero de unidades ejecutadas.
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Previa mediacién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al Contratista el importe
de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los
documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la mediacién y
valoracién de las unidades.

3° Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las 6rdenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones del caso anterior.

4° Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente “Pliego
General de Condiciones Econémicas “ determina.

5° Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas del contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 67°.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los “Pliegos de
Condiciones Particulares” que rijan en la obra, formara el Contratista una relacion valorada de las obras
ejecutadas en los plazos previstos, segun la medicidon que habra practicado el Aparejador o Arquitecto
Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando el resultado de
la medicion general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la
obra y a los precios sefalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo
establecido en el presente “Pliego General de Condiciones Econdémicas”, respecto a mejoras o
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion, se le
facilitara por el Aparejador o Arquitecto los datos correspondientes de la relacion valorada,
acompanandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la
fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptara o rechazara las
reclamaciones de Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en
el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del Arquitecto-Director en la forma
prevenida de los “Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales”.

Tomando como base la relaciéon valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Arquitecto-Director
la certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza se haya
preestablecido.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y
tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones
que se deriven de la liquidacién final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacién ni
recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracién se
refiere. En caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.
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MEJORAS DE OBRA LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 68°- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director, emplease
materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefalado en el Proyecto o
sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores
dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquier otra
modificacion que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas
que al abono de los que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con
estricta sujecién a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 69°.- Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de indole econdémica”,
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacién se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonaran previa medicion y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran los precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

¢) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada
se abonara integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto-Director
indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que ha de seguirse
para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de Administracion, valorandose los materiales y
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con
anterioridad a la ejecucion convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS
Articulo 70°.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de trabajos de
cualquiera indole especial u ordinaria, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y satisfacer los

gastos de toda clase que ocasionen, siempre que la Direccion Facultativa lo considerara necesario para
la seguridad y calidad de la obra.

PAGOS

Articulo 71°.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe, correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONOS DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
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Articulo 72°.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no
se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el Arquitecto-Director exigiera su
realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con los establecido en los “Pliegos Particulares” o en su
defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la
época de su realizacién; en caso contrario, se aplicaran estos ultimos.

Si han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y
abonaran a los precios del dia previamente acordados.

Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de
la construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

| EPIGRAFE 6°. DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 73°.- La indemnizacién por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil (0/00)
del importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de
terminacion fijado en el Calendario de Obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS

Articulo 74°.- Se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora de Pagos,
cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecucién que
tenga sefalado en el contrato.

| EPIGRAFE 7°. VARIOS. DOCUMENTACION DE LA OBRA EJECUTADA

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

Articulo 75°.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que al Arquitecto-Director haya
ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra
en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el
Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecucion o empleo, convenga por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de
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los nuevos materiales o0 aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguira el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que
supongan una reduccién apreciable en los importes de las unidades de obra contratada.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Articulo 76°.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a
juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir
al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro
del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de
dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 77°.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo que dure su
ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor
que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el
caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone
la obra que se construya y a medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al
Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En ningun
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podra
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada; la
infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el
contrato, con devolucién de fianza, abono completo de los gastos, materiales acopiados, etc.; y una
indemnizacion equivalente a los dafios causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen
abonado, pero solo en proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizaciéon abonada por la
Compainia Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados
a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijara previamente la porcion de edificio que deba ser
asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte
del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros, los pondra el
Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 78°.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacién de las obras durante
el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la
recepcion definitiva, el Arquitecto-Director en representacion del Propietario, podra disponer todo lo que
sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena
conservacion abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de
resolucion del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y Ilimpio en el plazo que el
Arquitecto-Director fije.
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Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a
cargo del Contratista, no debera haber en él mas herramientas, utiles, materiales, muebles, etc., que los
indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio esta obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego de Condiciones Econdmicas”.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 79°.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorizacion del Propietario, edificios o haga uso de materiales o utiles pertenecientes al mismo, tendra
obligacion repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacién del contrato, en
perfecto estado de conservacidn reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnizacion por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales
que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del materia, propiedades o edificaciones, no
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa
de aquél y con cargo a la fianza.

DOCUMENTACION DE LA OBRA EJECUTADA

De acuerdo al art. 7 de la Ley de la Edificacion una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por
el director de obra para la formalizacién de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicacion.

Toda la documentaciéon a que hace referencia los apartados anteriores, que constituira el Libro del
Edificio, sera entregada a los usuarios finales del edificio.

CAPITULO lil: CONDICIONES TECNICAS

| EPIGRAFE 1°. CONDICIONES GENERALES

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Articulo 80°.- Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran
las condiciones exigidas en las condiciones generales de indole técnica previstas en el Pliego de



29

Condiciones de la Edificaciéon de 1960 y demas disposiciones vigentes referentes a materiales y
prototipos de construccion.

PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES

Articulo 81°.- Todo los materiales a que este capitulo se refieren podran ser sometidos a los analisis o
pruebas, por cuentas de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro
que haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccion de Obras,
bien entendido que sera rechazado el que no reuna las condiciones exigidas para la buena practica de
la construccion.

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO

Articulo 82°.- Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios
reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccion Facultativa, no teniendo el
contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Articulo 83°.- Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con
arreglo a las buenas practicas de la construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
Pliego General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la
Direccion Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en la subasta, para
variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a
sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2°. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA.

Articulo 84°.-

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.- OBJETO:

El trabajo Comprendido en la presente Seccion del Pliego de Condiciones consiste en la ordenacion de
todo lo necesario para ejecucién de estos trabajos, tales como mano de obra, equipo, elementos
auxiliares y materiales, excepto aquellos que deban ser suministrados por terceros.

La ejecucion de todos los trabajos afectara principalmente a los de replanteo y explanacion,
comprendiendo excavaciones de vaciado a cielo abierto, zanjas y pozos, y todos aquellos trabajos
complementarios de entibaciones, achiques, desagues, etc.

También quedaran incluidos los trabajos de carga, transporte y vertidos.

Todo ello en completo y estricto acuerdo con esta Seccion del Pliego de Condiciones y los planos
correspondientes.
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1.2.- EXCAVACION:
a) Preparacion del Replanteo.

Se realizara la limpieza y desbroce del solar, explanandose primeramente si fuese necesario por
medio de excavaciones y rellenos, terraplenes, etc., procediendo a continuacion al replanteo del
edificio y de la obra de urbanizacién, segun los planos del proyecto.

La Propiedad efectuara por su cuenta los sondeos necesarios para determinar la profundidad y
naturaleza del firme, los resultados obtenidos los pondra a disposicion del Arquitecto, para
proceder al disefio de la estructura de cimentacion.

b) Generalidades.

La excavacion se ajustara a las dimensiones y cotas indicadas en los planos para cada edificio y
estructura con las excepciones, que se indican mas adelante, e incluira, salvo que lo indiquen los
planos, el vaciado de zanjas para servicios generales hasta la conexion con dichos servicios, y
todos los trabajos incidentales y anejos. Si los firmes adecuados se encuentran a cotas distintas
a las indicadas en los planos, el Arquitecto podra ordenar por escrito que la excavacion se lleve
por encima o por debajo de las mismas. La excavacidon no se llevara por debajo de las cotas
indicadas en los planos, a menos que asi lo disponga el Arquitecto, cuando se haya llevado la
excavacion por debajo de las cotas indicadas en los planos o establecidas por el Arquitecto, la
porcién que quede por debajo de losas se restituira a la cota adecuada, segun el procedimiento
que se indica mas adelante para el relleno, y si dicha excavacién de ha efectuado por debajo de
las zapatas se aumentaré la altura de los muros, pilares y zapatas, segun disponga el Arquitecto.
Si se precisa relleno bajo las zapatas, se efectuara con hormigén de dosificacion aprobada por el
Arquitecto. No se permitiran, relleno de tierras bajo zapatas. La excavacion se prolongara hasta
una distancia suficiente de muros y zapatas, que permitirda el encofrado y desencofrado, la
instalacién de servicios y la inspeccion, excepto cuando se autorice depositar directamente sobre
las superficies excavadas el hormigobn para muros y zapatas. No se permitira practicar
socavaciones. El Material excavado que sea adecuado y necesario para los rellenos por debajo
de losas, se aplicara por separado, de la forma que ordene el Arquitecto.

¢) Entibacion.

Se instalara la entibacion, incluyendo tablestacados que se necesiten, con el fin de proteger los
taludes de la excavacién, pavimento e instalaciones adyacentes. La decision final referente a las
necesidades de entibacion sera la adopte el Arquitecto. La entibacién se colocara de modo que
no obstaculice la construccion de nueva obra.

1.3.- CIMIENTOS.
a) Zapatas, encepados y losas de cimentacion directa.

Se eliminaran los bolos, troncos, raices de arbol o otros obstaculos que se encuentren dentro de los
limites de la excavacion. Se limpiara toda la roca u otro material duro de cimentacién, dejandolos
exentos de material desprendido y se cortaran de forma que quede una superficie firme, que segun lo
que se ordene, sera nivelada, escalonada o dentada. Se eliminaran todas las rocas desprendidas o
desintegradas asi como los estratos finos. Cuando la obra de hormigén o de fabrica deba apoyarse
sobre una superficie que no sea roca, se tomaran precauciones especiales para no alterar el fondo de la
excavacion, no debiéndose llevar ésta hasta el nivel de la rasante definitiva hasta inmediatamente antes
de colocar el hormigdn u otra fabrica. Las zanjas de cimentacién y las zapatas se excavaran hasta una
profundidad minima, expresada en planos, por debajo de la rasante original, pero en todos los casos
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hasta alcanzar un firme resistente. Las cimentaciones deberan ser aprobadas por el Arquitecto antes de
colocar el hormigén o la fabrica de ladrillo.

Antes de la colocacion de las armaduras, se procedera al saneamiento del fondo de zapatas mediante
el vertido de una capa de hormigén de limpieza H-100, de 10 cm. de espesor. Si fuese necesario se
procedera a la entibacién de las paredes de la excavacion, colocando posteriormente las armaduras y
vertiendo el hormigén, todo ello realizado con estricta sujecion a lo expresado en los Articulos 65 a 79
de la Norma EHE, y con arreglo a lo especificado en planos.

Su construccién se efectuara siguiendo las especificaciones de las Normas Tecnolégicas de la
Edificacion CSC, CSL, CSV y CSZ.

b) Pilotes y muros pantalla.

- Pilotes prefabricados, hincados en el terreno directamente mediante maquinas de tipo martillo,
en hincado se realizara cuidando especialmente no perturbar el terreno colindante al pilote, ni las
estructuras de los edificios proximos. Asi mismo se prestara la mayor atencidon a su izado y
transporte, para evitar el deterioro por los esfuerzos a que se somete en estas operaciones. La
operacion de descabezado se efectuara por medios manuales o0 mecanicos, evitando el deterioro
del pilote, limpiando la zona de corte de cualquier residuo, y enderezando convenientemente las
armaduras.

- Pilotes moldeados “in situ”. Se efectuara previamente la perforacion, mediante cualquiera de
los métodos expresados en planos, los cuales pueden ser: Por desplazamiento con azuche, por
desplazamiento con tapdén de gravas, de extraccién con entubacion recuperable, de extraccion
con camisa perdida, sin entubacién con lodos tixotropicos, barrenados sin entubacion y
barrenados con hormigonado por tubo central de barrena, todos ellos realizados segun se indica
en la NTE-CPL.

- Muros pantalla: Se realizara hormigonado “in situ”, mediante excavacién y relleno previo con
lodos tixotropicos, realizado segun se indica en la NTE-CCP.

1.4.- RELLENO.

Una vez terminada la cimentacion y antes de proceder a los trabajos de relleno, se retiraran todos los
encofrados y la excavaciéon se limpiara de escombros y basura, procediendo a rellenar los espacios
concernientes a las necesidades de la obra de cimentacion.

Los materiales para el relleno consistiran en tierras adecuadas, aprobadas por el Arquitecto, estaran
exentas de escombros, trozos de madera u otros desechos. El relleno se colocara en capas
horizontales y de un espesor maximo de 20 cm., y tendra el contenido de humedad suficiente para
obtener el grado de compactacion necesario. Cada capa se apisonara por medio de pisones manuales
0 mecanicos o con otro equipo adecuado hasta alcanzar una densidad maxima de 90% con contenido
Optimo de humedad.

1.5.- PROTECCION DEL TERRENO Y LOS TERRAPLENES.

Durante el periodo de construccidon, se mantendra la conformacion y drenaje de los terraplenes y
excavaciones. Las zanjas y drenes se mantendran de forma que en todo momento desaglien de modo
un eficaz. Cuando en el terreno se presenten surco de 8 cm. o mas de profundidad, dicho terreno se
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nivelara, se volvera a conformar si fuera necesario, y se compactara de nuevo. No se permitira
almacenar o apilar materiales sobre el terreno.

2.- HORMIGONES
2.1.- OBJETO.

El trabajo comprendido en la presente seccion del Pliego de Condiciones consiste en suministrar toda la
instalacion, mano de obra, equipo, accesorios y materiales y en la ejecucion de todas las operaciones
concernientes a la instalacion de hormigones, todo ello en completo y estricto acuerdo con este Pliego
de Condiciones y planos aplicables y sujeto a los términos y condiciones del contrato.

2.2.- GENERALIDADES.

Se prestara una total cooperacion a otros oficios para la instalacion de elementos empotrados, se
facilitaran las plantillas adecuadas o instrucciones o ambas cosas, para la colocacion de los elementos
no instalados en los encofrados. Los elementos empotrados se habran inspeccionado y se habran
completado y aprobado los ensayos del hormigdn u otros materiales o trabajos mecanicos antes del
vertido del hormigon.

a) Inspeccion.

El Contratista notificara al Arquitecto con 24 horas de antelacion, el comienzo de la operacion de
mezcla, si el hormigén fuese preparado en obra.

b) Pruebas de la estructura.

El Contratista efectuara las pruebas de la estructura con las sobrecargas que se indiquen, pudiendo
estas pruebas alcanzar la totalidad del edificio.

Las aciones del edificio se calcularan de acuerdo con la Norma Basica de la Edificacion NBE-AE-88,
especificadas en la Memoria de Calculo.

El Arquitecto-Director podra ordenar los ensayos de informacion de la estructura que estime
convenientes, con sujecion a los estipulado en la Norma EHE

¢) Ensayos

El Contratista efectuara todos los ensayos a su cuenta, con arreglo a lo estipulado en el Control de
materiales de la Norma EHE para la realizacion de estos ensayos se tendran presente los coeficientes
de seguridad que se especifican en la memoria de calculo, para poder utilizar, seguin estos, un nivel
reducido, normal o intenso.

2.2.- MATERIALES.

a) Cemento

El cemento utilizado sera el especificado en la Norma EHE en todo lo referente a cementos utilizables,
suministro y almacenamiento. El control se realizara segun se especifica en el correspondiente de dicha

norma y la recepcion se efectuara segun el “Pliego de Condiciones para la Recepcion de
Conglomerados Hidraulicos de las Obras de Caracter Oficial”. EI Cemento de distintas procedencias se
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mantendra totalmente separado y se hara uso del mismo en secuencia, de acuerdo con el orden en que
se haya recibido, excepto cuando el Arquitecto ordene otra cosa. Se adoptaran las medidas necesarias
para usar cemento de una sola procedencia en cada una de las superficies vistas del hormigén para
mantener el aspecto uniforme de las mismas. No se hara uso de cemento procedente de la limpieza de
los sacos o caido de sus envases, o cualquier saco parcial o totalmente mojado o que presente sefales
de principio de fraguado.

b) Agua.

El agua sera limpia y estara exenta de cantidades perjudiciales de aceites, acidos, sales, alcalis,
materias organicas y otras sustancias nocivas. Al ser sometida a ensayo para determinar la resistencia
estructural al arido fino, la resistencia de las probetas similares hechas con el agua sometida a ensayo y
un cemento Portland normal sera, a los 28 dias como minimo el 95% de la resistencia de probetas
similares hechas con agua conocida de calidad satisfactoria y con el mismo cemento arido fino. En
cualquier caso se cumplira lo especificado en el Articulo 27° de la Norma EHE.

¢) Arido fino.

El arido fino consistira en arena natural, o previa aprobacién del Arquitecto en otros materiales inertes
que tengan caracteristicas similares. El arido fino estara exento de alcalis solubles al agua, asi como de
sustancias que pudieran causar expansion en el hormigdn por reaccién a los alcalis del cemento. Sin
embargo, no sera necesario el ensayo para comprobar la existencia de estos ingredientes en arido fino
que proceda de un punto en que los ensayos anteriores se hubieran encontrado exentos de ellos, o
cuando se demuestre satisfactoriamente que el arido procedente del mismo lugar que se vaya a
emplear, ha dado resultados satisfactorios en el hormigén de dosificacion semejante a los que se vayan
a usar, y que haya estado sometido durante un periodo de 5 afios a unas condiciones de trabajo y
exposicion, practicamente iguales a las que ha de someterse el arido a ensayar, y en las que el
cemento empleado era andlogo al que vaya a emplearse. En cualquier caso se ajustara a lo
especificado en los Articulos correspondientes de la Norma EHE.

d) Arido grueso.

Consistira en piedra machacada o grava, o previa aprobaciéon en otros materiales inertes y de
caracteristicas similares. Estara exento de alcalis solubles en agua y de sustancias que pudieran
causar expansién en el hormigdn a causa de su reaccion con los alcalis del cemento, no obstante, no
sera necesario el ensayo para comprobar la existencia de estos ingredientes en arido grueso que
proceda de un lugar que en ensayos anteriores se haya encontrado exento de ellos o, cuando se
demuestra satisfactoriamente que este arido grueso ha dado resultados satisfactorios en un hormigon
obtenido con el cemento y una dosificacién semejantes a los que se vayan a usar, y que haya estado
sometido durante un periodo de 5 afos a unas condiciones de trabajo y exposicién practicamente
iguales las que tendra que soportar el arido a emplear. En cualquier caso, todo arido se atendra a lo
especificado en los Articulos correspondientes de la norma EHE.

El tamafio del arido grueso sera el siguiente:

d.1) Edificios:
20 mm. Para todo el hormigdén armado, excepto segun se indica mas adelante.
40 mm. Para hormigén armado en losas o plataformas de cimentacion.
65 mm. Como maximo para hormigén sin armadura, con tal de que el tamafio no sea superior a
1/5 de la dimension mas estrecha entre laterales de encofrados del elemento para el que ha de
usarse el hormigén, y en las losas sin armadura, no superior a 1/3 de las losas.
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d.2) Estructuras para edificios:
El tamafio no sera superior a 1/5 de la dimension mas estrecha entre los laterales de los
encofrados de los elementos para los que ha usarse el hormigén, ni a % del espacio minimo
entre barras de armadura. En las losas de hormigén sin armaduras el tamafo aproximado no
sera superior a 1/3 del grosor de las losas y en ningun caso superior a 65 mm.

d.3) La granulometria de los aridos sera la siguiente:

MALLA TANTO POR CIENTO EN PESO QUE PASA POR CADA TAMIZ, PARA
UNE 7050 TAMANOS MAXIMOS DE ARIDO EN mm.
(mm.) 20 40 50 65 80 100
80 100 100 100 89,4
40 100 89,4 78,4 70,7 63,2
20 100 70,7 63,2 55,5 50 44,7
10 70.7 50 44,7 39,2 35,4 31,6
5 50 35,3 31,6 27,7 25 22,4
2,5 35,5 25 22,4 19,6 17,7 15,8
1,25 25 17,7 15,8 13,9 12,5 11,2
0,63 17,7 12,5 11,2 9,8 8,9 7,9
0,32 12,6 8,9 8 7 6,8 5,7
0,125 7,9 5,6 5 4,4 4 3,5
MODULO
GRANO 4,79 5,73 5,81 6,33 6,69 7,04
METRICO

e) Armadura de acero.

La armaduras de acero cumpliran lo establecido en los Articulos correspondientes de la norma EHE en
cuanto a especificacién de material y control de calidad.

- Las barras de acero que constituyen las armaduras para el hormigdén no presentaran grietas,
sopladuras ni mermas de seccion superiores al 5%.

- EI mddulo de elasticidad inicial sera siempre superior 2.100.00 Kp/cm2.
- El alargamiento minimo a rotura sera el 235.
- Los aceros especiales y de alta resistencia deberan ser los fabricados por casas de reconocida
solvencia e iran marcados con sefiales indelebles para evitar confusiones en su empleo.
f) Juntas de dilatacion.
Las juntas de dilatacién tendran el siguiente tratamiento:
- Relleno premoldeado de juntas de dilatacion.
- Relleno sellante de juntas.
- Topes estancos de juntas premoldeadas.
Almacenamiento de materiales.
Cemento: Inmediatamente después de su recepcion a pié de obra, el cemento se almacenara

en un alojamiento a prueba de intemperie y tan hermético al aire como sea posible. Los
pavimentos estaran elevados sobre el suelo a distancia suficiente para evitar la absorcién de
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humedad. Se almacenara de forma que permita un facil acceso para la inspeccion e
identificacion de cada remesa.

Aridos: Los aridos de diferentes tamanos se apilaran en pilas por separado. Los apilamientos
del arido grueso se formaran en capas horizontales que no excedan de 1,2 m. de espesor a fin
de evitar su segregacion. Si el arido grueso llegara a segregarse, se volvera a mezclar de
acuerdo con los requisitos de granulometria.

Armadura: Las armaduras se almacenaran de forma que se evite excesiva herrumbre o
recubrimiento de grasa, aceite, suciedad u otras materias que pudieran ser objetos de reparos.
El almacenamiento se hara en pilas separadas o bastidores para evitar confusién o pérdida de
identificacion una vez desechos los mazos.

2.4.- DOSIFICACION Y MEZCLA.

Dosificacion.

Todo el hormigén se dosificara en peso, excepto si en este Pliego de Condiciones se indica otra cosa,
dicha dosificacion se hara con arreglo a los planos del Proyecto.

En cualquier caso se atendra a lo especificado en los Articulos correspondientes de la norma EHE.

La relacion agua/cemento, para un cemento P-350, arido machacado y condiciones medias de
ejecucion de la obra, sera la siguiente:

Resistencia caracteristica a los 28 dias en .. L.
Kp./cm2. Relacion maxima agua/cemento en peso.
p

100 0,91

5 0,74
175 0,67
200 0,62
250 0,53
300 0,47

La dosificacion exacta de los elementos que se hayan de emplear en el hormigdn se determinaran por
medio de los ensayos en un laboratorio autorizado. El calculo de la mezcla propuesta se presentara al
Arquitecto para su aprobacién antes de proceder al amasado y vertido del hormigon.

La relacién agua/cemento, indicada en la tabla anterior, incluira el agua contenida en los aridos. No
obstante, no se incluira la humedad absorbida por éstos que no sea util para la hidratacién del cemento
ni para la lubricacion de la mezcla. El asiento en el Cono de Abrams estara comprendido entre 0 y 15
cm., segun sea la consistencia.

b) Variaciones en la dosificacion.
Las resistencias a la compresién calculadas a los 28 dias, que se indican en tabla, son las empleadas

en los calculos del proyecto y se comprobaran en el transcurso de la obra ensayando, a los intervalos
que se ordene, probetas cilindricas normales preparadas con muestras tomadas de la hormigonera. Por
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lo general, se prepararan seis probetas por cada 150 m3, o fraccién de cada tipo de hormigén mezclado
en un dia cualquiera. Durante las 24 horas posteriores a su moldeado, los cilindros se mantendra en
una caja construida y situada de forma que su temperatura ambiente interior se encuentre entre los 15y
26 °C. Los cilindros se enviaran a continuacion al laboratorio de ensayos. El Contratista facilitara los
servicios y mano de obra necesarios para la obtencion, manipulacién y almacenamiento a pié de obra
de los cilindros y moldeara y ensayara dichos cilindros. Los ensayos se efectuaran a los 7 y a los 28
dias. Cuando se haya establecido una relacién satisfactoria entre la resistencia de los ensayos a los 7
y a los 28 dias, los resultados obtenidos a los 7 dias pueden emplearse como indicadores de las
resistencias a los 28 dias. Se variara la cantidad de cemento y agua, segun se indiquen los resultados
obtenidos de los cilindros de ensayo, tan proximamente como sea posible a la resistencia calculada,
pero en ningun caso a menos de esta resistencia.

Si las cargas de rotura de las probetas sacadas de la masa que se ha empleado para hormigon,
medidas en el laboratorio, fuesen inferiores a las previstas, podra ser rechazada la parte de obra
correspondiente, salvo en el caso que las probetas sacadas directamente de la misma obra den una
resistencia superior a las de los ensayos y acordes con la resistencia estipulada. Podra aceptarse la
obra defectuosa, siempre que asi lo estime oportuno el Arquitecto-Director, viniendo obligado en el caso
contrario el Contratista a demoler la parte de obra que aquél indique, rehaciéndola a su costa y sin que
ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecucion.

¢) Dosificacion volumétrica.

Cuando el Pliego de Condiciones del proyecto autorice la dosificacion en volumen, o cuando las averias
en el equipo impongan el empleo temporal de la misma, las dosificaciones en peso indicadas en las
tablas se convertiran en dosificaciones equivalentes en volumen, pesando muestras representativas de
los aridos en las mismas condiciones que los que se mediran. Al determinar el volumen verdadero del
arido fino, se establecera una tolerancia por el efecto de hinchazén debido a la humedad contenidas en
dicho arido. También se estableceran las tolerancias adecuadas para las variaciones de las condiciones
de humedad de los aridos.

d) Medicién de materiales , mezcla y equipo.

Todo el hormigdn se mezclara a maquina, excepto en casos de emergencia, en los que se mezclara a
mano, segun se ordene. Excepto cuando se haga uso de hormigdn premezclado, el Contratista situara a
pié de obra un tipo aprobado de hormigonera, por cargas, equipada con un medidor exacto de agua y
un dispositivo de regulacion. Esta hormigonera tendra capacidad de producir una masa homogénea de
hormigéon de color uniforme. Los aparatos destinados a pesar los aridos y el cemento estaran
especialmente proyectados a tal fin. Se pesaran por separado el arido fina, cada tamafno del arido
grueso y el cemento. No sera necesario pesar el cemento a granel y las fracciones de sacos. La
precision de los aparatos de medida sera tal que las cantidades sucesivas puedan ser medidas con 1%
de aproximacién respecto de la cantidad deseada. Los aparatos de medida estaran sujetos a
aprobacion. El volumen por carga del material amasado no excedera de la capacidad fijada por el
fabricante para la hormigonera. Una vez que se haya vertido el cemento y los aridos dentro del tambor
de la hormigonera, el tiempo invertido en la mezcla no sera inferior a un minuto en hormigonera de
1m3.de capacidad y capacidades inferiores; en hormigoneras de mayor capacidad se incrementara el
tiempo minimo en 15 segundos por cada m3 o fraccidon adicional de capacidad. La cantidad total de
agua para el amasado se vertera en el tambor antes de haya transcurrido 74 del tiempo de amasado. El
tambor de la hormigonera girara con una velocidad periférica de uno 60 m. por minuto durante todo el
periodo de amasado. Se extraera todo el contenido del tambor antes de proceder a una nueva carga. El
Contratista suministrara el equipo necesario y establecera procedimientos precisos, sometidos a
aprobacién, para determinar las cantidades de humedad libre en los aridos y el volumen verdadero de
los aridos finos si se emplea la dosificacion volumétrica. La determinacion de humedad y volumen se
efectuara a los intervalos que se ordenen. No se permitird el retemplado del hormigdn parcialmente
fraguado, es decir, su mezcla con o sin cemento adicional, arido o agua.
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e) Hormigdén premezclado.
Puede emplearse siempre que:

- La instalacion esté equipada de forma apropiada en todos los aspectos para la dosificacion
exacta y adecuada mezcla y entrega de hormigén, incluyendo la mediciéon y control exacto del
agua.

- La instalacién tenga capacidad y equipo de transporte suficiente para entregar el hormigon al
ritmo deseado.

- El tiempo que transcurra entre la adicién del agua para amasar el cemento y los aridos, o el
cemento el arido y el vertido del hormigén en su situacion definitiva en los encofrados, no
excedera de una hora. El hormigbn premezclado se mezclara y entregard por medio del
siguiente modo:

- Mezcla en central:

La mezcla en central se efectuara mezclando el hormigén, totalmente, en una hormigonera fija,
situada en la instalacion y transportandola a pié de obra en un agitador o mezcladora sobre
camion que funcione a velocidad de agitacién. La mezcla en la hormigonera fija se efectuara
segun lo establecido.

f) Control.

Los controles a realizar en el hormigén se ajustaran a lo especificado en el Articulo correspondiente de
la norma EHE.

2.5.- ENCOFRADOS.
a) Requisitos generales.

Los encofrados se construiran exactos en alineacién y nivel, excepto en la vigas en la s que se les
dara la correspondiente contraflecha; seran herméticos al mortero y lo suficientemente rigidos para
evitar desplazamientos, flechas o pandeos entre apoyos. Se tendra especial cuidado en arriostrar
convenientemente los encofrados cuando haya de someterse el hormigén a vibrado. Los encofrados y
sus soportes estaran sujetos a la aprobacion correspondiente, pero la responsabilidad respecto a su
adecuamiento sera del Contratista. Los pernos y varillas usados para ataduras interiores se dispondran
en forma que al retirar los encofrados todas las partes metalicas queden a una distancia minima de 3,8
cm. del hormigdn expuesto a la intemperie, o de los hormigones que deben ser estancos al agua o al
aceite y a una distancia minima de 2,5 cm. para hormigones no vistos.

Las orejetas o protecciones, conos, arandelas u otros dispositivos empleados en conexiones con los
pernos y varillas, no dejaran ninguna depresién en la superficie del hormigén o cualquier orificio mayor
de 2,2 cm. de diametro. Cuando se desee estanqueidad al agua o al aceite, no se hara uso de pernos o
varillas que hayan de extraerse totalmente al retirar los encofrados. Cuando se elijja un acabado
especialmente liso, no se emplearan ataduras de encofrados que no puedan ser totalmente retiradas del
muro. Los encofrados para superficies vistas de hormigén tendran juntas horizontales y verticales
exactas. Se hara juntas topes en los extremos de los tableros de la superficie de sustentacion y se
escalonaran, excepto en los extremos de los encofrados de los paneles. Este encofrado sera hermético
y perfectamente clavado. Todos los encofrados estaran provistos de orificios de limpieza adecuados,
que permitan la inspeccion y la facil limpieza después de colocada toda armadura. En las juntas
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horizontales de construccion que hayan de quedar al descubierto, el entablonado se elevara a nivel
hasta la altura de la junta o se colocara una fija de borde escuadrado de 2,5 cm. en el nivel de los
encofrados en el lado visto de la superficie. Se instalaran pernos prisioneros cada 7 — 10 cm. por debajo
de la junta horizontal, con la misma separacion que las ataduras de los encofrados; estos se ajustaran
contra el hormigdén fraguado antes de reanudar la operaciéon de vertido. Todos los encofrados se
construiran en forma que puedan ser retirados sin que haya que martillar o hacer palanca sobre el
hormigéon. En los angulos de los encofrados se colocaran moldes o chaflanes adecuados para
redondear o achaflanar los cantos de hormigdn visto en el interior de los edificios. Iran apoyados sobre
cufas, tornillos, capas de arena u otros sistemas que permitan el lento desencofrado. El Arquitecto
podra ordenar sean retirados de la obra elementos del encofrado que a su juicio, por defecto o repetido
uso, no sean adecuados.

b) Encofrados, excepto cuando se exijan acabados especialmente lisos.

Los encofrados, excepto cuando se exijan especialmente lisos, serdn de madera, madera
contrachapada, acero u otros materiales aprobados por el Arquitecto. El encofrado de madera para
superficies vistas sera de tableros machihembrados, labrados a un espesor uniforme, pareados con
regularidad y que no presenten nudos sueltos, agujeros y otros defectos que pudieran afectar al
acabado del hormigéon. En superficies no vistas puede emplearse madera sin labrar con cantos
escuadrados. La madera contrachapada sera del tipo para encofrados, de un grosor minimo de 1,5 cm.
La s superficies de encofrados de acero no presentaran irregularidades, mellas o pandeos.

c) Revestimientos.

Antes de verter el hormigdn, las superficies de contacto de los encofrados se impregnaran con un aceite
mineral que no manche, o se cubriran con dos capas de laca nitrocelulésica, excepto en las superficies
no vistas, cuando la temperatura sea superior a 40 °C, que puede mojarse totalmente la tablazén con
agua limpia. Se eliminara todo el exceso de aceite limpiandolo con trapos. Se limpiaran perfectamente
las superficies de contacto de los encofrados que hayan de usarse nuevamente; los que hayan sido
previamente impregnados o revestidos recibiran una nueva capa de aceite o laca.

2.6.- COLOCACION DE ARMADURAS.
a) Requisitos Generales.
Se atendera en todo momento a lo especificado en los Articulos correspondientes de la norma EHE.

El Contratista suministrara y colocara todas las barras de las armaduras, estribos, barras de
suspension, espirales u otros materiales de armadura, segun se indique en los planos del proyecto o
sea exigida en el Pliego de Condiciones del mismo, juntamente con las ataduras de alambre, silletas,
espaciadores, soportes y demas dispositivos necesarios para instalar y asegurar adecuadamente la
armadura. Todas las armaduras, en el momento de su colocacién, estaran exentas de escamas de
herrumbre, grasa, arcilla y otros recubrimientos y materias extrafias que puedan reducir o destruir la
trabazén. No se emplearan armaduras que presenten doblados no indicados en los planos del proyecto
o el los del taller aprobados o cuya seccién esta reducida por la oxidacion..

b) Planos de Taller.

Se presentaran por triplicado, con la antelacion suficiente al comienzo de la obra, planos completos del
montaje de las barras de armadura, asi como todos los detalles de doblado de las mismas. Antes de su
presentacion al Arquitecto, el Contratista revisara cuidadosamente dichos planos. El Arquitecto revisara
los planos, con respecto a su disposicion general y seguridad estructural; no obstante la responsabilidad
por el armado de las estructuras de acuerdo con los planos de trabajo recaera enteramente en el
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Contratista. El Arquitecto devolvera al Contratista una coleccion revisada de los planos de taller. El
Contratista después de efectuar las correcciones correspondientes, presentara nuevamente al
Arquitecto por ftriplicado, los planos de taller corregidos para su comprobacién definitiva. El Arquitecto
dispondra de un tiempo minimo de dos semanas para efectuar dicha comprobacion. No se comenzara
dicha estructura de hormigdn armado antes de la aprobacién definitiva de los planos de montaje.

¢) Colocacion.

La armadura se colocara con exactitud y seguridad. Se apoyara sobre silletas de hormigdén o metalicas,
0 sobre espaciadores o0 suspensores metalicos. Solamente se permitira el uso de silletas, soportes y
abrazaderas metalicas cuyos extremos hayan de quedar al descubierto sobre la superficie del hormigén
en aquellos lugares en que dicha superficie no esté expuesta a la intemperie y cuando la decoloracion
no sea motivo de objecion. En otro caso se hara uso de hormigén u otro material no sujeto a corrosion,
0 bien otros medios aprobados, para al sustentacion de las armaduras.

d) Empalmes.

Cuando sea necesario efectuar un nimero de empalmes superior al indicado en los planos del proyecto,
dichos empalmes se haran segun se ordene. No se efectuaran empalmes en los puntos de maximo
esfuerzo en vigas cargadoras y losas. Los empalmes se solaparan lo suficiente para transferir el
esfuerzo cortante y de adherencia entre barras.

Se escalonaran los empalmes en barras contiguas. La longitud de solape de las barras para hormigén
H-175 y acero AEH-400 sera como minimo:

DIAMETRO (mm.) EN TRACCION (cm.) EN COMPRESION (cm.)
5 30 15
6 30 15
8 33 16
12 65 32
16 115 57
20 180 90
25 280 140

Los pares de barras que forman empalmes deberan ser fuertemente atados unos a otros con alambre,
si no se indica otra cosa en los planos.

e) Proteccién del hormigon.

La proteccion del hormigén para las barras de la armadura sera como se indica en el Articulo
correspondiente de la norma EHE.

2.7.- COLOCACION DEL HORMIGON.
a) Transporte.

El hormigdn se transportara desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapidamente como sea
posible, por métodos aprobados que no produzcan segregaciones ni pérdida de ingredientes. El
hormigén se colocara lo mas préximo posible en su disposicion definitiva para evitar nuevas
manipulaciones. Durante el vertido por canaleta la caida vertical libre no excedera de 1 m. El vertido por
canaleta solamente se permitira cuando el hormigon se deposite en una tolva antes de su vertido en los
encofrados. El equipo de transporte se limpiara perfectamente antes de cada recorrido. Todo el
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hormigdn se vertera tan pronto como sea posible después del revestido de los encofrados y colocada la
armadura. Se vertera antes de que se inicie el fraguado y en todos los casos antes de transcurridos 30
minutos desde su mezcla o batido. No se hara uso de hormigén segregado durante el transporte.

b) Vertido.

Todo el hormigdn se vertera sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones del Proyecto lo
autorice de distinta manera, y se efectuara todo el zanjeado, represado, drenaje y bombeo necesarios.
En todo momento se protegera el hormigdn reciente contra el agua corriente. Cuando se ordenen las
subrasantes de tierra u otro material al que pudiera contaminar el hormigon, se cubrira con papel fuerte
de construccion, u otros materiales aprobados y se efectuara un ajuste del precio del contrato, siempre
que estas disposiciones no figuren especificadas en los planos del proyecto. Antes de verter el
hormigén sobre terrenos porosos, estos se humedeceran segun se ordene. Los encofrados se regaran
previamente, y a medida que se vayan hormigonando los moldes y armaduras, con lechada de
cemento. El hormigdén se verterd en capas aproximadamente horizontales, para evitar que fluya a lo
largo de los mismos. El hormigén se vertera en forma continuada o en capas de un espesor tal que no
se deposite hormigdon sobre hormigén suficientemente endurecido que puedan producir la formacién
de grietas y planos débiles dentro de las secciones; se obtendra una estructura monolitica entre cuyas
partes componentes exista una fuerte trabazén. Cuando resultase impracticable verter el hormigon de
forma continua, se situara una junta de construccion en la superficie discontinua y, previa aprobacion,
se dispondra lo necesario para conseguir la trabazén del hormigdén que se vaya a depositarse a
continuacion, segun se especifica mas adelante. El método de vertido del vertido del hormigon sera tal
gue evite desplazamientos de la armadura. Durante el vertido, el hormigén se compactara removiéndolo
con la herramientas adecuadas y se introducira alrededor de las armaduras y elementos empotrados,
asi como en angulos y esquinas de los encofrados, teniendo cuidado de no manipularlo excesivamente,
lo que podria producir segregacion. El hormigén vertido proporcionara suficientes vistas de color y
aspecto uniformes, exentas de porosidades y coqueras. En elementos verticales o ligeramente
inclinados de pequenas dimensiones, asi como en miembros de la estructura donde la congestion del
acero dificulte el trabajo de instalacion, la colocacién del hormigdn en su posicion debida se
suplementara martilleando o golpeando en los encofrados al nivel del vertido, con martillos de caucho,
macetas de madera o martillo mecanicos ligeros. El hormigén no se vertera a través del acero de las
armaduras, en forma que produzcan segregaciones de los aridos. En tales casos se hara uso de
canaletas, u otros medios aprobados. En ningun caso se efectuara el vertido libre del hormigén desde
una altura superior a 1m. Cuando se deseen acabados esencialmente lisos se usaran canaletas o
mangas para evitar las salpicaduras sobre los encofrados para superficies vistas. Los elementos
verticales se rellenaran de hormigén hasta un nivel de 2,5 cm. aproximadamente, por encima del
intrados de la viga o cargadero mas bajo o por encima de la parte superior del encofrado, y este
hormigdon que sobresalga del intradés o parte superior del encofrado se enrasara cuando haya tenido
lugar la sedimentacién del agua. El agua acumulada sobre la superficie del hormigén durante su
colocacion, se eliminara por absorcion con materiales porosos, en forma que se evite la remocion del
cemento. Cuando esta acumulacion sea excesiva se haran los ajustes necesarios en la cantidad del
arido fino, en la dosificacion del hormigén o en el ritmo de vertido segun lo ordene el Arquitecto.

¢) Vibrado.

El hormigén se compactara por medio de vibradores mecanicos internos de alta frecuencia de tipo
aprobado. Los vibrantes estaran proyectados para trabajar con el elemento vibrador sumergido en el
hormigén y el niumero de ciclos no sera inferior a 6.000 por minuto estando sumergido. El numero de
vibradores usados sera el suficiente para consolidar adecuadamente el hormigén dentro de los veinte
minutos siguientes a su vertido en los encofrados, pero en ningun caso el rendimiento maximo de cada
maquina vibradora sera superior a 15 m3. por hora. Si no se autoriza especificamente no se empleara el
vibrador de encofrados y armaduras. No se permitira que el vibrado altere el hormigdn endurecido
parcialmente ni se aplicara directamente el vibrador a armaduras que se prolonguen en hormigén total o
parcialmente endurecido.
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No se vibrara el hormigdén en aquellas partes donde éste pueda fluir horizontalmente en una distancia
superior a 60 cm. Se interrumpira el vibrado cuando el hormigdn se haya compactado totalmente y cese
la disminucién de su volumen. Cuando se haga uso del vibrado, la cantidad de arido fino empleado en la
mezcla sera minima, y de ser factible, la cantidad de agua en la mezcla, si es posible, estara por debajo
del maximo especificado, pero en todos los casos, el hormigon sera de plasticidad y maleabilidad
suficientes para que permitan su vertido compactacion con el equipo vibrador disponible en la obra.

d) Juntas de Construccion.

Todo el hormigdn en elementos verticales habra permanecido en sus lugares correspondientes durante
un tiempo minimo de cuatro horas con anterioridad al vertido de cualquier hormigdn en cargaderos,
vigas o losas que se apoyan directamente sobre dichos elementos. Antes de reanudar el vertido, se
eliminara todo el exceso de agua y materiales finos que hayan aflorado en la superficie y se recortara el
hormigén segun sea necesario, para obtener un hormigon fuerte y denso en la junta. Inmediatamente
antes de verter nuevo hormigon, se limpiara y picara la superficie, recubriéndose a brocha, con lechada
de cemento puro. Las juntas de construccidon en vigas y plazas se situaran en las proximidades del
cuarto (1/4) de la luz, dandose un trazado de 45°. También es posible situarlas en el centro de la luz con
trazado vertical.

Cuando las juntas de construccién se hagan en hormigén en masa o armado de construccion monolitica
en elementos que no sean vigas o cargaderos, se hara una junta machiembrada y con barras de
armadura, de una superficie igual al 0,25%, como minimo, de las superficies a ensamblar y de una
longitud de 120 diametros, si no se dispone de otra forma en los planos del proyecto. En las juntas
horizontales de construccion que hayan de quedar al descubierto, el hormigdn se enrasara al nivel de la
parte superior de la tablazén del encofrado, o se llevara hasta 12 mm. Aproximadamente, por encima de
la parte posterior de una banda nivelada en el encofrado. Las bandas se quitaran aproximadamente una
hora después de vertido el hormigdn y todas las irregularidades que se observen en la alineacién de la
junta se nivelaran con un rastrel. Las vigas y los cargaderos se consideraran como parte del sistema de
piso y se vertera de forma monolitica con el mismo. Cuando haya que trabar hormigdn nuevo con otro
ya fraguado, la superficie de éste de limpiara y picara perfectamente, eliminando todas las particulas
sueltas y cubriéndola completamente con una lechada de cemento puro inmediatamente antes de verter
el hormigén nuevo. En todas las juntas horizontales de construccion se suprimira el arido grueso en el
hormigon, a fin de obtener un recubrimiento de mortero sobre la superficie de hormigébn endurecido
enlechando con cemento puro de 2,0 cm. aproximadamente de espesor. No se permitiran juntas de
construccion en los pilares, que deberan hormigonarse de una sola vez y un dia antes por lo menos que
los forjados, jacenas y vigas.

e) Juntas de Dilatacion.

Las juntas de dilatacion se rellenaran totalmente con un relleno premoldeado para juntas. La parte
superior de las juntas expuestas a la intemperie, se limpiaran, y en el espacio que quede por encima del
relleno premoldeado, una vez que haya curado el hormigdn y ya secas las juntas, se rellenaran con su
sellador de juntas hasta enrasar. Se suministraran e instalaran topes estancos premoldeados en los
lugares indicados en los planos.

f) Vertido de hormigén en tiempo frio.

Excepto por autorizacion especifica, el hormigdn no se vertera cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 4 °C., o cuando en opinion del Arquitecto, exista la posibilidad de que el hormigdn que
sometido a temperatura de heladas dentro de las 48 horas siguientes a su vertido. La temperatura
ambiente minima probable en las 48 horas siguientes, para cemento Portland, sera de 9 °C. para obras
corrientes sin proteccién especial, y para grandes masas y obras corrientes protegidas, de 3 °C. Como
referencia de temperaturas para aplicacion del parrafo anterior puede suponerse que la temperatura
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minima probable en la cuarenta ocho horas siguientes en igual a la temperatura media a las 9 de la
mafana disminuida en 4 °C. En cualquier caso, los materiales de hormigon se calentaran cuando sea
necesario, de manera temperatura del hormigén al ser vertido, oscile entre los 20 y 26 °C. Se eliminara
de los aridos antes de introducirlos en la hormigonera, los terrones de material congelado y hielo. No se
empleara sal u otros productos quimicos en la mezcla de hormigdn para prevenir la congelacion vy el
estiércol u otros materiales aislantes no convenientes, no se pondran en contacto directo con el
hormigén. Cuando la temperatura sea de 10 °C., o inferior, el Contratista podra emplear como
acelerador un maximo de 9 kg. de cloruro de calcio por saco de cemento, previa aprobacién y siempre
que el alcali contenido en el cemento no exceda de 0,6%. No se hara ningun pago adicional por el
cloruro de calcio empleado con este fin. El cloruro de calcio se pondra en seco con aridos, pero en
contacto con el cemento, o se vertera en el tambos de la hormigonera en forma de solucion, consistente
en 0,48 Kg. de cloruro calcico por litro de agua. El agua contenida en la solucién se incluira en la
relacion agua/cemento de la mezcla de hormigdn. Los demas requisitos establecidos anteriormente en
el presente Pliego de Condiciones seran aplicables cuando se haga uso del cloruro de calcio.

2.8.- PROTECCION Y CURADO
Se tendra en cuenta todo el contenido del Articulo 20° de la Norma EH-88.
a) Requisitos Generales.

El hormigodn incluido aquél al haya de darse un acabado especial, se protegera adecuadamente de la
accion perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas y dafnos mecanicos, y no se permitira que
se seque totalmente desde el momento de su vertido hasta la expiracion de los periodos minimos de
curado que se especifican a continuacién. El curado al agua se llevara a cabo manteniendo
continuamente humeda la superficie del hormigén, cubriéndola con agua, o con un recubrimiento
aprobado saturado de agua o por rociado. El agua empleada en el curado sera dulce. Cuando se haga
uso del curado por agua, éste se realizara sellando el agua contenida en el hormigén, de forma que no
pueda evaporarse. Esto puede efectuarse manteniendo los encofrados en su sitio, u otros medios tales
como el empleo de un recubrimiento aprobado de papel impermeable de curado, colocando juntas
estancas al aire o por medio de un recubrimiento de papel impermeable de curado, colocado con juntas
estancas al aire o por medio de un recubrimiento sellante previamente aprobado. No obstante, no se
hara uso del revestimiento cuando su aspecto pudiera ser inconveniente. Las coberturas y capas de
sellado proporcionaran una retencion del agua del 85% como minimo al ser ensayadas. Cuando se
dejen en sus lugares correspondientes los encofrados de madera de curado, dichos encofrados se
mantendran superficialmente hiumedos en todo momento para evitar que se abran en las juntas y se
seque el hormigon. Todas las partes de la estructura se conservaran humedas y a una temperatura no
inferior a 10 °C. durante los periodos totales de curado que se especifican a continuacién, y todo el
tiempo durante el cual falte humedad o calor no tendra efectividad para computar el tiempo de curado.
Cuando el hormigon se vierta en tiempo frio, se dispondra de lo necesario, previa aprobacion, para
mantener en todos los casos, la temperatura del aire en contacto con el hormigéon a 10 °C. y durante el
periodo de calentamiento se mantendra una humedad adecuada sobre la superficie del hormigén para
evitar su secado.

b) El periodo de secado sera como sigue.
Los tuneles, zapatas, aceras, pavimentos cubiertos y otras estructuras o partes de las mismas, cuyo

periodo de curado no se especifique en otro lugar del presente Pliego de Condiciones, se curaran
durante siete dias como minimo.

2.9.- REMOCION Y PROTECCION DE ENCOFRADOS
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Los encofrados se dejaran en sus lugares correspondientes durante un tiempo no inferior a los periodos
de curado especificados anteriormente, a no ser que se hayan tomado medidas necesarias para
mantener hiumedas las superficies del hormigon y evitar la evaporacion en las superficies, por medio de
la aplicacion de recubrimientos impermeables o coberturas protectoras. Los apoyos y los
aputalamientos de los encofrados no se retiraran hasta que el elemento haya adquirido la resistencia
suficiente para soportar su propio peso y las cargas de trabajo que le correspondan con un coeficiente
de seguridad no inferior a dos. Los encofrados de losas, vigas y cargaderos no se quitaran hasta que
hayan transcurrido siete dias, como minimo, después de su vertido. Para determinar el tiempo en que
pueden ser retirados los encofrados, se tendra en cuenta el retraso que, en la accién de fraguado,
originan las bajas temperaturas. Las barras de acoplamiento que hayan de quitarse totalmente del
hormigoén se aflojaran 24 horas después del vertido del mismo y en ese momento pueden quitarse todas
las ataduras, excepto el numero suficiente para mantener los encofrados en sus lugares
correspondientes. No obstante, en ningun caso se quitaran las barras o encofrados hasta que el
hormigon haya fraguado lo suficiente para permitir su remocién sin dafios para el mismo. Al retirar las
barras de acoplamiento, se tirara de ellas hacia las caras no vistas del hormigén. La obra de hormigon
se protegera contra dafnos durante la remocion de los encofrados, y del que pudiera resultar por el
almacenamiento o traslado de materiales durante los trabajos de construccion. Los elementos
premoldeados no se levantaran ni se someteran a ningun esfuerzo hasta que estén completamente
secos después del tiempo especificado en el curado. El periodo de secado no sera inferior a dos dias.
En general no se retiraran los encofrados hasta que lo autorice el Arquitecto.

2.10.- ACABADOS DE SUPERFICIES (Excepto Pisos)
a) Requisitos Generales.

Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas seran sometidas al visado del
Arquitecto, prohibiéndose taparlas antes de este requisito, y después de la aprobacion se resonaran y
todos los agujeros producidos por las barras de acoplamiento se rellenaran con mortero de cemento de
la misma composicién que el usado en el hormigdn, excepto para las caras vistas, en las que una parte
del cemento sera Portland blanco para obtener un color de acabado que iguale al hormigén circundante.
Las zonas defectuosas se repicaran hasta encontrar hormigéon macizo y hasta una profundidad no
inferior a 2,5 cm. Los bordes de los cortes seran perpendiculares a la superficie del hormigén. Todas las
zonas a resonar y como minimo 15 cm. de la superficie circundante se saturaran de agua antes de
colocar el mortero. El mortero se mezclara, aproximadamente una hora antes de su vertido y se
mezclara ocasionalmente, durante ese tiempo, a paleta sin afadir agua. Se compactara “In situ” y se
enrasara hasta que quede ligeramente sobre la superficie circundante. El resonado en superficies vistas
se acabara de acuerdo con las superficies adyacentes después que haya fraguado durante una hora
como minimo. Los resonados se curaran en la forma indicada para el hormigon. Los agujeros que se
prolonguen a través del hormigdn se rellenaran por medio de una pistola de inyeccién o por otro sistema
adecuado desde la cara no vista. El exceso de mortero en la cara vista se quitara con un pafo.

b) Acabado Normal.

Todas las superficies del hormigdn vistas llevaran un acabado Normal, excepto cuando se exija en los
planos o en el Pliego de Condiciones un acabado especial.

Superficies contra los encofrados: Ademas del resonado de las zonas defectuosas y relleno de
los orificios de las barras, se eliminaran cuidadosamente todas las rebabas y otras
protuberancias, nivelando todas las irregularidades.
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Superficies no apoyadas en los encofrados: El acabado de las superficies, excepto cuando se
especifique de distinta manera, sera fratasado con fratas de madera hasta obtener superficies
lisas y uniformes.

¢) Acabados Especiales.

Se daran acabados especiales a las superficies vistas de hormigén solamente cuando asi lo exijan los
planos del proyecto. Para acabado especialmente liso, se construira, de acuerdo con los requisitos
establecidos a tal fin, una seccion de la parte no vista de la estructura, segun se especifica. Si el
acabado de esta seccidon se ajusta al acabado especificado, dicha seccién se usara como panel de
muestra; en otro caso, se construiran otras secciones hasta obtener el acabado especificado.

Acabado frotado (apomazado): Siempre que sea posible, se retiraran los encofrados antes que
el hormigén haya llegado al fraguado duro, prestando la debida consideracion a la seguridad de
la estructura. Inmediatamente después de retirados los encofrados, la superficie se humedecera
totalmente con agua, frotandola con carborundo u otro abrasivo, hasta obtener un acabado
continuo, liso y de aspecto uniforme. A la terminacion de esta operacion la superficie se lavara
perfectamente con agua limpia.

2.11.- ACABADO DE PISOS
a) Requisitos Generales.

El tipo de acabado sera el exigido en el Pliego de Condiciones o los planos del proyecto. Cuando no se
especifique tipo determinado de acabado, la superficie de la losa de base recibira un acabado fratasado.

b) Acabado Fratasado.

La superficie de la losa de base se enrasara exactamente a la rasante del piso acabado, eliminando el
agua y las lechosidades de la superficie. A continuacion se fratasara la superficie con fratds de madera
hasta conseguir un acabado liso antirresbaladizo.

¢) Acabado Monolitico.

Excepto en los casos anteriormente especificados en el presente Pliego de Condiciones, los pavimentos
que en los planos figuren con un acabado monolitico de hormigdén acabado a la llana se determinaran
apisonando el hormigén con herramientas especiales a fin de alejar los aridos gruesos de la superficie,
procediendo después a enrasar y nivelar con escantillones hasta llevar la superficie, a la rasante de
acabado que se indique en los planos. Mientras el hormigéon se conserve aun fresco, pero
suficientemente endurecido para soportar el peso de un hombre sin que quede una huella profunda, se
procedera al fratasarlo, con un fratas de madera, hasta obtener un plano uniforme sin arido grueso
visible. Se ejercitara la presién suficiente sobre los fratases para que la humedad salga a la superficie.
El endurecedor se aplicara segun se describe a continuacion. El hormigén se dara de llana, a mano,
hasta obtener una superficie lisa e impermeable en la cual no queden sefiales de llana. Con el fin de
brufirlos se le dara una pasada mas de llana. Esta pasada final producira un chirrido de la llana. Las
juntas mecanicas se efectuaran segun se indique.

El acabado a llana podra sustituirse por un acabado de maquina con llanas giratorias.

d) Curado.
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Todos los acabados de pisos se curaran al agua durante siete dias como minimo, con esterillas
saturadas, arpilleras u otros recubrimientos aprobados empapados en agua. Los acabados finales
especiales se curaran cubriéndolos con un tipo aprobado de membrana impermeable que no manche,
con una resistencia suficiente para soportar el desgaste o efecto abrasivo. La membrana se extendera
con juntas estancadas al aire y se mantendra colocada. Todo el curado se comenzara tan pronto como
sea posible una vez acabada la superficie. Puede usarse recubrimiento de membrana en lugar del
curado por agua para el curado de otros acabados de pisos que no estén expuestos a la accion directa
de los rayos solares.

e) Limpieza.

A la terminacion del trabajo todos los pisos acabados de hormigdn se limpiaran como sigue: después de
barrerlos con una escoba corriente, para quitar toda la suciedad suelta, el acabado se baldeara con
agua limpia.

3.- ESTRUCTURA METALICA
3.1.- OBJETO

El trabajo comprendido en la presente Seccién del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de
toda la mano de obra, instalaciéon de equipo, accesorios y materiales, asi como en la ejecucion de todas
las operaciones relacionadas con el diseno, fabricacién y montaje de acero para estructuras, de estricto
acuerdo con esta Seccion del Pliego de Condiciones y Planos aplicables, sujeto a los términos vy
condiciones del Contrato.

Todos los trabajos relacionados con las estructuras metalicas, tendran que atenerse obligatoriamente a
lo especificado en las siguientes Normas.

NBE-AE-88 “Acciones en la edificacién”

MV-102 “Acero laminado para estructuras de edificacion”

MV-103 “Calculo de las estructuras de acero laminado en la edificacion”
MV-104 “Ejecucion de las estructuras de acero laminado en la edificacién”
MV-105 “Roblones de acero”

MV-106 “Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero”
MV-107 “Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero”

3.2.- MATERIALES.

El acero laminado para la ejecucion de la estructura sera del tipo descrito en la Norma UNE-36.080-73,
debiendo cumplir exactamente las prescripciones sobre composicion quimica y caracteristicas
mecanicas estipuladas en la norma en cuestiéon. Las condiciones de suministro y recepciéon del material
se regiran por lo especificado en el Capitulo 3 de la Norma MV-102-1975, pudiendo el
Arquitecto-Director de la obra exigir los certificados de haberse realizado los ensayos de recepcion
indicados en dicha Norma.

Los apoyos y aparatos de apoyo seran de calidad, forma y configuracién descritas en al Capitulo IX de
la Norma MV-103. Debera comprobarse y por medios magnéticos, ultrasénicos o radiograficos, que no
presentan inclusiones, grietas u oquedades capaces de alterar la solidez del conjunto.

Los rodillos de los aparatos de apoyo seran de acero forjado y torneado con las mismas caracteristicas
mecanicas minimas indicadas.
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El Contratista presentara, a peticion del Arquitecto-Director de la obra, la marca y clase de los
electrodos a emplear en los distintos cordones de soldadura de la estructura. Estos electrodos
perteneceran a una de las clases estructurales definidas por la Norma MV-104 en su capitulo 3.22, y
una vez aprobados no podran ser sustituidos por otro sin el conocimiento y aprobacién del
Arquitecto-Director. A esta presentacion se acompafara una sucinta informacion sobre los diametros,
aparatos de soldadura e intensidades y voltajes de la corriente a utilizar en el depdsito de los distintos
cordones.

El Contratista queda obligado a almacenar los electrodos recibidos en condiciones tales que no puedan
perjudicarse las caracteristicas del material de aportacién. El Arquitecto-Director de la obra podra
inspeccionar el almacén de electrodos siempre que lo tenga por conveniente, y exigir que en cualquier
momento se realicen los ensayos previstos en la Norma UNE-14022 para comprobar que las
caracteristicas del material de aportacion se ajusta a las correspondientes al tipo de electrodos elegidos
para la uniones soldadas.

3.3.- MONTAJE

a)Arriostramiento.

La estructura de los edificios de entramado de acero se levantard con exactitud y aplomada,
introduciéndose arriostramientos provisionales en todos aquellos puntos en que resulte preciso para
soportar todas las cargas a que pueda hallarse sometida la estructura, incluyendo las debidas al equipo
y al funcionamiento del mismo. Estos arriostramientos permaneceran colocados en tanto sea preciso
por razones de seguridad.

b) Aptitud de las uniones provisionales.

Segun vaya avanzando el montaje, se asegurara la estructura por medio de soldadura, para absorber
todas las cargas estaticas o sobrecargas debidas al tiempo y al montaje.

c¢) Esfuerzo de montaje.

Siempre que, durante el montaje, hayan de soportarse cargas debidas a pilas de material, equipo de
montaje u otras cargas, se tomaran las medidas oportunas para absorber los esfuerzos producidos por
las mismas.

d) Alineacion.

No se efectuaran soldaduras hasta que toda la estructura que haya de atesarse por tal procedimiento
esté debidamente alineada.

3.4.- MANO DE OBRA DE SOLDADURA

Todos los operarios que hayan de efectuar las uniones de soldadura de los tramos metalicos, tanto se
trate de costuras resistentes como de costuras de simple unién, habran de someterse a las pruebas de

aptitud previstas en la Norma UNE-14.010, pudiendo el Arquitecto-Director de la obra exigir, siempre
que lo tenga por conveniente, las inspecciones previstas en los apartados 7 y 8 de la citada Norma.

3.5- ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.
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El Contratista podra organizar los trabajos en la forma que estime conveniente; pero tendra sin embargo
la obligacion de presentar por anticipado al Arquitecto-Director de la obra un programa detallado de los
mismos, en el que justifique el cumplimiento de los planes previstos.

Podra preparar en su propio taller todas las barras o parte de la estructura que sean susceptibles de un
facil transporte dando en este caso las maximas facilidades para que, dentro de su factoria, se pueda
realizar la labor de inspeccién que compete al Arquitecto-Director.

3.6.- MANIPULACION DEL MATERIAL

Todas las operaciones de enderezado de perfiles o chapas se realizaran en frio.
Los cortes y preparacion de bordes para la soldadura podran realizarse con soplete oxiacetilénico, con
sierra o con herramienta neumatica, pero nunca con cizalla o tronzadora.

Deberan eliminarse siempre las rebabas, tanto las de laminacién como las originadas por operaciones
de corte.

Seran rechazadas todas las barras o perfiles que presenten superficies en la superficie ondulaciones,
fisuras o defectos de borde que, a juicio del Arquitecto-Director, puedan causar un efecto apreciable de
detalle.

3.7.- EMPALMES

Los empalmes indispensables deberan cumplir con las siguientes condiciones:

- No se realizaran nunca en la zona de nudos. A este efecto se considera como zona de nudos la
situada a una distancia de 50 cm. del centro tedrico del mismo.

- No se consideran nunca en las mismas secciones transversales los empalmes de dos o0 mas
perfiles o planos que forman la barra. La distancia entre los empalmes de dos perfiles, siempre
sera como minimo, de 25 cm.

- Los empalmes se verificaran siempre a tope y nunca a solape. Siempre que sea posible el
acceso a la parte dorsal, la preparaciéon de bordes para empalmes a tope sera simétrica. Cuando
por imposibilidad de acceso a la parte dorsal sea necesario efectuar la soldadura por un solo
lado del perfil, se dispondra una pletina recogida a raiz, a fin de asegurar siempre una
penetracion lo mas perfecta posible.

- En los empalmes con soldadura simétrica se realizara siempre el burilado de raiz antes del
depdsito del primer cordon dorsal.

3.8.- EJECUCION DE UNIONES SOLDADAS.
Ademas de lo preceptuado en el articulo anterior, se tendran presentes las siguientes prescripciones:

- Los empalmes se verificaran antes de que las unidades de los perfiles simples se unan entre si
para construir el perfil compuesto.
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- Las unidades de perfiles simples para construir las barras se realizaran antes que las unidades
de nudos.

- Se dejara siempre la maxima libertad posible a los movimientos de retraccion de las
soldaduras, y por lo tanto, se procedera en todas las unidades desde el centro hacia los bordes
de la barra y desde el centro hacia los extremos de las vigas.

- A fin de evitar en lo posible las deformaciones residuales, se conservara la mayor simetria
posible en el conjunto de la soldadura efectuada. Ello obligara a llevar la soldadura desde el
centro hacia los bordes, pero simultanea o alternadamente en ambas direcciones, y a soldar de
forma alternada por un lado y por otro de la barra, disponiendo para ello los elementos auxiliares
de volteo que sean necesarios.

- Se evitara la excesiva acumulacion de calor en zonas localizadas en la estructura. Para ello se
espaciara suficientemente el depdsito de los cordones sucesivos y se adoptaran las secuencias
mas convenientes a la disipacion del calor.

- Antes de comenzar la soldadura se limpiaran los bordes de las piezas a unir con cepillo de
alambre, o con cualquier otro procedimiento, eliminando cuidadosamente todo rastro de grasa,
pintura o suciedad.

- Si se ha de depositar un corddén sobre otro previamente ejecutado, se cuidara de eliminar
completamente la escoria del primero, mediante un ligero martilleado con la piqueta y el cepillo
de alambre.

- No se efectuaran nunca soldaduras con temperaturas inferiores a cero grados centigrados.

- Antes de pintar se eliminara la ultima capa de escoria.

3.9.- INSPECCION DE LAS SOLDADURAS.

La superficie vista de la soldadura presentara siempre un terminado regular, acusando una perfecta
fusién del metal y una perfecta regulacién de la corriente eléctrica empleada, sin poros, mordeduras,
oquedades, ni rastro de escorias.

El Arquitecto-Director de la obra podra solicitar al Instituto Espafiol de Soldadura, que realice
inspecciones radiograficas de todas o algunas de las uniones de las piezas metalicas y se emita el
correspondiente dictamen. El gasto que originen estas inspecciones sera pagado por el constructor,
pero sera abonado en certificaciéon si las soldaduras inspeccionadas han sido calificadas con 1 6 2
(Norma UNE 14.011); y seran definitivamente de su cuenta, viniendo ademas obligado a rehacerlas si
fueran calificadas con 3, 4 6 5.

3.10.- TOLERANCIAS.

- Los elementos terminados seran de lineas exactas y estaran exentos de torsiones, dobleces y
uniones abiertas.

- Los elementos que trabajen a compresion podran tener una variacion lateral no superior a
1/1.000 de la longitud axial entre los puntos que han de ir apoyados lateralmente.
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- Es admisible una variacion de 1,0 mm. en la longitud total de los elementos con ambos
extremos laminados.

- Los elementos sin extremos laminados que hayan de ir ensamblados de dos o tres piezas de
acero de la estructura pueden presentar una variacion respecto a la longitud detallada no
superior a 2,0 mm. para elementos de 9,0 m. o menos de longitud, y no superior a 3,5 mm. para
elementos de mas de 9,0 m. de longitud.

3.11.- PINTURAS.

La pintura se efectuara con tres manos, de las cuales la primera sera de minio de plomo en aceite de
linaza y las dos ultimas de pintura metalica de una marca acreditada que debera ser aprobada,
previamente a su empleo, por el Arquitecto, quien elegira el color.

La primera mano puede darse en el taller a las piezas prefabricadas, dejando descubiertas las partes
que hayan de ser soldadas en obra. La pintura contendra el 70% (setenta por ciento) de minio de plomo
quimicamente puro y un 30% (treinta por ciento) de aceite de linaza cocido de primera calidad, y se
aplicara de forma que cada Kg. de mezcla cubra aproximadamente 5,00 m2. de superficie.

La segunda mano puede aplicarse antes del montaje y se extendera de forma que cada Kg. de pintura
cubra a lo sumo 7,00 m2. de superficie metalica.

La tercera y ultima se dara después del montaje, y cada Kg. de pintura cubrira como maximo 9,00 m2.
de superficie. Antes de extenderla, el representante de la propiedad procedera al reconocimiento del
estado de perfeccion de las manos anteriores. En todo caso, antes de cada mano se procedera a la
limpieza y rascado de la superficie a pintar y, en su caso, al repaso de la mano precedente extendida,
batiendo bien la pintura antes de utilizarla y extendiéndola en la superficie a pintar bien estirada y sin
grumos.

4.- ALBANILERIA.
4.1.- OBJETO.

El trabajo comprendido en esta Seccion del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de toda la
instalacion, mano de obra, equipo, accesorios y materiales, asi como en la ejecucion de todas las
operaciones relacionadas con la obra de albafileria especificada en esta seccién, incluyendo la
instalacion en los puntos sefalados en los planos de todos los elementos del hormigén premoldeado, de
estricto acuerdo todo con esta seccion del Pliego de Condiciones, y planos correspondientes, y sujeto a
las clausulas y estipulaciones del contrato.

4.2.- MATERIALES.
a) Arena.

En este apartado nos referimos a la arena para uso en mortero, enlucidos de cemento, y lechadas de
cemento.

La arena sera de cantos vivos, fina, granulosa, compuesta de particulas duras, fuertes, resistentes y sin
revestimientos de ninguna clase. Procedera de rio mina o cantera. Estara exenta de arcilla o materiales
terrosos.
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Contenido en materia organica: La disolucion, ensayada segun UNE-7082, no tendra un color
mas oscuro que la solucion tipo.

Contenido_en otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica, yeso,
feldespato descompuesto y pirita granulada, no sera superior al 2%.

Forma de los granos: Sera redonda o poliédrica, se rechazaran los que tengan forma de laja o
aguja.

Tamano de los granos: El tamano maximo sera de 2,5 mm.

Volumen de huecos: Sera inferior al 35%, por tanto el porcentaje en peso que pase por cada

tamiz sera:
Tamiz en mm: 2,5 1,25 0,63 0,32 0,16 0.08
% en peso: 100 100-3 70-15 50-5 30-0 15-0

Se podra comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasara con arena. A continuacion se
vertera agua hasta que rebose; el volumen del agua admitida sera inferior al 35% del volumen del
recipiente.

b) Cemento.

Todo cemento sera preferentemente de tipo P-250, o en su defecto P-350, ajustandose a las
caracteristicas definidas en el Pliego General de Condiciones para la recepcion de Conglomerantes
Hidraulicos.

Se almacenara en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie.

c) Agua.

El agua empleada en el amasado del mortero de cemento estara limpia y exenta de cantidades
perjudiciales de aceite, acido, alcali o materias organicas.

d) Cal apagada.

Esta Norma se aplicara al tipo de cal apagada para acabados adecuados para las capas de
base, guarnecido y acabado de revestimientos, estucos, morteros y como aditivo para el
hormigdn de cemento Portland.

Las cales apagadas para acabados normales se ajustara a la siguiente composicion quimica:
Oxido de calcio 85 a 90%. Di6xido de carbono: 5%.

La cal apagada para acabado normal cumplird el siguiente requisito: Residuo retenido por un
tamiz de la malla 100: maximo 5%.

La masilla hecha con cal apagada para acabado normal tendrd un indice de plasticidad no
inferior a 200, cuando se apague durante un periodo minimo de 16 horas y un maximo de 24.

Podra utilizarse cal apagada en polvo, envasada y etiquetada con el nombre del fabricante, y el
tipo a que pertenece segun UNE-41066, admitiéndose para la cal aérea, la definida como tipo |
en la UNE-41067, y para la cal hidraulica como topo Y de la Norma UNE-411068.
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Se almacenara en lugar seco, ventilado y protegido de la intemperie.
e) Ladrillo.
Esta norma es aplicable al ladrillo de arcilla macizo, empleado en la construccion de edificios.

- El ladrillo comprendido en esta norma serd de arcilla o arcilla esquistosa, estable, de estructura
compacta, de forma razonable uniforme, exento de piedras y glijas que pudieran afectar su
calidad o resistencia y sin laminaciones ni alabeos excesivos.

- Los ladrillos se entregaran en buenas condiciones sin mas de un 5% de ladrillos rotos.

- El ladrillo tendra el tamafio especificado con variaciones permisibles en mas o en menos de 6,0
mm. en anchura o espesor, y 13,0 mm. en longitud.

- Una vez llevado a cabo el ensayo de absorcién los ladrillo no presentaran sefales de
desintegracion.

- Ladrillo visto: el ladrillo visto sera ceramico fino, con cantos cuadrados exactos y de tamafo y
color uniformes. Sus dimensiones seran 25 x 12,5 centimetros.

- Ladrillo ordinario: el ladrillo ordinario sera de 25 x 12 x 5 cm.

- El ladrillo se ajustara a los siguientes requisitos, en cuanto absorcion y resistencia:
Absorcién maxima (promedio): 15%
Modulo de rotura (promedio): 70-80 Kg/cmz2.

f) Piezas ceramicas.

1°. La presente Norma se refiere a ladrillo de arcilla para estructuras sin carga, de la calidad adecuada
para los muros, tabiques, enrasillados y refracturacion de los miembros estructurales.

2°. El ladrillo sera de arcilla superficial, pizarra refractaria, o de mezclas de los materiales.

3°. Los ladrillos seran resistentes, estaran exentos de grietas mayores de un cuarto de las dimensiones
del ladrillo en direccion a la grieta, asi como de laminaciones y ampollas, y no tendra alabeos que
puedan impedir su adecuado asentamiento o perjudicar la resistencia o permanencia de la construccion.
Solamente se tolerara que tengan defectos como maximo el 10% de los ladrillos de una remesa. Los
ladrillos no tendran partes de su superficie desportillados cuya extension exceda del 8 por ciento de la
superficie vista del ladrillo, ni cada parte o trozo desportillado sera mayor de 13 cm2. Unicamente se
permitira que tengan éstos un maximo de desportillado del 30 por ciento de los ladrillos de una misma
remesa.

4°. El numero de huecos en los ladrillos se ajustara a la siguiente tabla:

Dimensiones N° minimo de huecos
25x12x9 cm. 6
25x12x4,5 cm. 3
25x12x3 cm. 3

5°. El valor para la absorcion para ladrillo suministrados para cualquier estructura no sera mayor del 15
por ciento.
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6°. La resistencia a la compresién basada en el area total para ladrillos de construccion colocados con
los huecos en sentido vertical, sera de 49 Kg/cm2 como minimo, y para ladrillo de construcciéon
colocados con los huecos en sentido horizontal, sera de un minimo de 25 Kg/cm?2.

Todos los ladrillos cumpliran ademas todo lo especificado en la Norma UNE 67-019-78.

g) Tejas ceramicas.

Seran de arcilla o arcilla esquistosa, estable, de estructura compacta, exento de piedras, glijas y
caliches que pudieran afectar su calidad o resistencia.

Las denominadas curva arabe, se obtendran a partir de moldes coénicos o cilindricos, que permitan un
solape de 70 a 150 mm. de una pieza con otra y de un paso de agua en cabezas de cobijas no menor
de 30 cm. tipo.

Las denominadas planas llevaran en su cara inferior y junto a su borde superior, dos resaltes o dientes
de apoyo, y en sus bordes laterales de la cara superior estriados facilitando el encaje entre piezas.

Cuando vayan clavadas llevaran junto a su borde superior, dos perforaciones de diametro de 3 mm.,
separados de ambos bordes no menos de 25 mm.

Se entregaran en buenas condiciones sin mas de un 5% de tejas rotas.
Una vez acabado el ensayo de absorcion no presentaran sefiales de desintegracion.
Tendran sonido metalico a percusion, y no tendran desconchados ni deformaciones que dificulten el
acoplamiento entre piezas o que perjudiquen la estanqueidad de la cubierta, careceran de manchas y
eflorescencias y no contendran sales solubles ni nddulos de cal que sean saltadizos. Su resistencia a la
flexion segun UNE-7193, no sera menor a 120 Kg.

La impermeabilidad del agua, segun determina UNE-7191, no sera menor de 2 horas. La resistencia a
la intemperie en numero de ciclos, segun UNE-7192, no sera inferior a 5 en zona de litoral, 15 en zona
de interior y 25 en alta montafia.

h) Teja de cemento.

Seran de mortero u hormigoén, segun granulometria, con o sin adiccién de pigmentos inorganicos, e
inertes al cemento y a los aridos.

Deberan tener concedido el Documento de Idoneidad Técnica.

Referente a la forma seran idénticas a las ceramicas.

i) Bloques de Hormigon.

Los bloques de hormigdn podran ser de dos tipos: Bloques estructurales y de cerramiento; los primeros
cumpliran con lo especificado en la NTE-EFB, y los segundos, con la NTE-FFB.

4.3.- MORTERO.

No se amasara el mortero hasta el momento en que haya de utilizarse, y se utilizara antes de
transcurridas dos horas de su amasado.
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Los morteros utilizados en la construccién cumpliran lo especificado en la Norma MV-201-1972 en su
capitulo 3. Su dosificacion sera la siguiente:

CEMENTO CAL AEREA CAL HIDRAULICA
TIPO MORTERO P-250 TIPO Il TIPO I ARENA

M-5a 1 - - 12
M-5b 1 2 - 15
M-10 a 1 - - 10
M-10 b 1 2 - 12
M-20 a 1 - - 8
M-20 b 1 2 - 10
M-20 c - - 1 3
M-40 a 1 - - 6
M-40 b 1 1 - 7
M-80 a 1 - - 4
M-80 b 1 Y2 - 4
M-100 a 1 - - 3
M-100 b 1 Y2 - 3

Los morteros descritos anteriormente poseen una resistencia a compresiéon que se expresa por el
nuamero precedido por la letra M, expresado en Kg/cm2.

Se mezclara el arido de modo que quede distribuido uniformemente por toda la masa, después de lo
cual se agregara una cantidad suficiente de agua para el amasado de forma que se obtenga un
mortero que produzca la dosificacion de la mezcla, siendo incumbencia del Contratista la consecucién
de esta. No se permitira el retemplado del mortero en el cual el cemento haya comenzado a fraguar.

4.4.- EJECUCION DEL TRABAJO.

a) Muros de ladrillo

En lo referente a este apartado, se tendra en cuenta lo especificado en las Normas siguientes:
MV 201-1972, NTE-FFL, NTE-EFL.

No se levantara obra de albafiileria cuando la temperatura atmosférica sea inferior a 7 °C, a no ser que
tienda a ascender, y en nigun caso se erigira dicha obra cuando la temperatura sea inferiora 5 °C. En
tiempo caluroso sera necesario un rociado frecuente para evitar que el mortero se seque excesivamente
por la evaporacién del agua. Cuando por un motivo cualquiera haya que interrumpir el trabajo en un
muro de fabrica de ladrillo, se dejaran hiladas en forma irregular para asegurar una trabazén perfecta
cuando se reanude el trabajo. Asimismo, antes de reanudar éste, se depositara sobre la obra ya
construida un mortero fluido, para asegurar el perfecto relleno de las juntas. Las intersecciones de
muros se construiran con especial cuidado, alternando las hiladas con el fin de asegurar con un perfecto
arriostramiento de los mismos. El Subcontratista de esta Seccion instalara los cargaderos sobre la parte
superior de los vanos de los muros, de conformidad con los planos de detalle. Todos los muros estaran
aplomados. La ultima hilada de unién con la viga de estructura se terminara una vez se haya fraguado
el mortero y el muro haya hecho su asiento. Se rematara con pasta de yeso negro la unién entre muro y
estructura.

Los muros de ladrillo de cara vista tendran aparejo flamenco, de ladrillos alternados a soga y tizon en
muros de un pie o un asta, y a soga en los de medio pie 0 media asta.
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b) Juntas.

De no indicarse de otro modo en los planos o en el Pliego de Condiciones, las juntas horizontales de
mortero seran de tipo protegido contra la intemperie y aproximadamente de 0,8 cm. de anchura; las
juntas de mortero verticales tendran un ancho de 0,5 cm. Las juntas se rehundiran comprimiendo el
mortero dentro de ellas y no iniciandose esta operacion hasta que el mortero haya empezado a fraguar.
Los ladrillos que hayan de recibir enlucido u otro recubrimiento tendran juntas horizontales rehundidas a
un centimetro de profundidad aproximadamente en el ladrillo superior, e irdn enrasadas a paramento en
el ladrillo inferior. Se enrasaran las juntas verticales.

¢) Tabiques de ladrillo.

Se ejecutaran con ladrillo hueco panderete, ateniéndose a la normativa siguiente:
NTE-PTL.

d) Escalera.

El peldafio de escaleras se realizara con ladrillo hueco, ateniéndose a lo especificado en los apartados
anteriores.

e) Bloque de hormigén.

Para la construccién de muros de fabrica de bloques de hormigdn, se tendra en cuenta todo lo
especificado en las Normas NTE-FFB y NTE-EFB.

4.5.- PROTECCION.

Las superficies de fabrica en las que no se esta trabajando, se protegeran adecuadamente y en todo
momento durante las operaciones en construccion. Cuando amenace lluvia y haya de suspender el
trabajo, la parte superior de los muros de fabrica que quede al descubierto se protegera con una fuerte
membrana impermeable, bien sujeta para prevenir so posible arrastre por el viento.

5.- CANTERIA

5.1.- OBJETO.

El trabajo comprendido en esta seccién del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de toda la
instalacion, mano de obra, equipo, accesorios y materiales, asi como en la ejecucion de todas las
operaciones relacionadas con la obra de canteria especificada en esta seccion. Todo ello en completo y
estricto acuerdo con este Pliego de Condiciones y planos correspondientes.

5.2.- MATERIALES.

a) Generalidades.

Las piedras seran naturales y tendran la composicion quimica y dureza necesarias para la calidad que
se exige. No contendran sales férricas ni otras sustancias que puedan disgregarse o mancharlas. El

grano sera fino, no seran porosas, heladizas ni contendran agua de cantera. Se desecharan las que
contengan grietas, pelos, ndédulos o rifiones blandones.
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b) Granitos.

Tendran el grano fino y uniforme, y no sera excesivo el numero y tamafio de los gabarros.

c¢) Calizas.

Seran de tono uniforme y claro y no seran excesivos el numero y tamanos de las coqueras.

d) Marmoles.

Estaran exentos de grietas, pelos, masas terrosas y demas desperfectos. No se permitiran los parches
en marmoles blancos. En los de color se emplearan los parches, si fuese necesarios, de modo que,
tanto por su resistencia como por su aspecto, no desdigan del resto del material empleado.

e) Mortero de cemento.

No se amasara el mortero hasta el momento de usarse.

El mortero empleado para levantar fabrica sera el M-40a 6 M-40b.

El mortero empleado para recibir anclajes en los chapados, tendra dosificacién rica.

Se mezclara primero en seco y luego se afnadira agua para el amasado. La vigilancia de la dosificacion
sera de cuenta del Contratista. No se permitira el retemplado del mortero que haya empezado a fraguar.

f) Grapas.

Seran de acero galvanizado y se presentaran para su aprobacion al Arquitecto. Se ajustaran en cuanto
a tipo y forma a lo especificado en la Norma NTC-RPC.

5.3.- EJECUCION DEL TRABAJO.

a) Generalidades.

Las dimensiones minimas de las distintas piedras y chapados que se dan en el Proyecto, son sdlo
aproximadas, debiendo el cantero realizar en obra las oportunas mediciones para el perfecto ajuste de
la Canteria.

Los trabajos se ajustaran a lo especificado en la NTE-RPC y NTE-EFP.

b) Planos de Obra.

El Contratista entregara al Arquitecto una coleccion de planos estereotomicos de la obra de canteria,
cuando éste lo estime oportuno. Los modelos que sean precisos para la ejecucion de los trabajos seran
de cuenta del Contratista.

¢) Recibido.

Se ejecutaran con mortero de cemento, que se podra ordenar que sea blanco, tapando previamente las

juntas exteriores con cemento rapido y cuidando que el mortero quede cuajando las uniones de las
piedras y las de éstas con las otras fabricas. Todas las piedras llevaran grapas.
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d) Cajas.

Se ajustaran las cajas necesarias para colocar o recibir otros elementos de la construccion.

e) Acabado.

Concluida la construccion se repasara la fachada y demas superficies en que se hubiese ejecutado obra
de canteria, procediéndose al relabrado y rejuntado total, que se hara con cemento blanco, retocando la
labra, molduras y encuentros.

Si hubiese piedras con pulimentos, el grado de éste sera especificado previamente.

f) Proteccion.

Durante la construccién y hasta la entrega de la obra, se protegeran las aristas y molduras para
conservarlas en perfecto estado. El Arquitecto podra ordenar en cualquier momento, antes de la
recepcion definitiva, la sustitucion de aquellas piedras que hayan sufrido roturas o desportillos, aun
cuando se hubiera tratado de remediar estos defectos por medio de piezas o parches.

6.- CUBIERTAS.

6.1.- OBJETO.

El trabajo comprendido en la presente seccion consiste en el suministro de toda mano de obra,
instalacién, equipo, accesorios y materiales, asi como la ejecucion de todo lo relacionado con la
contratacion, impermeabilizaciéon y aislamiento de las cubiertas, de estricto acuerdo con esta Seccién
del Pliego de Condiciones y planos aplicables a los trabajos y condiciones del Contrato.

6.2.- GENERALIDADES.

El trabajo de esta seccion tiene como fin principal, garantizar una perfecta estanqueidad a los planos de
cubierta, para lo cual los materiales y mano de obra tendran la calidad y buena ejecucion necesarias a
este fin.

6.3.- CUBIERTAS CON CABALLETE.

Este tipo de cubiertas se ejecutaran con sujecion a lo especificado en las siguientes Normas:

NTE-QTF, NTE-QTG, NTE-QTL, NTE-QTP, NTE-QTE, NTE-QTS, NTE-QTT, NTE-QTZ, segun su tipo.

1.- Elementos estructurales para formar las pendientes.

Estos elementos podran ser de cerchas metalicas, hormigén armada, o tabiquillos (a la palomera).

Las cerchas anteriormente citadas quedaran unidas mediante vigueria y, segun sus distintas
caracteristicas, podran ser de perfiles metalicos o viguetas prefabricadas.

Cuando las pendientes de cubierta se efectuen de fabrica, éstas estaran compuestas por tabiquillos
paralelos de ladrillo hueco sencillo cada 60 cm.
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Las fabricas correspondientes a las limahoyas y limatesas se efectuaran con muretes de tabicén hueco
doble, cogidos con mortero de cemento, dejando los mismos mechinales para la aireacion de la camara
que en ésta se forma.

2.- Tableros para la formacion de los faldones.

Estos tableros estaran formados por tres vueltas de rasilla, la primero tomada con yeso, y las otras dos
con mortero de cemento.

También podran formarse con elementos prefabricados de hormigén aligerado u otros que existan en el
mercado, previamente aprobados cualquiera de estos, por la Direccion Facultativa.

En su montaje y como punto imprescindible en cualquier tipo, debera quedar lo suficientemente
anclado, para evitar movimientos o deformaciones, asi como macizadas o enlechadas las juntas de los
mismos.

3.- Impermeabilizacion.

En caso de que no se especifique en los planos del proyecto, la impermeabilizacion se realizara segun
se especifica a continuacion.

Siempre que se ejecute en tableros de rasilla, se colocara entre el segundo y el tercero y como minimo
sera de una lamina asfaltica o sintética homologada. En los otros casos se protegera con una capa
minima de dos cm. de mortero hidrofugado. En cualquier circunstancia la impermeabilizacion se
protegera de tal forma que no sufra deterioro alguno que afecte de momento o en un futuro (tiempo de
garantia) la funcion de la misma.

Este trabajo, realizado con el material idéneo aprobado por la Direccidon Facultativa comprende asi
mismo los solapes, soldaduras, etc., necesarios para formar un vaso totalmente estanco.

4 - Material de cubricion.

Para este tipo de cubiertas los materiales a emplear seran los siguientes:

Teja arabe.

Teja plana.

Pizarras.

Planchas de fibrocemento.

Planchas plasticas.

Otros tipos previamente especificados.

En aquél tipo de cubierta que por su naturaleza requiera para su ejecucion anclajes sobre los faldones,
éstos se realizaran con las garantias suficientes para evitar las filtraciones o levantamientos por
acciones exteriores.

6.4.- AISLAMIENTO.

Cuando se especifique la necesidad de colocar aislamientos térmicos o acusticos en terrazas, quedaran
totalmente definidos en los detalles del proyecto.

Generalmente estos aislamientos se efectuaran con materiales que no estén expuestos con el tiempo a
deterioros, pudriciones, etc., y se utilizaran principalmente aquellos que estén formados por lanas de
roca, fibras de vidrio, corcho, polivinilos, etc.
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Se ejecutaran con el mayor esmero y en general se colocaran en las terrazas y en los espacios que
forman camaras de aire, teniendo gran precaucion de que no queden espacios sin cubrir por el
aislamiento.

Cuando las circunstancias lo precisen, debido a las inclinaciones o posibles movimientos, los
aislamientos seran grapados de forma que no existan deslizamientos 0 movimientos extrafios.

7.- CARPINTERIA DE MADERA.

7.1.- OBJETO.

El trabajo a que se refiere esta Seccion del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de toda la
instalacion, mano de obra, equipo, elementos auxiliares y materiales y, en la ejecucion de todos los
trabajos relacionados con la instalacion de puertas, ventanas y todos los demas elementos de
carpinteria en general y de taller para la construccion de edificios todo ello completo, de estricto acuerdo

con esta Seccion del Pliego de Condiciones y planos correspondientes y con sujecion a las clausulas y
estipulaciones del contrato.

7.2.- MATERIALES.
a) Tamanos y perfiles.

El material estarad desbastado por las cuatro caras, se cepillara hasta alcanzar el tamafio deseado y se
labraran los perfiles que se indiquen en los planos o se especifiquen en obra.

b) Clasificacion.

Toda la carpinteria sera de los materiales indicados en planos, de primera calidad, con un contenido de
humedad que no exceda del 12%.

c¢) Caracteristicas.

En el caso de maderas, estaran bien secas, seran sanas, ligeras, vetiderechas, poco resinosas, de color
uniforme, con vetas blanquecinas o pardas y sin nudos saltadizos o grandes trepas, siendo desechadas
las que manifiesten repelos o fibra desigual.

d) Almacenamiento.

El material entregado a pie de obra se apilara cuidadosamente, aislado del suelo, de forma que se
asegure un drenaje, ventilacion y proteccion de la intemperie adecuados.

7.3.- SOPORTES Y CERRAMIENTOS PROVISIONALES.

Los soportes necesarios para los vanos en muros de fabrica se haran con exactitud y solidez,
adecuadamente arriostrados y asegurados en su sitio hasta que la fabrica esta totalmente consolidada.
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Se dispondran puertas provisionales alistonadas, completas, con bisagras y candados en los huecos de
las puertas exteriores, cuando asi lo ordene el Contratista Principal.

7.4.- ANCLAJES.

Los anclajes penetraran 12 cm. en los muros de ladrillo. Se colocaran cerca de la parte superior e
inferior de los elementos y se espaciaran a una distancia maxima de 90 cm. entre centros. Se instalara
un minimo de tres (3) anclajes en cada jamba de ventana o puerta.

7.5.- HOJAS DE VENTANA.

Las hojas de ventana seran de los materiales indicados en planos; se incluiran las de tipo fijo,
practicable o corredera. Cada uno de estos tipos de ventana se colocara en los lugares indicados en los
planos.

7.6.- MARCOS DE PUERTAS EXTERIORES.

Los marcos para puertas exteriores seran de los materiales indicados en planos, y se rebajaran
partiendo de escuadrias, tal como se detalla en los planos. Los marcos se colocaran aplomados y a
escuadra y llevaran por lo menos 3 anclajes de jamba a cada lado.

Podran colocarse precercos de madera de pino de primera calidad, forrandolos posteriormente con las
escuadrias que indiquen los planos, en dimensiones y calidad.
7.7.- PUERTAS.

a) Puertas macizas.

Seran de material resistente, chapado y tendran ndcleos macizos del tipo de largueros y peinazos. Sus
caras llevaran un chapado de espesor comercial normal. El espesor combinado del dibujo y chapado de
cada cara no sera inferior a 3 mm. antes de lijar o pulir. Los chapados seran del material y espesor que
se indique. El material adherente sera de un tipo resistente al agua, distribuido por igual sobre las
superficies y aplicado a presion.

b) Puertas de nucleo hueco.

Estas puertas tendran nucleos del tipo de reticulado o de barra horizontales. El tipo de nucleos sera
opcional, siempre que su estructura interior sea tal que soporte sin dificultad el contrachapado exterior y
proporcione una resistencia y estabilidad suficiente para uso normal. El ancho minimo de los largueros
sera de 2,9 cm. y el ancho minimo de los peinazos de 7 cm. Se suministraran con un taco para la
cerradura de 50x10 cm. y se marcara sobre la puerta acabada la situacion de dicho taco. Los chapados
para el dibujo y cara seran de contrachapado de dos o mas hojas, con un espesor conjunto de 3 mm.
antes de lijar o pulir. El material adherente sera de tipo resistente al agua, distribuido por igual sobre las
superficies y aplicado a presion.

c¢) Ajuste, colgado y guarnecido.

Las puertas se ajustaran, colgaran y guarneceran tal como se especifique y se indique en los planos.
Las puertas tendran un huelgo de 1,5 mm. en lados y en la parte superior, y de 10 mm. en las partes
inferiores, a menos que el Contratista Principal ordene otra cosa. Las puertas se colgara y se
guarneceran con los herrajes que se especifiquen en el Capitulo de: Cerrajeria: Acabado.
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7.8.- RODAPIE.

Se realizaran con escuadrias y seccion indicados en el proyecto. Se colocaran con nudillos cada 50 cm.
y se sujetaran a los mismos con tirafondos de cabeza plana.

7.9.- OBRA DE CARPINTERIA.
a) Obra al exterior.

Los elementos para trabajos al exterior se labraran a partir de los materiales especificados y se
ensamblaran ajustandose estrictamente a los detalles indicados en los planos. Todas las armaduras
seran ingletadas. Las espigas de toda clase de obra deberan ser 1/3 del grueso o crucero que haya de
ensamblarse . las superficies de material al descubierto se afinaran a maquina, dejandolas listas para
recibir la pintura u otro acabado. Los clavos seran invisibles siempre que sea posible y cuando se
empleen clavos visibles, las cabezas se rehundiran para ser cubiertas de masilla. Los recercados y
juntas de las puertas seran de una sola pieza.

b) Obra en interiores.

Toda la carpinteria interior estara formada por cerco y contracerco. Los recercados seran tal como se
especifique e indique y se labraran, ensamblaran e instalaran segun se indique en los planos. No se
instalaran en el edificio los elementos de acabado interior, puertas incluidas, hasta que los enlucidos
estén completamente secos. Dichos elementos se afinaran a maquina en taller y se suavizaran con lija
en el edificio, cuando sea necesario, y salvo que se indiquen perfiles especiales, todos los recercados
seran molduras de tipo normal. Las partes posteriores de todas las guarniciones se rebajaran de la
forma que se detalle para asegurar su fijacién ajustada contra el muro. Los ensambles seran rigidos y
se ejecutaran de forma aprobada que oculte los defectos por la contratacion. Las guarniciones se fijaran
con clavos finos de acabado o con tornillos y cola donde sea necesario. Los elementos deberan estar
perfectamente nivelados, aplomados y ajustados. Los clavos se colocaran de manera que puedan ser
tapados con masilla. Las guarniciones de puertas y ventanas seran de una sola pieza.

7.10.- ACABADO.

Se presentara la carpinteria en obra con una mano de imprimacion.

8.- CERRAJERIA.
8.1.- OBJETO.

Los trabajos comprendidos en este capitulo consisten en el suministro de todos los elementos,
instalacion de los mismos, equipo, accesorios, etc., asi como en la ejecucion de todas las operaciones
relacionadas con la contratacion, incluso los ajustes, colgados y repasados para obtener un perfecto
acabado en lo concerniente a este capitulo, asi como facilitar a los posteriores oficios que intervengan
sobre estas partidas la ejecucion de su trabajo con perfecto remate de las obras realizadas.

Los trabajos se realizaran de estricto acuerdo con esta seccién del Pliego de Condiciones, planos de
Proyecto y condiciones de contrato.

8.2.- GENERALIDADES.
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Este capitulo comprende todos los trabajos correspondientes a cerrajeria, considerando en los mismos
aquellos que corresponden a carpinteria metdlica, tanto en perfil de hierro laminado en fino, como los
trabajos efectuados en aluminio, acero inoxidable, u otros metales que pudieran especificarse en los
planos.

También comprendera los relacionados con barandillas, metalisteria, rejas, lamas, brisoleis, etc.

8.3.- CARPINTERIA METALICA.

La carpinteria metalica, tanto en huecos de ventanas como puertas, se ejecutara con perfiles metalicos
laminados especiales de doble contacto y perfectamente soldados, repasados, careciendo de poros y
fisuras.

Los empalmes de los mismos se ejecutaran con arreglo a las indicaciones que figuren en los planos, los
cuales se realizaran cuando las medidas de los perfiles en el mercado no den suficiente longitud o
espesor para la realizacion de estos.

Las carpinterias de aluminio o acero inoxidable se realizaran segun las muestras previamente
aprobadas por la Direccién Facultativa, absteniéndose de presentar aquellos materiales en los que de
origen se aprecien fundiciones defectuosas, entendiéndose por éstas porosidades, fisuras y mala
resistencia.

Cuando la carpinteria trate de partes metalicas, éstas se efectuaran siempre con arreglo al Proyecto, y
por lo general estaran compuestas de bastidor ejecutado en perfiles laminados forrados con chapas
metalicas, por lo que deberan quedar totalmente rematadas en sus soldaduras; las superficies planas y
sin alabeos, y las aristas repasadas, sin rebabas y totalmente recortadas.

En cualquier caso, tanto en ventanas como puertas, los cercos y hojas quedaran perfectamente
escuadrados y acoplados, teniendo un esmerado cuidado en la colocacién de herrajes, tanto de
seguridad como de colgar (pernos); los cuales quedaran situados a las distancias estrictas que se
marque en los planos.

Su ejecucién sera perfecta, sin permitir doblados o forzados en los mismos para posteriores
acoplamientos; deberan quedar, asimismo, en una misma vertical sin desplomes.

8.4.- CERRAJERIA GENERAL.

Se construirdn con materiales de analogas caracteristicas a las especificadas para la carpinteria
metalica.

Las barandillas, rejas y trabajos similares se ajustaran a los disefios que figuren en el Proyecto,
quedando sus soldaduras de forma que no rompan la estética de los trabajos; los aplomes seran
perfectos y estaran provistos de las correspondientes patillas empernadas para sus empotramientos.

Todos aquellos trabajos que se realicen en chapa, tales como lamas, brisoleis, tapas, etc., se montaran
por lo general en bastidores resistentes, y las chapas seran de los espesores y formas que se indican
en los planos, con una perfecta ejecucion para evitar alabeos y demas defectos que dejarian el trabajo
con un mal aspecto.

8.5.- ACABADOS.
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Una vez montados y repasados en obra, los trabajos a que nos referimos quedaran en perfecto estado
para su posterior cubricién, que siempre se realizara sobre estos materiales que tengan posibilidad de
oxidacion.

La colocacién y montaje, asi como pintura, correspondera en todas las circunstancias al Contratista
General, al que se designara como unico responsable en el buen funcionamiento y conservacion de
éstos hasta su entrega definitiva.

Se pintaran a dos manos de minio, oxido de plomo y tres de su color, no quedando a la terminacion de
las mismas, partes obstruidas en aquellos elementos mecanicos que lleven.

9.- ENLUCIDOS.
9.1.- OBJETO.

El trabajo a que se refiere esta Seccion del Pliego de Condiciones comprende el suministro de toda la
instalacion, mano de obra, equipo, elementos auxiliares y materiales y la ejecucion de todas las
operaciones relacionadas con el trabajo de enlucido de los muros interiores y exteriores y techos, en los
lugares indicados en planos, de estricto acuerdo con la presente Seccion del Pliego de Condiciones y
planos correspondientes y sujeto a las clausulas y estipulaciones del contrato.

9.2.- GENERALIDADES.

Se tenderan los enlucidos de los distintos tipos, nimero de capas, espesor y mezclas en los lugares
indicados en los planos o especificados en el presente Pliego. Cuando el Arquitecto ordene reducir la
absorcion de los muros de fabrica, la superficie se humedecera por igual antes de la aplicacion del
enlucido, que se aplicara directamente a las superficies y muros interiores y exteriores. Cuando el
enlucido termine junto a huella o contrahuellas de peldafos , se llegara a la unién de los dos materiales
para indicar claramente la separacion de los mismos. El enlucido no se tendera hasta que los cercos de
ventanas y puertas estén recibidos en fabrica.

9.3.- ENTREGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

No se entregara material alguno a pie de obra antes de que el Arquitecto haya dado su aprobacion por
escrito a las muestras del material en cuestion. Todos los materiales manufacturados se entregaran a
pie de obra en los envases, recipientes y fardos origen intactos, con el nombre del fabricante y la marca.
Los materiales de construccion se almacenaran aislados del suelo bajo cubierta impermeable y alejados
de muros que rezumen u otras superficies himedas hasta el momento de su empleo.

9.4.- MATERIALES.

a) Arena: Segun lo especificado en “ALBANILERIA”

b) Cemento: Segun lo especificado en “ALBANILERIA”

¢) Agua: Cumplira los requisitos especificados en la Seccion “HORMIGON PARA CIMENTACION”

d) Cal: Segun lo especificado en “ALBANILERIA”
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e) Masilla de cal: La masilla de cal se preparara con cal apagada y agua, aunque puede emplearse cal
viva y agua cuando se disponga de tiempo e instalaciones adecuadas al curado. Se tomaran las
precauciones necesarias para proteger la masilla de la accién de los rayos del sol, a fin de evitar una
evaporacion excesiva cuando esté almacenada. Se tomaran las mismas precauciones contra la
congelacion.

f) Yeso:
Esta norma se refiere a yeso calcinado para capas de acabado enlucido.

1°. El sulfato de cal hidratado, CaS04-2H20, calentado a unos 190 °C, se deshidrata, convirtiéndose en
CaS04-H20, llamado comunmente yeso calcinado, que forma la base de los enlucidos de yeso.

2°. Contenido de 2CaS0O-H20: 60%.

Finura a través de un tamiz n® 14: 100%.

Finura a través de un tamiz n° 100: 60%.

Tiempo de fraguado minimo (sin retardador): 20 minutos.

Tiempo de fraguado maximo (sin retardador): 40 minutos.

Resistencia a la traccion (minima): 14 Kg/cm?2.
3°. Se rechazara toda partida que tenga alguna cantidad de yeso muerto.
g) Guardavivos metalicos.
Esta norma se aplicara a guardavivos metalicos para su empleo en trabajos de enlucido.
1°. Los guardavivos seran de metal galvanizado, de un tipo aprobado, con aletas o pestafias de metal
desplegado o perforado. El metal no tendra un espesor inferior a la galga 26 (0,475 mm.). Estaran
formados por un chaflan de una anchura no superior a 4,7 mm. y tendran una pestana de un minimo de
6,3 cm. de anchura.
2°. Se suministraran guardavivos para todas las esquinas enlucidas exteriores verticales al descubierto.

3°. Se entregara al Arquitecto para su aprobacion una muestra de 15 cm. de cada tipo de guardavivos.

9.5.- MUESTRAS DE MATERIALES.

Se presentaran a la aprobacion del Arquitecto las siguientes muestras:

Guardavivos de acero galvanizado: 2m.

Cal vivas en terrones: 2 Kg.
Cal apagada en polvo: 2 Kg.
Yeso: 2 Kg.
Cemento Portland: 2 Kg.

9.6.- FOSO PARA APAGAR LA CAL.

El Contratista construira fosos adecuados para apagar cal, revestidos de ladrillo, a satisfaccion del
Arquitecto, y dispondra una cubeta para proteger la cal durante el periodo necesario para apagarla y
después del mismo. Se tendra la cal exenta de suciedad y materias extrafias. Para apagar la cal, no se
aceptaran excavaciones de tierra a cielo abierto.
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9.7.- PREPARACION.

Antes de enlucir se instalaran y aprobaran todos los tacos de madera para la instalacion de aparatos
eléctricos y tendidos eléctricos al descubierto, manguitos, pasatubos, elementos metalicos diversos,
espigas de madera, armarios para cuadros, anclajes metalicos de cualquier clase, suspensores de
tuberias, guardavivos metalicos y maestras para enlucido. No se permitira la ejecucién posterior de
rozas, cortes o perforaciones en el enlucido acabado para la instalacion de elementos, a no ser que el
Arquitecto lo apruebe. Las superficies que hayan de recibir enlucidos estaran limpias y exentas de
defectos, aceites, grasas, acidos, materias organicas y otras sustancias perjudiciales.

a) Guardavivos metalicos.

Se instalaran en todos los angulos salientes verticales del enlucido y en los lugares indicados en los
planos. Se instalaran aplomados y nivelados y formaran aristas exactas para el enlucido. Se
prolongaran a lo largo de toda la longitud de los angulos y fijaran en su lugar de forma rigida en los
extremos y en puntos espaciados 30 cm. como maximo entre centros.

b) Preparacion de superficies de hormigén.

Todas las superficies de hormigén que deban recibir enlucido estaran exentas de material desprendido,
ataduras de alambre, aceite, pintura, suciedad y cualquier otra sustancia que pudiera impedir una buena
trabazén. La sal depositada sobre las superficies de hormigén que no pudieran eliminarse con cepillos
de alambre u otros medios, se quitaran como ordene el Arquitecto, lavando con una o dos aplicaciones
de fosfato trisddico y enjugando perfectamente con agua a continuacién. Antes de aplicar la primera
capa, la superficie de hormigén se habra mantenido completa y continuadamente humeda durante un
periodo de 24 horas, dejandola luego secar hasta que haya desaparecido toda la humedad de la
superficie.

9.8.- MEZCLA DE LA PASTA.

Se emplearan amasadoras mecanicas de tipo aprobado, excepto cuando el Arquitecto haya autoriza el
amasado de pequefas cantidades en artesas. No se usaran materiales helados, endurecidos o
aterronados. Después de amasar cada carga se limpiaran las amasadoras mecanicas, artesas y
herramientas y se mantendran exentas de pasta. Esta se amasara perfectamente con la cantidad de
agua adecuada, hasta que presente un color y consistencia uniformes. No se emplearan materiales
endurecidos o aterronados. No se permitira retemplar los materiales y se desechara la pasta que haya
empezado a endurecerse.

9.9.- DOSIFICACION DE LA PASTA.
a) Guarnecido de yeso negro o base (para acabados de yeso): Se hara con yeso puro.

b) Capa de acabado con fratasado (para acabados de yeso): Se hara con yeso blanco tamizado.

¢) Enlucido de cemento Portland (capas de guarnecido y acabado interiores): Una parte de cemento,
tres de arena, V4 parte de masilla de cal.
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d) Enlucido con cemento Portland (capas de guarnecido acabado exteriores): La capa de guarnecido,
como en el precedente apartado c). La capa de acabado, una parte de cemento Portland blanco, tres de
arena y Y4 parte de masilla de cal.

9.10.- CAPAS DE REVESTIMIENTO.

En las superficies de fabricas de ladrillos y hormigon, el enlucido constara de dos capas. La primera
sera de base y la segunda se considerara en todos los casos como la de acabado.

9.11.- ACABADOS.

Todas las superficies de enlucidos de yeso llevaran un acabado liso. Las superficies exteriores
guarnecidas de cemento Portland recibiran un acabado fratasado.

9.12.- TENDIDO DEL ENLUCIDO.

La obra interior de enlucido se ajustara a las maestras de madera y tendra, incluyendo las dos capas,
un espesor minimo total de 1,5 cm., medidos desde la superficie de la obra de fabrica a la superficie
acabada del enlucido. En todos los lugares que deben recibir enlucido de mantendra una temperatura
no inferior a 5 °C, antes y durante la aplicaciéon del mismo. Los enlucidos se protegeran contra la
congelacién durante 24 horas después de tenderse. En tiempo caluroso y seco, se mantendran
cerrados todos los vanos durante 224 horas después de la aplicacion del enlucido.

a) Enlucido de yeso.

1°. Primera capa o de guarnecido. Sera de yeso negro y se aplicara con material y presion
suficiente para conseguir buena trabazén con la obra de fabrica. El enlucido se llevara hasta el
suelo entre maestras y por detras de los z6calos de baldosin, armarios y cualquier otro equipo
que se pretenda mantener fijo. Se tendera hasta conseguir una superficie uniforme que quedara
aspera y dispuesta para recibir la capa de acabado. Las maestras iran a 0,5 m. de distancia en
los paramentos lisos y en los de angulo, alféizares, mochetas y jambas, se haran dobles
maestras. La primera capa se protegera contra la desecacion durante 24 horas y a continuacién
se aplicara la segunda capa.

2°. Segunda capa de acabado (acabado liso). Se aplicara sobre una capa base parcialmente
seca que se haya humedecido por igual con brocha o rociado, y se tendera con una llana hasta
conseguir una superficie lisa.

b) Enlucido de cemento Portland.

1°. Capa primera o guarnecido. Se aplicara con la presién suficiente para llenar las ranuras de
los ladrillos huecos del hormigén, evitar bolsas de aire, y conseguir una buena trabazén. Se
rascara ligeramente y se barrera, manteniendo la humedad con pulverizaciones de agua durante
dos dias y luego se dejara secar.

2°. Segunda capa o de acabado (acabado liso). Se fratasara primeramente hasta conseguir una
superficie lisa y uniforme, y luego se dara la llana de forma que obligue a las particulas de arena
a introducirse en el enlucido, y con la pasada final de llana se dejara la superficie brufida y
exenta de zonas asperas, sefiales de llana, grietas y otros defectos. La capa de acabado se
mantendra humeda con pulverizaciones de agua durante dos dias como minimo, y se protegera
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a partir de este momento contra una rapida desecacion hasta que haya curado completa y
adecuadamente.

9.13.- PARCHEADO.

No se aceptaran los enlucidos que presenten grietas, depresiones, fisuras o decoloraciones. Dichos
enlucidos se levantaran y sustituiran con otros que se ajusten a los requisitos de este Pliego de
Condiciones y que deberan ser aprobados por el Arquitecto. Solamente se permitira parchear los
trabajos defectuosos cuando asi lo apruebe el Arquitecto, y los parches se ajustaran exactamente al
color y textura de la obra existente.

10.- SOLADOS Y ALICATADOS.
10.1.- OBJETO.

El trabajo a que se refiere la presente Seccion del Pliego de Condiciones comprende el suministro de
toda la mano de obra, instalacion, equipo, accesorios y materiales asi como la ejecucion de todas las
operaciones relacionadas con las instalacion de azulejos, solados y alicatados de muros, accesorios
diversos de porcelana y baldosines hidraulicos, para solados, piedra artificial para solados y solados
continuos, segun se indica en la relacion de acabados, todo ello completo y en estricto acuerdo con la
presente seccion del Pliego de Condiciones y planos aplicables, sujeto a los términos y condiciones del
contrato.

10.2.- GENERALIDADES.

Excepto cuando se especifique de distinto modo, todos los materiales y métodos usados se ajustaran
estrictamente a las recomendaciones del fabricante de los baldosines y azulejos, y los colores seran
exactamente los seleccionados y aprobados por el Arquitecto.

10.3.- MATERIALES.
a) Terrazo.

Estara formado por una capa base de mortero de cemento y una cara de huella formada por mortero de
cemento con arenilla de marmol, china o lajas de piedra y colorantes. Cumplira con lo especificado en la
Norma UNE 41008-1°R.

El acabado de la cara de la huella se presentara pulido, sin pulir o lavado, sin defectos aspecto y tendra
color uniforme. Estara exento de grietas, desconchones, manchas o defectos. Se indicara por el
fabricante la marca y calidad de la losa.

b) Baldosa hidraulica.

Estara formada por una capa de huella de mortero rico en cemento, arido muy fino y colorantes, y una
capa de base de mortero menos rico en cemento y arena gruesa. Podra contener una capa intermedia
de mortero analogo al de la huella sin colorantes. Cumplira con lo especificado en la Norma UNE
41008-12R.

Estara exenta de manchas, grietas, desconchones, o defectos aparentes. Se indicara por el fabricante
la marca, tipo y calidad de la baldosa.
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¢) Pavimento ceramico.

Son placas de poco espesor, fabricadas en arcillas, silice, fundentes, colorantes y otros materiales,
moldeada por prensado, extruido, colado u otro procedimiento, generalmente a temperatura ambiente,
secada posteriormente cocida a altas temperaturas. Cumplira con la Norma UNE 67087.

Sera de forma generalmente poliédrica, con bordes vivos o biselados, y su acabado podra ser
esmaltado o no, con superficies lisas o con relieve. Se indicara en cada pieza y embalaje el nombre del
fabricante.

d) Piedras naturales.

Su constitucion sera homogénea, no presentaran defectos, manchas, nédulos, vetas alterables, y su
porosidad sera reducida.

Seran de forma poligonal, con caras horizontales paralelas al lecho de la cantera. La cara superior plana
trabajada, y la inferior cortada a sierra, de bordes vivos o biselados, sin grietas coqueras ni fisuras.

e) Piedras artificiales.

Estaran ejecutadas con hormigon de resistencia caracteristica no menor de 400 Kg/cm2., el cual podra
ir o no armado con mallazo de acero de los diametros y separacion especificados. Presentara sus
aristas vivas o biseladas exentas de grietas, manchas, desconchones o defectos.

El acabado superficial de su cara vista podra presentar aridos de naturaleza pétrea o metalica.
f) Azulejo.

Pieza formada por un bizcocho ceramico, poroso, prensado y una superficie esmaltada impermeable e
inalterable a los acidos, a las lejias y a la luz. Cocidos a temperaturas superiores a 900 °C. Resistencia
a flexion superior a 150 Kg/cm2. Dureza superficial Mohs no inferior a 3. Dilatacion térmica entre 20° y
100 °C.: de 0,000005 a 0,000009. Espesor no menor de 3 mm. y no mayor de 15 mm. Tendra ausencia
de esmaltado en la cara posterior y en los cantos. Marca en el reverso.

El bizcocho podra ser de Pasta Roja, formada por arcilla roja sin mezcla de arena ni de cal, o de Pasta
Blanca formada por una mezcla de caolin con carbonato calcico y productos siliceos y fundentes.

Podra tener los cuatro cantos lisos, o bien un canto romo o biselado. En cada canto liso se dispondran
dos separadores en forma de pestana.

g) Moqueta.

Podra ser en losa o en rollo, sera de material textil flexible, se indicara por el fabricante los valores
UPEC del material, su clasificacién segun su reaccion ante el fuego, la mejora al ruido de impacto que
consiga, asi como el tipo de adhesivo que debe emplear. Se almacenara en lugar cubierto protegido de
la humedad y del calor excesivo.

h) Lindleo.

Material flexible compuesto por una pasta de aceite de linaza, que aglomera harinas de corcho y
madera, cargas minerales y pigmentos. Su espesor no sera menor de 2 mm. Se indicara por el
fabricante los valores UPEC del material, su clasificacion segun su reaccion ante el fuego, la mejora al
ruido de impacto y el adhesivo que se deba utilizar.
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i) PVC.

Material flexible compuesto de una o varias capas de PVC, de espesor no menor de 1,3 mm. Se
indicara por el fabricante los valores UPEC del material, su clasificacion segun su reaccién al fuego, la
mejora al ruido de impacto y adhesivo que se deba utilizar. Se almacenara en lugar protegido del calor
excesivo.

j)Goma.

Material flexible de composicion homogénea, o con capa de huella y capa de base. El espesor no sera
menor de 2 mm. para adherir con cemento, llevando en este caso la capa inferior unas protuberancias o
nervaduras para su agarre. Se indicara por el fabricante los valores UPEC del material y su clasificacion
segun su reaccion ante el fuego, la mejora al ruido de impacto y el adhesivo a que se deba utilizar. Se
almacenara en lugar protegido del calor excesivo y de los agentes atmosféricos.

k) Arena.

Sera de mina, rio, playa, machaqueo o mezcla de ellas. El contenido total de materias perjudiciales,
como mica, yeso, feldespato descompuesto y pirita granulada, no sera superior al 2%, y estara exenta
de materia organica. Se almacenara de forma que no pueda mezclarse con otros materiales.

/) Cemento.

El cemento sera PA-350, P-35° 6 P-350 B. Podra llegar a obra envasado o a granel, no llegara a obra
excesivamente caliente. Cuando venga en sacos, se almacenara en lugar seco y ventilado, y se
protegera de la intemperie; si se sirve a granel, se almacenara en silos apropiados.

m) Agua.

Se utilizara agua potable, o aquella que por la practica sea mas aconsejable. Sera limpia y transparente.
n) Grava.

Granos de forma redonda o poliédrica, de rio, machaqueo o cantera, cuyo contenido total de sustancias
perjudiciales no excedera de lo expresado en la Norma UNE-7133, 7134, 7135, 7244, 7245. Se
almacenara de forma que no pueda mezclarse con otros materiales.

fi) Adhesivo.

Sera a base resinas sintéticas polimeras, de resinas artificiales, bituminosos de policloropreno, de
caucho natural o sintético, cementos-cola, etc.

El tipo material a utilizar sera el recomendado por el fabricante del material a adherir.
o)Aglomerado bituminoso.

Mezcla en caliente constituida por un ligante bituminoso y aridos minerales, podran presentarse
aglomerantes abiertos con relleno de huecos mediante mezcla filler, cemento Portland, y emulsion de
resinas. El ligante sera un betun de penetracion 40-50, 60-770, u 80-100, alquitran EVY 54, 58 o0 62, o
mezclas de alquitran-resinas. El contenido maximo del arido serd de 20 mm. Los componentes llegaran
a obra con albaran por cada partida en el que se indiquen los datos que hagan posible su identificacion.
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p) Asfalto fundido.

Mezcla en caliente constituida por asfalto natural, betun de baja penetracion y aridos de naturaleza
silicea con un alto contenido en filler. El contenido del ligante debera estar comprendido entre el 7 y
10% sobre el peso de aridos. Los componentes llegaran a obra con albaran de cada partida en el que
se indiquen los datos que hagan posible su identificacion.

10.4.- INSTALACION.

1.- Pavimento continuo con empedrado. Sobre el soporte seco, se extendera un capa de
mortero de cemento (1:4) de 5 cm. de espesor. Una vez seco el mortero, se asentara sobre él y
nivelara la grava de rio o de playa que forma el pavimento, depositando sobre las juntas la
lechada de cemento con arena, procurando que queden bien llenas; se regara continuamente y
se evitara el trafico en los 15 dias siguientes.

2.- Pavimento continuo _con_engravillado. Sobre el terreno estabilizado y consolidado se
extendera una capa de la mezcla de grava y arena en la proporcion 1:3 de 3 cm. de espesor, de
forma que quede suelta o firme; en este Ultimo caso, se regara y apisonara hasta conseguir ese
espesor minimo.

3.- Pavimento continuo con aglomerado bituminoso. Sobre la superficie del hormigén del
forjado o solera se dara una imprimacién con un riego de emulsion de betun o betun fluidificado.
Se extendera el aglomerado hidrocarbonado, con temperatura no inferior a 115 °C, mediante
procedimientos mecanicos, hasta lograr un espesor no menor de 40 mm. El acabado final se
realizara con rodillos de compactacion hasta una densidad no menor de 95% del ensayo
Marshall. Se respetaran las juntas de la solera y se rellenaran con un producto elastico.

4.- Pavimento continuo con asfalto fundido. Sobre la superficie de hormigén se dara un
imprimacion con un riego de emulsién de betun o betun fluidificado. Una vez rota la emulsién o
curado el betun fluidificado, se extendera el asfalto fundido mediante procedimientos manuales,
hasta lograr un espesor no menor de 15 mm. El acabado final se realizara mediante
compactacion con llana. Se respetaran las juntas de las soleras y se rellenaran con un producto
elastico.

5.- Pavimentos rigidos.

a) Disposicién del trabajo.

Antes de proceder al tendido del lecho de asiento, se estableceran, si las hubiera, las lineas de cenefa 'y
sobre el area de trabajo se trazaran ejes en ambas direcciones con el fin de ejecutar el tipo de solado
con el minimo de baldosines escafilados.

En el caso de suelos apoyados directamente sobre el terreno, se debera colocar una capa de piedra
seca no absorbente de 20 cm. de espesor, y sobre ella una capa de 15 cm. de espesor de hormigoén
impermeabilizado, procediéndose después como en el caso de suelos de pisos, a limpiar por completo
el subsuelo de hormigon, humedecerlo sin empaparlo. A continuacién se esparcira cemento seco sobre
la superficie y luego el mortero para el tendel de asiento, apisionandolo para una buena trabazén en
toda la superficie y enrasando para obtener un asiento liso y nivelado. El espesor de esta capa de
asiento debera ser tal que la superficie acabada quede al nivel y alineacion que se indica en los planos
para el suelo acabado.

b) Colocacion.
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b.1 Generalidades.

En las zonas en que haya que instalar conjuntamente solados y alicatados, estos se haran en
primer lugar. Se consideran incluidos los rodapiés, si los hubiera, del mismo material que el
solado.

b.2 Mortero para lecho de asiento.
Se compondra de una parte de cemento Portland y de tres partes de arena, a las cuales se
puede afadir el 5% de cal apagada, como maximo, en volumen de cemento, mezclada con la
minima cantidad de agua posible.

b.3 Sentado de los baldosines en el solado.

Una vez que el lecho de asiento haya fraguado lo suficiente para poder trabajar sobre el mismo,
se esparcira cemento sobre la superficie y se comenzara la colocacion de baldosines. Los
umbrales se colocaran primeramente. Se fijara escantillones sobre las alineaciones establecidas
para mantener las juntas paralelas entre si en toda la superficie. Los baldosines se apisonaran
solidamente en el lecho de asiento, empleando tacos de madera del tamafio necesario para
asegurar un asiento sélido exento de depresiones. En los lugares que sea necesario los
baldosines se cortaran con herramientas cortantes adecuadas y alisaran los bordes bastos
resultantes del corte. Los baldosines defectuosamente cortados se sustituiran por otros
correctamente cortados.

b.4 Lechada.

Cuando el lecho de asiento haya fraguado suficientemente, las juntas se rellenaran totalmente
con lechada de cemento por medio de un rastrel y barriendo esta lechada sobre los baldosines
hasta que las juntas queden completamente rellenas. Deberan transcurrir como minimo 48 horas
antes de que se permita el paso sobre los solados.

b.5 Limpieza.
Una vez terminado el trabajo, todas las superficies embaldosadas se limpiaran perfectamente,
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, para no afectar las superficies vidriadas.

b.6 Proteccion.

Se tenderan tablones de paso en los pavimentos sobre los que hayan de pasar continuamente
los obreros. Los baldosines y losetas agrietados, rotos o deteriorados se quitaran y sustituiran
antes de la inspeccion definitiva del Arquitecto.

6.- Colocacion de alicatados.

a) Guarnecido de llana.

La masa para este guarnecido estara compuesta de una parte de cemento, una de cal apagada y tres y
media de arena. El guarnecido se enrasara por medio de maestras y listones provisionales de guia,
colocados en forma que proporcionen una superficie continua y uniforme a distancia adecuada de la
cara acabada del alicatado.

El guarnecido para el alicatado no se aplicara hasta que los respectivos oficios hayan instalado las
necesarias plantillas, tacos, etc., que hayan de recibir los aparatos de fontaneria, placas de marmol,
tomas eléctricas, palomillas o cualesquiera aparatos o accesorios que hayan de sujetarse contra las
superficies del alicatado.

b) Colocacioén.

Antes de colocar los azulejos se empaparan completamente en agua limpia. El alicatado se sentara
tendido en llana en capa fina de mortero puro de cemento Portland sobre la capa de guarnecido, o
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aplicando en la cara posterior de cada azulejo, una ligera capa de pasta, colocandolo inmediatamente
después en su posicion. Las juntas seran rectas, a nivel, perpendiculares y de anchura uniforme que no
exceda de 1,5 mm. Los alicatados seran de hilada completa, que puedan prolongarse a una altura
mayor aunque en ningun caso se altura sea inferior a mas de 5 cm. a la especificada o indicada. Las
juntas verticales se mantendran aplomadas en toda la altura del revestimiento alicatado.

¢) Lechada para juntas.

Todas las juntas del alicatado se enlecharan por completo de una mezcla plastica de cemento puro,
inmediatamente después de haberse colocado una cantidad adecuada de azulejos. El rejuntado se hara
ligeramente céncavo y se eliminara y limpiara de la superficie de los azulejos el mortero que pueda
producirse en exceso. Todas las juntas entre alicatados y aparatos de fontaneria u otros aparatos
empotrados se haran con un compuesto de calafateo en color claro.

7.- Colocacion de pavimentos flexibles.

Sobre el forjado o solera se extendera una capa de 5 cm. de espesor de mortero de cemento. Sobre
ésta y cuando tenga una humedad inferior al 3%, se extendera una o mas capas de pasta de alisado,
hasta conseguir la nivelacion del suelo y el recubrimiento de desconchados e irregularidades que hayan
guedado en la capa de mortero.

Se dejara el tiempo de secado indicado por el fabricante, que no sera inferior a tres horas, evitando la
existencia de corrientes de aire en el local.

A continuacién se colocara el adhesivo en la forma y cantidad indicada por el fabricante. Después se
colocara el pavimento, cuidando que no queden burbujas de aire, para lo cual se pasara sobre la
superficie rodillos pesados. En las juntas, las tiras se solaparan 20 mm., cortandose posteriormente las
dos capas conjuntamente sirviendo como guia una regla metalica; a continuacién se separaran las tiras
sobrantes y se pegaran las bandas laterales. Se limpiaran las manchas de adhesivo y se dara una
solucién acuosa de cera.

11.- VIDRIERIA.
11.1.- OBJETO.

El trabajo comprendido en esta seccion del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de todas las
instalaciones, mano de obra, equipo, accesorios y materiales, asi como en la ejecucién de todas las
operaciones relacionadas con la instalacion de la vidrieria, todo ello completo, de estricto acuerdo con
esta Seccion del Pliego y planos correspondientes y sujeto a las clausulas y estipulaciones del contrato.

11.2.- GENERALIDADES.

Las dimensiones de los vidrios indicadas en los planos son solamente aproximadas, las dimensiones
definitivas necesarias se determinaran midiendo los vanos donde los vidrios han de instalarse. Todas
las hojas de vidrios llevaran etiqueta de fabrica, estas etiquetas no se quitaran hasta la aprobacion
definitiva del edificio.
11.3.- MATERIALES.

a) Vidrio transparente.

Se utilizara vidrio transparente para ventanas, espesor minimo de 4,5 mm. resistencia doble, en todos
los trabajos de vidrieria para los que no se indiquen otra cosa en los planos.



72

b) Vidrio transltcido.

Se utilizaran para ventanas de cuartos de aseo, duchas y vestuarios y en otros lugares indicados en los
planos.

¢) Luna para espejos.
Se suministrara para todos los lugares indicados en los planos, sus dimensiones seran las indicadas.
d) Luna pulida para vidrieria.

Se utilizaran para todas las puertas y ventanas que lleven vidrios de un metro cuadrado de superficie o
mayores y sera de un espesor normal de 6,3 mm., y en todos los casos indicados en planos.

e) Masilla.

Sera imputrescible e impermeable, compatible con el material de la carpinteria, calzos y vidrio. Dureza
inferior a la del vidrio, capaz de absorber deformaciones de un 15%, e inalterable a temperaturas entre
10°C y 80°C.

f) Junquillos.

Seran acordes con el material y calidad con el de la ventana o puerta, y se ajustaran a los planos del
Proyecto.

11.4.- INSTALACION.

Los rebajos y junquillos se imprimaran antes de comenzar la instalacion de la vidrieria. El vidrio
especificado para hojas vidrieras se fijara con alfileres o puntos de vidriero, se recibira con compuesto y
se enmasillara a continuacién. Las hojas vidrieras se fijaran de modo que no puedan moverse hasta que
la masilla se haya endurecido, y ademas de la masilla llevaran junquillo de metal o madera, segun los
casos. El vidrio translucido se colocara con la cara lisa hacia el exterior.

11.5.- RECEPCION.

Los vidrios se protegeran contra todo dafio. Después de la instalacion se quitaran de ellos las etiquetas,
las manchas y gotas de pintura y se lavaran hasta dejarlos completamente limpios. Antes de la
recepcion del edificio se retiraran y reemplazaran los vidrios deteriorados rotos o sin cargo alguno para
la Propiedad.

12.- HERRAJES.
12.1, OBJETO.

El trabajo a que se refiere la presente Seccion del Pliego de Condiciones comprende el suministro de la
mano de obra, equipo, accesorios y materiales, asi como la ejecucién de todas las operaciones
relacionadas con la instalacion de los herrajes, en estricto acuerdo con esta Seccién del Pliego de
Condiciones y Planos correspondientes, todo ello sujeto a las clausulas y estipulaciones del Contrato.
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12.2.- LLAVES.

Todas las cerraduras iran provistas de dos llaves con el numero de la cerradura estampado en la
misma. Se suministraran tres llaves maestras para cada sistema de llaves maestras. Una vez instaladas
todas las cerraduras y terminado el trabajo, se haran funcionar todas las llaves en sus correspondientes
cerraduras, en presencia del Arquitecto, para asegurarse de su perfecto funcionamiento, etiquetandolas
a continuacién y haciendo entrega de las mismas a su representante.

12.3,- ACABADOS.

La cerrajeria tendra los siguientes acabados: Se empleara laton o bronce brillantes en todas partes,
excepto en cuartos de aseo, de armarios o0 de duchas, en los que el acabado sera cromado. Se
someteran a la aprobacion del Arquitecto las muestras correspondientes a estos articulos.

12.4.- REQUISITOS GENERALES.

a) Herrajes para ventanas.

Cada hoja vidriera del tipo abatible inferior interior, ira equipada de dos (2) brazos metalicos, de muelle
extrafuerte de friccion, de retencion contra el viento, y un (1) fijador de cierre.

12.5.- APLICACION DE LOS HERRAJES.

a) Bisagras.

Las bisagras se instalaran de acuerdo con la practica normal y de acuerdo con las instrucciones del
Arquitecto.

b) Tiradores de puertas.

Los tiradores de las puertas iran instalados de forma que su centro quede a 1,11 m. sobre el suelo
acabado.

¢) Cerraduras hembras para cerrojos.

Las cerraduras y las hembras para cerrojos se instalaran en puertas y marcos de puerta, con el centro
del tirador o perilla a 96 cm. sobre el suelo acabado.

d) Topes.

Todas las puertas iran provistas de topes.

e) Muelles.

Aquellas puertas que se indiquen llevaran muelles del tipo que se especifique o apruebe el Arquitecto
para mantenerlas cerradas.
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13.- PINTURA EN GENERAL.

13.1.- OBJETO.

El trabajo comprendido en esta Seccion del Pliego de Condiciones, consiste en suministrar toda la
instalacion, mano de obra, equipo, materiales y elementos auxiliares, y en ejecutar todas las
operaciones relacionadas con la pintura, segun se exija en los cuadros de acabado de pinturas, y en el
acabado de todas las superficies exteriores del edificio, incluyendo la pintura protectora de las
superficies metalicas, todo ello completo, de estricto acuerdo con esta Seccion del Pliego de
Condiciones y los planos correspondientes, y sujeto a las clausulas y estipulaciones del contrato.

13.2.- TRABAJOS NO INCLUIDOS.

A esta seccion del Pliego de Condiciones no corresponde ninguno de los siguientes trabajos de pintura.
a) Exteriores.

Superficies de calzadas de hormigén y paramentos de fabrica de ladrillo.

b) Interiores.

Suelos, encintados, rodapiés de baldosin hidraulico y alicatados.

c) Interiores.

Metales no ferrosos con excepcion de los indicados especificamente y equipo mecanico.

13.3.- GENERALIDADES.

El término “pintura”, segun aqui se emplea, comprende las emulsiones, esmaltes, pinturas, aceites,
barnices, aparejos y selladores. Todas las pinturas y los materiales accesorios estaran sujetos a la
aprobacion del Arquitecto.

13.4.- MATERIALES.
a) Generalidades.

Las pinturas seran de tipo color iguales a las partidas relacionadas mas adelante y seran faciles de
aplicar a brocha o con rodillo. Todos los materiales de pintura se entregaran a pié de obra, en los
envases cerrados originales, con las etiquetas y precintos intactos, estaran sujetos a la aprobacion del
Arquitecto. Todos los colores de pinturas se ajustaran al cédigo de colores de la relacién de acabados
de pintura de los planos.

b) Caracteristicas.

Los colores estaran bien molidos, presentaran facilidad de extenderse y de incorporarse al aceite, cola,
etc. Tendran fijeza de tinte y seran inalterables por la acciéon de los aceites, de la luz y de otros colores.
Los aceites y barnices seran inalterables por la accién del aire, transparentes y de color amarillo claro,
no afectaran a la fijeza y al usarlos no dejardn manchas o rafagas que indiquen la presencia de
sustancias extrafas.
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Las pinturas deberan ser perfectamente homogéneas vy suficientemente ductiles para cubrir
enteramente la superficie que se desea pintar. Seran aptas para combinarse perfectamente entre si y
deberan secar facilmente.

Las superficies pintadas no deberan absorber la humedad ni desprender polvo; tampoco deberan
absorber gérmenes de cualquier naturaleza.

13.5.- MUESTRAS Y ENSAYOS.

Se presentaran al Arquitecto muestras de cada tipo y color de pintura que se pretende emplear y debera
haberse recibido su aprobacion antes de usar en la obra el material que presenten. Las muestras
consistiran en aplicacién de cada clase de pintura y tres modelos (20x25 cm.) de cada tipo y color de
pintura, aplicada sobre materiales analogos a los que en definitiva, van a recibirlos.

13.6.- PREPARACION DE SUPERFICIES Y APLICACION.
a) Generalidades.

Los herrajes, accesorios de cerrajeria, aparatos de luz, placas de interruptores y enchufes, y elementos
similares colocados antes de la pintura, se desmontaran durante las operaciones de pintura y se
volveran a colocar en su sitio, después de terminar cada habitacion, o si no, se protegeran
adecuadamente. El equipo de fontaneria, calefaccion y otros oficios adyacentes a los muros, se
desconectaran por obreros practicos en estos oficios, desplazandolos para poder pintar las superficies
de las paredes y se volveran a colocar y conectar después de terminada la pintura. Todas las
superficies a pintar o que hayan de recibir cualquier otro tratamiento estaran limpias, suaves, secas y
exentas de polvo, suciedad, aceite, grasa y otras sustancias perjudiciales para la pintura. Todo el
trabajo debera hacerse de un modo cuidadoso dejando las superficies acabadas libres de gotas
descolgadas, lomos, ondas, parches y marcas de brocha. Con la excepcion de lo especificado o exigido
en las pinturas de cemento al agua, la pintura se aplicard en condiciones de sequedad y ausencia de
polvo, y a no ser que se apruebe otra cosa por el Arquitecto, no se aplicarad cuando la temperatura sea
inferior a 10°C. o superior a 32°C. No se aplicaran pinturas en exteriores cuando amenace lluvia o haya
niebla. Todas las manos de imprimacion e intermedias a la pintura estaran exentas de arafazos y
completamente continuas en el momento de aplicacion de cada mano sucesiva. Cada mano de pintura
tendra una variacion en el color para distinguirla de la mano anterior. Se dejara transcurrir el tiempo
necesario entre las distintas manos para asegurarse que seca adecuadamente. Las pinturas se batiran
por completo, manteniéndolas con una consistencia uniforme durante la aplicacion y no se diluiran mas
que lo que indiquen las instrucciones impresas del fabricante. A no ser que aqui se indique de otro
modo, se observaran y cumpliran todas las instrucciones especiales y recomendaciones del fabricante
en cuanto a preparacién de las superficies, aplicacion y equipo concernientes. No se abriran los
envases de la pintura hasta que sea necesario para su utilizacion. ElI Subcontratista facilitara lonas u
otros protectores para proteger adecuadamente los suelos y otros trabajos contiguos durante las
operaciones de pintura.

b) Metalisteria.

Todas las superficies de metal que se hayan de pintar se limpiaran concienzudamente de herrumbre,
cascarilla suelta de laminacion, suciedad, aceite o grasa y demas sustancias extrafias. A no ser que la
limpieza haya de hacerse a chorro de arena, se neutralizaran todas las zonas de soldadura, antes de
empezar la limpieza, con un producto quimico apropiado, después de lo cual se lavaran completamente
con agua. El aceite, grasa o materias similares adhesivas, se eliminaran lavandolas con un solvente
adecuado. Antes de proceder a la pintura, el exceso de solvente se eliminara. Todas las superficies de
acero recibiran en taller una mano de imprimacién con excepcion de los 15 cm. adyacentes a las
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soldaduras que hayan de realizarse a pié de obra. Los remaches, pernos y soldaduras ejecutadas a pié
de obra se retocaran con una mano de la misma pintura empleada en las manos de taller. La pintura no
se aplicara cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 5°C., o cuando haya neblina, o cuando en
opinion del Arquitecto, las condiciones no sean satisfactorias por cualquier razon.

¢) Enlucidos interiores.

Los enlucidos tendran un mes por lo menos y estaran completamente secos, limpios y exentos de
suciedad, yeso suelto y de irregularidades de la superficie antes de aplicar la pintura. Las grietas y
huecos se repararan por parcheado, debidamente trabajo al enlucido existente y se alisara con papel de
lija. En el caso de existir manchas de humedad persistentes, se debera plastecer o hacer un tendido con
chamberga sobre las mismas.

d) Carpinteria.

Toda la carpinteria de taller y restantes elementos de madera se lijaran antes de aplicar la imprimacion.
Los nudos pequefios, secos y curados, se limpiaran y rasparan por completo, sellandoles con un
sellador de nudos. Los nudos grandes abiertos y sin curar y todos los goteos de pintura y gotas de
resina, se calentaran con sopletes raspandolos después o si la resina esta todavia blanda, se eliminaran
con esencia mineral. Los huecos resultantes, si los hubiera, se rellenaran con sellador de nudos. Se
rebajaran los clavos y los huecos y los defectos se revestiran con masilla después de la pintura de
imprimacion. A los nudos de las superficies de madera se les dara una mano delgada de barniz laca
antes de la aplicacion de la mano de imprimacién. Se procedera al pintado solamente cuando, en
opinion del Arquitecto, la madera se halle satisfactoriamente. A los bordes superiores e inferiores de las
puertas después de montados, se les aplicaran dos manos de barniz de intemperie. Toda la carpinteria
de taller que haya de pintarse se imprimara por todas sus caras antes de instalarla, prestandose
atencion especial al sellado de las superficies a contrafibra. En la obra de madera que no sea
carpinteria de taller, se imprimaran solamente las superficies al descubierto.

13.7.- PINTURAS EN EXTERIORES.
a) Carpinteria, acabados exteriores con pintura al dleo.

Mano de imprimacion: La pintura de imprimacion para exteriores se aplicara a brocha cruzandola
sobre todas las superficies esmeradamente, de manera que reciban la pintura las grietas y
agujeros de clavos enmasillados, nudos y demas defectos.

Manos segunda vy tercera: Las manos segunda y tercera de pintura al éleo para exteriores podra
diluirse, si fuese necesario, por la adicion de no mas de ' litro de aguarras a 4 litros de pintura, y
se aplicara a brocha esmeradamente sobre todas las superficies. Las guarniciones de puertas,
de marcos y de ventanas, haran juego con el color de la puerta.

b) Metales ferrosos.

Mano de imprimacion: La mano de imprimacion sera a pintura de minio o de 6xido de hierro,
ambas al 6leo.

Mano de acabado: La mano de acabado sera de pintura o esmalte al 6leo.

13.8.- PINTURAS EN INTERIORES.

a) Carpinteria (acabado mate al 6leo en interiores)
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Mano de imprimacion: La pintura de sellado por imprimacién para interiores se aplicara a brocha
direcciones cruzadas sobre todas las superficies de manera que todos los agujeros de clavos y
grietas tratados con masilla recibiran pintura.

Manos segunda y tercera: La segunda y tercera manos de pintura al aceite para interiores se
aplicara con esmero a todas las superficies después que se haya secado convenientemente la
mano anterior.

b) Carpinteria (acabado al esmalte semi-brillante en interiores)

Mano de imprimacion: Las pinturas de sellado por imprimacion para interiores, se aplicara a
brocha en direcciones cruzadas sobre todas las superficies, de manera que todos los agujeros
de clavos y grietas enmasillados reciban pintura.

Segunda mano: La segunda mano sera la inferior de esmalte. Se aplicara después que la mano
de imprimacion haya secado durante 24 horas.

Mano de acabado: La mano de acabado sera de esmalte semi-brillante y se aplicara sobre la
segunda mano.

¢) Superficies de enlucidos (acabado al temple)

Mano de imprimacion: Esta mano de imprimacion sera de encolado.

Segunda mano: Se aplicara una mano de fondo de pintura al temple.

Mano de acabado: Esta tercera mano se dara también al temple, y sera liso o picado, segun lo
especificado en la relacién de acabados del proyecto.

d) Superficies de enlucidos (acabados al 6leo)

Mano de imprimacion: Se dara una mano de aceite de linaza puro.

Segunda mano: Se aplicara una mano de fondo al éleo.

Mano de acabado: Se aplicara una mano al éleo que sera liso o picado, segun los casos. Para el
6leo picado se empleara el rodillo de picas.
e)Tuberia al descubierto en edificios

La tuberia desnuda al descubierto en los edificios (con excepcion de registros de conservacion,
espacios de tuberias y zonas semejantes sin acabas) recibirdn dos manos de pintura. La pintura sera
segun se especifique y en su color hara juego con el de las paredes y techos contiguos, o segun lo
indique el Arquitecto. Los suspensores, soportes, anclajes para tuberia, los filtros o alcachofas y demas
accesorios se pintaran segun se especifique para tuberias de la cual formen parte.

f) Conductos portacables al descubierto.
Los conductores al descubierto en zonas acabadas, se pintaran con dos manos de pintura de la misma

clase y color que la empleada para las superficies contiguas, o segun indique el Arquitecto.

13.9.- LIMPIEZA.
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Todos los trapos, desperdicios de algodén, y otros materiales que puedan constituir peligro de incendio,
se colocaran en recipientes metalicos o se destruiran al final de cada jornada de trabajo. Se quitaran
todas las gotas de pintura, aceite o manchas de las superficies contiguas, dejandose la obra
completamente limpia y aceptable para el Arquitecto.

14.- SANEAMIENTO Y ACOMETIDAS.
14.1.- OBJETO.

El trabajo a que se refiere la presente Seccién del Pliego de Condiciones incluye el suministro de toda la
instalacion, mano de obra, equipo, materiales y accesorios, excepto aquellas partidas que deban ser
suministradas por otros, asi como la ejecucién de todas las operaciones relacionadas con la
construccion de redes de saneamiento de aguas residuales, hasta los puntos de conexién con los
desagties del edificio, fuera del mismo: tuberias principales de agua y su conexion a los servicios del
edificio y estructuras; con excavacion, zanjado y relleno para los distintos servicios, todo ello en
estricto acuerdo con la presente Seccién del Pliego de Condiciones y planos aplicables y sujeto a los
términos y condiciones del Contrato, asi como la obtencién de licencias y cumplimiento de cuantos
requisitos exijan las disposiciones oficiales para las acometidas.

14.2.- MATERIALES.

Todos los materiales, equipos componentes instalados en la obra seran nuevos, exentos de defectos,
de primera calidad y disefiados para el usos propuesto.

a) Alcantarilla de saneamiento.
Tubo de gres vidriado: Los tubos y accesorios de gres se instalaran en los lugares indicados en

los planos y seran de resistencia normal y del tipo de enchufe y cordén. Se presentaran
muestras de los mismos a la aprobacion del Arquitecto.

Mortero de cemento para juntas: El mortero de cemento para juntas consistira en una parte de
Cemento Portland y dos partes de arena fina, mezclados con el agua suficiente para producir la
consistencia adecuada para el tipo de junta.

Empaquetadura de las juntas: El material para la empaquetadura sera de yute o fibra de
canamo, trenzada de seccién cuadrada, o retorcida fuertemente, segun sea adecuado para el
tipo de junta. El material estara seco cuando se utilice con compuesto bituminoso para juntas y
estara seco o impregnado en alquitran de pino, de clase adecuada, cuando se utilice en juntas
de mortero de cemento.

b) Tuberia de presion y accesorios para agua.

Tuberia de presion: la tuberia de suministro de agua al edificio desde el punto de conexion a la red
general hasta éste, sera del material indicado en los planos, de acuerdo con la Compaiia
suministradora correspondiente. Toda la tuberia se montara enterrada en zanja. Finalmente se
esterilizara todo el sistema.

¢) Evacuacion de aguas pluviales, sucias fecales.
Zinc: Sera de segunda fusién, empleandose en planchas o laminas de espesor uniforme. La

fractura sera brillante, no admitiéndose abolladuras ni defectos, y de los espesores que se
indican en los planos.
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Plomo: El plomo que se emplee sera compacto, maleable, ductil y exento sustancias extrafias.
Sera asimismo de segunda fusion, dulce, flexible, laminado de fractura brillante y en general,
exento de todo defecto que permita la filtracién de liquido.

Yeso: Analogas condiciones a las de la Seccion de Albanileria.

Canalones, limas y bajadas: Los canalones seran de chapa de zinc. Las limas se construiran con
chapa de plomo sobre asiento de corrido de yeso negro sobre papel embreado. Las bajadas de
aguas fecales, sucias y pluviales, seran de hormigén prensado o de hierro fundido segun se
indique en los planos.

14.3.- EXCAVACION.
a) Generalidades.

El Contratista realizara todas las obras de excavacion de cualquier clase y cualesquiera que fueran los
materiales que encuentren en el curso de ellas, hasta las profundidades indicadas en los planos o que
de otra forma se indiquen. Los materiales extraidos durante las operaciones de excavacion, que sean
adecuados para servir como materiales de relleno, se apilaran ordenadamente, a distancia suficiente de
los taludes de las zanjas, con el objeto de evitar sobrecargas e impedir deslizamientos o
derrumbamientos. Los materiales extraidos que no sean necesarios o no sean utilizables para servir de
relleno, se retiraran y desecharan y seran usadas en otras partes de la obra, como se indique en los
planos o segun disponga el Arquitecto. Se llevard a cabo la explanacion del terreno necesario para
evitar la entrada de aguas de la superficie en las zanjas u otras excavaciones, y si a pesar de las
precauciones anteriores llegara a entrar agua, debera ser extraida por medio de bombas o de cualquier
otro medio aprobado. Se efectuaran trabajos de apuntalado y entibacién siempre que sean necesarios
para la proteccion de las obras y para la seguridad del personal que en ellas trabaje.

b) Excavaciones de zanjas para tuberias.

Las zanjas tendran la anchura necesaria para permitir la adecuada colocacion de las instalaciones, y
sus taludes seran tan verticales como sea posible. El fondo de las zanjas se nivelara con exactitud, para
formar un apoyo y soporte uniforme, sobre el suelo sin alteraciones, de cada seccion de tuberia y en
todos los puntos a lo largo de su longitud total, salvo en aquellos puntos del tendido en que sea
necesario proceder a la excavacién para la colocacion de los enchufes de las tuberias y el perfecto
sellado de las juntas. Los alojamientos para las conexiones y las depresiones para las uniones de los
tubos se excavaran después de que el fondo de la zanja haya sido nivelado y al objeto de que la tuneria
descanse sobre el fondo ya preparado en la mayor parte que sea factible de su longitud total. Estas
excavaciones posteriores tendran solamente aquella longitud, profundidad y anchura que se requiera
para la realizacion adecuada para el tipo particular de union de que se trata. Salvo en los casos en que
se encuentran roca u otro material inadecuado, se pondra cuidado en no excavar por debajo de la
profundidad indicada. Cuando se encuentre roca, se excavara ésta hasta una profundidad adicional
minima de 10 cm. por debajo de las profundidades de zanja indicadas en los planos o que se
especifiquen. Esta profundidad adicional en las excavaciones en roca, asi como las profundidades
mayores que las fijadas que se realicen sin autorizacion, habran de ser rellenadas con material
adecuado y totalmente apisonado.

¢) Proteccion de las instalaciones existentes.
Todas las instalaciones existentes que aparezcan indicadas en los planos o cuya situacion sea dada a

conocer al Contratista con anterioridad a los trabajos de excavacién habran de ser protegidas contra
todo dano durante la excavacion y relleno de las zanjas, y en el caso de resultar deterioradas seran
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reparadas por el Contratista. Habra de ponerse especial cuidado en las excavaciones para desmontar
las instalaciones existentes y para no ocasionar dafos, determinando previamente las profundidades y
procedimiento a una excavacion a mano en las proximidades de las mismas. En cualquier instalacion
existente que no aparezca en los planos o cuya situacién no haya sido dada a conocer al Contratista
con antelacion suficiente para evitar dafos, si resultase deteriorado inadvertidamente durante los
trabajos, sera reparada por el Contratista y el Arquitecto procedera al ajuste correspondiente en el
precio, de acuerdo con las tarifas que determine o apruebe el mismo y apruebe la Propiedad.

d) Relleno.

No se rellenaran las zanjas hasta que hayan realizado todas las pruebas necesarias que se
especifiquen en otras Secciones del Pliego de Condiciones, y hasta que los servicios establecidos en
estas Secciones que se refieren a la instalacion de los diversos servicios generales. Las zanjas seran
cuidadosamente rellenadas con los materiales de la excavacion aprobados para tal fin, consistentes en
tierra, marga, arcilla arenosa, arena y grava, pizarra blanda y otros materiales aprobados, sin piedras, ni
terrones de gran tamafio, depositados en capas de 15 cm. y apisonados completa y cuidadosamente
mediante pisones manuales y mecanicos, hasta logra la densidad necesaria y hasta que las tuberias
estén cubiertas por un espesor minimo de 30 cm. para las conducciones principales de agua y de 60
cm. para los desagules sanitarios. El resto de material de relleno habra de ser depositado luego, de la
misma forma salvo que podran utilizarse rodillos o apisonadora, cuando el espacio lo permita. No se
permitira asentar el relleno con agua, las zanjas que no hayan sido rellenadas adecuadamente, o en las
que se produzcan asientos, habran de ser excavadas de nuevo hasta la profundidad requerida para
obtener una compacidad necesarios. Las zanjas a cielo abierto que atraviesen las carreteras u otros
lugares que hayan de pavimentarse se rellenaran segun lo especificado anteriormente, con la excepcion
que la profundidad total de las mismas se rellenardan en capas de 15 cm. y cada una de estas se
humedecera y consolidara hasta alcanzar una densidad igual, como minimo, a la del terreno
circundante y de modo que permita compactar con apisonadoras y consolidar la zanja una vez rellenada
con tierra circundante a fin de obtener el valor de sustentacion necesario para la pavimentacion de la
zona pueda proseguir inmediatamente después de haberse terminado el relleno en todas las demas
partes de las zanjas. El terreno se nivelara con uniformidad razonable y la prominencia del relleno
sobre las zanjas se dejara limpia y uniforme, a satisfaccién del Arquitecto.

14.4.- ALCANTARILLAS DE SANEAMIENTO.
a) Generalidades.

Las alcantarillas de saneamiento se construiran de conformidad con esta Seccién del Pliego de
Condiciones. El trabajo comprendido en esta Seccién no se aceptara mientras que el relleno inherente a
la obra no se haya completado satisfactoriamente. Se corregira a satisfaccién del Arquitecto y con
anterioridad a su recepcion cualquier seccion de tuberia de saneamiento que presente defectos de
material, alineacion, pendientes o juntas.

b) Cruces por encima de conducciones de agua.

Cuando las alcantarillas de flujo por gravedad se crucen por encima de conducciones de agua, en una
distancia de 3 m. a cada lado del cruce seran de fundicién de hierro, acero u otros tubos para la presién
admisible y sin que ninguna unién quede a una distancia horizontal inferior a 1 m. del cruce totalmente
alojada en hormigon. El espesor del hormigon incluyendo el de las uniones no sera inferior a 10 cm.

¢) Tendido de tubos.

En el fondo de la zanja se colocara una solera de hormigén de 10 cm. de espesor, y 180 Kg. de
cemento de dosificacién especificada en el capitulo 2, que se conformara de modo que dé un apoyo
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circular practicamente uniforme a la cuarta parte inferior de cada tubo. El tendido de tubos se hara en
sentido ascendente, con los extremos del cordon en los tubos de enchufe y corddn y los extremos
macho en los tubos machihembrados apuntando en sentido del flujo. Cada tubo se tendera con
exactitud en su alineacion y pendiente de forma que se obtengan juntas perfectamente concéntricas, en
las uniones con tubos contiguos y se eviten bruscas derivaciones del caudal del flujo. Durante la
ejecucion de los trabajos se limpiara el interior de los tubos despojandoles de suciedad y materiales
superfluos de cualquier clase. Donde resulte dificil la limpieza después del tendido a causa del pequefio
diametro del tubo se mantendra en el mismo un adecuado escobillén, que se extraera pasandolo sobre
cada union inmediatamente después de haber completado el acoplamiento. Las zanjas se mantendran
exentas de agua hasta que haya fraguado el material empleado en las uniones de los tubos, y no se
efectuara ningun tendido de los mismos cuando el estado de la zanja o del tiempo sean inadecuados.
Cuando se interrumpa el trabajo, se cerraran perfectamente, a satisfaccion del Contratista Principal,
todos los extremos abiertos de tubos y accesorios, con el fin de que no penetre en ellos agua, tierra u
otras sustancias cualquiera.

d) Juntas.

Las juntas de tuberia a enchufe y cordon se efectuaran con mortero de cemento. Se hara una junta
apretada y retorcida haciendo uso de empaquetadora para juntas del diametro accesorios para
mantener el corddn del tubo en el nivel apropiado y para hacer que la junta sea simétrica y en una pieza
de suficiente longitud para que pase alrededor del tubo y solape en la parte superior. La empaquetadora
se impregnara completamente con lechada de cemento. El enchufe de tubo se limpiara completamente
con un cepillo himedo y la empaquetadura se tendera en el enchufe en el tercio inferior de la
circunferencia cubriéndola con mortero especificado para juntas de tubo. El tubo a cordén se limpiara
completamente con un cepillo humedo y se insertara en el enchufe introduciéndole con todo cuidado en
su sitio. En el espacio anular, de los dos tercios superiores de la circunferencia se insertara una
pequefa cantidad de mortero. A continuacion se solapara la empaquetadura en la parte superior del
tubo y se introducira totalmente utilizando una herramienta adecuada de calafateo, en el espacio anular,
después de lo cual se llenara por completo el resto del espacio anular con mortero y se achaflanara en
un angulo de 45° aproximadamente con en exterior del enchufe. Si el mortero no estuviese bastante
rigido para impedir un asentamiento apreciable antes del fraguado, el exterior de la junta asi hecha se
envolvera con tarlatana. Una vez que el mortero haya fraguado ligeramente, se limpiara deslizando un
escobillon de tipo aprobado en el interior de la tuberia durante el avance de los trabajos.

e) Acometidas especiales.
Se realizaran por medio de arquetas o piezas especiales, de gres, segun se indique en los planos.

f) Pozos de registro.

A- Generalidades: Los pozos de registro se construiran de ladrillo u hormigdn, con marcos y
pasa de hierro fundido, de acuerdo con los planos. Los canales de solera seran lisos vy
semicirculares, de forma que se adapten al interior de la seccion adyacente de la alcantarilla. Las
soleras de registro fuera de los canales seran lisas y tendran una pendiente hacia éstos no
inferior a 2,5 cm., sin exceder de 5 cm. en 30 m. Los registros estaran provistos de patas de
fundicion de disefio aprobado, de hierro forjado de 2 cm. de diametro, de una anchura no inferior
a 25 cm., empotrados y totalmente anclados en los muros, y espaciados uniformemente con una
separacion aproximada de 30 cm. Las mencionadas patas se galvanizan después de ser
fabricadas.

B- Hormigén: El hormigdn usado en la construccién de los pozos de registro tendra una
resistencia a la compresion no inferior a 210 Kg/cm2. A los 28 dias.
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C- Rejuntado y enlucido: El mortero para rejuntado y enlucido constara de una parte de cemento
Portland y dos de arena fina. Para obra de albafileria se podra afadir cal al mortero en una
cantidad no superior al 25 por ciento del volumen de cemento. Las juntas se rellenaran por
completo y estaran lisas y exentas de rebabas de mortero sobrante en el interior del registro. Los
registros de ladrillo se enluciran con 1,5 cm. de mortero sobre toda la superficie exterior de los
muros. El ladrillo se colocara radialmente con una hilada a soga, cada seis hiladas.

D- Marcos y tapas: Los bastidores y tapas de hierro fundido se ajustaran a los planos en todos
los detalles esenciales de diseno. Podran aceptarse las piezas normales de fundicién que
difieran en detalles no esenciales y estén aprobadas por el Arquitecto. Todas las piezas fundidas
seran de fundicion gris, grano uniforme, seran lisas, conforme al modelo y exentas de
proyecciones, picaduras, alabeos y otros defectos que pudieran afectar la utilizacion de las
fundiciones.

14.5.- BAJADAS DE FECALES, SUCIAS Y PLUVIALES.
1.- PLUVIALES

a- _Canalones: se fijaran con grapas de hierro colocadas cada 60 cm. Las uniones de las
chapas se haran a libre dilatacion.

b- Limas: Se construiran preparando el asiento con un corrido de yeso negro sobre papel
embreado y, una vez seco el yeso, se forraran con chapa de plomo de las caracteristicas
indicadas en el Proyecto. En los puntos que se indican, se dispondran calderetas con rejillas,
que iran selladas a las placas. Los extremos de las limas iran reembornadas para evitar
filtraciones. En general, el material de cubierta volara 10 cm. sobre las limas.

Las separaciones entre los muros medianeros del edificio objeto de este Pliego de Condiciones y
los colindantes se protegeran con limas de zinc.

c- Bajada: Todas las juntas se ejecutaran haciendo el ajuste de los tubos con estopa y
rellenando la junta con betun especial bien retacado. Se sujetaran a los muros y techos
colocando cada 2 m. escarpias de desvio, no debiendo quedar nunca en contacto con dichos
muros o techos. No se permitira el recibido con yeso o cemento de los tubos de bajada.

Cuando las bajadas sean de hierro se pintaran con dos manos se minio de plomo, y las que
deban ir al exterior sobre el minio se pintaran al 6leo del color que se elija.

Seran independientes las bajadas pluviales de las fecales hasta las arquetas del alcantarillado
particular del edificio.

Estas tuberias se dispondran de modo que su limpieza y desatranco sera facil y eficaz, dejando
ramales rectos taponados en todos los cambios de direccion.

2.- SUCIAS Y FECALES.

La instalacion de las bajadas de sucias y fecales, asi como las juntas y fijacion se ajustaran a lo
indicado en el apartado anterior.

14.6.- LIMPIEZA.
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Una vez terminada la instalacion de los trabajos a que se refiere la presente Seccion del Pliego de
Condiciones, el Contratista retirara del lugar de la obra todos los materiales excedentes y escombros
resultantes de los trabajos, dejando dicho lugar libre, limpio y en perfectas condiciones.

15.- FONTANERIA.
15.1.- OBJETO.

El trabajos comprendido en la presente Seccion del Pliego de Condiciones, consiste en el suministro de
toda la instalacion, mano de obra, equipo, dispositivos y materiales, y en la ejecucion de todas las
operaciones necesarias para completar el trabajo de fontaneria interior, incluyendo todos los elementos
de equipo especial especificados en esta Seccion, todo ello completo y de estricto acuerdo con la
presente Seccion del Pliego de condiciones y planos correspondientes con sujecién a los términos y
condiciones del contrato.

5.2.- GENERALIDADES.
a) Planos.

Los planos del Proyecto indican la extensién y disposicion general de los sistemas de fontaneria. Si el
Contratista considerase hacer variaciones en los planos del Proyecto, presentara tan pronto como sea
posible al Arquitecto para su aprobacion los detalles de tales variaciones, asi como las razones para
efectuar las mismas. No se hara ninguna variacion de los planos sin previa aprobacion por escrito del
Arquitecto.

b) Pliego de Condiciones.

No se pretende en los Pliegos abarcar todos y cada uno de los detalles de construccién y equipo. El
Contratista suministrara e instalara todos los elementos que sean necesarios para acabar totalmente el
trabajo, completo, estan o no dichos detalles particularmente indicados o especificados.

¢) Productos normales.

Los elementos principales del equipo seran de la mejor calidad usada para tal finalidad y seran
productos de fabricantes de garantia. Cada elemento principal del equipo llevara fijada con seguridad en
sitio visible, una placa con el nombre y direccion del fabricantes y nimero de catalogo. No se aceptaran
placas que lleven unicamente el nombre de un agente distribuidor.

d) Variaciones en los Pliegos de Condiciones.

Los productos de cualquier fabricante de garantia dedicado normalmente a la producciéon comercial de
equipo de fontaneria, no se excluiran basandose en pequenas diferencias, siempre que dicho equipo se
ajuste en sus caracteristicas comerciales a los requisitos que se especifican en este Pliego de
Condiciones, respecto a materiales, capacidad y funcionamiento. El Contratista entregara una relacion
que contenga una descripcion completa de todos aquellos elementos del equipo de fontaneria que se
propone suministrar y que no se ajusten a lo especificado en el Pliego de Condiciones, asi como las
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excepciones 0 reparos que se puedan poner al mismo. El hecho de no entregar tal relacion se
interpretara en el sentido de que el Contratista esta de acuerdo en ajustarse a todos los requisitos del
Pliego de Condiciones.

e) Relaciones de material y equipo.

Tan pronto como sea posible y dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de adjudicacion del contrato y
antes de iniciar la instalacion de cualquier material, aparato o equipo, se sometera a la aprobacion del
Arquitecto una lista completa de los materiales, aparatos y equipo que se proponen para la instalacion.
Esta lista incluira datos de catalogo, diagramas, curvas de rendimiento de bomba, planos de taller, y
cualesquiera otros datos descriptivos que pudiera pedir el Arquitecto. Se rechazaran cualesquiera
elementos de materiales o equipo contenidos en la lista que no se ajusten a los requisitos especificados
en el Pliego de Condiciones.

f) Proteccién durante la Construccion.

Los aparatos, materiales y equipo que se instales de acuerdo con esta Seccién del Pliego de
Condiciones se protegeran durante el periodo de construccion con el fin de evitar dafos que les pudiera
ocasionar el agua, basura, sustancias quimicas o elementos mecanicos o de cualquier otra cosa. Los
aparatos se cubriran debidamente y los extremos abiertos de los tubos con casquetes o tapones. Se
inspeccionaran cuidadosamente y se limpiaran por completo antes de su instalacion en el interior de
todos los sifones, valvulas, accesorios, tramos de tuberia, etc. A la terminacién de todo el trabajo se
limpiaran totalmente los aparatos, equipo y materiales y se entregaran en condiciones satisfactorias
para el Arquitecto.

g) Conexiones a los aparatos.

El Contratista suministrara todos los materiales y mano de obra necesarios para efectuar las conexiones
a los sistemas de fontaneria de todos los aparatos y equipo que las precisen, especificadas en la
presente Seccion, en otras Secciones del Pliego de Condiciones o se indiquen en los planos. Se
prevera la instalacion de depdsitos de agua en cubierta, que llevaran un tubo independiente de desagle
de seccidn 12", con limpieza facil. De ellos habra una acometida de agua, con llave para alimentacion
del sistema de calefaccion.

h) Terminacién de las tuberias de agua y desaglie.

Se prolongaran hasta puntos a 2m. de distancia fuera del edificio, en cuyos lugares se cerraran con
bridas ciegas o tapones y quedaran preparados para efectuar la conexion a los sistemas exteriores de
servicios, si tales sistemas no hubieran quedado terminados. Si antes que se efectlue la conexién a los
servicios se hubiesen tapado las zanjas o se hubiese cubierto de otro modo las tuberias, se marcaran
los lugares donde se encuentren los extremos de cada tuberia por medio de estacas u otros medios
aceptables. El Contratista suministrara y colocara los contadores de agua y un grifo de comprobacion,
inmediato al contador, accionado por llave macho.

i) Rozas.

Las rozas o cortes en la construccion se efectuaran solamente con el permiso previo por escrito del
Arquitecto. Los dafios al edificio, tuberias, cables, equipos, etc. Producidos como consecuencia de
dichos cortes, se repararan por mecanicos expertos del ramo correspondiente, sin cargo adicional para
el Propietario.

J) Instrucciones de funcionamiento y entretenimiento.
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Se fijaran las instrucciones impresas de funcionamiento y entretenimiento de cada elemento del equipo
en los lugares que designe el Arquitecto. Dichas instrucciones iran montadas en marcos de madera
dura con frentes de cristal o montados sobre plastico.

k) Lista de piezas y de precios.

Con cada elemento de equipo suministrado por un fabricante se suministraran dos copias de la lista de
piezas de repuesto, las listas de precios y manuales de funcionamiento, ademas de los datos de
catalogo y planos de taller necesarios.

15.3.- MATERIALES.
a) Salvo indicaciones especiales de los planos del Proyecto, las tuberias deberan cumplir con:

- Las tuberias enterradas de aguas fecales y residuales seran de gres vitrificado, hormigon
centrifugado o PVC. La resistencia del tubo a la compresion, apoyado sobre el lecho
uniforme, no sera inferior a 1.500 KG. por metro de longitud de tuberia.

- Las tuberias no enterradas de desaglie de residuales y fecales, colgadas del techo o
colocadas verticales, podran ser de cualquier tipo de tuberia de presion.

- Latuberia enterrada para agua, situada dentro de la zona del edificio y prolongada 2 m. mas
alla del mismo, sera de los diametros expresados en planos, de acero galvanizado, con
boquilla del mismo metal igualmente galvanizados, con accesorios roscados de hierro
fundido, o bien PVC de presién o de cobre, disefiado para una presién de trabajo de 10,5
Kg/cm?2.

- Tuberia de plomo. El plomo sera de segunda presion, dulce flexible laminado, de fractura
brillante y cristalina y no contendra materia extrafas. El plomo que se emplee en las tuberias
sera del llamado de doble presién, compacto, maleable, ductil y exento de sustancias
extrafias y en general de todo defecto que permita la filtracion o escape del liquido. Los
diametros y espesores de los tubos seran los indicados en el Proyecto.

b) Suspensores, soportes y silletas de proteccion para tuberias.

Los suspensores, soportes y las silletas protectoras de aislamiento de tuberias seran productos
normales comerciales adecuados para el servicio a que se destinan.

Los suspensores seran de tipo regulable y de adecuada resistencia y rigidez de acuerdo con la carga
que deban soportar. Las silletas tendran suficiente profundidad para el espesor del aislamiento, si es
necesario.

c) Valvulas.

El cuerpo de las valvulas de 1% y menores seran de laton fundido y sus guarniciones de laton estaran
disefiadas para una presién de 10,5 Kg./cm2. El cuerpo de las valvulas de compuertas de 2 pulgadas y
tamanos superiores seran de hierro fundido con guarniciones de latdn, y estaran disefiadas para una
presion de trabajo de 10,5 Kg./cm2. Todas las llaves y valvulas que queden al exterior, seran de
material niquelado, y en los pasas de tuberia por paredes se colocaran arandelas de la misma clase.

d) Sifones.
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Los sifones de aparatos al exterior seran de material niquelado. Los tubos vistos seran también
niquelados, y en pasos de tuberias se instalaran arandelas de la misma clase.

e) Sumideros.

Sifénico _con salida horizontal: Sera de fundicidon con espesor minimo de 3 mm., planta cuadrada,
cuerpo sifénico con cierre hidraulico de altura minima 50 mm.

Los desagues en cubiertas se ajustaran a los requisitos que figuren en la Seccion correspondiente
del Pliego de Condiciones.

f) Cabinas de incendios.

Se instalaran cabinas para mangueras de incendios en los lugares indicados en los planos. Constaran
de manguera de fibra arrollada en tambor giratorio, boquilla, manémetro y valvulas. Se conectara a la
red independiente de incendios.

g) Aparatos y accesorios de fontaneria.

Seran de porcelana vitrificada de primera calidad de los tipos y caracteristicas indicadas en los planos.
Todos los aparatos se complementaran con sus griferias, desagties y sistemas correspondientes. Todos
los aparatos tendran sifén de aislamiento y los retretes, urinarios y vertederos, acometeran a una rama
de la tuberia de ventilacion, que terminara 2 m. por encima de la cubierta.

15.4.- INSTALACION DE TUBERIAS.
a) Conexiones transversales e interconexiones.

Nigun aparato, dispositivo o aparato de fontaneria se instalara de forma que pueda producir una
conexion transversal o interconexion entre sistemas de distribucién de agua para beber o para usos
domésticos y otros de aguas contaminadas , tales como los sistemas de desagules, aguas residuales y
fecales de forma que pudieran hacer posible el contraflujo de aguas, contaminadas o residuales dentro
del sistema de abastecimiento.

b) Aspecto.

Toda la tuberia se instalara de forma que presente un aspecto limpio y ordenado, se asaran accesorios
para todos los cambios de direccién y los tendidos de tuberias se instalaran paralelos o en angulos
rectos a los elementos estructurales del edificio, dejando las maximas alturas libres para no interferir los
aparatos de luz y el trabajo de otros contratistas. En general, toda tuberia suspendida se instalara los
mas cerca posible del techo o estructura superior, o como se indique.

¢) Dilatacion y contraccion de las tuberias.

Se deberan tomar medidas a través del sistema completo para permitir la dilatacién y contraccion de las
tuberias. Se instalaran anclajes en los puntos medios de los tendidos horizontales para forzar la
dilatacion por igual en ambos lados.

d) Instalacion.

Todas las valvulas, registro de limpieza, equipo, accesorios, dispositivos, etc. se instalaran de forma que
sean accesibles para su reparacion y sustitucion.
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Tuberias de ventilacion.

Las tuberias de ventilacién donde existan tramos horizontales, se instalaran con pendiente hacia el
desagtie. Las tuberias de ventilacién verticales atravesaran la cubierta y se prolongaran sobre ella 2m.
En los bajantes en que no exista ventilacion, se prolongara la bajante sobre la cubierta y se cubrira con
un sombrerete para asegurar de este modo la ventilacion de la columna. Todos los retretes y urinarios
elevaran su ventilacion correspondiente con tubos de seccién no inferior a 1” acometido al tubo general
de ventilacion, cuya seccién no bajara de 17%”.

f)

9)

Uniones.

Uniones para tuberias de hierro fundido: Las uniones para tuberia de hierro fundido a enchufe y

cordén se construiran retacando apretadamente estopa, yute trenzado o retorcido en los espacios
anulares entre enchufe y corddn hasta 3,75 cm. de la superficie del enchufe y rellenando el espacio
restante con plomo derretido en un solo vertido. El plomo sera después retacado para que produzca
una union estanca sin deformacion para el enchufe. A continuacion se enrasara el plomo con la
superficie del enchufe.

Uniones de tuberias roscadas: Las uniones de tuberias roscadas se efectuaran con compuesto
aprobado de grafito, que se aplicara solamente a los hilos de las roscas machos y dejando la unién
estanca sin que queden al descubierto mas de dos hilos de rosca completa. Los hilos de rosca que
queden al descubierto una vez terminada la union se embadurnaran con compuesto. Los hilos de
las roscas seran de corte limpio, cénicos y los extremos de todas las tuberias se escariaran antes de
su instalacion.

Uniones de tuberias de hierro fundido con tuberias de hormigdén: La uniéon se realizara
empaquetando el espacio anular con una capa de yute trenzado o retorcido y rellenando el espacio
sobrantes con mortero de cemento. Finalmente, se recubrira el exterior de la uniéon con mortero de
cemento de 5 cm.

Suspensores.

1.- Para todas las tuberias: Todas las tuberias iran seguramente soportadas. Los tramos verticales
de tuberias iran soportados por medio de grapas de acero o bien hierro o por collarines instalados
en el nivel de cada planta y a intervalos no superiores a 3 m. Las tuberias de hierro fundido se
instalaran en forma que el cordén de cada tramo de tuberia se apoye en cada grapa o collarin. Los
soportes para bajantes en muros exteriores de fabrica o de hormigén del edificio seran de tipo
empernado de anillo partido con una prolongacién embutida en el muro; dichos soportes en muros
de fabrica se colocaran al tiempo de construir el muro, y en los muros de hormigén se colocaran en
los encofrados antes del vertido del hormigén. Los tramos horizontales de tuberias iran soportados
por suspensores ajustables del tipo de horquilla, y barras macizas fijadas con seguridad a la
estructura del edificio. En los tendidos de tuberias paralelas pueden usarse suspensores
trapezoidales, en lugar de suspensores independientes. Todos los suspensores tendran tensores u
otros medios aprobados de ajuste. Cuando existan tuberias, tales como las de aseos individuales,
que desemboquen en bajantes principales que no estén suficientemente bajas para permitir el uso
de tensores, se usaran otros medios de ajuste. No se aceptaran suspensores de cadena fleje, barra
perforada o de alambre.

2.- Tuberia horizontal de hierro y de acero: El espacio maximo entre soportes y suspensores para
tuberias de hierro y de acero no excederan de las medidas que se indican a continuacion:

Tamaio de la tuberia Espacio Maximo
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Igual o mayor de 1” 3,00 m.
1% 3,35 m.
3 3,65 m.
Igual o menor de 4” 4,25 m.

3.- Tamafos de las varillas para suspensores: Los tamafios de las varillas para suspensores no
seran inferiores a los siguientes:

Tamaiio de la tuberia Tamano de la varilla
1% -27 10 mm.
2% -3 12 mm.
4 -5 15 mm.
6 -12" 22 mm.

h) Manguitos para tuberias.

Manguitos: Se suministraran e instalaran manguitos de dimensiones apropiadas en aquellos lugares
en que las tuberias especificadas en esta Seccién del Pliego Condiciones atraviesen zapatas, pisos
muros, tabiques y cielos rasos. Para un grupo de tuberias que atraviesen un piso se podra usar una
abertura en lugar de manguitos individuales; tales aberturas iran adecuadamente reforzadas. Los
manguitos en las construcciones de hormigén se instalaran en los encofrados antes del vertido del
hormigdén. Los manguitos en obras de fabrica se instalaran cuando lo precisen los trabajos de
albanileria.

Diametro de los manguitos: El diametro de estos sera 12 mm. superior al diametro exterior de la
tuberia, excepto cuando las tuberias atraviesen zapatas o muros de carga, en cuyo caso seran 15
mm. mayores como minimo que la tuberia.

Materiales: Los manguitos en zapatas seran de tuberia de hierro fundido. Los manguitos en muros
de carga y tabiques seran de hierro forjado o acero. Los manguitos en vigas de hormigén contra
incendios, seran de tuberia de hierro forjado o de acero. Los manguitos en pisos o lugares ocultos y
en codos para inodoros seran de chapa de acero galvanizada, con un peso de 4,4 Kg./m2., como
minimo. Los manguitos que vayan al descubierto en pisos de habitaciones acabadas seran de
tuberia de hierro forjado o acero.

15.5.- VALVULAS.

La situacion de las valvulas principales sera la que se indica en los planos. Todas las valvulas se
instalaran en lugares accesibles o se suministraran paneles de acceso. No se instalara ninguna valvula
con su vastago por debajo de la horizontal. Todas las valvulas estaran disefiadas para una presién
nominal de trabajo de 8,8 Kg./cm2. o presiones superiores, excepto cuando se especifique de distinta
manera en los planos.

15.6.- SIFONES.
Se suministraran e instalaran los botes sifénicos que se indican en los planos. En los aparatos que no

desagien en el bote sifénico correspondiente, se instalara un sifén individual. En ningun caso los
aparatos tendran doble sifon.

15.7.- REGISTROS DE LIMPIEZA.
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Se suministraran e instalaran registros de limpieza en todas aquellas partes en que se indique en los
planos, y en todas aquellas que durante la ejecucion de la obra se estime necesario. Los registros de
limpieza seran de las mismas dimensiones que las tuberias a las que sirven.

15.8.- APARATOS DE FONTANERIA.
a) Generalidades.

Se suministraran e instalaran aparatos de fontaneria, completos, en los lugares indicados en los planos
con todas sus guarniciones y accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
Todos los aparatos, excepto los inodoros, tendran la toma de agua por encima del reborde. Los sifones
que vayan al exterior y los tubos de alimentacion para todos los aparatos y equipo se conectaran en el
muro a los sistemas de tuberia sin acabar a menos que se especifique o se indique otra cosa, e iran
equipados de escudetes en los lugares en que penetre en el muro. Todos los accesorios y guarniciones
que vayan al descubierto seran niquelados con todas las superficies pulidas.

b) Conexiones de inodoros.

Las conexiones entre porcelana y las bridas del piso en la tuberia de desaglie seran absolutamente
estancas a los gases y al agua por medio de compuesto o empaquetaduras para el ajuste de aparatos,
segun se especifique en la presente Seccién del Pliego de Condiciones. No se aceptaran jamas juntas
de caucho y masilla.

15.9.- ENSAYOS.
a) Generalidades.

El Contratista ensayara todos los sistemas de tuberias fecales, residuales, ventilacion y de agua, que
seran aprobadas por el Arquitecto, antes de su aceptacion. Las tuberias de fecales y residuales
enterradas se ensayaran entes de proceder al relleno de las zanjas. El Contratista suministrara el
equipo y aparatos necesarios para los ensayos.

b) Sistemas de desagiie.

Ensayo con agua: Se taponaran todas las aberturas del sistema de tuberias de desague y ventilacion
para permitir el rellenado con agua hasta el nivel del tubo vertical de ventilacion mas alto sobre la
cubierta. El sistema se rellenara con agua, que retendra durante 30 minutos sin presentar caida alguna
del nivel del agua superior a 10 cm. Cuando haya de ensayarse alguna parte del sistema, el ensayo se
realizara del mismo modo que se especifica para el sistema completo, excepto cuando se instala un
tubo vertical de 3 m. sobre la parte que haya de probarse para mantener la suficiente presion o se hara
uso de una bomba para mantener la presion exigida.

c¢) Sistemas de Agua.

A la terminacion de la instalacion de los conductos, y antes de colocar los aparatos, se ensayaran los
sistemas completos de agua fria a una presién hidrostatica minima de 7,00 Kg./cm2. Durante 30
minutos como minimo, demostrando ser estancas a esta presion. Cuando antes de la terminaciéon se
hayan de tapar una parte del sistema de la tuberia de agua, dicha parte se ensayara separadamente de
la misma manera.

d) Trabajos defectuosos.
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Si durante los ensayos o durante la inspeccion se observasen defectos, se retiraran todos los trabajos
defectuosos y se sustituiran adecuadamente, después de lo cual se repetiran las pruebas e inspeccion.
Las reparaciones de las tuberias se efectuaran con materiales nuevos. No se aceptaran el calafateo de
los agujeros ni las uniones roscadas. El Contratista general respondera de la instalacion durante un afio
a partir de la recepcion definitiva.

15.10.- LIMPIEZA 'Y AJUSTE.

A la terminacién de los trabajos se procedera a la limpieza total de la instalacion. Todo el equipo,
tuberias, valvulas, accesorios, etc. se limpiaran perfectamente eliminando de los mismos cualquier
acumulacion de grasa, suciedad, limaduras metalicas de cortes de metales, cieno, etc. Toda
decoloracién y cualquier dafio a cualquier parte del edificio, su acabado y elementos, que se hubieran
producido como consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista.

Se efectuara adecuadamente la limpieza de las redes de las tuberias, se repararan debidamente por
cuenta del Contratista, sin cargo adicional alguno para la Propiedad. Las valvulas y otros elementos del
sistema se ajustaran en forma que su funcionamiento resulte silencioso. Los dispositivos de regulacion
automatica se ajustaran para su adecuado funcionamiento.

15.11.- ESTERILIZACION.

Todos los sistemas de tuberias de distribucion de agua se esterilizaran con una solucién un minimo de
cincuenta partes por millén de cloro disponible liquido, o una solucion de hipoclorito sédico. La solucion
esterilizante permanecera en el interior del sistema durante un tiempo no inferior a 8 horas, durante el
cual se abriran y cerraran varias veces todas las valvulas y grifos. Después de la esterilizacion se
eliminara la solucién del sistema por inundacion con agua limpia, hasta que el contenido residual de
cloro no sea superior a 0,2 partes por millén.

15.12.- DIBUJO DE OBRA TERMINADA.

El Contratista presentara a la aprobacién del Arquitecto cualquier variacién a introducir en la obra y
presentara al final dos juegos de planos de instalacion y obra ya terminada.

15.13.- PINTURA.

Todas las tuberias vistas se pintaran tal como se indica en la correspondiente Seccion del Pliego
General de Condiciones. En particular la tuberia de hierro y los depésitos, si fueran de chapa, llevaran
dos manos de minio.

16.- CALEFACCION Y VENTILACION.

16.1.- OBJETO.

El trabajo comprendido en esta Seccion del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de todas
las instalaciones, mano de obra, equipo, accesorios y materiales y en la ejecucion de todas las

operaciones necesarias para la instalacion completa de los sistemas de calefaccién y ventilacion, con
inclusion de los elementos de equipo especial que se especifican mas adelante, de estricto acuerdo con
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esta Seccién del Pliego de Condiciones, los planos correspondientes y sujeto a las clausulas y
condiciones del contrato.

16.2.- TRABAJO RELACIONADO CON ESTE CAPITULO.

a) Pintura.

Toda la pintura se suministrara y ejecutara de acuerdo con la Seccion 13 del Pliego de Condiciones.
b) Instalacién eléctrica.

Todos los motores y reguladores suministrados de acuerdo con esta Seccion se conectaran de acuerdo
con las normas del al Delegacion de Industria y el Reglamento Electrotécnico de Baja tension.

¢) Bancadas.

Las bancadas de hormigdn para la maquinaria y demas equipo se suministrara de acuerdo con la
Seccion 2 del Pliego de Condiciones, pero el trabajo comprendido en la presente Seccion, e incluiran el
suministro de toda la informacion, plantillas, pernos de anclaje, etc., necesarios.

16.3,- GENERALIDADES.
a) Planos.

Los planos de contrato indicaran la extensién y disposicion general de los trabajos de calefaccion. Si el
Contratista estimase necesario apartarse de lo establecido en muchos planos, presentara a la
aprobacién del Arquitecto, tan pronto como sea posible, los detalles de tales modificaciones y las
causas que las justifiquen. No se efectuara modificacion alguna sin la previa aprobacion por escrito del
Arquitecto.

b) Pliego de Condiciones.

No se pretende que este Pliego de Condiciones contenga todos los detalles de construccion o equipo.
El Contratista de la presente Seccion de este Pliego suministrara e instalara todos los elementos que
sean necesarios para la completa ejecucién del trabajo, estén o no dichos detalles indicados o
especificados taxativamente.

¢) Productos normales.

Los elementos principales del equipo seran de la mejor calidad empleada para el servicio a que se
destinen y consistiran en productos de fabricantes acreditados. Cada componente principal del equipo
llevara el nombre y direccién del fabricante y el numero de catalogo en una placa identificadora
firmemente fijada en lugar bien visible. No sera admisible que unicamente lleven la placa del agente
distribuidor.

d) Diferencias en el Pliego de Condiciones.

No se rechazara basandose en diferencias de pequefia importancia el producto de cualquier fabricante
acreditado, habitualmente dedicado a la fabricacion comercial de equipo de calefaccion, siempre que
este cumpla con todos los requisitos esenciales referentes a materiales de este Pliego. El Contratista
presentara una relacién donde se hara descripcion completa de todos los detalles en los que el equipo
que se propone suministrar difiere del Pliego de Condiciones, asi como de cualquier salvedad que a



92

dicho Pliego pueda ponerle. Si no presentase tal relacion se entendera que esta de acuerdo en
ajustarse a todos los requisitos del Pliego.

e) Relacién de material y equipo.

Tan pronto como sea posible dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de adjudicacion del contrato y
antes de dar comienzo a la instalacion del material, equipo o dispositivo alguno, se presentara a la
aprobacién del Arquitecto una relacion completa de los materiales, equipo, dispositivos que se proponen
instalar. La relacion comprendera datos de catalogo, diagramas, graficos de las bombas, planos de
taller y cualquier otra informacion descriptiva que el Arquitecto necesite. Se rechazara cualquier material
0 equipo de los contenidos en la relacion que no cumpla con los requisitos del Pliego.

f)  Proteccion.

Se cuidara la proteccion durante el periodo de construccién para evitar dafios debidos a la suciedad,
agua, agentes quimicos o mecanicos u otra clase perjuicios, del equipo, materiales y dispositivos
instalados segun esta Seccion del Pliego. Se protegera el equipo y todas las aberturas de las tuberias
se cerraran con casquetes o tapones. Se inspeccionara cuidadosamente el interior de cada valvula,
accesorio, tramo de tuberia, etc. se limpiaran perfectamente antes de su instalacion. A la terminacién
del trabajo se limpiaran a la perfeccion el equipo y materiales y se entregara en condiciones
satisfactorias para el Arquitecto.

g) Conexiones al equipo.

El Contratista suministrara todos los materiales y mano de obra necesarios para conectar a los sistemas
de calefaccién todo el equipo que necesiten las conexiones que se especifiquen en este Pliego o en
otras secciones del mismo o se indiquen en los planos.

h) Rozas.

Solo se efectuaran rozas en la construccion con el permiso del Arquitecto. Los dafios que se produzcan
al edificio, tuberias, tendido eléctrico, equipo, etc., como consecuencia de las rozas efectuadas para la
instalacion, se repararan sin gasto adicional alguno para el propietario por mecanicos especializados en
el trabajo que se refiera.

i) Sustituciones.

Los materiales y equipos aqui especificados son considerados como de primera calidad y adecuados
para el uso a que se destinan. Podran ser aprobadas sustituciones de los mismos mediante peticiones
por escrito, acompafadas de la informacion completa relativa a la sustitucién, que sean hechas al
Arquitecto. Cuando una peticion de sustituciéon para un elemento o partida determinada haya sido
denegada, tal partida o equipo sera suministrado conforme se especifica.

J) Calidad de los materiales.

Todos los elementos de equipo, accesorios y partes componentes de los distintos sistemas, seran
nuevos, adecuados para el servicio a que se destinan, y estaran exentos de defectos en el material y la
mano de obra. Todo el trabajo que, dentro del periodo de dos afios después de la aceptacion del
sistema se descubra que es defectuosos, sera reemplazado, sin costo alguno para la Propiedad.

k) Mano de obra.
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Todos los operarios seran expertos en sus profesiones y estaran capacitados para realizar trabajo de
primera calidad. Los aprendices trabajaran solamente bajo la supervision directa de los oficiales
mecanicos.

16.4.- CONDICIONES DE INSTALACION.
a) Manufactura.

Todas las tuberias seran cortadas con exactitud en las dimensiones establecidas en el lugar y se
colocara en su sitio sin combarla ni forzarla. Se instalara de modo que pueda dilatarse y contraerse
libremente sin dafno para la misma ni para otros trabajos. La tuberia de hierro forjado se cortara con
herramientas cortadoras de tuberias cortadas, se escariaran para eliminar las rebabas y para conservar
el diametro total de las mismas. Todos los cambios de tamafio se efectuaran mediante accesorios de
reduccion y los cambios de direccién por medio de piezas especiales, excepto cuando se trate de
tuberias de hasta 2 pulgadas inclusive de tamano en cuyo caso se permitira el doblado de las mismas
siempre que se utilice una maquina hidraulica de doblar y se eviten deformaciones, depresiones o
arrugas. Las conexiones de las tuberias al equipo estaran de acuerdo con los detalles de los planos o
se ejecutaran en la forma ordenada por el Arquitecto.

b) Tuberias para fuel-oil.

Las tuberias para fuel-oil se instalaran en la forma indicada en los planos, completas, con todas las
valvulas, manguitos, valvula de flotador de nivel constante, aislamiento, accesorios, etc., necesarios
para obtener una instalacion completa. Las tuberias para fuel-oil instaladas bajo tierra se pintaran con
asfalto antes de proceder al relleno.

c) Soldadura.

Solamente se ejecutara por soldadores expertos. Todos los cambios de direccion e intersecciones de
tuberias soldadas se efectuaran por medio de accesorios para soldar excepto cuando se permita
especificamente otra cosa en este Pliego. No se permitird soldar las tuberias a inglete para formar
codos, entallarlas para formar tes ni procedimiento alguno semejante. Cuando lo ordene el Arquitecto se
cortara un cupon de ensayo por cada 12 cm. y se entregara al mismo para su ensayo.

d) Silletas de proteccion para el aislamiento de tuberias.

Se suministraran e instalaran silletas de proteccion para el aislamiento de la tuberia, en cada suspensor
o soporte, para todas las tuberias de agua caliente, de 2% pulgadas y mayores. No se requieren silletas
para las tuberias de 2 pulgadas y menores que descansaran directamente sobre los suspensores o
soportes. Las silletas se elegiran para proteger el aislamiento.

e) Soportes y suspensores.

Las tuberias: Iran firmemente soportadas. Los tendidos verticales de tuberias iran soportados por
abrazaderas o collarines de acero forjado al nivel de cada piso y a intervalos no superiores a 2
metros. Cuando varios tendidos vayan instalados paralelos entre si pueden emplearse suspensores
trapezoidales en lugar de suspensores independientes. Todos los suspensores iran provistos de
tensores o de otros medios aprobados de ajuste. Cuando las tuberias no vayan suficientemente
bajas para permitir el empleo de tensores, se emplearan otros medios de ajuste. No se aceptaran
suspensores de cadena, pletina, barra taladrada o de alambre.
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Anclajes: Los anclajes de tuberias consistiran en collarines de acero con orejetas y pernos para su
amordazado y para la fijacion de las riostras de anclaje, o segun se disponga en los planos. Las
riostras de anclaje se instalaran de modo mas eficaz para lograr el arriostramiento necesario. No se
fijara ninguna riostra en lugares donde su instalacion signifique un detrimento para la construccion
del edificio. Antes de su instalacion se presentaran al Arquitecto para su aprobacién, detalles de los
anclajes.

f) Cada columna vertical.

Tendra en su derivacion una clave de ida y otra de retorno y grifos, a fin de poder aislar cada una
separadamente en casos de conveniencia y todas ellas conectadas a una tuberia que vaya a unirse a la
tuberia maestra de desague.

16.5.- CALDERAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

Las calderas de agua caliente se instalaran segun las caracteristicas indicadas en los planos. Deberan
ser de hierro fundido y seccionadas por elementos. Como rendimiento normal no se computaran mas de
8.000 cl./hora por m2.

Permitira su aplicacién por acoplamiento de nuevos elementos e ira provista de regulador automatico de
combustién, termdmetro, valvula de seguridad, llaves de paso de ida y retorno y su quemador
correspondiente si asi se determina.

Se instalara de modo que se obtengan las tolerancias recomendadas por el fabricante.

16.6.- SERVICIO DE CALDERAS.

El fabricante de las calderas facilitara los servicios de un ingeniero especializado y competente en la
puesta en marcha e instruccion en el funcionamiento de la caldera.

16.7.- RADIADORES.

Los radiadores seran de hierro fundido o de chapa, segun proyecto, y seleccionados por elementos del
tipo y dimensiones indicados en el proyecto. Tendran llave de paso a doble reglaje, para poder graduar
a voluntad la emision de calor. Normalmente iran colgados en las paredes a una altura del suelo de 20
cm. En este caso seran de topo sin patas. En algunos casos especiales podran tener patas e iran
apoyados en los pisos.

Estaran garantizados para la presiéon de trabajo de 70 Kg./cm2. a la que se probara cada uno de ellos.
Como rendimiento normal de los radiadores se admitirdn hasta 500 calorias por metro cuadrado de
superficie de radiacion.

Los soportes de los radiadores sin patas, seran de hierro fundido, con las dimensiones necesarias para
cada caso. Los delanteros iran anudados convenientemente para la sujecién del aparato. La parte
posterior de cada soporte llevara un orificio en el que se colocara un trozo de varilla de hierro en sentido
perpendicular al soporte, que asegure el recibido del mismo. Los soportes colgantes iran recibidos en la
pared con mortero o fijados con tornillos a piezas metalicas recibidas en la pared.

16-8.- DEPOSITO DE EXPANSION.
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Sera de chapa de hierro galvanizada de 4 mm. con indicador de nivel y desagtie con llave. Se instalaran
con sus palomillas.

16.9.- CHIMENEAS.

Se compondran de dos gruesos, con camara de aire que aisle y evite la elevacion de temperatura por el
exterior. Se sujetaran a los muros con abrazaderas de hierro de perfil T, distanciadas un metro, o iran
embebidas en la fabrica de la chimenea y recibidas a los muros. En todos los casos se construiran con
ladrillo refractario los tres primeros metros sobre el nivel de salida del generador y todo el recorrido
horizontal.

Cuando vayan al interior los pasos de los pisos, se haran disponiendo brochales o el necesario
aislamiento.

Se incluiran en la construccion de las chimeneas los registros necesarios para la limpieza, construidos
con los marcos de hierro y cierre de chapa del palastro.

En los casos en que la chimenea deba prolongarse sobre la altura de los edificios colindantes, éstas
prolongaciones se construiran con armadura de hierro y chapa de palastro. En estos casos se rematara
la chimenea con caperuza de hierro.

16.10.- DEPOSITO DE FUEL-OIL.

Se suministraran e instalaran depdsitos para almacenamiento de fuel-oil en los puntos indicados en los
planos. Para cada depdsito se instalara un indicador de nivel en el orificio de ventilacién del mismo, el
cual se extendera hasta la rasante, terminando en una caja de toma impermeable y a prueba de
entrometidos. Los depdsitos de almacenamiento instalados al exterior de los edificios o bajo tierra iran
provistos de niveles del tipo de indicacién a distancia con indicador de esfera situado en el cuarto de
calderas en los puntos indicados en los planos o donde ordene el Arquitecto. Los tubos capilares de los
niveles se instalaran en un conducto de acero galvanizado para su proteccion. Para cada depdésito se
instalara una tuberia de ventilacién de acero galvanizado del tamafio indicado en los planos. Estas
tuberias se prolongaran al exterior de edificio o hacia arriba a lo largo del edificio desde los depdsitos
subterraneos y terminaran en un cuello de cisne que ajuste con una pantalla cortallamas a 2,0 m. como
minimo sobre la rasante y 60 cm. de distancia de cualquier ventana del edificio.

b) Tapas y bastidores de registros de acceso. Depdositos de fuel-oil.

Las tapas y bastidores de registros de acceso para el depédsito de fuel-oil seran para servicios de
aceras, de fundicion de hierro, bastidor cuadrado, tapa redonda, reforzados modelo normalizado
CAMPSA o similar.

16.11.- AISLAMIENTO.

La tuberia maestra horizontal de ida y retorno se aislara con coquillas de un material aislante,
previamente aprobado.

16.12.- PINTURA.

Se ajustara a lo especificado en el apartado 13 del presente Pliego de Condiciones..
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16.13.- SISTEMAS DE VENTILACION.

a) Generalidades.

Se realizard el sistema de ventilacion conforme a lo indicado en los planos del Proyecto.
b) La toma general de aire.

Sera adecuada para el servicio exterior, y comprendera rejilla de lamas, en su parte externa y malla
metalica con tamiz amplio en su parte interna.

c) Filtros de aire.
Se situaran en bateria, segun el nimero y dimensiones indicadas en planos.
d) Grupo Motor Ventilador.

Se instalara sobre su bancada correspondiente aislada para vibraciones, y las caracteristicas del equipo
seran las indicadas en los planos correspondientes.

e) Conducto de impulsién.

Sera de chapa metalica. En su salida del ventilador se prevera una conexién flexible para anular
vibraciones.

f) Rejillas de Impulsion.

Se realizaran en los laterales del conducto principal y serdn en numero y dimensiones, tal como se
indica en los planos.

g) Uniones entre tramos.

Las uniones entre tramos de distinta seccién del conducto se ejecutaran esmeradamente, con el fin de
evitar obstaculos considerables a la circulacion del aire a través de estos.

h) Rejillas.

Se instalara también rejillas para expulsion del aire al exterior, el niumero de ellas sera el indicado en los
planos, asi como el tipo y dimensiones correspondientes.

16.14.- LIMPIEZA.
a) Generalidades.

Una vez terminados los trabajos todas las partes de la instalacion se limpiaran perfectamente. Todo el
equipo, tuberias, valvulas, accesorios, etc., se limpiaran de toda grasa, suciedad, recortes de metal,
cieno, etc., que pudiera haberse acumulado. Cualquier decoloracion u otro dafio causado a cualquier
parte del edificio, o su acabado debido a que el Contratista no llevase a cabo una limpieza adecuada del
equipo o de las instalaciones de tuberias se repasara por dicho Contratista sin gasto adicional para el
propietario.
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b) Lavado de calderas.

Antes de poner las calderas en servicio o de efectuar la prueba final de cualquier sistema se procedera
al limpiado con agua de la caldera antes de su puesta en funcionamiento.

¢) Limpieza defectuosa.

Si cualquier tuberia o las calderas, etc., resultase obstruida por la suciedad, debido al aceite o grasa en
las redes, después de haber sido aceptado el trabajo, el Contratista habra de desconectar, limpiar y
volver a conectar las tuberias y volver a lavar las calderas, en la forma anteriormente especificada.

16.15,- AJUSTE DE COMPENSACION.
a) Generalidades.

Todos los sistemas se ajustaran compensaran de modo que cumplan los requisitos del Pliego y de los
planos. Todos los reguladores y sistemas de control se ajustaran para que cumplan su funcién segun
los especificado.

b) Ajuste de quemadores.

Los quemadores se ajustaran de conformidad con las instrucciones del fabricante, especialmente en lo
referente a los ajustes de los termdmetros de calderas e instrumentos analogos. El termostato del
transporte de aceite se ajustara para una temperatura de 122 °F (50 °C) para funcionamiento horizontal
rotatorio y a una temperatura mas alta para los quemadores mecanicos 145 °F (63 °C)
aproximadamente.

Los productos de combustion se probaran con un aparato “Orsat” y los ajustes se haran para asegurar
una lectura de CO2 de no mas de 13% ni menos de 12% en fuego alto, con los valores
correspondientes del 12% y 11% en fuego bajo, todo en armonia con una temperatura de gases de la
combustién de, aproximadamente, 205 °C o menor en fuego alto y 0% de CO2 en todos los casos.

16.16.- ENSAYOS.
a) Generalidades.

Antes de la recepcion definitiva el Contratista ensayara toda la instalacion y el Arquitecto dara en su
caso la aprobacion. El Contratista suministrara todo el equipo y accesorios para los ensayos.

b) Redes de tuberias.

Todas las redes de tuberias para el agua caliente se ensayaran a una presion hidrostatica igual dos
veces a la presion de trabajo; esta presion no sera nunca inferior a 3 Kg./cm2. Y se demostrara su
estanqueidad a la mencionada presion. Las tuberias que hayan de ir ocultas se ensayaran y recibiran la
aprobacién del Arquitecto antes de ocultarse.

¢) Depdositos de fuel-oil.
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Antes de proceder al relleno de las zanjas de las tuberias de fuel-oil, se realizara una prueba de presion
de aire de 0,7 Kg./cm2. En las tuberias y depdsito durante un tiempo no inferior a 30 minutos, o del
tiempo suficiente para completar la inspeccion ocular de todas las uniones y conexiones. Podra
utilizarse un tapon de pruebas de fontanero en la aspiracion terminal mas baja dentro del depdsito. La
tapa del respiradero a prueba de intemperie en la conduccion de ventilacion, sera provisionalmente
levantada y reemplazada por una tapa para tuberia por el tiempo que dure la prueba.

d) Sistema de ventilacion.

A la terminacion y antes de la aceptacion de la instalacion, el Contratista sometera los sistemas de
ventilacién, a todas las pruebas que pueda requerir el Arquitecto. Estas seran pruebas de capacidad y
de funcionamiento general dirigidas por un Técnico capacitado. Las pruebas deberan demostrar las
capacidades especificadas en las diversas partes del equipo. Se utilizara un instrumento de lectura de
directa de velocidad, que haya sido probado y contrastado recientemente, para demostrar que el flujo
de aire entre los distintos conductos ha sido regulado de tal forma, que admita y expulse la cantidad de
litros de aire requeridos por segundo por las distintas bocas de alimentacion y expulsion. Los ensayos
se llevaran a cabo en presencia del representante autorizado por el Arquitecto. Las pruebas de
funcionamiento general abarcaran un periodo no inferior a 12 horas, y demostraran que el equipo
completo esta funcionando de acuerdo con el Pliego de Condiciones y a la entera satisfaccion del
Arquitecto. El Contratista suministrara todos los instrumentos, equipo de ensayos, y personal que sean
necesarios para las pruebas.

e) Trabajo defectuoso.

Si los ensayos o inspeccion ponen de manifiesto defectos, se desmontaran y reemplazaran las
instalaciones y materiales defectuosos y se repetiran los ensayos e inspecciones sin coste adicional
alguno para el Propietario. Las reparaciones de las tuberias se haran con material nuevo. No se
aceptara retacar los agujeros ni las puntas roscadas.

16.17.- INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO.

Se colocaran en los lugares indicados por el Arquitecto en la proximidad del equipo, instrucciones
impresas que regulen el funcionamiento y entretenimiento de cada elemento del mismo. Dichas
instrucciones se montaran en bastidores de madera con cubierta de vidrio o plastico.

16.18.- LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO Y PRECIO.

Con cada elemento de equipo suministrado por un fabricante se acompafaran dos ejemplares de listas
de piezas de repuesto, listas de precios y manuales de funcionamiento, ademas de los planos de taller y
datos de catalogo necesarios.

16.19.- PRUEBAS DEFINITIVAS DE TEMPERATURA.

Cuando el sistema se halle totalmente instalado y con objeto de hacer la recepcién, se efectuara el

ensayo de temperatura en los diferentes locales del edificio, cuyo resultado ha de satisfacer las
condiciones del proyecto.
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17.- ELECTRICIDAD.
17.1.- OBJETO.

El trabajo a que se refiere esta Seccion del Pliego de Condiciones comprende el suministro de todo el
equipo, la mano de obra y materiales, asi como la ejecucion de todas las operaciones relacionadas con
la instalacién de la distribucion de alumbrado, segun se indica en los planos y se especifica en la
presente Seccién del Pliego de Condiciones.

17.2.- CONDICIONES GENERALES.
a) Materiales y mano de obra.

Todos los materiales y mano de obra deberan cumplir las condiciones y normas dadas en las Secciones
aplicables en este Pliego de Condiciones y Publicaciones de la “Asociacién de la Electrotécnica
Espafol” y “Reglamento Electrotécnica de Baja Tension” aprobado por Decreto de 3 de Junio de 1.955.

En los edificios dotados con ascensores y montacargas, se efectuaran las acometidas eléctricas
correspondientes a los mismos de acuerdo con la Orden de 16 de Octubre de 1.964 (BOE 6 de
Noviembre de 1.964) aprobando el Nuevo Reglamento de Aparatos Elevadores, obligatorio desde el 1
de Junio 1.966.

b) Productos normales.

Las partidas mas importantes del equipo eléctrico deben ser de la mejor calidad usada con el propdsito
segun la practica comercial y debiendo ser producto de un fabricante acreditado. Cada uno de los
componentes principales del equipo, tales como aparatos de luz, paneles e interruptores, deberan tener
el nombre del fabricante y el nimero de catalogo estampado en el equipo.

17.3.- SISTEMAS DE BAJA TENSION, ALUMBRADO.
a) Materiales.
1.- Conductos: Los conductos seran segun se indica a continuacion:

a) Los conductos rigidos seran de acero con soldadura continua y sin aislamiento interior, para
instalaciones en interiores y galvanizadas para instalaciones exteriores, subterraneas o
cuando hayan de ir empotrados en las losas de pisos. Los conductos se construiran de acero
dulce y seran adecuados para su doblado en frio por medio de una herramienta dobladora de
tubos. Ambos extremos de tubo seran roscados, y cada tramo de conducto ira provisto de su
manguito. El interior de los conductos sera liso, uniforme y exento de rebabas.

Si el proyecto lo indicase, podran ser también de policloruro de vinilo, estanco, estable hasta
60 °C y no propagador de la llama, con grado de proteccion 3 o 5 contra dafios mecanicos.

b) Los conductos empotrados o en falsos techos serdn de los flexibles, también llamados
traqueales, de policloruro de vinilo, estanco, y estable hasta la temperatura de 60 °C, no
propagador de las llamas, con grado de proteccién 3 o 5 contra danos mecanicos, de
diametro interior no inferior a 9 mm.
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c) Todos los accesorios, manguitos, contratuercas, tapones roscados, cajas de inspeccion,
cajas de empalmes y salida, seran de acero o P.V.C., segun los casos. Tanto en
instalaciones empotradas como al descubierto, las cajas podran ser de aluminio. Se eludira
la instalacion de caracteristicas Bergman, empleandose las cajas de aluminio o material
galvanizado cuando vayan empotradas en cuyo caso el empalme con los manguitos y cajas
se soldara para conseguir el mas absoluto hermetismo.

2.- Conductores:

Los conductores se fabricaran de cobre electrolitico de calidad y resistencia mecanica uniforme, y su
coeficiente de resistividad a 20 °C. sera del 98% al 100%.

Todos los conductores de cobre iran provistos de bafo de recubrimiento de estafio. Este recubrimiento
debera resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estafado se le da forma de
circulo de diametro equivalente a 20 6 30 veces el diametro del hilo, a continuacién de lo cual se
sumerge durante un minuto en una solucién de acido hidrocloridrico del 1,088 de peso especifico a una
temperatura de 20 °C. Esta operacion se efectuara dos veces, después de lo cual no deberan
apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad minima del aislamiento de los conductores sera de
500 V.

a) El aislamiento de goma con revestimiento de algodén trenzado de los conductores consistira
en una mezcla de goma virgen resistente al calor, equivalente al 35 por 100 en peso, un
maximo de un 5 por 100 de resina y un maximo de 3,5 por 100 de azufre, de una resistencia
minima a la rotura de 80 Kg./cm2. L a temperatura normal de trabajo del cubre sin que
produzcan dafios al aislamiento sera de 70° a 75 °C. El aislamiento no modificara las
caracteristicas mecanicas en mas de un 15 por 100 después de 200 horas a 78 °C. El
acabado exterior de los conductores consistira en algodén trenzado impregnado con barniz.
El barniz no se ablandara a una temperatura de 60 °C., ni en las vueltas adyacentes del hilo
mostraran tendencia a aglutinarse unas con otras.

b) La seccion minima de los conductores sera de 2,5 mm2., hasta 15 A. excepto en los casos
de centralizacién de reactancias en los que las uniones de las mismas con los puntos de luz
correspondientes puedan ser de 1,5 mm2.

3.- Cinta aislante:

La cinta aislante (de goma, fricciéon o plastico) tendra una capacidad de aislamiento que exceda a 600 V.

4 - Interruptores de alumbrado:

Los interruptores de alumbrado seran del tipo pivote, de 15 a 250 V. de capacidad, con indicador de
posicién. Ademas del resorte que acciona el interruptor, el mecanismo de acondicionamiento incluira
medios mecanicos positivos de iniciacion del movimiento que tiende a cerrar o abrir el circuito. Los
interruptores seran de tipo intercambiable de unidad sencilla con cuerpo moldeado de melamina, y
cableado posterior. Las placas de los artefactos podran ser parte integral de los interruptores. El
acabado de la manilla del interruptor sera de marfil o similar. El modelo sera aprobado por el Arquitecto.

5.- Enchufes para uso general:

Los enchufes para usos generales seran unidades de construccion compacta, cuerpo ceramico 10 a
250 V. de capacidad, tipo de puesta a tierra, montados al ras.
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El modelo sera aprobado por el Arquitecto.

6.- Aparatos de iluminacion:

Todos los aparatos se suministraran completos con cebadores, reactancias, condensadores, y lamparas
y se instalaran de acuerdo con este Pliego de Condiciones Normales.

a)

b)

d)

Todos los aparatos deberan tener un acabado adecuado resistente a la corrosién en todas
sus partes metalicas y seran completos con portalamparas y accesorios cableados. Los
portalamparas para lamparas incandescentes seran de una pieza de porcelana o baquelita,
cuando sea posible. Cuando sea necesario el empleo de unidad montada al sistema
mecanico del montaje sera efectivo, no existira posibilidad de que los componentes del
conjunto se muevan cuando se enrosque o desenrosque una lampara. No se emplearan
anillos de porcelana roscados para la sujecion de cualquier parte del aparato. Las
reactancias para lamparas fluorescentes suministraran un voltaje suficientemente alto para
producir el cebado y deberan limitar la corriente a través del tubo a un valor de seguridad
predeterminado.

Las reactancias y otros dispositivos de los aparatos fluorescentes seran de construccion
robusta, montados solidamente y protegidos convenientemente contra la corrosion. Las
reactancias y otros dispositivos seran desmontables sin necesidad de desmontar todo el
aparato.

El cableado en el interior de los aparatos se efectuara esmeradamente y en forma que no
cause dafos mecanicos a los cables. Se evitara el cableado excesivo. Los conductores se
dispondran de forma que queden sometidos a temperaturas superiores a las designadas
para los mismos. Las dimensiones de los conductores se basaran en el voltaje de la lampara,
pero los conductores en ningun caso serdn de dimensiones inferiores a 1 mm2. El
aislamiento sera plastico o goma. No se emplearan soldaduras en la construccién de los
aparatos, que estaran disefiados de forma que los materiales combustibles adyacentes no
puedan quedar sometidos a temperaturas superiores a 90°. La fabricacion y tipo de los
aparatos sera segun muestra en los planos.

Los aparatos a pruebas de intemperie seran de construccion solida, capaces de resistir sin
deterioro la accién de la humedad e impediran el paso de ésta a su interior.

Las lamparas incandescentes seran del tipo para usos generales de filamento de tungsteno.
Los tubos fluorescentes seran de base media de dos espigas, blanco, frio normal. Los tubos

de 40 W. tendran una potencia de salida de 2.900 lumens, como minimo, y la potencia de los
tubos de 20 W. sera, aproximadamente de 1.080 lumens.

17.4.- MANO DE OBRA.

a) Conductos.

El sistema de conductos se instalara segun se indique en los planos y segun sigue:

Los conductos se instalaran en forma que quede eliminada cualquier posible averia por recogida
de condensacién de agua y todos los tramos de conductos se dispondran de manera que no se
produzcan estancamientos o bolsas de agua siempre que sea posible. Se adoptaran las



102

precauciones necesarias para evitar el aplastamiento de suciedad, yeso u hojarasca en el
interior de los conductos, tubos, accesorios y cajas durante la instalacion. Los tramos de
conductos que hayan quedado taponados, se limpiaran perfectamente hasta dejarlos libres de
dichas acumulaciones, o se sustituiran conductos que hayan sido aplastados o deformados.

Los tramos de conductos al descubierto se mantendran separados a una distancia minima de
150 mm. de tramos paralelos de tubos de humos, de tuberias de vapor o de agua caliente, y
dichos tramos de conductos se instalaran paralelos o perpendiculares a los muros, elementos
estructurales o intersecciones de planos verticales y cielos rasos.

Se evitara siempre que sea posible todos los codos e inflexiones. No obstante, cuando sean
necesarios se efectuaran por medio de herramienta dobladora de tubos a mano o con maquina
dobladora. La suma de todas las curvas de un mismo tramo de conducto no excedera de 270°.
Si un tramo de conducto precisase la implantacién de codos, cuya suma exceda de 270° se
instalaran cajas de paso o tiro en el mismo. Los conductos que hayan sido cortados se
escariaran cuidadosamente para eliminar las rebabas existentes. Todos los cortes seran
escuadrados al objeto de que el conducto pueda adaptarse firmemente a todos los accesorios.
No se permitiran hilos de rosca al descubierto.

Los conductos se fijaran firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso,
mediante contratuercas y casquillos. Se tendra cuidado de que quede al descubierto el nimero
total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser firmemente apretado contra el
extremo del conducto, después de lo cual se apretara la contratuerca para poner firmemente el
casquillo en contacto eléctrico con la caja. Las contratuercas y casquillos seran del tamano
adecuado al conducto que se haga uso. Los hilos de rosca seran similares a los hilos normales
del conducto usado. Los conductos y cajas se sujetaran por medio de pernos de fiador en ladrillo
hueco, por medio de pernos de expansion en hormigén y ladrillo macizo y clavo Spit sobre metal.
Los pernos de fiador de tipo tornillo se usaran en instalaciones permanentes, y los de tipo de
tuerca cuando de precise desmontar la instalacion, y los pernos de expansion seran de apertura
efectiva. Seran de construccion sélida y capaces de resistir una traccién minima de 20 Kg. No se
hara uso de clavos por medio de sujecion de cajas o conductos. No se permitiran los tacos de
madera insertos en la obra de fabrica o en el hormigdbn como base para asegurar los soportes de
conductos.

b) Tomacorrientes.

Los tomacorrientes se instalaran en los lugares indicados en los planos. El Contratista estudiara los
planos generales del edificio en relacién con el aspecto que rodea a cada tomacorriente, con el fin de
ajustar su trabajo a los de otros oficios necesarios.

c) Interruptores.

El Contratista instalara interruptores de alumbrado en los lugares indicados en los plano, segun se ha
especificado previamente.

18.- VARIOS.

18.1.- OBJETO.

El trabajo comprendido en la presente Seccién del Pliego de Condiciones consiste en la ordenacion de
todo lo necesario para ejecucion de aquellos trabajos varios que por su naturaleza no estan incluidos en
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los apartados anteriores. Comprende la preparaciéon, mano de obra, equipo, elementos auxiliares y
materiales necesarios para la realizacion completa de lo que estipulen los planos del Proyecto.

18.2.- DECORACION.

Esta seccion comprende todo lo necesario para elementos decorativos y ornamentos de las zonas, de
acceso principal, publico y comercial que se especifican en el Proyecto u ordene el Arquitecto.

18.3.- FALSOS TECHOS Y CIELOS RASOS.

a) Materiales.

Se construirdn con planchas de escayola de el tipo que se indique, o placas de otros materiales, tales
como fibras de amianto, lana de vidrio, etc.

b) Generalidades.

La ejecucion de este trabajo comprendera la colocacién de los registros, compuertas, puntos de luz,
bien sean colgando en nichos u hornacinas, tubos y nudillos y demas elementos precisos para las
instalaciones propias del edificio, asi como la provisién de pasos de tabla cuando el espacio superior
deba ser accesible.

¢) Colocacién.

Se ajustaran al techo de la estructura por ataduras de alambre galvanizado y nudillos, a no ser que se
indique otra cosa en los planos del Proyecto.

d) Acabado.

El acabado consistira en recoger con escayola las juntas, dejando perfectamente nivelado y liso el techo
asi construido y listo para recibir la pintura o acabado que se indique.

18.4.- PATIOS.

a) Generalidades.

El presente trabajo tiene por objeto la realizacién y el acabado del piso de los patios indicados en el
Proyecto.

b) Preparacion.

Se nivelara y afirmara el terreno comprendido, colocando a continuacion un encachado en seco con
piedras no absorbente, de 20 cm. de espesor. Se tendera una capa de 10 cm. de hormigén a la que se
le daran las pendientes indicadas en el Proyecto.

¢) Pavimentacion.

Se realizara el pavimento indicado en el Proyecto de acuerdo con las especificaciones indicadas en el
apartado 10, con la salvedad de que si se emplea pavimento de cemento continuo, el espesor de éste

sera de 3 cm. como minimo.

d) Acabado.
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Sera el que se indique en el Proyecto.

18.6.- ACERAS.

Se considerardn como parte de la obra las aceras que rodean el edificio, del tipo que exija el
Ayuntamiento, asi como los bordillos, dejando los registros que sean necesarios y las entradas de
carruajes y demas accesorios que se indiquen.

18.7.- ANDAMIOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD.

a) Generalidades.

Los andamios y apeos se construiran solidamente y con las dimensiones necesarias para soportar los
pesos y presiones a que deban ser sometidos. Se colocaran antepechos quitamiedos de 1 m. de altura
con la necesaria solidez, conforme a las normas vigentes sobre el particular.

b) Materiales.

Podran ser de madera o metalicos, reuniendo en cada caso las caracteristicas exigidas.

18.8.- VALLAS

el Contratista colocara por su cuenta y mantendra en buenas condiciones de construccién y aspecto
durante toda la obra, las vallas y cerramientos que fuesen necesarios o dispongan las Autoridades, y las
retirara al terminarla.

Si hubiese sido colocado previamente por la Propiedad, la retirara por su cuenta el Contratista.

18.9.- OTROS TRABAJOS.

Seran de cuenta del Contratista el consumo de agua y electricidad necesarias durante la ejecuciéon de
las obras y para las atenciones de las mismas exclusivamente, asi como las acometidas provisionales,
contadores, licencias, etc.

| EPIGRAFE 3°. DISPOSICIONES FINALES.

Articulo 85°. Para la definicion de las caracteristicas y forma de ejecucion de los materiales partidas de
obra que pudieran no estar descritos en el presente Pliego, se remitira a las descripciones de los
mismos, realizados en los restantes documentos de este proyecto, o en su defecto se atendran a las
prescripciones recogidas en la normativa legal adjunta.
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CAPITULO IV: INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE OBRA.

| EPIGRAFE 1°. INSTALACIONES AUXILIARES.

Articulo 86°. La ejecuciéon de las obras figuradas en el presente Proyecto, requeriran las siguientes
instalaciones auxiliares:

- Caseta de comedor y vestuario de personal, segun dispone la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo.

- Maderamen, redes y lonas en numero suficiente de modo que garanticen la Seguridad e
Higiene en el trabajo.

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo tipo de material auxiliar para llevar a cabo los
trabajos de este tipo.

ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

Articulo 87°. Las precauciones a adoptar durante la construccion de las obras seran las previstas en la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1.971.

| EPIGRAFE 2°. CONTROL DE LA OBRA.

CONTROL DEL HORMIGON.

Articulo 88°. Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento
dictamine la Direccién Facultativa de las obras, se realizaran todos los que prescribe la “Instruccién
EHE” para el proyecto y ejecucion de obras de hormigén de:

- Resistencia caracteristica Fck=250 Kg. cm2.

- Consistencia plastica y acero AEH-400N.

- El control de la obra sera de nivel normal.

CAPITULO V: NORMATIVA TECNICA APLICABLE.

| EPIGRAFE 1°. NORMATIVA TECNICA APLICABLE EN LOS PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS.

Articulo 89°. Desde la entrada en vigor del Decreto 462/1971 de 11 de Marzo, y en cumplimiento de su
articulo 1°. a). uno, en las redacciones de Proyectos y la ejecucion de las obras de construccién
deberan observarse las normas vigentes aplicables sobre construccion. Se incluye en el presente Pliego
de Condiciones una relacién de la Normativa Técnica aplicable. Dicha relacion no es limitativa y no
pretende ser completa, indicandose en un orden alfabético convencional, sin perjuicio de una aplicacién
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particular y pormenorizada que pueda hacerse de la citada Normativa a las distintas unidades y
procesos de ejecucion de obra.

INDICE DE LA NORMATIVA
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e NADP2025 |Ley 39/88 de la Jefatura del Estado28/12/98. BOE (30/12/88). Regulacion de las Haciendas Locales.
NADP50 | PLIEGOS
e NADP5010 | Decreto 3854/70 del M.O.P.U. de 31/12/70 (BOE 16-02-71) Pliego Clausulas Adm. Grales. Contratac. Obras del Estado
AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
NAGP10 | AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

e NAGP1010 Decreto M° Vivienda 3248/69 de 04/12/69 BOE (22-12-69) No necesario titulo para ejercer la actividad Artlo.1
e NAGP1015 R.D. 1613/81 MOPU de 19/06/81 (BOE 31-07-81) Deroga Decreto anterior.
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NAGP1016 R.D. 1464/88 MOPU DE 02/12/88 (BOE 08/12/88) Libre prestaciéon negocios inmobiliarios.
NAGP1020 R.D. Ley Jef. Estado 4/2000 de 23/06/00 (BOE 24-06-00) Medidas Urgentes para la Liberal. Sec. Inmobiliario y Ttes.

GLAMENTACION TECNICO-SANITARIA|
NAGR5010 | R.D. 3349/83 Presidencia de Gobierno 30/11/83 BOE(24/01/84)Fabricacién, comercializacion y utilizacion de plaguicidas
NAGR5050 | Orden M° Presidencia 08/03/94 (BOE 15/03/94) Cursos para tratamientos de plaguicidas
NAGRS5060 R.D. 162/91 M° relaciones con las Cortes 08/02/91 BOE(15/02/91) Fabricacion y utilizacion de plaguicidas (adaptacién)

e NAGR5065 R.D. 4‘43/9.4,1 M? relaciones con las Cor. 11/03/94 BOE(30/03941) Fabricacion y  utilizaciéon de plaguicidas
(actualizacion)

NAIA10 |[NORMATIVA BASICA

e NAIA1001 R.D. 1909/81 del MOPU 25/07/81. BOE ( 07/09/81 ). Condiciones acusticas en los edificios NBE CA-81.

e NAIA1002 R.D. 2215/82 del MOPU 12/08/82. BOE (03/09/82 ). Modificacion de NBE CA-81 anterior pasando a NBE CA-82.
e NAIA1003 Orden del MOPU 29/09/88. BOE ( 08/10/88 ). Modificaciéon de NBE CA-82 pasando a ser NBE CA-88.

NAIA50 | RUIDOS

e NAIA5010 Orden M° Industria y E. 29/03/96. (BOE 12-04-96) Ruidos admisibles en material y maquinaria de obras

NAIT10 |NORMATIVA BASICA

e NAIT1001 R.D. 2429/79 de la Presidencia de Gobierno 06/07/79. BOE (22/10/79).Condiciones térmicas de los edificios CT-79.
e NAIT1005 R.D. 1751/98 M° Presidencia 31/07/98 BOE (05-08-98) RITE Reglamento Instalaciones térmicas en edificios
NAIT20 | PRODUCTOS DE HOMOLOGACION OBLIGATORIA

e NAIT2001 R.D. 2709/85 del M° de Industria y Energia 27/12/85. BOE (15/03/86 ). Poliestirenos expandidos.

e NAIT2002 Orden M? Industria y Energia 23/03/99. BOE (05-04-99). Modifica R.D. 2709 Poliestirenos expandidos
e NAIT2003 R.D. 1637/86 del M° de Industria y Energia 13/06/86. BOE ( 05/08/86 ). Productos de fibra de vidrio.
o NAIT2004 R.D. 113/00 M° Industria y Energia 28/01/00 BOE (09-02-00) Modifica R.D. 1637/86 Fibra de vidrio.
e NAIT2010 Resolucion MOPU de 28/04/98 (BOE 18-09-98) Espumas de poliuretano, Sello INCE

APARATOS ELEVADORES

NAPEI0 | REGLAMENTOS

NAPE1001 R.D.2291/85 del M° de Industria y Energia. 08/11/85. BOE (11/12/85). Reglamento de aparatos de elevadores.
NAPE1002 Orden de la Consejeria de Economia y Empleo 24/04/97. BOCM (07/05/97). Instalacion de puertas en cabinas.
NAPE1005 |R.D. 1314/97 M° Industria 01/08/97 BOE 30-09-97) Ascensores. Adaptacion a la Directiva Europea
NAPE1010 | Directiva 486/90 C.E. 17/09/90 BOE (02-10-90) Modificacion de la directiva 84/529/CEE

NAPE1020 Orden M? Industria 12/09/91 BOE (17-09-91) Modificacion Instruccion MIE-AEM-1 (ascensores hidraulicos)
NAPE1025 Resolucion M Industria 27/04/92 BOE (15-05-92) Ampliacién instruccion MIE-AEM-1 (tramos sin puertas)
NAPE1026 Orden M? Industria 23/09/87 BOE (06-10-87) Modificacion instruccion MIE-AEM-1 (directiva europea)
NAPE1027 Orden M° Industria 12/09/91 BOE (17-09-91) Modificacion de la instruccion MIE-AM-1

110




111

e NAPE1030 |Resolucion M° Industria 03/04/97 BOE (23-04-97) Autorizacion de ascensores sin cuarto de maquinas

e NAPE1032 Resolucion M Industria 10/09/98 BOE (25-09-98) Autorizacion de ascensores con maquinas en foso

e NAPE1051 Orden M? Industria 29/07/98 BOE (07-08-98) Adaptacion de la Instruccion MIBT 026(Atmésferas explosivas)
NAPE20 | VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL

e NAPE2001 | Orden del MOPU 03/03/80. BOE ( 18/03/80 ). Accesos a elevadores para minusvalidos en V.O.P.
NAPE30 | REVISIONES PERIODICAS

e NAPE3001 Orden del M° de Industria y Energia 31/03/81. BOE ( 20/04/81 ). Revisiones técnicas minimas en elevadores.

e NAPE3005 |Orden M° Industria 11/10/88 BOE (21-10-88) Modificacion de la Instruccién MIE-AEM1

e NAPE3050 Orden Comunidad de Madrid 13235/00 BOCM(11/01/01). Inspeccién y correccion deficiencia ascensores MADRID
NAPP10 | LEGISLACION BASICA

e NAPP1001 R.D.769/99 del M° de Industria y Energia 07/05/99. BOE ( 31/05/99 ). Reglamento de aparatos a presion. RAP.

e NAPP1005 Orden del M° de Ciencia y Tecnologia 05/06/00 (BOE 22-06-00) Instruccién técnica de aparatos a presion MIE-AP7
NAPP20 | INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAP

e NAPP2001 Orden del M° de Industria y Energia 31/05/1982. BOE ( 23/06/82 ). Extintores de Incendio.

e NAPP2002 Orden del M° de Industria y Energia 26/10/83. BOE ( 07/11/83 ). Modificacién Articulos 2 - 9y 10.

e NAPP2003 Orden del M° de Industria y Energia 31/05/85. BOE ( 20/06/85 ). Modificacion Articulos 1-4—-5-7-9y 10.

e NAPP2004 Orden del M° de Industria y Energia 15/11/89. BOE ( 28/11/89 ). Modificaciéon Articulos 4 -5-7y9.

e NAPP2005 Orden M° Industria y Energia 10/03/98 BOE (10-12-92) Modifica ITC MIE-APSExtintores.
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS
NAQTI10 |COMPETENCIAS

e NAQT1001 |Ley 12/86 de la Jefatura del Estado 01/04/86. BOE ( 02/04/86 ). Atribuciones profesionales de los Arquitectos Técnicos.

e NAQT1002 |Ley 33/92 Jefatura del Estado 09/12/92 BOE (10-12-92) Modifica Ley 12/86 Atribuciones profesionales.

e NAQT1005 |Ley de21/10/99 Ley de Ordenacion de la Edificacion

e NAQT1050 |R.D.542/01 M°de Fomento 18/05/01 BOE (06/06/01). Modificacién de Estatutos Generales Consejo Aparejadores
ARQUITECTOS
NARQI10 |LEGISLACION

e NARQI1001 |Ley 33/92 Jefatura del Estado 09/12/92 BOE (10-12-92) Modifica Ley 12/86 Atribuciones profesionales.

e NARQI1005 |Decreto 462/71 M° Vivienda 11/03/71 BOE (24-03-71) Normas para la redaccion de proyectos y direccién

e NARQ1006 |R.D.129/1985 MOPU 23/01/85 BOE (07/02/85) Direccién de obras y cédula de habitabilidad

e NARQ1007 |Leyde21/10/99 Ley de Ordenacion de la Edificacion

e NARQ1050 |R.D.327/02 M° Fomento 05/04/02 BOE (20/04/02) Estatutos Generales de Colegios de Arquitectos y su Consejo
BARRERAS ARQUITECTONICAS
NBAR10 |NORMATIVA

e NBARI1001 |R.D.556/1989 del MOPU 19/05/89. BOE (23/05/89 ). Medidas minimas de accesibilidad de los edificios.

e NBARI1002 |Ley 8/93 dela Asamblea de Madrid 22/06/93.BOCM(29/06/93).Promocién y supresion de barreras arquitecténicas.

e NBARI1003 |Decreto 138/98 de la Asamblea de Madrid 23/07/98.Modificacion de Ley de supresion de barreras arquitectonicas.
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e NBAR1004 |Ley29/94, de la Jefatura del Estado 24/11/94. BOE ( 25/11/94 ). Arrendam. con minusvalia para realizar reformas.
e NBARI1005 |Ley 15/95, de la Jefatura del Estado 30/05/95. BOE (31/05/95). Limite del dominio de inmuebles para eliminar barreras
e NBARI1006 |Ley 3/90, de la Jefatura del Estado 21/06/90. BOE (22/06/90). Facilitar acuerdo de comunidad para eliminar barreras
NBAR90 | COMUNIDADES AUTONOMAS
e NBAR9010 |Ley 3/97 Comunidad de Aragén 07/04/97 BOE (02-05-97) Supresion barreras arquitecténicas ARAGON
e NBAR9020 |Ley20/91 Comunidad de Catalufia 25/11/91 BOE (24/12/91) Supresién barreras arquitectonicas CATALUNA
e NBAR9030 |Ley 8/93 Comunidad de Madrid 22/06/93 BOE (25-08-93) Supresion barreras arquitectonicas MADRID
e NBAR9040 |Ley 1/94 Castilla-La Mancha 24-/05/94 (BOE 09-02-98) Supresiéon barreras arquitectonicas CASTILLA-LA MANCHA
e NBAR9050 |Ley 1/98 Comunidad Valenciana 05/05/98 BOE (09/06/98) Supresion barreras arquitecténicas Comunidad Valenciana
e NBAR9060 |Ley 3/93 Comunidad Baleares 04/05/93 BOE(18/08/93. Supresion barreras arquitecténicas Comunidad Baleares
e NBAR9070 |Ley 3/98 Castilla y Leon 24/06/98 BOE(18/08/98). Supresion barreras arquitectonicas CASTILLA Y LEON
e NBAR9080 |Ley 5/95 Region de Murcia 07/04/95 BOE(02/0695). Condiciones de habitabilidad y accesibilidad region de MURCIA
e NBAR9090 |Ley 8/95 Comunidad de Canarias 06/04/95 BOE(23/05/95). Accesibilidad y supresién barreras Comunidad Canarias
e NBAR9100 |Ley 8/97 Comunidad de Galicia 20/08/97 BOE(03/10/97). Accesibilidad y supresion barreras Comunidad de Galicia
e NBAR9110 |Ley 4/88 Comunidad Foral de Navarra 11/07/88 BOE(28/11/88). Barreras fisicas y sensoriales Comunidad Navarra
e NBAR9120 |Ley 3/96 Comunidad de Cantabria 24/09/96 BOE(11/11/96). Accesibilidad y supresién barreras Comunidad Cantabria
e NBAR9130 |Ley 5/94 Comunidad de La Rioja 19/07/94 BOE(27/08/94). Supresién barreras arquitecténicas LA RIOJA
e NBAR9140 |Ley 5/95 Principado de Asturias 06/04/95 BOE(23/06/95). Promocion de la accesibilidad ASTURIAS
e NBAR9150 |Ley 8/97 Comunidad de Extremadura 18/06/97 BOE(07/08/97). Promocién de la accesibilidad EXTREMADURA
CALEFACCION Y GAS
NCAL10 |LEGISLACION BASICA
e NCAL1000 | R.D. 1618/80 M° Presidencia 04/07/80 BOE ( 06-08-80) Reglamento calefaccion (racionalizar consumo)
e NCAL1001 R.D. 1751/98 Presidencia de Gobierno 31/07/98. BOE (05-08-98). RITE Reglamento Calefaccién, Climatizaciéon y ACS.
e NCAL1050 Ley 34/98 Jefatura del Estado 07/10/98 BOE (08/10/98). Ley del Sector de Hidrocarburos
NCAL20 |ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES
e NCAL2000 |R.D.2085/94 M° Industria 20/10/84 BOE (27-01-95) Reglamento de instalaciones petroliferas
e NCAL2001 |R.D.1427/97 del M®° de Industria y Energia 15/09/97. BOE (23/10/97 ). Instalaciones petroliferas de uso propio.
e NCAL2002 |R.D.1523/99 del M° de Industria 01/10/99 BOE (22/10/99) Modif. Art. 2, 6 y 8 del R.D. 2085/94
e NCAL2003 |R.D. 1562/98 M° Industria 17/07/98 BOE (08/08/98) Modifica IT MI-IP02 almacenamiento liquidos petroliferos
e NCAL2005 |Orden M° Industria 29/01/86 BOE (22-02-86) Almacenamiento de gases licuados en depésitos fijos
e NCAL2010 |R.D.2201/95 M° Industria 28/12/95 BOE (16-02-96) Instalaciones fijas para venta al por menor carburantes
e NCAL2050 |R.D.1085/92 M° de Industria 11/09/92 BOE (09/10/92). Reglamento de la actividad de distribucién gases licuados
NCAL 25 | GASOLEO
e NCAL2510 |Orden M° Industria y Energia 28/12/94 BOE (30-12-94) Sistema de precios maximos del gaséleo.
e NCAL2555 |R.D.398/96 M° Industria y Energia 01/03/96 BOE (03-04-96) Especificacién gasdleo segiun UE.
e NCAL2558 |R.D.287/01 M° Economia 16/03/01 BOE (28/03/01) Maximo contenido de azufre en gasdleos
NCAL30 |INSTALACIONES DE GAS
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NCAL3001 |R.D. 1853/93 del M® de la Presidencia 22/10/93. BOE ( 24/11/93 ). Reglamento de las instalaciones de gas.
NCAL3010 | Orden M° Industria 17/12/85 BOE (09-01-86) Gas. Instalaciones receptoras de gas. Empresas e Instaladores.
NCAL3012 |R.D. 276/95 M° Industria 24/02/95 BOE (27-03-95) Modificacion del R.D. 1428/1992 (aparatos de gas)
NCAL3051 |R.D. 494/88 M° Industria 20/05/88 BOE (25-05-88) Aparatos que utilizan gas como combustible

NCAL3053 | Orden M* Industria 15/12/88 BOE (27/12/88) I.T.Complementaria Aparatos que utilizan gas como combustible
APARATOS DE GAS

e NCAL4001 |R.D.494/88 del M° de Industria y Energia 20/05/88. BOE (25/05/88). Reglamento de aparatos de gas.

e NCAL4002 |R.D. 1428/92 M° Industria 27/11/92 BOE (05-12-92) Aparatos de gas. Aplicacion directiva 90/396/CEE

REDES Y ACOMETIDAS DE GAS

NCAL4500 | Orden M° Industria 18/11/74 BOE (06/12/94) Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos
NCAL4501 | Orden M° Industria 26/10/83 BOE (08-11-83) Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos
NCAL4505 | Orden M° Industria 09/03/94 BOE (21-03-94) Modificacion del Reglamento de redes y acometidas gas
NCAL4506 | Orden M° Industria 06/07/84 BOE (23-07-84). Modificacién del Reglamento de redes y acometidas gas
NCAL4507 | Orden M° Industria 29/05/98 BOE (11-06-98). Modificacién del Reglamento de redes y acometidas gas
CALDERAS
NCALS001 Orden del M° de Industria y Energia 17/03/81. BOE ( 08/04/81 ). Instruccién Técnica MIE-AP1. Calderas a presion.
NCAL5002 | Orden del M° de Industria y Energia 06/10/80. BOE ( 4/11/80 ). Instruccion Técnica MIE-AP2. Tuberias de calderas.
NCAL5003 | Orden del M° de Industria y Energia 31/05/85. BOE ( 20/06/85 ). Instruccién Técnica MIE-AP12. C. Agua caliente.
NCAL5004 | Orden del M° de Industria y Energia 08/04/83 BOE ( 16/04/83 ). Rendimientos de calderas de potencia > 100 kW.
NCAL5005 | Orden M° de Industria 28/03/85 BOE (13/04/85) Modificaciéon de articulos de MIE-AP1

NCAL5010 | R.D. 275/95 M° Industria 24/02/95 BOE (27-03-95) Calderas gaséleo o gas. Aplicacion directiva 92/42/CEE
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE HOLOGACION

NCAL6001 |R.D 2532/85 del M° de Industria y Energia 18/12/85. BOE ( 03/01/86 ). Chimeneas metalicas modulares de calefac.
NCAL6002 |R.D 2643/85 del M° de Industria y Energia 18/12/85. BOE ( 24/01/86 ). Bombas de calor y equipos frigorificos.
NCAL6003 |R.D 891/80 del M° de Industria y Energia 14/04/80. BOE (12/05/80 ). Colectores solares.

NCAL6004 | Orden del M° de Industria 10/12/75. BOE (30/12/75 ). Quemadores de combustibles liquidos en instalaciones fijas.
NCAL6005 | Orden M° Industria 28/07/80 BOE (18/08/80). I.T.C. para homologacion de paneles solares

NCAL6010 |R.D. 3089/82 M° Industria BOE (22-11-82) Radiadores y convectores. Normas técnicas

NCAL6012 | Orden M° de Industria 10/02/83 BOE (15/02/83). Radiadores y convectores. Normas Técnicas

NORMAS BASICAS
e NCARI1001 R.D 2699/85 del M° de Industria y Energia 27/12/85. BOE ( 22/02/86 ). Perfiles extruidos de aluminio .

NORMAS BASICAS

e NCAT1005 Ley 39/88 Jefatura del Estado 28/12/88 BOE (30-12-88) Ley Reguladora de Haciendas Locales.
e NCAT1010 Orden M° Economia y Hacienda 28/12/89 (BOE 30-12-89) Normas Técnicas de Valoracién.

e NCATI1015 Orden M° Economia y Hacienda 14/10/98 (BOE 20-10-98) Normas Técnicas de Valoracién.
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e NCAT1020 | R.D.1020/93 M° Economia y Hacienda 25/06/93 (BOE 22-07-93) Aplicacion de Moédulos y Coef.(deroga Orden 28/12/89)
o NCATI1050 | Orden M° de Hacienda 18/12/00 BOE (27/12/00) Médulos de valoracion (art. 71 Ley 39/88)
NCEM10 |NORMATIVA BASICA
e NCEM1001 |R.D.776/1997 del M° de la Presidencia 30/05/97. BOE ( 13/06/97 ).Instruccién para recepcion de cementos RC-97.
e NCEM1049 |R.D.1313/88 M° Industria 28/10/88 BOE (04-11-88) Obligatoriedad de homologar los cementos para hormigones.
e NCEM1050 |Orden M° Presidencia 21/05/97 BOE 28-05-97) Modificacién del R.D. 1313/1988
e NCEMI1051 |Orden M° Rel. Con las Cortes 28/06/89 BOE (30/06/89). Modificacion R.D. 1313/88
CEMENTERIOS
NCMTI10 |CEMENTERIOS
e NCMT1010 |Decreto 2263/74 (BOE 17-08-74) Reglamento de Policia Sanitaria Mortuoria.
e NCMTI1020 |Ley2/97 Generalidad de Cataluia (BOE 02-05-97) Sobre Servicios Funerarios.
NCNS00 | LEGISLACION
e NCNS0010 Ley 26/84 Jefatura del Estado 19/07/84 BOE (24-07-84) Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios
e NCNS0050 R.D. 1507/00 M° de la Presidencia 01/09/00 BOE (12/09/00). Catalogos de productos de uso o consumo comtin
NCNSO05 | COMUNIDADES
e NCNSO0510 Ley 3/94 Castilla-La Mancha 03/11/94 BOE (09/02/95). Ley Proteccion de los Usuarios CASTILLA-LA MANCHA
NCNS10 | VIVIENDA
e NCNS1001 R.D. 515/89 M° S. Consumo 21/04/89 BOE (17-05-89) Proteccién consumidores compraventa de vivienda
e NCNS1025 Ley 57/68 Jefatura del Estado 27/07/68 BOE (29/07/68). Cantidades anticipadas en la construccion y venta de viviendas
e NCNS1050 R.D.58/88 M° S y Consumo 29/01/88 BOE (03-02-88) Derechos del Consumidor. Reparacion de aparatos uso domestico
e NCNA1052 |R.D.1507/00 M® de la Presidencia 01/09/00 BOE (12-09-00) La vivienda es un producto de uso comiin
NCNS50 | VARIOS
e NCNS5010 |R.D. 1138/90 M° Relaciones con las Cortes 14/09/90 BOE (20/09/90). Calidad de las aguas potables para el consumo
e NCNS5050 |R.D. 1293/99 M° Sanidad y Consumo 23/07/99 BOE (07/08/99). Limitacién en la venta y uso del tabaco
NCOM10 | REGLAMENTOS
e NCOM1001 |R.D.2817/83.BOE (13/07/83). Reglamento técnico-sanitarios de comedores colectivos.
e NCOM1010 |R.D.3484/00 M° Presidencia BOE (12/01/01) Normas de Higiene elaboracién de comidas preparadas
NCON10 |CONTRATACION
e NCON1005 |Ley 7/98 Jefatura del estado 13/04/98 BOE (14/04/98). Condiciones Generales de la Contratacion
e NCON1105 |Ley 57/68 Jefatura del estado 27/07/68 BOE (29/07/68). Cantidades anticipadas en la construccion y venta de viviendas

NCRR10 |REGLAMENTOS DE CARRETERAS
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NCRR50

NCRR90

NCRT10

NCRT40

NCUBI10

NDEO10

NEDIO0

NELEO05

e NCRR1010
e NCRR1020

e NCRR1055

e NCRR1065
PLIEGOS

e NCRR5050 |
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Ley 25/88 de 29/07/88 (BOE 30-07-88) Ley de Carreteras

Decreto 1812/94 (BOE 23-09-94) Reglamento de Carreteras

Decreto 1911/97 de 19/12/97 (BOE 10-01-98) Modifica el Reglamento de Carreteras.

R.D. 114/01 M® de Fomento 09/02/01 BOE (21/02/01). Modifica el Reglamento de Carreteras

Orden M° Fomento 27/12/99 BOE (22/01/00). Actualiza articulos del PPTG de Carreteras y Puentes

LEGISLACION AUTONOMICA

e NCRR9010 |Ley3/91 Comunidad de Madrid 07/03/91 (BOE 28/05/91) Ley de Carreteras COMUNIDAD DE MADRID

e NCRRY9020 |Ley 7/93 Comunidad de Catalufia 30/09/93 (BOE 03/11/93) Ley de Carreteras COMUNIDAD DE CATALUNA
NORMAS GENERALES

e NCRT1010 |Orden de 27/12/99 (BOE 02-02-00) Norma complementaria de la 3.1-IC Sobre caract. geométricas y trazado autopistas
e NCRT1020 |Orden MOPU 14/05/90 BOE (23/05/90). Instruccion de Carreteras 5.2-1 ¢ “Drenaje Superficial”

e NCRT1050 |Orden M°Fomento 19/11/98 BOE (01/12/98). Instruccién de obras subterraneas 10S-98

NUDOS Y CALZADAS DE SERVICIO

e NCRT4010 |Ordende 16/12/97 (BOE 24-01-98) Accesos a carreteras, vias de servicio y const. de instalaciones de servicios.
e NCRT4011 |Orden M° Fomento 13/09/01 (BOE 26/09/01) Modifica la Orden 16/12/97 y la Orden 27/12/99

NORMAS BASICAS

e NCUB1001

‘ R.D. 1572/90 del MOPU 30/11/90. BOE ( 07/12/90 ). NBE QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos.

R.D. 2169/81 del MOPU 22/05/81. BOE ( 24/09/81 ). NBE-MV-111 Placas-Paneles de chapa conformada de acero.
R.D. 1829/95 MOPU y M.A. 10/11/95 BOE (18-01-96). Aprueba NBE EA-95 Estructuras de acero en edificacion.
Orden M° Industria 12/03/86 BOE (22-03-86) Oblig. homologar productos bituminosos para cubiertas

Ley 3/91 de 10/01/91 (BOE 11-01-91) Competencia desleal.

Ley 52/99 Jefatura del estado 28/12/99 BOE (). Modifica Ley 3/91 Defensa de la competencia

R.D.Ley 5/96 Jefatura del estado 07/06/96 BOE (08/06/96) Medidas Liberalizadoras en materia de suelo y colegios prof.
R.D.Ley Jefatura del Estado 23/06/00 BOE (24/06/00) Medidas de intensificacion de la competencia en diferentes merc.

Ley 38/99 M° Fomento 05/11/99 B.O.E. (06-11-99). Ley de Ordenacion de la Edificacién.

Instruccion M Justicia 11/09/00 BOE (21/09/00). Formas de acreditar garantias LOE ante Notario y Registrador

e NCUB1002
e NCUB1003
e NCUB1050
COMPETENCIA
e NDEO1010
e NDEO1015
e NDEO1050
e NDEO1105
EDIFICACION
e NEDI0O005
e NEDI1005
LEGISLACION
e NELE0510

R.D. 842/02 M° Industria 02/08/02 BOE (18/09/02. Reglamento electrotécnico para Baja Tension (incluye Instrucciones)
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Ley 40/94 Jetatura del Estado 30/12/94 BOE (31-12-94) Ley de Ordenacién del Sistema Eléctrico Nacional.

Ley 54/97 Jefatura del Estado 27/11/97 BOE (28/11/97). Ley del Sector Eléctrico

R.D. 2018/97 M? Industria 26/12/97 BOE (30/12/97. Reglamento de puntos de medida de los consumos y transito elect.
R.D. 1955/00 M° Economia 01/12/00 BOE (27/12/00. Actividades de Transporte, Distribucion y Comerc. Energia Eléc.

Orden M° Industria 31/10/73 BOE 27-12-73) Instruccion Complementaria MI-BT-RBT

Orden del M° de Industria y Energia 19/12/77. BOE (13/01/78 ).Prescripciones para establecimientos sanitarios. BT
Orden del M° de Industria y Energia 19/12/77. BOE (26/01/78 ). Prescripciones para instalaciones al aire. BT
Orden del M° de Industria y Energia 11/07/83. BOE (22/07/83 ). Empleo de material eléctrico en alumbrado emergencia.
Orden del M° de Industria y Energia 13/01/88. BOE (26/01/88 ). Instalaciones eléctricas en locales de riesgo.
Resolucion de la D.G de Energia 19/06/84. BOE ( 26/06/84 ). Ventilacion y acceso a centros a transformacién.
R.D. 2949/82 del M° de Industria y Energia 15/10/82. BOE (12/11/82 ). Normas sobre acometidas eléctricas.
Decreto 2413/73 M° Industria 20/09/73 BOE (09-10-73) Reglamento electrotécnico para baja tension

R.D. 2295/85 M°® Industria 09/10/85 BOE (12-12-85) Nuevo parrafo al art. 2 del Reglamento 2413/1973

Orden M° Industria 24/07/92 BOE (04-08-92) Modificacion MI-BT 026 Materiales con riesgo de explosion

Orden M° Industria 29/07/98 BOE (07-08-98) Modificacion MI-BT 026 Materiales con riesgo de explosion

| Orden M° Industria 05/06/82 BOE (12-06-82) Ampliacion MI-BT-004 Pilas secas para aparatos

| Resolucion  M° Industria 18/01/88 BOE (19-02-88) Autorizacién implantacion conductores bajo canaleta

Orden M° Industria 11/07/83 BOE (22-07-83) Modificacion de la instruccion MI BT 008 y MI BT 044

Orden M? Industria 05/04/84 BOE (04-06-84) Modificacion de la instruccion MI BT 025 y MI BT 044

Orden M° Industria 30/09/80 BOE (17-10-80) Inclusién de normas UNE en la instrucciéon MI BT 044

Orden M° Industria 19/12/77 BOE (26-01-78) Modificacién instruccion MI BT 004, 007 Y 017

Orden M? Industria 22/11/95 BOE (04-12-95) Modificacion instrucciéon MI BT 044 (bases y clavijas)

Resolucion M° Industria 24/07/96 BOE (14-08-96) Actualizacion normas UNE de instruccion MIE-AEM-1

Orden M? Industria 22/11/95 BOE 04/12/95. Adap. Al progreso técnico MI BT 044

Orden M* Industria 11/10/88 BOE (21/10/88). Actualizaciéon normas UNE de instruccion MIE-AEM-1

Orden M° Industria 30/07/81 BOE (13-08-81) Modificacién instruccion MI BT 025 (locales publica concurrencia)
Orden M° Industria 19/12/77 BOE (13-01-78) Modificacién instruccion MI BT 025 (hospitales)

Orden M? Industria 13/01/88 BOE (26-01-88) Modificacion de la Instrucciéon MI BT 026 Baja tension

Orden M° Industria 26/01/90 BOE (09-02-90) Adaptacién al progreso técnico la Instruccion MI BT 026 Baja tension.
Orden M° Industria y Energia 24/07/92 BOE (04-08-92) Adaptacion al progreso técnico la Instruccion MI BT 026
R.D. 7/88 M° Industria y Energia 08/01/88 BOE (14-01-88) Seguridad del material eléctrico.

R.D. 1505/90 M° Industria y Energia 23/11/90 BOE (28-11-90) Modificaciones al R.D. 7/1988.

Resolucion M° Industria 24/10/95 BOE (17-11-95) Exigencias de seguridad del material eléctrico

Resolucion M® Industria 20/03/96 BOE (06-04-96) Exigencias de seguridad del material eléctrico

Orden M° Industria 06/06/89 BOE (21-06-89) Exigencias de seguridad del material eléctrico

R.D. 7/88 M° Industria 08/01/88 BOE (14-01-88) Exigencias de seguridad del material eléctrico
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R.D. 154/95 M® Industria 03/02/95 BOE (03-03-95) Exigencias de seguridad del material eléctrico

D. 3151/68 M?° de Industria 28/11/68 BOE (27/12/68). Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensiéon

CENTROS DE TRANSFORMACION

e NELE1510 Orden M° Industria y Energia 06/07/84 BOE(01-08-84) Condiciones técnicas de centros de transformacién.

e NELEI1512 Orden M? Industria 10/03/00 BOE (24/03/00) Mod. Condiciones técnicas Centros de Transformacién

e NELE1515 |Resolucion M° Industria y Energia 19/06/84 BOE (26-06-84) Ventilacion y acceso a Centros de Transformacion.
CONTADORES

e NELE2010 | R.D. 875/84 Presidencia Gobierno 28/03/84 BOE (12-05-84) Contadores de energia activa

ACOMETIDAS

e NELES010 | R.D. 2949/82 M° Industria y Energia 15/10/82 BOE (12-11-82) Normas de acometidas eléctricas y su Reglamento.
TARIFAS

e NELE6010 | R.D. 3490/00 M° de Economia 29/12/00 BOE (31/12/00). Tarifa eléctrica para el afio 2001

CABLEADO

e NELE7030 R.D. 1939/86 M° Industria y Energia 06/06/86 BOE 20-09-86) Cables de aluminio.

e NELE7040 Resolucion M° Industria y Energia 18/01/88 BOE (19.02-88) Canaletas de plastico para cableado.

ALUMBRADO EXTERIOR

e NELES8050 Orden M° Industria y Energia 16/05/89 BOE (15-07-89) Especificaciones Técnicas de baculos y columnas de alumbrado
e NELES8070 |Resolucion M° Industria y Energia 04/07/83 BOE 14-07-83) Instalacion de roétulos y letreros luminosos.

REGLAMENTOS

DIMENSIONADO

NESP1001

NEST1002

R.D. 2816/82 del M° de Interior 27/08/82. BOE ( 06/11/82 ). Reglamento General de Policia de espectaculos .

e NESP1002 R.D. 145/96 del M® de Interior 02/02/96. BOE ( 02/03/96 ). Reglamento de espectaculos taurinos.

e NESP1003 R.D. 1034/01 M°® Interior 21/09/01 BOE (06/10/01). Modifica parcialmente el Reglamento de espectiaculos taurinos

COMUNIDADES AUTONOMAS

e NESP9040 Ley 17/97 Comunidad de Madrid 04/07/97 BOE (24-04-98) Espectaculos Piblicos y Actividades Recreativas MADRID

e NESP9050 Ley 13/99 Comunidad Andalucia 15/012/99 BOE(18/01/01 Espectaculos Publicos y Actividades Recreativ. ANDALUCIA

e NESP9060 Ley 4/00 Comunidad de la Rioja 25/10/00 BOE(30/11/00). Especticulos Publicos y Actividades Recreativas LA RIOJA
[ESTACIONES DE SERVICIQ

REGLAMENTOS

e NEST1001 R.D. 1812/94 del MOPU y Medio Ambiente 02/04/94. BOE ( 23/09/94 ). Reglamento General de Carreteras.

R.D. 1911/97 del M° de Fomento 19/12/97. BOE ( 10/01/98 ). Modificacién del Reglamento General de Carreteras.

NFIR1010
NFIR1030

Orden del M.O.PU. de 23/05/89 (BOE 30-06-89) Instruccion 6.1 y 2-IC Sobre secciones del firme. IC.058.
Orden del M.O.P.U. de 26/03/80 (BOE 31-05-80) Instruccion 6.3-IC Sobre refuerzo de firmes.
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APARATOS SANITARIOS

INSTRUCCIONES

e NGEO1010 |Orden de 14/05/90 (BOE 23-05-90) Instruccion 5.2-IC Sobre drenaje superficial y obras pequefias de fabrica

NFOA5005 | Orden M° Industria 14/05/86 BOE (04-07-86) Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios
NFOA5006 |Orden M° Industria 23/12/86 BOE (21-01-87) Modificacion especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios
NFOA5008 | Orden M° Industria 14/01/91 BOE (30/01/91) Validez Certificados de AENOR en aparatos sanitarios
NFOA5012 | Orden M° Industria 15/04/85 BOE (20-04-85) Griferias. Normas Técnicas
NFOA5013 | R.D. 358/85 M° Industria 23/01/85 BOE (22-03-85) Griferias. Normas Técnicas
NORMATIVA BASICA
e NFOR1001 |R.D.2608/96 del M° de Fomento 20/12/96. BOE (22/01/97 ). Normativa de forjados unidireccionales EF-96.
e NFOR1005 |R.D. 642/02 M° de Fomento 05/07/02. BOE (06/08/02). Instruccién sobre Forjados Unidireccionales (EFHE)
AUTORIZACIONES DE USO
e NFOR2001 |R.D.1630/80 de Presidencia de Gobierno 18/07/80. BOE ( 08/08/80 ). Elementos resistentes para pisos y cubiertas.
e NFOR2005 |Orden MOPU 29/11/89 BOE (16-12-89) Modelos de fichas en aplicaciéon del R.D. 1630/1980
ESPECIFICACIONES TECNICAS
e NFOR3001 R.D. 2702/85 del M° de Industria y Energia 18/12/85. BOE (28/02/86 ). Alambres trefilados para mallas y viguetas.
e  NFOR3002 Orden M° Industria y Energia 08/03/94 BOE (22-03-94). Homologacién de alambres trefilados para mallas y viguetas.

DISPOSICIONES GENERALES

e NHOL1001 |Orden del M°de Industria y Energia 10/02/83. BOE ( 15/02/83 ). Homologacién de radiadores y ensayos.
e NHOL1002 |Orden del M° de Industria y Energia 15/04/85. BOE ( 20/04/85 ). Métodos de ensayo para homologacion de griferia.
NORMATIVA BASICA
e NHORI1001 |R.D.1039/91 MOPU 28/06/91. BOE ( 03/07/91 ). Instruccién para obras de hormigén armado y en masa EH-91.
e NHORI1002 |R.D.805/93 del MOPU 28/05/93. BOE ( 26/06/93 ). Instrucciéon para obras de hormigon pretensado EP-93.
e NHORI1003 |Orden del MOPU 04/07/90. BOE ( 11/07/90 ). Recepcion de bloques de hormigoén en obras de construccién RB-90.
e NHORI1004 |R.D.2661/98 M° Fomento 11/12/98 BOE (13-01-99) EHE. Instruccion de hormigoén estructural EHE
e NHORI1005 |R.D.996/99 M° Fomento 11/06/99 BOE (24/06/99) Correccion Instruccion de hormigon estructural EHE
EMPRESARIOS Y PROFESIONALES
e NIMHO0020 |R.D.3422/00 M° de Hacienda 15/15/00 BOE (16/12/00). Reglamento del I.V.A.
e NIMHI1050 |R.D.2402/85 M° de Economia 18/12/85 BOE (30/12/85). Deber de expedir y entregar facturas

| NORMATIVA BASICA
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e NIMP1005 R.D. 1572/90 M.O.P.U. 30/11/90 B.O.E. (07-12-90) NBE QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos.

INSTALACIONES AUDIOVISUALES
NINA10 |INFRAESTRUCTURAS COMUNES

e NINA1001 R.D-Ley 1/98 de la Jefatura del Estado 27/02/98. BOE ( 28/02/98 ). Régimen juridico de acceso a telecomunicacién.

e NINA100S R.D. 279/99 M° Fomento B.O.E. (09-03-99) Reglamento de regulaciéon de las telecomunicaciones

e NINA1006 Orden M° Fomento 26/10/99 BOE (09-11-99) Desarrollo del Reglamento de regulacion de las telecomunicaciones

e NINA1010 Resolucion M° Fomento 12/01/00 (BOE 09-02-00) Proyectos de Telecomunicacion. Técnicos competentes.

e NINA1050 R.D. 1890/2000 M° Ciencia y Tecnologia 20/11/00 BOE (02-12-00) Reglam. Procedimiento evaluacién apart. Telecom.
NIND10 | LEGISLACION COMUN

e NIND1050 R.D. 379/01 M° de Ciencia 06/04/01 BOE (10/05/01). Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos e ITC
INSTALACIONES ESPECIALES
NINE1I0O |PARARRAYOS

e NINE1001 R.D. 1428/86 del M° de Industria y Energia 13/07/86. BOE ( 11/07/86 ). Prohibicién de Pararrayos radiactivos.

e NINE1002 R.D. 903/87 del M° de Industria y Energia 13/06/87. BOE (11/07/87 ). Plazo retirada cabezales de R.D. 1428/86
NINESO | SEGURIDAD

e NINE5001 | R.D. 1215/97 M° Presidencia 18/07/97 BOE (07/08/97 ). Disposiciones minimas seguridad equipos de trabajo
LABORAL
NLAB10 |LEGISLACION LABORAL

e NLABI1010 | R.D.L. 1/95 M° de Trabajo 24/03/95 BOE (29/03/95). Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
NLABS50 | SANCIONES

e NLABS5010 | R.D.L. 5/00 M° Trabajo 04/08/00 BOE (08/08/00). Infracciones y sanciones en el orden social
NLAB90 | OFICIOS

e NLAB9010 |R.D.2006/96 M° Trabajo 06/09/96 BOE (02/10/96 ). Certificado de profesionalidad de la ocupacién de Pintor

e NLAB9050 |R.D.2007/96 M° de Trabajo 06/09/96 BOE (04/10/96). Certificado de profesionalidad de la ocupacion de Encofrador

e NLAB9060 |R.D.949/97 M° de Trabajo 20/06/97 BOE (11/07/97). Certif. profes.de la ocupacion de prevencionista riesgos laborales
NLABY95 | SALARIOS

e NLABY510 | R.D. 3476/00 M° de Trabajo 29/12/00 BOE (30/12/00). Salario minimo interprofesional para 2001
LADRILLOS
NLADIO |NORMATIVA BASICA

e NLAD1001 ‘ R.D. 1723/90 del MOPU 20/12/90. BOE (04/01/91 ). NBE FL-90 Muros resistentes de fabrica de ladrillo.

e NLAD1002 |Orden del M° de Relaciones con las Cortes 27/07/88. BOE ( 03/08/88). Recepcion de ladrillos RL-88.
NLOC10 |LOCALES COMERCIALES

e NLOCI1010 R.D. 285/99 M° Presidencia 22/02/99 BOE (23/02/99). Reglamento del comercio del pan (panaderias)

e NLOCI1150 Ley 17/00 Comunidad Cataluiia 29/12/00 BOE (23/01/01). Equipamientos comerciales
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LOCALES PUBLICOS
NLOP10 | CENTROS CULTURALES

e NLOP1005 | D. 14/01 Consejeria Sanidad JCL 18/01/01 BOCL (24/01/01) Condiciones minimas Centros de caracter Socialen Cy L
NMATI10 |REGLAMENTOS

e NMATI1001 |R.D.3263/76 Presidencia del Gobierno 26/11/76. BOE (04/02/77).Reglamento Sanitario de Mataderos.

e NMATI1005 |R.D.147/93 M° Relaciones con las Cortes 29/01/93 BOE (12-03-93) Condiciones sanitarias comercializaciéon carnes fresc.
MEDIO AMBIENTE
NMBT10 | MEDIO AMBIENTE

e NMBTI1001 |R.D-Legislativo 1302/86 del MOPU 26/06/86. BOE ( 30/06/86 ). Evaluaciéon del Impacto ambiental.

e NMBT1002 |R.D.Ley 9/2000 Jefatura del Estado 06/10/00 BOE (07-10-00) Modificacién del R.D. 1302/86.

e NMBT1003 |Decreto 2414/61 M° de la Presidencia 30/11/61.BOE (24/04/61). Reglam. de actividades molestas, insalubres, noci., pelig.

e NMBT1004 |Ley 6/01 Jefatura del Estado 08/05/01 BOE (09/05/01). Modificacién RD 1302/86 Impacto Ambiental

e NMBTI1010 |Ley 10/98 Jefatura del estado 21/04/98 BOE(22/04/98). Ley de Residuos

e NMBT1020 |R.D.1217/97 M° de la Presidencia 18/07/97 BOE(08/08/97). Incineraciéon de residuos

e NMBTI1030 |R.D. 1494/95 M° de la Presidencia 08/09/95 BOE(26/09/95). Contaminaciéon atmosférica por ozono

e NMBTI1035 |R.D.2116/98 M’ de Medio Ambiente 02/10/98 BOE (20/10/98). Tratamiento de aguas residuales urbanas

e NMBT1038 |Resolucion M° de Medio Ambiente 13/01/00 BOE (02/02/00). Plan Nacional de Residuos

e NMBT1040 |R.D.952/9720/06/97 BOE (05/07/97). Reglamento Residuos Téxicos y Peligrosos

e NMBT1050 |Resolucion M° Medio Ambiente 14/06/01 BOE (1207/017).Plan Nacional Residuos de Construccion y Demolicién (01/06)
NMBTS50 | COMUNIDADES

e NMBT5040 |Ley 8/93 Comunidad Cantabria 18/11/93 BOE (30/12/93). Gestién residuos sélidos urbanos CANTABRIA

e NMBT5050 |Ley 10/00 Comunidad Valenciana 12/12/00 BOE (05/01/01). Residuos de la COMUNIDAD VALENCIANA

e NMBT5060 |Ley 10/91 Comunidad de Madrid 04/04/91 BOE (29/05/91). Proteccion del medio ambiente COMUNIDAD MADRID

e NMBT5061 |Ley 02/02 Comunidad de Madrid 19/06/02 BOE (24/07/02). Ley de Evaluacion Ambiental COMUNIDAD MADRID

e NMBT5063 Ley 16/95 Comunidad de Madrid 04/05/95 BOE (10/08/95). Ley Forestal y protec.Naturaleza COMUNIDAD MADRID

e NMBT5065 |Ley 10/93 Comunidad de Madrid 26/10/93 BOE (30/12/93). Vertidos industriales al saneamiento COMUN. MADRID

e NMBT5070 |Ley 1/99 Comunidad de Canarias 29/01/99 BOE (23/02/99). Ley de Residuos COMUNIDAD DE CANARIAS

e NMBT5080 |Ley 5/99 CASTILLA-LA MANCHA 08/04/99 BOE (25/05/99). Ley de Evalu. impacto ambi.CASTILLA-LA MANCHA

e NMBT5090 |Ley 6/01 Comunidad de Cataluiia 31/05/01 BOE (22/06/01). Ordenacién amb. Del alumbrado COMUN. CATALUNA
PRODUCTOS DE CONSTRUCCION-UE
NPCU10 | DISPOSICIONES

e NPCU1001 |R.D.1630/92 del M° de Relaciones con las Cortes 29/12/92. BOE(09/02/93). Libre circulacion de productos.

e NPCU1002 |R.D. 1328/95 del M° de la Presidencia 28/07/95. BOE ( 19/08/95 ). Modificacion y actualizacion de R.D. 1630/92

e NPCU1003 |Ley22/94 de Jefatura del Estado 06/07/94. BOE ( 07/07/94 ).Responsabilidad Civil de dafios por prod. defectuosos.
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NPIN10 | NORMA BASICA
e NPIN1000 R.D. 1942/93 M° Industria 05/11/93 BOE (14-12-93) Reglamento de instalaciones proteccion contra incendios
e NPIN1001 R.D. 2177/96 del M° de Fomento 04/10/96. BOE (29/10/96). Condiciones de proteccion contra incendios. CPI-96
e NPIN1005 Orden M° Industria 16/04/98 BOE (28-04-98) Desarrollo Reg. proteccién contra incendios. Rev. Anexo 1
e NPIN1050 Orden M° Industria 16/04/98 BOE (28-04-98) Revision Reglamento 1942/1993 (extintores)
e NPIN1060 R.D. 789/01 M° Ciencia 06/07/01 BOE (30/07/01) Reglamento contra incendios en los establecimientos industriales
PROPIEDAD PRIVADA
NPRO40 |REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y NORMATIVA HIPOTECARIA
e NPRO4030 R.D. 1093/97 M°® Justicia BOE (23-07-97) Ley hipotecaria (certificados técnicos de obra nueva)
e NPRO4050 Ley 2/81 de 25/03/81 (BOE 15-04-81) Regulacion del Mercado Hipotecario.
e NPRO4052 R.D. 685/82 Presidencia Gob. 17/03/82 (BOE 07-04-82) Desarrollo Ley de Regulacién del Mercado Hipotecario.
e NPRO4054 R.D.1282/91 M° Economia y Hacienda 02/08/91 (BOE 10-08-91) Desarrollo Ley de Regul. del Mercado Hipotecario.
NPRO60 | FINCAS
e NPRO6010 Ley 8/99 Jefatura del Estado 06/04/99 BOE (08/04/99). Ley sobre Propiedad Horizontal
e NPRO6050 Ley 29/94 Jefatura del Estado 24/11/94 BOE (25/11/94). Ley de Arrendamientos Urbanos
OTRAS OBRAS PUBLICAS (Reglamentos)
NPUB10 |REGLAMENTOS DE PUERTOS Y COSTAS
e NPUBI1010 Ley 27/92 DE 24/11/92 (BOE 25-11-92) Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
e NPUB1030 |Ley 22/88 de 28/07/88 (BOE 29-07-88) Ley de Costas.
e NPUBI1050 |Ley 29/85 de 02/08/85 (BOE 08-08-85) Ley de Aguas.
e NPUBI1055 |Ley 46/99 Jefatura del Estado 13/12/99 BOE (14/12/99). Modificacion Ley de Aguas
e NPUB1060 |R.D.1/01 M°Medio Ambiente 20/07/01 BOE (24/07/01) Texto Refundido Ley de Aguas
e NPUB1070 Ley 16/87 de 30/06/87 (BOE 31-0787) Ley de Ordenacién de Transportes Terrestres.
NPUB50 | PLIEGOS
e NPUB5010 Orden de 15/09/86 (BOE 23-09-86) Pliego de prescripciones T. G. para tuberias de saneamiento de poblaciones
e NPUB5020 Orden de 28/07/74 BOE (02-10-74) Pliego de prescripciones T. G. para tuberias de abastecimiento de poblaciones
NSAN10 |LEGISLACION
e NSAN1050 | R.D. 909/01 M° Sanidad 27/07/01 BOE (28/07/01) Prevencion y control de la Legionelosis
NSAN90 | LEGISLACION AUTONOMICA
e NSAN9050 | Orden Consejeria Sanidad 18/09/01 BOE(25/09/01) Prevencion de Legionelosis CASTILLA-LA MANCHA
NSEG10 | SEGUROS PRIVADOS
e NSEG1005 |R.D.2486/98 M° Economia 20/11/98 BOE (25-11-98) Reglamento de los seguros privados
e NSEG1007 Orden M° Economia 23/12/98 BOE (31-12-98) Desarrolla Normativa reguladora de seguros privados.
NSEG50 | VIVIENDAS
e NSEGS5010 | Instruccion M® Justicia 11/09/00 BOE 21-09-00) Ley Ordenaciéon Edificacion Forma de acreditar garantias.
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SERVIDUMBRES
NSER10 | SERVIDUMBRES EN EL CODIGO CIVIL
e NSER1005 Servidumbres (Articulos del Codigo Civil)
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NSYS10 | DISPOSICIONES
e NSYS1001 Ley 31/95 de la Jefatura de Estado 08/11/95. BOE ( 10/11/95 ). Prevencion de riesgos laborales.
e NSYS1002 R.D. 39/97 del M° de Trabajo 17/01/97. BOE ( 31/01/97 ). Reglamento de los Servicios de Prevencion.
e NSYS1003 R.D. 1627/97 del M° de la Presidencia 24/10/97. BOE ( 25/10/97 ). Disposiciones minimas de Seguridad y Salud .
e NSYS1004 R.D. 780/98 M° Trabajo 30/04/98 BOE (01-05-98) Modificacién del Reglamento de los servicios de prevencion
e NSYS1005 R.D. 487/97 M° Trabajo 14/04/97 BOE (23-04-97) Disposiciones minimas manipulacién manual de cargas
e NSYS1006 R.D. 485/97 M° Trabajo 14/04/97 BOE (23-04-97) Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seg. y salud
e NSYS1007 R.D. 1215/97 M° Presidencia 18/07/97 BOE (07-08-97) Disposiciones minimas de seguridad equipos de trabajo
e NSYS1008 R.D. 486/97 M° Trabajo 14/04/97 BOE (23-04-97) Disposiciones minimas de seg. y salud (lugares de trabajo)
e NSYS1010 Orden M° Trabajo 28/08/70 BOE (05-09-70) Ordenanza de trabajo de la construccién, vidrio y ceramica
e NSYS1015 Orden M° Trabajo 28/12/94 BOE (29/12/94). Prorroga de determinadas Ordenanzas Laborales y Reglamentaciones
e NSYS1050 Resolucion M° Trabajo 23/03/71 BOE (25-03-71) Interpreta el art. 123 de la Ordenanza de trabajo construcciéon
e NSYS1051 R.D. 773/97 M° Presidencia 30/05/97 BOE (12-06-97) Equipos de proteccién individual
NSYS30 |PROTECCION CONTRA RIESGOS
e NSYS3019 R.D. 665/97 M° de la Presidencia 12/05/97 BOE (24/05/97). Riego de agentes cancerigenos durante el trabajo
e NSYS3020 R.D. 1124/00 M° de la Presidencia 16/06/00 BOE (17/06/00). Modifica algunos articulos del R.D. 665/97
e NSYS3060 R.D. 374/01 M° de la Presidencia 06/04/01 BOE (01/05/01). Proteccion trabajadores contra riesgos de agentes quimicos
e NSYS3062 R.D. 614/01 M° de la Presidencia 08/06/01 BOE (21/06/01). Disp. Minimas de seg. Salud (riesgo eléctrico)
NSYS50 | SANCIONES
e NSYS5010 R.D.L. 5/00 M° Trabajo 04/08/00 BOE (08/08/00). Texto Refundido sobre infracciones y sanciones en el Orden Social
e NSYS5020 Ley 14/00 Jefatura del Estado 29/12/00 BOE (30/12/00) Medidas del Orden Social (mod. Art. 4.2 R.D.L. 5/00)
e NSYS5050 R.D. 707/02 M° Trabajo 19/07/02 BOE (31/07/02). Actuacién Insp. Trabajo en materia de prevencion en edificios Estado
TRAMITACION Y ALTAS
NTRA10 |ALTA DE INSTALACIONES
e NTRA1010 R.D 2135/80 M? Industria y E. 26/09/80 (BOE 14-10-80) Certificado Técnico de puesta en funcionamiento Inst. Ind.
e NTRA1011 Orden M Industria y E. 19/12/80 (BOE 24-12-80) Certif. Técnico de Puesta en funcionamiento de Inst. Ind. (Desarrollo)
e NTRAI1505 Ley 15/87 Jefatura del estado 30/07/87 BOE (31/07/87). Tributacion de la C.T.N.E.
URBANISMO Y SUELO
NURB10 |LEGISLACION BASICA
e NURBI1001 |R.D-Legislativo 1/92, del MOPU 26/06/92. BOE (30/06/92 ). Texto Refundido Ley de Régim. del Suelo y Orden. Urbana.
e NURBI1002 |Ley 1/97 de 25/04/1997 BOE (08/07/97). Nulidad de algunos preceptos de la ley 1/92
e NURBI1003 |Ley 6/98 de la Jefatura del Estado 13/04/98. BOE (14/04/98). Régimen del suelo y valoraciones.
e NURBI1004 |R.D.-Legislativo 781/86 M° A. Territorial 18/04/86. BOE (22/04/86).Texto de la Ley de Bases de Régimen Local.
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R.D. 2568/86 del M® A. Territorial 28/11/86. BOE (22/12/86). Reglamento de las Corporaciones Locales.

Ley 39/88 de la Jefatura del Estado28/12/98. BOE (30/12/88). Regulacion de las Haciendas Locales.

R.D. 304/93 MOPU y T. 26/02/93 BOE (18-03-93). Modifica el Real Decreto Legislativo 1/92.

Ley 7/97 de 14/04/97 BOE (15-04-97). Medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios Profesionales.
R.D.Ley 4/00 Jef. Estado 23/06/00 (BOE 24-06-00) Modifica Ley 6/98. Régimen del Suelo.

LEGISLACION AUTONOMICA

NURB5010
NURB5015
NURB5020
NURB5022
NURB5025
NURB5026
NURB5030
NURB1032
NURB5035
NURB5037
NURB5040
NURB5042
NURB5045
NURB5046
NURB5050
NURB5052
NURB5055
NURB5060
NURB5062
NURB5065
NURB5070
NURB5072
NURB5074
NURB5075
NURB5076
NURB5080
NURB5081
NURB5085
NURB5087
NURB5089
NURB5090

Ley 2/98 Castilla-La Mancha 04/06/98 (BOE 29-07-98) Ordenacion del Territorio (LOTAU) Castilla-La Mancha

Ley 1/94 Comunidad Andalucia 11/01/94 BOE(09/02/94). Ordenacion del Territorio ANDALUCIA

Ley 11/92 Comunidad de Aragdn 24/11/92 BOE(19/01/93). Ordenacién del Territorio ARAGON

Ley 5/99 Comunidad Aragon 25/03/99 BOE(21/0499). Modificacién Ley 11/92 Ord. Del Territorio ARAGON

Ley 3/87 Principado de Asturias 08/04/87 BOE (16/05/87). Disciplina urbanistica ASTURIAS

Ley 3/02 Principado de Asturias 19/04/02 BOE (06/06/02). Régimen del Suelo y Ordenacién Urbanistica ASTURIAS
Ley 10/90 Comunidad Baleares 23/10/90 BOE (12/12/90). Disciplina Urbanistica BALEARES

Ley 6/99 Comunidad Baleares 03/04/99 BOE (25/05/99). Directrices de Ordenacion Territorial BALEARES

Ley 9/99 Comunidad Baleares 06/10/99 BOE (18/11/99). Medidas cautelares Ord. Terriorio BALEARES

Ley 14/00 Comunidad Baleares 21/12/00 BOE (19/01/01). Ordenacion del territorio BALEARES

Ley 7/90 Comunidad Canarias 14/05/90 BOE (16/06/90). Disciplina Urbanistica CANARIAS

Ley 9/99 Comunidad Canarias 13/05/99 BOE (12/06/99). Ordenacion del Territorio CANARIAS

Ley 7/90 Comunidad Cantabria 30/03/90 BOE (19/01/91). Ordenacion del Territorio CANTABRIA

Ley 2/01 Comunidad Cantabria 25/06/01 BOE (28/08/01). Ordena. Terri.y Régimen Urbanistico del Suelo CANTABRIA
Ley 10/98 Comunidad Castilla y Leon 05/12/98 BOE (19/01/99). Ordenacion del Territorio CASTILLA Y LEON

Ley 5/99 Comunidad Castilla y Leon 08/04/99 BOE (05/06/99). Urbanismo de CASTILLA Y LEON

Ley 3/01 Comunidad Extremadura 26/04/01 BOE (26/06/01). Calidad, Promocion y acceso vivienda EXTREMADURA
Ley 10/95 Comunidad Galicia 23/11/95 BOE (12/01/96). Ordenacion del Territorio GALICIA

Ley 1/97 Comunidad Galicia 24/03/97 BOE (30/04/97). Ley del Suelo de GALICIA

Ley 10/98 Comunidad de la Rioja 02/07/98 BOE (09/07/98). Ordenacion del Territorio y Urbanismo de la RIOJA

Ley 10/84 Comunidad de Madrid 10/02/84 BOE (06/04/84). Medidas de disciplina Urbanistica MADRID

Ley 9/95 Comunidad de Madrid 28/03/95 BOE (05/08/95). Medidas de Politica Territorial, Suelo Y Urbanismo MADRID
Ley 20/97 Comunidad de Madrid 15/07/97 BOE (07/05/98). Medidas urgentes en Materia de Suelo y Urban. MADRID
Ley 9/01 Comunidad de Madrid 17/07/01 BOE (12/10/01. Ley del Suelo de la COM. DE MADRID

Ley 3/98 Comunidad de Madrid 17/03/98 BOE(14/08/98. Modifica disposicion adicional 4° Ley 20/97 COM. MADRID
Ley 4/92 Region de Murcia 30/07/92 BOE (26/01/93). Ordenacion y Proteccion del Territorio MURCIA

Ley 1/01 Region de Murcia 24/04/01 BOE (10/10/01. Ley del Suelo de la Region de Murcia

Ley Foral 7/89 Comunidad Navarra 08/06/89 BOE (07/10/89). Medidas de intervencion en materia de suelo. NAVARRA
Ley Foral 10/94 Comunidad Navarra 04/07/94 BOE (01/09/94). Ordenacion del Territorio y Urbanismo. NAVARRA
Ley Foral 24/98 Comunidad Navarra 30/12/98 BOE (02/02/99). Medidas urgentes en materia de apr. Urban. NAVARRA
Ley 6/89 Comunidad Valenciana 07/07/89 BOE (11/08/89). Ordenacién del territorio COMUNIDAD VALENCIANA
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e NURB5092 | Ley 6/94 Comunidad Valenciana 15/11/94 BOE (10/01/95). Ley Regula. de Actividad Urbanistica COM.VALENCIANA
NVID50 | BLINDAJE
e NVID5001 Orden M° Industria 13/03/86 BOE (08-04-86) Especificaciones Técnicas blindajes transparentes
VIVIENDA Y EDIFICACION
NVIV00 | EDIFICACION
e NVIV0005 Ley 38/99 M° Fomento 05/11/99 B.O.E. (06-11-99) Ley de Ordenacién de la edificacion
e NVIV0010 Instruccion M° Justicia 11/09/00 BOE (21-09-00) Ley Ordenacion Edificacion Forma de acreditar garantias.
e NVIV0055 Ley 2/99 Comunidad de Madrid 17/03/99 (B.OO.E.) 25-09-99) Medidas para la Calidad en la Edificacion MADRID
e NVIV0065 Ley 3/01 Comunidad de Extremadura 26/04/01 BO(26/0601). Calidad, Promoc.,y Acceso a la vivienda EXTREMADURA
NVIVO05 |LIBRO DEL EDIFICIO
e NVIV0510 Ley 38/99 M° Fomento 05/11/99 BOE (06-11-99) Ley Ordenacién Edificacion (articulos Libro del Edificio)
e NVIV0548 Ley 2/99 Comunidad de Madrid 17/03/99 BOE (29-05-99) Medidas para la calidad de la edificacion (art. 13 LE)
e NVIV0550 D. 349/99 Comunidad de Madrid 30/12/99 BOE (03-00) Libro del Edificio.
e NVIV0555 Ley 24/91 Comunidad de Cataluiia 29/12/99 BOE (18-02-00) Articulos sobre El Libro del Edificio.
NVIV10 | CONSUMIDORES
e NVIV1001 R.D 515/89 de M° de Sanidad y Consumo 21/04/89. BOE ( 17/05/89 ).Proteccién de los consumidores compraventa.
e NVIV1003 Ley 57/68 M° de la Vivienda 27/07/68 BOE (29/07/68). Cantidades anticipadas en la construccion y venta de viviendas
e NVIV1005 Ley de 21/10/99. Ley de Ordenacion de la Edificacion
NVIV20 |COMUNIDADES Y COOPERATIVAS
e NVIV2000 Ley 8/99 Jefatura del Estado 06/04/99 B.O.E.(09-04-99) Ley de Propiedad Horizontal
e NVIV2002 R.D. 1426/1989 del M° de Relaciones con las Cortes 17/11/89. BOE ( 28/11/89 ). Aranceles de los notarios.
e NVIV2003 R.D. 1427/89 del M° de Relaciones con las Cortes 17/11/89. BOE (28/11/89 ). Registradores de Propiedad.
e NVIV2050 Ley 3/87 Jefatura del Estado 02/04/87. BOE ( 08/04/87 ). Ley General de Cooperativas.
e NVIV2052 Ley 27/99 Jefatura del Estado 16/07/99. (BOE 17-07-99) Ley de Cooperativas.
e NVIV2053 R.D. 2616/96 M° Presidencia 20/12/96 BOE (21-12-96). Modifica R.D.1426 y 1427/89 Aranceles de Notarios y Reg. Prop.
e NVIV2054 Ley 55/99 Jefatura del estado 29/12/99 BOE (30/12/99) Modifica art. 104 de la Ley 27/1999 de Cooperativas
NVIV30 | FINANCIACION
e NVIV3001 R.D. 1186/98 M° Fomento 12/06/98. Medidas de finan. de actuaciones en materia de vivienda y suelo Plan 1998-2001
e NVIV3020 R.D. 1190/00 M° de Fomento 23/06/00 BOE (24/06/00). Modificacion del R.D. 1186/98 Plan 1998-2001
e NVIV3050 R.D. 115/01 M®° de Fomento 09/02/01 BOE (10/02/01). Mod. R.D. 1186/98, y se establece la ayuda directa a la entrada
e NVIV3110 Orden M° de Fomento 17/07/98 BOE (18/07/98). Convocatoria y seleccion Entidades de Crédito
e NVIV3149 D. 11/01 Comunidad Madrid 25/01/01 BOCM(31/01/01 Financiacién cualificadad en materia vivienda 2001-2004
e NVIV3150 Acuerdo Comunidad Madrid 15/02/01 BOCM(28/02/01). Correccién de errores D. 11/01
NVIV40 |NORMAS DE CALIDAD
e NVIV4001 Orden de la Consejeria de Obras Publicas 18/04/97. BOCM (05/05/97). Normas Técnicas de Disefio de las V.P.O.
e NVIV4090 Orden M° Gobernacion 14/08/71 BOE (03/09/71). Reglamento de correos (Casilleros postales)
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INSPECCIONES TECNICAS

NVIV5005

| Ordenanza sobre conservacion, rehab. y estado ruinoso de las edificaciones B.0.C.M.(23/02/99).ITE Municipio de Madrid

CONTROL DE CALIDAD

NVIV6020

| Orden FOM/2060/2002 de 02/08/02 BOE (13/08/02). Regulaciéon Laboratorios de Ensayos para control de calidad

REHABILITACION

e NVIV9050 Ley 7/00 Comunidad Madrid BOE(08/08/00) Ley de Rehabilitacion de espacios urbanos degradados y de inmuebles

NVPO00 |GENERAL
e NVPO0003 | R.D.3148/78 del MOPU 10/11/78 (BOE 16-01-79) Politica de vivienda.
NVPO10 |PLAN 1996-1999
e NVPO1001 |R.D.2190/95 del MOPU y Medio Ambiente 28/12/95. BOE ( 30/12/95 ). Medidas de financiacion en V.P.O.
e NVPO1002 |R.D.2028/95 del MOPU y Medio Ambiente 22/12/95. BOE ( 16/01/96 ). Requisitos para obtencion de ayudas.
e NVPO1003 |Resolucion de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda 08/02/96. BOE (08/03/96). Préstamos.
e NVPO1004 |Resolucion de la Subsecretaria 06/09/96. BOE ( 13/09/96 ). Acuerdos Consejos Ministros en materia de préstamos.
e NVPO1005 |Resolucion de la Subsecretaria 10/04/97. BOE (17/04/97 ). Tipos de interés de los prestamos.
e NVPO1006 |Resolucion de la Secretaria del M® de Fomento 25/03/98. BOE ( 03/04/98 ). Suscripciéon de convenios.
e NVPO1007 |R.D.1186/98 M° Fomento 12/06/98. Medidas de finan. de actuaciones en materia de vivienda y suelo Plan 1998-2001
NVPO11 |PLAN 1998-2001
e NVPO1101 |R.D. 1186/98 M° Fomento 12/06/98 BOE (26-06-98) Medidas financiacion PLAN 1998-2001
e NVPO1102 |R.D. 1186/98 del M° de Fomento. Financiacién de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo .
NVPO20 |NORMAS DE CALIDAD
e NVPO2001 | Orden de la Consejeria de Obras Publicas 18/04/97. BOCM (05/05/97). Normas Técnicas de Disefio de las V.P.O.
NVPO50 | SUELO
e NVPO5010 | R.D. 1525/99 M° Presidencia BOE (08-10-99). Aprueba el Estatuto de SEPES
NVPO90 | LEGISLACION AUTONOMICA
e NVP09030 |Ley24/91 Comunidad Catalufia 29/11/91 BOE(18/02/92) Ley de la Vivienda en CATALUNA
e NVPO9040 |Ley 2/02 Comunidad Castilla-La Mancha 07/02/02 BOE(02/04/02) Viviendas Prom. Piiblica CASTILLA-LA MANCHA
e NVPO9050 |Ley 11/89 Comunidad Canarias 13/07/89. BOE (28/08/89). Ley de viviendas para CANARIAS
e NVP0O9060 |Ley 6/97 Comunidad de Madrid 08/01/97. BOE (26/08/97). Ley de proteccién piiblica a la vivienda MADRID
NYES10 |RECEPCION
e NYES1001 Orden de la Presidencia de Gobierno 31/05/85. BOE ( 10/06/85 ). Recepcidn de yesos y escayolas RY-85.
e NYES1002 R.D. 1312/86 M°® Industria 25/04/86 B.O.E.(01-07-86) Obligatoriedad de homologacion de yesos y escayolas.
e NYESI1105 Orden M° Industria 14/01/91 BOE (30/01/91). Certificado de conformidad a normas para yesos y escayolas (no homol.)
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PLIEFO DE CONDICIONES
TECNICAS PARTICULARES



POSN ALBANILERIA. CUBIERTAS. TEJADOS. CUBIERTAS DE CHAPA GALVANIZADA Y PRELACADA. PANELES
DESCRIPCION

Cobertura de edificios con chapas finas de acero galvanizado o prelacado, de perfiles simétricos y asimétricos, o paneles formados por doble
hoja de chapa de acero galvanizado, o con otro tipo de proteccion, con interposicion de aislamiento; sobre los faldones de cubierta, formados por

entramado metalico o de hormigon armado, se recibiran las chapas o paneles que proporcionan la estanqueidad.

Comprende también la cobertura con paneles en los que, ademas del acero, se pueden incorporar materiales como el aluminio lacado de 0,8
mm. de espesor y el cobre de 0,5 mm. de espesor.

CONDICIONES PREVIAS

Documentacion arquitectdnica y planos de obra:

- Planos de plantas y secciones de cubiertas indicando situacion de aleros, limas, cumbreras, canalones, bajantes, juntas estructurales y
elementos sobresalientes de la cubierta. Escala 1:100.

- Planos de detalle con representacion grafica de la disposicion de los diversos elementos singulares para los que no exista o no se haya
adoptado especificacién normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran a la norma NTE/QTG
y, en su defecto, a las sefialadas por el fabricante.

- Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de los
mismos: shunts, chimeneas, etc.

- Debera estar ejecutada la estructura que servira de soporte a los elementos de formacién de pendiente y cobertura.

COMPONENTES

- Placas de chapa lisa de acero galvanizado.

- Placas de chapa conformada de acero galvanizado.

- Panel de doble chapa de acero galvanizado, aluminio lacado o cobre con alma incorporada de aislamiento térmico.
- Panel translucido de poliéster.

- Lucernario de metacrilato.

- Accesorios de fijacién de chapas y paneles a la estructura.

- Accesorios de fijacion de canalones.

- Junta de estanqueidad de material flexible.

- Chapa lisa para limas, canalones y piezas especiales.

Las chapas o paneles podran llevar una proteccion adicional sobre el galvanizado a base de pinturas, plasticos, etc. a fin de obtener una
mayor durabilidad de las piezas.

Los materiales y componentes de origen industrial deberan cumplir las condiciones de calidad y funcionalidad asi como de fabricacion y
control industrial sefialadas en la normativa vigente que les sea de aplicacion.

EJECUCION
Condiciones generales de la ejecucion:

- Para la correcta situacion de los accesorios en cada placa y pieza, se seguiran las instrucciones de montaje que, para cada perfil, sefiale
el fabricante de éstas si el sistema de ejecucion difiere del que mas adelante se sefiala.

- En zonas lluviosas y de fuertes vientos, asi como en las que se prevean grandes y periédicas acumulaciones de nieve y para pendientes
de faldén inferiores al 30%, se reforzara la estanqueidad entre chapas mediante la junta de sellado que se sefialara en la Documentacion
Técnica.

Ejecucion del faldon tipo:

- La tipologia de las chapas o paneles, tipo de proteccion, separacion entre correas, solapo, colocacion, cortes y orden de montaje se
llevara a cabo segun Documentacién Técnica.

- El montaje de las chapas se realizara por cualquiera de los dos sistemas admitidos para ello, es decir, alineadas o solapadas. Cuando
las chapas vayan a ir solapadas, en la primera hilada o de alero se colocaran las placas enteras solapando unas contra otras; a partir de
la segunda hilada, y hasta un minimo de 3 ondas y cuarto, se ira cortando, en cada chapa de comienzo de hilada, una onda, greca o
nervio mas que en la hilada anterior. En cualquier caso, dicho montaje se llevara a cabo en sentido contrario a la direccién de los vientos
dominantes, comenzando por la hilada de alero y siguiendo con hiladas sucesivas hacia la cumbrera.

- Se dispondran accesorios de fijacion en cada cruce con las correas, con separacion maxima de 333 mm. en las correas intermedias y de
limahoyas, y de 250 mm. en la correa de alero y cumbrera. Los ganchos se colocaran en la zona superior de los nervios, y los tornillos o
remaches en la zona superior o en la zona inferior, en cuyo caso iran provistos de la correspondiente arandela elastica para la
estanqueidad. Se colocara un refuerzo apoyaondas por cada accesorio de fijaciéon cuando este se coloque en la zona superior de los
nervios siempre que las chapas sean de espesor no mayor de 1 mm.

- En cubiertas donde la succion del viento sea grande por las caracteristicas del local a cubrir, se realizara el estudio preciso para
determinar el nimero de accesorios de fijaciéon para las placas. En edificaciones de grado sismico superior a 8, o donde las cubiertas
estén sometidas a trepidaciones o vibraciones de la estructura, se dispondran accesorios de fijacién articulados.

- Elvuelo de las chapas en alero sera, como méaximo, de 35 cm. de longitud y, lateralmente, menor que una onda, greca o nervio.

- Se dispondran anillas de seguridad de forma que cubran una circunferencia de radio no mayor a 5 m. Se fijaran en los mismos
accesorios de fijacién utilizados para las chapas.

- Para la salida de humos y/o ventilacion a través de la cubierta se resolveran los encuentros de pasos de chimenea y conductos de
ventilacién con la cobertura, mediante baberos de chapa galvanizada o zinc; la perforacién para practicar una chimenea o conducto debe



quedar proxima al solapo entre chapas o paneles para que el babero resulte lo mas reducido posible.

- Silalongitud del faldén excede de 45 metros, se establecera una junta de dilatacion en la estructura y en la cobertura. En cualquier caso,
las juntas estructurales se conservaran en la cubierta.

- Cuando se precise iluminacion a través de la cubierta, se dispondran placas transparentes o translicidas de materiales sintéticos
existentes en el mercado cuya colocacién sea compatible con las placas del faldon y asegurando la estanqueidad de las juntas.

- Cuando se requiera un acabado interior de chapa y aislamiento térmico en la cubierta se dispondran paneles prefabricados, o bien
paneles "in situ", tipo sandwich, disponiendo dos faldones de chapa y un aislamiento térmico intermedio, asegurando la perfecta union
entre las dos chapas por medio de perfiles tipo omega o zeta.

- Si se pretende conseguir un perfecto equilibrio higrotérmico y evitar condensaciones en locales con gran cantidad de vapor de agua, se
dispondra una adecuada ventilacion y un espesor de aislamiento térmico con el que no se alcance la temperatura critica de
condensacion.

- No se utilizara el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan entrar en contacto con productos acidos y alcalinos o con
metales con los que se puedan producir pares galvanicos que produzcan la corrosiéon del acero. A tal respecto, se tendra especial
cuidado para que, en ningin momento del montaje o de la vida util de la cubierta, las chapas puedan entrar en contacto con:

- Acero no protegido contra la corrosion.

- Yeso fresco, cemento fresco o cal.

- Maderas de roble o castafio.

- Aguas que hayan estado en contacto con el cobre.

Se admitira el contacto, sin embargo, con los siguientes materiales:

- Aluminio, plomo, estafo, cobre estafiado, acero inoxidable.

- Cemento fresco, sélo para recibido de los remates de paramento.

- Cobre, siempre que éste se encuentre por debajo del acero galvanizado de modo que las aguas pasen siempre del acero
galvanizado al cobre y no a la inversa; aun asi, deberan aislarse mediante una banda de plomo.

Ejecucion de cumbrera o limatesa:

- Se dispondran tres accesorios de fijacion por metro lineal de cumbrera, pudiendo ser comunes con los accesorios de fijacion de las
chapas del faldén; quedaran alineados entre si y con los accesorios del faldén.

- Las piezas se realizaran a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de proteccién y solapo sobre el faldon seran los especificados en
proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no sera inferior a 50 cm. y el solapo de las piezas entre si sera, al menos, de 15
cm. colocandose junta de sellado entre ellas a fin de garantizar la estanqueidad.

- El sentido de colocacion sera idéntico al sefalado para las chapas, es decir, contrario al sentido de los vientos dominantes.

Ejecucion de limahoya:

- Las piezas se realizaran a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de proteccién y solapo bajo el faldon seran los especificados en
proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no sera inferior a 50 cm., el solapo de las piezas entre si sera, al menos, de 15 cm.
y, en pendientes inferiores al 5%, se colocara junta de sellado entre ellas a fin de garantizar la estanqueidad.

- El sentido de colocacion de las planchas sera de alero a cumbrera.

Ejecucion de canalon:

- Se realizard a partir de chapa lisa y sus dimensiones y secciéon de la canal, tipo de protecciéon y solapo bajo el faldén seran los
especificados en proyecto.

- Sefijara a la correa de alero con los mismos ganchos o tornillos usados para fijar la chapa o panel del faldén. Entre las chapas o paneles
del faldén y el canalén se interpondra una junta de sellado.

- Para evitar que, en caso de obstruccién de la canal, las aguas retrocedan o penetren al interior, la cota exterior de la canal sera 5 cm.
inferior a la interior; el solapo de las piezas entre si sera, al menos, de 15 cm. y se colocara junta de sellado entre ellas a fin de garantizar
la estanqueidad.

- Los canalones no sobrepasaran 12 metros de longitud sin que exista un cambio de pendiente.

Ejecucién de remate lateral:

- Las piezas de remate se realizaran a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de proteccion y solapes sobre el faldon y el paramento seran
los especificados en proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no sera inferior a 50 cm., y el remate se adaptara al
conformado de la chapa de modo que se cubran, al menos, dos ondas, una greca o un nervio; no se admitira, en cualquier caso, un
solapo sobre las chapas o paneles inferior a 10 cm. y se asegurara la estanqueidad interponiendo junta de sellado.

- Sefijaran a las chapas del faldon y paramento vertical de hastiales con tornillos rosca cortante o remache, su separacion no sera mayor
de 25 cm. y quedaran alineados.

- El solapo de los distintos tramos coincidira con el sefialado en la Documentacién Técnica para el faldon.

- El sentido de colocacion de las piezas de remate sera de alero a cumbrera.

Ejecucién de encuentro con paramento en cumbrera:

- Las piezas para solucionar el encuentro se realizaran a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de proteccion y solapes sobre el faldon y
entre si seran los especificados en proyecto.

- La chapa vierteaguas del paramento, con un desarrollo minimo de 30 cm., se fijara a las correas del faldén con los mismos accesorios de
fijacion de las chapas o paneles del faldén, con un minimo de 3 accesorios por metro lineal, debiendo quedar alineados; el otro extremo
de la chapa quedara libre, adosada al paramento y ascendiendo por él, como minimo, 10 cm. correspondientes al solape minimo exigible
bajo la chapa de remate del paramento.

- Cuando el paramento sea de fabrica, esta chapa remate del mismo tendra un desarrollo minimo de 25 cm. y se recibira al mismo, en



roza de 5 x 5 cm., con mortero de cemento 1/6; el extremo inferior quedara libre solapando sobre la chapa vierteaguas. Cuando el
paramento sea de chapa, la chapa vierteaguas solapara bajo ella un minimo de 10 cm. y quedara fijada a las correas con los accesorios
de fijacion de las chapas del faldén y las del paramento.

- La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no sera inferior a 15 cm. y se dispondra junta de sellado que
garantice la estanqueidad. El sentido de colocacion de las piezas sera idéntico al de las chapas del faldén, es decir, contraria a la
direccion de los vientos dominantes.

Ejecucion de encuentro lateral con paramento:

- Las piezas para solucionar el encuentro se realizaran a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de proteccion y solapes sobre el faldon y
entre si seran los especificados en proyecto.

- La chapa de encuentro, con un desarrollo minimo de 50 cm., solapara sobre las chapas del faldon un minimo de dos ondas o nervios y
quedara fijada a las chapas o paneles mediante tornillos rosca cortante o remaches cuya separacion no superara los 25 cm., debiendo
quedar alineados.

- Cuando el paramento sea de fabrica, la chapa de encuentro se recibira al mismo, en roza de 5 x 5 cm., con mortero de cemento 1/6;
cuando sea de chapa, esta solapara un minimo de 10 cm. sobre la pieza de encuentro y quedaran fijadas ambas entre si.

- La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no sera inferior a 15 cm. y se dispondra junta de sellado que
garantice la estanqueidad. El sentido de colocacion de las piezas de encuentro sera de alero a cumbrera.

NORMATIVA

- NBE CT-79 "Condiciones térmicas de los edificios".

- NBE CA-88 "Condiciones acusticas en los edificios".

- NBE CPI-91 "Condiciones de proteccion contra incendio en los edificios".
- NBE AE-88 "Acciones en la edificacién”.

- NBE AE-95 "Estructuras de acero en la edificacion".

- Pliegos e instrucciones para la recepcion de diversos materiales que se utilizan habitualmente en cubiertas:
- RY-85 (Yesos y escayolas)
- RL-88 (Ladrillos ceramicos)
- RC-97 (Recepcién de cementos)

- Normas UNE de aplicacién tanto para la composicion de las bobinas y material base de chapas y paneles como para su respectivo
perfilado.
- Normas Tecnolodgicas: NTE/QTG (*)

La normativa legal vigente en materia de seguridad, asi como las recomendaciones a tener en cuenta en trabajos a efectuar en las cubiertas
queda recogida en :

- Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95)
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Titulo II)
- Ordenanza del Trabajo de Construccion, Vidrio y Ceramica:
- Seccion Tercera. Subseccion 12. Construccion en General (Arts. 185, 187, 189, 192 y 195).
- Repertorio de las recomendaciones practicas de la O.I.T.
- 26. Trabajos en los tejados
26.1. Disposiciones generales
26.3. Tejados de material fragil
- Normas Tecnoldgicas (QTG) (*)
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura.
- Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos internos de empresa que puedan ser de aplicacion

(*) Normativa recomendada.
CONTROL
Control de la recepcion de materiales y equipos de origen industrial:

- Los materiales y componentes de origen industrial deberan cumplir las condiciones de calidad y funcionalidad asi como de fabricacion y
control industrial sefialadas en la normativa vigente que les sea de aplicacién y, en el caso de las chapas de acero, con las normas UNE
36080, 36086, 36-560-73 y 36-563-73 y, para los paneles de acero galvanizado, con las normas UNE 36130, 41-950-94 parte 1.

- Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones, normas y
disposiciones anteriormente citadas, e incluso las que le puedan ser exigidas por un sello de calidad, su recepcién se realizara
comprobando Unicamente sus caracteristicas aparentes.

- El acopio horizontal de chapas se hara sobre durmientes y hasta una altura maxima de 1 m. lastrando las placas para evitar su vuelo por
la accion del viento. El acopio de paneles se realizara dejando en posicion totalmente horizontal los palets empaquetados de fabrica, sin
apilar y sin serles retiradas las protecciones aplicadas para el transporte hasta depositarlos sobre las correas, proximos a los porticos.

Control de la ejecucion:
Ejecucion de faldon de chapa:
- Se vigilaran los solapos longitudinales entre chapas, el sentido de colocacién de las mismas, el nimero y ubicacion de los accesorios de

anclaje, la sujecion de las chapas y la estanqueidad de la fijacién, llevandose a cabo un control por faldon y cada 100 m2 o fraccion.

Las condiciones de rechazo automatico seran:



Solapos longitudinales inferiores a los especificados con una tolerancia maxima de 20 mm.

Sentido de colocacion contrario al especificado.

Numero y situacién de accesorios de fijacion distinto al especificado y/o situados con mayor separacion.
Falta de ajuste en la sujecion y/o falta de estanqueidad.

Ejecucion de faldon de panel:
Se vigilaran los solapos longitudinales, el nimero y ubicacién de los accesorios de anclaje, la sujecion de los paneles y la verificacion de
la junta, llevandose a cabo un control por faldén y cada 100 m2. o fraccion.

Las condiciones de rechazo automatico seran:

Solapos longitudinales inferiores a los especificados con una tolerancia maxima de 20 mm.

Numero y situacién de accesorios de fijacién distinto al especificado y/o situados con mayor separacion.
Falta de ajuste en la sujecion.

Colocacién defectuosa de la junta de unién o del ensamble.

Ejecucién de cumbrera o limatesa:
Se vigilara el sentido de colocacién de las piezas, los solapos, el nimero y ubicacién de los accesorios de anclaje, la sujecion de las
piezas y se comprobaran las juntas de estanqueidad y sellado, llevandose a cabo un control por cumbrera y cada 20 ml. o fraccion.

Las condiciones de rechazo automatico seran:

Sentido de colocacion contrario al especificado.

Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia maxima de 20 mm.

Numero y situacién de accesorios de fijacién distinto al especificado y/o situados con mayor separacion.
Falta de ajuste en la sujecion.

Inexistencia de juntas de estanqueidad y sellado.

Ejecucion de limahoya:
Se vigilara la colocacién de las piezas, los solapos, el nimero y ubicacion de los accesorios de fijaciéon y se comprobaran las juntas de
estanqueidad y sellado, llevandose a cabo un control por limahoya y cada 20 ml. o fraccion.

Las condiciones de rechazo automatico seran:

Sentido de colocacion contrario al especificado.

Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia maxima de 20 mm.

Numero y situacién de accesorios de fijacién distinto al especificado y/o situados con mayor separacion.
Inexistencia de juntas de estanqueidad y sellado.

Ejecucion de canalén:
Se vigilara el sentido de colocacién de las chapas de canalén, los solapos y se comprobara la estanqueidad en los empalmes,
llevandose a cabo un control por linea de canalon y cada 20 ml. o fraccion.

Las condiciones de rechazo automatico seran:

Sentido de colocacion de las chapas que conforman el canalén distinto al especificado.
Solapos inferiores a los especificados.
Falta de estanqueidad.

Ejecucion de remate lateral:
Se vigilara el sentido de colocacién de las piezas, los solapos, el numero y ubicacién de los accesorios de fijacion y se comprobaran las
juntas de sellado, llevandose a cabo un control por linea de remate y cada 20 ml. o fraccion.

Las condiciones de rechazo automatico seran:

Sentido de colocacién de las piezas contrario al especificado.

Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia méaxima de 20 mm.

Numero y situacién de los accesorios de fijacion, distinto al especificado y/o colocados con mayor separacion.
Inexistencia de juntas de sellado.

Ejecucion de encuentro con paramento de cumbrera:
Se vigilara el sentido de colocacion de las piezas, los solapos, el nimero y ubicacién de los accesorios de fijacién y se comprobaran las
juntas de estanqueidad y sellado, llevandose a cabo un control por linea de encuentro y cada 20 ml. o fraccién.

Las condiciones de rechazo automatico seran:

Sentido de colocacion de las piezas contrario al especificado.

Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia maxima de 20 mm.

Numero y situacion de los accesorios de fijacion, distinto al especificado y/o colocados con mayor separacion.
Inexistencia de juntas de sellado.

Ejecucion de encuentro lateral con paramento:
Se vigilara el sentido de colocacion de las piezas de encuentro, los solapos, el nimero y ubicacién de los accesorios de fijacion y se
comprobaran las juntas de estanqueidad y sellado, llevandose a cabo un control por linea de encuentro y cada 20 ml. o fraccion.

Las condiciones de rechazo automatico seran:

Sentido de colocacion de las piezas contrario al especificado.

Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia maxima de 20 mm.

Numero y situacion de los accesorios de fijacion, distinto al especificado y/o colocados con mayor separacion.
Inexistencia de juntas de sellado.



SEGURIDAD

- Se suspenderan los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h. en este Ultimo caso se retiraran los materiales y
herramientas que puedan desprenderse. No se trabajara en la proximidad de lineas eléctricas que conduzcan corrientes de alta tension.

- Sera obligatorio el uso de cinturén de seguridad, sujeto por medio de cuerda a las anillas de seguridad.

- Se tendra especial cuidado en el asiento de la base de escaleras, dispuestas para el acceso a la cubierta, no debiendo empalmarse
unas con otras si no disponen del correspondiente sistema para tal fin.

- Se utilizara calzado apropiado en funcién de las condiciones climatoldgicas, no debiendo tener las suelas partes metalicas, para lograr
un perfecto aislamiento eléctrico.

- Las chapas y paneles seran manejados, como minimo, por dos operarios.

- Siempre que sea posible se deben disponer, durante el montaje, petos de proteccion en los aleros o bien redes de seguridad.

- Se cumpliran ademas, todas las disposiciones generales, de obligado cumplimiento, que sean de aplicacion.

MEDICION

La medicioén y valoracion se efectuara siguiendo los criterios expuestos en los enunciados contenidos en cada partida que constituye la
medicidon o presupuesto, en los que se definen los diversos factores contabilizados (tipo de chapa o panel para la formacion del faldén y
cobertura, tipo de proteccion industrial de las chapas, parte proporcional de solapes, accesorios de fijacion, piezas especiales, encuentros con
paramentos, empleo de medios auxiliares y elementos de seguridad, etc.) para entregar el elemento terminado y en condiciones de servicio y
que, obviamente, influyen en el precio descompuesto resultante.

Los disefios de cubierta que requieran, para la configuracién de su pendiente, el empleo de elementos estructurales de hormigén o acero
(viguetas, sistemas de planos triangulados, correas, etc.) se mediran y valoraran siguiendo los criterios enunciados en las correspondientes
partidas del capitulo de Estructuras (Kg. de acero ..., M? de forjado inclinado ... etc.).

MANTENIMIENTO

- Para la inspeccion o trabajos de reparacion en la cubierta es necesario disponer tablones o pasarelas que permitan la permanencia y el
paso de los operarios, cuando el espesor de las chapas no garantice que no se van a producir abolladuras locales bajo una carga
puntual de 100 Kg/m?. en las condiciones mas desfavorables. Los operarios iran provistos de cinturén de seguridad que iran anclando en
las anillas de seguridad situadas en los faldones.

- En general, no se recibiran sobre las chapas elementos que las perforen, abollen o dificulten su desagte y, en todo caso, se tomaran las
precauciones para evitar la falta de estanqueidad.

- Cada 5 afios como maximo o si se observara un defecto de estanqueidad o de sujecion, se revisara la cubierta reparando los defectos
observados con materiales analogos a la construccién original.

- Cada afio, coincidiendo con la época mas seca, se procedera a la limpieza de los canalones y limahoyas.
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