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EZAUGARRI TAULAREN GEHIGARRIAK

I. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO

JARRAIBIDEAK
II. GEHIGARRIA.- SORTEN MUGARI
INFORMAZIOA. Ez dagokio.

II. GEHIGARRIA. - KAUDIMEN
ZEHAZTAPENA.

IV. GEHIGARRIA.- SUBROGAZIOARI
INFORMAZIOA. Ez dagokio.

BURUZKO

IRIZPIDEEN

BURUZKO

. GOBIERNO VASCO

ENTE VASCO
DELAENERGL "

ADENDAS AL CUADRO DE CARACTERISTICAS

ADENDA |.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION
ELECTRONICA

ADENDA Il.- INFORMACION RELATIVA A LA
LIMITACION DE LOTES. No procede.

ADENDA III.- DETERMINACION DE LOS CRITERIOS DE
SOLVENCIA.

ADENDA IV.- INFORMACION SOBRE SUBROGACION.
No procede.
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. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA

Ordiziako Udala Eusko Jaurlaritzaren Lizitazio Elektronikoko Plataformara atxikita dago. Lizitatzaileek Plataforma
hau erabili beharko dute honako kontratu honetan beraien eskaintzak aurkezteko.

Eusko Jaurlaritzaren lizitazio elektronikorako sistema erabiltzeko baldintza administratiboei zein teknikoei buruzko
informazio guztia www.contratacion.euskadi.eus webgunean jasota dago

Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko zerbitzua:
945016298 telefono zenbakia.

Sistema erabili ahal izateko, helbide honetara jo beharko da
www.contratacion.euskadi.eus

ADENDA L.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

El Ayuntamiento de Ordizia esta adherido a la Plataforma para la Licitacion Electrénica del Gobierno Vasco. Los
licitadores deberan emplear dicha plataforma para la presentacién de sus ofertas en la presente licitacion.

En la direccion www.contratacion.euskadi.eus esta recogida toda la informacién necesaria sobre los requisitos
adminsitrativos y técnicos para el empleo de esta Plataforma.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electronica: 945016298.

Para utilizar el sistema debera accederse al portal:

www.contratacion.euskadi.eus


http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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Il. GEHIGARRIA.- SORTEN MUGARI BURUZKO INFORMAZIOA
ADENDA II. - INFORMACION RELATIVA A LA LIMITACION DE LOTES

EZ DAGOKIO / NO PROCEDE
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lll. GEHIGARRIA

KAUDIMEN EKONOMIKO-FINANTZARIOA ETA TEKNIKO EDO PROFESIONALA.

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, eta teknikoa edo profesionala, markatu diren irizpideei dagokien
dokumentuak aurkeztuz egiaztatuko dira.

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA (SPKL-ko 87. artikulua)

a)

X

Lizitatzailearen urteko negozio bolumenaren adierazpena, amaitu diren azken hiru ekitaldietatik
onena izan den ekitaldiari dagokiona.

Irizpidea: Lizitatzaileak kontratuaren esparruan egindako urteko negozio-bolumena, azken hiru
urteetako negozio-bolumen handieneko urteari dagokiona, betiere enpresaburuaren eratze-dataren edo
jardueren hasiera-dataren eta eskaintzen aurkezpen-dataren arabera, gutxienez, honakoa izatea:

90.000,00 euro.

Honen bidez egiaztatuko da: Merkataritzako Erregistroan onartutako eta utzitako urteko kontuen
bidez, baldin eta enpresa bertan erregistratuta badago, bestela, izena emanda egon behar duen
erregistro ofizialean utzitako kontuen bidez. Merkataritzako erregistroan izena emanda ez duten
banakako enpresariek Merkataritza Erregistroak legalizatutako beren inbentario liburuen eta urteko
kontuen bidez egiaztatuko dute.

Enpresa sortu berrien kasuan (ondorio horietarako soilik, bost urtetik beherako antzinatasuna dutenak
hartuko dira halakotzat), baldin eta ezin badute urteko negozio-bolumenaren egiaztagiriak aurkeztu,
SPKLren 86.1 artikuluaren bigarren paragrafoak dioenarekin bat, kontratazio-organoak kaudimenaren
beste frogabide batzuk onartu ahal izango ditu, baldintza-agiri hauetan adierazitakoez bestelakoak.

KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA (SPKLko 88. artikulua):

* SPKL-ko 88.2 artikuluaren baitan, eratze berriko enpresek (5 urtekoa baino antzinakotasun txikiagoa
dutenek) ezingo dute kaudimen teknikoa a) irizpidea betetzea eskatu. Ondorioz, kasu honetan eratze
berriko enpresek b) irizpidea bakarrik egiaztatu beharko dute. Gainerako enpresek bi irizpideak
egiaztatu beharko dituzte (a+b).

a)

X

Kontratatzen denaren izaera bereko edo antzeko zerbitzu nagusien zerrenda, azken 3
urteetan gauzatua, horien zenbatekoa, datak eta hartzailea, publikoa edo pribatua, adierazita.

Irizpidea: Kontratatzen denaren izaera bereko edo antzeko zerbitzu nagusien zerrenda, azken 3
urteetan gauzatua, horien zenbatekoa, datak eta hartzailea, publikoa edo pribatua, adierazita.
Gutxieneko kopurua: 45.000,00 euro.

Izaera bereko edo antzekoko obra edo aintzat hartuko dira eguzki instalazio fotovoltaikoak edo
baliokideak instalatzea xede dituztenak.

Honen bidez egiaztatuko da: gauzatze onaren ziurtagiriek bermatuta. Ziurtagiri horietan adierazita
egongo dira obrak gauzatzearen zenbatekoa, datak eta tokia, eta zehaztuko da ea lanbideari
buruzko arauei jarraiki egin ziren eta ea ondo eta normal bukatu ziren. Zerrendan sartuta dauden
eta hartzailea sektore publikoko erakunde bat izan duten obren ziurtagiriak zuzenean Kontratazio
organoari jakinarazi ahalko dizkio obrak kontratatu zituen erakundeak. Ondorio horietarako, obren
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kontratistaren atzerriko sozietate filial batek gauzatutako obrak kontratistak berak zuzenean
gauzatutakoak bezalaxe hartuko dira aintzat, baldin kontratistak zuzenean edo zeharka sozietate
haren gaineko kontrola badu, Merkataritzaren Kodeko 42. Artikuluan ezarritakoari jarraituz.
Kontratistaren partaidetza duen atzerriko sozietate batek gauzatu baditu obrak, eta aurrez
aipatutako baldintza betetzen ez bada, gauzatutako obratik, kontratistak sozietate horren kapitalean
duen partaidetzaren proportzio bera baino ez da hartuko kontratistari egotz dakiokeen
esperientziatzat.

b)

Enpresariaren eta enpresako zuzendaritza langileen titulazio akademiko eta profesionala eta,
bereziki, kontratua exekutatzeaz arduratzen den langileena, beti ere horiek esleipen irizpide
bezala balioesten ez badira.

Irizpidea: Instalazio elektrikoa egiteaz eta/edo modulu fotovoltaikoak instalatzeaz arduratzen diren
langileek behe-tentsioko instalatzailearen karneta izan beharko dute nahitaez, abuztuaren 2ko
842/2002 Errege Dekretuak, behe-tentsiorako erregelamendu elektrotekniakoa onartzen duenak,
xedatutakoaren arabera.

Honen bidez egiaztatuko da: Enpresak lan horiek egingo dituzten langile guztien behe-tentsioko
instalatzailearen agiria aurkeztu beharko du.
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ADENDA 1l

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

La solvencia economica y financiera y técnica o profesional, se acreditara mediante la aportacién de
los documentos a que se refieren los criterios de seleccion marcados.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (articulo 87 LCSP)

a) Declaracién sobre el volumen anual de negocios de la persona o entidad licitadora referido al afio
de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos.

- Criterios: El volumen anual de negocios del licitador, que referido al afio de mayor volumen de negocio
de los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de constituciéon o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas, debera haber sido, como minimo, el siguiente: 90.000,00
euros.

- Se acreditara mediante: Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la
empresa estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial
en que deba estar inscrito. Las empresas individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditaran
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En el caso de empresas de nueva creacion, entendiéndose como tales a estos Unicos efectos, aquellas
que tengan una antigledad inferior a tres afios, en caso de que no les sea posible presentar los
documentos acreditativos relativos al volumen anual de negocios, de conformidad con el art. 86.1
parrafo segundo de la LCSP, el érgano de contratacion podra admitir de forma justificada otros medios
de prueba de la solvencia distintos al expresado en estos pliegos.

SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL (articulo 88 LCSP)

* En virtud del articulo 88.2 de la LCSP, a las empresas de nueva creacion (entendiendose como tal las
que tengan una antiguedad inferior a 5 afios) no se les podra exigir la acreditacion de la solvencia
técnica mediante el criterio a). Por ello, las empresas de nueva creacion solo deberan acreditar el
criterio b). Las demas empresas deberan acreditar ambor criterios (a +b).

a) Relacién de los principales servicios de igual o similar naturaleza al que se contrata, realizados
X en los ultimos tres afios que incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de los
mismos.

- Criterio: Relacién de los principales servicios de igual o similar naturaleza al que se contrata,
realizados en los ultimos tres afios que incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de
los mismos, con un importe minimo de 45.000 euros.

Se consideraran obras o trabajos del mismo tipo o naturaleza los trabajos de instalacién de
instalaciones solares fotovoltaicas o equivalentes.
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- Se acreditara mediante: certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.
Los certificados de buena ejecucion de las obras incluidas en la relacién cuyo destinatario fuese una
entidad del sector publico podran ser comunicados directamente al érgano de contratacion por la
entidad contratante de las obras. A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad filial del
contratista de obras tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas que las
directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este Ultimo ostente directa o
indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el
contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo se reconocera como experiencia atribuible al
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquel
en el capital social de esta.

b)

Titulaciones académicas y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa, y en
particular, del responsable de las obras asi como de los técnicos encargados directamente de
la misma, siempre que no se evalien como criterio de adjudicacion.

Criterio: Los/las trabajadores/as encargados de realizar la instalacidon eléctrica y/o de instalar los
modulos fotovoltaicos deberan poseer obligatoriamente el carné de instalador de baja tension, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tension.

- Se acreditara mediante: La empresa debera presentar el carné de instalador de baja tensiéon de
todos/as los/las trabajadores /as que vayan a realizar dichas tareas.
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IV. GEHIGARRIA.- SUBROGAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA
ADENDA IV.- INFORMACION SOBRE SUBROGACION

EZ DAGOKIO / NO PROCEDE
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BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA

MAJORI KIROLDEGIAN

KONTRATATZEA

AURKIBIDEA

INSTALAZIO
FOTOVOLTAIKOEN HORNIDURA ETA MUNTAKETA

I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

1.- Kontratuaren xedea

2.-
Kontratuaren
administratiboak

eta
bete

Kontratatzailea
bitartez

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

4 .- Kontratuaren balio zenbatetsia

5.- Kontratuaren prezioa

6.- Kreditua izatea

7.- Zerbitzua betetzeko epea eta lekua

8.- Prezioak berrikustea

9.- Kontratatzailearen profila

10.- Alor
ingurumena,
hizkuntza berdintasuna,

batzuei buruzko

Kontratazio
beharreko

informazioa:
emakume eta gizonen berdintasuna,
enpleguaren babesa,

Organoa;

premia

zergak,

lan

baldintzak eta laneko arriskuen prebentzioa, eta datuen

babesa

11.- Kontratuaren araubide
Administrazioaren eskumenak

12.- Errekurtso araubidea

juridikoa

eta
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PLIEGO DE CLAUSULAS

PARTICULARES

ADMINISTRATIVAS

CONTRATO DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA
INSTALACION FOTOVOLTAICA EN MAJORI
KIROLDEGIA

INDICE

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES
1.- Objeto del contrato

2.- Entidad contratante y Organo de contratacion;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

3.- Presupuesto base de licitacion

4.- Valor estimado del contrato

5.- Precio del contrato

6.- Existencia de crédito

7.- Plazo y lugar de ejecucion del servicio
8.- Revision de precios

9.- Perfil de contratante

10.- Informacion en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad linglistica,
proteccién del empleo, condiciones de ftrabajo y
prevencion de riesgos laborales y proteccion de datos.

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracién

12.- Régimen de recursos
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Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA
13.- Espediente mota eta lizitazio modua

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta
Lanbide edo enpresa baimenak/ gaikuntzak

15.- Proposamenak aurkeztea

16.- Proposamenen edukia

17.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak
18.- Kontratazio mahaia

19.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

20.- Aldaerak onartzea

21.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza
argitaratzea eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea

22.- Balio nabarmen baxuak dituzten eskaintzak
23.- Prozedurako ondorengotza

24.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea

25.- Esleipena

26.- Kontratua formalizatzea

lll. KAPITULUA - KONTRATUA GAUZATZEA

27 .- Kontratuaren arduraduna

28.- Kontratistaren ondorengotza

29.- Kontratua besteri lagatzea eta azpikontratatzea.
30.- Kontratistaren betebehar orokorrak

31.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak
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CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Clase de expediente y forma de licitacion

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus

Autorizaciones/Habilitaciones profesionales.

15.- Presentacion de proposiciones

16.- Contenido de las proposiciones

17 .- Efectos de la presentacién de proposiciones
18.- Mesa de contratacion

19.- Apertura y examen de las proposiciones

20.- Admisibilidad de variantes

21.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de

contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas
22.- Ofertas con valores anormalmente bajos

23.- Sucesion en el procedimiento

24.- Decisién de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacién por la

Administracion

25.- Adjudicacion

26.- Formalizacién del contrato

CAPITULO il - EJECUCION DEL CONTRATO
27.- Responsable del contrato

28.- Sucesion en la persona de la contratista
29.- Cesion del contrato y subcontratacion

30.- Obligaciones generales del contratista

31.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

10
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32.- Informazioaren segurtasun alorrari dagozkion
betebeharrak
33.- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinei buruzko
betebeharrak
34.- Lantaldeari eta giza baliabideei buruzko
betebeharrak
35.- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko
betebeharrak
36.- Baimen eta lizentzien kudeaketaren inguruko
betebeharrak

37.- Kontratistari egotzi beharreko gastuak

38.- Zehapenak: berandutzeagatikoa eta beste batzuk

39.- Zuinketa egiaztatzea

40.- Lan programa

41.- Laneko segurtasun eta osasun plana

42.- Entseguak eta probak

43.- Trafikoan eraginak

44 - Seinaleztapenak

45 .- Eragindako zerbitzuak

46.- Hirugarrenei eragindako kalte eta galerak

47 .- Obrei egindako kalteak

48.- Kontratuaren aldaketak

49.- Obren etetea

50.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa

51.- Obraren exekuzioaren bukaera oharra

52.- Obraren jazoera
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32.- Obligaciones en materia de seguridad de la

informacion

33.- Obligaciones en materia de residuos de construccién
y demolicion

34.- Obligaciones referentes al equipo y medios
personales
35.- Obligaciones referentes al equipo y medios
personales

36.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,
licencias y autorizaciones

37.- Gastos exigibles al contratista

38.- Penalidades: Por demora y otras penalidades
39.- Comprobacion del replanteo

40.- Programa de trabajo

41.- Plan de seguridad y salud en el trabajo

42 .- Ensayos y pruebas

43.- Afecciones al trafico

44 - Sefalizaciones

45 .- Servicios afectados

46.- Dafos y perjuicios a terceras partes

47 .- Danos en las obras

48.- Modificaciones del contrato

49.- Suspensioén de las obras

50.- Abonos, mediciones y valoracion

51.- Aviso de la terminacién de la ejecucion de la obra

52.- Recepcion de la obra

11
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53.- Neurketa orokorra eta azken ziurtapena

54.- Berme epea eta likidazioa

55.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna

56.- Kontratua suntsiaraztea

57 .- Kontraesanak

ERANSKINAK (EREDUAK ETA ADIERAZPENAK)
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53.- Medicion general y certificacion
54 .- Plazo de garantia y liquidacion
55.- Responsabilidad por vicios ocultos
56.- Resolucion del contrato

57.- Supuestos de contradicciones

ANEXOS (MODELOS Y DECLARACIONES)
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I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

1.- Kontratuaren xedea

1.- Kontratuaren xedea ezaugarrien taulako 3. atalean
deskribatutako  proiektuaren  exekuzioa, betiere
proiektuan ezarritako baldintzekin bat. Hala badagokio,
kontuan hartu beharko dira Sektore Publikoko
Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legeak (SPKL)
Bigarren Liburuko |I. tituluan aurreikusten dituen
kasuetan tramita daitezkeen aldaketak. Lege horren
bidez Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2014ko
otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB
zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako
ordenamendu juridikora.

Atal horretan horrela ezartzen denean, sortaka egingo
da lizitazioa, bertan deskribatzen diren baldintzak eta
mugak aplikaturik, SPKLren 99. artikuluak dioenarekin
bat.

2.- Kontratuen Hiztegi Komuneko (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa ezaugarrien taulako 3.3 atalean
dago jasota.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa;
Kontratuaren bitartez bete beharreko premia
administratiboak

Erakunde kontratatzailea eta Kontratazio organoa
ezaugarrien taulako 1. atalean azaltzen dira.

Kontratu honen bidez proiektuan deskribatzen diren
premiak aseko dira, bertan deskribatutako eta planoetan
zehaztutako obrak egikarituz, eta proiektuan jasotzen
diren ezaugarriak eta kalitatea betez.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

1.- Ezaugarrien taulako 5.2 atalean balio erantsiaren
gaineko zerga barne harturik maximotzat adierazten
dena da kontratuko lizitazioaren  oinarrizko
aurrekontuaren zenbatekoa.

2.- SPKLren 100.2 artikuluan aurreikusitako
ondorioetarako, ezaugarrien taulako 5.3 atalean
adierazten dira, hala dagokionean, lizitaziorako
oinarrizko aurrekontua zehazteko kontuan hartu diren
kostu zuzenak, zeharkakoak eta bestelako gastuak.
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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Objeto del contrato

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucién del
proyecto descrito en el apartado 3 del cuadro de
caracteristicas, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el proyecto y, en su caso, con los
modificados que puedan tramitarse en los supuestos
previstos en el Titulo | del Libro Segundo de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (LCSP).

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara
por lotes, siguiendo los términos y limites que se
describen en el mismo, conforme al articulo 99 de la
LCSP.

2.- La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el
apartado 3.3 del cuadro de caracteristicas

2.- Entidad contratante y Organo de contratacion;
necesidades administrativas a satisfacer mediante
el contrato.

La entidad contratante y el érgano de contratacion se
describen en el apartado 1 del cuadro de
caracteristicas.

Con este contrato se satisfaran las necesidades que se
describen en el proyecto de obras, mediante la ejecucién
de las obras descritas en el mismo y definidas en los
planos y con las caracteristicas y calidad que se recogen
en el proyecto.

3.- Presupuesto base de licitacion

1.- El importe del presupuesto base de licitacién del
contrato es el sefialado como maximo en el apartado
5.2 del cuadro de caracteristicas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Aiadido.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la
LCSP, en el apartado 5.3 del cuadro de caracteristicas
se indican, en su caso, los costes directos, indirectos y
el resto de gastos que se han tenido en cuenta para la
determinacién del presupuesto base de licitacion.
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4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101.
artikuluaren arabera kalkulatu eta ezaugarrien taulako
6. atalean jaso dena, kontuan hartu da bai kontratu honi
aplikatuko zaion esleipen prozedura eta izango duen
publizitatea aukeratzeko bai pertsona fisiko eta juridiko
lizitatzaileen (aurrerantzean lizitatzaileak) gaitasun
baldintzak eta aplikatzeko errekurtsoen araubidea
finkatzeko. Balio zenbatetsi horrek, hala aurreikusten
den kasuetan, hurrenez hurren ezaugarrien taulako 21.
ataletan jasotzen diren balizko aukera guztiak jasoko
ditu, izan daitezkeen Iluzapenekin eta kontratuko
aldaketa posibleekin batera.

2.- SPKLren 101.5 artikuluan aurreikusten denaren
ondorioetarako, ezaugarrien taulako 6. atalean
adierazten da kontratuaren balio zenbatetsia zehazteko
erabili den metodoa.

5.- Kontratuaren prezioa

1.- Kontratuaren prezioa esleipenetik ateratzen dena
izango da. Balio erantsiaren gaineko zerga partida
independente gisa jaso beharko du. Kontratuaren
prezioan sartutzat joko dira aplikatu beharreko edozein
motatako tributu, tasa eta kanonak, bai eta baldintza
agiri  honetan aurreikusten diren betebeharrak
betetzeak esleipendunari dakarzkion gastu guztiak ere.

2.- Pleguan eta kontratuan aplikagarri diren gainerako
xedapenetan jasotako betebeharren ondorioz enpresa
kontratistarentzat sortzen diren gastua guztiak,
lizitazioaren xede den proiektuan egikaritzeko kostu
zuzen eta zeharkakoen artean agertzen ez direnak,
Egituraren Gastu Orokorretako  portzentajearen
barnean sartzen direla ulertuko da.

6.- Kreditua izatea

1.- Behar adinako kreditu egokia dago, kontratua
gauzatzeko kalkulatutako gehieneko gastuari aurre
egiteko. Kontratua aurrekontuko partiden kargura
finantzatuko da, eta ezaugarrien taulako 8. atalean
ezartzen diren urteroko zenbatekoekin bat.

2.- Ezaugarrien taularen hasieran aurreikusiarekin bat,
eta SPKLren 117.2 artikuluan aurreikusiaren indarrez,
espedientea aurrez tramitatzen bada, kontratuaren
esleipenak etendura baldintza bat izango du, zehazki
behar beste kreditu egokia izatea, dagokion ekitaldian
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4.- Valor estimado del contrato

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al
articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 del
cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para
elegir, tanto el procedimiento de adjudicacion aplicable
a este contrato y la publicidad a la que va a someterse,
como para establecer las condiciones de aptitud de las
personas fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las
licitadoras) y el régimen de recursos aplicable. Dicho
valor estimado incluira, en el supuesto de que asi se
prevean, cualquier forma de opcion eventual, las
eventuales prérrogas y posibles modificaciones
contractuales sefialadas en los apartado 21
respectivamente del cuadro de caracteristicas.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la
LCSP, en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas
se indica el método utilizado para la determinacion del
valor estimado del contrato.

5.- Precio del contrato

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la
adjudicacion del mismo y debera indicar como partida
independiente el IVA. En el precio del contrato se
consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos
los gastos que se originen para la adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que
sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e
indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el
porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

6.- Existencia de crédito

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer
frente al gasto maximo estimado del contrato a realizar.
El contrato se financiara con cargo a la/s partida/s
presupuestaria/s y conforme a la/s anualidad/es que se
establecen en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas.

2.- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de
caracteristicas, a tenor de lo previsto en el articulo
117.2 de la LCSP, el expediente se tramita
anticipadamente, la adjudicacién del contrato queda
sometida a la condicién suspensiva de existencia de
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kontratuari  darizkion direla

bermatzearren.

obligazioak beteko

7.- Zerbitzua betetzeko epea

1.- Obrak osorik. gauzatzeko gehienezko epea
ezaugarrien koadroko 9. atalean ezarritakoa izango da.

Espresuki horrela adierazten denean, obraren exekuzio
epea Administrazioak aukeratutako eskaintzan
agertutakoa izango da eta kontratuaren esleipenean
zehaztuko dena.

Epe partzialik balego, horrelaxe zehaztuta azalduko
da berariaz ezaugarrien koadroan.

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da
SPKLren 29. eta 195.2. artikuluetan eta urriaren 12ko
Errege Dekretuz onartutako Herri Administrazioen
Kontratuen Legeko Araudi Orokorreko (aurrerantzean
HAKLAO) 98. eta 100. artikuluetan ezarritako kasu eta

baldintzetan. Edozein kasutan, epearen luzapena
berariaz adostu beharko da.
3.-Epea zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren

hurrengo egunetik aurrera hasiko da zenbatzen.

8.- Prezioen berrikuspena

1.- Berrikuspena egitea egokia bada, horrela adieraziko
da ezaugarrien taulako 12. atalean, eta formula
aplikagarria ere zehaztuko da bertan.

2.- Prezioen berrikuspena SPKLren 103. artikuluan eta
hurrengoetan ezartzen diren baldintzetan egingo da.

9.- Kontratatzailearen profila

1.- Kontratu honi buruz kontratatzailearen profilaren
bidez argitaratuko den informazioa ezaugarrien taulako
2. atalean adierazten den helbide elektronikoan ikusi
ahal izango da.

2.- Herri administrazioen kontratuak esleitzeko lizitazio

iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratuko da.

3.- Kontratatzailearen profilean, kontratua esleitzeko
deialdiari buruzko informazioa emango da, baldintza
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crédito adecuado y suficiente para garantizar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

7.- Plazo de ejecuciéon

1.- El plazo maximo para la ejecucion total de las obras
sera el establecido en el apartado 9 del cuadro de
caracteristicas.

En los casos en que asi se determine expresamente,
el plazo de ejecucién de la obra sera el que figure en
la oferta seleccionada por la Administracion y asi se
determine en la adjudicacion del contrato.

Por lo que respecta a los plazas parciales, se estara a
lo que se determine especificamente en el cuadro de
caracteristicas.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los
supuestos y condiciones establecidos en los articulos
29 y 195.2 de la LCSP en los articulos 98 y 100 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante,
RGLCAP). En todo caso, la ampliacion de plazo debe
ser acordada de forma expresa.

3.-El computo del plazo se iniciara desde el dia
siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo.

8.- Revision de precios

1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado
12 del cuadro de caracteristicas, que recogera la
férmula aplicable.

2.- La revision de precios tendra lugar en los términos
establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Perfil de contratante

1.- La informacion relativa al presente contrato que vaya
a ser publicada a través del perfil de contratante podra
ser consultada en la direccion electronica que se indica
en el apartado 2 del cuadro de caracteristicas.

2.- El anuncio de licitacion para la adjudicacién de
contratos de las Administraciones Publicas se publicara
en el perfil de contratante.

3.- En el perfil de contratante se ofrecera informacién
relativa a la convocatoria de la licitacién del contrato,
incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
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administratibo berezien agiriekin eta, hala

dagokionean, dokumentazio osagarriarekin batera.

10.- Alor batzuei buruzko informazioa: zergak,
ingurumena, emakume eta gizonen berdintasuna,
hizkuntza berdintasuna, enpleguaren babesa, lan
baldintzak eta laneko arriskuen prebentzioa, eta
datuen babesa.

Alor horietan indarrean dauden obligazio eta
xedapenen informazioa lortzeko erakundeak:
+ Fiskalitatea: Ordiziako Udaleko

Kontuhartzailetza saila.

* Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan
arriskuen  prebentzioa, eta desgaituak
gizartean eta lan munduan txertatzea: Eusko
Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko
eta Gizarte Segurantzako Zuzendaritza.

+ Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna:
Emakunde erakunde autonomoa.

« Udaleko Berdintasun Zerbitzua

¢ Hizkuntza berdintasuna: Jaurlaritzako
Hizkuntza Politikako Sailburuordetza.

¢ Udaleko Euskara Zerbitzua

* Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate

publikoa.

* Udaleko Ingurumen Zerbitzua

+ Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko
Euskal Agentzia.

¢ Udaleko Idazkaritza Saila.

e Lehiaren Babesa

Lehiaren Euskal Agintaritza
https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-
home/eu/

11.- Kontratuaren araubide eta

Administrazioaren eskumenak

juridikoa

1.- Kontratu hau Espainiako =~ Gobernuaren
Berreskuratze, Eraldaketa eta Egoitza Planaren
(PRTR) barruan sartzen da. Plan hori Ministro
Kontseiluaren 2021eko uztailaren 13ko Akordioaren
bidez onartu zen.
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particulares y documentacion complementaria, en su
caso.

10.- Informacion en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad
linguiistica, protecciéon del empleo, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales y
proteccion de datos.

En los siguientes organismos se puede obtener
informacion de las obligaciones y disposiciones
vigentes en relacion con

de del

Fiscalidad: Departamento Intervencion

Ayunamiento de Ordizia.

Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral
de personas con discapacidad: Direccion de Trabajo y
Seguridad Social del Departamento de Trabajo y
Justicia del Gobierno Vasco.

Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo
EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.

Servicio de Igualdad del Ayuntamiento

Igualdad linguistica: Viceconsejeria de Politica

Linguistica del Gobierno Vasco

Servicio de Euskera del Ayuntamiento

Proteccion del
IHOBE.

Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento

medio ambiente: Sociedad publica

Proteccion de datos de caracter personal: Agencia
Vasca de Proteccion de Datos.

Departamento de Secretaria del Ayuntamiento

Defensa de la Competencia

Autoridad Vasca de la Competencia
https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-
homel/es/

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas
de la Administracién

1.- El presente contrato se enmarca en el Plan de
Recuperacioén, Transformacién y Resiliencia (PRTR) del
Gobierno de Espafia aprobado por Acuerdo del consejo
de Ministros de 13 de julio de 2021.
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Kontratu honi honako hauek ere aplikatu behar zaizkio

a.- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2021/241 (EB) Erregelamendua, 2021eko otsailaren

12koa, Berreskuratze eta Egoitza Mekanismoa
ezartzen duena.
b.- 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamendua,

Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena,
2018ko uztailaren 18koa, Batasunaren aurrekontu
orokorrari aplikatu beharreko finantza-arauei buruzkoa
(EBko Finantza Erregelamendua), 2018ko uztailaren
30eko EBAO, 193. zenbakia.

c- 2017/1371 (EB)
Parlamentuarena eta
uztailaren 5ekoa,

Zuzentaraua,
Kontseiluarena,
Zuzenbide penalaren
Batasunaren interes finantzarioei eragiten dien
iruzurraren aurka borrokatzeari buruzkoa (PIF
Zuzentaraua), 2017ko uztailaren 28ko EBAO, 198.
zenbakia.

Europako
2017ko
bidez

d.- 36/2020 Errege Lege Dekretua, abenduaren
30ekoa, Administrazio Publikoa modernizatzeko eta
PRTR gauzatzeko premiazko neurriak onartzen dituena

e.- HFP/1030/2021, irailaren 29koa,
kudeaketa sistema egituratzen duena.

PRTR ren

f.- 1031/2020 Agindua, irailaren 29koa, Estatuko,
Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko
Erakundeek eman beharreko informazioaren prozedura
eta formatua ezartzen dituena, Berreskuratze,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren osagaien
neurrien mugarri eta helburuen betetze-mailaren
jarraipena egiteko eta aurrekontua eta kontabilitatea
betearazteko.

2.- Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren
25. artikuluaren arabera. Aldeak espresuki lotuta
gelditzen dira baldintza agiri honetan eta dena delako
proiektuan jasotakoari.

3.- Baldintza administratibo berezien agiriak eta
preskripzio teknikoen agiriak kontratu izaera dute, eta,
beraz, esleipendunak kontratua formalizatzen duenean
aurrez adierazitako bi dokumentuak ere bere eduki
osoan sinatu dituela ulertuko da.

4.- Baldintza agirietan jaso gabe dauden alderdietan,
honako hauek dira kontratua arautuko dutenak: Sektore
Publikoko Kontratuen Legea (SPKL); maiatzaren 8ko
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Asimismo, resultan de aplicacion a este contrato:

a.- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

b.- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio, de
2018, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unién (Reglamento
Financiero de la UE), DOUE de 30 de julio de 2018,
num.193.

c.- Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y
del Consejo de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra
el fraude que afecta a los intereses financieros de la
Unidn a través del Derecho penal (Directiva PIF), DOUE
de 28 de julio de 2017, num.198.

d.- Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre por el
que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la
ejecucion del PRTR

e.-Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la
que se configura el sistema de gestion del PRTR.

f.- Orden 1031/2020, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento y formato de la informacién
a proporcionar por las Entidades del Sector Publico
Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucién
presupuestaria y contable de las medidas de los
componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

2.- El contrato tiene caracter administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la
LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en el correspondiente
proyecto.

3.- El pliego de clausulas administrativas particulares y
el pliego de prescripciones técnicas particulares, tienen
caracter contractual, por lo que el acto de formalizacion
del contrato supone la aceptacion y firma de la totalidad
del contenido de los dos documentos previamente
citados.

4.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se
regira por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
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817/2009 Errege Dekretua, Sektore Publikoko
Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legea partzialki
garatzen duena; eta Herri Administrazioetako
Kontratuen Legearen Erregelamendu  Orokorra
(HAKLEO), urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaz
onartu zena, aurrekoaren aurka ez doan guztian.
Horrez gain, araututa geldituko da Euskal Autonomia
Erkidegoan kontratazio publikoan klausula sozial jakin
batzuk sartzen dituen apirilaren 6ko 3/2016 Legearen
bidez, baita Udalean kontratazioa arautzen duen beste
edozein xedapen aplikagarriren bidez ere. Arau horiek
SPKLren xedapen indargabetzaileak eragin ez duen
guztiari dagokionez aplikatuko dira.

Nolanahi ere, kontratua datu pertsonalen babesari
buruzko araudi nazionalari eta Europar Batasunari
lotuta egongo da, bereziki 3/2018 Lege Organikoara eta
Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorrera.

5.- Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta
erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez doazen
guztian aplikatuko dira.

6.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako
arauak aplikatuko dira eta, horiek izan ezean,
zuzenbide pribatuko arauak.

7.- Baldintza agiri honen eta kontratuko beste
dokumentuetako edozeinen artean desadostasunik
izanez gero, baldintza agiri hau nagusituko da.

8.- Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren
bestelako dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko
unean aplikagarriak diren jarraibide edo arauak, edo
horien alderdiren bat, ez ezagutzeak, ez du
esleipenduna horiek guztiak betetzetik salbuesten.

9.- SPKLren 190. artikuluan aurreikusiarekin bat,
kontratazio organoak du kontratu administratiboak
interpretatzeko eta haiek betetzean sortutako zalantzak
ebazteko eskumena. Era berean, egindako kontratuak
alde bakarretik aldatu ahal izango ditu, eta horiek
suntsiaraztea erabaki ahal izango du, betiere SPKLen
eta bere garapenerako xedapenetan jasotako mugen
barruan eta bertan adierazitako baldintzei eta ondorioei
lotuta.

10.- Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan,
gauzatzean, aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean
sor litezkeen auziak udalaren organo eskudunek
erabakiko dituzte, kontratistari entzun ondoren,
SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOK 97. artikuluan
ezarritako prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen
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30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (RD 817/2009) y por el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de
Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la
anterior. Ademas se regira por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel
de la Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de
7 de abril, para la inclusion de determinadas clausulas
sociales en la contratacién publica) como a nivel del
Ayuntamiento y que resulten aplicables. La aplicacion
de estas normas se llevara a cabo en relacién con todo
lo que no haya resultado afectado por la disposicion
derogatoria de la LCSP.

En todo caso, el contrato estara sujeto a la normativa
nacional y e la Unién Europea en materia de
proteccion de datos personales, en particular al
Reglamento General de Proteccion de Datos y la Ley
Organica 3/2018.

5.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias
citadas anteriormente seran de aplicacion en todo lo
que no se oponga a la LCSP

6.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

7.- En caso de discordancia entre el presente pliego y
cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego.

8.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o
de la normativa que resulten de aplicaciéon en la
ejecucion de la cosa pactada, no exime a la
adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

9.- El érgano de contratacion ostenta, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra
modificar unilateralmente los contratos celebrados y
acordar su resolucién, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP
y sus disposiciones de desarrollo.

10.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para
la aplicacién o interpretacion del contrato, su ejecucion,
modificacién, cumplimiento o resolucién, seran
resueltas, previa audiencia a la contratista conforme al
procedimiento establecido en el articulo 191 de la LCSP
y en el articulo 97 del RGLCAP, por los 6rganos
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dituzten erabakiak betearazi beharrekoak izango dira
berehala.

11.- Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan,
berariaz bestelakorik ezarri ez bada eta baldin eta
horien xedea diru zenbatekoak erreklamatzea,
administrazio-prerrogatibak baliatzea edo administrazio
kontratu baten gauzatzeari, burutzeari edo azkentzeari
buruzko beste edozein gai bada, ebazpena emateko
aurreikusitako epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz
gero, bere eskabidea administrazio isiltasunez
ezetsitzat jo ahal izango du interesdunak, nahiz eta
bere horretan iraungo duen ebazteko betebeharrak.

11.2. Osotasuna eta iruzurraren aurkako borroka.
Enpresa lizitatzaileen eta esleipendunaren
betebeharrak.

Ordiziako Udalak, lrailaren 29ko HFP/1030/2021
Aginduak, Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia
Plana kudeatzeko sistema konfiguratzen duenak,
“lruzurraren aurkako plana” prestatu du. Dokumentu
hori Udalbatzarrak onartu zuen, 2022ko martxoaren
31ako bilkuran (2022ko azaroaren 24an eta 2023ko
azaroaren 14an aldatua).

Esparru horretan, baldintza-orri honetan aipatzen den
lizitazioan parte hartzeak esan nahi du lizitatzaileek eta
ondorengo esleipen-hartzaileak planean zehaztutako
betebeharrak beren gain hartzen dituztela.

12.- Errekurtso araubidea

Kontratazio organoaren ebazpenen kontra, errekurtso
arruntak jar daitezke, horri buruzkoa jasotzen duten

legeekin bat etorrita. Hauek dira legeak: 39/2015
Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen
Administrazio  Prozedura  Erkidearena; sektore

publikoko araubideari buruzko arautegia; 29/1998
Legea, uztailaren 13koa, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa arautzekoa.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA
13.- Espediente mota eta lizitazio modua
1.- Kontratazio espedientea ezaugarrien taularen
hasieran aurreikusitako prozedura eta tramitazioari

jarraikiz garatuko da.

Aldaerak onartzen direnean, lizitatzaileek aukerak
eskaini ahal izango dituzte, ezaugarrien taulako 11.
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competentes del Ayuntamientoy sus acuerdos seran
inmediatamente ejecutivos.

11.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una
persona interesada, para los que no se establezca
especificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se
refieran a la reclamacion de cantidades, el ejercicio de
prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion
relativa de la ejecucion, consumacioén o extinciéon de un
contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo
previsto para su resolucién sin haberse notificado ésta,
la persona interesada podra considerar desestimada su
solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la
subsistencia de la obligacion de resolver.

11.2. Integridad y Ilucha contra el fraude.
Obligaciones de las empresas licitadoras y del
adjudicatario.

El Ayuntamiento de Ordizia, en aplicacion de de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperaciéon, Transformacion y Resiliencia, ha
elaborado el “Plan contra el fraude”, documento que fue
aprobado por el Pleno en sesion ordinaria celebrada el
dia 31 de marzo de 2022 (modificado el 24 de
noviembre de 2022 y el 14 de noviembre de 2023).

En ese marco, la participacién en la licitacién a que se
refiere el presente pliego, supone la asuncion por parte
de los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato
de las obligaciones estipuladas en el mismo

12.- Régimen de recursos

Contra las resoluciones del érgano de contratacion se
podran interponer los recursos ordinarios previstos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas o en la regulacion vigente del régimen juridico
del sector publico, asi como en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION
13.- Clase de expediente y forma de licitacién
1.- El expediente de contratacién se realiza por el
procedimiento y la tramitaciéon previstos al inicio del

cuadro de caracteristicas.

En el supuesto de admision de variantes, las licitadoras
podran ofertar alternativas en la forma establecida en el
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atalean ezarritako moduan eta, betiere, preskripzio
teknikoen agirian finkatutako baldintza, modalitate eta
ezaugarriak jasoz, zeinak aipatutako atal horretan
bertan laburbiltzen baitira.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta
Lanbide edo enpresa baimenak/ gaikuntzak.

1.- Administrazioarekin kontratuak egin ahal izango
dituzte pertsona natural edo juridikoek, espainiar zein
atzerritarrek, baldin eta jarduteko erabateko gaitasuna
badute, eta kontratatzeko inolako galarazpenik eragiten
ez badie.

Araudi aplikagarriak hala ezartzen duela-eta,
esleipendunari eskatzen zaionean bere antolakundeari,
irabazien xedeari, finantzaketa sistemari edota beste
batzuei buruzko zenbait baldintza betetzea esleipen
prozeduran parte hartu ahal izateko, alderdi horiek
prozeduran aurkezten denean egiaztatu beharko ditu.

2.- Proposamenak aurkezteko epearen amaiera
egunean, lizitatzaileek ez dute izango SPKLk 71.
artikuluan aurreikusitako kontratatzeko debekurik.
Kontratua esleitzeko garaian ere ez die kontratatzeko
debekuetako batek berak ere eragin behar.

3.- Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren
prestazioak gauzatzeko beharrezkoa den enpresa- edo
lanbide-gaikuntza izan beharko dute, kasuan kasukoa.

4.- Pertsona juridikoak soilik izan daitezke esleipendun,
baldin eta euren estatutu edo fundazio arauen arabera
berezko dituzten helburu, xede edo jarduera eremuen
barruan jasotako prestazioen kontratuak badira.

5.- Era berean, Administrazioak kontratuak egin ahal
izango ditu aldi baterako eratzen diren enpresa
elkarteekin; horrelakoetan, ez da beharrezkoa
kontratua esleitzen zaion arte enpresa elkartea
eskritura publiko bitartez eratuta egotea.

Aldi baterako enpresa elkarteei dagokienez, haien
osaera aldatzen denean eta kontratua formalizatu
aurretik eta ondoren gertatzen diren aldaketa kasuetan,
SPKLren 69. artikuluan, 8. atalean eta ondorengoetan
jasotakoari jarraituko zaio. Horretarako, zer gorabehera
gertatu den jakinarazi beharko zaio  kontratazio
organoari.
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apartado 11 del cuadro de caracteristicas y con los
requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas
fijadas en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y resumidas en dicho apartado.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
Autorizaciones/Habilitaciones profesionales.

1.- Podran contratar con la Administracion las personas
naturales o juridicas, espanolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
una prohibicién de contratar.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se
le requieran a la licitadora determinados requisitos
relativos a su organizacion, destino de sus beneficios,
sistema de financiacion u otros para poder participar en
el correspondiente procedimiento de adjudicacion,
debera acreditarlos al concurrir en el mismo.

2.- Las licitadoras no deberan estar incursas en
ninguna de las causas de prohibicién de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha
de conclusion del plazo de presentacion de
proposiciones. Tampoco deberan estar incursas en tal
situacion cuando se proceda a la adjudicacion del
contrato.

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la
habilitacién empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de las prestaciones que
constituyan el objeto del contrato.

4.- Las personas juridicas solo podran ser
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

5.- La Administracion podra, igualmente, contratar con
uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalizacién de las mismas en escritura publica hasta
que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a
su favor.

En relacién con las uniones temporales de empresas,
caso de alteracion de su composiciéon asi como en los
supuestos de modificacion que se produzcan antes y
después de la formalizacién del contrato, se estara a lo
dispuesto en el articulo 69, apartado 8 y siguientes de
la LCSP. A estos efectos, se debera comunicar al
organo de contratacion la circunstancia que se hubiere
producido.
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6.- Europar Batasuneko edo Europako Ekonomia
Esparrua sinatu duten estatuetako enpresei eta
Batasunetik kanpoko enpresei dagokienez, SPKLren
67. eta 68. artikuluetan jasotakoa aplikatuko da.

7.- Lizitatzaileek Ezaugarri Taularen gaikuntzak eta
kaudimenak izan beharko dituzte. Eskaintzak
aurkezteko azken egunerako bete behar dira
gaitasunarekin, kaudimenarekin eta kontratatzeko
debekurik ez izatearekin loturiko baldintzak, eta
indarrean jarraitu beharko dute kontratua burutzen
den'unean.

15.- Proposamenak aurkeztea

1.- Proposamenak aurkezteko bide bakarra egongo da,
Eusko Jaurlaritzako Kontratazioko Plataforma, eta
lizitatzaileek nahitaez hor aurkeztu beharko dituzte
proposamenak, kontratatzailearen profilean
argitaratzen den lizitazio iragarkian adierazitako epean.

www.contratacion.euskadi.eus

Jakinarazpenak eta komunikazioak Plataforma horen
bitartez egingo dira.

2.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko
dira baldintza agiri honetako 16. klausulan adierazitako
atalak, horietan adierazten baita bi artxibo
elektronikotan jaso beharrekoa.

3.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik,
behar adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean
egin arte eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko.

SPKLren 138.3 artikuluak aipatzen-duen informazio
osagarri edo gehigarria eman beharra dagoenean,
administrazio kontratatzaileak informazio hori eman
beharko du, beranduenez eskaintzak aurkezteko
finkatutako azken eguna baino 6 egun natural
lehenago, betiere informazio eskaera azken egun hori
baino, gutxienez, 12 egun natural lehenago aurkezten
bada. Eskari hori honako helbide elektronikoaren
bitartez bideratu beharko da: kontratazioa@ordizia.eus

16.- Proposamenen edukia

Proposamenak bi artxibo elektronikotan aurkeztuko
ditu lizitatzaileak edo lizitatzailearen ordezkari
diharduen pertsonak.

Lehenengo artxibo elektronikoa: Balio judizio en
bidez baloratu beharreko dokumentazioa
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6.- En relacion con las empresas comunitarias o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo y empresas no comunitarias sera
de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de la
LCSP.

7.- Las licitadoras deberan reunir las solvencias y
habilitaciones exigidas en el cuadro de caracteristicas.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar deberan
concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y
subsistir en el momento de perteccionamiento del
contrato.

15.- Presentacion de proposiciones

1.-Las proposiciones se presentardn necesaria y
Unicamente a través de la Plataforma de Contratacion
el Gobierno Vasco, en el plazo sefalado en el anuncio
de licitacion publicado en el perfil de contratante.

www.contratacion.euskadi.eus

Las notificaciones y comunicaciones con los licitadores
se realizaran a través de esta Plataforma.

2.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta
los distintos apartados sefalados en las clausula 16
de este pliego como contenido documental a incluir en
dos archivos electronicos.

3.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se
arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta
el momento de la licitacion publica.

Cuando sea preciso proporcionar la informacion
adicional o complementaria a que se refiere el articulo
138.3 de la LCSP, la Administracion contratante debera
facilitarla, a mas tardar 6 dias naturales antes de la
fecha limite fijada para la presentaci6n de ofertas,
siempre que la solicitud se presente con una antelacién
minima de 12 dias naturales respecto de aquella fecha.
Dicha solicitud se efectuara exclusivamente a través de
la siguiente direccion electrénica:
kontratazioa@ordizia.eus

16.- Contenido de las proposiciones

Las proposiciones se presentaran en dos archivos
electrénicos por la licitadora o persona que ostente su
representacion.

Primer archivo electronico: Documentacion a
valorar conforme a un juicio de valor:
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Debera contener:

1.- Declaracion Responsable del licitador o licitadora

Administrazioarekin kontratuak egiteko legez ezarritako
baldintzak betetzen dituela adierazten duena.

Erantzukizunpeko adierazpena baldintza-agiri honen I.
eranskineko ereduaren arabera aurkeztuko da.

2.- Soilik ezaugarrien taulako 17 atalean aurretik eta
balio judizio baten bitartez baloratu beharreko esleipen
irizpideak jaso baldin badira, lizitatzaileak BAT
zenbakiko artxibo elektronikoa aurkeztu beharko
du, "BALIO JUDIZIO BITARTEZ BALORATU
BEHARREKODOKUMENTAZIO" izenarekin, horretan
sartuz hartan eskatutako dokumentazioa.

1) Lizitatzaileak memoria tekniko labur bat
aurkeztu beharko du, behar bezala orrikatuta,
dagokion aurkibidearekin. Bertan, balio-
judizioen bidez ebalua daitezkeen alderdi
guztiak jasoko dira zerrendatuta. Alderdi horien
edukia nahikoa izango da egin beharreko
obren irismena eta edukia neurtzeko, eta
horien luzerak ez ditu gaindituko hurrengo
paragrafoan adierazitako orriak, Din A4
formatuan (bi aldeetatik). Ondorio horietarako,
alde batetik Din A3 formatuko orri bat Din A4
formatuko orri baten baliokidetzat hartuko da bi
aldeetatik. Ondorio horietarako, azalei eta
indizeei dagozkien orrialdeak zenbatu egingo
dira.

Aurkeztu beharreko memoria teknikoaren
luzapena: 10 orri.

Aurkeztutako memoriak adierazitako orrialde-
kopurua gainditzen badu, memoria teknikoari
dagokion balorazio-irizpideari 4 puntuko baja
emango zaio orri bakoitzeko (2 puntu orri
bakoitzeko).

indicativa del cumplimiento de Ilas condiciones
establecidas legalmente para contratar con la
Administracion.

La declaracion responsable se presentara conforme al
Anexo |.

2.- Solamente en el caso de que en el apartado 17
del cuadro de caracteristicas se hayan incluido
criterios de adjudicacién apreciables mediante juicio de
valor que deban ser objeto de evaluacién previa, la
licitadora debera aportar un archivo electrénico n® UNO
con_el titulo "DOCUMENTACION A VALORAR
CONFORME A UN JUICIO DE VALOR", en el que
incluya la documentacion alli exigida conforme a lo
siguiente:

1) El licitador debera presentar una sucinta
Memoria Técnica debidamente paginada, con
su indice correspondiente en el que, de forma
enumerada se recojan todos aquellos aspectos
evaluables mediante juicios de valor, cuyo
contenido sera suficiente para calibrar el
alcance y contenido de las obras a realizar y
cuya extension no superara las hojas indicadas
en el parrafo siguiente, en formato Din A4 (por
ambas caras). A estos efectos se considerara
que una hoja en formato Din A3 por una cara
equivale a una hoja en formato Din A4 por las
dos caras. A estos efectos, las paginas
correspondientes a portadas e indices seran
objeto de cémputo.

Extension de la memoria técnica a presentar:
10 hojas.

En el caso de que la Memoria presentada
supere el numero de paginas sefialado, el
criterio de valoraciéon correspondiente a la
Memoria Técnica sera valorado con una baja
de 4 puntos por hoja (2 puntos por pagina).
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2) Ezarritako teknologia zehazten duen fitxa
teknikoa.

Gutxieneko puntuazioa — Balio-iritzien bidez ebalua
daitezkeen irizpideak:

SPKLren 146.3 artikuluan xedatutakoaren arabera,
lizitatzaileek puntuazioaren ehuneko 50eko gutxieneko
atalasea lortu beharko dute balio-judizioen bidez
ebaluatu daitezkeen irizpide guztietan, hautaketa-
prozesuan jarraitzeko.

2.- Era berean, judizio bidez balortu beharreko
irizpideak badaude, 1. Artxibo elektronikoan honako
dokumentazioa ere aurkeztu beharko da (hala
badagokio).

a.- Erantzukizunpeko adierazpena, SPKLren 159.4.c)
artikuluan ezartzen den edukia aintzat hartuta. Enpresa
atzerritarra bada, Espainiako foruaren mende jarriko
dela ere adierazi beharko du. Horretarako, Europako
Kontratazio Agiri Bakarra aurkeztu beharko du behar
bezala beteta, Agiri hauen II. eranskinean jasotako
jarraibideak betez.

b.- Desgaitasun kuotak eta berdintasun plana
betetzeko erantzukizunpeko adierazpena. 50 langile
edo gehiago dituzten enpresek konpromisoa hartu
behar dute beren langileen %2a, gutxienez,
desgaitasuna duten pertsonak izateko. Bestalde, 50
langile edo gehiago dituzten enpresek konpromisoa
hartu behar dute berdintasun plana edukitzeko.

c.- Aldi baterako enpresa elkarte bat eratzeko
konpromisoa, hala badagokio. Enpresa bi edo gehiago
lizitazio batera aurkezten direnean aldi baterako
elkartea sorturik, dokumentu pribatua aurkeztu beharko
dute, elkartea osatuko duten enpresen izenak eta
zertzeladak eta bakoitzaren partaidetza adierazita.
Horiez gain, esleipendun gertatuz gero aldi baterako
elkartea formalki eratzeko konpromisoa bere gain
hartzen dutela adierazi beharko dute (SPKLren 69.
artikulua eta HAKLEOren 24. artikulua). Agiri hori
elkartea osatzen duen enpresa bakoitzaren ordezkariek
sinatu beharko dute. Horrelakoetan, enpresa bakoitzak
bere EKAB aurkeztu beharko du. Baldintza agiri
honetako lll. eranskinean jasotzen da aldi baterako
enpresa elkartea eratzeko konpromisoaren eredua.

d.- Ezaugarrien taulan agertzen diren profil eta
zehaztapenen araberako pertsonak eta material
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2) La ficha técnica donde se especifique la
tecnologia implantada.

Puntuaciéon minima — Criterios evaluables mediante
juicios de valor:

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 146.3 de la
LCSP los licitadores deberan lograr un umbral minimo
del 50 por ciento de la puntuacién en el conjunto de los
criterios evaluables mediante juicios de valor para
continuar en el proceso selectivo.

2.- Asimismo, en caso de que haya, criterios
apreciables mediante juicio de valor, se aportara en el
primer archivo electronico la siguiente documentacion
(si precede):

a.- Declaracién responsable con el contenido previsto
en el articulo 159.4.c) de la LCSP. Si la empresa fuera
extranjera, la declaracion incluira el sometimiento al
fuero espanol. Para ello, presentara el Documento
Unico Europeo de Contrataciéon (DEUC) de conformidad
con lo previsto en el Anexo Il de estos Pliegos.

b.- Declaracion responsable para el cumplimiento de las
cuotas de discapacidad y el plan de igualdad. Las
empresas de 50 o mas trabajadores y trabajadoras
deberan comprometerse a cumplir el requisito de que el
2% de sus empleadas y empleados sean personas con
discapacidad. Las empresas de 50 o mas personas
empleadas, ademas de Ilo anterior, deberan
comprometerse a cumplir con la obligacién de contar
con un plan de igualdad.

c.- Compromiso de constitucién de Union Temporal de
Empresas, en su caso. Cuando dos o mas empresas
acudan a una licitacibn constituyendo una union
temporal, deberan aportar un documento privado
indicando los nombres y circunstancias de las empresas
que la suscriban, la participacion de cada una de ellas,
asi como que asumen el compromise de constituirse
formalmente en union temporal, caso de resultar
adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado
documento debera estar firmado por quienes tengan la
representacion de cada una de las empresas compon
entes de la Union. En estos casos, cada una de las
empresas debera presentar su declaracién responsable.
En el Anexo Il de este pliego se incorpora el modelo de
compromiso de constitucion de Unién Temporal de
Empresas.
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aldetiko bitartekoak kontratua
atxikitzeko erantzukizunpeko adierazpena.

gauzatzeari

e.- Enpresa lizitatzailearen erantzukizunpeko
adierazpen berariazkoa, bera parte den enpresa
taldeari buruzkoa eta talde berekoak diren sozietate
guztiak jasotzen dituena, Merkataritza Kodeko 42.
artikuluan ezarritako eran. Adierazpen hori aurkeztu
beharko da, baldin eta ezaugarrien taulako 17.3 atalean
proposamen bat nabarmen baxua dela irizteko
parametroak ezartzen badira. Enpresa talde bateko
kide ez izatekotan, adierazpenak horixe adierazi
beharko du.

f.- Lizitatzaileen dokumentu eta datu konfidentzialei
buruzko adierazpena. Enpresa lizitatzaileek, hala
dagokionean, adierazi beharko dute aurkeztutako ze
dokumentu administratibo eta tekniko eta zer datu
diren, beren ustez, konfidentzialtzat jotzeko modukoak.
Hori, gainera, argi adierazi beharko da (gaininprimatuta,
ertz batean edo beste edozein modutara) halakotzat
adierazitako dokumentuan bertan. EnP.resa
lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak
konfidentzialtzat jo daitezke, baldin eta hirugarren
pertsonen edo erakundeen artean zabaltzea haien
bidezko merkatarit:za interes zilegien kontra badoa edo
enpresen arteko lehia leialari kalte egiten badio.
Adierazpen hori egin ezean, dokumentu edo datu
konfidentzialik ez dagoela ulertuko da (IV. eranskina).

g.- Atzerriko lizitatzaileek ~ aurkeztu
beharreko dokumentazioko berezitasunak. Atzerriko
lizitatzaileek, aurreko a) letrako

erantzukizunpeko adierazpenaz gain,
ondoren zehazten den dokumentazio espezifikoa
aurkeztu beharko dute.

Espainiarrak ez diren enpresa guztiek aurkeztu
beharrekoa:

1. Edozein ordenatako epaitegi eta auzitegi espainiarren
jurisdikzioaren  mendean  jartzeko  adierazpena,
kontratuan zuzenean edo zeharka sor daitezkeen
gorabehera guztietarako, hala dagokioneari uko eginez
lizitatzaileari egoki dakiokeen atzerriko jurisdikzio foruari
(SPKLren 140.1 f) artikulua).

Europar Batasunaren kide edo Europar Espazio
Bakarrari buruzko Akordioa ren sinatzaile ez diren
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d.- Declaracion

indican en el cuadro de caracteristicas.

e.- Declaracion expresa responsable de la empresa
licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece
y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes
a un mismo grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42 del Cddigo de Comercio. Se aportara
siempre y cuando en el apartado 17.3 del cuadro de
caracteristicas se establezcan parametros para
considerar que una proposicion es anormalmente baja.
En caso de no pertenecer a ningun grupo empresarial,
la declaracion se realizara en este sentido.

f.- Declaraciéon de los documentos y datos de las
licitadoras de caracter confidencial. Las empresas
licitadoras tendran que indicar, si es el caso, que
documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Esta circunstancia debera
reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra
forma) en el propio documento sefalado coma tal. Los
documentos y datos presentados para las empresas
licitadoras pueden ser considerados de caracter
confidencial cuando su divulgacién a terceras personas
o entidades pueda ser contraria a sus intereses
comerciales legitimos o perjudicar la competencia leal
entre empresas. De no cumplimentarse esta
declaracion se presumira que ningun documento o data
posee dicho caracter (Anexo V).

g.- Especialidades en la documentacién que han de
presentar las licitadoras extranjeras. Las licitadoras

extranjeras deberan presentar, ademas de Ia
declaracion responsable a que se refiere la letra a)
anterior, la documentacion especifica que a

continuacion se detalla.
Todas las empresas no espafolas deben aportar:

1) Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o
indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder a la licitadora (art.140.1 f) de la LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la
Union Europea o signatarios del Acuerdo sabre el
Espacio Unico Europeo deberan aportar ademas:

responsable de adscripcion a la
ejecucion del contrato de los medios personales y
materiales ton los perfiles y especificaciones que se
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estatuetako enpresek honako hauek ere aurk!;lztu
beharko dituzte:

- Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen
Diplomaziako Misio Iraunkorrak edo Kontsuletxeko
Bulegoak emandako txostena, eta bertan jasota
geldituko da, enpresak aurrez frogatuta betiere, tokiko
erregistro  profesionalean, komertzialean  edo
antzekoren batean izena emanda dagoela edo, bestela,
tokiko trafikoan ohikotasunez aritzen dela kontratuaren
xede diren jardueren esparruan.

- Elkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. artikuluak
aipatua. Erregulazio  harmonizatuko kontratuak
direnean, berriz, txosten horren ordez Diplomaziako
Misio Iraunkorraren edo Ekonomia Ministerioaren
Kanpo Merkataritzako Idazkaritza Nagusiaren txostena
beharko da, Merkataritzaren Mundu Erakundearen
Kontratazio Publikoari buruzko Akordioaren estatu
sinatzaile izaerari buruzkoa. Esleipendun enpresa,
kasu horretan, Espainian ireki beharko du sukurtsala,
eta ordezkariak eta boteredunak izendatu beraien
operazioetarako, eta Merkataritza Erregistro.an
inskribatu beharko da.

h.- Langileei aplikatuko zaien Hitzarmen Kolektiboaren
adierazpena, VI. eranskineko ereduaren arabera;
aitzitik, soldaten baldintzen hobekuntza ezaugarrien
taulako 17 atalean (formulen aplikazioaren bitartez
ebaluatzeko irizpideak) esleipen irizpide bezala ezarri
bada, Bl zenbakiko artxiboan joan beharko da edo,
bere kasuan, BAKARREAN.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den aplikatu
beharreko lan hitzarmen kolektiboa kontratuaren xedea
gauzatuko duten langileei, eta lan hitzarmen hori
enpresa edo sektore esparrukoa den. Lizitatzaileak
adierazitako hitzarmen aplikagarria enpresakoa izanez
gero, adierazi beharko da, halaber, zein izango
litzatekeen lan hitzarmen sektorial aplikagarria,
enpresak hitzarmenik ez izatekotan, hura
ordezkatzeko.

3.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak
noiznahi eska diezaieke lizitatzaileei dokumentu bidez
justifikatzeko betetzen dutela erantzukizunpeko
adierazpen bidez adierazi duten hori.

. ] - A
Bostn. B GDAE R
L &

Plam de Recuperacidn,
Transtormacidn y Resiliencia

ENERGLAREN i
[EUSHAL ERAKUNDEA

EMTE WASCO
DE LAENERGIA "

- Informe expedido par la Mision Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacion par la empresa, que figura inscrita en
el registro local profesional, comercial o anélogo o, en
su defecto que actua con habitualidad en el trafico local
en el ambito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad, al que se refiere el articulo 68
de la LCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a
regulacion armonizada, en cuyo caso se sustituira par un
informe de la Mision Diplomatica Permanente o de la
secretaria general de Comercio Exterior del Ministerio de
Economia sabre la condicidon de Estado signatario del
Acuerdo sabre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio. La empresa adjudicataria, en este
caso, debera abrir sucursal en Espana con designacion
de apoderados y representantes para sus operaciones, y
deberan inscribirse en el Registro Mercantil.

h.- Declaracion del Convenio Colectivo a aplicar a los
trabajadores segun modelo del Anexo VI; a no ser que
en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas (criterios
a evaluables mediante la aplicacion de férmulas) se
haya establecido como criterio de adjudicacion la
mejora de las condiciones salariales, en cuyo caso
debera ir en el archivo n. DOS o, en su caso, UNICO.

La empresa licitadora debera indicar cual es el convenio
colectivo aplicable a los y las trabajadoras que van a
ejecutar el objeto del contrato y si dicho convenio es de
ambito sectorial o de empresa. En el caso de que el
convenio aplicar declarado por el licitador fuera de
empresa, debera indicarse asi mismo el convenio
sectorial que, de no existir el de empresa, seria de
aplicacion.

3.- El 6rgano de contratacién o la mesa de contratacion
podran, en cualquier momento, solicitar la justificacion
documental del cumplimiento de las condiciones sobre
las que las licitadoras hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento.
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Lizitatzaileek gehienez ere bost egun balioduneko
epean aurkeztu beharko dute eskatutako
dokumentazioa, errekerimendua jaso eta hurrengo
egunetik aurrera. Errekerimendua esandako epean
behar bezala betetzen ez bada, ulertuko da
lizitatzaileak bere eskaintza kendu egin duela eta,
horrenbestez, prozeduratik kanpo geratuko da.

4.-Artxibo horretan ez da inolaz ere sartuko Bl
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La licitadora debera presentar la documentacion

requerida en un plazo suficiente que no podra ser
superior a 5 dias habiles, a contar desde el dia siguiente
al de la recepcidn del requerimiento. De no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el
plazo senalado, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta y sera excluida del procedimiento.

4.- En ningun caso deberan incluirse en este

zenbakiko artxibo elektronikoan behar duen

archivo electrénico documentos propios del archivo

dokumenturik.

Formulen
eskaintza

Bigarren artxibo elektronikoa:
aplikazioaren bidez  ebaluatzeko
ekonomikoa eta dokumentazioa.

1.- "FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ
EBALUATZEKO ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA

electrénico n° DOS.

Segundo archivo electrénico: Oferta econdémica y
documentacion evaluable mediante la aplicacion de
férmulas.

1.- En, este archivo electrénico tjtulado "OFERTA
ECONOMICA' Y DOCUMENTACION EVALUABLE

DOKUMENTAZIOA" izeneko artxibo elektronikoan,
eskaintza ekonomikoa eta formulen aplikazioaren
bitartez ebaluatu beharreko bestelako dokumentuak
jaso beharko dira. Ez badago 1. artxiborik, balio judizio
bidez balioetsi beharreko esleipen irizpiderik ez
aurreikusteagatik, artxibo hau BAKARRA deituko da (BI
zenbakiko artxiboaren ordez).

2- Proposamenak V. eranskinean jasotako eredura
egokitu beharko dira, eta ez da onartuko
Administrazioak eskaintza kontuan hartze aldera
funtsezkotzat hartzen duena argi eta garbi ezagutzea
eragozten duten hutsak, akatsak edo ezabapenak
dituen  proposamenik. Lizitatzaileen  eskaintza
ekonomikoek, partida independente gisa, balio
erantsiaren egaineko zergaren zenbatekoa adierazi
beharko dute, jasanarazi behar den kasuan.

Era berean, honako hauek aurkeztu beharko dira:

- Artikuluka banakatutako aurrekontua.

Bai eskaintza ekonomikoa bai artxibo elektroniko
horietan jasotzen den bestelako dokumentazioa
ezaugarrien taulako 17. atalean adierazten diren
irizpideekin bat ebaluatuko dira.

3- Horrez gain, 1. artxiborik ez badago, irizpide guztiak
formulen bidez ebaluatzekoak izateagatik, V.
eranskinean aurreko 18.2 atalean zerrendatutako
dokumentazioa ere aurkeztu beharko da (EKAB,
zinpeko aitorpenak, e.a.).

MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS", se
deberan incluir la oferta econdémica y el resto de
documentos a evaluar mediante la aplicacion de
férmulas. En caso de que no haya archivo n. UNO por
no haber criterios sujetos a juicios de valor, este archivo
se denominara UNICO (en lugar de archivo n. DOS).

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que
figura en el Anexo V, no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracién estime
fundamental para considerar la oferta. Las ofertas
econdmicas de las licitadoras deberan indicar, como
partida independiente, el importe del Impuesto sobre
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, debera aportarse:
- Presupuesto desglosado por articulos.

Tanto la oferta econdmica como el resto de
documentacion contenida en este archivo
electréonico seran evaluadas conforme a los criterios
expresados en el apartado 17 del cuadro de
caracteristicas.

3.- Adicionalmente, en caso de que no haya archivo n°1,
por ser todos los criterios a evaluar mediante formulas,
al referido Anexo V se adjuntara la documentacion
indicada en la anterior clausula 18.2 (DEUC,
declaraciones responsables, etc.).
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4.- ARTXIBO BAKARRA aurkeztu behar bada, judizio
bidez baloratu beharreko irizpiderik ez egoteagatik;
edo, egonda, BAZAren 17.2 atalean (formulen bidez
baloratu beharreko irizpideak) soldata-baldintzak
hobetzea esleipen irizpide gisa ezarri bada, artxibo
honetan honakoa ere aurkeztu beharko da: Langileei
aplikatuko zaien Hitzarmen Kolektiboaren adierazpena,
VI. eranskineko ereduaren arabera.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den aplikatu
beharreko lan hitzarmen kolektiboa kontratuaren xedea
gauzatuko duten langileei, eta lan hitzarmen hori
enpresa edo sektore esparrukoa den. Lizitatzaileak
adierazitako hitzarmen aplikagarria enpresakoa izanez

gero, adierazi beharko da, halaber, zein izango
litzatekeen lan hitzarmen sektorial aplikagarria,
enpresak hitzarmenik ez izatekotan, hura
ordezkatzeko.

5.- Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua
gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen
badu, eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu
edo enpresa lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak
dituela eta ez dela bideragarria, kontratazio mahaiak
baztertu egingo du eskaintza ebazpen arrazoitu bat
emanez. Aldiz, ereduko hitz batzuk aldatzea edo
kentzea, baldin eta ez badute ereduaren zentzua
aldatzen, ez da nahiko arrazoi izango proposamena
baztertzeko.

6.- Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez
dezake, SPKLren 142. artikuluan aldaerak onartzeari
buruz ezarritakoa eragotzi gabe. Halaber, ezingo du
beste enpresa batzuekiko aldi baterako elkartea eginez
inolako proposamenik aurkeztu, aurretik bakarka
aurkeztu badu, ezta ere aldi baterako elkarte bat baino
gehiagotan- badago. Printzipio hori urratuz gero, aldi
berean aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi egingo
dira.

7.- Proposamena enpresa elkarte batek egina denean,
elkarteko enpresa guztiek izenpetu behar dut
zuzenean edo beren ordezkarien bitartez.

17.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak

Proposamenak aurkeztuz gero, ulertuko da enpresa
lizitatzaileak goitik behera onartzen dituela baldintza-
agiri honetako eta preskripzio teknikoen agiriko
klausulak, inolako salbuespen edo erreserbarik gabe,
bai eta kontratazio mahaia eta organoa baimentzen
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4.- En caso de que haya que presentarse un ARCHIVO
UNICO, por no haber criterios sujetos a juicio de valor o,
si habiéndolos, en la clausula 17 de la tabla de
caracteristicas del PCAP (criterios a valorar mediante la
aplicacion de formulas) se ha establecido como criterio
de adjudicacién la mejora de las condiciones salariales,
debera aportarse en este archivo la Declaraciéon del
Convenio Colectivo a aplicar a los trabajadores segun
modelo del Anexo VI.

La empresa licitadora debera indicar cual es el convenio
colectivo aplicable a los y las trabajadoras que van a
ejecutar el objeto del contrato y si dicho convenio es de
ambito sectorial o de empresa. En el caso de que el
convenio aplicar declarado por el licitador fuera de
empresa, debera indicarse asi mismo el convenio
sectorial que, de no existir el de empresa, seria de
aplicacion.

5.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto
base de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe
de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte
de la empresa licitadora de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada
por la mesa de contratacion, en resolucion motivada.
Por el contrario, el cambio u omisiéon de algunas
palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere
su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de
la proposicion.

6.- Cada licitadora no podra presentar mas de una
proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes.
Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en union
temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figura en mas de una unién temporal.
La contravencion de este principio dara lugar a la
desestimacion de todas las ofertas presentadas
simultdneamente.

7.- Cuando la propuesta se formule por una agrupacion
de empresas, todas las que la componen habran de
firmar la propuesta directamente o mediante
representante.

17.- Efectos de la presentacion de proposiciones

La presentacion de proposiciones presupone por parte
de la empresa licitadora la aceptacion incondicional de
las clausulas de este pliego y del pliego de
prescripciones técnicas sin salvedad o reserva alguna,
asi como la autorizaciéon a la mesa y al 6rgano de

27



Financiado por
la Unidn Europea
MNextGenerationEL

E
& &
o

s
=

kA L TRARROIGN ECOLEGICA
¥ B RETD DEROGRAFICS:

~~
Ordiziako Udala

- EUSKO JAURLARITZIA
. GOBIERNO VASCO

dituela Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen  Erregistro  Ofizialean edo Europar
Batasuneko  estatu kide bateko  operadore
ekonomikoen zerrenda ofizialetan jasotako datuak
kontsultatu ditzaten.

Baldintza agiriak ez onartzeak eskaintza atzera
botatzea ekarriko du, ezinbestean.

Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena kendu
15 egun naturaletan, proposamenak irekitzen direnetik
aurrera, esleipenduna aukeratzeko irizpide bakarra
prezioa izan denean, edo bi hilabeteko epean,
kontratua esleitzeko beste irizpide batzuk kontuan hartu
direnean, SPKLren 158.2 artikuluan aurreikusiarekin
bat etorriz. Epe hori 15 egun baliodunez luzatuko da,
nabarmen baxutzat jotako eskaintzei dagokienez
SPKLren 149. artikuluak aipatzen dituen izapideak bete
behar direnean.

Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada,
doloz, erruz edo zabarkeriaz jardunez gero,
lizitatzaileak ezingo du Administrazio Publikoekin
kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan xedatuarekin bat.

18.- Kontratazio mahaia

1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak
baloratzeko organo tekniko eskumenduna, eta jardungo
du SPKLren 326. artikuluan aurreikusitakoaren arabera
eta, gainera, mahaiaren osaketa eta eginkizunak
garatzen dituen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretuaren 21. eta 22. artikuluetan jasotakoari
jarraikiz.

19.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

Lehen artxibo elektronikoak irekitzea (lehen artxibo
elektronikoa dagoenean bakarrik)

1.- Artxibo hori nahitaez aurkeztekoa bada, kontratazio
mahaiak ireki egingo du, eta kontratazio organoko
zerbitzu teknikoak balioetsiko ditu proposamenak,
ezaugarrien taulako 17 atalean adierazitako
irizpideekin bat.

Bigarren artxibo elektronikoa ireki aurretik egingo da,
beti, aurreko paragrafoan adierazitako balioespena.
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contrataciéon para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores

econdémicos de un Estado miembro de la Unién
Europea.
El no sometimiento a los pliegos implica

necesariamente el rechazo de la oferta.

Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante
el plazo de quince dias naturales, a contar desde la
apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio
para seleccionar a la adjudicataria haya sido el precio,
o0 durante el plazo de dos meses cuando para la
adjudicacién del contrato se hayan tenido en cuenta
otros criterios, conforme a lo previsto en el articulo
158.2 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en
quince dias habiles cuando sea necesario seguir los
tramites a que se refiere el articulo 149 de la LCSP,
relativo a las ofertas anormalmente bajas.

La retirada indebida de una proposicién, si mediase
dolo, culpa o negligencia, sera causa que impedira a la
licitadora contratar con las Administraciones Publicas
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 71.2 de la
LCSP

18.- Mesa de contratacion

1.- La mesa de contrataciéon sera el 6rgano técnico
competente para efectuar la valoracion de las ofertas y
actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la
LCSP, y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real
Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar
su composicion y funciones.

19.- Apertura y examen de las proposiciones

Apertura de los archivos electrénicos primeros (solo
cuando exista archivo electréonico primero)

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria,
la mesa de contratacion procedera a su apertura, y la
valoracion de las proposiciones se hara por los servicios
técnicos del 6rgano de contratacion con arreglo a los
criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de
caracteristicas.

En todo caso, la valoracion a la que se refiere el parrafo
anterior debera estar efectuada con anterioridad a la
apertura del archivo electrénico segundo.
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2.- Lizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira
eskatutako baldintza teknikoak betetzen ez dituzten
lizitatzaileak eta lehen artxibo elektronikoan formulak
aplikatuz ebaluatu behar diren dokumentuak (Bigarren
zenbakiko artxibo elektronikoa) sartzen dituztenak.

Bigarren artxibo elektronikoak irekitzea eta

aztertzea (edo, hala badagokio, BAKARRA)

1.- Bigarren artxibo elektronikoak irekitzeko ekitaldiaren
hasieran -Lehen zenbakiko artxibo elektronikorik ez
dagoenean-, mahaiak berariazko erabakia hartuko du
proposamenen kalifika- zioari buruz, lizitaziora onartuak
eta lizitaziotik kanpo utziak iden- tifikatuz eta
horretarako arrazoiak emanez.

(Izan gogoan lehen artxiborik ez dagoenean judizio
baloreen bidez balioetsi beharreko esleipen irizpiderik
ez aurreikusteagatik), artxibo hau ARTXIBO
BAKARRA deituko dela, bigarren artxiboa- ren ordez).

2.- Balio judizioen bidez ebaluatu behar den irizpiderik
badago, egintza horretan emango da ezagutzera horren
emaitza.

3.- Ondoren, lizitatzaile onartuen bigarren artxibo
elektronikoak, Formulen aplikazioaren bidez
ebaluatzeko eskaintza ekonomikoa eta dokumentazioa.
izenekoak, irekiko ditu kontratazio mahaiak, eta
eskaintza ekonomikoak irakurriko ditu.

4.- Artxibo elektroniko horietan jasotako dokumentazioa
ezaugarrien taulako 17 atalean adierazitako irizpideen
arabera ebaluatuko da.

5.- Lehen zenbakiko artxibo elektronikoetan jasotako
dokumentazioa balioetsi ondoren ebaluatuko dira, beti,
irizpide horiek.

20.- Aldaerak onartzea

1.- Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile
bakoitzak aurkezten duen proposamen bakarrean egoki
irizten dion adina aukera jaso ahal izango du,
kontratuaren xedea kontuan hartuta, preskripzio
teknikoen agirian finkatutako baldintza, modalitate eta
baldintza teknikoekin, zeinak ezaugarrien taulako 11.
atalean laburtzen baitira. Aldaerak ezaugarrien taulako
atal horretan bertan ezartzen den moduan aurkeztuko
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2.- Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas
exigidas y las que incorporen en los archives
electrénicos Primeros documentacion que deba ser
objeto de evaluacion mediante la aplicacion de férmulas
(archivo electrénico n° DOS).

Apertura y examen de los archivos electrénicos
segundos (0, en su caso, UNICO)

1.- La apertura de los archives electrénicos segundos se
iniciara, cuando no haya archives electrénicos primeros,
con un pronunciamiento expreso sobre la calificaciéon de
las proposiciones efectuadas por la mesa que identifique
las admitidas a licitacién, las rechazadas y las causas de
su rechazo.

(Téngase en cuenta que en caso de que no haya archive
primero, por no haber criterios sujetos a juicios de valor,
este archive se denominara ARCHIVO UNICO en lugar
de archivo segundo).

2.- En el caso de que existan criterios objeto de
evaluacién mediante juicios de valor se dara a conocer
en este acto el resultado de la misma.

3.- Seguidamente, la mesa de contratacién procedera a
la apertura de los archivos electronicos segundos de las
licitadoras admitidas, denominados Oferta
econémica y documentacion evaluable mediante la
aplicacion de férmulas dando lectura a las ofertas
econdémicas.

4.- La documentacion contenida en estos archivos
electronicos, sera evaluada conforme a los criterios
expresados en el apartado 17 del cuadro de
caracteristicas.

5.- En todo caso, la evaluacién de estos criterios sera
siempre posterior a la valoracion de la documentacién
contenida en los archivos electrénicos primeros.

20.- Admisibilidad de variantes

1.- En el supuesto de admision de variantes, la Unica
proposicion que presente cada licitadora podra
comprender cuantas soluciones distintas considere
oportuno ofrecer en relacion con el objeto del contrato,
con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas
particulares, sintetizadas en el apartado 11 del cuadro
de caracteristicas. Las variantes se presentaran en la
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dira, eta ezingo dute kontratuaren lizitazioko oinarrizko
aurrekontua gainditu.

2.- Nolanahi ere, derrigorrezkoa izango da enpresa
lizitatzaileentzat haiei eskatutako oinarrizko zerbitzuari
bakarrik eta literalki dagokion proposamen bat
aurkeztea. Betiere, prestazioa betetzeko epea eta
prezioa, biak, baldintza agiri honen hasierako
ezaugarrien taulan jasotakoaren berdinak edo
txikiagoak izan behar dira eta zehatz-mehatz bat
etorriko dira lizitatzaileak aurkezten duen lan egitarauan
adierazitakoekin.

21.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza
argitaratzea eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa
kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Argitaratze
horretatik kanpo geratuko da indarrean dagoen
legediarekin bat argitaratu ezin den informazioa. Dena
den, kasuan-kasuan bidezko diren komunikazio edo
jakinarazpenak zuzenduko zaizkie lizitatzaile ukituei.

2.- Lizitatzaile bat kanpoan uzten dela jakinarazteko
urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearenak, 40. artikuluan
eta hurrengoetan ezarritako bestelako prozedurak
jaraituko dira.

22.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

1.- Proposamen bat nabarmen baxutzat jo dela-eta
betetzerik izango ez dela ulertzeko parametro
objektiboak finkatu ahal izango ditu kontratazio
organoak ezaugarrien taulako 17.3 atalean.

2.- Anormaltasun presuntziopean dagokeen
proposamen bat identifikatzen denean, kontratazio
mahaiak —edo, bestela, kontratazio organoak—
lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu beharko die
eskaintza ezohikotzat edo anormaltzat definitzea eragin
duten proposameneko parametroak arrazoi bidez eta
zehatz justifikatzeko eta xehakatzeko. SPKLren 149.
artikuluko  4.etik 6.era  bitarteko  azpiataletan
aurreikusitako prozedura tramitatuko du, eta, emaitza
ikusirik, proposamena onartzea edo atzera botatzea
proposatuko dio kontratazio organoari. SPKLren 159.4
artikuluan adierazitako berezitasunak aplikatuko dira.

23.- Prozedurako ondorengotza
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forma establecida en este mismo apartado del cuadro
de caracteristicas y no podran superar el presupuesto
base de licitacién del contrato.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas
licitadoras la formulaciéon de una propuesta referida
exclusiva y literalmente al servicio basico requerido, y
con un plazo de ejecucion de la prestacion y un precio,
igual o menor en ambos casos, a los recogidos en el
"cuadro de caracteristicas" que figura al comienzo de
este pliego y deberan coincidir exactamente con los
reflejados en el Programa de trabajo que presente.

21.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa
de contratacion y notificacion a las licitadoras
afectadas

1.- La calificaciéon, admisién o exclusion de las ofertas
se publicaran en el perfil de contratante. Se excluira
aquella informacion que no sea susceptible de
publicacién de conformidad con la legislacion vigente.
Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o
notificacién, segun proceda, a las licitadoras afectadas.

2.- El acto de exclusién de una licitadora se notificara
con arreglo a los procedimientos establecidos en el
articulo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

22.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- El érgano de contratacion podra establecer, en el
apartado 17.3 del cuadro de caracteristicas,los
parametros objetivos, en virtud de los cuales se
entendera que la proposicion no puede ser cumplida por
ser considerada anormalmente baja.

2.- Cuando se identifique una proposicion que pueda
estar incursa en presuncion de anormalidad, la Mesa de
contratacién o en su defecto el 6rgano de contratacion,
debera requerir a la licitadora o licitadoras para que
justifiquen y desglosen, razonada y detalladamente, los
parametros de su proposicidon que han definido la
anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento
previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149 de la
LCSPy, en vista de su resultado, proponiendo al 6rgano
de contratacion su aceptacion o rechazo. Se aplicaran
las especialidades previstas en el articulo 159.4 de la
LCSP.

23.- Sucesion en el procedimiento
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Baldin eta, prozedura izapidetzen den bitartean eta
kontratua formalizatu baino lehenago, enpresaren
ondarea edo jardueraren adar bat beste zer batekin bat
egin, zatikatu edo eskualdatzeko eragiketa bat
gertatzen bada, sozietate xurgatzailea, bat-egitetik
sortu dena, zatiketaren onuradun izan dena edo
enpresaren ondarea edo dena delako jarduera adarra
eskuratu duena izango da prozeduran lehengo enpresa
lizitatzaile edo hautagai haren ondorengoa, betiere
horretarako gaitasuna badu, kontratatzeko debekurik
ez badu eta bere kaudimen eta sailkapena egiaztatzen
badu, esleipen prozeduran parte hartu ahal izateari
begira baldintza administratibo berezien agiri honetan
eskatzen diren baldintzak beteta.

24.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia
eta esleipen prozeduran administrazioak atzera
egitea

Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko eta SPKLren
152. artikuluko baldintzetan esleipen prozeduran atzera
egiteko erabakia bakar-bakarrik formalizazioaren
aurretik hartu ahal izango du kontratazio organoak.
Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko zaie.

25.- Esleipena

25.1.- Eskaintzen
proposamena

sailkapena eta esleitzeko

Behin eskaintzak baloratu ondoren, aktarekin batera
dagokion balorazioa eta kontratua adjudikatzeko
proposamena bidaliko dizkio kontratazio mahaiak
kontratazio organoari. Proposamenean, ezaugarrien

taulako 17. atalean jasotako irizpideen aplikazioz
bakoitzari emandako puntuazioaren arabera
beheranzko hurrenkeraz antolatuta agertuko dira
eskaintzak, kalitate-prezio erlazio onena duena
identifikatuta.

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du

eskubiderik sortzen proposatutako lizitatzailearen alde,
eta, beraz, hark ez du eskubiderik eskuratuko
Administrazioaren aurrean harik eta kontratua
formalizatzen ez den arte.

Kontuan hartzeko irizpide bakarra prezioa denean,
ulertuko da eskaintzarik onena preziorik txikiena
jasotzen duena dela.

Ezaugarrien taulako 17.4 berdinketak desegiteko
irizpiderik aurreikusi ez denean, edo irizpide horiek
aurreikusi eta aplikatu ondoren bi lizitatzaile edo
gehiagoren artean guztizko puntuazioan berdinketak
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Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de
la formalizacién del contrato se produjese una
operacion de fusion, escisién, transmision del
patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le
sucedera a la empresa licitadora o candidata en su
posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la
adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reuna
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibicién
de contratar y disponga de solvencia y clasificacion en
las condiciones exigidas en el pliego de clausulas
administrativas particulares para poder participar en el
procedimiento de adjudicacion.

24.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato
y desistimiento del procedimiento de adjudicacion
por la Administracion

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los
términos del articulo 152 de la LCSP sélo podran
acordarse por el érgano de contratacion antes de la
formalizacién, notificandolo a las licitadoras.

25.- Adjudicacion

25.1.- Clasificacion de las ofertas y propuesta de
adjudicacion

Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion
remitira al érgano de contratacion, junto con el acta, la
correspondiente  valoracion y la propuesta de
adjudicacion en la que figuraran ordenadas las ofertas
de forma decreciente, incluyendo la puntuacion
otorgada a cada una de ellas por aplicacion de los
criterios indicados en el apartado 17 del cuadro de
caracteristicas, e identificando la que presente mejor
relacion calidad-precio.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea
derecho alguno en favor de la licitadora propuesta, que
no los adquirira, frente a la Administracién, mientras no
se haya formalizado el contrato.

Cuando el uUnico criterio a considerar sea el precio, se
entendera que la mejor oferta es la que incorpora el
precio mas bajo.

Cuando no se hayan previsto en el apartado 17.4 del
cuadro de caracteristicas criterios de desempate o
cuando, previstos y aplicados, el empate persistiera
entre la puntuacion total de dos o mas licitadoras, este
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mantenduz gero, SPKLren 147.2  artikuluan
aurreikusten  diren irizpide sozialak dagokien
hurrenkerari  jarraikiz aplikatuta desegingo da
berdinketa.

25.2 Kalitate-prezio erlaziorik onena duen

eskaintza ekonomikoa aurkeztu duen lizitatzaileak
aurretiazko beharkizunak betetzeari buruzko
justifikazio dokumentazioa aurkeztea

Kontratazio organoak mahaiaren proposamena
onartzen duenean, kasuan kasuko zerbitzuek
eskaintza onena aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko
diote kontratua adjudikatzeko beharrezkotzat jasotako
dokumentazioa aurkezteko. Horretarako hamar egun
balioduneko epea izango du lizitatzaileak,
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen
hasita.

Dokumentazioa honakoa izango da:

a) Jarduteko gaitasuna eta jarduera eremua
egiaztatzen duten dokumentuak. Enpresa pertsona
juridikoa bada, Merkataritza Erregistroan behar bezala
inskribatutako eraketa edo, hala badagokio, aldaketa
eskrituraren bidez egiaztatuko da jarduteko gaitasuna,
baldin eta aplikagarri zaion merkataritza legeriaren
arabera inskripzio betebehar hori galdagarria bada.
Erregistroan inskribatuta egote hori eskagarria ez bada,
jarduteko gaitasuna eraketaren eskritura edo agiriaren,
estutuen edo fundazio aktaren bitartez egiaztatuko da,
horretan jasota egongo baitira pertsona juridikoaren
jarduera erregulatzen duten arauak. Horiek, hala
dagokionean, dagokien erregistro ofizialean
inskribatuta egongo dira.

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik adjudikatuko,
baldin eta estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera
berezko dituzten helburuak, objektua edo jarduera
esparrua kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz.
Hori guztia aurkezten den dokumentazioan egiaztatu
beharko da.

b) Hala dagokionean, ordezkaritza egiaztatzen
duten agiriak. Beste baten izenean aurkezten diren
edo proposamenak izenpetzen dituzten pertsonek
nortasun agiriaren kopia aurkeztuko dute, horretarako
askietsiriko ahalordearekin batera

c) Kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta tekniko
edo profesionala. Kaudimen ekonomiko, finantzario
eta teknikoa edo profesionala egiaztatzea SPKLren 87.
eta 90. artikuluetan aurreikusi eta lizitazio iragarkian eta
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se resolvera mediante la aplicacién por orden de los
criterios sociales previstos en el articulo 147.2 de la
LCSP.

25.2.- Presentacion de la documentacién
justificativa del cumplimiento de los requisitos
previos por la licitadora que haya presentado la
oferta con mejor relacion calidad precio.

Aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de
contratacion, los servicios correspondientes requeriran
a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para
que, en el plazo de diez dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en el que haya recibido el
requerimiento, presente la documentacion que se
relaciona como necesaria para adjudicar el contrato.

Esta documentacion sera la siguiente:

a) Documentos que acrediten la capacidad de
obrar y su ambito de actividad. Si la empresa es una
persona juridica, la capacidad de obrar se acreditara
mediante la presentacion de escritura de constitucion o
modificacion, en su caso, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible
segun la legislacién mercantil aplicable. Si dicho
requisito no fuera exigible, la acreditacion de la
capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acta
fundacional, en el que consten las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto u ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios, cuestién que debera quedar acreditada en la
documentacion aportada.

b) Documentos que acrediten, en su caso, la
representacion. Las personas que comparezcan
firmen proposiciones en nombre de otra, presentaran
copia del DNI, asi como poder bastante al efecto.

c) Solvencia econdmica- financiera y técnica o
profesional. Acreditacion de su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional por alguno de los
medios previstos en los articulos 87 y 90 de la LCSP y
que se especifiquen en el anuncio de licitacion y en la
Adenda Il

32



B PIMETERLD &
ik, LA TRANBCIGN FCCLEGITA
¥ B RETD DEROGRAFICS:

Financiado por
la Unidn Europea
MNextGenerationEL

Ordiziako Udala

lll. Adendan ezaugarrien zehaztutako bitartekoak
erabiliz.

d) Kontratuaren objektu den prestazioa emateko
enpresa edo lanbide gaikuntza egiaztatzea.
Kontratatzeko gaitasunerako baldintzatzat legez
galdagarria baldin bada, kontratu honen objektu den
prestazioa emateko behar den enpresa edo lanbide
gaikuntza egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu
beharko da.

e) Ezaugarrien taulan jaso diren kasuan han jasotako
profilak eta zehaztapenak betetzen dituzten baliabide
pertsonal eta materialak badituela egiaztatzen
duten agiriak aurkeztea. Lizitatzailea behartuta dago
kontratua gauzatzera bere eskaintzan adierazi dituen
bitartekoekin. Bitarteko horiek soilik ordezkatu daitezke,
aurreikus ezin zitezkeen arrazoiak direla medio,
baliokide diren beste bitarteko batzuk baliatuz, betiere
Ordiziako Udalak horretarako baimena ematen badu.

f) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente
en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social .

g) Berdintasun plan bat baduela egiaztatzeko
dokumentazioa aurkeztu beharko du, martxoaren
22ko 3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta
gizonen berdintasunerako denak, 45. artikuluan
xedatzen duenari jarraikiz, 50 langile edo gehiagoko
enpresa izanez gero.

h) Langile finko desgaituen kopuruari buruzko
adierazpena aurkeztu beharko du. 50 langile edo
gehiagoko enpresek dokumentazioa aurkeztu beharko
dute, % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten
pertsonentzat gordetako lanpostu kuota edo, bestela,
osagarri gisa edo subsidiarioki, horren ordez har
daitezkeen neurriak betetzen dituztela egiaztatzeko,
hain zuzen ere azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako
Errege Dekretuak, desgaitasuna duten pertsonen
eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege
Orokorraren Testu Bategina onartzen duenak, zein
horren garapenerako araudiak, aurreikusten
dutenarekin bat.

i) Ingurumen kudeaketako arauak eta kalitate
bermearen ingurukoak  betetzeari  buruzko
ziurtagiriak aurkeztu behar ditu. Ezaugarrien taulan
hala jasota badago, eta han adierazitakoari jarraituz.
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d) La acreditacion de la habilitacion empresarial o
profesional para la realizacion de la prestacion
objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible
como condiciéon de aptitud para contratar, debera
aportarse la documentacién que acredite la
correspondiente habilitaciéon empresarial o profesional
para la realizacion de la prestacion que constituye el
objeto del presente contrato.

e) La aportacion de la documentacion justificativa de
que dispone efectivamente de los medios
personales y materiales con los perfiles vy
especificaciones en el caso de indicar en el cuadro de
caracteristicas. En este caso, el licitador ejecutara el
contrato con los mismos medios que haya ofertado y
solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por
otros medios equivalentes y con la correspondiente
autorizacion del Ayuntamiento de Ordizia.

f) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente
en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

g) La presentacion de la documentacién justificativa
de contar con un plan de igualdad en aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres,
cuando se trate de empresas de 50 o mas trabajadores
o trabajadoras.

h) La presentacion de la declaracion relativa al
numero de personas trabajadoras fijas con
discapacidad. Las empresas de 50 o mas personas
trabajadoras deberan aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de la cuota de reserva de
puestos de trabajo a personas con discapacidad igual o
superior al 33%, o complementaria o subsidiariamente
del cumplimiento de las medidas que alternativamente
puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
Derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, asi como en la correspondiente
normativa de desarrollo.

i) La aportacién de los certificados de cumplimiento
de normas de gestion medio ambiental y de garantia
de la calidad. Si asi se prevé en el cuadro de
caracteristicas, y conforme a lo alli indicado.

j) La aportacion de la documentacion relativa a la
parte del contrato que la licitadora tenga previsto
subcontratar. Cuando asi se exija en el apartado 15
del cuadro de caracteristicas, las licitadoras deberan
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j) Lizitatzaileak azpikontratatzeko asmoa duen
kontratu zatiari buruzko dokumentazioa aurkeztu
behar du. Ezaugarrien taulako 15. atalak hala
eskatzen duenean, lizitatzaileek adierazi egin beharko
dute kontratuaren zer zati azpikontratatzea aurreikusi
duten, azpikontratazioaren diru zenbatekoa ehuneko
gisa adierazita, lan hori egingo duten azpikontratisten
izena edo enpresa profila (kaudimen profesional edo
teknikoko baldintzen arabera definituta) zehaztuta
(SPKLren 215. artikulua).

k) Behin betiko bermea eratzea.

[) Pleguaren ezaugarri taulako 23.atalean asegururen
bat eskatu bada, enpresak sinatu duen seguru horren
kopia aurkeztu beharko du.

Aurretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroan inskribatu izanaren ziurtagiria aurkeztuz
gero, enpresa lizitatzailea salbuetsita geldituko da,
hartan jasotakoaren arabera eta aurkakoa frogatu
ezean, erregistroan jasotako zirkunstantziei buruzko
frogagiriak aurkeztetik.

Sektore  Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistroko inskripzioaren ziurtagiria
aurkezteak SPKLren 87.2 eta 96. artikuluetan eta SPKL
neurri batean garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009
Errege Dekretuaren 19. artikuluan aurreikusitako
ondorioak izango ditu.

Ziurtagiriekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat
aurkeztu beharko da, non azalduko den ziurtagirian
adierazitako zirkunstantziak ez direla aldatu.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko
inskripzioan frogatu beharreko baldintzetako bat jasota
agertzen ez denean, enpresak SPKLn ezarritako
bitartekoetako bat erabiliz frogatu beharko du.

Aurreko bi ataletako dokumentazio guztia eta ezarritako
epearen barnean behar bezala aurkezten ez bada,
ulertuko da lizitatzaileak atzera egin duela bere
eskaintzan. Horrenbestez, lizitazioko oinarrizko
aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa kanpo, zigor
kontzeptuan; diru kopuru hori jasotzeko, behin-
behineko bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua
den kasuetan.
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indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, en porcentaje, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de
los subcontratistas a los que vaya a encomendar su
realizacion (articulo 215 LCSP).

k) La constitucion de la garantia definitiva.

[) En caso de que en el apartado 23 de la tabla de
caracteristicas del pliego se haya exigido algun seguro,
debera aportarse copia del seguro.

No obstante lo anterior, la presentacion del certificado
de inscripcion en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Autéonoma del Pais
Vasco dispensara a la empresa licitadora, a tenor de lo
en él reflejado y salvo prueba en contrario, de presentar
los documentos acreditativos de las circunstancias
cuya inscripcion consta en el registro.

La presentacion del certificado de inscripcién en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico tendra los efectos previstos en los
articulos 87.2 y 96 de la LCSP y en el 19 del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la LCSP.

Los certificados deberan acompanarse de una
declaracion responsable en la que se manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacion.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno
de los requisitos que deba acreditar, la empresa debera
justificarlos por alguno de los medios previstos en la
LCSP.

De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo
establecido, la presentaciéon de la documentacion a que
se hace referencia en los dos apartados anteriores, se
entendera que la licitadora ha retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3 % del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantia provisional, si se hubiera
constituido.

34



Financiado por
la Unidn Europea
MNextGenerationEL

E
& &
o

s

kA L TRARROIGN ECOLEGICA
¥ B RETD DEROGRAFICS:

~~
Ordiziako Udala

- EUSKO JAURLARITZIA
. GOBIERNO VASCO

Aurreko paragrafoan aipatutako kasuan, eskaintzen
sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari dokumentazio
berbera eskatuko zaio (SPKLren 150.2 artikulua).

Klausula honetan adierazia emandako epearen
barnean betetzen ez duen lizitatzaileari, dolo, erru edo
zabarkeriaz jardun baldin badu, kontratatzeko
galarazpena ezarri ahal izango zaio, SPKLren 71.2 a)
artikuluan aurreikusiaren arabera.

25.3.- Behin betiko bermea

SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena
aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko berme bat
eratu beharko du, eta kontratazio organoaren eskura
jarri. Bermea lizitatzaileak eskainitako amaierako
prezioaren % 5 izango da edo lizitazioaren oinarrizko
aurrekontuarena, kontratua unitateko prezioen arabera
formulatzen denean, balio erantsiaren gaineko zerga
kanpoan utzita. Berme horren eraketa hamar egun
balioduneko epean egiaztatu beharko da, SPKLren
150.2 artikuluan aipatutako errekerimendua jaso eta
biharamunetik aurrera.

25.4 - Esleipena

Kontratazio organoak kontratua esleitu beharko du 25.2
klausulak aipatzen duen dokumentazioa jaso eta
hurrengo 5 egun baliodunen barruan.

Ezingo da utzi esleitu gabe lizitazio bat, baldin eta
baldintza-agirian ageri diren irizpideen arabera
onargarria den eskaintza edo proposamenen bat
badago.

Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta
enpresa hautagai eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta
kontratatzailearen profilean argitaratuta egon beharko
da 15 eguneko epean.

Aurreko atalak aipatzen dituen jakinarazpenak eta
publizitateak beharrezko informazioa jasoko dute, eta
bereziki SPKLren 151.2 artikuluan eskatutakoa, hain
zuzen esleipen prozeduran interesa duten pertsonek
behar besteko oinarriarekin errekurtsoak jarri ahal izan
ditzaten esleipen erabakiaren kontra.

Edonola ere, kontratua zer epetan formalizatu behar
den adieraziko da bai jakinarazpenean Dbai
kontratatzailearen profilean, SPKLren 153. artikuluak
xedatzen duenarekin bat.
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En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se
procedera a recabar la misma documentacion a la
licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas (art. 150.2 de la LCSP).

La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta
clausula dentro del plazo sefialado mediando dolo,
culpa o negligencia podra ser declarada en prohibicién
de contratar segun lo previsto en el articulo 71.2 a) de
la LCSP.

25.3.- Garantia definitiva

La licitadora que presente la mejor oferta, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la
LCSP, debera constituir a disposicion del 6érgano de
contratacion una garantia definitiva. Su cuantia sera
igual al 5 % del importe del precio final ofertado por la
licitadora o del presupuesto base de licitacion cuando
el contrato se formule en funcién de precios unitarios,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido. La
constitucion de esta garantia debera ser acreditada en
el plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente
a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del
articulo 150.2 de la LCSP.

25.4.- Adjudicacion

El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de
la documentacion a la que se refiere la clausula 25.2.

No podra declararse desierta una licitacién cuando
exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La resolucién de adjudicacion debera ser motivada y se
notificara a las empresas candidatas y licitadoras,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante
durante el plazo de 15 dias.

La notificacion y la publicidad a que se refiere el
apartado anterior contendra la informacion necesaria
que permita a las personas interesadas en el
procedimiento de adjudicacion interponer recurso
suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo
151.2 dela LCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil del
contratante se indicara el plazo en que debe procederse
a su formalizacion conforme a lo dispuesto en el articulo
153 de la LCSP.
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26.- Kontratua formalizatzea

Kontratua administrazio dokumentuan formalizatu
beharko da. Dokumentu hori lizitazioaren baldintzei
lotuko zaie estu-estu, eta behar besteko titulua izango
da edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi
ere, kontratua eskritura publiko bihurtzeko eska dezake
kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango ditu
eskritura publikoak egiteak sortzen dituen gastuak.
Kontratua formalizatzeko dokumentuan ezingo da inola
ere sartu adjudikazio irizpideak aldatzea eragingo duen
klausularik.

Kontratua formalizatzen denean burutuko da eta,
horrenbestez, ezin izango da inolaz ere kontratua
betetzen hasi, aurrez formalizatu bitartean.

Kontratua sinatu aurretik, adjudikazioduna ordezkatzen
duen pertsonak honakoak aurkeztu beharko dizkio
kontratazio organoari:

a) Bere identitatea eta ordezkaritza egiaztatzen dituzten
dokumentuak.

b) Adjudikazioduna aldi baterako enpresa elkartea
baldin bada, elkartearen eraketaren eskritura publikoa,
elkarteari eman zaion IFK eta ahalorde nahikoa duen
ordezkariaren izendapena.

c) Baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroak edo
estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroak emandako ziurtagiria aurkeztu bada,
adjudikaziodunak kontratuan berretsi egin beharko du
Ziurtagiria ematea eragin zuten zertzeladak indarrean
daudela.

Kontratua kontratazio arloko errekurtso berezia jartzeko
modukoa bada, ezingo da formalizatu adjudikazioaren
jakinarazpena lizitatzaileei eta hautagaiei bidaltzen
zaienetik hasita hamabost egun balioduneko epea igaro
baino lehen.

Kontratazio organoak, aurreko lerrokadan
aurreikusitako epea igarotakoan eta, betiere, epe
horretan, kontratuaren formalizazioa etetea ekarriko
lukeen errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari
eskatuko dio formaliza dezala kontratua, gehienez ere
bost egun naturaleko epean, errekerimendua jasotzen
duen egunaren ondorengotik kontatzen hasita. Berdin
jokatuko du, errekurtsoa ebazteko eskumena duen
organoak etenaldia bertan behera uzten duenean.
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26.- Formalizacion del contrato

El contrato debera formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacién, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
ningun caso, se podran incluir en el documento en que
se formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracion de los términos de la adjudicacion.

El contrato se perfecciona con su formalizacion y en
ningun caso podra iniciarse la ejecucion del contrato sin
su previa formalizacion.

Previamente a la firma del contrato, la persona
representante de la adjudicataria debera presentar ante
el érgano de contratacion:

Los documentos que acrediten su
representacion.

identidad vy

b) Si la adjudicataria fuera una Uniéon Temporal de
Empresas, escritura publica de su constitucion, CIF
asignado y nombramiento de la persona representante
con poder suficiente.

c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado, la adjudicataria debera reiterar la vigencia de
las circunstancias que motivaron su expedicion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en
materia de contratacion, la formalizacion no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles
desde que se remita la notificacion de la adjudicacioén a
las licitadoras.

El 6rgano de contratacion requerira a la adjudicataria
para que formalice el contrato en plazo no superior a
cinco dias naturales a contar desde el siguiente a aquel
en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada
la suspension de la formalizacién del contrato. De igual
forma procedera cuando el érgano competente para la
resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.
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Bestelako kasuetan, kontratuaren formalizaziorako
gehienezko epea hamabost egun baliodunekoa izango
da, adjudikaziodunak adjudikazioaren jakinarazpena
jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla
eta kontratua ez bada formalizatu adierazitako epearen
barnean, lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3
eskatuko zaio, BEZa kanpo, zigor kontzeptuan; kopuru
hori jasotzeko, behin betiko bermera joko da lehenik,
horrelakorik eratua den kasuetan. Horretaz gain,
kontratatzeko galarazpena ere ezarri ahal izango zaio,
SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.

Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari
egozteko modukoak badira, berandutzeak eragindako
kalteen ordaina emango zaio kontratistari.

Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio,
SPKLren 154. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Ill. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA
27.- Kontratuaren arduraduna

1.- Kontratazio organoak kontratuaren pertsona
arduraduna izendatuko du. Pertsona horren eginkizuna
izango da kontratua gauzatzen dela ikuskatzea eta
beharrezko erabakiak hartu eta jarraibideak ematea,
hitzartutako prestazioa behar den moduan eta egoki
gauzatuko dela ziurtatzearren.

Era berean, kontratuaren arduradun izango den
pertsonak laguntzaileak eduki ahal izango ditu, titulu
profesional edo jakintza espezifikoen arabera.
Laguntzaile horiek kontratua esleitzeko ebazpenean
bertan identifikatuko dira halaber.

2.- Kontratuaren arduraduna izango da enpresa
esleipendunaren eta kontratazio organoaren arteko
solaskidea.

3.- Bere eginkizunak garatu ahal izateko, arduradunak
eta laguntzaileak libre sartu ahal izango dira
kontratuaren xede den prestazioa garatzen den
lekuetara, eta egoki iritzitako ikuskapen guztiak egin
ahal izango dituzte, kontratistak koordinatzaile
izendatzen duen pertsonak lagunduta, betiere kokaleku
horiek eta haien baldintza teknikoak kontratuaren xede
diren prestazioak garatzeko erabakigarriak badira.
Kasu horietan, kontratuaren arduradunak lekuetara
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En los restantes casos, la formalizacion del contrato
debera efectuarse en el plazo maximo de quince dias
habiles contados desde el siguiente al de la recepcion
por la adjudicataria de la notificacion de la adjudicacion

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigira el importe del 3 % del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra
la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de que pueda ser declarada incursa en
prohibicién de contratar, segun lo previsto en el articulo
71.2.b) de la LCSP.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables
a la Administracion, se indemnizara a la contratista de
los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar

De la formalizacion del contrato se dara publicidad
segun lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

CAPITULO Ill - EJECUCION DEL CONTRATO
27.- Responsable del contrato

1.- El érgano de contratacion designara a una persona
responsable del contrato, a la que correspondera
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la prestacion pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra
contar con personas colaboradoras, en funcién de
titulos profesionales o conocimientos especificos, que
seran identificadas en la misma resolucion de
adjudicacién del contrato.

2.- La persona responsable del contrato es la persona
interlocutora entre la empresa adjudicataria y el 6rgano
de contratacion.

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona
responsable y quienes colaboren con ella tendran libre
acceso a los lugares de prestacion del objeto del
contrato, y podran realizar las inspecciones que
consideren oportunas acompafadas por la persona
designada por la contratista como coordinadora,
siempre que dichos emplazamientos y sus condiciones
técnicas sean determinantes para el desarrollo de las
prestaciones objeto del contrato. En estos casos, la
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sartzeko beharra justifikatu beharko du, espresuki eta
espediente administratiboan zehaztuta; espediente hori
kontratazio organoak berretsi beharko du aurretik.

Era berean, egoki deritzoten informazio eta
dokumentazioa eskatu ahal izango dute, eta
kontratuaren xedea behar bezala betetzeko beharrezko
bilerak sustatu eta deitu, betetze horretako edozein
gorabehera bideratu ahal izatearren.

Kontratuaren arduradunak ezarriko ditu jarraibideak.

4.- Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio:

> Kontratua gauzatzeko lanak kontratuan
bertan jasotako baldintzetan eta
aurreikusitako epean betetzen ari direla
egiaztatzea. Bereziki, beharrezko ekintzak
zertzea, jarduera horrek kontratuaren
kalitate eskakizunak eta klausula sozialak,
ingurumenekoak eta berritzaileak betetzen
ote dituen egiaztatzeko.

> Kontratazio organoari aditzera ematea
edozein motatako ez-betetzeak eta, hala
dagokionean, proposamena egitea zigorrak
ezartzeko, kontratua eteteko, kontratua
suntsiarazteko, kontratua behar bezala
gauzatzea bermatzeko beharrezkoak diren
neurriak hartzeko edo administrazioari
enpresa kontratistaren ez-betetzeak
eragiten dizkion Kkalteengatiko ordaina
emateko prozedura abiatzeko.

> Kontratuan egin beharreko aldaketa oro
egiteko gomendioa egitea, esaterako,

jardun eraginkorragoak eman ditzaketen
zehaztapen, jarraibide edo bestelako
betebeharrak.

> Kontratuari atxikitako pertsona zein material
aldetiko aldaketak baimentzea, betiere
kontratazio organoak emandako
jarraibideen ildotik, kontratuaren aldaketarik
ez dakarten kasuetan.

> Luzapenen behar eta egokitasunari buruzko
txostena ematea eta horiek arrazoitzea.

5.- Kontratua gauzatu bitartean aldatzen badira
kontratuaren arduraduna edo laguntzaileak, enpresa
kontratistari horren berri emango zaio, idatziz,
kontratatzailearen profilean argitaratzearekin batera.
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persona responsable del contrato debera justificar la
necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en
el expediente administrativo, que debera ser ratificado,
previamente, por el 6rgano de contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informacién vy
documentacién que estimen oportuna y promover y
convocar las reuniones que resulten necesarias para la
adecuada ejecucion del objeto del contrato y para
solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

La persona responsable del contrato establecera las
directrices oportunas.

4.- En particular,
funciones:

le corresponden las siguientes

Comprobar que la ejecucion se desarrolla en los
términos del contrato, y en el plazo de duracion previsto.
En especial, llevar a cabo las acciones necesarias para
verificar si se cumplen los requisitos de calidad del
contrato y las clausulas sociales, medioambientales, de
tipo social e innovadoras.

Informar al o6rgano de contratacién sobre los
incumplimientos de cualquier clase y, cuando
corresponda, proponer el inicio del procedimiento de
imposicién de penalidades, la suspension del contrato,
la resolucion del contrato y la adopcién de cuantas
medidas sean necesarias para garantizar el correcto
cumplimiento del contrato o para resarcir a la
Administracién de los dafios y perjuicios que provoque
el incumplimiento de la empresa contratista.

Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato,
como especificaciones, instrucciones u otros requisitos
que proporcionen operaciones mas eficaces.

Autorizar, siguiendo las instrucciones del érgano de
contratacion, la alteracion de medios humanos o
materiales adscritos al contrato en aquellos supuestos
que no supongan modificacion del mismo.

Informar y motivar la necesidad y procedencia de
prérrogas.

5.- Si durante la ejecucion del contrato se modificara la
persona responsable del contrato o las personas
colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la
empresa contratista por escrito y publicado en el perfil
del contratante.
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28.- Kontratistaren ondorengotza

1.-Enpresen edo euren jarduera adarren batzea,
zatiketa, ekarpen edo eskualdatzea gertatuz gero,
kontratuak jarraitu egingo du kontratua esleitzen zaion
entitatearekin, hori subrogatu egingo baita kontratuari
darizkion eskubide eta obligazioetan, betiere SPKLren
98. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen
badira. Kontratista enpresen aldi baterako elkarte bat
denean, SPKLren 69.8 atalean araututakoari jarraituko
zaio.

2.- Kontratistaren betebeharra da administrazioari era
frogagarrian jakinaraztea nortasun juridikoari eragiten
dion aldaketa oro. Horrelakoetan eten egingo da
kasuan kasuko fakturak ordaintzeko legez aurreikusten
diren epeen konputua, harik eta aldaketak egiaztatzen
diren arte.

3. Subrogazioa ezinezkoa bada kontratua eskuratuko
duen entitateak beharrezkoak diren kaudimen eta
gaitasun baldintzak betetzen ez dituelako, kontratua
suntsiarazi egingo da, eta esleipendunaren erruz
suntsiarazi dela joko da ondorio guztietarako.

29.- Kontratua besteri lagatzea eta azpikontratazioa.
29.1. Kontratua besteri lagatzea

1.- Kontratuari darizkion eskubideak eta betebeharrak
hirugarren bati laga ahal izango dizkio pertsona edo
enpresa esleipendunak, betiere lagapen-hartzailearen
ezaugarri teknikoak edo pertsonalak kontratua
esleitzeko arrazoi erabakigarria izan ez badira eta
lagapenak merkatuko lehiaren egiazko murrizketa
eragiten ez badu.

2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak
hirugarren bati laga ahal izan diezazkion, baldintza
hauek bete beharko dira:

> Kontratazio organoak lagapena
egiteko baimena berariaz eta aurretik ematea.
Baimen hori beti emango da ondorengo
baldintzak betez gero.

> Lagatzaileak kontratuaren
zenbatekoaren gutxienez % 20 betea izatea.

> Lagapen hartzaileak kontratuak
egiteko gaitasuna eta kontratua gauzatzeko
fasearen arabera galda daitekeen kaudimena
izatea. Gainera, behar bezala sailkatuta egon
behar du, baldin eta lagatzaileari ere baldintza
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28.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- En los casos de fusién, escisiéon, aportacion o
transmision de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuara el contrato con la entidad a la que
se atribuye el contrato, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la
LCSP. Cuando la contratista sea una unién temporal de
empresas se estara a lo establecido en el articulo 69.8
de la LCSP.

2- Es obligacion de la contratista comunicar
fehacientemente a la Administracién cualquier cambio
que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose
el computo de los plazos legalmente previstos para el
abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifiqguen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacién por no
reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el
contrato considerandose a todos los efectos como un
supuesto de resolucion por culpa de la adjudicataria.

29.- Cesion del contrato y subcontratacion
29.1. Cesion del contrato

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por la persona 0 empresa
adjudicataria a una tercera persona siempre que sus
cualidades técnicas o personales no hayan sido razén
determinante de la adjudicaciéon del contrato y de la
cesion no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas deberan cumplirse los
siguientes requisitos:

> Que el organo de contratacién autorice
expresamente y con caracter previo la cesion. Dicha
autorizacion se otorgara siempre que se den los
requisitos previstos a continuacion.

> Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20
por 100 del importe del contrato.

> Que la empresa cesionaria tenga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible en funcién
de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido
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hori ezarri bazaio, eta horri ez dio eragin behar
kontratatzeko inolako debekuk.

> Enpresa esleipendunaren eta lagapen
hartzailearen arteko lagapena eskritura publiko
bitartez formalizatzea.

3.- Lagapen hartzailea lagatzaileari dagozkion eskubide
eta betebehar guztietan subrogatuko da.

29.2. Azpikontratazioa

Azpikontratazio kasuetan, baldintza hauek bete

beharko dira:

1.- Enpresa kontratistak prestazioa modu partzialean
egitea ados dezake hirugarren aldeekin. Azpikontratu
horiek burutzean SPKL Legearen 215. artikuluko 2.
atalean ezarritakoaren arabera eskagarri diren
betekizunak bete beharko dira.

Era berean, SPKLren 202. artikuluaren 1. zenbakiaren
azken paragrafoan aipatzen den betebeharraren
mende egongo dira, hau da, datu pertsonalen babesari
buruzko estatuko eta Europar Batasuneko araudiaren
mende egongo dira, bereziki 3/2018 Lege Organikora
eta Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorrera.

2.- Ezaugarrien taulako 17. atalean aipatzen diren
zeregin kritikoak ezingo dira azpikontratatu, kontratista
nagusiak zuzenean egin beharko ditu.

3.- Enpresa azpikontratistak soilik enpresa kontratista
nagusiaren mende geratuko dira. Horrenbestez,
administrazioaren aurrean kontratista nagusia izango
da kontratua gauzatzearen erantzule bakarra, gizarte
edo lan arloko betebeharrak betetzeari dagokionean
ere bai (zenbait klausula sozial kontratazio publikoan
sartzeko apirilaren 7ko 3/2016 Legearen 6. artikulua).

4.- SPKL Legearen 215.2. artikuluan ezarritako
betebeharrak bete ezean, artikulu bereko 3. eta 4.
ataletan xedatutakoa aplikatuko da.

5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin
beharreko ordainketetan SPKL Legearen 216.
artikuluan xedatutakoa bete beharko da.

6.- Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu urriaren
18ko 32/2006 Legeak, Eraikuntzaren Sektorean
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a la cedente, y no estar incurso en una causa de
prohibicién de contratar.

> Que la cesién se formalice, entre la empresa
adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura
publica.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los
derechos y obligaciones que corresponderian a la
cedente.

29.2. Subcontratacion

La subcontratacion quedara sometida al cumplimiento
de los siguientes requisitos:

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras
partes la realizacion parcial de la prestacion, La
celebracion de los subcontratos estara sometida al
cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad
con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.

Igualmente, quedaran sometidos a la obligacién a que
hace referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del
articulo 202 de la LCSP referida al sometimiento a la
normativa nacional y de la Union Europea en materia de
proteccion de datos personales, en particular, el
Reglamento General de Proteccion de Datos y la Ley
Organica 3/2018.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 17
del cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto de
subcontratacién, debiendo ser ejecutadas directamente
por la contratista principal.

3.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas
solo ante la empresa contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del
contrato frente a la Administracion, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia social o
laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para
la inclusién de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica).

4.- En caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP seréa de
aplicacion lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo
articulo.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las
empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

6.- La contratista cumplira las normas sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18
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Azpikontratazioa Arautzekoak, ezarritako arauak, baita
laneko segurtasun eta osasun arloan indarrean dauden
arauak ere, eta azpikontratista orori ere araudi hori
betearaziko dio.

Kontratistak ezingo du inolaz ere kontratu zati bat
gauzatzeko hitzarmenik egin ordenamendu juridikoaren
arabera kontratuak egiteko desgaituta dauden
pertsonekin edo SPKLren 71. artikuluan jasotako
egoeretako batean dauden pertsonekin.

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri
emango die langileen ordezkariei, lan arloko legeriak
agintzen duen bezala.

8.- Enpresa edo entitate esleipendunak azpikontratua
idatziz jasotzen duen dokumentua aurkeztu beharko du
kontratazio organoaren aurrean. Dokumentu horretan,
enpresa edo entitate azpikontratistaren betebeharrak
zehaztu beharko dira, kontratu honetan aurreikusitako
klausulen inguruan, eta haiek ez betetzeak sortzen
dituen ondorioak ere zehaztu beharko dira.

30.- Kontratistaren betebehar orokorrak

1.- Kontratua esleitzen zaion enpresak edo aldi
baterako enpresa elkarteak kontratuan aurreikusitako
epeetan bururatu eta eman beharko dizkio Ordiziako
Udalari proiektatutako lanak.

2.- Obrak onartutako Proiektua eta pleguak,
aplikatzekoa den araudi orokorra eta, edozein kasutan,
kontratatutako lanen izaeragatik berezkoak diren arau
teknikoan zehaztasun osoz betez gauzatu beharko dira
eta, kontratua teknikoki interpretatuz, obrako
Zuzendaritzak enpresa kontratistari emango lizkiokeen
argibideen arabera. Jarraibideak ahoz ematen
direnean, alderdiak lotuko badituzte, idatziz berretsi
behar dira ahalik eta azkarren

3.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta
benturara gauzatuko da, SPKL Legearen 197. eta 239.
artikuluetan ezarritakoaren kalterik gabe.

4.- Enpresa kontratista izango da Proiektuan
aurreikusitako irtenbideak behar bezala gauzatu eta
gauzatzearen arduraduna obrak modu asebetegarrian
bete artean.

5.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea
betetzen den arte, enpresa kontratista da eraikuntzan
ohartarazi daitezkeen akatsen erantzulea.
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de octubre, Reguladora de la Subcontrataciéon en el
Sector de la Construccion, asi como la normativa
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, y
se asegurara del cumplimiento de dicha normativa por
parte de cada subcontratista.

En ningun caso podra concertarse por la empresa
contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico, o comprendidas en alguno de los
supuestos del articulo 71 de la LCSP.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los
representantes del personal adscrito a la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar
ante el 6rgano de contratacion el documento en el que
se plasmara el subcontrato, que debera establecer las
obligaciones de la empresa o entidad subcontratista con
relacion a las clausulas previstas en el presente
contrato y las consecuencias de su incumplimiento.

30.- Obligaciones generales del contratista

1.- La empresa o Unién Temporal de Empresas
adjudicataria del contrato quedara obligada a ejecutar y
entregar a Ordiziako Udala las obras proyectadas en los
plazos contractuales previstos.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecién
al Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de
general aplicacién y, en todo caso, a las reglas técnicas
propias de la naturaleza de los trabajos contratados, y
conforme a las instrucciones, que en interpretacion
técnica de esta diere a la empresa contratista la
Direccién de la obra. Cuando dichas instrucciones
fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes

3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y
ventura de la empresa contratista, sin perjuicio de lo
establecido en los articulos 197 y 239 de la LCSP.

4.- La empresa contratista sera responsable del
correcto desarrollo y ejecucion de las soluciones
previstas en el Proyecto hasta la terminacion
satisfactoria de las obras.

5.-Durante el desarrollo de las obras y hasta que se
cumpla el plazo de garantia, la empresa contratista es
responsable de los defectos que en la construccion
puedan advertirse.
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Administrazioak izendatutako Zuzendaritza
fakultatiboaren iritziz obrako zatiren bat akatsekin
gauzatu balitz, enpresa kontratista berregin egin
beharko du inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik
izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik
hauteman.

6.- Enpresa kontratistak aseguru kontratu bat eduki
beharko du kontratua burutzeko epe osoan (luzapenak
barne) eta berme- epean (gehikuntzak barne),
kontratua burutzetik hirugarrenei edo obrari eragin
dakizkiekeen kalteen erantzukizuna estaltzeko;
ezaugarrien koadroaren-23. apartatuan aipatzen diren
gutxieneko estaldurak izango ditu, besteak beste
berariaz adieraziz zein diren aseguratuak, gutxieneko
estaldurak, bermatutako zenbatekoak eta epeak;
halaber, "Ezaugarrien Koadroan" jasotako zenbatekoak
bermatuko ditu aseguruak. Hori dena kontratuaren
formalizazioa burutu baino lehen egiaztatu beharko du,
jatorrizko poliza eta dagozkion primen ordainagiriak
aurkeztuz edo aseguru etxearen ziurtagiri egokiak
aurkeztuz. Alai honetan aipatu den edozein eskakizun
ez egiaztatzea kontratua suntsitzeko arrazoia izango
da, betebehar hau, izatez, kontratuaren funtsezko
betebehar bat delako, Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen 211.1 f) artikuluan aurreikusita dagoenez.

Nolanahi ere, enpresa esleipendunaren gain joango
dira aseguru polizetan ezarrita egon litezkeen frankizien
ordainez edo polizaren mugak gainditzen dituzten kalte
eta galeren ordainez ordaindu beharreko zenbateko
guztiak, baita aseguru polizetan estali gabeko
ondasunei eta arriskuei legozkiekeenak ere.

Lizitazioan parte hartzen duten enpresek berariaz
onartzen dute lizitazio, esleipen eta egikaritze
prozesuetatik eratorritako datu guztiak gardentasunez
helaraztea instituzioetan, prozesu horiek amaitu arte.

31.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak.

1.- Kontratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi
guztiak  berdin-berdin  eskatuko zaizkie haren
gauzapenean parte hartzen duten azpikontratista
guztiei.

2.- Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, ezaugarrien
taulako 18. 19. Ataletan gauzatzeko betebehar bereziak
dira jarraian adierazten direnak:
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Si a juicio de la facultativa Direccién designada por la
Administracion, hubiera alguna parte de la obra
ejecutada deficientemente, la empresa contratista
debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de
ningln género, aunque se hubiera apreciado después
de la recepcion.

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el
periodo total de duracién de la ejecucion del contrato
(prorrogas incluidas) y del correspondiente plazo de
garantia (ampliaciones incluidas), de un contrato de
seguro que cubra su responsabilidad por dafios a
terceras partes asi como el correspondiente de dafos a
la obra, con las coberturas minimas a que se hace
referencia en el apartado 23 del cuadro de
caracteristicas, con indicacion expresa, entre otros
aspectos, de las personas aseguradas, coberturas
minimas e importes garantizados, asi como del plazo, y
por las sumas aseguradas que se establecen en el
"Cuadro de caracteristicas" del presente pliego, lo que
debera acreditar con caracter previo a la formalizacion
del contrato del contrato, mediante la. presentacion bien
de la poliza original y de los recibos acreditativos del
pago de la primas correspondientes, bien de los
correspondientes  certificados de la  entidad
aseguradora. La falta de acreditacion de cualquiera de
los requisitos sefialados en este apartado sera causa de
resolucion del contrato, dado el caracter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obligacion, a tenor
de lo previsto en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa
adjudicataria los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s
correspondientes franquicia/s y en lo que superen los
limites que se establezcan en las distintas podlizas de
seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos
en las mismas.

Las empresas que concurran a la licitacion aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos
los datos derivados de los procesos de licitacion,
adjudicacién y ejecucion hasta su finalizacion.

31.- Condiciones especiales de ejecucion.

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que
formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen de la ejecucion
del mismo.

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado
18 y 19 del cuadro de caracteristicas son obligaciones
especiales de ejecucion las que se detallan a
continuacion:
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31.1 Enpresa kontratistak lan, gizarte-segurtasun
eta laneko segurtasun eta osasun arloan dituen
betebeharrak.

1.- Kontratistak adierazi beharko du zein den
kontratuaren xedea den jarduera egiten duen
pertsonalari aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa.
Hitzarmen kolektibo horri buruzko informazioa esleipen-
erabakian sartuko da eta kontratatzaile-profilean
argitaratuko da.

2.- Kontratistak, kontratua betearazte guztian zehar
ezaugarri koadroan langilegoari dagoen lanbide-
kategoriaren araberako baldintzak bete beharko ditu,
dagokion maila profesionalaren arabera, eta inola ere
seinalatutako soldata- baldintzekin betetzea
hartakoaren beherakoa izan daitekelarik. Kontratista,
honen inguruko edozein informazio edo eskatzen zaion
dokumentazioa kontratazio-organoari erraztera edo
ziurtatzera behartuta egongo da.

3.- Azpikontrataziorik egiten bada, klausula honetan
xedatutakoa bete beharko du enpresa azpikontratistak.
Azpikontratatutako jarduerari hasiera eman baino
lehen, enpresa kontratistak  egiaztatuko du
azpikontratatutako enpresako langile guztiak gizarte
segurantzan izena eta alta emanda daudela.

4.- Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan
xedatutako betebeharrak eze betetzeagatik, entitate
kontratatzailea zigortzen badute ez-betetze horren
ondorioz sortutako ondorio ekonomikoak bere gain
hartzera, ondorio horiek kontratistari jasanaraziko
dizkio. Horretarako, administrazio kontratatzaileak
beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak
egiteko eskubidea izango du, harik eta ordaindutako
zenbateko osoa berreskuratu arte.

5.- Atal honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean
agertutako ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi
bezala eta funtsezko betebehar bezala ezartzen da.
Hura ez betetzeak f ez betetzeak kontratua suntsitzea
ekarri ahal izango du, erakunde kontrataziogilearen
borondatearen arabera.

31.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak.

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza
ofizialtasun bikoitzaren araubidea, Euskadiko
Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6.
artikuluan ezarrita eta Euskararen erabilera
normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko
Legean erregulatua.
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311 Obligaciones sociales de la empresa
contratista en materia laboral, de seguridad social y
de seguridad y salud en el trabajo.

1.- La contratista debera indicar el convenio colectivo
que sera de aplicacién al personal que realice la
actividad objeto del contrato. La informacion sabre dicho
convenio colectivo se incluira en la resoluciéon de
adjudicacioén y se publicara en el perfil de contratante.

2.- La contratista debera, a lo largo de toda la ejecucion
del contrato cumplir con las condiciones salariales
senaladas del cuadro de caracteristicas, segun la
categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar
pueda ser inferior a aquel. La contratista vendra
obligada a facilitar al érgano de contrataciéon cualquier
informacion o documentacién que le sea requerida para
acreditar este extrema.

3.- En caso de subcontratacion, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con lo
dispuesto en esta clausula. La empresa contratista
comprobara, con caracter. previo al inicio de la actividad
subcontratada, la afiliaciéon y el alta en la seguridad
social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontrante.

4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la
empresa contratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera
condenada a asumir las consecuencias econémicas
que de aquel se derivan, se repercutiran las mismas en
la contratista, a cuyos efectos la Administracion
contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera
acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion
de las cantidades satisfechas.

5.- Lo dispuesto en el presente apartado tiene el
caracter de condicién especial de ejecucién y obligacion
esencial a los efectos previstos en el articulo 211. f) de
la LCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de
la misma causa de resolucion del contrato, a voluntad
de la entidad contratante.

31.2.- Condiciones lingiiisticas de ejecucion.

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble
oficialidad linguistica establecido por el Estatuto de
Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6 y regulado
por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica, de
normalizacion del uso del euskera.
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Kontratuaren objektu den obra exekutatzeko herritarrei
edo administrazioari zuzendutako osagai idatzi guztiak

(inprimakiak, jakinarazpenak, oharrak,
seinaleztapenak, errotulazioa, azalpenak, ..... ) beti bi
hizkuntza  ofizialetan idatziko dira, euskarari
lehentasuna emanez.

Zerbitzua eskaintzeko erabil daitezkeen gainerako

osagai guztiak ere euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan
egingo dira: publizitatea, megafonia bidezko oharrak,
etab.

Alai honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean
agertutako ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi
bezala eta funtsezko betebehar bezala ezartzen da.
Hura ez betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal
izango du, erakunde kontrataziogilearen borondatearen
arabera.

Esleipendunak kontratua gauzatzerakoan erabiltzen
diren euskarazko testuak hizkuntza aldetik zuzenak eta
egokiak direla bermatu beharko du. Hizkuntzaren
kalitatearen aldetik, gutxieneko baldintzak ez dituztela
betetzen ikusiz gero, zuzentzea eskatu ahal izango
zaio, inolako gainkosturik eragin gabe.

31.3.- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun
esparruko baldintzak

1.- Enpresa esleipendunak, kontratua exekutatzeko
orduan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
bermatzeko neurriak ezarri beharko ditu arlo hauetan:
lanpostua eskuratzeko aukerak; sailkapen pertsonala;
sustapena; iraupena; prestakuntza; lansariak; kalitatea
eta lan egonkortasuna; jardunaldiaren iraupena eta
antolaketa; baita kontratuari atxikitako langileen familia
bizitza, lan bizitza eta bizitza pertsonala uztartzeko
neurriak ere, hain zuzen ere 2007ko martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta gizonen
berdintasun eragingarrirakoak xedatutako moduan.

2.- Enpresa esleipendunak lengoaia ez-sexista erabili
beharko du kontratu hau exekutatzean sortzen den
dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan.
Halaber, emakumeen bazterketa iradokitzen duten
irudiak edota estereotipo sexistak ekidin beharko ditu,
eta berdintasun Dbalioak, presentzia orekatua,
aniztasuna, baterako erantzukizuna eta genero rol zein
identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu.

3.- Enpresa edo entitate esleipendunak bermatuko du
sexu jazarpena eta sexu arrazoiek eragindako
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Los elementos escritos (impresos, notificaciones, notas,
sefializacion, rotulacion, avisos---) que se utilicen para
la ejecucion de la obra objeto del presente contrato
dirigidos a la ciudadania o a la administracion, estaran
redactados en las dos lenguas oficiales, dando prioridad
al euskera.

Todos los demas elementos que puedan utilizarse para
la prestacion del servicio: publicidad, avisos a través de
megafonia, etc., se realizaran en euskera o en las dos
lenguas oficiales.

Las clausulas de este contrato referidas a las
condiciones de linguisticas de ejecucién del contrato
tienen la consideracién de obligacion especial de
caracter esencial, pudiendo acarrear la extincion del
contrato en caso- de incumplimiento de las mismas.

El adjudicatario debera garantizar que los textos
utilizados para la ejecucion del contrato sean correctos
y adecuados linglisticamente. En caso de que se
considere que no tienen la suficiente calidad lingQistica,
se podra exigir a la empresa que adopte las medidas
necesarias para su correccion sin que ello suponga
ningun coste adicional.

31.3- Condiciones en materia de
mujeres y hombres

igualdad de

1.- La empresa adjudicataria, en la ejecucion del
contrato, debera establecer medidas que garanticen la
igualdad de mujeres y hombres en el acceso al empleo,
clasificacion personal, promocién, permanencia,
formacion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral,
duracion y ordenacion de la jornada, asi como aquellas
que favorezcan la conciliacion de la vida personal,
familiar y laboral del personal adscrito a la ejecucion del
contrato, conforme establece la Ley Organica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

2.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje
no sexista en toda su documentacién, publicidad,
imagen o material que se genere con motivo de la
ejecucion del contrato, y deberd evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad,
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
pluralidad de roles e identidades de género.

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizara la
adopcién de medidas para prevenir el acoso sexual y el
acoso por razén de sexo en el trabajo en aquellos

44



Financiado por =
. % TEAKS
la Unidn Europea {: muw ECCLOGICA

MNextGenerationEL -

~~
Ordiziako Udala

m:g - EUSKOD JAURLARITIA

! GOBIERNO VASCO

jazarpena prebenitzeko behar diren neurriak hartzen
direla, hamar langiletik gora arituko diren kontratuetan.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak
ezarriko dira, ez Dbetetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu
kontratuaren prezioaren %10. Nolanahi ere, plegu
honen arabera betebehar baten ez betetzea oso
larritzat  jotzen den kasuetan, betebehar hori
kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren
ez betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du.
32.- Informazioaren segurtasun alorrari dagozkion
betebeharrak

1.- Esleipendunak eta datu pertsonalen
tratamenduaren edozein fasetan parte hartzen duen
edozein pertsonak horiei buruzko sekretu profesionala
mantendu beharko du, eta datu horiek babestu beharko
ditu. Betebehar horiek indarrean egongo dira Ordiziako
Udalarekin duen harremana amaituta ere.

2. - Esleipendunak kontratua betetzeko beharrezko izan
ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera datu
pertsonalen babesaren esparruan indarrean dagoen
legedia betez egingo da; baita Ordiziako Udalak
xedatutakoa betez ere.

3. - Esleipendunak ezingo ditu datu horiek
hirugarrengoei laga edo kontratua betetzeko helburu
zehatzak ez diren beste helburuetarako erabili.

33.- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinei buruzko
betebeharrak

1.- Plegu honetako ezaugarrien taulako 24. Atalean
horrela aurreikusten denean, aplikagarri den araudian
aurreikusitako betebeharrez gain, obra gauzatzen duen
pertsona fisiko edo juridikoak plan bat aurkeztu behar
dio obraren jabeari. Obran sortuko diren eraikuntza- eta
eraispen-hondakinei eta - materialei lotuta dagozkion
betebeharrak nola beteko dituen islatu behar du plan
horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko hondakinen
produkzioa eta kudeaketa arautzen duen otsailaren
1eko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5. artikuluan
jasotako betebeharrak islatuz.

2.- Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana
obrako kontratuzko dokumentuen parte izango da.
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contratos cuya ejecucion requiera mas de diez personas
trabajadoras.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos
anteriores se establecen como condiciones especiales
de ejecucioén y deberan ser acreditadas en el marco de
ejecucioén del contrato. Su incumplimiento supondra la
imposicién de penalidades econémicas, proporcionales
a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra
ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En
todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene
caracter muy grave conforme al presente pliego tendran
la consideracion de obligaciones contractuales de
caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a
la resolucion del contrato.

32.- Obligaciones en materia de seguridad de la
informacién

1.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en
cualquier fase del tratamiento de datos de caracter
personal esta obligada al secreto profesional respecto
de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones
que subsistiran aun después de finalizar sus relaciones
con el Ayuntamiento de Ordizia.

2.- La utilizacion por la adjudicataria de datos de
caracter personal que pueda resultar precisa para el
cumplimiento del contrato, se efectuara con
observancia de la legislacion vigente en materia de
proteccion de datos de caracter personal; asi como con
arreglo a las instrucciones que le indique el
Ayuntamiento de Ordizia.

3.- La adjudicataria no podra facilitar estos datos a
terceros ni utilizarlos con finalidades distintas a las
precisas para el cumplimiento del contrato.

33.- Obligaciones en materia de residuos de
construcciéon y demolicién

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 24 del cuadro
de caracteristicas de este pliego, ademas de las
obligaciones previstas en la normativa aplicable la
persona fisica o juridica que ejecute la obra estara
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan
que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le
incumban -en relacién con los residuos de construccion
y demolicién que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo
5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccion
facultativa, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
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3.- Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du
SPKL Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra
ezartzea, kontratuko xede den prestazioa akatsekin
gauzatzeagatik.

4.- Zigorra, ez betetzearen araberakoa izango da,
proportzio irizpide bati jarraituz.

34.- Lantaldeari
betebeharrak

eta gizabitratekoei buruzko

1.-Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar
ditu obrak, eskaintzak jasotzen dituen bitartekoak
barne, eta lanen martxak noiznahi sortzen dituen
premiei behar bezala erantzun.

2.-Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du
proiekturako eta obrarako beharko duen laguntza
tekniko guztia, lan eta espezialitate bakoitzak eskatzen
dituen premiei ondo erantzuteko gai izango dena.

3.-Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren
gai edo arloetan arduradunak izango diren adituak
izendatzeko eskatu ahalko dio enpresa kontratistari,
baldin eta obretako Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez
horien beharra badago.

4.-Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan
aipatzen diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez
aipatutako teknikariak eta beste langileak izendatzera,
kontratua sinatu aurretik, bertan zehazten den
dedikazioarekin. Ondorioz, kontratuak irauten duen
bitartean, dedikazio osoarekin izendatutako langileek
ezingo dute beste ezertan lan egin. Halaber, enpresa
kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak ordeztu,
baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko
baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak
egiteko izendatu dituen langileak aldatu ahal izateko
administrazioaren onarpena beharko du eta, hala
eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile berrien
curriculuma aurkeztu beharko du aldez aurretik.

5.-Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea
proposatzen bada, horien lankidetza- konpromisoaren
adierazpena helarazi beharko da. Enpresa kontratistak
ezingo die bere eskaintzan proposatutako kolaborazioei
uko egin eta ezingo ditu beste batzuekin ordeztu
Kontratuaren arduradunaren onarpenik izan ezean.
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3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a
la imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192
de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion
objeto del contrato.

4.- La penalidad serd conforme a la gravedad
del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

34.- Obligaciones referentes al equipo y medios
personales

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con
el equipo y medios personales adecuados asi como los
incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento
a las necesidades que se deriven de la marcha de los
trabajos.

2.- Deber4, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad
suficiente como para atender las necesidades propias
de los distintos trabajos y especialidades.

3.- La Administracion podra exigir a la empresa
contratista el nombramiento de especialistas
responsables en aquellos temas o materias
especialmente delicados o criticos que a juicio de la
Direccidn facultativa de las obras asi lo requieran.

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar
para la ejecucion de los trabajos a que se refiere el
presente pliego, las y los facultativos y el resto de
personal que se haya identificado nominalmente con
anterioridad a la firma del contrato, con la dedicacion
definida en la misma. Por consiguiente; durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo
con dedicaciéon completa, no podra intervenir en otro
trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podra
sustituir al personal nominado, sin la expresa
autorizacion del Responsable del contrato. A estos
efectos, cualquier sustitucion del personal técnico
comprometido por la empresa contratista para la
ejecucion del contrato debera ser aceptada por la
Administracion previa presentacion, si asi se exige, del
curriculum de la persona o personas de nueva
designacion.

5.- En caso de proponer el concurso de personas
colaboradoras se debera aportar su declaracién de
compromiso de colaboracion. La empresa contratista no
podra prescindir de las colaboraciones propuestas en
su oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobacion del
Responsable del contrato.
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6.-Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak
ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu
kontratuaren prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar
baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan,
betebehar hori kontratuaren funtsezko betebehartzat
joko da eta haren ez betetzeak kontratua suntsitzea
ekarri ahal izango du. Isun horiek kobratzeko, isunaren
zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko da enpresa
kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik; bestela,
bermearen bidez ordainduko dira.

35.- Makinaria eta bitarteko teknikoei
betebeharrak

buruzko

1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta
bitarteko teknikoak ere obretan jarriko ditu eta, oro har,
obrak ondo egiteko behar diren guztiak.

2.- Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak
edo bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko,
proposamen arrazoitu bat aurkeztu beharko du, eta
administrazioaren onarpena behar du.

3.- Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi egiteko
baldintzatan eduki behar da, eta kontratuaren xede-
obrara behar besteko dedikazioa eskainiko diote.
Erretiratu nahi izanez gero, aurrena zuritu egin beharko
da xede zuten lan-unitatea amaitu dela, eta ondoren,
Zuzendaritza fakultatiboak baimendu egin beharko du.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak
ezarriko dira, ez Dbetetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu
kontratuaren prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar
baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan,
betebehar hori kontratuaren funtsezko betebehartzat
joko da eta haren ez betetzeak kontratua suntsitzea
ekarri ahal izango du. Isun horiek kobratzeko, isunaren
zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko da enpresa
kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik; bestela,
bermearen bidez ordainduko dira.
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6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos
anteriores se establecen como condiciones especiales
de ejecucién y deberan ser acreditadas en el marco de
ejecucioén del contrato. Su incumplimiento supondra la
imposicion de penalidades econémicas, proporcionales
a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra
ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En
todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga
caracter muy grave tendran la consideracién de
obligaciones contractuales de caracter esencial,
pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucién del
contrato. Tales penalidades se haran efectivas
mediante deduccién de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantia.

35.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios
técnicos

1.- La empresa contratista aportara también a las obras
la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su
propuesta y, en general, cuantos se precisen para la
buena ejecucién de aquellas.

2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios
técnicos incluidos en su oferta debera ser aceptada por
la Administracién, previa presentaciéon de una
propuesta justificada.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran
en todo momento en condiciones de trabajo
satisfactorias y con la dedicacién necesaria a las obras
objeto del contrato, no pudiendo ser retirados sin
autorizacion de la Direccion facultativa, previa
justificacion de la terminacion de las unidades de obra
para cuya ejecucion se habian previsto.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos
anteriores se establecen como condiciones especiales
de ejecucién y deberan ser acreditadas en el marco de
ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la
imposicién de penalidades econémicas, proporcionales
a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra
ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En
todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga
caracter muy grave tendrdn la consideracién de
obligaciones contractuales de caracter esencial,
pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucién del
contrato. Tales penalidades se haran efectivas
mediante deduccion de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantia.
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36.- Baimen eta lizentzien kudeaketaren inguruko
betebeharrak

1.- Lanak behar bezala egiteko behar diren baimen edo
lizentzia guztiak lortzea enpresa kontratistaren
erantzukizuna eta kontua da, non eta kontratazio
organoak bere kasa kudeatzea erabakitzen ez duen;
eta haien gaineko eskumena dutenek ezarritako
baldintzak eta ezaugarriak bere kontura bete behar ditu
kontratistak.

2.- Baimenak edo lizentziak eskuratzeak tasa, fidantza
edo bestelako gasturen bat baldin badakar, horien
ordainketak edo horietarako gordailua egitea ere
enpresa kontratistareri kontua izango da.

37.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak

Kontratistaren  kontura izango dira  kontratua
formalizatzeko gastuak Eskritura Publikora eramaten
bada. Era berean, bere kontura izango dira,
kontratatutako prestazioa betetzeko enpresak egin
beharreko gastuak, horien barnean daudelarik gastu
orokorrak, finantza arlokoak, aseguruenak, tasak,
finantzak, entseguak, garraio eta joan- etorriekin
lotutakoak bere mendeko teknikari eta laguntzaileen
ordainsari eta dietekin lotutakoak eta plegu honetan
aurreikusten diren gainerakoak.

38.- Zehapenak: berandutzeagatikoa eta beste
batzuk

1.- Kontratazio organoak, SPKLren 192. eta 193.
artikuluetan ezarriarekin bat, zehapenak ezarri ahal
izango dizkio enpresa kontratistari, ondoren adierazten
diren ez-betetzeengatik:

a) Guztirako epea edo epe partzialak betetzeko
berandutzagatik.

b) Prestazioa gaizki betetzeagatik; kontratazio
publikoan aplikagarri diren hizkuntzari buruzko
baldintzak, jokabide kodea eta erakunde

zuzentasunaren esparrua edo kontratua gauzatzeko
beste edozein baldintza berezi (SPKL Legearen 192.
artikulua) ez betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik,
hurrengo e) idatzi-zatian betebeharrak urratzeari
dagokionez xedatutakoa salbuetsita

c) Ez-betetze edo akatsezko betetzeagatik, eskaintzak
baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako alderdiei
dagokienez (SPKLren 122. artikulua).

d) Soldaten ordainketako ez-betetze edo atzerapen
errepikatuengatik edo hitzarmen  kolektiboetatik
ondorioztatzen direnen azpitiko soldata-baldintzak
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36.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,
licencias y autorizaciones

1.- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa
contratista, salvo que el érgano de contratacion decida
gestionarlo por si mismo, la obtencién de cuantos
permisos, licencias y autorizaciones sean precisos para
la correcta ejecucién de los trabajos, debiendo atender
los consiguientes condicionados y prescripciones de los
organismos competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por
dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono o
depdsito sera también a cargo de la empresa
contratista.

37.- Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos de
formalizacién del contrato en el supuesto de elevacion
a Escritura Publica asi como los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento de la prestacion
contratada, incluidos los generales, financieros, de
seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y
desplazamientos, honorarios y dietas del personal
técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en
este pliego.

38.- Penalidades por demora y otras penalidades

1.- El 6rgano de contratacion, con sujecién a lo
establecido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra
imponer penalidades a la empresa contratista por los
incumplimientos que se indican a continuacion:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o
de los plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion,
por incumplir, o cumplir defectuosamente, las
condiciones lingliisticas, el codigo de conducta y marco
de integridad institucional aplicable a la contratacion
publica o cualesquiera otras condiciones especiales de
ejecucion (articulo 192 de la LCSP) con la salvedad de
lo dispuesto para la infraccidn de las obligaciones a las
que refiere la letra e) siguiente

¢) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que
afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de
valoracion de las ofertas (articulo 122 LCSP).

d) Porincumplimientos o retrasos reiterados en el pago
de los salaries- o la aplicacién de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos
que sea grave y dolosa. (articulo 201 LCSP).
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aplikatzeagatik, aplikazio hori larri eta dolozkoa denean
(SPKLren 201. artikulua).

e) Lan Programa eta Laneko Segurtasun eta Osasun
Plana aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek
eskagarri direnean.

f) Ingurumen, gizarte edo lan alorreko betebeharrak
ez betetzeagatik, edo errepikatutako
atzerapenak  soldaten ordainketan eta 19.
apartatuan agertutako soldata baldintza beheragokoak
aplikatzeagatik, larriak eta nahita gertatutakoak baldin
badira (SPKLren 201. art.).

2.- Aurreko puntukoez-betetzeei lotutako
zehapenen zenbatekoa honako hau izango da:

a) letran jasotako arrazoiarengatik, SPKLren 193.
artikuluko 3. atalean aurreikusten den zenbatekoa, non
eta ezaugarrien taulako 23.2 atalak ez duen besterik
ezartzen.

b), c¢) eta d) letretan jasotako arrazoiengatik,
kontratuaren prezioaren % 4, -non eta kontratazio
organoak, arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten ez dion
ez-betetzeari, horrelakoetan % 7raino,iritsi ahal izango
baita larrien kasuan, eta % 10eraino oso larrienean. Ez-
betetzea errepikatzea kontuan hartuko da larritasuna
baloratzeko.

e) letran jasotako arrazoiarengatik, euroa egunean
kontratuko prezioko 5,000 euroko; kopuru hori, hala
dagokionean, lehenbiziko ziurtagirian deskontatuko da.

4.- Enpresa kontratista berandutze-egoeran sartzeko
ez da behar Administrazioak, aldez aurretik, betetzeko
agindua ematea.

5.- Bitartekoak atxikitzeko konpromisoa, hizkuntza
baldintzak edo esleipeneko baldintza berezietako beste
edozein ez betetze edo akatsez betetzeagatiko

zehapenak kontratazio organoak ez- betetzea
egiaztatzen duen unean ezarriko dira.
6.- Eskaintzak baloratzeko irizpidetzat kontuan

hartutako alderdiei eragiten dieten ez-petetzeagatiko
edo akatsez betetzeagaliko zehapenak ezarriko dira,
harreraren unean, kontratazio organoak ikusten
duenean, kontratistari egotzi ahal zaizkion arrazoiak
direla medio, azken horrek kontratua edo eskaintzan
beregain hartutako konpromisoren bat ez dituela
gauzatu, betiere, horiek garrantzitsuak izan badira
esleipenari begira.
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e) Por incumplimiento del plazo para presentar el
Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo, cuando fueran exigibles.

f) Por incumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos reiterados
en el pago de los salaries y por la aplicacion de
condiciones salariales inferiores a las senaladas en el
apartado 19 del cuadro de caracteristicas que sean
graves y dolosos (art. 201 LCSP)

2.- La cuantia de las penalidades que corresponden por
los incumplimientos del punto anterior, sera la siguiente:

Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP
salvo que el apartado 23.2 del cuadro de caracteristicas
establezca otras diferentes.

Por las causas contempladas en las letras b), c), y d),
un 4 % del precio del contrato salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacién estime que el
incumplimiento es grave 0 muy grave, en Cuyo caso
podra alcanzar hasta un 7 por ciento, en el primer caso,
y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion en el
incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la
gravedad.

Por la causa contemplada en la letra €), una
penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del
precio del contrato que sera descontada, en su caso, en
la primera certificacion.

4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no
precisa intimacioén previa por parte de la Administracion.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir
defectuosamente, el compromiso de adscripcion de
medios, las condiciones linguisticas o cualesquiera
otras condiciones especiales de adjudicacién se
impondran en el momento que el 6rgano de
contratacion verifique el incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en
cuenta como criterio de valoracion de las ofertas se
impondran cuando, al tiempo de la recepcién, se
constatara por el érgano de contratacién que, por
causas imputables a la contratista, esta no ha,
ejecutado el contrato o alguno de los compromisos
asumidos en su oferta, siempre que estos hubieran sido
relevantes para la adjudicacion.

49



Financiado por
la Unidn Europea
MNextGenerationEL

E
& &
o

s

kA L TRARROIGN ECOLEGICA
¥ B RETD DEROGRAFICS:

~~
Ordiziako Udala

- EUSKO JAURLARITZIA
. GOBIERNO VASCO

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira,
bete gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako
puntuazioaren % 50 deskontatu ostean, bere eskaintza
ongien balioetsia ez bada.

7.- Akatsezko betetzeagatiko zehapenak ezarririk ere,
kontratistak legezko obligazioak izango ditu akats
horiek konpontzeari dagokionez.

8.- Zehapena ezartzeak ez du galera eta kalteengatiko
saritik salbuesten (SPKLren 196. artikulua).

9.- Berandutzagatiko zehapenen zenbatekoa faktura
edo ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean,
bermetik, aipatu beste dokumentuetatik kentzerik ez
dagoenean. Bermearen gainean gauzatzen direnean,
kontratistak birjarri edo handitu egin beharko du hura,
gauzatzetik 15 egun naturaleko epean; bestela,
kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

39.- Zuinketa egiaztatzea

1. Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi
eta hilabete baino luzeagoa izango ez dena,
salbuespenezko kasurik ez bada, beren ardura duen
Administrazioaren zerbitzuak, lizitazioaren aurretik
egindako zuinketa egiaztatuko du kontratistaren
aurreari, emaitzaren akta jasoz. Akta aide biek sinatuko
dute eta ale bat kontratua egin zuen organora bidaliko

da. Egiaztatzeko aktan HAKLAO Legearen 140.
artikuluan xedatutakoa jaso beharko da berariaz.
2. Egiaztapenaren ondorioz frogatzen bada,

zuzendaritza fakultatiboaren arabera, eta kontratistaren
aldetiko erreparorik gabe, proiektua bideragarria dela
eta badirela lurrak erabilgarri, hark hura abiatzeko
onespena emango du, eta egikaritze- epea akta sinatu
eta hurrengo egunean hasiko da zenbatzen.
Kontratistak, proiektuaren bideragarritasunari buruzko
erreparorik egin gabe, obraren egikaritzean eragin
dezaketen bestelako ohartarazpenik egin balu,
ohartarazpen horien kontuan izanik, proiektua abiatzea
ala haren hasiera etetea erabakiko du, aktan bertan
erabakia arrazoituz. Hasteko baimena hartan jasoko da
esplizituki, eta kontratistak horren berri izan duela
ulertuko da hura sinatzearekin soilik.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak
egiaztatzen ez direnean edo zuzendaritza fakultatiboak
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Se considerara que los compromisos incumplidos son
relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuacién
obtenida por la contratista en el criterio incumplido,
resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se
impondran con independencia de la obligacion que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la
reparacion de tales defectos.

8.- La imposicibn de penalidad no excluye la
indemnizacion por dafios y perjuicios (articulo 196 de la
LCSP).

9.- El importe de las penalidades por demora se
deducira de las facturas o certificaciones y, en su caso,
de la garantia cuando no puedan deducirse de los
mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas
sobre la garantia el contratista quedara obligado a
reponer o ampliar la misma en el plazo de 15 dias
naturales desde la ejecucion, incurriendo, en caso
contrario en causa de resolucion del contrato.

39.- Comprobacion de replanteo

1. Dentro del plazo que se sefale en el contrato, que no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracién encargada de las obras
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al 6rgano que celebro el contrato.
El acta de comprobacién debera recoger expresamente
lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

2. Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio
de la direccion facultativa y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad
de los terrenos, se dara por aquel la autorizacién para
su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién
desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso
de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
conservaciones que pudieran afectar a la ejecucion de
la obra, la direccion, consideradas tales observaciones,
decidira iniciar o suspender el comienzo de esta,
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando
notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas
las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
o la direccion facultativa de la obra considere necesaria
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beharrezkotzat jotzen badu proiektatutako obrak
aldatzea, haien hasiera etenik geratuko da eta horrela
jasoko da aktan, Administrazioari  berehala
jakinarazteko betebeharra izanik, eta Administrazioak
dagokion ebazpena emango du. Aldatzeko prozedura
HAKLAO Legearen 141. artikuluan aurreikusitakoarekin
bat etorriko da, haren araubidea SPKLren 205.
artikuluan aurreikusitakoa izanik.

40.- Lan programa

1.- Ezaugarrien koadroko 20. atalean hala ezartzen
denean, enpresa kontratistak, bakarra edo Ilote
bakoitzarena, obren Zuzendaritza fakultatiboari bere
eskaintzan barneratutako Lan- programen garapen
egokia helarazi beharko dio, HAKLAO Legearen 144.3.
artikuluan  ezarritakoaren arabera. Horretarako,
gehienez, 15 egun balioduneko epea izango du,
kontratua formalizatzen denetik zenbatzen hasita.

41.- Laneko Segurtasun eta osasun plana

1.- Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta
Osasun Plan bat eratu beharko du, eraikuntza-obretako
segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko
xedapenak ezartzen dituen urriaren 24ko 1627/1997
Errege Dekretuko 7. artikuluan ezarritakoaren arabera.
Plan horren ale bikoitza aurkeztuko dio administrazioari
kontratua formalizatu eta hurrengo hamaika egun
naturaleko epean. Segurtasun eta osasun arloko
planean ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu eta,
bertan, beste alderdi batzuetan, hala badagozkio,
aurreikusten diren azpikontratazioak zehaztu beharko
dira.

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak edo, bestela, obra zuzendariak
egindako txostenarekin batera, udaleko organo

eskudunaren onarpenaren mende jarriko da obrak hasi
aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak txostena egin beharko du, plana
onartzea bidezkoa den ala ez adierazteko, harrera
egunetik zazpi egun naturaleko epean. Onargarria ez
balitz, zer gauza zuzendu beharko liratekeen adierazi
eta horretarako epe bat ezarriko du, zuzenketen
garrantzien arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun
natural baino gehiagokoa.

Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun
Plana onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango
da kontratua formalizatzen denetik aurrera. Enpresa
kontratistak aurreko lerroaldean adierazitako epeak ez
betetzeagatik obrak hastea ezinezkoa balitz haiek

,"
*+»DAE

T‘\

Plam de Recuperacidn,
Transhormacién y Resiliencia

ENERGLAREN @i

[EUSKAL ERAKUMNDEA

EMTE VASCO
DE LAENERGIA "

la modificaciéon de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta
inmediata a la Administracién, que resolvera lo que
proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP,
siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

40.- Programa de trabajo

1. Cuando asi se establezca en el apartado 20 del
cuadro de caracteristicas la empresa contratista, (mica
o de cada lote en el plazo maximo de 15 dias habiles,
contados desde la formalizacion del contrato, debera
presentar a la Direccion facultativa de las obras un
desarrollo adecuado del Programa de Trabajos incluido
en su oferta, conforme a lo establecido en el articulo
144.3 RGLCAP.

41.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

1. La empresa contratista debera elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud
en las obras de construccion, que presentara por
duplicado a la Administracién en el plazo de once dias
naturales desde la formalizacién del contrato. El plan de
seguridad y salud no podra introducir ninguna
modificaciéon en las condiciones contractuales y en el
mismo, entre otros extremes, deberan detallarse, en su
caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la
persona coordinadora, en su defecto, por la direccion
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara para
su aprobacion al érgano competente. A estos efectos,
la Coordinacion de Seguridad y Salud informara en el
plazo de siete dias naturales desde su recepcién sobre
la procedencia de su aprobacion y, en caso negative,
indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se
asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacién del
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo sera de un mes
desde la formalizacion del contrato. Si por incumplir la
empresa contratista los plazos indicados en el parrafo
anterior no fuera posible empezar las obras al recibir
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hasteko baimena jasotzen den unean, ezingo du arrazoi
horrengatik epea luzatzea eskatu.

2.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun
eta osasun plana onartu gabe. Obrak gauzatzen diren
bitartean obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa
kontratistak edo azpikontratistak segurtasun eta osasun
arloko neurriak bete ez dituztelako, obra edo lubakia
geldirik dagoen bitartean denbora zenbatzen jarraituko
da egikaritze-epeari dagokionez eta hura eteteko
arrazoi izan daiteke, SPKL Legearen 193. ,195. eta 237.
artikuluekin bat etorriz.

42.- Entseguak eta probak

1.- Obra zuzendaritzak edozein momentuan agindu
dezake bidezko iruditzen zaizkion material eta obra
unitateen saiakuntzak, probak eta azterketak egin
daitezela.

2.- Obra zuzendaritzak aukera izango du, berez edo
ordezkaritzan, erabili beharreko materialak
aukeratzeko, eta nora prestatzen diren eta nola
saiatzen diren ikusteko.

3.- Obra zuzendaritzak edo lankide duen pertsonalak
erabakiko du in situ egin beharreko entseguen
kokapena eta laborategiko entsegua egiteko zein lagin
hartuko diren.

4.-Kontzeptu horrengatik sortzen diren
esleipendunak ordaindu beharko ditu.

gastuak

43.- Trafikoan eraginak

Edozein kasutan, enpresa kontratistak obren ondorioz
ibilgailuen trafikoan izango diren eragin edo etenaldien
berri eman beharko dio derrigorrez Trafikoko
Gipuzkoako Lurralde Bulegoari.

44.- Seinaleztapenak

1.- Enpresa kontratistak bere kontu eta kargura
instalatu beharko ditu obren sarbidea adierazteko eta
lan-eremuan nahiz inguruan trafikoa erregulatzeko
beharrezkoak diren seinaleak, eta baita arriskutsuak
izan daitezkeen gune guztietan edo obren eragina
jasotzen duten haietan ere.

2.- Bide seinaleak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira.
- Hizkuntza arloko betekizun hori ez betetzeak berekin
ekarriko du SPKL Legearen 192. artikuluan
aurreikusitako zigorra ezartzea, kontratuko xede den
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autorizacion para el inicio de las mismas, no podra
reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo.

2. No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado
el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el
transcurso de la obra se ordena la paralizacién de las
obras por incumplimiento por la empresa contratista o
subcontratista de las medidas de seguridad y salud, el
tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo
seguira computandose a los efectos de plazo de
ejecucion y podra llegar a ser causa de resolucion de la
misma, conforme a los articulos 193,195 y 237 de la
LCSP.

42.- Ensayos y pruebas

1.- La Direccién facultativa de las obras podra ordenar
en cualquier memento que se verifiquen los ensayos,
pruebas y analisis de materiales y unidades de obra que
en cada caso juzgue pertinentes.

2.- La Direccion de Obra podra, por si o por delegacién
elegir los materiales que hayan de emplearse, asi como
presenciar su preparacion y ensayo.

3.- La Direccion de Obra o su personal colaborador,
determinara la ubicacién de los ensayos a realizar in
situ, asi como de las muestras que deban cogerse para
Su ensayo en un laboratorio.

4.- Los gastos que se originen por este concepto
deberan ser abonados por la adjudicataria.

43.- Afecciones al trafico

En todo caso, la- empresa contratista estara obligada a
comunicar a las diversas autoridades con competencias
en materia de trafico las afecciones o interrupciones del
trafico rodado a que las obras obliguen.

44.- Senalizaciones

1.- La empresa contratista debera instalar por su cuenta
y a su costa las sefales precisas para indicar el acceso
a las obras y la regulacion del trafico en la zona de
trabajos y sus inmediaciones asi como en todos los
puntos de posible peligro o afectados por la marcha de
aquellos.

2.- Las sefializaciones se realizaran en euskera y en
castellano. El incumplimiento de este requisito
linglistico dard, lugar a la imposicion de la penalidad
prevista en el articulo 192 de la LCSP, por ejecucion
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prestazioa akatsekin gauzatzeagatik. Zigorra, bete ez
denaren larritasunaren araberakoa izango da,
proportzionaltasunaren irizpideari jarraiki.

3.- Hizkuntzaren eta seinalizazio irudien erabilera ez-
sexista zainduko da.

4.- Enpresa kontratistak, gainera, obren Zuzendaritza
fakultatiboaren aldetik seinale osagarriak instalatu eta
dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruz
idatziz jasotzen dituen aginduak bete beharko ditu.

45.- Eragindako zerbitzuak

1.- Eragindako zerbitzuak proiektuan aurreikusita
dagoen bezala berriro jartzea kontratuaren parte da, eta
hor sartu ahal izango dira obra garaian agertu litezkeen
beste guztiak ere, proiektuan aurreikusi gabe egon
arren.

46.- Kalte-galerak hirugarren aldeei

1.- Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da
hirugarren aldeei kalteak eta galerak eragitea ekiditeko,
bere erantzukizun esklusiboa izango delarik obrak

egikaritzetik, zuzenean edo zeharka, eratortzen
direnak.
Enpresa kontratistaren betebeharra izango da

kontratua betetzeko lanen ondorioz kontratistaren
beraren edo haren mendeko langileen edo bitartekoen
eraginez gertatutako kalte eta galera guztien ordainak
ematea. Kalte edo galerak administrazioak emandako
aginduren baten ondorioz zuzenean eta berehala
gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen barruan
izango du erantzukizuna kontratistak.

Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin
betetzen badute, modu solidarioan erantzun beharko
diote klausula honetan aipatzen den erantzukizunari.

2.- Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango
du erabilgarri uneoro hirugarren aldeei, pertsona nahiz
gauzei, eragindako aipatu kalte eta galera horiei
erantzun ala izateko, eta baita kontratua indarrean den
bitartean Administrazioari edo haren mendeko lan gl
e e i eragindako kalteak estaltzekoa ere. Gutxieneko
estaldura plegu honen hasieran agertzen den
ezaugarrien  taulako 23. atalean ezarritako
zenbatekoarekin bat etorriko da.
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defectuosa de la prestacion objeto del contrato. La
penalidad sera conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

3.- Se cuidara un uso no sexista del lenguaje y de las
imagenes en las sefalizaciones.

4.- La empresa contratista cumplira ademas cuantas
ordenes reciba por escrito de la Direccion facultativa de
las obras acerca de la instalacion de senales
complementarias y modificacion de las ya instaladas.

45.- Servicios afectados

1.- La reposicién de servicios afectados se considera
parte del contrato con arreglo a las previsiones del
propio Proyecto y podra extenderse a la totalidad de los
que aparezcan en obra aunque no estuvieran previstos
en aquel.

46.- Daios y perjuicios a terceras partes.

1. La empresa contratista extremara sus precauciones
para evitar danos y perjuicios a terceras partes siendo
de su exclusiva responsabilidad cuantos puedan
derivarse directa o indirectamente de la ejecucion de las
obras.

Sera obligacién de la empresa contratista indemnizar
todos las dafos y perjuicios que se causen, par si 0 par
personal o medias dependientes del mismo, a terceras
partes coma consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucién del contrato. Cuando tales danos
y perjuicios hayan sido ocasionados coma
consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracion sera responsable de la misma dentro de
las limites sefalados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas
de una empresa, todas responderan solidariamente de
las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2. La empresa adjudicataria dispondra en todo
momento de un contrato de seguro para responder de
las citados dafios y perjuicios a terceras partes, tanto a
personas coma a cosas, asi coma par danos producidos
a la Administracién, o al personal dependiente de la
misma durante la vigencia del contrato con una
cobertura minima par el importe establecido en el
apartado 23 del cuadro de caracteristicas que figura al
comienzo de este pliego.
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47 .- Kalteak obratan

1.- Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren
aseguruez gain, enpresa kontratistak egindako obretan
eta egiten ari direnetan gerta daitezkeen kalteak
estaltzeko aseguru bat egin beharko du bere kontura,
aseguratu modura Ordiziako Udala barneratuz.
Aseguru horren gutxieneko zenbatekoa "ezaugarrien
taulan" ezarritakoa izango da. Bertan, onuradun gisa,
ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa
agertu beharko da. Aseguru horrek bere baitan hartu
behar ditu estaldura hauek:

a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio,
talka, trebetasun falta, zabarkeria, egintza bandaliko
eta asmo gaiztoko arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik
edo aipatu gabeko beste edozein arriskutatik
eratorritako kalte eta galera materialak.

b) Berme
eragindakoak:

gehigarriak, ondorengoek

Diseinu akatsa, fabrikatzailearen arriskua.
. Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak,
eraisketa lanak egiteak, agintariek hartutako neurriek
eta abarrek eragindako gastuak.

. Lehendik dauden ondasunei eragindako
kalteak, sabotajea. Greba, matxinada eta kommozio
zibila.

48.- Kontratuaren aldaketak

1.- Kontratua burutzen denean, kontratazio organoak
bakar- bakarrik interes publikoagatiko aldaketak sartu
ahal izango ditu bertan, horrela aurreikusten bada
ezaugarrien taulako 21. atalean, edo SPKLren 205.
artikuluan ezarritako balizkoetan eta mugekin.

2.- Kontratuaren xedean aldaketak sartzea
beharrezkoa  suertatzen denean, kontratuaren
arduradunak beharrezko proposamena idatziko du,
proposamena justifikatu, deskribatu eta baloratzen
duten dokumentuekin batera. Administrazioak aldaketa
onartu aurretik, enpresa kontratistari entzunaldia eman
beharko dio.

3.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitako
aldaketak eta SPKLren 205. artikuluan jasotako
kontratu aldaketarako balizkoetan egokitzen direnak,

bakarka edo elkarrekin kontratuaren hasierako
prezioaren % 20ko aldaketa gainditzen ez duen
aldaketa  eragiten dutenean -BEZa  kanpo-,

nahitaezkoak izango dira, betiere, kontratistarentzat,
eta Kkontratazio organoak erabaki beharko ditu,
SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOren 102.
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47.- Danos en las obras

1. La empresa contratista, ademas de cuantos otros
seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligado a concertar a su costa, un
seguro que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion, incluyendo como
asegurado al Ayuntamiento de Ordizia por el importe
minimo establecido en el "cuadro de caracteristicas",
debiendo figurar como beneficiario, en caso de
siniestro, el 6rgano de contratacion. Las coberturas
seran las siguientes:

a) Danos y pérdidas materiales derivados de los
riesgos de incendio, rayo, explosioén, robo, expoliacién,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza o
cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:

Error de disefo, riesgo de la empresa fabricante.
. Gastos por horas extraordinarias,
desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la
autoridad, etc.

Danos a, bienes preexistentes, sabotaje. Huelga,
motin y conmocién civil.

48.- Modificaciones del contrato

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de
contratacién solo podra introducir modificaciones en el
mismo por razones de interés publico, cuando asi se
prevea en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas,
0 en los supuestos y con los limites establecidos en el
articulo 205 de la LCSP.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en
el contrato, la responsable del contrato redactara la
oportuna propuesta, integrada por los documentos que
justifiquen, describan y valoren aquella. La aprobacion
de la modificacién por la Administracion requerira la
previa audiencia de la empresa contratista.

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del
cuadro de caracteristicas y aquellas otras que encajen
en los supuestos de modificacién del contrato recogidas
en el articulo 205 de la LCSP cuando impliquen, aislada
o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido, seran en todo caso obligatorias para la
contratista y deberan ser acordadas por el 6rgano de
contratacién, previa tramitacion del procedimiento
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artikuluan aurreikusitako prozedura aurrez tramitatuta,
eta dokumentu administratiboan formalizatu beharko
dira, SPKLren 153. artikuluan adieraziarekin bat, hala
dagokionean behin betiko bermea aurrez birdoituta.

Aldaketa aurreikusiak

1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da, horrela
aurreikusi bada, baldintza-agiri honetako ezaugarrien
taulako 21. atalean zehazten denaren arabera, betiere
hartan finkatutako baldintza, irismen eta mugekin, eta
aldaketek hasierako prezioaren %20tik gora egin gabe.

2.- Aldaketarako arrazoi bat baino gehiago aurreikusiz
gero, jaso egin beharko dira horietako bakoitzeko
zertzeladak, baldintzak, irismena eta mugak.

3.- Aurreikusten diren aldaketek ezingo dute, inolaz ere,
kontratuan aurreikusi gabeko prezio unitario berririk
finkatzea eragin.

Aldaketa aurreikusi gabeak

1.- Ezaugarrien taulako 21. atalean aurreikusitakoez
bestelako aldaketak sartu ahal izango dira, interes
publikoko arrazoiak direnean, bakar-bakarrik behar
beste justifikatzen denean SPKLren 205.2 artikuluan
jasotzen diren balizko tasatuetako bat edo batzuk
gertatzen direla, eta betiere aldaketa horiek mugatzen
badira eragile izan duten arrazoi objektiboari
eraritzuteko ezinbesteko aldaketei erantzutera.

2.- SPKLren 205. artikuluan ezarriaz gain, balizko
horietan kontratua aldatzeari ekin aurretik entzunaldia
eman beharko zaio zehaztapen teknikoak idatzi dituen
pertsonari, zehaztapen horiek prestatu dituena
kontratazio organotik kanpoko hirugarren pertsona bat
izan denean zerbitzu kontratu baten indarrez, hain
zuzen 3 egun naturaletik beherako epean formula
ditzan egoki deritzen kontsiderazioak.

3.- Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat hartuko 242.
artikuluko 4. atalean (in fine) ezarritakoak.

49.- Obren etetea.

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea
adostu ahalko du, interes publikoko arrazoiak direla
medio. Era berean, kontratua etengo du SPKLren
198.5. artikuluan adierazitako inguruabarra emango
balitz. Kontratua eteteari dagokionez, Estatuko obren
kontrataziorako SPKLren 208. artikuluan xedatutakoa
nahiz HAKLAO Legearen 103. artikuluan.
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previsto en el articulo 191 y 207 de la LCSP y 102
RGLCAP y formalizarse en documento administrativo
con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP,
previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

Modificaciones previstas

1.- El presente contrato podra modificarse si asi se ha
previsto, segun lo detallado en el apartado 21 del
cuadro de caracteristicas del presente pliego en las
circunstancias, con las condiciones, alcance y los
limites alli establecidos, que no podran superar el veinte
por ciento del precio inicial.

2.- En caso de prever varias causas de modificacion las
circunstancias, condiciones, alcance y limites deberan
quedar referidos a cada una de ellas.

3.- En ninguin caso las modificaciones previstas pueden
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios
no previstos en el contrato.

Modificaciones no previstas

1.- Sélo podran introducirse modificaciones distintas de
las previstas en el apartado 21 del cuadro de
caracteristicas por razones de interés publico, cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguno
o varios de los supuestos tasados del articulo 205.2 de
la LCSP y que se limiten a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de
la LCSP, antes de proceder a la modificacion del
contrato en estos supuestos, debera darse audiencia a
la persona redactora de las especificaciones técnicas,
si estas han sido preparadas por una tercera persona
ajena al érgano de contratacién en virtud de un contrato
de servicios, para que, en un plazo no inferior a 3 dias
naturales, formule las consideraciones que tenga por
convenientes.

3.- No tendran consideracion de modificaciones del
contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in
fine del articulo 2 2.

49.- Suspension de las obras.

1.- La Administracién, por razones de interés publico,
podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. igualmente, procedera la suspension del
contrato si se diese la circunstancia sefalada en el
articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension
del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208
de la LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP.
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2.- SPKLren 208. artikuluarekin bat etorriz,
Administrazioak adostuko balu kontratua etetea edo
etete hori gertatuko balitz SPKLren 198.5. artikuluan
xedatutakoa aplikatzeagatik, Administrazioak
kontratistak jasandako kalte eta galerak ordainduko
dizkio.

50.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

1.- Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin eta,
hala badagokio, zuzendaritza fakultatiboaren eskutik
idatziz jasotako aginduekin bat etorriz egindako obra
ordainduko zaio.

2.- Burututako lanak obrako zuzendaritzak neurtuko
ditu, eta kontratista neurketa horietan egon daiteke.
Dimentsioak edo ezaugarriak ondoren ezkutuan
geldituko diren obra eta obra- zatietarako, kontratistak
zuzendaritzari nahikoa aurrerapenez ohartaraziko dio,
neurketak e g i n eta datuak hartu ahal izateko. ildo horri
eutsiz, definitzen dituzten planoak altxatuko ditu.
Adostasuna kontratistak edo ordezkariak sinatu
beharko du. Aldez aurretik ohartarazpenik ez badago
(kontrakoa egiaztatzea kontratistari dagokio), gaiari
buruz administrazioak hartutako erabakiak onartu
beharko ditu.

3.- Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate modura,
proiektuko neurketen ikerketetako dagokion epigrafean
adierazitakoa hartuko da. Neurketa amaitu ondoren,
zuzendaritza fakultatiboak gauzatutako obra balioetsiko
du, unitate bakoitzean aurrekontuaren kasuan kasuko
unitate- prezioa edo dagokion kontraesanezkoa
aplikatuz, pleguetan obra akastunak, metatutako
materialak, partida altxatuak eta obran ipinitako
lantaldearen  konturako ordainketak ordaintzeko
aurreikusitakoa kontuan hartuz

Balioespenaren emaitzari, aurreko lerroaldean
adierazitako moduan lortua, HAKLAO Legearen 131.
artikuluan adierazitako portzentajeak gaineratuko
zaizkio, aurrekontua osatzeko hartuak, eta hortik
ateratzen den zifra  esleipen-koefizientearekin
biderkatuko da. Modu horretan hileko zerrenda
balioetsia eskuratuko da, hileko ziurtapena ekarriko
duena, Administrazioak igorriko duena dagokion hileko
hurrengo hamar egunetan. Haatik, eta ezaugarrien
taulako 10. atalean horrela adierazten denean,
bestelako aldizkakotasun bat ezarri ahal izango da
ziurtapen horietarako.
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2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la
Administracion acordase la suspension del contrato o
aquella tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en
el articulo 198.5 LCSP, la Administracion abonara al
contratista los dafos y perjuicios efectivamente sufridos
por este.

50.- Abonos, mediciones y valoracion.

1.- Solo se abonara al contratista la obra que realice
conforme a los documentos del proyecto y, en su caso,
a las o6rdenes recibidas por escrito de la direccion
facultativa.

2.- La medicion de los trabajos efectuados se llevara a
cabo por la direccién de la obra, pudiéndole contratista
presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los pianos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista,
queda este obligado a aceptar las decisiones de la
administracion sobre el particular.

3.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad
de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada
la medicién, por la direccién facultativa se procedera a
la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada
unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto 0 el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos
de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma
expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacion valorada mensual- que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por.
la Administracion en los diez dias siguientes al mes que
corresponda. No obstante y cuando asi se indique
encuadro de caracteristicas podra establecerse otra
periodicidad para las certificaciones.
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Ondorio  horietarako, SPKL Legearen hogeita
hamabigarren xedapen gehigarriko bigarren atalarekin
bat etorriz, kontratistak aurkeztutako faktura bakoitzean
kontabilitate publikoan eskumenak dituen
administrazio-organoaren nahiz kontratazio organoaren
eta hartzailearen identifikazioa jaso beharko du,
ezaugarrien taulako 1. Atalean xedatutakoaren arabera.

4.- Administrazioak obra ziurtapena onartu eta
hurrengo hogeita hamar egunen barruan ordaindu
behar dio kontratistari haren prezioa eta, berandutzen
bada, hogeita hamar eguneko epe hori amaitzen
denez geroztik sortutako berandutza interesak eta
kobraketa gastuen kalte- ordaina ere ordaindu
beharko dizkio, horretan aplikatu beharrekoa
abenduaren 29ko 3/2004 Legea, merkataritzako
eragiketetako berankortasunaren aurkako neurriak
ezartzen dituena, delarik.

Interesak kobratzen hasteko epea hasitzat emateko,
kontratistak erregistro administratiboan aurkeztuak
izan bel)arko ditu fakturak, faktura elektronikoari
buruz indarrean dagoen araudian ezarritako moduan,
epe eta forma egokian, hogeita hamar eguneko
ep'ean salgaiak egiaz entregatutako egunetik edo
zerbitzua ematen denetik zenbatzen hasita.

5.- 210. artikuluko 4. atalean eta 243. artikuluko 1.
atalean ezarritakoaren kalterik gabe, Administrazioak
obra-ziurtapenak edo kontratuan helarazitako
ondareei edo emandako zerbitzuei buruz xedatutakoa
betetzen dela egiaztatzeko dokumentuak onartu
beharko ditu.

6.- Era guztietara, kontratistak ez badu,.faktura
elektronikoari buruz indarrean den araudian ezarritako
moduan,  erregistro  administratiboan  faktura
aurkezteko duen hogeita hamar eguneko epea
betetzen, interesak ez dira hasiko sortzen, harik eta
faktura erregistroan aurkeztu eta hogeita hamar egun
igaro arte, eta baldin eta bitartean administrazioak
ontzat eman ez badu, hala badagokio, eta ordaindu ez
badu.

Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino
zenbateko handiagoa eskatzen duten ziurtapenetan,
legezko epea ez da kontatuko ziurtapena onartzen
denetik aurrera, baizik eta hitzartutako baldintzen eta
onartutako lan-programen arabera izan beharko
lukeen geroagoko dataren arabera.
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A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de
la disposicion adicional trigesima segunda de la LCSP,
el contratista debera hacer constar en cada factura
presentada, la identificacion tanto del o&rgano
administrativo con competencias en materia de

contabilidad publica, como del érgano de contratacion y

del destinatario, segun lo dispuesto en el apartado 1 del
cuadro de caracteristicas.

4. La Administracién tendra la obligacién de abonar el
precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
de aprobacion de las certificaciones de obra y si se
demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para

el devengo de intereses, el contratista debera haber

cumplido la obligaciéon de presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los terminos
establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta
dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacion del servicio.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del

articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243, la
Administracién debera aprobar las certificaciones de

obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato.

6.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera
el plazo de 30 dias naturales para presentar la factura

ante el registro administrativo, el devengo de intereses
no se iniciara hasta transcurridos 30 dias naturales

desde la fecha de presentaci6n de la factura en el

registro correspondiente, sin que la Administraci6n haya

aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan
excediendo del importe de las anualidades que rijan en

el contrato no se contara el plazo legalmente previsto
desde la fecha de su aprobaci6n, sino desde aquella
otra posterior en la que con arreglo a las condiciones

convenidas y programas de trabajo aprobados deberian
producirse.
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7.- lIgortzen diren ziurtapenek eta Kkontratistari
ordaintzen zaizkion zenbatekoek konturako
abonutzat hartuko dira eta ez harrera, gauzatutako
obren azken ziurtapenaren zain eta kontratuaren
likidazioaren kontura. Kontura abonu horietan
198.artikuluko 2. ataleko bigarren lerroaldean
xedatutakoa beteko ca

8.- Aurrekontuan oroharreko prezioan adierazitako partidak,
baldintza tekniko berezien pleguan adierazilako moduan
ordainduko dira. Halakorik ez bada, HAKLAO Legearen 154.
artikuluan xedatutakoa betekoda.

9.- Justifikatzekoak diren oroharreko partidak
ordaintzeko, lanak ez direnean obra unitatetan
adierazteko egokiak, Administrazioak azter dezake
beste norbaitek fakturatzea, obren zuzendaritza
fakultatiboak horretarako baimena eta babesa aurretik
eman badu. Fakturatutako zenbateko likidoa
kontratistak ordainduko du, eta horren ordaina
Administrazioak emango dio hurrengo hileko obra
ziurtapenean sartuz. Zenbateko horri gastu orokorren
kontzeptuan %13 gehituko zaio, eta ez zaio beste
inolako  gehikuntzarik  egingo, ezta esleipen
beherapena aplikatuko ere..

10.- Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz ezta
ordainketarik egin ere, kontratua sinatu artean.

11.- Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik,
hirugarren bati laga diezaioke kontratuaren prezioa
kobratzeko eskubidea, baina, lagapenak ondorioak
izango baditu eta Administrazioak lagapen hartzaileari
ordaintzeko  agindua emango badu, modu
frogagarrian jakinarazi beharko zaio lagapen akordioa.

12.- Kontratistak, ,aurrez idatzizko eskaera egin
ostean, metatuak dauden materialengatik eta
instalazio edo ekipoengatik kontura ordainketak
jasotzeko eskubidea izango du, horretarako HAKLAO
Legearen 155etik 157rako artikuluetan zehazten den
moduan

51.- Obraren exekuzioa amaitu dela ohartaraztea

Kontratistak, ezaugarri-taulako 25. atalean
aurreikusten den denborarekin, kontratua amaitu edo
egikaritzeko aurreikusitako dataren berri emango dio
obrako zuzendaritzari, haren harrera egin dadin.
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7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades
que se abonen al contratista tendran el caracter de
abonos a cuenta y no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden,
a resultas de la certificaci6n final de las obras
ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En
estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el
parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

8. Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto
alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se
estara alo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y
cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion de
unidades de obra, podra considerarse por la
Administracion la posibilidad de facturacién por terceras
partes previamente autorizada y respaldada por la
direccion facultativa de las obras. El importe liquido
facturado sera abonado por la empresa contratista y
reembolsado por la Administracion incluyendolo en la
certificacién de obra que se expida al mes siguiente.
Dicho importe se incrementara aplicando un porcentaje
del 13 por 100 en concepto de gastos generales y no
estara sujeto a ningun otro incremento ni a la baja de
adjudicacion.

10. No podra emitirse ninguna certificacion y, en
consecuencia, realizarse ningun pago hasta que se
haya formalizado el contrato.

11. La empresa contratista podra ceder a una tercera
parte, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato,
pero para que dicha cesion surta efectos, y la
Administracion expida el mandamiento de pago a favor
de la entidad cesionaria, es preciso que se le notifique
fehacientemente a esta ultima el acuerdo de cesion.

12. El contratista previa peticion escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y
con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP.

51- Aviso de terminacion de la ejecucion de la
obra.

El contratista, con la antelacién prevista en el apartado
25 del cuadro de caracteristicas, comunicara por
escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para
la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de
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Jakinarazpen hori izapidetzeko prozedura eta epeak,
harrera eta Kontu Hartzailetzari egiteko
jakinarazpenerako ordezkariaren izendapena,
HAKLAO Legearen 163. artikuluan ezarritakoaren
arabera arautuko dira.

52.- Obraren jasoera.

1.- Kontratistak kontratua bete duela esango da,
xedea osorik gauzatu duenean, kontratuan ezarri
bezala, eta Administrazioa ados dagoela.

2.- Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera
egingo da ekitaldi formalean.

3.- Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako
manuen arabera, administrazio kontratatzaileak eta
haren ordezkariak izendatutako funtzionario
teknikariak hartutzat emango ditu, eta dagokion akta
jasoko da lau aletan. Akta hori harreran bertaratuek
sinatu beharko dute. Ale bat Administrazioa
ordezkatzen duen funtzionario teknikariari helaraziko
zaio, beste bat zuzendaritza fakultatiboari, eta beste
bat kontratistari, eta berme-epea orduan hasiko da.
Harrera-aktan zuzendaritza fakultatiboak neurketa
orokorrarekin hasteko eguna ipiniko du, kontratista
ekitaldi horren jakinaren gainean geratuko delarik.

4.- Kontratista obraren harrerara bertaratzera
derrigortuta dago. Egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla
medio  betebehar hori betetzen ez badu,
Administrazioaren ordezkariak aktaren ale bat igorriko
dio, hamar eguneko epean, egokitzat jotzen dituen
alegazioak egin ditzan, eta kontratazio organoak
ebatziko ditu horiek.

5.- Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean,
aktan hala adieraziko da, eta horien zuzendaritza
fakultatiboak hautemandako akatsak adieraziko ditu
eta beharrezkoak diren argibideak emango ditu, akats
horiek konpontzeko epe bat ipiniz. Epe hori igarota .
kontratistak ez balitu akatsak konpondu, luzaezina
den beste epe bat eman ahal izango da edo kontratua
eten daiteke, Kkontratistari egotz dakizkiokeen
arrazoiak direlamedio.

53.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.

1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra
egingo da kontratista bertan egonik, eta harrera egiten
denetik hllabeteko epean zuzenda'ritza fakultatiboak
proiektuaren arabera egiaz gauzatutakoen neurketa
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que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento
y plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la
designacion de representante para la recepcion y la
comunicacién, a la intervencion, se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

52.- Recepcion de la obra.

1.- El contrato se entendera cumplido por el
contratista, cuando este haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la
Administracion, la totalidad de su objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la
obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion contratante .y
representante de esta, las dara por recibidas,
levantandose la  correspondiente  acta  por
cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes ala recepcion, entregandose un ejemplar
al funcionario técnico que represente a la
Administracién, otro a la direccion facultativa, y otro al
contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia. En el acta de recepcion la direcci6n
facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicién
general, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

4.- El contratista tiene obligacion de asistir a la
recepci6n de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el
representante de la Administracion le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias,
formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas, se hara constar asi en el acta, y la direccion
facultativa de las mismas: sefalara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, se
le podra conceder otro plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato, por causas. imputables al
contratista.

53.- Medicién general y Certificacion final.

1. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a
su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por la direccién facultativa, en el plazo
de un mes desde la recepcibn, la medicién de las
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egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko epearen
barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren
azken ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio,
kontratistarl ordainduko zaiona kontratuko
likidazioaren kontura SPKL Legearen 198.4.
artikuluan aurreikusitako epean.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten

obren kasuan, likidazio- eta neurketa- eragiketak
bereziki konplexuak direnean, pleguetan azken
ziurtapena onartzeko hiru hilabetekoepea luzatzeko
aukera aurreikusi ahal izango da, betiere, kasu
guztietan, bost hilabeteko epea gainditzen ez bada,
SPKL Legearen 243.1. artikuluko azken lerroaldean
xedatutakoarekin bat etorriz.

54.- Berme epea eta likidazioa.

1.- Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen

eta ezaugarrien taulako 16.2. atalean adierazitakoa
izango da. Berme-epean zehar kontratistaren ardura
izango da obren artapena eta zaintza. Kontratua
sortetan banatua badago, sorta horietako bakoitzaren
epea modu indibidualizatuan kontatuko da.

2.- Epe horretan zehar aplikagarri den SPKL
Legearen 110. artikuluan adierazitako
kontzeptuengatik erantzungo du behin betiko
bermeak.

3.- Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan,
obrak artatu eta zaintzeaz arduratuko da proiektuko
baldintza tekniko berezien pleguan aurreikusitakoaren
arabera eta obrako zuzendaritzak ematen dituen
argibideak betez. Administrazioaren iritziz, zaintza
horri jaramonik egin ez badio eta obra arriskuan
jartzen bada, Administrazioak beregain hartuko luke
kalteak ekiditeko zeregin hori kontratistaren kargura.

4.- Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-
epea dagozkion harrera partzialen datetatik aurrera
hasiko da zenbatzen.

5.- Berme-epea bukatu baino hamabost egun
lehenago, zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari
buruzko txostena egingo du, ofizioz edo kontratistak
eskatuta. Txostena aldekoa bada, kontratista
erantzukizun guztietatik libre geldituko da - Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 244.
artikuluan xedatutakoan izan ezik -, eta bermea itzuli
edo kitatu beharko da, kontratua likidatu, eta, egiteko
ordainketarik baldin badago, ordaindu, 60 egun
naturaleko epean. Txostena aldekoa izango ez balitz
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realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la
recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su
caso, sera abonada al contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato en el plazo previsto en el
articulo 198.4 LCSP.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los
doce millones de euros en las que las operaciones de
liquidacion 'y medicion fueran especialmente
complejas, los pliegos podran prever que el plazo de
tres meses para la aprobacion de la certificacion final
podra ser ampliado, siempre que no supere en ningun
caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto
en el ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP

54.- Plazo de garantia y liquidacion.

1. El plazo de garantia comenzara a contar desde la

fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 16.2 del cuadro de caracteristicas. Los
gastos de conservaci6n y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista. En el caso de
lotes, el plazo de garantia se computara para cada lote
de forma individualizada.

2. Durante dicho plazo la garantia definitiva
respondera de los conceptos sefialados en el articulo
110 LCSP que resulten de aplicacion.

3. Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo
caso, de la conservacién y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran par ella
misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.

4. En el supuesto de que hubiere recepciones
parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las
respectivas recepciones parciales

5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia, la direccion
facultativa, de oficio o a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
244 de la LCSP, procediéndose a la devoluciéon o
cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato
y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el
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eta antzemandako akatsak obrak egiterakoan
izandako hutsuneen ondorio badira eta ez
eraikitakoaren erabilerarenak, berme-epearen
barruan obra zuzendaritzak beharrezkoak diren
aginduak emango dizkio kontratistari konponketak
egin ditzan eta horretarako epe bat emango dio; lan
horiek egin bitartean kontratista arduratuko da obren
zaintzaz eta ez du inolako ordainik jasoko berrrye
epea luzatzeagatik.

6.- Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean,
txostena aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa
konpondu ostean, egiaz gauzatutakoen likidazioaren
proposamena egingo du zuzendaritza fakultatiboak
hilabeteko epean, eta kontratistari jakinaraziko zaio
hamar eguneko epean bere adostasuna ager dezan
edo egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan.
Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo
horretarako ezarritako epea igaro ostean, bi
hilabeteko epean, kontratazio organoak likidazioa
onartu beharko du eta, hala badagokio, haren
ondoriozko saldoa ordaindu.

7.- Espedientean behar bezala arrazoitutako interes
publikoko arrazoi  ezohikoengatik  kontratazio
organoak obraren egiazko okupazioa edo hura
erabilera publikoaren zerbitzura ipintzea adostuko
balu, harrera-ekitaldi formala bete gabe ere,
inguruabar horiek gertatzen direnetik aurrera obraren
harrera-ekitaldiari dagokion ondorioak emango dira
HAKLAO Legearen 168. artikuluan ezarritako
moduan.

55.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

1.- Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin
bateraezinak diren kalte larriak jasango balitu berme-
epea igaro ostean, eraikuntzako ezkutuko akatsen
ondorioz, kontratistak kontratua ez duelako bete, hura
izango da gertatzen edo adierazten diren kalte eta
galeren erantzulea hamabost urteko epe baten
barruan harrera egiten denetik zenbatzen hasita.

2.- Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar
obran zimentazio, euskarri, habeei, forjatu, eustorma
edo egiturazko beste elementu batzuetan eragindako
eta eraikuntzaren erresistentzia mekanikoa eta
eginkortasuna arrisku zuzenean ipintzea dakarten
akats edo gabezien ondorioz sortutako kalte
materialen erantzulea, horiek obraren harrera-datatik
zenbatzen hasita erreparorik gabe edo horiek
konpontzen direnetik aurrera.

3.- Akats edo gabezietatik eratorritako kalte
materialengatik aurreko atalean aurreikusitako
erantzukizuna eskatzeko ekintzak bi urteko epean
preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo adierazten
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informe no fuese favorable y las defectos observados
se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras
y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia la direccion facultativa procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el
informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, 'se formulara por la direccién
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose
al contratista para que en el plaza de diez dias preste
su conformidad, o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano
de contratacién debera aprobar la liquidacion y abonar,
€en su caso, el saldo resultante de la misma.

7. Siempre que por razones excepcionales de interés
publico debidamente motivadas en el expediente el
organo de contrataciéon acuerde la ocupacion efectiva
de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion,
desde que concurran dichas circunstancias se
produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

55.- Responsabilidad por vicios ocultos.

1.- Si laobra. se arruinara o sufriera deterioros graves
incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de
la construccion, debido a incumplimiento del contrato
por parte del contratista, respondera este de los danos
y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante
un plazo de quince anos a contar desde la recepcion.

2.- Asimismo, el contratista respondera durante dicho
plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad
de la construccion, contados desde la fecha de
recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de estas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad
prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el
plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o
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direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzearen
ondoriozko  erantzukizunak eskatzeko manten
daitezkeen- ekintzen kalterik gabe.

4.- Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan
ez bada; kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko
da.

56.- Kontratua suntsiaraztea

1. SPKLren 211. eta 245. artikuluetan ezarritakoez
gain, kontratua bertan behera uzteko arrazoiak izango
dira ezaugarrien taulan berariaz ezarritako funtsezko
betebeharrak ez

betetzea.

2. SPKL Legearen 211.2. artikuluarekin bat etorriz,
suntsitzearen ondorioko = ekonomikoekin lotuta
kontratua suntsitzeko efektu ezberdinak dituzten
arrazoi ugari gertatzen direnean, denboran
lehentasunez agertutakoari erreparatu beharko zaio.

3. Kontratua suntsitzea kontratazio organoak
erabakiko du SPKL Legearen 212.1. artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz, arauz ezarritako moduan
izapidetutako prozedura bidez.

Proiektua osatzen duten, agirien eta baldintza
administratibo berezien agiriaren artean kontraesanak
egonez gero zehaztapen ekonomiko eta
administratiboen inguruan, baldintza agiri honetan
jasotakoek aginduko dute.

57.- Kontraesanak

Proiektua osatzen duten, agirien eta baldintza
administratibo berezien agirien artean kontraesnak
egonez gero  zehaztapen ekonomiko eta
administratiboen inguruan, baldintza agiri honetan
jasotakoek gailenduko dute.

. ] - A
Bostn. B GDAE R
L &

Plam de Recuperacidn,
Transtormacidn y Resiliencia

ENERGLAREN @i
[EUSHAL ERAKUNDEA

EMTE WASCO
DE LAENERGIA "

se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya
manifestado ningun dafo o perjuicio, quedara
totalmente  extinguida la responsabilidad del
contratista.

56.- Resolucion del contrato

1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de
las establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP,
el incumplimiento de las obligaciones esenciales
expresamente previstas como tales en el cuadro de
caracteristicas.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los
casos en que concurran diversas causas de resolucion
del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econdmicas de la extincion, debera
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el
tiempo

3.- La resolucion del contrato se acordara por el
6rgano de contratacion de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante
procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.

De existir contradicciones, en cuanto a las
determinaciones econdémico-administrativas, entre los
documentos que integran el Proyecto y el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, prevaleceran
las clausulas contenidas en el presente pliego.

57.- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones, en cuanto a las
determinaciones econémico administrativas, entre los
documentos que integran el proyecto y el pliego de
clausulas administrativas particulares, prevaleceran las
clausulas contenidas en el presente pliego.
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LIZITATZAILEEK BETE BEHARREKO
ERANSKINAK

ANEXOS A RELLENAR POR LAS LICITADORAS

|.-ERANSKINA .-
ADIERAZPENA

ERANTZUKIZUNPEKO

ANEXO |.- DECLARACION RESPONSABLE.

II. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI
BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK.

ANEXO .- INSTRUCCIONES PARA LA
CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE CONTRATACION DEUC.

Ill. ERANSKINA.- ALDI
ELKARTEA  ERATZEKO
EREDUA.

BATERAKO ENPRESA
KONPROMISOAREN

ANEXO lll.- MODELO DE COMPROMISO DE
CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS.

IV. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO
DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI BURUZKO
ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA.

ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION
COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y
DATOS PRESENTADOS CONSIDERADOS
CONFIDENCIALES.

V. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO

ANEXO V.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y

ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO | DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA
ESKAINTZAKO BESTE ELEMENTUETARAKO | EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

EREDUA.

VI. ERANSKINA.- APLIKAGARRI DEN LAN | ANEXO VI.- DECLARACION DEL CONVENIO
HITZARMEN KOLEKTIBOARI ETA SEKTOREKO | COLECTIVO APLICABLE Y CONVENIO
LAN HITZARMENARI BURUZKO ADIERAZPENA. SECTORIAL.

63




Financiado por ‘s ,. v

L % I

la Unién Europea %{1 ;EUL:,’%\W sraucaica > IDAE *
NextGenerationEL L EHOGRAT s Plam de Rocuperacién,

~~ Transtarmacidn y Resiliencia
Ordiziako Udala

ENERGLAREN i
[EUSHAL ERAKUNDEA

EMTE WASCO
DE LAENERGIA "

mi

1 ELISKO JAURLARITZIA
. GOBIERNO VASCO

. ERANSKINA.- ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate
izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
MAJORI KIROLDEGIAN PLAKA FOTOVOLTAIKOEN Espediente zk.a: 2024SCO10001
HORNIDURA, INSTALAKUNTZA, IZAPIDETZEA ETA
MARTXAN JARTZEKO, EUROPAR BATASUNAK
FINANTZATUTAKO BERRESKURATZE-, ERALDATZE-ETA
ERRESILENTZIA-PLANAREN BARRUAN -
NEXTGENERATION EU, KONTRATAZIOA

Bere erantzukizunpean, enpresaren titular gisa/berak ordezkatutako enpresaren izenean:
1.- Eskaintza aurkezten duena ordezkatzen du.

2.- Berak ordezkatzen duen enpresak badu ahalmena Administrazio Publikoarekin kontratatzeko, zeren eta,
jarduteko gaitasun osoa izanik, ez baitago sartuta SPKLren 71. artikuluan jasotako egoeraren batean.

3.- Baditu ezaugarrien taulako 15. atalean eskatutako baimen edo gaikuntza profesionalak, kaudimen
ekonomikoa, finantzarioa eta profesional eta teknikoa edo, hala badagokio, dena delako sailkapena,

Honakoa aitortzen du:

BAI, badu eskatutako kaudimena

EZ, ez du eskatutako kaudimena

Kaudimen hori akreditatzeko:

BAI, oinarrituko da beste enpresa baten baliabideetan, eta, horretarako, badu idatzizko
konpromisoa.

EZ da oinarrituko beste enpresa baten baliabideetan.

4.- Konpromisoa hartzen du ezaugarrien taulako 16. atalean adierazten diren profil eta zehaztapenei jarraikiz
pertsonak eta material aldetiko bitartekoak kontratua gauzatzeari atxikitzeko (Ez dagokio).

5.- Esleipendun ateraz gero:
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BAIMENA EMATEN DU, espresuki, administrazio  publiko  kontratatzaileari
lagatzeko enpresa ordezkatuak dituen zerga obligazioak
EZ DU BAIMENIK EMATEN. | betetzen dituela egiaztatzen duen informazioa.

6.- Atzerriko enpresa da:

BAI, eta jurisdikzio eta auzitegi espainiarrei men egiten die, berari egokitu dakiokeen
atzerriko foruari uko eginda.

EZ

7.- Berak ordezkatzen duen enpresa:

BADAGO Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean.
EZ DAGO Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako inolako egoeratan.

Erantzuna baiezkoa bada:

EZ du kontratuaren esleipenean parte hartzen, ordea, banakako proposamena aurkezten
duen talde bereko beste inolako enpresarekin batera, ezta Merkataritza Kodeko 42.1
artikuluan jasotako kasuren batean dagoen ezeinekin batera ere.

BAI, kontratuaren esleipenean parte hartzen du banakako proposamena aurkezten duten
talde bereko beste enpresa batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako
kasuren batean dauden enpresekin batera; enpresa horiek honako hauek dira:

IFZ/IFK Sozietate izena

(*) Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua:

“Sozietate taldeetako sozietate nagusi orok urteko kontu eta kudeaketa txosten bateratuak aurkezteko
betebeharra du, atal honetan ezartzen den moduan”.

- Ordezkatzen duen enpresaren langile kopurua: (dagokion laukia markatu)

O 50 langile baino gutxiago.

O 50 edo langile gehiago eta (Dagokion laukia markatu)
O Langileen %?2a, gutxienez, desgaitasuna duten pertsonak dira, desgaitasuna duten pertsonen
eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duen
azaroaren 29ko 1/2013 Errege Dekretu Legegilearen 42. artikuluak ezarritakoa betez.

O Apirilaren 8ko 364/2005 Errege Dekretuak ezarritako ordezko neurriak betetzen ditu;
desgaitasunen bat duten langileen kopuruan erreserba-kuota betetzeko hautazko neurriak,
salbuespenezko izaeraz, ezartzen ditu dekretu horrek.

- Ordezkatzen duen enpresak: (dagokion laukia markatu)
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O 50 langile edo gehiago ditu eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoak ezarritakoa betetzen du (45. artikuluko 2. atalean), berdintasun plana landu eta

ezartzeari dagokionez.

O 50 langile baino gutxiago ditu eta aplikagarri den hitzarmen kolektiboari jarraiki, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak ezarritakoa betetzen du (45.
artikuluko 5. atalean), berdintasun plana landu eta ezartzeari dagokionez.

O Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak 45.
artikuluko 5. atalean ezarritakoaren arabera, enpresa ez dago behartuta berdintasun plana landu eta

ezartzera.

- Ordezkatzen duen pertsonak, erakundeak edo enpresak modu independentean prestatu du bere eskaintza eta
ez du inolako harremanik izan lehiakideekin ez eta haiekin inolako akordiorik adosti ere prezioen, eskaintze,

aurkezpenean edo beste edozein baldintzaren inguruan.

Tokia eta data:

Enpresaren izena Sinadura
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DATOS DE IDENTIFICACION

1erapellido, 2° apellido, Nombre

DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razon
representada:

social de la

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

PLACAS

FINANCIADO
NEXTGENERATION EU

SOLARES FOTOVOLTAICAS

POR LA UNION

EN

CONTRATA(;I()N PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION,
TRAMITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS

EL

POLIDEPORTIVO MAJORI, ENMARCADO EN EL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILENCIA -
EUROPEA -

N° de Expediente: 2024SCO10001

Bajo su personal responsabilidad como titular de la empresa/en nombre de la empresa a la que representa, que:

1.- Ostenta la representacion de la que presenta la oferta.

2.- La empresa a la que representa tiene capacidad para contratar con la Administraciéon Puablica, ya que
teniendo plena capacidad de obrar, no incurre en ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 71 de la

LCSP.

3.- Cuenta con las autorizaciones/habilitaciones profesionales, la solvencia econdmica, financiera, y la profesional
y técnica, o en su caso la clasificacion correspondiente, requerida en el apartado 15 del acuerdo de
caracteristicas.

Declara lo siguiente:

SI, dispone de la solvencia solicitada.

NO, no dispone de la solvencia solicitada.

Que para

acreditar la referida solvencia:

Si se va a basar en los medios de otra empresa, para lo cual cuenta con el compromiso

por escrito.

NO se va a basar en los medios de otra empresa.
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4.- Se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales con los perfiles y
especificaciones que se indican en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas. (No procede).

5.- En caso de resultar adjudicataria

Si AUTORIZA expresamente la cesion a la Administraciéon Publica contratante de la
informacion que acredite que la empresa representada cumple con sus
NO obligaciones tributarias.

6.- Se trata de una empresa extranjera:

Siy me someto a la jurisdiccion y tribunales espafioles, renunciando al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderme.

NO

7.- La empresa a la que representa:

Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo
0 en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1
del Cddigo de Comercio, presentan proposiciones individuales.

Sl concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo
0 en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1
del Cédigo de Comercio, presentan proposiciones individuales, las cuales se relacionan a
continuacion:

NIF/CIF Denominacién social

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:

“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas anuales y el
informe de gestion consolidados en la forma prevista en esta seccion.

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
O Menos de 50 personas trabajadoras
O 50 o mas personas trabajadoras y ( Marque la casilla que corresponda)
O Cumple con la obligacién de que entre ellas, al menos, el 2% sean personas con discapacidad,
establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social.
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O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el
que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor

de trabajadores con discapacidad.

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O emplea a 50 o0 méas personas trabajadoras y cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo 45 de
la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la

elaboracién y aplicacion de un plan de igualdad.

O emplea a menos de 50 personas trabajadoras y en aplicacion del convenio colectivo aplicable, cumple con
lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan de igualdad.

O en aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esta obligada a la elaboracién e implantacién del plan de

igualdad.

- Que la persona, entidad o empresa a la que representa, ha preparado su oferta de manera independiente y no
ha tenido ningun tipo de contacto con sus competidores ni celebrado ningun pacto con ellos relativo a precios,

presentacion de ofertas o a otras condiciones.

Lugar y fecha:

Nombre empresa

Firma
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Il. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

1.- Lizitatzaileak EKAB aurkeztea hark lizitazio prozedura honetan parte hartu ahal izateko baldintza-agiri
honetan zehazten diren AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEN dituelako aurretiazko froga da.

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio publikorako prozedura batean parte hartzeko
egokitasunari buruzko erantzukizunpeko adierazpena da EKAB, eta lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute,
SPKLren 140. artikuluarekin eta agiriaren formulario normalizatua eta betetzeko jarraibideak ezartzen dituen
2016ko urtarrilaren 5eko 2016/7 Batzordearen Betetze Erregelamenduarekin (EB) bat.

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu, BAT zenbakiko artxiboan aurrez aurkeztutako
erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako beharrezko egiaztagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015
Legearen 69. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan betiere.

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu konpromiso bat hartzen du bere gain, kontratuaren esleipena
aldekoa badu EKAB agiriak ordezkatzen dituen egiaztagiriak aurkeztekoa zehazki, 33.2 klausulan aurreikusiarekin
bat.

2.- EKABen formulario normalizatua.
EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago honako helbide elektroniko honetan:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Jarraibideak.

Dokumentuan adierazten diren baldintza guztiak bete egin behar dira, edonola ere, lizitazio epearen azken
egunean, kontratatzeko galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu arte segitu behar baitute gutxienez.
Administrazioak egiaztapenak egin ahal izango ditu, betiere, prozedurako edozein unetan.

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon behar du.

Kontratuaren xedea sortatan zatitzea aurreikusten denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo
tekniko eta profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen badira, Europako kontratazio agiri bakar bat
aurkeztuko da kaudimen baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen badu lizitatzaileak, honek bere EKAB aurkeztu
beharko du, eta EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari atxikitako bitarteko bakoitzeko.

Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, gaitasun
eta kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien EKAB formulario normalizatua aurkeztu beharko
dute. EKAB formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko konpromisoaz gain, edo, hala dagokionean, behin-
behineko bermearen egiaztagiriaz gain, BAT zenbakiko artxiboan lizitatzaileen adierazpena jaso beharko da,
enpresa talde batekoak diren ala ez adierazi beharko baitute horretan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroan izena emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak
zertan eman, betiere xehetasun hori adierazten bada EKABen formulario normalizatuan. Edonola ere, lizitatzaileak
berak ziurtatu behar du zer datu dauden egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu ez. Eskatutako datu edo
informazioetakoren bat ez dagoenean aipatutako lizitatzaileen erregistroetan jasota, edo horietan gaurkotuta ez
badago, formularioa betez eman beharko da datu edo informazio hori.

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizitatzaileek ondoko dokumentu hauek kontsultatu
ahal izango dituzte:

* 2016/7 zenbakiko Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri dagoena:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
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Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen gomendioa, 2016ko apirilaren 6koa, helbide honetan
eskuragarri dagoena:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Inform
€5%202016/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el1%206%20a
bril%20de%202016%20 3 .pdf

4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML artxiboa kontratatzailearen profilean dago.
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ANEXO II- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION DEUC

1.- La presentacion del DEUC por la entidad licitadora sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO
de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento
de licitacion.

Las entidades licitadoras deberan presentar el DEUC, que consiste en una declaracién responsable de la situacion
financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratacion
publica, de conformidad con el articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucion de la Comision (UE) 2016/7
de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su
cumplimentacion.

El érgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacién de las declaraciones responsables
previamente presentadas en el archivo n°® UNO requiriendo al efecto la presentacion de los correspondientes
justificantes documentales, en los términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por la entidad licitadora conlleva el compromiso de que, en caso de
que la propuesta de adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los
que sustituye de conformidad con lo previsto en la clausula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicién de los licitadores en la siguiente direccion
electrénica: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo dia de plazo de licitacion,
salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalizacién del contrato, pudiendo
la Administracion efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaracién debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la divisidon por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econémica y
financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo
de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos a la entidad licitadora,
debera presentarse un DEUC por la licitadora y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario
normalizado del DEUC. Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de
constitucién de la UTE, o el documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el archivo n® UNO
debera incluirse la declaracion de las entidades licitadoras de su pertenencia o no a un grupo empresarial.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o
en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos
que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario
normalizado del DEUC. En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente
inscritos y actualizados y cuales no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los
Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, debera aportarse mediante la
cumplimentacion del formulario.

Sobre la utilizacion del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los siguientes
documentos:
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- Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

- Recomendaciéon de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado de 6 de abril de 2016,
disponible en:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Inform
€s%202016/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20a
bril%20de%202016%20 3 .pdf

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil de contratante.
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lll. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena

NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate
izena:

Ordezkatuaren IFK:

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena

NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate
izena:

Ordezkatuaren IFK:

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena

NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate
izena:

Ordezkatuaren IFK:

(*Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa
bakoitza ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko)

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena

Espediente zk.

ADIERAZTEN DUTE

> Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa formalki eratzeko, erreferentziako kontratuaren
esleipendun gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin:

Enpresaren izena

%
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> Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen
diren eskubideak baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:

Izen-abizenak

Tokia eta data:

Enpresaren izena )
Sinadura

Enpresaren izena .
Sinadura

Enpresaren izena .
Sinadura

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat
hautemanez gero, kontratazio-mahaiak edo -organoak eskatuko die, SPKLren 69. artikuluarekin bat, berariaz
eta arrazoibideak emanez justifika dezatela elkartuta lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu
ostean, kasuren batean kolusio- zantzu sendoak hautemanez gero, LEA/AVCri eman behar zaio horren
berri.
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ANEXO lll.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢rapellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento
Razén social de la
representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1erapellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razén social de la
representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢rapellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento
Razén social de la
representada:

CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las
empresas que formaran la Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato N° de Expediente

DECLARAN

> Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, en el caso de
resultar adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %
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> Que nombran representante o persona apoderada Unica de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los

derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo a D./DAa.:

Nombre y apellidos

Lugar y fecha:
Nombre empresa firma
Nombre empresa firma
Nombre empresa firma

Cuando se aprecien indicios de colusién entre empresas que concurran agrupadas en una union
temporal de empresas (UTE), la mesa o el Organo de contratacion requerira a las mismas, de acuerdo
con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir
agrupadas. Debera darse traslado a LEA/AVC de aquellos casos en los que, considerando la
justificaciéon efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de colusion.
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IV. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA AURKEZTUTAKO DATUEI

BURUZKO ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena

NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate
izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
MAJORI

HORNIDURA, INSTALAKUNTZA, IZAPIDETZEA
MARTXAN  JARTZEKO, EUROPAR
FINANTZATUTAKO BERRESKURATZE-,
ETA ERRESILENTZIA-PLANAREN

BARRUAN
NEXTGENERATION EU, KONTRATAZIOA

KIROLDEGIAN PLAKA FOTOVOLTAIKOEN

BATASUNAK
ERALDATZE-

Espediente zk. 2024SCO10001
ETA

ADIERAZTEN DU

Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren

eskaintzako dokumentu, informazio eta alderdiak:

>

B

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik:

\
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ANEXO IV- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS
PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION
1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

En nombre de la empresa que represento

Razén social de la
representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION, N° de Expediente: 2024SC010001
TRAMITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN EL
POLIDEPORTIVO MAJORI, ENMARCADO EN EL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILENCIA -
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA -
NEXTGENERATION EU

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razén de
su vinculacion a secretos técnicos o comerciales:

>

yv

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones:

4
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V. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO
BESTE ELEMENTUETARAKO EREDUA, ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA JASOTZEN DUENA.

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate
izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
MAJORI KIROLDEGIAN PLAKA FOTOVOLTAIKOEN Espediente zk.a: 2024SCO10001
HORNIDURA, INSTALAKUNTZA, IZAPIDETZEA ETA
MARTXAN JARTZEKO, EUROPAR BATASUNAK
FINANTZATUTAKO BERRESKURATZE-, ERALDATZE-ETA
ERRESILENTZIA-PLANAREN BARRUAN -
NEXTGENERATION EU, KONTRATAZIOA

Kontratatzailearen profilean...................... (e) ko............ aren...... (e) (a) n argitaratutako iragarkiaren berri izanik,
honako hau ...... (e) tik eta goian aipatutako kontratua esleitzeko eskatzen diren babesari eta lan-baldintzei buruzko
baldintzak, betekizunak eta betebeharrak kontuan hartuta, kontratua gauzatzeko konpromisoa hartzen du, betiere
betekizunak, baldintzak eta betebeharrak zorrotz betez, honako honen arabera:

A) Eskaintza ekonomikoa:

Eskainitako Eskainitako
prezioa BEZik BEZ (% ....) prezioa
gabe BEZarekin
................... € i € L€
B) Panel fotovoltaikoaren berme-epea............ urte gehigarrikoa da.
C) Inbertitzailearen berme-epea............ urte gehigarrikoa da.

Tokia eta data:

Enpresaren izena Sinadura
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ANEXO V.- MODELO DE OFERTA ECQNOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA
EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS, CON DECLARACION RESPONSABLE

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢rapellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la
representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION, N° de Expediente: 2024SC010001
TRAMITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN EL
POLIDEPORTIVO MAJORI, ENMARCADO EN EL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILENCIA -
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA -
NEXTGENERATION EU

Teniendo conocimiento del anuncio publicado en el perfil del contratante el dia ...... de .o, De......
y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la
adjudicacién del contrato arriba referenciado, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con
estricta sujecion a los requsitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con lo siguiente:

A) Oferta econémica:

Precio ofertado Precio ofertado
sin IVA IVA (... %) con IVA

B) Se aporta un plazo de garantia del panel fotovoltaico de ............ afos adicionales.
C) El plazo de garantia del inversores de ............ afios adicionales.

Hori guztia, deialdiaren oinarri diren baldintza teknikoen agirian eta administrazio-klausula berezietan
ezarritakoaren arabera, horien edukia ezagutzen eta onartzen duela adierazten baitu.

Lugar y fecha:

Nombre empresa Firma
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VI — ERANSKINA:

APLIKAGARRI DEN HITZARMEN KOLEKTIBOARI
ETA SEKTOREKO LAN HITZARMENARI BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA

ANEXO- VI:

DECLARACION del CONVENIO COLECTIVO A
APLICAR A LOS TRABAJADORES y DEL CONVENIO
SECTORIAL

Kontratuaren xedea / Objeto del contrato:

D./D? jn./and., NAN/ DNI:
Posta B helbidea / Direccion postal:
, eta telefono zenbakia/y n° de

teléfono: , ondoko enpresaren ordezkari gisa jardunez (edo bere
izenean) / actuando en representacion de la empresa (o en nombre propio): .

adinez nagusia, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio
Publikoan sartzeari buruzko apirilaren 7ko Eusko
Legebiltzarraren 3/2016 legearen 5.5 artikuluarekin bat
eginik, duen ordezkaritzaren izenean eta kontratuaren
esleipenduna izanez gero,

mayor de edad, y a los efectos de lo establecido en
diversos articulos de la “Ley 3/2016 del Parlamento
Vasco, de 7 de abril, para la inclusién de determinadas
clausulas sociales en la contratacion publica”, en la
representacion que ostenta y de resultar adjudicatario
del contrato,

Erantzukizunez ADIERAZTEN DU:

DECLARA responsablemente los siguientes:

1.- Jakinaren gainean dagoela baldintza administratibo
berezien agirian ohartarazi dela kontratua bete egin
beharko  duela indarrean dauden legezko,
erregelamenduzko eta hitzarmenezko  xedapenak
betez, betiere lan arloan, Gizarte Segurantzaren arloan
eta laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan
aplikatzekoak badira.

1.- Que tiene conocimiento de que los pliegos de
clausulas administrativas particulares incorporan la
advertencia de que el contrato se halla sujeto al
cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que
resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad
Social y de seguridad y salud en el trabajo

2.- Eskaintza egiterakoan, aintzat hartu ditu
enpleguaren babesaren, lan baldintzen eta lan
arriskuen aurreikuspenaren alorretan indarrean dauden
legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko
xedapenak, eta, bereziki, aplikagarriak diren jarduera
sektoreetako hitzarmen kolektiboak eta ingurumena
babestekoak.

2.- Que ha tenido en cuenta en la elaboracién de la
oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencién de riesgos
laborales, en particular los convenios colectivos de
aquellos sectores de actividad que resulten de
aplicacion, y de proteccion del medio ambiente.

3.- Era berean, kontratua esleitu eta gero, langileei
benetan aplikatuko zaien lan baldintzei buruz
eskatutako informazio guztia emango dio kontratazio
organoari.

3.- Igualmente que se obliga a facilitar al 6rgano de
contrataciéon cuanta informacién se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliguen efectivamente a esos
trabajadores y trabajadoras.

4.- Kontratuaren xede den jardueran arituko diren
langileei hitzarmen kolektibo hau APLIKATUKO zaie
(5.2 artikulua):

4.- Que APLICARA el siguiente convenio a las/los
trabajadores/as que realicen la actividad del contrato
(art. 5.2),
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CONVENIO COLECTIVO DE

5.- Kontratu honen xede diren prestazioak egiten dituzten
langileen soldata-baldintzak betetzeko esleipendunak
duen betebeharra bermatze aldera (SPKLren 122.2 atala)
lizitatzaileak adierazten du kontratu honi aplikagarri zaion
sektoreko lan hitzarmena honako hau dela:

5.- A efectos de garantizar la obligacion del adjudicatario
de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores
que realicen las prestaciones objeto de este contrato
(Art. 122.2 de la LCSP) el licitador se manifiesta que el
Convenio Colectivo Sectorial de aplicacion es el
siguiente:

Ordizian, 20__ (e)ko ren

Sin.
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