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DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

m2 DESMONTAJE DE MAMPARAS

Desmontaje de mampara separadora ciega formada por paneles
de acero, aluminio, madera, PVC o similar, con medios manuales,

sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, por
medios manuales y con recuperaciéon del material desmontado,
apilado y traslado a lugar indicado por la propiedad, incluso limpieza
y retirada de escombros con carga y transporte a vertedero o

planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Pasillo 1 16,70 3,15
1 19,50 3,15
Divisiébn aulas 2 8,90 2,40

m2 DESMONTAJE FALSO TECHO FIBRAS C/RECUPERACION

Desmontaje de falso techo registrable de placas de fibras minerales,
sifuado a una altura menor de 4 m, con medios manuales con
recuperacién del material desmontado, apilado y traslado a lugar
indicado por la propiedad, incluso limpieza y con p.p. de medios
auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacién y efiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Refirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra.

Aulas
OAB4 1 87.65
OABIO 1 81,05

m2 DEMOLICION FALSO TECHO PLACAS DE YESO

Desmontaje de falso techo de placas de yeso laminado, situado a
una altura menor de 4 m, con medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros con carga, tfransporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares..

Aulas
OABI11 1 57,90
OAB8 1 87,20

ud DESMONTAJE INSTALACION DE ILUMINACION

Desmontaje de alumbrado existente de las zonas de actuacion asi
como fijaciones, canaletas, fomas, cableado, fubo, etc. Refirada
del cableado y material no reutilizable. Tramitacion y eliminacién de
residuos generados, incluye tasas a gestor autorizado para la
eliminacion de los tubos fluorescentes. Medida la unidad por
estancia completamente ejecutada.

Aulas
OABS
OABI10
OABI1
OAB4

52,61
61,43
42,72

156,76

87.65
81,05

10,73

1.682,03

168,70

57,90
87.20

7,52

1.268,62

145,10

7,72

1.120,17
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OABA4.1
OAB3
OAB9
OAB8
OAB7
Pasillo

m2 LEVANTADO CARPINTERIA TABIQUES MANO

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con
recuperacién del material desmontado, apilado y traslado a lugar
indicado por la propiedad, incluso limpieza y refirada de escombros
con carga y fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares.

Puertas doble hoja 11 1,60 2,10
Puertas sencillas 3 0,85 2,10

m2 TRASLADO Y PROTECCION DE MOBILIARIO

Traslado de de mobiliario existente en sala OAB? a OABS8 durente el
transcurso de la obra, y proteccion mediante su cubricién con
Idmina de polietileno transparente fijadas con cinta adhesiva, para
protegerlo frente a la suciedad y el polvo ocasionado durante los
trabajos de rehabilitacion y posterior retirada de la proteccién.

Incluyendo p.p. de medios auxiliares.

Aula OAB? 1 57,10

m2 DEMOLICION PARTICION INTERIOR FABRICA VISTA

Demolicién de particién interior de fdbrica vista, formada por ladrillo
perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,
incluso limpieza y refirada de escombros con carga, transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Pasillo 2 2,53 3,15
1 3,15 3,15
1 2,30 3,15
1 7,55 3,15
1 2,35 3,15
Division aulas 2 6,70 3,15

m2 DEMOLICION TABICON LADRILLO HUECO DOBLE

Demolicién divisidn interior de tabicones de ladrillo hueco doble y
sus revestimientos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros con carga, tfransporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Pasillo 1 2,55 2,40
1 3,07 3,15
Division aulas 1 9,40 3.15
2 8,90 2,40

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

-3

10,00

36,96
5,36

53,78

537,80

42,32

57,10

26,10

1.104,55

57,10

15,94
9,92
7,25

23,78
7,40

42,21

10,73

612,68

106,50

6,12
9,67
29,61
42,72

25,98

2.766,87

88,12

22,93

2.020,59
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ud DESMONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA

Desmontaje de aparato de luminaria de emergencia inferior
empotrada en techo, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que estd sujeta, y carga manual
sobre contenedor, framitacion y eliminacién de residuos generados,
incluye tasas a gestor autorizado.

Aulas
OABS 4 4,00
OAB4 2 2,00
Pasillo 1 1,00
) 7,00 2,12 14,84
ud DESMONTAJE DE EXTINTOR C/RECUPERACION
Desmontaje de extintor, con medios manuales y recuperacién del
material para su posterior ubicacién en mismo lugar u ofro
emplazamiento, siendo el orden de ejecucidon del proceso inverso al
de su instalacion, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeto.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacién y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutfilizar.
Aulas
OABI11 1 1.00
OAB?9 1 1.00
Pasillo 5 5,00
i 7,00 4,03 28,21
Ud DESMONTAJE BIE C/RECUPERACION
Desmontaje de boca de incendio equipada (BIE) fijada en la
superficie del paramento, con medios manuales, y recuperacién del
material para su posterior ubicacién en otro emplazamiento, siendo
el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacion, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las
conducciones conectadas al elemento. Clasificacion y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar.
Pasillo 1 1.00
1,00 15,47 15,47
ud DESMONTAJE DETECTOR C/RECUPERACION
Desmontaje de detector de incendios situado en paramento, con
medios manuales y recuperacién del material para su posterior
ubicacién en ofro emplazamiento, siendo el orden de ejecucién del
proceso inverso al de su instalacion, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacién y efiquetado.
Acopio de los materiales a reufilizar.
Aulas
OABS 2 2,00
OAB4.1 2 2,00
OAB3 1 1.00
OAB? 1 1.00
OAB8 1 1.00
OAB7 1 1.00
8,00 2,98 23,84
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ud DESMONTAJE PULSADOR DE ALARMA C/RECUPERACION

Desmontaje de pulsador de alarma para la deteccidn de incendios,
con medios manuales y recuperacion del material para su posterior
ubicacion en ofro emplazamiento, siendo el orden de ejecucion del
proceso inverso al de su instalacién, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre
camidén o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacién y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar.

Pasillo 1

ud DESMONTAJE DE SIRENA C/RECUPERACION

Desmontaje de sirena de alarma para la deteccidn de incendios
situada en el interior del edificio, con medios manuales y
recuperacién del material para su posterior ubicacién en otro
emplazamiento, siendo el orden de ejecucidn del proceso inverso all
de su instalacion, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeta.

Pasillo 1

ud DESMONTAJE SENALIZACION C/RECUPERACION

Desmontaje de sefalizacién de extincidon o evacuacion fijada en
paramento, con medios manuales y recuperacion del material para
suU posterior ubicacién en otro emplazamiento.

Pasillo
salida
recorrido
extintores
BIE
pulsador

—_— =N

ud DESMONTAJE RADIADOR C/RECUPERACION

Desmontaje de radiador con medios manuales, y recuperacion del
material para su posterior ubicacidon en otro emplazamiento,
dejando la toma y la salida con tapones provisionales, y carga
manual sobre camién o contenedor, incluye el desmontaje de los
accesorios y de los soportes de fijacion y la obturacién de las
conducciones conectadas al elemento.

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las
conducciones conectadas al elemento. Clasificacion y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar.

Pasillo 2

ud DESMONTAJE DE VENTILACION C/RECUPERACION

Desmontaje de recuperador de calor del sistema de ventilacion, de
techo con distribucién por conducto rectangular, de 50 kg de peso
mdaximo, con medios manuales, y recuperaciéon del material para su
posterior ubicacién en ofro emplazamiento.

El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes

-3

Campus de Alava

1,00

1,00 2,98 2,98

1,00

1,00 2,98 2,98

2,00
1,00
5,00
1,00
1,00

10,00 1.83 18,30

2,00

2,00 52,43 104,86
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de fijacién y la obturacién de las conducciones conectadas al
elemento. Clasificacion y efiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar.

Aula OAB4.1 1

m DESMONTAJE DE CONDUCTO RECTANGULAR

Desmontaje de conducto rectangular metdlico de 200cm de
desarrollo mdximo, montado sobre soportes, con medios manuales,
y carga manual sobre camidén o contenedor, y con p.p. de
desmontaje de los elementos de anclaje y sujecion.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camidn o contenedor.

1 30,00
1 8.00

m2 RETIRADA AISLAMIENTO EN TUBERIA CALEFACCION

Retirada de coquilla de aislamiento en tuberia de calefacién, con
medios manuales, y carga manual sobre camidén o contenedor, y
retirada a gestor autorizado.

Pasillo 3 16,00
3 6,00
8 28,00

m2 LIMPIEZA MECANICA LANZA AGUA A PRESION

Limpieza mecdnica de hormigdn en estado de conservacion
regular, mediante la aplicacién de lanza de agua a presidn a
diferentes temperaturas (fria, caliente o vapor de agua), y de un
humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehiculo
acuoso, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso pruebas
previas necesarias para ajustar los pardmetros de la limpieza y evitar
danos en los materiales, fransporte, montaje y desmontaje de
equipo; eliminacién de los detritus acumulados en las zonas
inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas
y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre
camidn o contenedor; considerando un grado de complejidad
medio.

Incluye: Montaje y preparacién del equipo. Readlizaciéon de pruebas
para ajuste de los pardmetros de limpieza. Aplicacién mecdnica del
chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material
proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado
y los restos generados sobre camién o contenedor.

OAB3 1 60,60

1,00

02
02.01

1,00

30,00
8,00

117,11 117,11

02.02

38,00

48,00
18,00
224,00

8,02 304,76

290,00

60,60

0.99 287,10

02.03

60,60

18,24 1.105,34

L 7 Y I 0 T 13.139,10
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TABIQUES Y FALSOS TECHOS

ud DESMONTAJE/MONTAJE DE REGISTROS EN TABIQUES

Desmontaje de puertas de registro del tabique técnico previo ala
demolicén de tabiques, acopio en obra y posterior recolocacién
una vez realizados los nuevos cerramientos. Incluso p.p. de
pequeno material y medios auxiliares.

4 4,00

-3

4,00 103,89
m2 TABIQUE PLACAS DE YESO LAMINADO (TIPO 1)

Tabique multiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/600 (70) LM - (4 normal),
con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con
nivel de calidad del acabado estdndar (Q2), formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70
mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 600 mm entre si, con disposicién normal "N"y canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en
total (dos placas fipo normal en cada cara, de 12,5 mm de espesor
cada placay); adislamiento acustico mediante panel semirrigido de
lana mineral, espesor 65 mm, segun UNE-EN 13162, en el aima.
Incluso banda acustica de dilatacion autoadhesiva; fijaciones para
el anclaje de canales y montantes metdlicos; tornilleria para la
fijacién de las placas; cinta de papel con refuerzo metdlico y pasta
y cinta para el fratamiento de juntas.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la resolucion de
encuentros y puntos singulares.

Incluye: Replanteo y frazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a redlizar. Colocacién de banda de estanqueidad y
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocacién de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las placas
para el cierre de una de las caras del tabique. Colocacién de los
paneles de lana mineral entre los montantes. Fijacién de las placas
para el cierre de la segunda cara del fabique. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de
juntas.

SMC
2 9.30 2,40 44,64

415,56

44,64 46,41
m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACA YESO LAMINADO

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de
canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales
(seglin UNE-EN 14195:2015), con una modulacién de 400 mm de
separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1
placa estédndar (Tipo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm
de espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1
o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
fratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones,
pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY.
Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con

2.071,74
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marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

Incluye: Replanteo y tfrazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a realizar. Colocaciéon de banda de estanqueidad y
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocacién de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas.

Trasdosados cuadros eléctricos 9 1.00 1,50 2,40 32,40
32,40 24,12 781,49

m2 MAMPARA MONOVIDRIO IMPULS T (TIPO 2)

Suministro y montaje de mampara IMPULS T fabricada con perfil

estructural oculto de acero galvanizado segun UNE EN 10162/2005,

en forma de omega mecanizado en cantos y frentes cada 32mm y

con pasacables cada 160mm, seccidon de 20x60mm y de 1 mm de

espesor; con neopreno acustico en frentes, base de zécalo y base

de coronacioén; pies regulables para absorcidon de desniveles suleo -

techo = 15mm.

Paneladas con vidrio laminar de seguridad de 6+6 mm con butiral

translUcido. Union vertical de los vidrios realizada mediante cinta de

doble cara TESA ACX Plus fransparente. Estructura enmarcada en

fodo su perimetro con perfil visto en aluminio acabado anodizado

modelo T, fabricado con aleacién de aluminio segin norma EN AW

6063 (T5) de 1,5mm de espesor y con seccién de 100x10mm,

excepto en zécalo que serd mediante U de aluminio con neopreno

acustico en la base y mecanizado en alas para alojamiento de

gomas acusticas. Aislamiento acUstico de 34 dB segun cerificado

UNE-EN ISO 717-1:1997 y CTE-DB-HR

Incluso p/p de herrajes a techo, remates, sellado de juntas,

soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocacion de

canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos

eléctricos. Totalmente terminada.

MLCI1 1 8,43 2,20 18,55
1 0,70 2,20 1,54

MLC2-4 1 4,42 2,20 9,72
1 2,85 2,20 6,27
2 3,85 2,20 16,94
1 3,54 2,20 7.79
3 2,96 2,20 19,54
6 0,50 2,20 6,60

MLC3 1 2,85 2,20 6,27
2 3,85 2,20 16,94
1 3,55 2,20 7.81
3 2,96 2,20 19,54
6 0.50 2,20 6,60

deducién mdédulo puerta -6 2,00 2,20 -26,40

117,71 145,19 17.090,31

ud PUERTA IMPULS BATIENTE CIEGA

Suministro y colocacién de puertas compuestas por perfil estructural
oculto de acero galvanizado segun UNE EN 10162/2005, en forma
de omega mecanizado en cantos y frentes cada 32mm y con
pasacables cada 160mm, seccidén de 30x60mm y de Tmm de
espesor; con neopreno acustico en frentes,pies regulabe para

02.06
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absorcidn de desniveles suelo - techo de + 15 mm enmarcada con
cerco de perfil visto en aluminio acabado anodizado fabricado con
aleacién de aluminio segin norma EN AW 6063 (T5) de 2mm de
espesor y con secciéon de 100x30mm con galce y gomas acusticas.
Hojas de puerta de tablero decorativo a base de aglomerado
revestida de un papel decorativo impregnado de resina melaminica
segUn norma EN 14323 en ambas caras color azul ingenieria, de 40
mm de espesor canteado en PVC de 2 mm, con bisagras,

cerradura de bombillo infercambiable y amaestreable con escudo
embellecedor y manillas.

Incluso suministro y montaje de de mampara DESMONTABLE IMPULS
T segun documentacién grafica, fabricada con perfil estructural
oculto de acero galvanizado segun UNE EN 10162/2005, en forma
de omega mecanizado en cantos y frentes cada 32mm y con
pasacables cada 160mm, seccion de 20x60mm y de 1 mm de
espesor; con neopreno acustico en frentes, base de zdcalo y base
de coronacién; pies regulables para absorcidon de desniveles suleo -
techo + 15mm.

Paneladas con vidrio laminar de seguridad de 6+6 mm con butiral
translUcido. Union vertical de los vidrios realizada mediante cinta de
doble cara TESA ACX Plus transparente. Estructura enmarcada en
tfodo su perimetro con perfil visto en aluminio acabado anodizado
modelo T, fabricado con aleacidon de aluminio segin norma EN AW
6063 (T5) de 1,5mm de espesor y con seccidén de 100x10mm,
excepto en zdcalo que serd mediante U de aluminio con neopreno
acustico en la base y mecanizado en alas para alojamiento de
gomas acusticas. Aislamiento acUstico de 34 dB segun cerificado
UNE-EN ISO 717-1:1997 y CTE-DB-HR

Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijacién. Aplomado,
nivelacion y fijacion de los perfiles que forman el entramado.
Colocacién vy fijacion de la puerta. Tratamiento de las juntas de los
modulos. Remate del perimetro del elemento, por las dos caras.

P3 6 6,00

-3

) 6,00 874,21
m2 PARTICION INTERIOR LADRILLO PERFORADO (TIPO 3)
Hoja de particion interior, de 11,5 cm de espesor, de fdbrica de
ladrillo cerdmico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m?® de
cemento, color gris, dosificaciéon 1:6, suministrado en sacos.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Colocacion y aplomado de miras
de referencia. Colocacién, aplomado y nivelacién de cercos y
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos enfre miras.
Preparacion del mortero. Colocacion de las piezas por hiladas a
nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la
fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fdbrica
con el forjado superior. Limpieza del paramento.

5.245,26
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MLCI1
1 9.75 2,40
2 6,24 3,15
1 4,45 3,15
1 3.75 3,15
1 3,40 3,15
1 7,10 3,15
1 9,40 3,15

Pasillo 2 2,60 3,15
3 2,45 3,15
1 2,60 3,15
1 4,50 3,15

m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO

Formacién de revestimiento continuo interior de yeso, a buena
vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, de 20 mm de
espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta
de yeso de construccién B, aplicado sobre los paramentos a
revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de
aplicacion en capa fina Cé, que constituye la terminacién o
remate, con maestras solamente en las esquinas, rincones,
guarniciones de huecos y maestras infermedias para que la
separacion entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso, formacién de
aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocacién de malla de
fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y
montaje, desmontaje y retirada de andamios.

Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizaciéon de
maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso
entre maestras y regularizacion del revestimiento. Amasado del
yeso fino. Ejecucién del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino
sobre la superficie previomente guarnecida.

MLCI1
2 9,75 2,40
4 6,24 3,15
2 4,45 3.15
2 3,75 3,15
2 3,40 3.15
2 7,10 3,15
2 9,40 3,15

Pasillo 4 2,60 3,15
6 2,45 3,15
2 2,60 3.15
2 4,50 3.15

MLC1 techos

Moto student 1 53,98

Baterias 1 18,92

Laminacién y curado 1 16,48

Formula student 1 80,53

canto vigas 12 10,80 0,70

m  DINTEL DE VIGUETA AUTORRESISTENTE

Suministro y colocacién de dintel realizado con una vigueta
autorresistente de hormigén pretensado T-18 de 1,4 m de longitud,
apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de

23,40
39.31
14,02
11,81
10,71
22,37
29,61
16,38
23,15

8.19
14,18

213,13

46,80
78,62
28,04
23,63
21,42
44,73
59,22
32,76
46,31
16,38
28,35

53,98
18,92
16,48
80,53
90,72

27,21

5.799.27

686,89

17,78

12.212,90

02.09

02.10

02.11

M075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz

2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerdmico en ambas
caras; para la formacion de dintel en hueco de muro de fdbrica.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo del sistema.
Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocacién,
aplomado, nivelacién y alineacion. Revestimiento de ladrillo
cerdmico en ambas caras.

P1 9 2,30
P2 1 1,20
P2’ 2 1,20

m2 PANEL SEMIRRIGIDO ACUSTICO

Panel semirrigido de Lana Mineral arena, no hidrdfilo, revestido en
ambas caras con una ldmina de aluminio reforzado, de 80mm de
espesor y conductividad térmica de 0,036W/mK colocado encima
de las mamparas para aislar acusticamente las estancias.
Totalmente instalado con p.p. de medios auxiliares.

MLC2-4

2,85
3.85
3,54
2,96
0,50
2,85
3.85
3,55
2,96
0,50

MLC3

W =N =W =N —
lefoRoRoRoReRoRoRoRal
lsRsReReReoReoReReoReoRe)

ud BARRERA ACUSTICA PILARES

Barrera acustica formada por dos cierres entre pilar y mampara
mediante estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una placa
esténdar (Tipo A segin UNE EN 520) de 15 mm de espesor
atornillada a cada lado, con aislamiento térmico-acuUstico en el
interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW).
Totalmente terminado para acabado.

Pilares 11

m TABICA VERTICAL PLACA YESO LAMINADO

Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo,
mediante placas de yeso laminado recibidas con pasta de agarre,
para cerrar un espacio de 50 cm de altura. Incluso corte, fijacién
con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas.

Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situacién de
la tabica. Presentacién y corte de las piezas. Extendido de la pasta
de agarre. Fijacién de las placas. Resolucidon de encuentros y puntos
singulares. Tratamiento de juntas.

MLC2-4
1 2,85

1 3,54

-3

Campus de Alava

20,70
1,20
2,40

24,30 24,52 595,84

2,85
7,70
3.54
8.88
3,00
2,85
7,70
3,55
8,88
3,00

51,95 19,60 1.018,22

11,00

11,00 80,71 887,81

2,85
7,70
3,54
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Campus de Alava

3 2,96 8,88 con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva
6 0,50 3,00 desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria
MLC3 1 2,85 285 para la fijacién de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada
? ggg ggg de papel y accesorios de mon‘roje. .
3 2:% 8:88 Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metdlica.
6 0,50 3,00 Colocacién de la banda acustica. Nivelacion vy fijacién de los
perfiles perimetrales. Senalizaciéon de los puntos de anclaje al forjado
51,95 26,60 1.381,87 o elemento soporte. Nivelacion y suspension de los perfiles primarios
02.12 m2 FALSO TECHO VIRUTA MADERA F/60x60-25 y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijacién de las
Falso techo acuUstico con Heradesing, formado por paneles placas. Resolucidn de encuentros y puntos singulares. Tratamiento
acusticos de viruta de madera fina (1,5 mm.), aglomeradas con de juntas.
cemento blanco, de 600x600 mm. y 25 mm. de espesor, color beige
natural (color homogeneo) con cantos tipo Al (biselado 4 caras
con bisel de 5 mm.) y reaccién al fuego A2-s1-d0. Montaje )
Pasillo 6 2,85 0,55 9.41

atornillado acero galvanizado, con tornillos a estructura oculta, por
perfil TC-47 cada 600 mm colgado del forjado existente cada

600mm reticula i/p.p. de elementos, perfil de remate y resto de 02.15 PA TRABAJOS VARIOS . 2291 21558
elementos propios del sistema, con accesorios de fijacion y los Trabajos varios a redlizar por requerimiento de la direccién
medios guxnlores y qndomlos necesarios. Inclu@o las me@dos de facultativa, considerando la actuaciéon de oficiales especialistas,
profeccion necesarias para su ejecucion, medido deduciendo trabajos a justificar que no esten contemplados en el resto de
huecos superiores a 1 m2. partidas que describe el proyecto de reforma, incluyendo:
- 20 horas de oficial pladur/mamparas/revestimiento a 38,00 €/h.
MLC3 4 8,40 2,40 80,64
1 8,40 1,80 15,12
MLC2 3 8,40 2,40 60,48
SMC 2 8,40 2,40 40,32 1 1,00
MLC4 3 8,40 2,40 60,48
1 2,40 2,40 576 1,00 760,00 760,00
) 262,80 49,16 12.919.25 L 0 7Y 7 RNt 66.112,73
02.13 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE LAMA METALICA

Suministro y colocacién de piezas de falso techo registrable
GABELEX de lamas metdlicas lacadas en blanco. Lama fransversal
U30 de 30x30mm y entrecalle de 20 mm; instaladas sobre perfileria
semioculta, suspendida del forjado o elemento portante mediante
varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelacién. Incluye
formacién de cajeado para colocacion de nuevas luminarias
downlight. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijacion y medios auxiliares. Medido por unidad de
placa instalada. Placa, accesorios de fijacion y perfileria con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin

Reglamento (UE) 305/2011.

Pasillo 1 9.60 2,50 24,00
1 27,30 2,30 62,79
MLCI1 1 4,20 6,90 28,98
115,77 40,75 4.717,63
02.14 m2 FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO LAMINADO

Falso techo confinuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una
altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estdndar
(Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metdlica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulacion
de 1000 mm vy suspendidas de la superficie soporte de hormigdn
con cuelgues combinados cada 00 mm, y maestras secundarias
fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores
tipo caballete con una modulacion de 500 mm; PLACAS: una capa
de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5/

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Pag.: 9
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CARPINTERIA INTERIOR

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS LACADAS CERRADURA ELECTRICA
Puerta cortafuegos homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm
de espesor, 2000x2200 mm de luz y altura de paso, acabado lacado
en color azul ingenieria formada por 2 chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cdmara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de cartdn yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta infumescente y garras
de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas
para uso moderado, selector de cierre para asegurar el adecuado
cerrado de las puertas. Incluso silicona neutra para el sellado de las
juntas perimetrales.

Incluye: Marcado de puntos de fijacién y aplomado del cerco.
Fijacién del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales.
Colocacién de la hoja. Colocaciéon de herrajes de cierre y
accesorios. Canalizacién eléctrica desde CE

P1 9

03.05

2,00

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA LACADAS CERRADURA ELECTRICA
Puerta cortafuegos homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm
de espesor, 1000x2200 mm de luz y altura de paso, acabado lacado
en color azul ingenieria formada por 2 chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cdmara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de cartdn yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta infumescente y garras
de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Incluso
siicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

Incluye: Marcado de puntos de fijacién y aplomado del cerco.
Fijacién del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales.
Colocacién de la hoja. Colocaciéon de herrajes de cierre y
accesorios. Canalizacién eléctrica desde CE

P2 3

900 89987 809883 03.06

ud MODIFICACION APERTURA PUERTA ALUMINIO

Modificacion de apertura de puerta de aluminio de dos hojas
existente, consistente en que la secuencia de apertura sea primero
la hoja de la derecha (desde el interior)

Incluye: Colocaciéon de herrajes de cierre y accesorios.
Canalizacion eléctrica desde CE

P4 1

ud BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 2 HOJAS

Conjunto de barra antipdnico para apertura de puerta de 2 hojas,
modelo estdndar, de ancho mdaximo de 1000 mm por hoja.
Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y
DdP (Declaraciéon de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011, y fabricado segun UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.

3,00
3,00 407,44 1.222,32
1.00
1.00 118,21 118,21

P4
P

MO075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz
Campus de Alava

1,00
9 9,00

I/V\

10,00 210,50

ud RETENEDOR ELECTROMAGNETICO PUERTA 400 N C/DESBLOQUEO
Retenedor electromagnético para puerta cortafuegos, de montaje
en superficie o empotrado; formado por electroimdn encapsulado
y placa de retencion con rotula. Fuerza de retencion de 400 N.
Equipado con pulsador de desbloqueo en el retenedor.
Alimentacion 24 Vcc-67 mA con proteccién contra polaridad
inversa. Funcionamiento para puerta normalmente abierta y
desblogueo automdtico de cierre de puerta en estado de alarma
de incendio (corte de alimentacién al electroimdn). Conjunto con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. Dispositivo fabricado segin UNE-EN 1155.
Totalmente instalado sobre puerta; i/p.p de conexidn eléctrica, sin
incluir la instalacion eléctrica de alimentacion. Conforme a CTE DB SI.

P1(*)

12 12,00

2.105,00

12,00 71,16

ud BASTIDOR ACERO ESMALTADO

Bastidor para alojar BIEs, radiador, extintor...formado con perfiles de
tubo hueco 40x60 de acero laminado en frio, esmaltada al horno
color a elegir por la D.F., formando bastidor con despiece segun
documentacién grdfica, con encuentros a inglete soldados y
junquillos a presidn, pletinas para anclaje atornillado a suelo y techo,
incluido corte, preparacién y soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albanileria). Conforme al CTE
DB-HE, DB-HS y DB-SUA y ejecutado segin NTE-FCA con materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

4 4,00

853,92

4,00 280,05

TOTAL Q3. ssstesstesstesae st ssstsssessssssssessassssssssssnssnsosnsenss

1.120,20

13.518,48
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INSTALACION DE FONTANERIA Y CALEFACCION

ud CONEXION A INSTALACION EXISTENTE

Trabajos de conexién de la nueva instalacion a la existente.
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.P. De pequeno
material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4.

1 1.00
i 1,00 220,92 220,92
ud VALVULA CORTE RECTA
Vdalvula de corte de latén recta. Totalmente instalada, probada y
funcionando, i/ p.p. De pequeno material y medios auxiliares.
Conforme a Conforme a CTE DB-HS-4..
MLC4 1 1,00
MLCI1 2 2,00
3,00 13,96 41,88
m TUBERIA PEX-A EN ROLLO D=20 mm
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de
perdxido (engel) pex-a en rollo, de 20x1,9 mm, serie 5, pn 6 atm,
conforme une-eniso 15875-1y 5+ al; Para tuberias de
alimentacioén, distribucién e interiores, de agua fria y/o acs.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc), proteccién de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.P de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4.
1 60,00 60,00
1 2,00 2,00
1 3,50 3.50
1 5,50 5,50
71,00 3,03 215,13
ud FREGADERO INDUSTRIAL 60x60 cm C/GRIFO INDUSTRIAL
Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de
60x60 cm, un seno, con cubeta de 50x50x30 cm, colocado sobre
bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y
pies de altura regulable, vdlvula de desagie de 40 mm, sifon
cromado. Con grifo monomando industrial de un agua (acs o af) de
repisa, acabado en latén cromado, cano de cuello de cisne
reforzado giratorio 360° de 22 mm, con rociador, mango
ergondmico reforzado de facilidad de apertura, caudal de 45 |/min
a 3 bar, cabezales de vdlvulas g3/din4; Con llave de escuadra de
1/2" cromada, latiguillo flexible de 1/2". Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. De pequeno material.
MLC4 1 1.00
MLCI1 2 2,00
3.00 834,98 2.504,94

ud TRASLADO DE RADIADOR EXISTENTE EN AREA DE ACTUACION
Desmontaje y posterior colocacion en su nueva posicién de
radiador existente. Incluye adecuacién de colectores desde red
existente prolongando los mismos para el nuevo radiador, sistema
bitubo, colocacidn del mismo y conexionado. Con p.p. de llave de
paso termostdtica, detentor, purgador automdtico, tapones,
reducciones, juntas, anclajes y soportes a techo, racores de
conexidn a lared de distribucién y demds accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Con medios auxiliares necesarios

04.06

MO075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)

para su instalacion.
Incluso vaciado de |

PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz
Campus de Alava

a instalacién general, conexionado previo,

puesta en marcha y comprobacién del correcto funcionamiento
de la instalacién con la colaboracion de la empresa mantenedora.

Pasillo

PA TRABAJOS VARIOS

2 2,00

-3

Trabajos varios a realizar por requerimiento de la direccién
facultativa, considerando la actuacion de oficiales especialistas,
frabajos a justificar que no esten contemplados en el resto de
partidas que describe el proyecto de reforma, incluyendo:

- 10 horas de oficial calefactor/clima a 32,00 €/h.

TOTAL 04

2,00 349,39 698,78
2,00 320,00 640,00
4.321,65
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05 INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO 06 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
05.01 ud ACOMETIDA 06.01 ud CUADROS ELECTRICOS
Redlizacion de acometida desde instalacion existente a la Suministro e instalaciéon de cuadro de distribucién secundario
prolongacion a realizar, incluso el desmontaje del framo de tuberia maodulo de 12 elementos con rotulacion y esquema unifilar,
inutilizado segun documentacion grdfica. formado por armario metdlico combinables con paneles de chapa
fratada de 15/10 sobre estrcutura de perfil sobre estructura de perfil
perforado: puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de
MLCI1 2 2,00 L 2 . .
mando y proteccion grafiados en el esquema correspondiente.
MLC2 1 1,00 . .
SMC 1 1.00 Acabado con pintura epoxy-poliester IP43 IKO8. Con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado. Completamente
4,00 296,10 1.184,40 instalado. Referencia: CUADRO SERVICIO NORMAL AULA PLANTA.
05.02 m TUBO RIGIDO COBRE D=10MM Marca/modelo: AB8/ARTU-L o equivalente. Total de salidas
Suministro y colocacién de tubo rigido de cobre didmetro 10mm en s/esquema.
barras de 6 metros, incluso codos, uniones, soportes, etc medida la Proteccién a base de 3 ud de magnetotérmicos 25A + diferencial
unidad fotalmente instalada. para 3 circuitos de fuerza, 1 ud de magnetotérmicos 16A +
diferencial para circuito de alumbrado, 1 ud de magnetotérmicos
10A + diferencial para circuito de emergencia.
MLC : 1500 1500 Incluso cableado de acometida hasta cuadro eléctrico de planta
. 580 580 CE-Psétano v la proteccién de la linea en cabecera ubicada en
MLC2 1750 7,50 CE-Psotano. _
SMC 1 9,75 9,75 Totalmente montado, conexionada y probada.
38,05 10,26 390,39
05.03 ud TOMA SALIDA D=10MM
Suministro y colocacién de toma de salida didmetro 10mm. Medida m'-?] tudent : 1.00
la unidad totalmente instalada. ofo stuaen ’
Baterias 2 2,00
Laminacién y curado 1 1,00
MLC2
Mobility and logistics 1 1,00
30 30,00 SMC
Intfernational trainig 1 1,00
30,00 12,30 369,00 MLC4
T o Am on University enterprise 1 1,00
L0 7Y B 0 L Rt 1.943,79 MLC3 i i
Research and projects 2 2,00
] ) 900  1.032:83 9.295,47
06.02 ud CUADRO ELECTRICO TRIFASICO

Suministro e instalacién de cuadro de distribucién secundario
trifdsico mddulo de 24 elementos con rofulacién y esquema unifilar,
formado por armario metdlico combinables con paneles de chapa
fratada de 15/10 sobre estrcutura de perfil sobre estructura de perfil
perforado: puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de
mando y proteccidn grafiados en el esquema correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester IP43 IKO8. Con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado. Completamente
instalado. Referencia: CUADRO SERVICIO NORMAL AULA PLANTA.
Marca/modelo: AB8/ARTU-L o equivalente. Total de salidas
s/esquema.

Proteccién a base de 4 ud de magnetotérmicos 4x25A y 1 ud de
diferencial de 4x40 0,03A.

Incluso cableado de acometida hasta cuadro eléctrico de planta
CE-Psétano v la proteccidn de la linea en cabecera ubicada en
CE-Psétano.

Totalmente montado, conexionada y probada.
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1,00

ud PUNTO DE LUZ LOCAL + CABLEADO LUM 6 A 15

Suministro e instalacion de puntos de luz con cable de cobre de 2x
2,5mm2 +Tde RZ1 0,6/1KV, ignifugo hasta CE local, incluyendo
tubo de PVC flexible no propagador de la llama de 25 mm. de
didmetro. Comprendiendo una llave de encendido con
mecanismos Niessen o similar, marco, color a determinar por la
direccion facultativa, para un nimero de entre 6 y 15 luminarias
accionadas, con p.p.de cajas de derivacioén, terminales, bornas
sigma, apertura de rozas, ayudas de albadileria, material auxiliar,
limpieza, sehalizacién y mano de obra.

MLC2
Mobility and logistics 5
SMC

Intfernational trainig 5
MLC4

University enterprise 5
MLC3

Research and projects

w o,

Pasillo

1,00

5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
3,00

1.433,98

1.433,98

ud PUNTO DE LUZ LOCAL + CABLEADO LUM 6 A 15 + TUBO VISTO

Suministro e instalaciéon de puntos de luz con cable de cobre de 2x
2,5mm2 + T de RZ1 0,6/1KV, ignifugo hasta CE local, incluyendo
tubo de acero visto de 25 mm. de didmetro. Comprendiendo una
llave de encendido con mecanismos Niessen o similar, marco, color
a determinar por la direccién facultativa, para un nUmero de entre
6y 15 luminarias accionadas, con p.p.de cajas de derivacion,
terminales, bornas sigma, apertura de rozas, ayudas de albaiileria,
material auxiliar, limpieza, senalizacién y mano de obra.

MLCI1

Moto student
Baterias

Laminacién y curado
Formula student

WN NN

28,00

2,00
2,00
2,00
3,00

118,73

3.324,44

ud PUNTO DE LUZ LOCAL + CABLEADO + TUBO VISTO

Suministro e instalacién de puntos de luz con cable de cobre de 2x
2,5mm2 + T de RZ1 0,6/1KV, ignifugo hasta CE local, incluyendo
tubo de acero visto de 25 mm. de didmetro. Comprendiendo una
llave de encendido con mecanismos Niessen o similar, marco, color
a determinar por la direccién facultativa, una luminaria accionada,
con p.p. de cajas de derivacién, terminales, bornas sigma, apertura
de rozas, ayudas de albanileria, material auxiliar, limpieza,
senalizacién y mano de obra.

MLCI1
Baterias 2

9,00

2,00

105,60

950,40

m CANAL ALUMINIO 130x55mm

Suministro y colocacién de canal portamecanismos de aluminio
130x55mm SIMON CONNECT de 2 compartimentos en acabado
aluminio anodizado (ref. TK11102/8) para el clipaje directo de

2,00

91,49

182,98

06.07

06.08

M075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz
Campus de Alava

mecanismos K45. Perfiles fabricados en aluminio anodizado y
accesorios en aluminio pintado. Grado de proteccién IP4X

Diseno del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la
Directiva 2006/95/CE (Baja Tensidon) por medio del cumplimiento de
la norma armonizada UNE-EN-50.085. Cumple la normativa espanola
en ICT segUn Real Decreto 401/2003 apartado 8 "Requisitos de
seguridad entre instalaciones”

Producto marcado CE. Cumple la directiva europea ROHS

MLCI1

Moto student 1 28,70
Baterias 2 10,00
Laminacién y curado 1 14,60
Formula student 1 32,50
MLC2

Mobility and logistics 1 30,50
SMC

Intfernational trainig 1 23,15
MLC4

University enterprise 1 33,15
MLC3

Research and projects 1 32,75

ud BASE TOMA DE CORRIENTE K45

Suministro y colocacién de base de toma de corriente con
contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko base Schuko K45
embornamiento rdpido en acabado gris grafito (ref. K11/14) en
canal de aluminio.

Incluye: Montaje, conexionado, cableado hasta CE y
comprobacién de su correcto funcionamiento.

MLCI1

Moto student 18
Baterias 12
Formula student 22
MLC2

Mobility and logistics 10
SMC

International trainig 26
MLC4

University enterprise 20
MLC3

Research and projects 40

ud PLACA VOZ Y DATOS INCLINADA

Placa K45 plana de Voz y Datos inclinada de clipaje en canal con
guardapolvo para 1 modulo MD 67 para conectrores RJ45, con 2
conectores SIMON CONNECT categoria 6 UTP en acabado gris
grafito (ref. KB96U/14) ) en canal de aluminio

Incluye: Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento. No se incluye el cableado, lo instala la UPV-EHU.

MLC1

Moto student 9
Baterias

Formula student 11
MLC2

28,70
20,00
14,60
32,50
30,50
23,15
33,15

32,75

M\

215,35

18,00
12,00
22,00
10,00
26,00
20,00

40,00

79.74

17.172,01

148,00

9,00
6,00
11,00

47,70
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Mobility and logistics 5 5,00
SMC

International trainig 13 13,00
MLC4

University enterprise 10 10,00
MLC3

Research and projects 20 20,00

74,00 47,70 3.529,80

ud BASE TRIFASICA

Base mural trifdsica de 5P/32A/400V incluido el circuito con
cableado de 5x6mm2 desde CGBT.

Incluye: Montaje, conexionado, cableado hasta CE y
comprobacion de su correcto funcionamiento.

MLCI1
Moto student 3 3.00
3,00 110,48 331,44
ud LUMINARIA LUX SPACE LED CUADRADA DN572B 4000°K DN572B LED24S/840 PSU-E
WR WH
Suministro y montaje de luminaria empotrada tipo downlight con
tecnologia LED marca PHILIPS modelo Luxspace cuadrado, tipo
DN572B LED24S/840 PSU-E WR reflector blanco WH borde blanco, o
similar previa autorizacién por la direccion técnica facultativa,
previa presentacién detallada de la propuesta de cambio, estudios
luminicos, etc..., con mudulo LED no sustituible de potencia 18,4 W,
flujo luminico 2400 Im, temperatura de color correlacionada 4.000 °K,
indice de cromatividad < 5SDMC, rendimiento del sitema 109 Im/w,
driver integrado Xitanium, clase I, grado de proteccidn IP20 e K02,
con carcasa y marco de aluminio, acabado en color a elegir
(blanco, gris y negro), con reflectores disponibles para control de
deslumbramiento con UGR<19 en alto brillo, mate, faceteado o
blanco. Vida Util 70.000 horas L70B10, con Certificacion CE y ENEC.
Incluso controlador externo y posibilidad de intercableado incluidos,
con medios auxiliares, limpieza, pequeno material, canon de
reciclaje, totalmente colocada y conexionada.
Incluso conexionado a detectores de presencia existentes.
MLC2
Mobility and logistics 30 30,00
SMC
International trainig 20 20,00
MLC4
University enterprise 34 34,00
MLC3
Research and projects 50 50,00
Pasillo 20 20,00
154,00 157,13 24.198,02

ud FIJACION MECANICA LUMINARIA DOWNLIGHT DN572B/570B A FORJ SUP.
Suministro y colocacién de sistema de fijacién mecdnica de
luminaria tipo downlight cuadrado DN572B o redondo DN570B de
Phillips a forjado superior y a falso techo metdlico, compuesto por:
- Tensor/suspension SMS (1 Uds./luminaria) y anclajes Routlinger (1
Uds./luminaria), material suministrado por PHILIPS.

Incluso p.p. de tornilleria y otro material auxiliar necesario para su
instalacion. Se realizard presentacion de la solucién ante la
direccion facultativa de forma previa a la instalacién, para su
aprobacion.

06.12

06.13

06.14

REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

MLC2

Mobility and logistics
SMC

International trainig
MLC4

University enterprise
MLC3

Research and projects
Pasillo

30

20

34

50

ud LUMINARIA LINEAL ESTANCA PACIFIC LED
Suministro y montaje de luminaria lineal estanca con tecnologia LED
marca PHILIPS modelo Pacific led GENS5, tipo WT490C PSU L1600, o
similar previa autorizacién por la direccion técnica facultativa,
previa presentacién detallada de la propuesta de cambio, estudios
luminicos, etc..., con mddulo LED 235/840 flujo luminico 8000 Im,
temperatura de color correlacionada 4.000 °K, rendimiento del
sitema 157 Im/w, grado de proteccidén IPé6 e IKO8, con carcasa y
marco de aluminio, acabado en color a elegir (blanco, gris y negro).

MLCI1

Moto student
Baterias

Laminacién y curado
Formula student

ud APILQUE EXTERIOR REDONDO WL140V LED34S/3840 PSU WH

MO075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

-3

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz
Campus de Alava

30,00
20,00
34,00

50,00
20,00

154,00 18,84 2.901,36

10,00
5,00
3.00

15,00

33,00 267,04 8.812,32

Suministro y montaje de aplique con tecnologia LED marca PHILIPS
modelo Coraline redondo, tipo WL140V LED34S/3840 PSU WH borde
blanco, o similar previa autorizacién por la direccién técnica
facultativa, previa presentacién detallada de la propuesta de
cambio, estudios luminicos, etc...,
Con mudulo LED sustituible, flujo luminico 3550 Im, temperatura de
color correlacionada 4.000 °K, rendimiento del sitema 110 Im/w,
grado de protecciéon IP65 e IK10, con carcasa y marco de
policarbonato, acabado en color blanco. Certificacion CE y ENEC.
con medios auxiliares, limpieza, pequeno material, canon de

reciclaje, totalmente colocada y conexionada.

Acceso exterior

ud SENALIZADOR LUMINOSO
Suministro e instalacion de sefalizador luminoso con rosca

mignonnette E-10, apto para superficie y para empotrar, grado de
proteccién IP 20. Incluso Idmparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacién gréfica de Proyecto.

MLCI1
Baterias

1,00

1,00 149,58 149,58

2,00

2,00 40,23 80,46
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PA TRABAJOS VARIOS

Trabajos varios a realizar por requerimiento de la direccion
facultativa, considerando la actuacion de oficiales especialistas,
frabajos a justificar que no esten contemplados en el resto de
partidas que describe el proyecto de reforma, incluyendo:

- 20 horas de oficial electricista a 28,00 €/h.

1,00
1,00

L . I . N

2,00 280,00 560,00

79.981,86

07
07.01

07.02

07.03

M075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz
Campus de Alava

INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS

ud LUMINARIA EMERGENCIA LED LENS P30 A/ES

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia LED de 140 Im,
marca DAISALUX, modelo LENS P30 A/ES, o similar previa
autorizacion por la direccién técnica facultativa, previa
presentacion detallada de la propuesta de cambio, estudios
luminicos, etc..., para instalacién empotrada/adosada superficie
segun estancia, con autonomia para 1 hora 'y fotosensor para
funcionamiento en ecopermanencia en presencia de red . Material
auxiliar, conexionado eléctrico y mano de obra. 140 LUmenes, IP 42
IK 04. para una alatura de colocaion hasta 4 metros, Incluso
conexionado eléctrico, apertura de rozas, ayudas de albanileria,
medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado
empotrada/adosada superficie y en funcionamiento.

M\

MLCI1

Moto student 2 2,00

Baterias 3 3.00

Laminacién y curado 1 1,00

Formula student 3 3,00

9.00 137,03 1.233,27

ud LUMINARIA EMERGENCIA LED LENS P30 A/AD

Suministro e instalacién de luminaria de emergencia LED de 200 Im,

marca DAISALUX, modelo LENS P30 A/AS, o similar previa

autorizacion por la direccién técnica facultativa, previa

presentacion detallada de la propuesta de cambio, estudios

luminicos, etc..., para instalacién empotrada/adosada superficie

segun estancia, con autonomia para 1 hora y fotosensor para

funcionamiento en ecopermanencia en presencia de red . Material

auxiliar, conexionado eléctrico y mano de obra. 140 LUmenes, IP 66

IK 04. para una altura de colocaion hasta 4 metros, Incluso

conexionado eléctrico, apertura de rozas, ayudas de albanileria,

medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado

empotrada/adosada superficie y en funcionamiento.

MLC2

Mobility and logistics 3 3.00

SMC

International trainig 3 3.00

MLC4

University enterprise 4 4,00

MLC3

Research and projects 5 5,00

Pasillo 7 7.00
22,00 132,62 2.917,64

ud LUMINARIA EMERGENCIA LED LENS P20 A/ES

Suministro e instalacién de luminaria de emergencia LED de 120 Im,
marca DAISALUX, modelo LENS P20 A/ES, o similar previa
autorizacion por la direccién técnica facultativa, previa
presentacion detallada de la propuesta de cambio, estudios
luminicos, etc..., para instalacién empotrada/adosada superficie
segun estancia, con autonomia para 1 horay fotosensor para
funcionamiento en ecopermanencia en presencia de red . Material
auxiliar, conexionado eléctrico y mano de obra, IP 66 IK 04. para
una alatura de colocaion hasta 4 metros, Incluso conexionado
eléctrico, apertura de rozas, ayudas de albanileria, medios auxiliares
y limpieza. Totalmente instalado empotrada/adosada superficie y
en funcionamiento.
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MLCI1 2 2,00
2,00 137,03 274,06
ud LUMINARIA EMERGENCIA LED LENS P20 A/AD
Suministro e instalacién de luminaria de emergencia LED de 120 Im,
marca DAISALUX, modelo LENS P20 A/AD, o similar previa 07.08
autorizacion por la direccién técnica facultativa, previa
presentacion detallada de la propuesta de cambio, estudios
luminicos, etc..., para instalacién empotrada/adosada superficie
segun estancia, con autonomia para 1 hora y fotosensor para
funcionamiento en ecopermanencia en presencia de red . Material
auxiliar, conexionado eléctrico y mano de obra, IP 40 IK 04. para
una alatura de colocaion hasta 2 a 2,5 metros, Incluso conexionado
eléctrico, apertura de rozas, ayudas de albanileria, medios auxiliares
y limpieza. Totalmente instalado empotrada/adosada superficie y
en funcionamiento.
Pasillo 2 2,00 07.09
2,00 132,62 265,24
ud LUMINARIA DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocacién de lumina ria de balizamiento de reducidas
dimensiones, tipo LEDA-MC B de Daisalux o similar, con didmetro de
16mm vy fijacién mediante resorte. Cuerpo y embellcedor fabrica
dos en acero inoxidable pulido AISI 316 L. Difusor con vidrio 07.10
templado. Apta para colocacidn en intemperie y ambientes
agresivos. Dispone de cable de conexion de 1,5 metros.
Alimentacién a 24 V cc/ca . llumina mediante diodos LED. Dispone
de accesorios para funcionar sélo en presencia de red
(tfransformador de segurida d TL) o en presencia y ausencia de red
(equipos PBL).
Grado deproteccién: IP65 IKO7 07.1
Flujo luminoso en emergencia (Im ): 2,4
Flujo luminoso en presencia de red (Im ): 2,4
Rampa acceso 28 28,00
i 28,00 41,57 1.163,96
ud EXTINTOR PORTATIL F500 ékg
Extintor portdtil de ékg, con agente de extincién F-500 EA 07.12
(tecnologia encapsuladora) contra fuegos originados en baterias
de litio, marca ELITEX, de Grupo JLV, con soporte, vdlvula de
disparo, manguera con difusor y mandmetro, incluidas las fijaciones
a pared. Segun CTE DB-SI.
MLCI1
Moto student 1 1.00
Baterias 2 2,00
Laminacién y curado 1 1,00
Formula student 1 1,00
07.13
5,00 407,47 2.037.35

ud EXTINTOR AUTONOMO F500 9kg

Extintor auténomo de 9Kg, con agente de extincion F-500 EA
(tecnologia encapsuladora) contra fuegos originados en baterias
de litio, marca ELITEX, de Grupo JLV, instalado en el techo con
disparo automdtico cuando la temperatura llega a 68°C, incluidas

MO075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz
Campus de Alava

las fijaciones a techo. Segun CTE DB-SI.

MLCI1
Baterias 2

ud EXTINTOR PORTATI CO2 5Kg

Extintor portdtil de nieve carbdnica CO2, con 5 kg de agente
extintor, de eficacia 89B, con casco de acero con acabado
exterior con pintura epoxi color rojo, vdlvula de palanca, anilla de
seguridad, manguera y frompa difusora. Incluso soporte y
accesorios de monfaje.

Incluye: Colocacién y fijacién del soporte. Colocacién del extintor.

ud RECOLOCAR EXTINTOR PORTATIL
Recolocar extintor segin documentacion gréfica. Totalmente
montado. Medida la unidad instalada.

Extintor CO2 2

ud RECOLOCACION PULSADOR INCENDIOS

Recolocacién de pulsador de alarma de fuego con autochequeo
desmontado. Equipo con certificado ce y conforme a norma en
54-11. Totalmente instalado; I/p.P. De conexiones.

ud RECOLOCACION SIRENA DE INCENDIOS

Recolocacion de sirena de incendios. Equipo con certificado ce y
conforme a norma en 54-11. Totalmente instalado; I/p.P. De
conexiones.

m TUBERIA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO DIN 2440 1" DN25

Tuberia de instalacion de red de distribucion de agua contra
incendios, formada por tfubo de acero galvanizado para soldar,
din-2440 de 1" (dn25), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de
esmalte sintético brillante en color rojo (ral 3000 o similar). Incluso
conexion con la existente, totalmente montada; I/p.P. De uniones,
soportes y accesorios.

1 10,00

ud RECOLOCACION B.LE. 25 mm

Recolocacion boca de incendio equipada (b.l.E.) Abatible,
compuesta por armario horizontal de chapa de acero 650x680x180
mm pintado en pintura de poliéster en rojo (ral 3002 o similar), con
rejilla lateral de ventilacion y taladros inferiopres para desagie.
Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180°, y puerta

con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefdcil en abs.

I/V\

2,00
2,00 506,78 1.013,56
4,00
4,00 108,48 433,92
2,00
2,00 12,84 25,68
1,00
1,00 26,97 26,97
1,00
1,00 26,97 26,97

10,00

10,00 28,79 287,90
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Manguera semirrigida de didmetro 25 mm y 20 m de longitud
fabricada segun une-en 694 y con certificado aenor, lanza de triple
efecto (chorro, pulverizacién cénica y cierre), vdlvula de asiento
conroscas de 1"y con pieza de comprobacién con manémetro.
Equipo conforme a norma une-en 671-1.Totalmente instalada; I/p.P.
De conexiones y medios auxiliares.

08
08.01

1,00 158,52

ud SENAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4

Senal para equipo o medio de extincidn manual de instalacién de
proteccién contra incendios (p.C.l.), Fotoluminiscente, de clase b
(150 minicandelas); Fabricada en material pldstico, de dimensiones
297x210 mm (din-a4), conforme a une 23033-1 y une 23035:2003.
Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al cte db si-4.

Extintores 11 11,00
BIE 1 1,00
Pulsador 1 1,00

158,52

13,00 5,10

ud SENAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACION - EMERGENCIA 210x210 mm
Senal de indicacién de evacuacién o de emergencia, de alta
luminiscencia, clase a (300 minicandelas); Fabricada en material

pldstico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a une 23034:1998 Y

une 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme all

cte db si-3.

Salidas 6 6,00

66.30 08.02

6,00 7,87

L Y I O

47,22

9.978,56

08.03
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VENTILACION

ud APERTURA HUECO EN FACHADA 350x300mm

Apertura de hueco para posterior colocacion de elementos de
ventilacion, en fachada de doble, formada por ladrillo perforado de
11/12 cm de espesor y hoja interior de ladrillo hueco de 7cm, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los
elementos constructivos contiguos, incluso recatado entre las dos
hojas y guarnecido interior del hueco de yeso. Carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del
contorno del hueco. Demolicidon de la fdbrica y sus revestimientos.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camién o contenedor y fransporte a
vertedero.

MLCI1 6 6,00

-3

) 6,00 245,62
ud PERFORACION MURO FACHADA 180mm
Perforacién por via seca en muro de fachada de dos hojas, de 180
mm de didmetro, hasta una profundidad mdxima de 60 cm,
realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso
de instalaciones.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacién con corona
diamantada. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camidn o contenedor
y transporte a vertedero.

MLCI1 5 5,00

1.473,72

5,00 160,23
ud VENTILADOR TD-500/150-160 SILENT 3V
Suministro y colocacién de ventiladores helicocentrifugos in-line
ultrasilenciosos Serie TD-SILENT. Codigo Producto: 5211366400,
Descripcién Producto: TD-500/150-160 SILENT T 3V (220-240V 50/60)
N8. Incluso toma de fuerza y proteccién con magnetotérmicos
desde CE local. Totalmente instalado, incluso embocado de tubo
de 150mm en muro.
Ventiladores certificados por la Noise Abatement Society
(Asociacion para la reducciéon del ruido), fabricados en materiall
pldstico, con elementos acusticos (estructura interna perforada que
direcciona las ondas sonoras, y dislamiento interior fonoabsorbente
que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin
necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsién y
descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa
orientable 360°, IP44, motor 230V-50Hz, de 3 velocidades, regulables
por variacion de tension, Clase B, rodamientos a bolas de engrase
permanente, condensador y protector térmico.
Marca S&P modelo TD-500/150-160 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8.

MLC1 5 5,00

801,15

5,00 384,49

1.922,45
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ud SONDA CALIDAD DE AIRE PARA VENTILADOR
Suministro y colocacion de Sonda de calidad de aire SEITRON
modelo AIRGUARDIAN RD ADAT, totalmente instalado.

MLCI1 5

ud REJILLAS VENTILACION

Rejilla de ventilacién de lamas fijas de aluminio de 320x270mm, con
plegadura sencilla en los bordes, con un paso de ventilacién del
50%. Incluso soportes del mismo material, pletinas para fijacion
mediante atornillado en elemento de hormigdn con tacos de
expansién y tornillos de acero, malla anti insectos, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddn de silicona neutra, accesorios y
remates.

Incluye: Marcado de los puntos de fijacién. Colocacion de la rejilla.
Resoluciéon de las uniones al paramento. Sellado de juntas
perimetrales. Ajuste final.

MLCI1 6

ud REJILLA ALUMINIO EXTERIORES DIAMETRO 160mm

Rejilla circular de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas,
salida de aire con inclinacion de 15°, color natural, contra la lluvia,
con malla de proteccién contra la entrada de hojas y pdjaros, para
conducto de admisidon o extraccion, de 160 mm de didmetro.
Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

MLCI1 5

ud AYUDAS DE ALBANILERIA A VENTILACION

Ayudas de albanileria para instalacién de ventilacién mecdnica
controlada, comprendindo actuaciones necesarias de albanileria,
remates, recibidos, etc.

1,00

TOTAL O8......ooooiiiiiiiiiiinticttcntcrcntc s ssesase e

09
09.01
5,00
500 31070 1.553,50
6,00
6,00 64,61 387,66 09.02
5,00
09.03
5,00 57,51 287,55
1,00
100 864,26 864,26
........................ 7.290,29
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ACABADOS

m2 TRATAMIENTO ACABADO SUPERFICIAL SOBRE TERRAZO

Tratamiento superficial en obra de pavimento interior de terrazo a
base de dos capas de abrilantado mecdnico y una capa de
encerado.

Incluye: Aplicacién del liquido cristalizador. Abrillantado. Repaso de
los rincones de dificil acceso.

-3

MLCI1
Moto student 1 53,98 53,98
Baterias 1 18,92 18,92
Laminacién y curado 1 16,48 16,48
Formula student 1 80,53 80,53
MLC2
Mobility and logistics 1 86,30 86,30
SMC
Intfernational trainig 1 57,00 57,00
MLC4
University enterprise 1 95,46 95,46
MLC3
Research and projects 1 138,12 138,12
Pasillo 1 94,50 94,50
641,29 14,29 9.164,03
m2 PAVIMENTO DE CAUCHO
Pavimento de caucho, color a elegir, sin botones, suministrado en
rollos de 1000x12000x4 mm. Colocacién en con adhesivo de
contacto, sobre terrazo existente.
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicacién del
adhesivo. Colocacidén del pavimento. Resolucion de encuentros y
puntos singulares. Eliminacién y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.
MLCI1
Moto student 1 15,00 15,00
Formula student 1 28,50 28,50
) 43,50 49,89 2.170,22
m2 REVESTIMIENTO CON TABLERO FENOLICO
Suministro y colocacidn de revestimiento decorativo de
paramentos interiores mediante tablero fendlico HPL, de 13 mm de
espesor, color azul ingenieria, fijado con adhesivo de caucho sobre
la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso
p/p de preparaciéon y limpieza de la superficie, formacién de
encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo
de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el
paramento. Corte y presentacion de los tableros. Aplicacién del
adhesivo. Colocacién y fijacién sobre el paramento. Resolucion del
perimetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
MLCI1 2 4,25 3.15 26,78
1 7,10 3.15 22,37
49,15 162,01 7.962,79
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m2 PLASTICA MATE PARAMENTOS HORIZONTALES/VERTICALES COLOR
Pintura pldstica lisa mate lavable sobre paramentos horizontales y/ o
verticales de yeso, pladur u hormigdn en interiores, obra nueva o
rehabilitacién, Majestic mate de Jotun, color a determinar,

imprimacién de una

mano diluida de rehabilit fondo penetrante de

Jotun, emplastecido, lijado y aplicacién dos manos de majestic
mate siguiendo las instrucciones de aplicacion y preparacion del
soporte segun se especifica en ficha técnica. Incluso p.p. de
medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos. Con
p.p. de proteccién de zonas de actuacion y posterior limpieza.
Medida la superficie ejecutada.

HORIZONTALES
MLCI1

Moto student
Baterias

Laminacién y curado
Formula student
Vigas

MLC2

Mobility and logistics
Vigas

SMC

Intfernational trainig
Vigas

MLC4

University enterprise
Vigas

MLC3

Research and projects
Vigas

Pasillo

Vigas

Igual falso techos
VERTICALES
Perimetro

igual yeso

igual tabique

igual tabica

TOTAL 09

1 53,98 53,98
1 18,92 18,92
1 16,48 16,48
1 80,53 80,53
12 9.75 0,75 87,75
1 86,30 86,30
6 9.10 0,75 40,95
1 57,00 57,00
4 9.10 0,75 27,30
1 95,46 95,46
6 9.10 0,75 40,95
1 138,12 138,12
10 8,95 0,75 67,13
1 94,50 94,50
18 2,60 0,75 35,10
1 9.41 =UPVO02/RTCO15.CanPres
1 115,00 3.75 431,25
1 686,89 =UPV02/RPG010.CanPres
2 89,28 =UPV02/FBY010.CanPres
1 51,95 0,50 25,98
2.183,28 6,57 14.344,15
............................................................................................................... 33.641,19

10

10.01
10.01.01

10.01.02

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.01.06
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URBANIZACION

DERRIBOS Y DEMOLICIONES

m2 LEVANTADO CERRAJERIA EN MUROS C/RECUPERACION

Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de muros,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
acopio para su posterior recolocacion, y con parte proporcional de
medios auxiliares. Medicidn de superficie realmente ejecutada.

Reja existente 1 2,70 1,70

m2 DEMOLICION PAVIMENTO EXTERIOR C/ RECUPERACION

Demolicién de pavimento exterior de piedra natural con
recuperacion para su posterior recolocacion, incluso retirada de la
capa de mortero, con martillo neumdtico, carga manual y acopio
en obra.

Acceso 1 3,00 20,90

m2 DEMOLICION RECRECIDO MORTERO <10 cm C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicién de recrecido de mortero de hasta 10 cm de espesor,
con mairtillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporfe a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién
colectivas. Medicién de superficie realmente ejecutada.

Acceso 1 3,00 20,90

m DEMOLICION DE BORDILLO

Demolicién de bordillo sobre base de hormigdn, con martillo
neumdtico, con recuperacién para su posterior recolocacion.
Incluso p/p de limpieza, acopio, refirada y carga manual de
escombros sobrante sobre camién o contenedor, transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y sin medidas de
proteccién colectivas.

Acceso 1 20,90

m2 DEMOLIC. LOSA HORMIGON e<25 cm C/MARTILLO

Demolicién de losas de hormigdn armado de hasta 25 cm de
espesor, realizado por medios mecdnicos con martillo neumatico,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
fransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y sin
medidas de proteccién colectivas.

Rampa 1 8,15 2,70

m2 PICADO ENFOSCADO DE CEMENTO

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento
horizontal exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales,
elimindndolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que

-3

4,59

4,59 14,78 67,84
62,70
62,70 9,52 596,90
62,70
62,70 15,43 967,46
20,90
20,90 3,30 68,97
22,01
22,01 104,92 2.309,29
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quedard al descubierto y preparada para su posterior revestimiento.
Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camién o contenedor.

Resalte muro 1 22,85 0,50
1 22,85 0,30

11,43
6,86

m DEMOLICION VIERTEAGUAS METALICO

Demolicién de vierteaguas metdlico con medios manuales sin
deteriorar los elementos constructivos configuos. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Rampa 1 8,20

18,29 17,43 318,79

8.20

ud DESMONTAJE DE FAROLA C/RECUPERACION

Desmontaje de farola con columna de acero, de hasta 4 m de
altura, con recuperacion del material para su posterior ubicacion en
otro emplazamiento, siendo el orden de ejecucion del proceso
inverso al de su instalacion, y carga manual sobre camidn o
contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacién y etiquetado.
Adecuacion y proteccién de la canalaizacion eléctrica hasta su
reposicion. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camién. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de
obra sobre camidén o contenedor.

8,20 6,84 56,09

TOTAL 10.0T....cooviviiiniininnicnicnncnacnnneane

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACION

m2 RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MAQUINA

Retirada de capa de fierra vegetal superficial, por medios
mecdnicos, y acopio para su posterior reutilizacioén, sin carga ni
fransporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios
auxiliares.

Jardin 1 20,90 2,30
Conexion calle 1 3,20 2,70

135,92

4.521,26

48,07
8,64

56,71 1,05 59,55

m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m C/TRANSPORTE

Excavacién a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de
profundidad en terrenos compactos, por medios mecdnicos, con

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.06
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carga directa sobre camidén basculante, incluso acopio para el
posterior relleno, el resto con transporte de tierras al vertedero,
considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional
de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

I/V\

Nueva rampa 1 18,50 2,90 1.35 72,43
talud 0.5 18,50 2,25 1.35 28,10
Rampa existente 1 8.15 2,70 0,30 6,60
Conexion calle 1 3.20 2,70 0,30 2,59
109,72 9.01 988,58
m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSPORTE
Excavacién en zanjas, en terrenos compactos por medios
mecdnicos con carga directa sobre camién basculante, incluso
fransporte de tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, canon
de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Segin
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Zanja de cimentacion 1 16,60 1,20 0,50 9,96
1 2,85 1,20 0,50 1.71
Acera 1 21,70 2,25 0,30 14,65
) ) 26,32 27,10 713,27
m3 HORMIGON EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/lla
Hormigdn en masa en recalces HM-20/B/40/lla de resistencia
caracteristica a compresién 20 MPa (N/mm?2), de consistencia
blanda, tamano mdéximo del drido 40 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o
a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion,
elaborado en cenftral. Incluso vertido por medios manuales, vibrado
y colocado. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
Cimentacién 1 16,60 1,20 0,10 1,99
1 2,85 1,20 0,10 0,34
Rampa 1 16,60 2,85 0,10 4,73
Rampa existente 1 8,15 2,70 0,10 2,20
) ) 9,26 82,92 767,84
m3 HORMIGON HA-25/P/40/lla CIMENTACION VERTIDO MANUAL
Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, elaborado en central, en relleno
de zapatas y zanjas de cimentacién, i/armadura (40 kg/m3), vertido
por medios manuales, vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn y acero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
Cimentacién 1 16,60 1.20 0,40 7.97
1 2,85 1,20 0,40 1.37
9,34 174,84 1.633,01

m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla 2 CARAS e=35cm

Hormigdn armado HA-25/P/20/lla elaborado en central, en muro de
35 cm de espesor, i/armadura (60 kg/m?), encofrado y
desencofrado con tablero a dos caras, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigdén y acero con marcado CEy
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
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Cimentacién 1 16,60 0,35 1,35 7.84
1 2,85 0,35 1,35 1,35

2.19
m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO S/APORTE
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto por
medios mecdnicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
conseguir un grado de compactaciéon del 95% del proctor normal,
sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes
y con Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-SE-C.

Bajo rampa 1 8.10 3,00 24,30
talud 0,5 18,50 2,25 1,35 28,10

402,27

3.696,86

52,40
m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por
medios mecdnicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
conseguir un grado de compactacién del 95% del proctor normal,
incluido regado de las mismas, refino de faludes y con parte
proporcional de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie
de tajo. Segun CTE-DB-SE-C.

Bajo solera
rampa

rampa existente
acera
Conexion calle

1,70 300 0,10 0,51
17,50 0,10 1.75
21,70 230 0,10 4,99

3.20 2,70 0,10 0.86

3,13

164,01

m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/1 e=15 cm #150x150x6 mm
Solera de hormigdn armado HA-25/P/20/1 de 15 cm de espesor,
elaborado en obra, i/vertido, colocacidon y armado con mallazo
#150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, nivelado
segun pendientes vy fratasado . Segin NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Rampa 1 16,60 2,85 47,31
Rampa existente 1 8,15 2,70 22,01
acera 1 21,70 2,30 49,91

20,00

162,20

119,23
m2 IMPERMEABILIZACION LAMINA ASFALTICA

Impermeabilizacién de muros de cimentacion por su cara externa,
constituida por imprimacion asfdltica, [dmina asfdltica de betin
elastébmero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster,
tfotalmente adherida al muro con soplete. Cumple con los requisitos
del C.T.E.

Muro 1 16,55 1,35 22,34
1 2,85 1,35 3.85
1 16,55 0,35 5,79
1 2,85 0,35 1,00
cimentacion 1 16,55 0,50 8,28
1 2,85 0,50 1,43
Solera 1 16,55 2,85 47,17
1 8,15 2,25 18,34
1 16,55 0,30 4,97
1 8,15 0,30 2,45

24,01

2.862,71

10.02.11
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m2 DRENAJE MURO HORMIGON

Drenadje de muro de hormigdn en contacto con el terreno, por su
cara exterior, con Idmina drenante nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nédulos de 8 mm de altura, con
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresion
150 kN/m?2 segun UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 51/(s'm) y
masa nominal 0,7 kg/m? colocada con solapes, con los nddulos
contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con clavos de
acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de polietiieno de
36 mm de didmetro, clavos de acero, con arandela (2 ud/m?).
Incluso perfil metdlico para remate superior (0,3 m/m3).

Muro 1 16,55 1,35
1 2.85 1,35
cimentacion 1 16,55 0,50
1 2.85 0,50

m3 RELLENO PARA DRENAJE CON ARIDOS RECICLADOS

Relleno de drido reciclado de hormigdn de 40 a 80 mm de
didmetro, en trasdds de muro, para facilitar el drenaje de las aguas
procedentes de lluvia, con el fin de evitar encharcamientos y el
sobreempuje hidrostdtico contra las estructuras de contencién, y
compactacién en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
mdaximo con pisdn vibrante de guiado manual.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la red de
drenagje ni la realizacién del ensayo Proctor Modificado.

Incluye: Descarga a pie de tajo de los dridos a utilizar en los trabajos
de relleno. Replanteo general y de niveles. Extendido del material
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacién o
desecacioén de cada tongada. Compactacion. Realizacién de
pruebas de servicio.

Muro 1 16,55 0,50 1,00
1 2.85 0,50 1,00

m TUBO DRENAJE 50mm

Suministro y colocacién de tubo de drenaje de PVC corrugado,
didmetro nominal 50 mm, con perforaciones en todo su desarrollo,
para la captacién y conduccién de agua en la creacién de
sistemas de drenaje, colocado formando un bucle alrededor del
cepelldn, y dejando asomar ambos extremos 5 cm sobre el terreno,
protegidos ambos extremos con tapas de polipropileno, para
facilitar el aporte directo del agua de riego a la zona radicular, en
terrenos muy compactos.

Incluye: Colocacién del tubo en el hoyo de la plantacion.
Colocacién de las tapas de cierre en los extremos del tubo.

Muro 1 18,50
1 2,85

I/V\

115,62

22,34
3.85
8.28
1,43

25,31

2.926,34

35,90

8.28
1,43

11,04

396,34

9.71

18,50
2,85

20,07

194,88

21,35

TOTAL 10.02.......coouiiiiiiiniiiinicniccntcrcrcr s s

124,26

© 14.689,85
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

m CANALETA HORMIGON POLIMERO 1000x135x150 mm C/REJILLA ACERO
GALVANIZADO

Canaleta de drengije superficial de hormigdn polimero con rejilla

enframada de acero galvanizado B125 y bastidor de acero

galvanizado de medidas exteriores 1000x135x150 mm. Seccidn

transversal en V: mdaximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin

tornillos, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeno material,

montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Peimetro muro 1 16,50
1 2,95

10.03.05

16,50
2,95

m2 RECOLOCACION PAVIMENTO PIEDRA

Recolocacién de pavimento de losas rectangulares de piedra
previomente desmontadas, sentadas con mortero de cemento
sobre solera de hormigdn HM-20/P/20/1, y 10 cm de espesor,
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza,
terminado. Componentes del hormigdn y mortero con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Se considera un 50% de recuperacion.

Rampa 0.5 16,60 2,85
Rampa existente 0.5 8.15 2,70
acera 0.5 21,70 2,30

19,45 72,33 1.406,82

10.03.06

23,66
11,00
24,96

m2 PAVIMENTO PIEDRA ARTIFICIAL

Pavimento de losas rectangulares de piedra artificial similares a las
existentes, sentadas con mortero de cemento sobre solera de
hormigdn HM-20/P/20/1, y 10 cm de espesor, i/retacado, rejuntado
con lechada de cemento y limpieza, terminado. Losas y
componentes del hormigdn y mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Se considera un 50% de recuperacion.

Rampa 0,5 16,60 2,85
Rampa existente 0,5 8,15 2,70
acera 0,5 21,70 2,30
Conexion calle 1 3.20 2,70

59,62 45,17 2.693,04

10.03.07

23,66
11,00
24,96

8,64

m RECOLOCACION DE BORDILLO

Recolocacién de piezas de bordillo previamente desmontadas.
Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigdn en
masa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de espesor, ejecutada segun
pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no incluida
en este precio. Incluso excavacion, rejuntado con mortero de
cemento, industrial, M-5 y limpieza.

Lateral nueva acera 2 3,00
Conexion calle 2 3,20

68,26 104,29 7.118,84

6,00
6,40

12,40 31,45 389,98
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ud RECRECIDO DE ARQUETA EXISTENTE

Recrecido de arqueta existente mediante el incremento de altura
con fdbrica de ladrillo cerdmico perforado, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre arqueta
existente, enfoscada y brunida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media cana, con marco y tapa de fundiciéon clase B-125
segun UNE-EN 124, para alojamiento de la vdlvula. Incluso el
recibido del marco y tapa.

Arquetas existentes 3 3,00

-3

3.00
m  IMPERMEABILIZACION ALFEIZAR
Suministro y Colocacién de Sistema para tratamiento de superficies
y vasos de alfeizar, mediante panel de aislamiento especifico
StoPanel Vierteaguas o similar, (StoSockelplatte PS30 SE 035) de
2-4cm con pendiente, pegado con mortero impermeabilizante
StolLevel SW.

Aplicacion del mortero armadura StoArmatClassic Plus G sobre el
aislamiento del alfeizar en continuidad con el de fachada,
incluyendo la Sto Malla de fibra de vidrio, solapando con todos las
mallas de accesorios que componen la ventana.

Aplicacion de dos manos de membrana liquida antihumedad
StoGoldCoat para garantizar que la humedad no penetre en el
Sistema, incluyendo el tratamiento 10cm por encima de la
horizontal en la zona de mochetas asi como en el frente de
fachada.

Resalte muro 1 22,85 0,50 11,43

179,10

537,30

11,43
m2 TABLERO HIDROFUGO
Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media
(MDF), hidréfugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, clavado
sobre entframado de rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos
cada 40 cm, atornillados sobre la superficie regularizada de
paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparacion y
limpieza de la superficie, formacion de encuentros, cortes del
material y remates perimetrales.
Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo
de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles del
enframado. Corte y presentacion de los tableros. Colocacién sobre
el entframado. Resolucion del perimetro del revestimiento. Limpieza
de la superficie.

Resalte muro 1 22,85 0,30 6,86

24,64

281,64

6,86

41,78

286,61
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m VIERTEAGUAS COMPOSITE

Vierteaguas de panel composite de 4mm de espesor totfal, 27cm
de ancho y con goterdn, formado por una Idmina de aluminio en la
cara interior de 0,5 mm de espesor y una Idmina exterior de
aleacién de aluminio EN AW-5005, con acabado lacado, con una
capa de PVDF Kynar de 22 a 40 micras de espesor, prefratamiento
libre de cloro en ambas Idminas, y nUcleo intermedio de baja
densidad, de 3 mm de espesor, recibido sobre tablero hodréfugo
con adhesivo, i/sellado de juntas con silicona neutra incolora y
limpieza, medido en su longitud. Segun detalle de documentacién
grdfica.

Resalte muro 1 31,30 0,50
1 31,30 0,30

10.03.11

10.04

10.04.01
15,65

9,39

m2 ENFOSCADO MAESTREADO DE MORTERO DE CEMENTO

Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo
GP CSlll W1, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical exterior, acabado superficial fratasado. Incluso,
colocacion de malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado,
en un 20% de la superficie del paramento, formaciéon de juntas,
rincones, maestras con separacién entre ellas no superior a un
metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.

Incluye: Colocacién de la malla entre distintos materiales y en los
frentes de forjado. Despiece de panos de trabajo. Colocacién de
reglones y tendido de lienzas. Colocacion de tientos. Realizacion de
maestras. Aplicacién del mortero. Realizacion de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

Laterales rampa 1 9,70
2 14,25
Resalte muro 1 22,85 0,50

25,04 80,91 2.025,99

9,70

28,50
43 10.04.02

m2 PINTURA PLASTICA EXTERIOR

Aplicacién manual de dos manos de pintura pldstica, color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida conun 15 a
20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); previa aplicaciéon de una
mano de imprimacién acrilica, reguladora de la absorcién, sobre
paramento exterior de mortero de cemento.

Incluye: Preparacion, limpieza vy lijado previo del soporte.
Preparaciéon de la mezcla. Aplicacién de una mano de fondo.
Aplicacién de dos manos de acabado.

Laterales rampa 1 9.70
2 14,25

Resalte muro 1

Paramento existente en muro 1

22,85 0,50
22,85 1,20

49,63 26,64 1.322,14

9.70 10.04.03

28,50
11,43
27,42
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77,05
PA IMAGEN EXTERIOR
Partida Alzada a justificar consistente en trabajos varios a realizar por
requerimiento de la direccidon facultativa encaminados a la mejora
de la imagén exterior de la actuacion.

1 1,00

11,33

I/V\

872,98

1,00

TOTAL 10.03......cooiiiiiiintiineinrcecnecsncsne e

CERRAJERIA

m BARANDILLA DE ACERO

Barandilla de acero lacada en balnco en forma recta, de 100 cm
de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e
inferior y montantes verticales con pletina de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 20x6 mm, entrepano para relleno de los
huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo
circular de perfil hueco de acero laminado en frio de didmetro 20
mm con una separacion de 10 cm y pasamanos de pletina de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 20xé6 mm.

Incluso pletinas para fijacién mediante atornillado en elemento de
hormigdn con tornillos de acero. Elaboracién en taller y ajuste final
en obra. Totalmente terminada vy lista para pintar.

Incluye: Marcado de los puntos de fijacién del bastidor.
Presentacion del ramo de barandilla de forma que los puntos de
anclaje del bastidor se sitGen en los puntos marcados. Aplomado y
nivelacion. Resolucién de las uniones entre framos de barandilla.
Resoluciéon de las uniones al paramento. Montaje de elementos
complementarios.

BO1 1 2,80 2,80
BO2 1 16,60 16,60

2.000,00

2.000,00

18.935,34

19,40
m DOBLE PASAMANOS DE ACERO
Doble pasamanos recto metdlico, formado por tubo hueco de
acero galvanizado lacado en blanco, de 40 mm de didmetro, con
soportes metdlicos fijados a la barandilla mediante soldadura.
Incluso replanteo de los soportes, fijacidn de los soportes a la
barandilla y fijacion del pasamanos a los soportes. Elaborado en
taller y montado en obra. Totalmente terminado vy listo para pintar.
Incluye: Replanteo de los soportes. Fijacidon de los soportes a la

barandilla. Fijacién del pasamanos a los soportes.

1 16,80
1 11,10

16,80
11,10

85,54

1.659,48

) 27.90
ud SUPLEMENTO PUERTA METALICA

Suplemento inferior de 0,90m a puerta metdlica existente

previamente desmontada, mediante la misma tipologia de pletinas

y redondos metdlicos similares. Incluye unién del suplemento a la

hoja existente, lacado en blanco a tfodo el conjunto y su

53,51
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recolocacién, incluido herrajes de colgar y seguridad, ajuste y y argueta de paso y derivacién de 40x40x60 cm, con cerco y tapa
montaje en obra. de hierro fundido. Incluso medios auxiliares.
Incluye: Replanteo. Fijacidn de la columna. Ejecucidén de la toma
1 1,00 de tierra. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

1,00 430,15 430,15

TOTAL 10.04.........oroeereereereteteteeteeteere e 3.582,56
2 2,00

10.05 INSTALACIONES ’ 2,00 209,46 418,92
10.05.01 ud SUMIDERO ACO CON REJILLA DE FUNDICION 200x200 M125
Fondo sumidero tipo ACO de fundicién con recubrimiento de TOTAL 10.05......ceiiieirreriecenetsretenetenesteeseesessesessenessenens 2.806,98
pinfura bituminosa y con marco con rejilla de hierro fundido 200x200
M125, salida vertical de DN70 mm, cuerpo redondeado para facilitar TOTAL T0....eeeiieeeeiecceeeeecreeeeessneeesessaseesassssesssssanesssssssssssssasesssssssessssnsasssssnnes 44.535,99
la limpieza y con un caudal de 2 1/s. '
Con seccién intermedia y marco de transicién capaz de permitir el
paso de agua, cuerpo de sumidero de hierro fundido, con brida de
clipaje por compresion de acuerdo con UNE EN 1253-2. No
combustible
gracias a la clase de material de construccidén Al. Con anillo de
sellado. Con aberturas para percolacién. Ajustabilidad de altura: 50
— 200 mm y Fondo de sumidero de cubierta de hierro fundido DN
100, 90°

2 2,00

2,00 346,11 692,22
10.05.02 m COLECTOR ENTERRADO PVC 110mm
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas,
mediante sistema integral registrable, con una pendiente minima
del 2%, para la evacuacién de aguas residuales y/o pluviales,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2
kN/m?, de 110 mm de didmetro exterior, con junta eldstica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rinones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tuberia. Incluso accesorios, registros,
uniones, piezas especiales y lubricante para montagje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacién de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento. Ejecucion del
relleno envolvente. Realizacidon de pruebas de servicio.

Canaleta 1 20,00 20,00
Sumideros 1 18,00 18,00
10,00 10,00

i 48,00 35,33 1.695,84
10.05.03 ud RECOLOCACION DE FAROLAS
Recolocacién de farolas previamente desmontadas, consistente en
la ejecucion de dado de hormigdn de base, placa de anclaje y
pernos. Incluso conexién a la red existente con caja de conexién 'y
proteccioén, con fusibles, conductor interior, toma de tierra con pica
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CONTROL DE CALIDAD

Ud PRUEBA DE SERVICIO DE VENTILACION

Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio
acreditado en el drea técnica correspondiente, para comprobar el
correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones:
Ventilacion: comprobacion de flujo de aire.

Incluye: Realizacién de las pruebas. Redaccién de informe de los
resultados de las pruebas realizadas.

Unidades de uso 2

Ud PRUEBA INSTALACION AGUA FRIA

Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecdnica
y estanqueidad de un framo de la red interior de suministro de agua
de 250 m de longitud mdéxima, probando todos sus elementos.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacién de la prueba.
Redaccién de informe del resultado de la prueba realizada.

Ud PRUEBA DE SERVICIO DE ILUMINACION

Conjunto de pruebas de servicio para comprobar el correcto
funcionamiento de las siguientes instalaciones: lluminacion. Incluso
informe de resultados.

Incluye: Realizacién de las pruebas de nivel de iluminacion, prueba
de funcionamiento de emergencias y medida de intensidad
luminica.

Redaccién de informe de los resultados de las pruebas realizadas.

Ud TRABAJO DE SEGUIMIENTO DOCUMENTAL

Conjunto de pruebas de servicio para comprobar el correcto
funcionamiento de las siguientes instalaciones: lluminacion. Incluso
informe de resultados.

Incluye: Realizacién de las pruebas de nivel de iluminacion, prueba
de funcionamiento de emergencias y medida de intensidad
luminica.

Redaccién de informe de los resultados de las pruebas realizadas.

TOTAL TT...cciiieeieccreeeeccnreeeeesneeeeessnneesssssseessssnnnessssnnnessssnnsasssnns

12
12.01
2,00
2,00 400,00 800,00 12.02
1,00
1,00 100,00 100,00
12.03
1,00
1,00 300,00 300,00
12.04
1,00
1,00 200,00 200,00 12.05
........................ 1.400,00
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GESTION DE RESIDUOS

ud CLASIFICACION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Clasificacién y depdsito a pie de obra de los residuos de
construccion y demolicién, separdndolos en las siguientes
fracciones: hormigdn, cerdmicos, metales, maderas, vidrios,
pldsticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra
en la que se produzcan, con medios manuales, y carga sobre
contenedor.

ud CONTENEDOR RESIDUOS LER 17.01.02y 17.01.03

Transporte de residuos inertes de material cerdmico, cédigo LER
17.01.02 y 17.01.03, con contenedor de 1.5 m?, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon
y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler,
recogida en obra del contenedor, transporte y canon de vertido
de gestor autorizado.

Medicién segin EGR 1 0,22
Medicién segun EGR 1 0,05
ajuste unidades 1 0,82

ud CONTENEDOR RESIDUOS LER 17.04.07 y 17.04.11

Transporte de residuos inertes de material mezclado(hormigdn
armado y ladrillo enfoscado), cédigo LER 17.04.07 y 17.04.11 con
contenedor de 1.5 m?, a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o cenfro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso
servicio de enfrega, alquiler, recogida en obra del contenedor,
fransporte y canon de vertido de gestor autorizado.

Medicién segin EGR 1 0,50
1 0.15
ajuste unidades 1 0,57

ud CONTENEDOR RESIDUOS LER 17.09.04

Transporte de residuos inertes de pldsico, cédigo LER 17.04.11, con
contenedor de 1,5 m?, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demoliciéon externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso
servicio de enfrega, alquiler, recogida en obra del contenedor,
fransporte y canon de vertido de gestor autorizado.

Medicién segun EGR 1 0,50
ajuste unidades 1 0,67

ud CONTENEDOR RESIDUOS LER 17.09.04

Transporte de residuos inertes de vidrio, cddigo LER 17.02.03, con
contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacién de
fratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso
servicio de enfrega, alquiler, recogida en obra del contenedor,

Campus de Alava

-3

1,00

1,00 1.106,96 1.106,96
0.15 A*B/1.5

0,03 A*B/1.5

0.82

1,00 124,20 124,20
0.33 A*B/1.5

0,10 A*B/1.5

0,57

1,00 124,20 124,20
0.33 A*B/1.5

0,67

1,00 124,20 124,20
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fransporte y canon de vertido de gestor autorizado.

Medicién segun EGR 1 13,20 2,20 A*B/6
ajuste unidades 1 0.80 0.80

3,00 129,41 388,23
ud CONTENEDOR RESIDUOS LER 16.02.13 y 17.09.03
Transporte de residuos inertes de aluminio, coddigo LER 17.04.02, con
contenedor de 1.5m?, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso
servicio de enfrega, alquiler, recogida en obra del contenedor,
fransporte y canon de vertido de gestor autorizado.
Medicidn segun EGR 1 0,33 0,22 A*B/1.5

1 0,01 0.01 A*B/1.5

ajuste unidades 1 0.77 0.77

1.00 124,20 124,20
ud CONTENEDOR RESIDUOS LER 20.03.07
Transporte de residuos inertes de tierras y rocas no contaminadas,
codigo LER 17.05.04, con contenedor de 8 m?, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion
y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminaciéon de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler,
recogida en obra del contenedor, transporte y canon de vertido
de gestor autorizado.
Medicién segun EGR 1 10,00 1,25 A*B/8
ajuste unidades 1 0,75 0,75

2,00 155,75 311,50

TOTAL T2ttt cesee s rsreeeeeeeesssssssseaeesessssssssssaasesesssssssnsassesesssssssssnane 2.303,49
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13.01
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SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIONES DE BIENESTAR

m ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x4 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de
tensién nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
Instalada.

Prevision 20

ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud mdéxima de 8 m,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm de didmetro, de alta
densidad y para 10 atmdsferas de presion méxima con collarin de
toma de fundicién, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapdn
roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1 1,00

ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a lared
general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia méxima de
8 m, formada por tuberia en superficie de PVC de 110 mm de
didmetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigdn
en masa HM-20/P/20/1, y con p.p. de medios auxiliares.

mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de
oficina y aseo de obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido dos ventana de 0,84x0,80 m de aluminio
anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6 mm, termo eléctrico
de 501, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo
contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y
resistente al desgaste. Divisiones en tablero de melamina. Tuberia de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalacion eléctrica monofésica 220 V con automdtico. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo
con camién grua. Segun R.D. 486/97.

ud BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz.
Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.

-3

20,00
20,00 5,92 118,40
1,00 190,66 190,66
1 1,00
1,00 212,64 212,64
6 6,00
6,00 245,99 1.475,94
1,00 72,44 72,44
TOTAL 13.0T....teete ettt 2.070,08
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SENALIZACION

ud CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACION/PROHIBICION/ADVERTENCIA
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamano 220x300 mm. Vdlidas para sefales de
obligacion, prohibicion y advertencia, incluido colocacién, s/R.D.
485/97.

ud CARTEL PVC SENALIZACION EXTINTOR BOCA ICENDIO

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Para senales de lucha contra incendios (extintor,
boca de incendio), incluido colocacién, s/R.D. 485/97.

ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm de espesor nominal. Tamano 700x1000 mm. Vdlido para incluir
hasta 15 simbolos de seiales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", incluido colocacién, s/R.D. 485/97.

m  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material pldstico,
incluso colocacion y desmontaje, s/R.D. 485/97.

TOTAL 13.02........oovviiiiiriieniecieenienns

PROTECCIONES COLECTIVAS

ud CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1

Cuadro de obra trifdsico 63 A, compuesto por armario metdlico con
revestimiento de poliéster de 600x500 cm con salida lateral por
tfoma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujecién y/o anillos de elevacién, con cerradura, MT
General de 4x63 A, 3 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA

y 4x63 A 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A,
dos de 4x32 Ay uno de 4x63 A, incluyendo cableado, rétulos de
identificacion, 6 bases de salida y p.p. de conexion a tierra,
instalado (amortizable en 4 obras), s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002
y UNE-EN 61439-4:2013.

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCION INCENDIOS

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, mandmetro
comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada,
s/R.D. 486/97.

_em
3 MINISTERIO
%Q DE CIENCIA, INNOVACION
Y UNIVERSIDADES
=2

13.03.03

1,00 6,51 6,51
13.03.04

1,00 12,90 12,90

13.03.05

1,00 20,14 20,14

13.03.06

.............................

13.03.07

1,00

1,00 588,02 588,02

1,00
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ud EXTINTOR CO2 2 kg ACERO

Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de
agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con
difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.

m VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metdlica mévil de mddulos prefabricados de 3,50x2,00 m de
altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores
horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigdn prefabricado
de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijacién,
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

Perimetro edificio 1 50,00

ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m
para colocacion en valla de cerramiento de las mismas
caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, s/R.D.
486/97.

ud PUERTA CAMION CHAPA 4,00x2,00 m

Puerta camién de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m
para colocacion en valla de cerramiento de las mismas
caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, s/R.D.
486/97.

m2 TABIQUES SENCILLO YESO LAMINADO SEPARACION ZONA TRABAJO
Tabique sencillo (48+15)/600, con placas de yeso laminado, de 78
mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estdndar
(Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes
(elementos verticales) separados 600 mm entre si, con disposicion
normal "N"y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan
una placa en total; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metdlicos; tornilleria para la fijacién de las placas

Cierre acceso 2 2,30 2,20

TOTAL 13.03.....uriiiiiiinececnrccecnnee

I/V\

Campus de Alava

1,00 56,52 56,52
1,00
1,00 89.38 89.38
50,00
50,00 9,39 469,50
1,00
1,00 59,14 59.14
1,00
1,00 207,14 207,14
10,12
10,12 33,39 337,91
............................ 1.807,61
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje,
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

u PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55
mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada
(amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

u GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3
usos). Certfificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos).
Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

U JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDON
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables
con cordén. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

u  TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de tfrabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un
uso). Certfificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

u PAR GUANTES LONA REFORZADOS
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

u  PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00 5,93 35,58
2,00 3,90 7,80
6,00 3,43 20,58
6,00 4,67 28,02
6,00 0,40 2,40
2,00 11,11 22,22
6,00 3.74 22,44
2,00 1,72 3.44
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] ) 6,00 32,31 193,86
13.04.10 u  ARNES AMARRE DORSALY TORACICO
Arnés bdsico de seguridad amarre dorsal con anilla y tordcico con
cintas, regulacién en piernas, fabricado con cinta de nailon de 45
mm y elementos metdlicos de acero inoxidable (amortizable en 5
obras). Certificado CE Norma UNE-EN 361:2002. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
4,00 9.46 37,84
TOTAL 13.04........oeeeeeeeeeeeeeeeeceneeeeessneeeeessreeeesssnneeesssnsasenns 374,18
13.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
13.05.01 u  COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCION
Coste mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra,
considerando dos horas a la semana de un pedn ordinario.
6,00 165,51 993,06
TOTAL 13.05.....oooooeemeeeseeeeeeemsssssessseesssemssssssssseessssmssssee 993,06
TOTAL T3...eeeieeeecccrrreteeetereesrrneeteeesessssssssseseeesesssssssssssesssesssssssssssasesesssssssnsnsaasees 5.363,48
TOTAL . ieccreeteetieeccsrnneeeeeeseeessssnnnesessssssssssnnsesesssssssssnnstasssssssssssnnssasssssssssssnnssasassssssssnnnes 283.530,61
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Campus de Alava

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 13.139,10
TABIQUES Y FALSOS TECHOS 66.112,73
CARPINTERIA INTERIOR 13.518,48
INSTALACION DE FONTANERIA Y CALEFACCION 4.321,65
INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO 1.943,79
INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION 79.981,86
INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS 9.978,56
VENTILACION 7.290,29
ACABADOS 33.641,19
URBANIZACION 44.535,99
CONTROL DE CALIDAD 1.400,00
GESTION DE RESIDUOS 2.303,49
SEGURIDAD Y SALUD 5.363,48
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 283.530,61

GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL

13,00% 36.858,98
6,00% 17.011,84

PRESUPUESTO DE CONTRATA

IVA

337.401,43

21,00%  70.854,30

IMPORTE TOTAL DE EJ. POR CONTRATA
INCLUYE GG+BI+IVA

408.255,73

I/\/\

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

En Vitoria-Gasteiz, junio 2024
El Arquitecto,

Fdo.: Carlos Pérez Soto
Colegiado n° 4003-COAVN
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DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
DESMONTAJE DE MAMPARAS

Oficial 1* montador.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

DESMONTAJE FALSO TECHO FIBRAS C/RECUPERACION
Pedn ordinario construccion.
Costes directos complementarios

DEMOLICION FALSO TECHO PLACAS DE YESO
Pedn ordinario construccién.
Costes directos complementarios

DESMONTAJE INSTALACION DE ILUMINACION
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios

LEVANTADO CARPINTERIA TABIQUES MANO
Pedn ordinario construccion.
Costes directos complementarios

TRASLADO Y PROTECCION DE MOBILIARIO
Pedn ordinario construccién.
Costes directos complementarios

DEMOLICION PARTICION INTERIOR FABRICA VISTA
Pedn especializado

Compresor portdtil diesel media presién 5 m3/min 7 bar

Martillo manual rompedor neumatico 22 kg

DEMOLICION TABICON LADRILLO HUECO DOBLE
Pedn especializado

Compresor portdtil diesel media presién 5 m3/min 7 bar

Martillo manual rompedor neumdtico 22 kg

DESMONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios

DESMONTAJE DE EXTINTOR C/RECUPERACION
Pedn ordinario construccién.
Costes directos complementarios

DESMONTA JE BIE C/RECUPERACION
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

DESMONTAJE DETECTOR C/RECUPERACION
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios

.o
3 MINISTERIO
%Q DE CIENCIA, INNOVACION
Y UNIVERSIDADES

m2
0,174 h
0,174 h
0,105 %

TOTAL PARTIDA. ...

0,267 h
0,074 %

TOTAL PARTIDA.........covvevrinriniinnicnnicnneens

m2
0,274 h
0,076 %

TOTAL PARTIDA.........cooiiiriniinicnecnens

ud
1,804 h
0.527 %

TOTAL PARTIDA.........covvvirriinnennnecnnnennne

m2
0,927 h
0.256 %

TOTAL PARTIDA.........cooiiririniiticnicnens

m2
0,381 h
0,105 %

TOTAL PARTIDA.........covvirrrininnnecnnaenane

0.834 h
0,380 h
0,380 h

TOTAL PARTIDA.........cooiiririniinnicnecnens

m2
0,736 h
0,335 h
0,335 h

TOTAL PARTIDA.........cooiiririniinnicnecnens

ud
0,071 h
0.021 %

TOTAL PARTIDA .........covvirriinnennaecnnnennne

ud
0,143 h
0,040 %

TOTAL PARTIDA.........coovirririniinicnnecnens

ud
0,519 h
0,152 %

TOTAL PARTIDA.........oovuirnirnnenneeinnaenane

ud
0,100 h
0.029 %

5,43

5,09

0.21
10,73

7,37

0,15
7,52

7,57

0,15
7,72

52,73

1,05
53,78

25,59

0,51
26,10

10,52

0,21
10,73

23,39

1,94

0,65
25,98

20,64

1,71

0,58
22,93

2,08

0,04
2,12

3,95

0,08
4,03

15,17

0,30
15,47

2,92

0,06
2,98
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DESMONTAJE PULSADOR DE ALARMA C/RECUPERACION ud
Ayudante electricista. 0,100 h
Costes directos complementarios 0,029 %

Campus de Alava

-3

TOTAL PARTIDA. ........cocevviirinnrcnneenninnenane

DESMONTAJE DE SIRENA C/RECUPERACION ud
Ayudante electricista. 0,100 h
Costes directos complementarios 0,029 %

TOTAL PARTIDA ........cocuvnuiirinrinnienninnenane

DESMONTAJE SENALIZACION C/RECUPERACION ud
Pedn ordinario construccion. 0,065 h
Costes directos complementarios 0,018 %

TOTAL PARTIDA. ...

DESMONTAJE RADIADOR C/RECUPERACION ud
Oficial 1¢ calefactor. 0,850 h
Ayudante calefactor. 0,850 h
Costes directos complementarios 0,514 %

TOTAL PARTIDA........coovvvvrirnrinnrinnecnnne

DESMONTAJE DE VENTILACION C/RECUPERACION ud
Oficial 1? calefactor. 1,662 h
Ayudante calefactor. 1,662 h
Pedn ordinario construccién. 0,519 h
Costes directos complementarios 1,148 %

TOTAL PARTIDA........coovvvvnrirrrinnrirnecnnne

DESMONTAJE DE CONDUCTO RECTANGULAR m
Oficial 1* montador. 0,130 h
Ayudante montador. 0,130 h
Costes directos complementarios 0,079 %

TOTAL PARTIDA. ...t

RETIRADA AISLAMIENTO EN TUBERIA CALEFACCION m2
Pedn ordinario construccion. 0,035 h
Costes directos complementarios 0,010 %

TOTAL PARTIDA........cooovevvrirriinnrcrneenne

LIMPIEZA MECANICA LANZA AGUA A PRESION m2
Agua. 0,040 m?
Protector quimico insecticida-fungicida. 0,133 kg
Equipo de chorro de agua a presién, con adaptador para lanza de agua.0,231
1.48

Pedn especializado construccion. 0,203 h
Oficial 1% construccioén. 0,305 h
Costes directos complementarios 0,179 %

29,23 2,92

2,00 0,06
2,98

29,23 2,92

2,00 0,06
2,98

27,61 1,79

2,00 0,04
1,83

31,23 26,55

29,23 24,85

2,00 1,03
52,43

31,23 51,90

29,23 48,58

27,61 14,33

2,00 2,30
117,11

31,23 4,06

29,23 3,80

2,00 0,16
8,02

27,61 0,97

2,00 0,02
0,99

1,58 0,06

8,42 1.12

h 6,42

28,04 5,69

31,23 9.53

2,00 0,36
18,24

TOTAL PARTIDA........cooovvvvrirriinnrcrnecnne
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Promovido:

02
02.01
mo021
mol114
%0200

02.02
mt12psg041c

mt12psg070d
mt12psg060d
mt1élra060c

mt12psg010a

mt12psg081c
mt12psg081d
mt12psg220
mt12psg035a
mt12psg030a
mt12psg040a
mt12psg040b
mo053
mo100
%0200

02.03
mt12psg041c

mt12psg070d
mt12psg060d
mt12psg010a

mt12psg081c
mt12psg081d
mt12psg220
mt12psg035a
mt12psg030a
mt12psg040a
mt12psg040b
mo053
mo100
%0200

02.04

op00ato010
mo010
mo080
%0200

MAMPARA MONOVIDRIO IMPULS T (TIPO 2) m2
mt26mmd010gb Mampara modular de vidrio laminar de seguridad 6+6 fransparente, junta 1,050

139,94

entre vidrios con silicona, sin perfileria entre mddulos,

Atornillador. 0,250 h

Oficial 1* montador. 0,019 h

Ayudante montador. 0,019 h

Costes directos complementarios 1,423 %

02.05

mt26mmd016cME

- Financiado:

Universidad  Euskal Herriko
del Pais Vasco  Unibertsitatea

e
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TABIQUES Y FALSOS TECHOS
DESMONTAJE/MONTAJE DE REGISTROS EN TABIQUES ud

Oficial 1¢ construccién en trabajos de albahileria. 1,731 h
Pedn ordinario construccién en trabajos de albadileria. 1,731 h
Costes directos complementarios 1,019 %

TOTAL PARTIDA. ...

TABIQUE PLACAS DE YESO LAMINADO (TIPO 1) m2
Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas1,200

0,36

cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, resiste

Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, segun
UNE-EN 14195.

Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, segin 2,000 m
UNE-EN 14195.

Panel semirrigido de lana mineral, espesor 65 mm, segun UNE-EN 13162, 1,050 m?
Euroclase A1 de reaccion al fuego segun UNE-EN 13501-1 vy f

Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los 4,200 m?
bordes longitudinales afinados.

0,700 m

Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 13,000 Ud
Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 29,000 Ud
Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x27. 1,600 Ud
Pasta de agarre, segun UNE-EN 14496. 0,200 kg
Pasta de juntas, segun UNE-EN 13963. 1,000 kg
Cinta microperforada de papel, segun UNE-EN 13963. 3,200 m
Cinta de papel con refuerzo metdlico, segin UNE-EN 14353. 0,300 m
Oficial 1* montador de prefabricados interiores. 0,309 h

Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,309 h

Costes directos complementarios 0,455 %

TOTAL PARTIDA.........cooirririniiicnicnens

TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACA YESO LAMINADO m2
Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas1,200
0.36

cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, resiste

Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, segin
UNE-EN 14195.

Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, segin 2,000 m
UNE-EN 14195.

Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / conlos 1,100 m?
bordes longitudinales afinados.

0,700 m

Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 13,000 Ud
Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 29,000 Ud
Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x27. 1,600 Ud
Pasta de agarre, segun UNE-EN 14496, 0,200 kg
Pasta de juntas, segun UNE-EN 13963. 1,000 kg
Cinta microperforada de papel, segun UNE-EN 13963. 3,200 m
Cinta de papel con refuerzo metdlico, segun UNE-EN 14353. 0,300 m
Oficial 1* montador de prefabricados interiores. 0,220 h

Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,220 h

Costes directos complementarios 0.237 %

TOTAL PARTIDA.........covvirrirnnennneennneenne

TOTAL PARTIDA.........covvirririnrinnrcnnccncns

PUERTA IMPULS BATIENTE CIEGA ud

Mddulo técnico registrable 1,000

31,23 54,06
27,61 47,79
2,00 2,04
103,89
m 0.30
1,48 1,04
1,83 3,66
5,10 5,36
3,64 15,29
0,01 0,13
0,01 0,29
0,05 0,08
0.43 0,09
0,90 0,90
0.04 0.13
0,38 0.11
29,23 9,03
29,23 9,03
2,00 0.91
46,41
m 0.30
1,48 1,04
1.83 3,66
3,64 4,00
0,01 0,13
0.01 0,29
0,05 0,08
0,43 0,09
0,90 0,90
0,04 0,13
0.38 0.11
29,23 6,43
29,23 6,43
2,00 0,47
24,12
m? 133,28
5,00 1,25
31,23 0,59
29,23 0,56
2,00 2,85
145,19
ud 120,00

MO075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz
Campus de Alava

1,000

5,00
31,23
2,00
145,19

ud

5,00
51,25
13,73

174,23

I/V\

TOTAL PARTIDA ........cocevviirinrinnrnnnennenane

120,00
mt26mmd01écPuerta de tablero aglomerado acabado en melamina, con estructura inferna
510,00 510,00
de aluminio, fijo superior con paneles de fablero aglom
op00ato010  Atornillador. 1,000 h
mo010 Oficial 1* montador. 1,641 h
%0200 Costes directos complementarios 6,863 %
PMMO10-1 MAMPARA MONOVIDRIO IMPULS T (TIPO 2) 1,200 m2
02.06 PARTICION INTERIOR LADRILLO PERFORADO (TIPO 3) m2
mt04lpv010a Ladrillo cerdmico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, segun41,000 Ud
UNE-EN 771-1.
mt08aaal10a Agua. 0,004 m?
mt01arg005a Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0,029 t
mt01arg005a Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0,029 t

mt08cem011aCemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segun UNE-EN 4,516 kg
197-1.

6,15

0,01
0,47
0,47
0,45

0,04
10,59
8,97
0,53

874,21

TOTAL PARTIDA. ...

mg06hor010  Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 1. 0,013 h
mo021 Oficial 1% construccién en trabajos de albadileria. 0,339 h
mol14 Pedn ordinario construccion en trabajos de albanileria. 0,325 h
%0200 Costes directos complementarios 0,267 %
02.07 GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO m2
mt28vye020 Malla de fibra de vidrio tejida, antidlcalis, de 5x5 mm de luz de malla, 0,105 m?
flexible e imputrescible en el fiempo, de 70 g/m? de ma
mt09pye010b Pasta de yeso de construccidn B1, segin UNE-EN 13279-1. 0,020 m?®

mt09pye010a Pasta de yeso para aplicacién en capa fina Cé, segun UNE-EN 13279-1. 0,003 m?

0,66

128,00
144,25
31,23
29,23
2,00

0,07

2,56
0,43
9,34
5,03
0,35

27,21

TOTAL PARTIDA........ccovvvvnrirrrenniernecnnne

mo033 Oficial 1% yesero. 0,299 h
mo071 Ayudante yesero. 0,172 h
%0200 Costes directos complementarios 0,174 %
02.08 DINTEL DE VIGUETA AUTORRESISTENTE m
mt07vau010a Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media menor de 4 m, segin1,000 m

UNE-EN 15037-1.
mt08aaal10a Agua. 0,012 m?
mt09mif010da Mortero industrial para albanileria, de cemento, color gris, categoria M-7,50,015
0,91
(resistencia a compresién 7,5 N/mm?), suministrado
mt04lvc010a  Ladrillo cerdmico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, para uso en12,271
2,82
fdbrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m?, segu
mt09mif010ca Mortero industrial para albadileria, de cemento, color gris, categoria M-50,025t
(resistencia a compresidon 5 N/mm?), suministrado en s

5,51

1,58

t

ud

56,65

31,23
27,61
2,00

5,51

0,02

60,34

0,23

1,42

7,09
6,27
0,48

17,78

TOTAL PARTIDA........cooovvvvrirriinnrcrnecnne

0.90
0,04
29,23
29,23
2,00

4,39

0,23
0,06
7.16
7.16
0,38

24,52

TOTAL PARTIDA.........coctviiririniiniinennne

mo020 Oficial 1% construccién. 0,227 h
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,227 h
%0200 Costes directos complementarios 0,240 %
02.09 PANEL SEMIRRIGIDO ACUSTICO m2
mt12panel  Panel rigido acustico Lana Mineral arena, no hidréfilo, revestido en ambas1,050

4,61

caras con una ldmina de aluminio reforzado, de 80mm d
mt12psg030a Pasta de juntas, segun UNE-EN 13963. 0,250 kg
mt12psg040a Cinta microperforada de papel, segun UNE-EN 13963. 1,600 m
mo050 Ayudante carpintero. 0,245 h
mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,245 h
%0200 Costes directos complementarios 0,192 %
02.10 BARRERA ACUSTICA PILARES ud
PO7TL990 Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK) 1,050 m2
PO4PPC020  Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,200 m

2,49
0.56

2,61
0,50
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PO4PPM020
PO4POPO10
PO4POP020
PO4POC020
mt12psg030a
mt12psg040a
mo050
mo100
760200

02.11
mt12psg010c

mt12psg035a
mt12psg030a
mt12psg040a
mo015
mo082
%0200

02.12
mt1évkt010m

mt12fpg040hj

sl Financiado:
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Montante tabique PYL 46 mm 3.330 m
Tornillo fijacién PYL a perfil metdlico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 10,000 v
Tornillo fijacién PYL a perfil metdlico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 20,000 v
Tornillo fijacién entre perfiles metdlicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,000 u
Pasta de juntas, segin UNE-EN 13963. 0,250 kg
Cinta microperforada de papel, segun UNE-EN 13963. 1,600 m
Ayudante carpintero. 1,253 h
Ayudante montador de prefabricados interiores. 1,253 h
Costes directos complementarios 0,791 %

TOTAL PARTIDA.........coovtvrinrinicnnicnnicneens

TABICA VERTICAL PLACA YESO LAMINADO m
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 18 / conlos 0,578 m?
bordes longitudinales afinados.

Pasta de agarre, segun UNE-EN 14496. 0,300 kg
Pasta de juntas, segin UNE-EN 13963. 0,400 kg
Cinta microperforada de papel, segun UNE-EN 13963. 2,100 m
Oficial 1* montador de falsos fechos. 0,500 h
Ayudante montador de falsos techos. 0,500 h
Costes directos complementarios 0,261 %

TOTAL PARTIDA.........cooirririniinicnicnens

FALSO TECHO VIRUTA MADERA F/60x60-25 m2
Panel ligero de lana de madera, de 600x600 mm y 20 mm de espesor, 1,020 m?
segun UNE-EN 13168, formado por virutas de madera de 1,5 mm de

Perfil primario T 24 24x33x3700 mm, color blanco, de acero galvanizado, 1,050 m
segUn UNE-EN 13964.

mt12fpg040ka Perfil secundario T 24 24x33x600 mm, color blanco, de acero galvanizado, 1,050

0.85
segun UNE-EN 13964.

mt12fpg040kg Perfil secundario T 24 24x33x1200 mm, color blanco, de acero 1,050 m
galvanizado, segun UNE-EN 13964.
mt12fpg040kg Perfil secundario T 24 24x33x1200 mm, color blanco, de acero 1,050 m

galvanizado, segun UNE-EN 13964.

mt12fpg030hk Perfil angular 24/24/3000 mm, color blanco, de acero galvanizado, segun0,500

mt12psg210a
mt12psg210b
mt12psg210c

mt12psg190
mt12psg220
mo015
mo082
%0200

02.13
mt12fpv010c
mt12fpv020c

mt12fpv020g

mt12fpv030

mt12fac020a
mt12fac021
mo015
mo082
%0200

0,32

UNE-EN 13964.

Cuelgue para falsos fechos suspendidos. 0,900 Ud
Seguro para la fijaciéon del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,900 Ud
Conexion superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos 0,900 Ud
suspendidos.

Varilla de cuelgue. 0,900 ud
Fijacién compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,900 Ud
Oficial 1* montador de falsos fechos. 0,646 h
Ayudante montador de falsos techos. 0,646 h
Costes directos complementarios 0,482 %

TOTAL PARTIDA.........cooiiririniinnicnecnens

FALSO TECHO REGISTRABLE LAMA METALICA m2

Lama de metdlica, horizontal, para falso techo registrable con entramado oc 6,000

gesr?il de unién en H de PVC, color gris, para falso techo registrable de
lF(’]gr:‘ﬁ];e remate perimetral de PVC, color gris, para falso techo registrable3,000
giz]lomos.

Soporte de suspensién de techo, de acero galvanizado, para falso techo0,740
r]é(;?sfroble de lamas.

6,000 m

Varilla metdlica de acero galvanizado de 3 mm de didmetro. 3,500 Ud
Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de didmetro. 0,100 kg
Oficial 1* montador de falsos techos. 0,455 h
Ayudante montador de falsos techos. 0,455 h
Costes directos complementarios 0,400 %

0,64 2,13
0,01 0,10
0,01 0,20
0,01 0,04
0,90 0,23
0,04 0,06
29,23 36,63
29,23 36,63
2,00 1,58
80,71
6,28 3,63
0,43 0,13
0,90 0.36
0,04 0,08
22,74 11,37
21,02 10,51
2,00 0,52
26,60
15,06 15,36
0,81 0.85
m 0,81
0,81 0.85
0,81 0.85
m 0,64
0,50 0,45
0,06 0,05
0,77 0,69
0,51 0,46
0,05 0,05
22,74 14,69
21,02 13,58
2,00 0,96
49,16
m 1,43
0,97 5,82
m 0,97
m 2,67
0,19 0,67
0,81 0,08
22,74 10,35
21,02 9,56
2,00 0,80

02.14
mt12psg160a
mt12psg220
mt12psg210a
mt12psg210b
mt12psg210c

mt12psg190
mt12psg050c

mt12pek020la Conector, para maestra 60/27.
mt12pek020da

mt12psg010a

mt12psg081c
mt12psg041b

mt12psg030a
mt12psg040a
mo015
mo082
%0200

02.15

M075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz

TOTAL PARTIDA. ...

FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO LAMINADO m2
Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm. 0,400 m
Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 2,000 Ud
Cuelgue para falsos fechos suspendidos. 1,200 Ud
Seguro para la fijacidon del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 1,200 Ud
Conexidn superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos 1,200 Ud
suspendidos.

Varilla de cuelgue. 1,200 Ud

Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, segun3,200
2,43

UNE-EN 14195.

0,600 Ud

0.48

Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los 1,050 m?
bordes longitudinales afinados.
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas0,400
0,09

cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, resiste

17,000 ud

Pasta de juntas, segun UNE-EN 13963. 0,300 kg
Cinta microperforada de papel, segun UNE-EN 13963. 1,200 m
Oficial 1* montador de falsos techos. 0,284 h
Ayudante montador de falsos techos. 0,284 h
Costes directos complementarios 0,225 %

TOTAL PARTIDA........ccovvvvnrirnrinnrirnecnnne

TRABAJOS VARIOS PA

TOTAL PARTIDA. ...t

Conector tipo caballete, para maestra 60/27. 2,300

Campus de Alava

M\

40,75
0.79 0,32
0.05 0,10
0,50 0,60
0,06 0,07
0,77 0,92
0,51 0,61
m 0,76
0,17 0,10
ud 0,21
3,64 3.82
0,01 017
m 0,23
0,90 0,27
0,04 0,05
22,74 6,46
21,02 5,97
2,00 0,45

22,91

Sin descomposicién
760,00
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03 CARPINTERIA INTERIOR
03.01 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS LACADAS CERRADURA ELECTRICA ud
mt26pca020dB Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, segun UNE-EN 1,000

636,23
1634-1, de dos hojas de 63 mm de espesor, 2000x2000 mm de luz y

mt26pcal00j Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de dos hojas, 2,000 Ud
segun UNE-EN 1154,

mt26pcal05a Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas para1,000
46,60
puerta cortafuegos de dos hojas, segin UNE-EN 1158.

mt22www050b  Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica, de elasticidad permanente 1,280
5,50
y curado rdpido, color gris, rango de temperatura de tr

TOTAL PARTIDA.........cooirririniiicnicnens

mo020 Oficial 1% construccién. 0,649 h
moQ077 Ayudante construccion. 0,649 h
%0200 Costes directos complementarios 8.822 %
03.02 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA LACADAS CERRADURA ELECTRICA ud
mt26pca020ch Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, segun UNE-EN 1,000

283,56
1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y

mit2é6pcal00a Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoja, 1,000 Ud
segun UNE-EN 1154,

mt22www050b Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica, de elasticidad permanente 0,960
4,13
y curado rdpido, color gris, rango de temperatura de tr

TOTAL PARTIDA.........cooirririniiicnicnens

mo020 Oficial 1% construccioén. 0,389 h
mo077 Ayudante construccion. 0,389 h
%0200 Costes directos complementarios 3.995 %
03.03 MODIFICACION APERTURA PUERTA ALUMINIO ud

mt26pcal00a Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoja, 1,000 Ud
segun UNE-EN 1154,

mt22www050b  Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica, de elasticidad permanente 0,960
4,13
y curado rdpido, color gris, rango de temperatura de fr

TOTAL PARTIDA.........covvirnirnrinnneennneenne

TOTAL PARTIDA.........cooiiririiinicnicnens

TOTAL PARTIDA.........coovirriririnnicnecnens

mo020 Oficial 1 construccién. 0,389 h
mo077 Ayudante construccién. 0,389 h
%0200 Costes directos complementarios 1,159 %
03.04 BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA 2 HOJAS ud
00108130 Oficial 1° cerrajero 0,649 h
O010B140 Ayudante cerrajero 0,649 h
P23PB020 Barra antipdnico puerta 2 hojas estandar 1,000 u
%PM0100 Pequeno Material 2,084 %
03.05 RETENEDOR ELECTROMAGNETICO PUERTA 400 N C/DESBLOQUEO ud
00108200 Oficial 1? electricista 0,433 h
00108220 Ayudante electricista 0,433 h
P23PG020 Retenedor electromagnético puerta 400 N c/botdn desblogqueo 1,000 v
%PMO100 Pequeno Material 0,705 %
03.06 BASTIDOR ACERO ESMALTADO ud
O010B130 Oficial 1° cerrajero 1,500 h
O010B140 Ayudante cerrajero 1,500 h
P13BP110 Pasamanos tubo 60x30 mm 7,000 m

TOTAL PARTIDA........oovvirrniieenneeinnaennne

Ud 636,23
77,33 154,66
ud 46,60
Ud 4,30
31,23 20,27
29,23 18,97
2,00 17,64
899,87
ud 283,56
88,24 88,24
ud 4,30
31,23 12,15
29,23 11,37
2,00 7.99
407,44
88,24 88,24
ud 4,30
31,23 12,15
29,23 11,37
2,00 2,32
118,21
31,23 20,27
29,23 18,97
169,18 169,18
1,00 2,08
210,50
31,23 13,52
29,23 12,66
44,27 44,27
1,00 0,71
71,16
31,23 46,85
29,23 43,85
27,05 189,35
280,05

04

04.01
O010B170
O010B180
P17XEL280
P17XRLO80
%PM0200

04.02
O0108B170
P17XP110
P17XP140
%PM0200

04.03
O0108B170
O0108B180
P1710020
P17LC040
%PM2000

04.04
O0108B170
P18FIO10
P18FI0460
P18GIO10
P178V060
P17SA010
P17XT030

04.05
mo004
mo103
P17XEL280
P17XRLO80
%PM0200

04.06

MO075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz
Campus de Alava

INSTALACION DE FONTANERIA Y CALEFACCION
CONEXION A INSTALACION EXISTENTE ud

Oficial 1¢ fontanero calefactor 3,462 h
Oficial 2¢ fontanero calefactor 3,462 h
Vdlvula esfera latén roscar 1/2" 2,000 u
Vdlvula retencién latdén roscar 1/2" 1,000 u
Pequeno Material 2,166 %

31,23
30,17
1,40
1,22
2,00

I/V\

TOTAL PARTIDA. ...

VALVULA CORTE RECTA ud
Oficial 1% fontanero calefactor 0,173 h
Llave paso empotrar recta unidn rdpida 20 mm 1,000 u
Mando llave tipo palanca 1,000 u
Pequeno Material 0,137 %

31,23
5,62
2,67
2,00

5,40
5,62
2,67
0,27

220,92

TOTAL PARTIDA.........coiiiriieiciciene

TUBERIA PEX-A EN ROLLO D=20 mm m
Oficial 1? fontanero calefactor 0,026 h
Oficial 2° fontanero calefactor 0,026 h
Tubo enrollo PEX-A 20x1,9 mm 1,000 m
Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-23 1,000 m
Pequeno Material 0,025 %

31,23
30,17
0,74
0.20
20,00

0.81
0,78
0,74
0,20
0,50

13,96

TOTAL PARTIDA. ...t

FREGADERO INDUSTRIAL 60x60 cm C/GRIFO INDUSTRIAL ud
Oficial 1% fontanero calefactor 1,298 h
Fregadero industrial acero 60x60 cm 1 seno 1,000 u
Bastidor p/fregadero industrial 60x60 cm 1,000 u
Grifo fregadero industrial 1,000 u
Vdlvula para fregadero de 40 mm 1,000 u
Sifébn curvo cromado s/horizontal 1 1/4" 1,000 u
Vdlvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 1,000 u

31,23
266,86
149,52
355,54

3,23

15,83

3,46

40,54
266,86
149,52
355,54

3,23

15,83

3,46

3,03

TOTAL PARTIDA. ...t

TRASLADO DE RADIADOR EXISTENTE EN AREA DE ACTUACION ud
Oficial 1? calefactor. 5,599 h
Ayudante calefactor. 5,599 h
Vdlvula esfera latén roscar 1/2" 2,000 u
Vdlvula retencién latén roscar 1/2" 1,000 u
Pequeno Material 3,425 %

31,23
29,23
1,40
1,22
2,00

174,86
163,66
2,80
1,22
6,85

834,98

TOTAL PARTIDA.........cooeviiiriiinieienane

TRABAJOS VARIOS PA

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.........cooeviiiriiinieienane
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320,00



3,80
31,23
29,23

2,00

5,70
147,00
137,59

5,81

TOTAL PARTIDA. ..o

3.80
1,04
31,23
29,23
2,00

3,99
2,08
2,06
1,93
0,20

296,10

TOTAL PARTIDA. ...

3,80
519
31,23
29,23
2,00

0,95
5,19
3,06
2,86
0.24

10,26

TOTAL PARTIDA.........cooirririniiicnicnens

Promovido: e s Financiado: :
5 .
1 MINISTERIO
) . ) ;m’.: DE CIENCIA, INNOVACION
Universidad  Euskal Herriko Y UNIVERSIDADES
del Pais Vasco  Unibertsitatea ot foceds
05 INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
05.01 ACOMETIDA ud
P17CJ0O10 Tubo cobre cromado 10 mm 1,500 m
mo004 Oficial 1? calefactor. 4,707 h
mo103 Ayudante calefactor. 4,707 h
%PM0200 Pequeno Material 2,903 %
05.02 TUBO RIGIDO COBRE D=10MM m
P17CJ0O10 Tubo cobre cromado 10 mm 1,050 m
P20TVBO10 Brida 2,000 u
mo004 Oficial 1? calefactor. 0,066 h
mo103 Ayudante calefactor. 0,066 h
%PM0200 Pequeno Material 0,101 %
05.03 TOMA SALIDA D=10MM ud
P17CJ0O10 Tubo cobre cromado 10 mm 0,250 m
P17CPM010  Manguito HH cobre 15 mm presion 1,000 u
mo004 Oficial 1? calefactor. 0,098 h
mo103 Ayudante calefactor. 0,098 h
%PM0200 Pequeno Material 0121 %
06 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
06.01 CUADROS ELECTRICOS ud
mt35cgm040g Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de 1,000

47,35
confrol de potencia (ICP) en compartimento independiente y
mt35cgm021abbalinterruptor general automdtico (IGA), de 2 mddulos, bipolar (2P), con 6 kA
80,42 80,42
de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, cur
mt35cgm029ah  Interruptor diferencial instantdneo, 2P/40A/300mA, de 2 mddulos, incluso 1,000
174,49
accesorios de montaje. Segun UNE-EN 61008-1.
mt35cgm029ab Interruptor diferencial instantdneo, 2P/40A/30mA, de 2 mddulos, incluso 2,000
358,36
accesorios de montaje. Segun UNE-EN 61008-1.
mt35cgm021bbbablinterruptor automdtico magnetotérmico, de 2 mddulos, bipolar (2P), con 6
23,76 23,76
kA de poder de corte, de 10 A de intfensidad nominal, cu
mt35cgm021bbbadinterruptor automdtico magnetotérmico, de 2 mddulos, bipolar (2P), con 6
24,21 24,21
kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu
mt35cgm021bbbad-2Interruptor automdtico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P), con é
25,35 76,05
kA de poder de corte, de 25 A de intfensidad nominal, cu

ud

1,000

ud

ud

1,000

1,000

3,000

2,83
31,23
29,23

2,00

47,35

ud

174,49

179.18

ud

ud

12,30

TOTAL PARTIDA.........cooiiririniinnicnecnens

mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 2,000 Ud

mo003 Oficial 1¢ electricista. 4,111 h

mo102 Ayudante electricista. 3.212 h

%0200 Costes directos complementarios 10,126 %

06.02 CUADRO ELECTRICO TRIFASICO ud

mt35cgm040gCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de 1,000
47,35

control de potencia (ICP) en compartimento independiente y
mt35cgmO021abbalinterruptor general automdtico (IGA), de 2 mddulos, bipolar (2P), con 6 kA
80,42 80,42
de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, cur
mt35cgm029ah  Interruptor diferencial instantdneo, 2P/40A/300mA, de 2 mddulos, incluso 1,000
174,49
accesorios de montaje. Segun UNE-EN 61008-1.
mt35cgm021bbbad-2Interruptor automdtico magnetotérmico, de 2 mddulos, bipolar (2P), con é

1,000

ud

4,000

174,49

ud

1.032,83

MO075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz
Campus de Alava

25,35 101,40
kA de poder de corte, de 25 A de infensidad nominal, cu

2,83
31,23
29,23

2,00

5,66
575,57
420,97

28,12

I/V\

TOTAL PARTIDA. ...

mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 2,000 Ud
mo003 Oficial 1? electricista. 18,430 h
mo102 Ayudante electricista. 14,402 h
%0200 Costes directos complementarios 14,059 %
06.03 PUNTO DE LUZ LOCAL + CABLEADO LUM 6 A 15 ud

mt33gmg200aConmutador para empotrar, gama media, infensidad asignada 10 AX, 3,000 Ud
tension asignada 250 V, segun EN 60669.

mt33gmg105aTecla simple, para interruptor/conmutador, gama media, de color blanco.3,000
2,22

mt33gmg?50aMarco embellecedor para 1 elemento, gama media, de color blanco. 3,000 Ud

mt35aia010a Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de didmetro20,000
6,40
nominal, para canalizaciéon empotrada en obra de fdbrica (p

mt35cun040ba  Cable unipolar HO7V-K, siendo su tensidn asignada de 450/750 V, reaccién 20,000
3,20
al fuego clase Eca segun UNE-EN 50575, con conductor mu

2,67
ud

1,90

31,23
29,23
2,00

8,01
0,74
5,70
0,32

0,16

46,94
43,93
2,33

1.433,98

TOTAL PARTIDA. ...t

mo003 Oficial 1? electricista. 1,503 h
mo102 Ayudante electricista. 1,503 h
%0200 Costes directos complementarios 1,164 %
06.04 PUNTO DE LUZ LOCAL + CABLEADO LUM 6 A 15 + TUBO VISTO ud

mt33gmg200aConmutador para empotrar, gama media, infensidad asignada 10 AX, 3,000 Ud
tensién asignada 250 V, segUn EN 60669.

mt33gmg105aTecla simple, para interruptor/conmutador, gama media, de color blanco.3,000
2,22

mt33gmg?50aMarco embellecedor para 1 elemento, gama media, de color blanco. 3,000 Ud

mt35cun040ba  Cable unipolar HO7V-K, siendo su tensién asignada de 450/750 V, reaccién 10,000
1,60
al fuego clase Eca segun UNE-EN 50575, con conductor mu

mt35aip020a Tubo rigido de acero galvanizado, enchufable, no propagador de la llama, 10,000
62,60
para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, d

2,67
ud

1,90

31,23
29,23
2,00

8,01
0,74
5,70
0,16

6,26

12,09
11,31
2,07

118,73

TOTAL PARTIDA........ccooueverirreinnrernecnnne

mo003 Oficial 1? electricista. 0,387 h
mo102 Ayudante electricista. 0,387 h
%0200 Costes directos complementarios 1,035 %
06.05 PUNTO DE LUZ LOCAL + CABLEADO + TUBO VISTO ud

mt33gmg200aConmutador para empotrar, gama media, intfensidad asignada 10 AX, 1,000 Ud
tensién asignada 250 V, segUn EN 60669.

mt33gmg105aTecla simple, para interruptor/conmutador, gama media, de color blanco.1,000
0.74

mt33gmg?50aMarco embellecedor para 1 elemento, gama media, de color blanco. 1,000 Ud

mt35cun040ba  Cable unipolar HO7V-K, siendo su tensidn asignada de 450/750 V, reaccién 5,000
0.80
al fuego clase Eca segun UNE-EN 50575, con conductor mu

mt35aip020a Tubo rigido de acero galvanizado, enchufable, no propagador de la llama, 5,000
31,30
para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, d

2,67
ud

1,90

31,23
31,23
29,23

2,00

2,67

0,74

6,26

27,01
27,01
25,28

1,79

105,60

TOTAL PARTIDA........coovuvvniirriennecrinecnne

mo003 Oficial 1? electricista. 0,865 h
mo003 Oficial 1? electricista. 0,865 h
mo102 Ayudante electricista. 0,865 h
%0200 Costes directos complementarios 0.897 %
06.06 CANAL ALUMINIO 130x55mm m
PSIMTK11102-8 Canal de aluminio 130x55mm K45 de 2 compartimentos aluminio anodizado1,000
27,69
mo003 Oficial 1? electricista. 1,013 h
mo102 Ayudante electricista. 0,645 h

31,23
29,23

27,69

31,64
18,85
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%0200 Costes directos complementarios 0,782 % 2,00 1,56
TOTAL PARTIDA........ooeeeeereeecnreencneeenenne 79,74
06.07 BASE TOMA DE CORRIENTE K45 ud
mt33gbg510a Schuko base Schuko K45 1,000 Ud 40,67 40,67
mo003 Oficial 1¢ electricista. 0,195 h 31,23 6,09
%0200 Costes directos complementarios 0,468 % 2,00 0,94
TOTAL PARTIDA..........reeeeeeeccnrreeeeeenens 47,70
06.08 PLACA VOZ Y DATOS INCLINADA ud
mt40fod040a K45 plana de Voz y Datos con 2 salidas 1,000 Ud 40,67 40,67
mo003 Oficial 1? electricista. 0,195 h 31,23 6,09
%0200 Costes directos complementarios 0,468 % 2,00 0,94
TOTAL PARTIDA..........reeeeeeeccnrreeeeeenens 47,70
06.09 BASE TRIFASICA ud
mt33gmgS510a-2 Base de toma de corriente trifdsica, tipo Schuko. 1,000 ud 58,85
58,85
mt33gmg515aTapa para base de toma de corriente con contacto de fierra (2P+T), fipo1,000 ud 2,68
2,68
Schuko, gama media, de color blanco.
mt33gmg?50aMarco embellecedor para 1 elemento, gama media, de color blanco. 1,000 Ud 1,90 1,90
mo003 Oficial 1? electricista. 1,437 h 31,23 44,88
%0200 Costes directos complementarios 1,083 % 2,00 2,17
TOTAL PARTIDA..........reeeeeecccrreeeeeeene 110,48
06.10 LUMINARIA LUX SPACE LED CUADRADA DN572B 4000°K DN572B LED24S/840 PSU-E WR WHud
mt34lle080F  Luxspace cuadrado, fipo DN572B LED24S/840 PSU-E WR reflector blanco 1,000 Ud 138,33 138,33
WH borde blanco
mo003 Oficial 1¢ electricista. 0,260 h 31,23 8,12
mo102 Ayudante electricista. 0,260 h 29,23 7.60
%0200 Costes directos complementarios 1.541 % 2,00 3,08
TOTAL PARTIDA..........eeeeeecccrreeeeeee, 157,13
06.11 FIJACION MECANICA LUMINARIA DOWNLIGHT DN572B/570B A FORJ SUP. ud
mt34lle080F-2 Fijacién mecdnica Luxspace 1,000 Ud 13,34 13,34
mo003 Oficial 1¢ electricista. 0,085 h 31,23 2,65
mo102 Ayudante electricista. 0,085 h 29,23 2,48
%0200 Costes directos complementarios 0,185 % 2,00 0,37
TOTAL PARTIDA..........reeeeeecccnreeeeeee, 18,84
06.12 LUMINARIA LINEAL ESTANCA PACIFIC LED ud
mt34lle130fa Pacific led GENS5, tipo WT490C PSU L1600 1,000 Ud 197.16 197,16
mt34lle134a Elementos de fijacion para instalaciéon de luminaria de superficie. 1,000 Ud 4,97 4,97
mo003 Oficial 1¢ electricista. 0,987 h 31,23 30,82
mo102 Ayudante electricista. 0,987 h 29,23 28,85
%0200 Costes directos complementarios 2,618 % 2,00 5,24
TOTAL PARTIDA.........crreeeeecccnreeeeeeen, 267,04
06.13 APILQUE EXTERIOR REDONDO WL140V LED34S/3840 PSU WH ud
mt34beg020sk Coraline redondo, tipo WL140V LED34S/3840 PSU WH 1,000 Ud 114,57 114,57
mt34iin010a Ldmpara incandescente A 60 de 60 W. 1,000 Ud 1,43 1,43
mo003 Oficial 1¢ electricista. 0,507 h 31,23 15,83
mo102 Ayudante electricista. 0,507 h 29,23 14,82
%0200 Costes directos complementarios 1,467 % 2,00 2,93
TOTAL PARTIDA..........reeeeecccnrreeeeeen, 149,58
06.14 SENALIZADOR LUMINOSO ud
mt34beg020sk-2 senalizador luminoso con rosca mignonnette E-10 1,000 ud 24,75
24,75
mo102 Ayudante electricista. 0,243 h 29,23 7.10
mo003 Oficial 1¢ electricista. 0,243 h 31,23 7.59
%0200 Costes directos complementarios 0,394 % 2,00 0,79
TOTAL PARTIDA.........rreeeeeeccnnnreeeeeenens 40,23

MO075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz
Campus de Alava

I/V\

06.15 TRABAJOS VARIOS PA
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......cooeerreeecnreeecneeeeennee 280,00
07 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
07.01 LUMINARIA EMERGENCIA LED LENS P30 A/ES ud
mtp30 AES luminaria de emergencia LED de 140Im, marca DAISALUX, modelo 1,000 Ud 108,16 108,16
LENS P30 A/ES
mo003 Oficial 19 electricista. 0,433 h 31,23 13,52
mo102 Ayudante electricista. 0,433 h 29,23 12,66
%0200 Costes directos complementarios 1,343 % 2,00 2,69
TOTAL PARTIDA.........eeeeeeecrreeeeeeeecnene 137,03
07.02 LUMINARIA EMERGENCIA LED LENS P30 A/AD ud
mtp30 AAD  luminaria de emergencia LED de 140 Im, marca DAISALUX, modelo 1,000 Ud 103,84 103,84
LENS P30 A/AD
mo003 Oficial 1 electricista. 0,433 h 31,23 13,52
mo102 Ayudante electricista. 0,433 h 29,23 12,66
%0200 Costes directos complementarios 1,300 % 2,00 2,60
TOTAL PARTIDA.........eeeeeeectreeeeeeecans 132,62
07.03 LUMINARIA EMERGENCIA LED LENS P20 A/ES ud
mtp20 AES luminaria de emergencia LED de 140 Im, marca DAISALUX, modelo 1,000 Ud 108,16 108,16
LENS P30 A/ES
mo003 Oficial 1° electricista. 0,433 h 31,23 13,52
mo102 Ayudante electricista. 0,433 h 29,23 12,66
%0200 Costes directos complementarios 1,343 % 2,00 2,69
TOTAL PARTIDA.........eeeeeeeccnreeeeeeecae 137,03
07.04 LUMINARIA EMERGENCIA LED LENS P20 A/AD ud
mtp20 AAD  luminaria de emergencia LED de 140 Im, marca DAISALUX, modelo 1,000 Ud 103,84 103,84
LENS P20 A/AD
mo003 Oficial 1° electricista. 0,433 h 31,23 13,52
mo102 Ayudante electricista. 0,433 h 29,23 12,66
%0200 Costes directos complementarios 1,300 % 2,00 2,60
TOTAL PARTIDA.........eeeeeeeccnrreeeeececaee 132,62
07.05 LUMINARIA DE BALIZAMIENTO ud
mtp20 LumBaliz  de lumina ria de balizamiento de reducidas dimensiones, tipo LEDA-MC B 1,000 ud 27,69
27,69
mo003 Oficial 1° electricista. 0,216 h 31,23 6,75
mo102 Ayudante electricista. 0,216 h 29,23 6,31
%0200 Costes directos complementarios 0,408 % 2,00 0,82
TOTAL PARTIDA.........eeeeeeeccereeeeeecccene 41,57
07.06 EXTINTOR PORTATIL F500 6kg ud
PJLVWD6F Extintor portdtil 6kg, con aditivo F500 para fuegos de baterias de litio 1,000 u 397.23 397.23
PJLVMATCOM Material complementario 2,000 u 1,06 2,12
OGENO003 Oficial 1° 0,260 h 31,23 8,12
TOTAL PARTIDA.........oereeeeeeceenreeeeeneennns 407,47
07.07 EXTINTOR AUTONOMO F500 9kg ud
PJLVWD6F Extintor portdtil 6kg, con aditivo F500 para fuegos de baterias de litio 1,250 u 397.23 496,54
PJLVMATCOM Material complementario 2,000 u 1,06 2,12
OGENO003 Oficial 1¢ 0,260 h 31,23 8,12
TOTAL PARTIDA.........eeeeeeeecenreeeeeecnnene 506,78
07.08 EXTINTOR PORTATI CO2 5Kg ud
mt41ixo110d  Extintor portdtil de nieve carbdnica CO2, con 5 kg de agente extintor, de1,000 Uud 94,81
94,81
eficacia 89B, con casco de acero con acabado exterior
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,418 h 27,61 11,54
%0200 Costes directos complementarios 1,064 % 2,00 2,13
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07.09
O010A060
M12T1050
P23EW030
%PM0100

07.10
00108200
00108220
%PM0300

07.11
O010B200
O010B200
0O010B220
%PM0300

07.12
O010B170
O010B190
P17GS040
P23ATWO10
%PM0300

07.13
O010B170
O010B190
%PM0100

07.14
O010A060
P23SPBO10
%PM0200

07.15
O010A060
P23SEA010
%PM0200

TOTAL PARTIDA. ..o

TOTAL PARTIDA. ...

TOTAL PARTIDA.........coovtvrinrinicnnicnnicnneens

TOTAL PARTIDA .........covvirriininneeinnaennne
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g 2
1 MINISTERIO
) . ) %Q DE CIENCIA, INNOVACION
Universidad  Euskal Herriko Y UNIVERSIDADES
del Pais Vasco  Unibertsitatea BN e
RECOLOCAR EXTINTOR PORTATIL ud
Pedn especializado 0,433 h
Taladro percutor eléctrico pequeno 0,500 h
Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 1,000 u
Pequeno Material 0127 %
RECOLOCACION PULSADOR INCENDIOS ud
Oficial 1? electricista 0,433 h
Ayudante electricista 0,433 h
Pequeno Material 0,262 %
RECOLOCACION SIRENA DE INCENDIOS ud
Oficial 1? electricista 0,433 h
Oficial 1? electricista 0,433 h
Ayudante electricista 0,433 h
Pequeno Material 0,262 %
TUBERIA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO DIN 2440 1" DN25 m
Oficial 1? fontanero calefactor 0,216 h
Ayudante fontanero 0,216 h
Tubo acero galvanizado soldar DIN 2440 1" DN25 1,100 m
Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego 0,013 1
Pequeno Material 0.280 %

TOTAL PARTIDA .........oovvirriinennnecnnnennne

RECOLOCACION B.LE. 25 mm ud
Oficial 1¢ fontanero calefactor 2,596 h
Ayudante fontanero 2,596 h
Pequeno Material 1,570 %

TOTAL PARTIDA.........cooirririniiicnicnens

SENAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4 ud
Pedn especializado 0,058 h
Senal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm (DIN-A4) 1,000 v
Pequeno Material 0,050 %

TOTAL PARTIDA.........cooiiririniinnicnrcnens

SENAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACION - EMERGENCIA 210x210 mm ud

Pedn especializado 0,058 h
Senal alta luminiscencia Clase A 210x210 mm 1,000 u
Pequeno Material 0.077 %

108,48
28,04 12,14
0,42 0.21
0,36 0,36
1,00 0.13
12,84
31,23 13,52
29,23 12,66
3,00 0.79
26,97
31,23 13,52
31,23 13,52
29,23 12,66
3,00 0.79
26,97
31,23 6,75
29,23 6,31
13,39 14,73
11,95 0.16
3,00 0,84
28,79
31,23 81,07
29,23 75,88
1,00 1,57
158,52
28,04 1,63
3.37 3,37
2,00 0,10
5,10
28,04 1,63
6,09 6,09
2,00 0,15
7,87

TOTAL PARTIDA .........covvirriinnennaecnnnennne

MO075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
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08 VENTILACION
08.01 APERTURA HUECO EN FACHADA 350x300mm ud
mol112 Pedn especializado construccion. 4,327 h
mol13 Pedn ordinario construccion. 4,327 h
%0200 Costes directos complementarios 2,408 %
TOTAL PARTIDA
08.02 PERFORACION MURO FACHADA 180mm ud
mag05per010 Perforadora con corona diamantada y soporte, por via hUmeda. 3,375 h
mo113 Pedn ordinario construccion. 2,921 h
%0200 Costes directos complementarios 1,571 %
TOTAL PARTIDA
08.03 VENTILADOR TD-500/150-160 SILENT 3V ud
mt42vsp030i  Ventilador helicocentrifugo de perfil bajo, TD-500/150-160 SILENT T 3V 1,000 Ud
(220-240V 50/60) N8
mo005 Oficial 1% instalador de climatizacién. 2,726 h
mo104 Ayudante instalador de climatizacion. 2,726 h
%0200 Costes directos complementarios 3.770 %
TOTAL PARTIDA
08.04 SONDA CALIDAD DE AIRE PARA VENTILADOR ud
mt42vsp030i2 Sonda de calidad de aire SEITRON modelo AIRGUARDIAN RD ADA1 1,000 Ud
mo005 Oficial 1% instalador de climatizacién. 1,818 h
mo104 Ayudante instalador de climatizacion. 1,818 h
%0200 Costes directos complementarios 3.046 %
TOTAL PARTIDA
08.05 REJILLAS VENTILACION ud

mt26btr030a  Celosia de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en 10s0,500

44,29
bordes, incluso soportes del mismo material y patilla

mt26aaa023a Anclaje mecdnico con taco de expansién de acero galvanizado, tuerca y4,000

5,32
arandela.
mt27pfio50  Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con éxido de0,025 kg
hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.
mt15sjal00  Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,050 Ud
mo018 Oficial 1? cerrajero. 0,221 h
mo059 Ayudante cerrgjero. 0,221 h
%0200 Costes directos complementarios 0,633 %
TOTAL PARTIDA
08.06 REJILLA ALUMINIO EXTERIORES DIAMETRO 160mm ud
mt42sval90b Rejilla circular de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas, salida0,300 Ud
de aire con inclinacién de 15°, color natural, cont
mo011 Oficial 1* montador. 0,216 h
mo080 Ayudante montador. 0,216 h
%0200 Costes directos complementarios 0,564 %
TOTAL PARTIDA
08.07 AYUDAS DE ALBANILERIA A VENTILACION ud
mt09pye010b Pasta de yeso de construccién B1, segin UNE-EN 13279-1. 0,030 m?®
mt08aaa010a Agua. 0,060 m?
mt09mif010ia Mortero industrial para albadileria, de cemento, color gris, con aditivo 0,250 t
hidréfugo, categoria M-5 (resistencia a compresion 5 N/
mag05per010 Perforadora con corona diamantada y soporte, por via hUmeda. 6,570 h
mo020 Oficial 1¢ construccién. 11,326 h
mo113 Pedn ordinario construccion. 11,326 h
%0400 Costes directos complementarios 8.310 %

TOTAL PARTIDA

28,04
27,61
2,00

22,65
27,61
2,00

212,14

31,23
29,23
2,00

194,69
31,23
29,23

2,00

ud

9,04

2,85
31,23
29,23

2,00

144,40

31,23
29,23
2,00

128,00
1,58
47,42

22,65
31,23
27,61

4,00

I/V\

245,62

160,23

384,49

0,23

0,14
6,90
6,46
1,27

310,70

43,32

6,75
6,31
1.13

64,61

3,84
0,09
11,86

148,81
353,71
312,71

33,24

57,51
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09 ACABADOS

09.01 TRATAMIENTO ACABADO SUPERFICIAL SOBRE TERRAZO m2

mt18tsm110a Liquido cristalizador, de color blanco, con pH de 2,5, para tratamiento 0,125 |
superficial de cristalizado y abrillantado, en pavimento

ma08war155 Abrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de 0,400 h
piedra natural o de terrazo, con plato de lana de acero o

mo037 Oficial 1¢ pulidor de pavimentos. 0,346 h

%0200 Costes directos complementarios 0.140 %

18,53
2,19

31,23
2,00

2,32
0,88

10,81
0,28

TOTAL PARTIDA. ...

09.02 PAVIMENTO DE CAUCHO m2
mt18dww010 Adhesivo de contacto a base de resina acrilica en dispersion acuosa, para0,250
1,05

pavimento de goma, caucho, lindleo, PVC, moqueta y tex
mt18dsi0100 Ldmina de caucho, color a elegir, con botones; suministrada en rollos de1,050m?
1000x12000x4 mm.

mo026 Oficial 1% instalador de revestimientos flexibles. 0,164 h
mo064 Ayudante instalador de revestimientos flexibles. 0,082 h
%0200 Costes directos complementarios 0,489 %

38,42

31,23
29,23
2,00

40,34

5,12
2,40
0,98

14,29

TOTAL PARTIDA .........covvirriininneeinnaennne

09.03 REVESTIMIENTO CON TABLERO FENOLICO m2
mt18mva010c Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y 12%, de 50x50 mm.2,000m
mt29tmal120 Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de longitud, con arandela. 3,000 ud

mt29tma130 Taco largo, de pldstico, para pared. 3,000 ud

mt13eag022 Clavo de acero para fijacion de rastrel de madera a soporte de madera.3,000
0,24

mt29tma030c Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media 1,200 m?
(MDF), hidréfugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, par

op00cla010  Clavadora. 1,000

op00cep010 Garlopa. 1,000

mo016 Oficial 1? carpintero. 0,752 h

mo053 Oficial 1* montador de prefabricados interiores. 0,375 h

%0200 Costes directos complementarios 0.571 %

mt29tma020f Tablero contrachapado fendlico de 10 mm de espesor, con la cara interior1,200
66,85
de conifera y la cara vista revestida con una chapa fin

mt29tma140 Adhesivo de caucho sintético, de aplicacién a dos caras, para 0,100 kg
revestimientos decorativos de madera.

rdmO010 Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media 1,200 m?
(MDF), hidréfugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, par

mo054 Ayudante carpintero. 0,493 h

3,94
0,19
0,04

ud

11,56
0,00
0.00

31,23

29,23
2,00

8.17
18,06

29,23

7,88
0,57
0.12
0,08

13,87
0,00
0,00

23,48

10,96
1,14

55,71
0,82

21,67

14,41

49,89

TOTAL PARTIDA.........covvirnirnrinnneennneenne

09.04 PLASTICA MATE PARAMENTOS HORIZONTALES/VERTICALES COLOR m2

mt28mam050va  Imprimacion reguladora de la absorcidn Malech "MAPEI SPAIN", incolora, 0,125

1,03
a base de resinas acrilicas micronizadas en dispersion ac
mt27pim020k Pintura pldstica para exterior, Colorite Performance "MAPEI SPAIN", a base0,360

3,93

de resinas acrilicas en dispersion acuosa, color blan
mo038 Oficial 1¢ pintor. 0,022 h
mo076 Ayudante pintor. 0,027 h
%0200 Costes directos complementarios 0,064 %

kg

31,23
29,23
2,00

10,92

0,69
0.79
0,13

162,01

TOTAL PARTIDA.........coovirririnrinicnecnens

6,57

MO075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz

Campus de Alava

I/V\

TOTAL PARTIDA. ........coctvvuiirinrinnennninnenane

TOTAL PARTIDA. ........cocevviirinnrcnneenninnenane

10 URBANIZACION
10.01 DERRIBOS Y DEMOLICIONES
10.01.01 LEVANTADO CERRAJERIA EN MUROS C/RECUPERACION m2
O010A050  Ayudante 0,260 h
O010A070  Pedn ordinario 0,260 h
10.01.02 DEMOLICION PAVIMENTO EXTERIOR C/ RECUPERACION m2
ma05mai030 Martillo neumdtico. 0,220 h
mg05pdm010a Compresor portdtil eléctrico 2 m?*/min de caudal. 0,110
0,53
mol112 Pedn especializado construccion. 0,100 h
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,188 h
%0200 Costes directos complementarios 0,093 %
10.01.03 DEMOLICION RECRECIDO MORTERO <10 cm C/MARTILLO ELECTRICO m2
O010A060  Pedn especializado 0,260 h
O010A070  Pedn ordinario 0,260 h
MO6MROT0  Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,200 h

TOTAL PARTIDA........coovvvvnrirrriinrinnecnnne

TOTAL PARTIDA. ...t

TOTAL PARTIDA. ..o

TOTAL PARTIDA........cooovevvrirriinnrcrneenne

TOTAL PARTIDA.........cooeviiiriiinieienane

10.01.04 DEMOLICION DE BORDILLO m
mg05mai030 Martillo neumdtico. 0,035 h
mg05pdm110 Compresor portdtil diesel media presién 10 m3/min. 0,035 h
mol110 Pedn especializado construccion. 0,035 h
molll Pedn ordinario construccion. 0,069 h
%0200 Costes directos complementarios 0,032 %
10.01.05 DEMOLIC. LOSA HORMIGON e<25 cm C/MARTILLO m2
mo013 Pedn especializado 1,825 h
mO0112 Pedn ordinario 1,825 h
MO6MROT0  Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,703 h
10.01.06 PICADO ENFOSCADO DE CEMENTO m2
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,619 h
%0200 Costes directos complementarios 0,171 %
10.01.07 DEMOLICION VIERTEAGUAS METALICO m
mo019 Oficial 1% construccioén. 0,114 h
molll Pedn ordinario construccion. 0,114 h
%0200 Costes directos complementarios 0,067 %
10.01.08 DESMONTAJE DE FAROLA C/RECUPERACION ud
mqg04cag010a Camidén con grua de hasta 6 1. 0,600
35,20

mo003 Oficial 1¢ electricista. 0,346 h
mo102 Ayudante electricista. 0,346 h
mol12 Pedn especializado construccion. 0,301 h
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,075 h
%0200 Costes directos complementarios 0,666 %

29,23 7,60
27,61 7,18
14,78
3,70 0.81
h 4,85
28,04 2,80
27,61 519
2,00 0,19
9,52
28,04 7.29
27,61 7.18
4,78 0,96
15,43
3.70 0,13
6,28 0,22
28,04 0,98
27,61 1.91
2,00 0,06
3.30
28,04 51,17
27,61 50,39
4,78 3,36
104,92
27,61 17,09
2,00 0,34
17,43
31,23 3,56
27,61 3,15
2,00 0,13
6,84
h 58,67
31,23 10,81
29,23 10,11
28,04 8,44
27,61 2,07
2,00 1,33
67,96

TOTAL PARTIDA........coovuvviirneinneernecnne
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10.02
10.02.01
O010A070
M11MMO030
MO5PN020

10.02.02
O010A070
MOSECO010
MO07CA020
MO7N601

10.02.03
O010A070
MOSENO30
MO7CB030
MO7N601

10.02.04
O010A030
O010A070
M1THV120
POTHM160

10.02.05
E04CMMO090

E04AB020

10.02.06
EO4MEMO10
E04MMMO020
E04AB020

10.02.07
O010A070
MO8NMO020
MO5PN020
MO8RNO50
MO8CAT10

10.02.08
O010A070
PO1AF040
MO8NMO020
MO8RNO020
MO8CAT10

10.02.09
EO4SEHO80
E04AMO40

10.02.10
O010A030
O010A050

sk Financiado:

Universidad  Euskal Herriko
del Pais Vasco  Unibertsitatea

.o
3 MINISTERIO
%Q DE CIENCIA, INNOVACION
Y UNIVERSIDADES

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACION
RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MAQUINA m2

Pedn ordinario 0,007 h
Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,100 h
Pala cargadora neumdticos 155 cv 2,5 m3 0,015 h

TOTAL PARTIDA. ...

EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m C/TRANSPORTEm3

Pedn ordinario 0,045 h
Retroexcavadora hidrdulica cadenas 90 cv 0,045 h
Camién banera 20 m3 375 cv 0,080 h
Canon de vertido tierras limpias para reposicion de canteras 1,000 t

TOTAL PARTIDA.........coovevrinrinicnnicnnicnniens

EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSPORTE m3

Pedn ordinario 0,121 h
Retroexcavadora hidrdulica neumdaticos 100 cv 0,280 h
Camioén basculante é6x4 de 20 t 0,150 h
Canon de vertido tierras limpias para reposicion de canteras 1,000 t

TOTAL PARTIDA.........oovvirriiniinnecnnnenane

HORMIGON EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/Ila m3
Oficial primera 0,130 h
Pedn ordinario 0,130 h
Aguija eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 0,150 h

Hormigdn HM-20/B/40/lla en limpieza y nivelacién elaborado en central 1,050 m3

TOTAL PARTIDA.........cooirririniiicnicnens

HORMIGON HA-25/P/40/lla CIMENTACION VERTIDO MANUAL m3
HORMIGON PARA ARMAR EN CIMENTACION HA-25/P/40/lla VERTIDO 1,000 m3
MANUAL

ACERO CORRUGADO B 500 S 40,000 kg

TOTAL PARTIDA.........cooirririniiicnecnens

HORMIGON HA-25/P/20/lla 2 CARAS e=35cm m3
ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS 3,00 m 4,000 m2
HORMIGON PARA ARMAR EN MUROS HA-25/P/20/lla VERTIDO MANUAL 1,050 m3
ACERO CORRUGADO B 500 S 60,000 kg

TOTAL PARTIDA.........covvirrirnninnnecnnnennne

RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO S/APORTE m3
Pedn ordinario 0,009 h
Motoniveladora de 200 cv 0,010 h
Pala cargadora neumaticos 155 cv 2,5 m3 0,015 h
Rodillo compactador mixto 18t a=222 cm 0,020 h
Cisterna agua s/camién 10.000 | 0,010 h

TOTAL PARTIDA.........covvirrirnnennneinnnennne

RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA m3
Pedn ordinario 0,074 h
Zahorra artificial huso Z-3 DA<25 1,700 t
Motoniveladora de 200 cv 0,015 h
Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168 cm 0,095 h
Cisterna agua s/camién 10.000 | 0,020 h

TOTAL PARTIDA.........oovuirnirnnenneeinnaenane

SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l e=15 cm #150x150x6 mm m2
HORMIGON PARA ARMAR EN SOLERA HA-25/P/20/I VERTIDO MANUAL 0,150 m3
MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm 1,000 m2

TOTAL PARTIDA.........coovirririniinicnnecnens

IMPERMEABILIZACION LAMINA ASFALTICA m2
Oficial primera 0,303 h
Ayudante 0,303 h

27,61 0,19
2,49 0,25
40,70 0,61
1,05
27,61 1,24
52,05 2,34
54,36 4,35
1,08 1,08
9,01
27,61 3,34
57,21 16,02
44,38 6,66
1,08 1,08
27,10
31,23 4,06
27,61 3,59
9,03 1,35
70,40 73,92
82,92
109,24 109,24
1,64 65,60
174,84
47,84 191,36
107,15 112,51
1,64 98,40
402,27
27,61 0.25
81,87 0,82
40,70 0,61
54,46 1,09
36,39 0,36
313
27,61 2,04
7,28 12,38
81,87 1,23
38,14 3,62
36,39 0,73
20,00
134,79 20,22
3,79 3.79
24,01
31,23 9,46
29,23 8.86

PO6BIOTO
PO6BSNO30

10.02.11
O010A050
O010A060
P0O6D030
PO2EM105
PO2EM110

10.02.12
mt0Taro010h

MO075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz

Imprimacién asfdltica para ldminas bituminosas
Lamina betdn modific. elastdbmero LBM-30 FP (SBS -20°C)

0,500 kg
1,100 m2

Campus de Alava

-3

TOTAL PARTIDA. ........coctvvriirinnicnrennninnennne

DRENAJE MURO HORMIGON m2
Ayudante 0,014 h
Pedn especializado 0,014 h
Ldmina nodular drenante polietilieno (HDPE) 12 I/s'm - 180 kN/mm?2 1,100 m2
Fijacion autoadhesiva p/membranas drenantes 3,000 u
Perfil de remate p/membranas drenantes 0,330 m

TOTAL PARTIDA. ........cocevviirinnrcnninnnennenane

I@ELLENO PARA DRENAJE CON ARIDOS RECICLADOS m3
Arido reciclado de hormigén, de granulometria comprendida entre 40 y 802,325
12,67

mm, suministrado mediante camién.

mag01pan010aPala cargadora sobre neumdaticos de 120 kW/1,9 m?2, 0,016 h
mg04cab010cCamidn basculante de 12t de carga, de 162 kW. 0,016 h
mgO0Tmot010bMotoniveladora de 154 kW. 0,011 h

mg02rop020

mg02cia020j
mo113
%0200

10.02.13
mt11tdc010a

mt11tdc015a

mo040
mo040
mo086
%0200

10.03
10.03.01
O010A030
O010A050
POTAA020
PO2ECH080
POTDWO090

10.03.02
O010A090
00108070
O010B080
O010A070
POTHMO60
A02A080
AO01L020

10.03.03
O010A090
00108070
O010B080
O010A070
POTHMO060
PO1SGU100

Pisdn vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo0,027h
rana.

Camidn cisterna, de 8 m* de capacidad. 0,013 h
Pedn ordinario construccion. 0,093 h
Costes directos complementarios 0,197 %

TOTAL PARTIDA........coovvvvnrirnrinnrirneennne

TUBO DRENAJE 50mm m
Tubo de drenaje de PVC corrugado, didmetro nominal 50 mm, con 2,000 m
perforaciones en todo su desarrollo, para la captacién y conduccid

Tapa de cierre, de polipropileno, para colocar en los extremos del tubo de2,000
1.04

drenadje de 50 mm de didmetro nominal, con tres perfor

Oficial 1¢ jardinero. 0,002 h
Oficial 19 jardinero. 0,002 h
Ayudante jardinero. 0,010 h
Costes directos complementarios 0,057 %

TOTAL PARTIDA........cooovevvrirriinnrcrneenne

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

CANALETA HORMIGON POLIMERO 1000x135x150 mm C/REJILLA ACERO GALVANIZADO m

Oficial primera 0,260 h
Ayudante 0,260 h
Arena de rio 0/6 mm 0,050 m3

Canaleta hormigdn polimero 1000x135x150 mm rejilla acero galvanizado1,000u
Pequeno material 1,000 u

TOTAL PARTIDA........cooovvvvrirriinnrcrnecnne

RECOLOCACION PAVIMENTO PIEDRA m2
Cuadrilla A 0,087 h
Oficial cantero 0,433 h
Ayudante cantero 0,433 h
Pedn ordinario 0,173 h
Hormigdn HM-20/P/20/1 central 0,100 m3
MORTERO CEMENTO M-5 0,030 m3
LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3

TOTAL PARTIDA........coovuvveirreennecrineenne

PAVIMENTO PIEDRA ARTIFICIAL m2
Cuadrilla A 0,087 h
Oficial cantero 0,433 h
Ayudante cantero 0,433 h
Pedn ordinario 0,173 h
Hormigdn HM-20/P/20/1 central 0,100 m3
Losa granito espesor uniforme 6 cm 1,000 m2

1,69 0,85
5,58 6,14
25,31
29,23 0.41
28,04 0,39
6,58 7,24
0.75 2,25
2,27 0,75
11,04
t 5,45
51,26 0,82
51,18 0,82
95,39 1,05
4,15 0,11
125,94 1.64
27,61 2,57
2,00 0,39
20,07
2,16 4,32
ud 0,52
31,23 0,06
31,23 0,06
29,23 0,29
2,00 0,11
5,82
31,23 8,12
29,23 7,60
19,44 0,97
54,11 54,11
1,53 1,53
72,33
64,25 5,59
31,23 13,52
29,23 12,66
27,61 4,78
59,05 5,91
87.47 2,62
87.28 0,09
45,17
64,25 5,59
31,23 13,52
29,23 12,66
27,61 4,78
59,05 5,91
59,12 59,12
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87.47
87.28

2,62
0,09

TOTAL PARTIDA.........coovtvrinrinicnnicnnicnneens

A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,030 m3
A01L020 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3
10.03.04 RECOLOCACION DE BORDILLO m
mt10hmfO11Bc Hormigdn en masa HM-20/P/20/XO0, fabricado en central. 0,042

2,96

mt18jbp010b Bordillo de piedra natural, 40x20x15 cm, para jardin, con cara superior 2,625 Ud
redondeada o achaflanada, segin UNE-EN 1343,

mt08aaal10a Agua. 0,006 m?

mt09mif010ca Mortero industrial para albadileria, de cemento, color gris, categoria M-50,009
(resistencia a compresidn 5 N/mm?), suministrado en s

70,40
16,25

0,01
0,51

5,40
5,70
0,62

104,29

TOTAL PARTIDA.........cooirririniiicnicnens

mo041 Oficial 1% construccién de obra civil. 0,173 h

mo087 Ayudante construccién de obra civil. 0,195 h

%0200 Costes directos complementarios 0,308 %

10.03.05 RECRECIDO DE ARQUETA EXISTENTE ud

mt04lpv010a  Ladrillo cerdmico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, segun56,000 Ud
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,014 m?

mt09mif010ca Mortero industrial para albanileria, de cemento, color gris, categoria M-50,035 1
(resistencia a compresion 5 N/mm?), suministrado en s

mt09mifO10la Mortero industrial para albanileria, de cemento, color gris, con aditivo 0,045 t
hidréfugo, categoria M-15 (resistencia a compresion 15

mt11+fa010b  Marco y tapa de fundicidn, 50x50 cm, para arqueta registrable, clase B-1251,000
36,29
segun UNE-EN 124,

0,15

1,58
56,65

36,20

ud

8,40

0,02
1,98

1,63
36,29
67,55

59,72
3,51

31,45

TOTAL PARTIDA.........cooirririniiicnicnens

mo020 Oficial 1¢ construccion. 2,163 h
mol113 Pedn ordinario construccién. 2,163 h
%0200 Costes directos complementarios 1,756 %
10.03.06 IMPERMEABILIZACION ALFEIZAR m

mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra0,040 m?
con 250 kg/m?® de cemento y una proporcién en volumen 1/6.

11,69
16,76
3,03
7,10
31,23
31,23

29,23
2,00

3,99

0,96

12,86
0,84
0,76
0.14
1,81
1,81

1,70
0,48

179.10

TOTAL PARTIDA .........covvirriinnennaecnnnennne

mt09mcm060a Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, segin UNE-EN 12004, 2,150
2,06
deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, col

mt15revO11F  Ldmina impermeabilizante flexible tipo EVAC, Dry50 30 "REVESTECH", 1,100 m2
compuesta de una doble hoja de poliolefina termopldstica con

mt15revi70c  Adhesivo a base de poliuretano, Seal Plus "REVESTECH", color marrén, 0,050 kg
para el sellado de juntas.

mt15rev058]  Banda de refuerzo para ldmina impermeabilizante flexible tipo EVAC, 0,250 m
Dry50 Banda 13x30 "REVESTECH", de 127 mm de anchura, compues

mt15rev065b Complemento para refuerzo de puntos singulares en tfratamientos 0,020 ud
impermeabilizantes mediante piezas para la resolucion de dngulos

mo020 Oficial 1 construccién. 0,058 h

mo020 Oficial 1% construccién. 0,058 h

moQ077 Ayudante construccion. 0,058 h

%0200 Costes directos complementarios 0,242 %

10.03.07 TABLERO HIDROFUGO m2

mt18mva010c Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y 12%, de 50x50 mm.2,000m

mt29tmal120 Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de longitud, con arandela. 3.000 Ud

mt29tma130 Taco largo, de pldstico, para pared. 3,000 ud

mt13eag022 Clavo de acero para fijacion de rastrel de madera a soporte de madera.3,000
0,24

mt29tma030c Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media 1,200 m?
(MDF), hidréfugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, par

op00cla010  Clavadora. 1,000

op00cep010 Garlopa. 1,000

mo016 Oficial 1? carpintero. 0,399 h

mo053 Oficial 1* montador de prefabricados interiores. 0,199 h

3,94
0.19
0,04

11,56

0,00
0,00
31,23
29,23

7,88
0,57
0,12
0,08

13,87

0,00
0,00
12,46
5,82

24,64

MO075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz
Campus de Alava

%0200 Costes directos complementarios 0,410 % 2,00
TOTAL PARTIDA.........ccceeurerecereannne
10.03.08 VIERTEAGUAS COMPOSITE m
mt1éaaa020ab Fijacion mecdnica para paneles aislantes de lana mineral, colocados 4,000 ud
0,68

directamente sobre la superficie soporte.

mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,440 m 0.26
mt12pra010aaal  Panel composite Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 2000 a 6800 mm de 1,050 m?2
42,64
longitud, 555 mm de altura y 4 mm de espesor, compuesto por dos
mo018 Oficial 1¢ cerrajero. 0,581 h 31,23
mo059 Ayudante cerrajero. 0,581 h 29,23
%0300 Costes directos complementarios 0,786 % 3.00
TOTAL PARTIDA.........oeeeeeeeeecneeeees
10.03.09 ENFOSCADO MAESTREADO DE MORTERO DE CEMENTO m2
mt08aaal10a Agua. 0,005 m?® 1,58
mt28mif010e Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento,0,028 t 43,17
tipo GP CSIlIl W1, suministrado en sacos, segun UNE-EN 99
mt09var030a Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 10x10 mm de0,210 m?
0,30
luz de malla, antidlcalis, de 115 a 125 g/m?y 500 um d
mo020 Oficial 1% construccién. 0,504 h 31,23
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,321 h 27,61
%0200 Costes directos complementarios 0,261 % 2,00
TOTAL PARTIDA........oereeeeeeenenenees
10.03.10 PINTURA PLASTICA EXTERIOR m2
mt27pfs100db Imprimacién acrilica, reguladora de la absorcion a base de copolimeros0,096 | 7.65
acrilicos, color a elegir, con un contenido de sustancias
mt27pii020lk  Pintura para exterior, a base de polimeros acrilicos en emulsion acuosa, 0,200 | 11,41
color a elegir, acabado mate, textura lisa, impermeabil
mo038 Oficial 19 pintor. 0,134 h 31,23
mo076 Ayudante pintor. 0,134 h 29,23
%0200 Costes directos complementarios 0,111 % 2,00
TOTAL PARTIDA..........oereeeeeeennnenees
10.03.11 IMAGEN EXTERIOR PA
10.03.11.01 Mejora estética exterior 1,000 ud 2.000,00
TOTAL PARTIDA.........oereeeeeeeeeenens
10.04 CERRAJERIA
10.04.01 BARANDILLA DE ACERO m
mt26aac010be Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 20x6 mm, 2,606 m
13,00
montado en taller con tratamiento anticorrosién segin UNE-EN
mt26aab010ct Tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frio de didmetro 40 2,100 m
9.77
mm, montado en taller con tratamiento anticorrosion segin
mt26aab010cq Tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frio de didmetro 20 9,000 m
34,38
mm, montado en taller con tratamiento anticorrosién segin
mt26aaa035a Anclaje mecdnico tipo tornillo de cabeza avellanada con estrella interior de2,000 ud
2,26
seis puntas para llave Torx, de acero galvanizado.
mt27pfi050 Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con éxido de0,160 kg 9,04
hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.
mg08s0l020  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,100 h 3,12
mo018 Oficial 1¢ cerrajero. 0,459 h 31,23
mo059 Ayudante cerragjero. 0,286 h 29,23
%0200 Costes directos complementarios 0.839 % 2,00

TOTAL PARTIDA........cccoevvuvirinuennnne

I/V\

0,11
40,61

18,14
16,98
2,36

41,78

0,01
1,21

1,41
15,74

8,86
0,52

80,91

0,73
2,28
4,18

3,92
0,22

26,64

11,33

4,99

4,65

3,82

1.13

1,45

0,31

14,33

8.36
1,68

2.000,00
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10.04.02 DOBLE PASAMANOS DE ACERO m
mt26aaa033a Anclaje mecdnico con taco de nylon y tomillo de acero galvanizado, de2,000 ud 0,27
0,54
cabeza avellanada.
mt26aaa033a Anclaje mecdnico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de2,000 ud 0,27
0,54
cabeza avellanada.
mt26dpa020a Pasamanos recto metdlico, formado por tubo hueco de acero galvanizado,2,000 m 20,73
41,46
de 40 mm de didmetro, con soportes metdlicos para su fija
mo018 Oficial 1? cerrajero. 0,173 h 31,23 5,40
mo059 Ayudante cerrajero. 0,173 h 29,23 5,06
%0200 Costes directos complementarios 0.525 % 2,00 1,05
TOTAL PARTIDA..........reeeeeeeccrnreeeeeeens 53,51
10.04.03 SUPLEMENTO PUERTA METALICA ud
mt26aac010be Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 20x6 mm, 8,900 m 4,99
44,41
montado en taller con tratamiento anticorrosién segun UNE-EN
mt26aab010ct Tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frio de didmetro 40 14,000 m 4,65
65,10
mm, montado en taller con tratamiento anticorrosién segun
mt26aab010cq Tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frio de didmetro 20 14,000 m 3,82
53,48
mm, montado en taller con tratamiento anticorrosién segin
mt26aaa035a Anclaje mecdnico tipo tornillo de cabeza avellanada con estrella interior de 4,000 ud 1,13
4,52
seis puntas para llave Torx, de acero galvanizado.
mt27pfio50  Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con éxido de0,080 kg 9.04 0,72
hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.
mq08s0l020  Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,100 h 3.12 0,31
O0108B130 Oficial 1° cerrajero 4,327 h 31,23 135,13
00108140 Ayudante cerrajero 4,327 h 29,23 126,48
TOTAL PARTIDA.........rreeeeerccnnnneeeeneens 430,15
10.05 INSTALACIONES
10.05.01 SUMIDERO ACO CON REJILLA DE FUNDICION 200x200 M125 ud
PACO051711020 Sum. n/sif. NEW SELECTA fundicién DN70 S/V 1,000 u 236,17
236,17
PACO051418322 Realce fundicion c/rj. 197x197 S/FIJ c/marco fundicidén NEW SELECTA 1,000 u 109,94
109,94
TOTAL PARTIDA..........reeeeeecccnreeeeeee, 346,11
10.05.02 COLECTOR ENTERRADO PVC 110mm m
mt0lara010  Arena de 0 a 5 mm de didmetro, limpia. 0,346 m? 15,14 5,24
mt11tpb020c Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie SN-2, 0,850 m 13,19 11,21
rigidez anular nominal 2 kN/m2, de 160 mm de didmetro exte
mt11ade100a Lubricante para unidén mediante junta eldstica de tubos y accesorios. 0,003 kg 22,38 0,07
mt11tpb021c Repercusidon, por m de tuberia, de accesorios, uniones y piezas 1,000 Ud 3.96 3.96
especiales para tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
ma04dua020bDumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. 0,033 h 11,00 0.36
mqg02rop020 Pisdn vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo0,246h 4,15 1,02
rana.
mag02cia020] Camidn cisterna, de 8 m® de capacidad. 0,003 h 125,94 0,38
mo020 Oficial 1 construccién. 0,069 h 31,23 2,15
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,170 h 27,61 4,69
mo008 Oficial 1? fontanero. 0,121 h 31,23 3,78
mo107 Ayudante fontanero. 0,061 h 29,23 1,78
%0200 Costes directos complementarios 0,346 % 2,00 0,69
TOTAL PARTIDA.........rreeeeeeccnnneeeeeenens 35,33
10.05.03 RECOLOCACION DE FAROLAS ud
mt34www020 Arqueta de paso y derivacidon de 40x40x460 cm, con cerco y tapa de hierro1,000 ud 78,27
78,27

M075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz
Campus de Alava

fundido.
mt34www040 Caja de conexidon y proteccion, con fusibles. 1,000 Ud
mt34www050 Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm?2, 4,900 m
mit35ttc010b  Conductor de cobre desnudo, de 35 mm?2 2,000 m

mt35tte010a  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 um, fabricado en1,000
16,95
acero, de 14 mm de didmetro y 1,5 m de longitud.

mg04cag010cCamidén con gria de hasta 121, 1,000 h
mo003 Oficial 19 electricista. 0,433 h
mo102 Ayudante electricista. 0,433 h
%0200 Costes directos complementarios 2,054 %

6,37
0,44
2,98

ud

69.46
31,23
29,23

2,00

M\

PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU I

6,37
2,16
5,96
16,95

69,46
13,52
12,66

4,11

TOTAL PARTIDA.........coiiiriieiciciene
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11
11.01
mt49prs155a

11.02
mt49prs050

11.03
mt49prs155b
mt49prs155¢

mt49prs155d

11.04

Universidad  Euskal Herriko
del Pais Vasco  Unibertsitatea

CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE SERVICIO DE VENTILACION

Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento la

ventilacion

PRUEBA INSTALACION AGUA FRIA

Financiado:

® g =
3 MINISTERIO %
%Q DE CIENCIA, INNOVACION
Y UNIVERSIDADES

ud
1,000 ud

400,00

TOTAL PARTIDA.........coovivrinrinicnnicnnicnneens

ud

Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecdnica y la 1,000 Ud

estanqueidad de la red interior de suministro de agua, in

mt49prs155dA Trabajo documental

12
12.01
02.01.01

12.02
c01
canonO1

12.03
c01
canon01

12.04
c01
canon01

12.05
c05
canon05

12.06
c01
canon01

12.07
c07
canon07

TOTAL PARTIDA. ...t

TOTAL PARTIDA.........cooiiriiiniiicnecnens

TOTAL PARTIDA.........covvvirriinnennnecnnnennne

PRUEBA DE SERVICIO DE ILUMINACION ud

Prueba de servicio para comprobar el nivel de iluminacion 1,000 Ud

Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de 1,000 Ud

emergencias

Prueba de servicio para medir la intensidad luminica 1,000 Ud

TRABAJO DE SEGUIMIENTO DOCUMENTAL ud
1,000 Ud

GESTION DE RESIDUOS

CLASIFICACION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION ud

Clasificacion y depdsito a pie de obra de los residuos de construccién y 1,000 ud

demolicidon

CONTENEDOR RESIDUOS LER 17.01.02 y 17.01.03
contenedor 1.5m3
canon

CONTENEDOR RESIDUOS LER 17.04.07 y 17.04.11
contenedor 1.5m3
canon

CONTENEDOR RESIDUOS LER 17.09.04
contenedor 1.5m3
canon

CONTENEDOR RESIDUOS LER 17.09.04
contenedor 6m3
canon

CONTENEDOR RESIDUOS LER 16.02.13 y 17.09.03
contenedor 1.5m3
canon

CONTENEDOR RESIDUOS LER 20.03.07
contenedor 8m3
canon

1.106,96

TOTAL PARTIDA.........cooirririniiicnecnens

ud
1,000 ud
1,000 ud

TOTAL PARTIDA.........oovvirrrininneeennaennne

ud
1,000 ud
1,000 ud

TOTAL PARTIDA.........cooiiririniinicnecnens

ud
1,000 ud
1,000 ud

TOTAL PARTIDA .........covvirrirnnenneecnnnennne

ud
1,000 ud
1,000 ud

TOTAL PARTIDA.........cooiiririiinicnicnens

ud
1,000 ud
1,000 ud

TOTAL PARTIDA.........oovuirnirnnenneeinnaenane

ud
1,000 ud
1,000 ud

123,75
32,00

400,00
400,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00
300,00

200,00
200,00

1.106,96
1.106,96

75,00

49,20
124,20

75,00

49,20
124,20

75,00

49,20
124,20

72,11

57,30
129,41

75,00

49,20
124,20

123,75

32,00
155,75

TOTAL PARTIDA.........coovirriririnnicnecnens

13

13.01
13.01.01
O010B200
P31CE030

13.01.02
O010B170
P31BAO10

13.01.03
O0108B170
P31BA030

13.01.04
O010A070
P31BC050
P31BC340

13.01.05
O010A070
P31BM130
P31BM170

13.02
13.02.01
O010A070
P31SC010

13.02.02
O010A070
P31SC020

13.02.03
O010A070
P31SC030

13.02.04
O010A070
P31SBO10

13.03
13.03.01
00108200
P31CE170

13.03.02
O010A070
P31CI020

MO075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz
Campus de Alava

SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIONES DE BIENESTAR

ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x4 mm2 m
Oficial 1* electricista 0,108 h
Manguera flexible 750 V 4x4 mm?2 1,100 m

TOTAL PARTIDA ........cocuvnuiirinrinnienninnenane

ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm ud
Oficial 1% fontanero calefactor 1,624 h
Acometida provisional fontaneria a caseta 1,000 u

5,92

TOTAL PARTIDA. ...

ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE ud
Oficial 1? fontanero calefactor 1,624 h
Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie 1,000 u

31,23

190,66

TOTAL PARTIDA........coovvvvnrirnrinnrirneennne

ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2 mes
Pedn ordinario 0,092 h
Alguiler mes caseta prefabricada aseo+oficina 4,00x2,05 m 1,000 u
Transporte 150 km entrega y recogida 1 mddulo 0,085 u

27,61
191,08
616,12

212,64

TOTAL PARTIDA. ...t

BOTIQUIN DE URGENCIA ud
Pedn ordinario 0,108 h
Botiquin de urgencias 1,000 u
Reposicion de botiquin 1,000 u

27,61
51,84
17,62

245,99

TOTAL PARTIDA. ...t

SENALIZACION

CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACION/PROHIBICION/ADVERTENCIA ud
Pedn ordinario 0,108 h
Cartel PVC 220x300 mm obligacién/prohibicién/advertencia 1,000 u

2,98
3,53

72,44

TOTAL PARTIDA........ccoouvvvnrirriinniernecnnne

CARTEL PVC SENALIZACION EXTINTOR BOCA ICENDIO ud
Pedn ordinario 0,108 h
Cartel PVC sefalizacion extintor/boca incendios 1,000 u

6,51

TOTAL PARTIDA. ..o

PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm ud
Pedn ordinario 0,108 h
Panel completo PVC 700x1000 mm 1,000 u

12,90

TOTAL PARTIDA........ccooueverirreinnrernecnnne

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm m
Pedn ordinario 0,054 h
Cinta balizamiento bicolor 8 cm 1,100 m

20,14

TOTAL PARTIDA.........cociviririiiiecieenne

PROTECCIONES COLECTIVAS

CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1 ud
Oficial 1¢ electricista 1,299 h
Cuadro de obra 63 A Modelo 1 0,250 u

1,58

TOTAL PARTIDA........coovuvvniirriennecrinecnne

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCION INCENDIOS ud
Pedn ordinario 0,108 h
Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B 1,000 u

588,02

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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13.03.03
O010A070
P31CI040

13.03.04
O010A050
O010A070
P31CB180
P31CB200
P31CB200

13.03.05
O010A050
O010A070
P31CB220

13.03.06
O010A050
O010A070
P31CB210

13.03.07
mt12psg070c

mt12psg060c
mt12psg010g

mt12psg081c
mt12psg220
mt12psg040a
mt12psg040b
mo053
mo100
%0200

13.04
13.04.01
P311A010

13.04.02
P311A090

13.04.03
P311A120

13.04.04
P31IA190

13.04.05
P311A250

TOTAL PARTIDA. ..o

56,52

TOTAL PARTIDA. ..o

1,58
1,49
4,87
1,45
1,45

89,38

TOTAL PARTIDA.........coovtvrinrinicnnicnnicnneens

1,58
1,49
56,07

9,39

TOTAL PARTIDA.........oovvvrriininnnecnnnenane

29,23
27,61
1.020,34

1,58
1,49
204,07

59.14

TOTAL PARTIDA.........cooirririniiicnecnens

JE— Financiado: P
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Universidad  Euskal Herriko Y UNIVERSIDADES
del Pais Vasco  Unibertsitatea BN e

EXTINTOR CO2 2 kg ACERO ud
Pedn ordinario 0,108 h
Extintor CO2 2 kg acero 34B 1,000 u
VALLA ENREJADO GALVANIZADO m
Ayudante 0,054 h
Pedn ordinario 0,054 h
Valla enrejado mévil 3,5x2 m 0,200 m
Pie de hormigdn con 4 agujeros 0,333 u
Pie de hormigdn con 4 agujeros 0,333 u
PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m ud
Ayudante 0,054 h
Pedn ordinario 0,054 h
Puerta chapa galvanizada 1x2 m 0,200 u
PUERTA CAMION CHAPA 4,00x2,00 m ud
Ayudante 0,054 h
Pedn ordinario 0,054 h
Puerta chapa galvanizada 4x2 m 0,200 u
TABIQUES SENCILLO YESO LAMINADO SEPARACION ZONA TRABAJO m2
Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, segun 0,700 m

UNE-EN 14195.

Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, segin 2,000 m

UNE-EN 14195.

Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15/ conlos 1,000 m?
bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofu

Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.

Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27.

Cinta microperforada de papel, segin UNE-EN 13963.
Cinta de papel con refuerzo metdlico, segin UNE-EN 14353.
Oficial 1* montador de prefabricados interiores.

Ayudante montador de prefabricados interiores.

Costes directos complementarios

29,000 ud
1,600 Ud
3,200 m
0,300 m
0,287 h
0,287 h
0.327 %

1,68
2,02
10,13

0,01
0.05
0,04
0,38
29,23
29,23
2,00

1,18
4,04
10,13

0.29
0,08
0,13
0,11
8,39
8,39
0,65

207,14

TOTAL PARTIDA.........cooirririniinnicnecnens

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

5,93

33,39

TOTAL PARTIDA .........covvirriinnennaecnnnennne

3,90

5,93

TOTAL PARTIDA .........covvirriinnennaecnnnennne

3,43

3,90

TOTAL PARTIDA.........coovirririnrinicnecnens

4,67

3.43

TOTAL PARTIDA.........oovuirnirnnenneeinnaenane

CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES u
Casco seguridad bdsico 1,000 u
PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR u
Casco + pantalla soldador 0,200 u
GAFAS CONTRA IMPACTOS u
Gafas protectoras 0,333 u
CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS u
Cascos protectores auditivos 0,333 u
JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDON u
Juego tapones antirruido espuma con cordén 1,000 u

0,40

4,67

TOTAL PARTIDA.........covvirririnrinnrcnnccncns

0,40

13.04.06
P311C0%0

13.04.07
P31IM020

13.04.08
P31IM100

13.04.09
P31IP070

13.04.10
P311S030

13.05
13.05.01
P31W030

TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable 2 piezas PVC

PAR GUANTES LONA REFORZADOS
Par guantes lona reforzados

PAR GUANTES SOLDADOR
Par guantes para soldador

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par botas de seguridad

ARNES AMARRE DORSALY TORACICO
Arnés amarre dorsal + tordcicos

MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCION
Coste mensual limpieza-desinfeccion

MO075- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
REFORMA DE LOCALES Y ESPACIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ (EIVG)
PARA LA CONSTRUCCION DEL MOBILITY LAB CAMPUS DE ALAVA UPV/EHU

Escuela de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz

v
1,000 v

Campus de Alava

TOTAL PARTIDA. ........coctvvriirinnicnrennninnennne

1,000 u

TOTAL PARTIDA. ...t

0,500 u

TOTAL PARTIDA. ........coctvvriirinnicnrennninnennne

1,000 u

TOTAL PARTIDA.........coiiiriieiciciene

0,200 v

TOTAL PARTIDA........coovvvvrirnriinrirnecnnne

1,000 u

11,11

3.74 3.74
3.74

3,43 1,72
1,72

32,31 32,31
32,31

47,30 9,46
9.46

165,51 165,51
165,51

TOTAL PARTIDA........coovvvvnrirrrinnrirnecnnne

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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