

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

URAREN EUSKAL AGENTZIAN EUSKARAREN ERABILERAREN NORMALIZAZIOA SUSTATZEA ETA BIKAIN ZIURTAGIRIA LORTZEA

Helburu orokorra:

Aholkularitza zerbitzua kontratatzea, Uraren Euskal Agentzian euskararen erabilera normalizatzeko eta, epe motzean, Bikain ziurtagiria eskuratzeko.

Kontratuaren helburu nagusia, beraz, euskararen normalizazioan ibilbidea sistematizatzen urratsak ematen hasia da, garatu beharreko estrategiak zehaztuz, eta horren arabera, beharrezko aldaketak bideratuz.

Helburu zehatzak, berriz, honako hauek:

- Euskararen erabilaren normalizaziorako eta planen inplementaziorako eta ebaluaziorako, kalitate- eta eraginkortasun-parametroetan oinarrituriko sistemak ezartzea.
- Normalizazio ibilbidea sistematizatzea, Euskararen kudeaketa-sistema osatuz.
- Normalizazioa bideratzeko barne egiturak sortu: talde eragilea, Euskara Batzordea,...
- Ohiko kudeaketan euskararen kudeaketa txertatzeko urratsak egitea.
- Hizkuntza Irizpideak zabaltzea eta lantzea.
- Arduradunen hizkuntza lidergoa lantzea. Arduradunak erabilera-planen kudeaketan eta segimenduan inplikatu eta euren lidergoa hizkuntzaren eremura ere zabaltzea.
- Euskararen aldetik dauden gaitasunak balioan jarri eta ulermenari berari ere duen balioa aitortzea.

- Hizkuntzen kudeaketaz hausnartzea eta trebakuntza soziolinguistikoa eskaintzea.
- Euskararen aldeko portaerak aktibatzea eta langileen euskararekiko atxikimendua areagotzea.
- Indarguneetan oinarrituz, zer hobetuak gauzatzeko plangintza zehatza eratzea.
- Arnasguneak izan daitezkeenak identifikatzea.
- Epe motzean BIKAIN ziurtagiria lortzea.
- Behin ibilbidea abiatuta, jarraipen sistematiko eraginkorra egitea.
- Hizkuntzen egoera aldatzeko gogoia partekatua izaten, koherentea eta egingarria dela sinestarazten laguntzea.

Aholkularitza zerbitzuaren ezaugarriak

Lanari ekiterakoan, abiapuntua izango da:

VI Plangintzaldiko amaierako ebaluazioaren emaitza, indarguneak eta hobetu beharreko alderdiak. Erakundearen argazki orokorra, kualitatiboa zein kuantitatiboa.

Eta oinarri eta jarraibide izango dira:

VII. Plangintzaldia

eta Bikain ziurtagiriaren ebaluazio-prozesua.

Bi lan ildo horiek (VII Plangintzaldia eta Bikain) uztartu beharko dira eta 2023-2024 urteetan abian jarri.

Ondorioz,

- Lehentasunen arabera lan-kronograma zehaztu eta onartu beharko da.
- Lan-kronograma horren arabera, prozesua garatu beharko da 2023-24 epealdian.