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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

101 REPARACION DE LA FUGA DEL RAMAL |

01.01 ACTUACIONES PREVIAS

DESBROCE m2 Despeje y desbroce

Despeje y desbroce en todo tipo de terreno incluso tala de arboles
de diametro inferior a 20 cm, extraccion de tocén, retirada y trans-
porte de materiales a vertedero y eventual indemnizaciéon o canon
de vertido, ademas de todas las operaciones auxiliares necesarias.

6,50 4,00 26,00

26,00
P21R0-M8K7k  ud Elim.arbol cesto mecanico arbol de D<20cm

Poda previa y arranque con raices mediante cesto mecanico, de ar-
bol de porte mediano de diametro menor a 20cm, retirada de res-
tos, relleno del hueco y nivelacion del terreno, carga de material so-
bre camién o contenedor

Criterio de medicién: Unidad de arbol realmente arrancado, aproba-
do por la df

1 1,00

1,00
P21R0-M8K7k.M ud Elim.arbol cesto mecanico arbol de diametro superior a 20cm
Tala de arbol de diametro superior a 20cm, extraccion de tocon,
ademas de todas las operaciones auxiliares necesarias. Se abona
en el capitulo de gestidon de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del ca-
non de gestion de los materiales resultantes.

1 1,00

1,00
PAACCE PA A justificar para preparacion de acceso
Partida alzada a justificar para preparacion de acceso a la zona de
actuacion que incluye preparacion de plataforma de trabajo y todos
los elementos necesarios para la correcta ejecucion de las obras.

1 1,00

1,00
CATASREC ud Cata para reconocimiento
Unidad de cata para reconocimiento de servicios existentes, con
medios manuales y relleno, y compactacion de tierras selccionea-
das de la propia excavacion, sin piedras, con autorizacion expresa
de la direccion de obra.

1 1,00

1,00
01.02 EXCAVACIONES Y RELLENOS
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HNMPS08D

BNLB0025

A P233-55VBk

U160402

AGANCL

m3 Excavacion de tierra vegetal

Excavacion de tierra vegetal, incluso p.P. De desbroce, hasta cual-
quier profundidad y tala de arboles hasta 20 cm de diametro, con
extraccion de tocén, realizada con medios mecanicos, incluso ago-
tamiento necesario, carga, transporte y descarga del material exca-
vado vy reutilizable en obra, en acopio intermedio y/o en lugar de em-
pleo, asi como formacion de plataforma de trabajo de la maquina y
relleno posterior de la misma. Se abona en el capitulo de gestién de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tién, la propia gestion y el pago del canon de gestion de los materia-
les sobrantes no reutilizados en obra.

1 6,50 4,00 0,30

7,80

m3 Exc. no clasif. zanjlpozos/ciment.

Excavacion en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, incluso
roca, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecani-
cos, incluso demolicion de obras de fabrica enterradas, asi como
parte proporcional de entibacion ligera y semicuajada, agotamiento
en caso necesario y refuerzo de cruces con servicios, acopio inter-
medio si es necesario y nueva carga, incluso p.P. De pérdida de
rendimiento por paralelismo con servicios existentes proximos, con
localizacién previa de los mismos. Se abona en el capitulo de ges-
tion de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestion y el pago del canon de gestion de los
materiales resultantes.

Desde la 27 1 4,50 3,00 5,50
var 0,05 74,25

7,80

74,25
3,71

m2 Entibacion zanja, médulo met.acero

Entibacion metalica especial a doble cara con doble guia con siste-
ma monocodal de patines y arriostramientos de longitud escalona-
da para todos los trabajos necesarios de ejecucion de la zanja, a
emplear por indicacion de la direccion de obra, previa aprobacion
del modelo a utilizar, incluso instalacion, apeos, desentibacion, in-
crementos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y me-
dios auxiliares.

2 4,50 5,50
2 3,00 5,50
var 0,05 82,50

77,96

49,50
33,00
4,13

kg Acero S-275 J0 en perfiles, chapas y redondos

Acero s-275 j0 en perfiles, chapas y redondos para estructura meta-
lica que incluye suministro, elaboracion y colocacion asi como parte
proporcional de soldaduras, tornilleria, varillas, desperdicios y tole-
rancias, totalmente colocado, incluso medios auxiliares necesarios.

Sostenimiento en arqueta existente
HEB-300 93 4,00
var 0,05 372,00

86,63

372,00
18,60

ml  Anclaje de barra tipo GEWI @25 mm

Anclaje de barra tipo GEWI de @25 mm, ejecutado de forma ma-

nual, perforado e inyectado con lechada de cemento, hasta 4m de
longitud, con bulbo, incluso tuerca y chapa para sostenimiento. In-
cluye parte proporcional de todos los medios auxiliares y materia-
les, operaciones complementarias necesarias, unidad totalmente

terminada.

390,60

6,00
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0,05 6,00 0,30
6,30

BBLJ001C m3 Demolicion de obras de fabrica

Demolicion de obras de fabrica de hormigdén armado, en masa o de
mamposteria y sus elementos auxiliares como impostas, barandi-
llas, etc. Se abona en el capitulo de gestion de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestion, la propia gestion
y el pago del canon de gestién de los materiales resultantes.

macizo existente 2,20 1,00 2,00 440
0,05 4,40 0,22
4,62
AGCOR ud Corte basto de tuberia existente

Corte basto de tuberia existente de hormigdn de camisa de chapa
didmetro 700, que incluye todas las operaciones necesarias para
poder retirar la tuberia.

2 2,00

2,00
AGARETIRADA ml Eliminacién de conduccion existente

Eliminacion y retirada de la conduccién existente, que incluye todas
las operaciones necesarias de localizacion, corte, eliminacién de
piezas especiales y la obra civil asociada, con todos los medios au-
xiliares necesarios, incluso la gestion del material retirado. Total-
mente rematada y probada.

4,00 4,00
0,05 4,00 0,20
4,20

BRHB5031 m3 Pedraplén de cantera
Relleno con piedra caliza en rama de tamafio maximo 20 cm, pro-
cedente de voladura de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido y compactado.

Saneo base 1 4,50 3,00 0,50 6,75
0,05 6,75 0,34
7,09

BRLB5011G m3 Relleno de gravila 6/12

Relleno localizado en zanjas con gravilla 6/12 lavada procedente de
machaqueo de piedra caliza de cantera, con contenido de arena <
15%, contenido de tamafio menor de 9,5 mm < 25%, contenido ma-
ximo de finos 5%, suministro, extendido por tongadas conforme se
extrae la entibacion y compactado.

8 8,00
var 0,05 8,00 0,40
8,40

BRFB403C m3 Relleno zanja mat. excavacion

Relleno de zanja con material seleccionado procedente de la exca-
vacion o préstamos, que incluye suministro, clasificacion, tratamien-
to, (cribado y zonificacion), vertido, extendido y compactado.

2,50 1,60 3,20 12,80

12,80
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01.03 TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

AGDESC ud Descubrir chapa del tubo de HCC

Actuacion de descubrir chapa del tubo de hormigén camisa de cha-
pa, en una franja de 0,30cm, que incluye todas las operaciones ne-
cesarias.

2,00

AGDESCA ud Corte milimétrico de la tuberia existente
Corte milimetrico de tuberia existente de hormigén de camisa de
chapa diametro 700, para ajustarse a las dimensiones de la nueva
pieza, que incluye saneo de los extremos para la soldadura de la
nueva pieza de acero inoxidable y todas las operaciones necesarias.

2

2,00

2,00

AGPIEZA ud Pieza especial de inoxidable @700 en Ramal |
Suministro de material, fabricacidon y montaje en obra de una pieza

especial de acero inoxidable AlISI 304L, de diametro aproximado de
700mm (a adaptar a la camisa del tubo hcc) formada por reduccion
(soldada a tubo g700HCC aguas arriba), tramo recto de 400mm, co-
do de 15°, te recta con derivacion para boca de hombre DN600 con
brida ciega, y reduccion final para volver a conectar al siguiente tra-
mo de tuberia de 8700 HCC, todo en @700 inox aisi 304L pn16 y
chapa de 6mm de espesor, todo ello segun planos, con todas las
pruebas necesarias.

2,00

1,00

PCTE003C m2 Proteccion de la conexion mediante banda fibra carbono
Proteccion de la conexion del ramal existente y proyectado, median-
te banda de fibra de carbono, segun planos, que incluye todas las
operaciones necesarias de localizacion, corte, piezas especiales
adicionales y la obra civil asociada. Totalmente rematada y probada.

2 2,00 0,40 2,20
0,05 3,52

1,00

3,52
0,18

01.04 OBRAS DE FABRICA

LFBD001C m2 Encofrado visto
Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofra-
do (acabado arquitectdnico), incluso limpieza, apeos, arriostramien-
tos, distanciadores, berenjenos y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su estabilidad y adecuada ejecucion.

1 7,90 4,30
var 0,05 33,97

3,70

33,97
1,70

U170106D m2 Placa de porexpan

Placa de poliestireno espandido de 15cm de espesor entre entiba-
cion y losa de hormigon, correctamente ejecutado segun plano.

2 4,200
2 2,500
var 0,05 13,400

35,67

8,400
5,000
0,670
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14,07
LDBR101D m3 Hormigon HA-25/B/20/lla, cemento SR

Hormigoén ha-25/b/20/iia con cemento cem iii/a 42,5-sr incluso enco-
frado, armadura segun planos, formacion y posterior demolicién de
bebederos, suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso
necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presion y medios auxiliares.

macizo codo 1,65 2,50 2,20 9,08
base 1 2,60 2,50 0,30 1,95
paredes 1 2,60 0,30 4,00 3,12
1 2,60 0,25 4,00 2,60

2 2,50 0,30 4,00 6,00

techo 1 2,60 2,50 0,30 1,95
var 0,05 24,70 1,24
25,94

LDBJ002NE m3 Hormigén HNE-20/B/40/1

Hormigdn hne-20/b/40/i en cualquier clase de elemento, incluso su-
ministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, exce-
sos o encofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presion, y
medios auxiliares.

1 4,50 3,00 0,10 1,35
var 0,05 1,35 0,07
1,42

LHBS001C kg Acero AP-500 SD barras corrugadas

Acero en redondos para armaduras tipo ap-500 sd, incluso suminis-
tro, elaboracion, colocacion en obra, parte proporcional de despun-
tes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.

100 2.594,00 =01.04/LDBR101D.CanPres
var 0,05 2.594,00 129,70
2.723,70

JEMS002C m  Junta de estanqueidad de arranque de muro

Junta de estanquidad de arranque de muro a base de banda tipo
waterstop de sika o similar de 15cm de anchura, s/ plano de detalle
que incluye suministro y colocacién de la junta, p.P. De solapes y
elementos de sujecion. Totalmente rematada.

perimetro 1 7,90 7,90
var 1 0,40 0,40
8,30
EEJA102C ud Pate de acero con polipropileno

Suministro y colocacion de pate de acero ¢25 y 30 cm de ancho,
con forro de polipropileno, incluso p.P. De todo tipo de materiales y
medios auxiliares. Totalmente colocada y rematada.

15 15,00

15,00
TAP900x900 ud Tapa lagrimada de 900x900
Suministro y colocacion de tapa lagrimada de 900x900, abrisagrada
y con cierre para candado, todo en hierro galvanizado en caliente,
incluso p.p. de todo tipo de materiales y medios auxiliares. Total-
mente colocada y rematada.
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1,00
EEJA105C ud Tapa fundicion @60
Suministro y colocacion de tapa de fundicion nodular @60 cm de pa-
so util , d400, mecanizada, segun plano de detalle, incluso anclaje
en hormigén y p.P. De todo tipo de materiales y medios auxiliares.
Totalmente colocada y rematada.
prevision 1 1,00
1,00
01.05 SERVICIOS AFECTADOS
ACORTE ud Corte y retirada de telemando existente
Corte y retirada de telemando existente que incluye cualquier tipo
de operacion de sostenimiento, proteccion o sustitucion del servicio.
telemando 1 1,00
1,00
01.06 TELEMANDO
PEMD90_6 m  Tuberia PEMD @90 PN6 Telemando
Tuberia de polietileno de media densidad de 90 mm de diametro ex-
terior pn6 para conducciéon de telemando, con guia de nylon de 3
mm de diametro incorporada, incluso suministro, colocacién, unio-
nes, mandrilado y piezas especiales.
1 10,00 10,00
10,00
EEKB108D ud  Arqueta de 0,60x0,60 m
Arqueta de 0,60x0,60 x1,00m de dimensiones interiores segun pla-
no de detalles, que incluye excavacion, entibacion, agotamiento en
caso necesario, relleno exterior con material de cantera, hormigén,
encofrado, armadura y acometida de tubos, asi como tapa de fundi-
cion ductil de 0,50x0,50 m tipo parxess o similar segun indicaciones
de aguas del afarbe. Totalmente terminada y rematada. Medida la
unidad ejecutada.
prevision 1 1,00
1,00
ELEC041 ud Botella de empalme
Botella de empalme para cable telemando incluso pruebas de co-
municacion con la E.T.A.P. Petritegi.
1 1,00
1,00
01.07 REPOSICIONES
HJDB0110 m3 Tierra vegetal
Reposicién y extendido de tierra vegetal procedente de la excava-
cion o préstamo, incluido carga, transporte, preparacion y conforma-
do de la superficie, extendido y rasanteo, asi como p.P. De siembra.
1 6,5 4,00 0,30 7,80
7,80
GGIA007C m2 Siembra manual
Siembra manual a base de una mezcla de semillas de lolium peren-
ne, festuca rubra rubra, poa pratenses y trifolium repens.
10,00 5,00 50,00

50,00
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REPESCA ud Reposicion de escalera de madera

Reposicién de escalera de madera, retirada y recolocacion del exis-
tente como en su estado original, con todas las operaciones nece-

sarias.
12 12,00
12,00
PAIMP PA A justificar para imprevistos
Partida alzada a justificar para imprevistos de obra no contempla-
dos en el presente presupuesto.
1 1,00
1,00
01.09 SEGURIDAD Y SALUD
103.01 ud Seguridad y Salud
Presupuesto del estudio de seguridad y salud.
1 1,00
1,00

01.10 GESTION DE RESIDUOS

170504k m3 Gestion Residuo de tierras y rocas no contaminadas

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestion adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demas normati-
va vigente, y canon de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye
la gestion documental desde origen y centro de gestion. Cédigo ler
170504. La partida incluye asi mismo la limpieza de camiones pre-
via a la salida de la obra.

Relleno material excavacion -1

77,96 =01.02/BNLB0025.CanPres
-12,80 =01.02/BRFB403C.CanPres

170202k t Gestion Residuo de vidrio

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestion adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demas normati-
va vigente, y canon de vertido de vidrio. Se incluye la gestién docu-
mental desde origen y centro de gestion. Codigo ler 170202. La par-
tida incluye asi mismo la limpieza de camiones previa a la salida de
la obra.

05

65,16

0,50

170203k t Gestion Residuo de plastico

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestion adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demas normati-
va vigente, y canon de vertido de plastico. Se incluye la gestion do-
cumental desde origen y centro de gestidon. Cddigo ler 170203. La
partida incluye asi mismo la limpieza de camiones previa a la salida
de la obra.

05

0,50

0,50

0,50
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170904k

30308k

200301k

Ccccc122C

t Gestion Residuo de otros residuos de construccion y demolicion

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestion adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demas normati-
va vigente, y canon de vertido de otros residuos de construccién y
demolicién. Se incluye la gestion documental desde origen y centro
de gestion. Cédigo ler 170904. La partida incluye asi mismo la lim-
pieza de camiones previa a la salida de la obra.

macizo 24
tubo 0,6 4,00

11,09 =01.02/BBLJ001C.CanPres
2,40

t Gestion Residuo de papel-carton

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestién adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demas normati-
va vigente, y canon de papel-carton. Se incluye la gestién documen-
tal desde origen y centro de gestiéon. Codigo ler 30308. La partida in-
cluye asi mismo la limpieza de camiones previa a la salida de la
obra.

0,5

13,49

0,50

t Gestion Residuo de basura

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestién adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demas normati-
va vigente, y canon de basura generadas por los operarios y basu-
ras abandonadas en edificios a demoler . Se incluye la gestién do-
cumental desde origen y centro de gestidon. Cddigo ler 200301. La
partida incluye asi mismo la limpieza de camiones previa a la salida
de la obra.

05

0,50

0,50

t Gestion residuo de madera o restos de poda

Gestion de residuos de madera s/ anejo, incluyendo carga, transpor-
te en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestion
adecuado a la distancia que sea y canon de gestion del residuo en
un vertedero autorizado de residuos de madera o poda. Se incluye
la gestion documental desde origen y centro de gestion. Codigos ler
17 02 01.

Eliminacién arboles 4

0,50

4,00

4,00
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IMPORTE

0001 170202k t  Clasificacién, carga, transporte en vehiculo
63,92

adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestién adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden
apm/1007/2017 y demas normativa vigente, y
canon de vertido de vidrio. Se incluye la gestion
documental desde origen y centro de gestion.
Cadigo ler 170202. La partida incluye asi
mismo la limpieza de camiones previa a la
salida de la obra.

SESENTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y DOS

CENTIMOS
0002 170203k t  Clasificacién, carga, transporte en vehiculo
36,66
adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestién adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden
apm/1007/2017 y demas normativa vigente, y
canon de vertido de plastico. Se incluye la
gestiébn documental desde origen y centro de
gestién. Cadigo ler 170203. La partida incluye
asi mismo la limpieza de camiones previa a la
salida de la obra.

TREINTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y SEIS

CENTIMOS
0003 170504k m3 Clasificacion, carga, transporte en vehiculo
9,20

adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestion adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden
apm/1007/2017 y demas normativa vigente, y
canon de tierras y rocas no contaminadas. Se
incluye la gestion documental desde origen'y
centro de gestion. Cédigo ler 170504. La partida
incluye asi mismo la limpieza de camiones
previa a la salida de la obra.

NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS

0004 170904k t  Clasificacion, carga, transporte en vehiculo
31,76

adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestion adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden
apm/1007/2017 y deméas normativa vigente, y
canon de vertido de otros residuos de
construccion y demolicion. Se incluye la
gestiébn documental desde origen y centro de
gestiéon. Cadigo ler 170904. La partida incluye
asi mismo la limpieza de camiones previa a la
salida de la obra.

TREINTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y SEIS

CENTIMOS
0005 200301k t  Clasificacién, carga, transporte en vehiculo
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65,88
adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestién adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden
apm/1007/2017 y demas normativa vigente, y
canon de basura generadas por los operarios y
basuras abandonadas en edificios a demoler .
Se incluye la gestion documental desde origen
y centro de gestion. Codigo ler 200301. La
partida incluye asi mismo la limpieza de
camiones previa a la salida de la obra.

SESENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO

CENTIMOS
0006 30308k t  Clasificacién, carga, transporte en vehiculo
29,80
adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestién adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden
apm/1007/2017 y demas normativa vigente, y
canon de papel-cartén. Se incluye la gestion
documental desde origen y centro de gestion.
Cddigo ler 30308. La partida incluye asi mismo
la limpieza de camiones previa a la salida de la
obra.

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

0007 AP233-55vBk m2 Entibacion metdlica especial a doble cara con
138,79

doble guia con sistema monocodal de patines y
arriostramientos de longitud escalonada para
todos los trabajos necesarios de ejecucion de
la zanja, a emplear por indicacion de la
direccion de obra, previa aprobacion del
modelo a utilizar, incluso instalacion, apeos,
desentibacion, incrementos de costes de
excavaciones y rellenos, maquinaria y medios
auxiliares.

CIENTO TREINTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

0008 ACORTE ud Corte y retirada de telemando existente que
200,00

incluye cualquier tipo de operacion de
sostenimiento, proteccion o sustitucion del
servicio.

DOSCIENTOS EUROS

0009 AGANCL ml Anclaje de barra tipo GEWI de @25 mm,
255,00

ejecutado de forma manual, perforado e
inyectado con lechada de cemento, hasta 4m
de longitud, con bulbo, incluso tuerca y chapa
para sostenimiento. Incluye parte proporcional
de todos los medios auxiliares y materiales,
operaciones complementarias necesarias,
unidad totalmente terminada.
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IMPORTE

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS

0010 AGARETIRADA ml Eliminacion y retirada de la conduccion
157,46

existente, que incluye todas las operaciones
necesarias de localizacion, corte, eliminacion
de piezas especiales y la obra civil asociada,
con todos los medios auxiliares necesarios,
incluso la gestion del material retirado.
Totalmente rematada y probada.

CIENTO CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA

Y SEIS CENTIMOS

0011 AGCOR ud Corte basto de tuberia existente de hormigoén
375,00

de camisa de chapa diametro 700, que incluye
todas las operaciones necesarias para poder
retirar la tuberia.

TRESCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS

0012 AGDESC ud Actuacién de descubrir chapa del tubo de
280,00

hormigén camisa de chapa, en una franja de
0,30cm, que incluye todas las operaciones
necesarias.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

0013 AGDESCA ud Corte milimetrico de tuberia existente de
250,00

hormigén de camisa de chapa diametro 700,
para ajustarse a las dimensiones de la nueva
pieza, que incluye saneo de los extremos para
la soldadura de la nueva pieza de acero
inoxidable y todas las operaciones necesarias.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

0014 AGPIEZA ud  Suministro de material, fabricacion y montaje
21.878,40

en obra de una pieza especial de acero
inoxidable AISI 304L, de didmetro aproximado
de 700mm (a adaptar a la camisa del tubo hcc)
formada por reduccion (soldada a tubo
@700HCC aguas arriba), tramo recto de 400mm,
codo de 15°, te recta con derivacion para boca
de hombre DN600 con brida ciega, y reduccion
final para volver a conectar al siguiente tramo de
tuberia de g700 HCC, todo en g700 inox aisi
304L pnl6 y chapa de 6mm de espesor, todo
ello segln planos, con todas las pruebas
necesarias.

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA'Y OCHO
EUROS con CUARENTA CENTIMOS

0015 BBLJ001C m3 Demolicion de obras de fabrica de hormigon
104,06

armado, en masa o de mamposteria y sus
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0016 BNLB0025
28,99

0017 BRFB403C
9,05

0018 BRHB5031
24,53

0019 BRLB5011G
35,07

0020 CATASREC
355,96

m3

m3

m3

m3

ud

elementos auxiliares como impostas,
barandillas, etc. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestion, la propia
gestion y el pago del canon de gestion de los
materiales resultantes.

CIENTO CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
Excavacién en zanjas y pozos, en cualquier

tipo de terreno, incluso roca, hasta cualquier
profundidad, realizada con medios mecanicos,
incluso demolicién de obras de fabrica
enterradas, asi como parte proporcional de
entibacion ligera 'y semicuajada, agotamiento
en caso necesario y refuerzo de cruces con
servicios, acopio intermedio si es necesario y
nueva carga, incluso p.P. De pérdida de
rendimiento por paralelismo con servicios
existentes proximos, con localizacion previa de
los mismos. Se abona en el capitulo de gestion
de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestién, la propia gestion y
el pago del canon de gestién de los materiales
resultantes.

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
Relleno de zanja con material seleccionado

procedente de la excavacién o préstamos, que
incluye suministro, clasificacion, tratamiento,
(cribado y zonificacidn), vertido, extendido y
compactado.

NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
Relleno con piedra caliza en rama de tamafio

méaximo 20 cm, procedente de voladura de
cantera, que incluye suministro, vertido,
extendido y compactado.

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
Relleno localizado en zanjas con gravilla 6/12

lavada procedente de machaqueo de piedra
caliza de cantera, con contenido de arena <
15%, contenido de tamafio menor de 9,5 mm <
25%, contenido maximo de finos 5%,
suministro, extendido por tongadas conforme
se extrae la entibacion y compactado.

TREINTA'Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
Unidad de cata para reconocimiento de
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0021 CCCC122C
52,00

0022 DESBROCE
0,69

0023 EEJA102C
23,33

0024 EEJA105C
370,96

0025 EEKB108D
620,67

t

m2

ud

ud

ud

servicios existentes, con medios manuales y
relleno, y compactacion de tierras
selccioneadas de la propia excavacion, sin
piedras, con autorizacién expresa de la
direccion de obra.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
Gestion de residuos de madera s/ anejo,

incluyendo carga, transporte en vehiculo
adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestién adecuado a la distancia que sea y
canon de gestion del residuo en un vertedero
autorizado de residuos de madera o poda. Se
incluye la gestion documental desde origen'y
centro de gestion. Cédigos ler 17 02 01.

CINCUENTAY DOS EUROS
Despeje y desbroce en todo tipo de terreno

incluso tala de arboles de diametro inferior a 20
cm, extraccion de tocén, retirada y transporte
de materiales a vertedero y eventual
indemnizacion o canon de vertido, ademas de
todas las operaciones auxiliares necesarias.

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
Suministro y colocacion de pate de acero g25y

30 cm de ancho, con forro de polipropileno,
incluso p.P. De todo tipo de materiales y
medios auxiliares. Totalmente colocada y
rematada.

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
Suministro y colocacion de tapa de fundicion

nodular 60 cm de paso util , d400,
mecanizada, segun plano de detalle, incluso
anclaje en hormigén y p.P. De todo tipo de
materiales y medios auxiliares. Totalmente
colocada y rematada.

TRESCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS
Argueta de 0,60x0,60 x1,00m de dimensiones

interiores segun plano de detalles, que incluye
excavacion, entibacion, agotamiento en caso
necesario, relleno exterior con material de
cantera, hormigén, encofrado, armadura y
acometida de tubos, asi como tapa de fundicion
ddctil de 0,50x0,50 m tipo parxess o similar
segun indicaciones de aguas del afiarbe.
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Totalmente terminada y rematada. Medida la
unidad ejecutada.

SEISCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA'Y SIETE

CENTIMOS
SEISCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA 'Y SIETE
CENTIMOS
0026 ELEC041 ud Botella de empalme para cable telemando
460,00

incluso pruebas de comunicacién con la
E.T.A.P. Petritegi.

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
0027 GGIA007C m2 Siembra manual a base de una mezcla de
325
semillas de lolium perenne, festuca rubra rubra,
poa pratenses y trifolium repens.

TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
0028 HJDBO110 m3 Reposicion y extendido de tierra vegetal
4,44
procedente de la excavacion o préstamo,
incluido carga, transporte, preparacion y
conformado de la superficie, extendido y
rasanteo, asi como p.P. De siembra.

CUATRO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
0029 HNMPS08D m3 Excavacion de tierra vegetal, incluso p.P. De
11,79

desbroce, hasta cualquier profundidad y tala de

arboles hasta 20 cm de diametro, con

extraccion de tocon, realizada con medios

mecanicos, incluso agotamiento necesario,

carga, transporte y descarga del material

excavado y reutilizable en obra, en acopio

intermedio y/o en lugar de empleo, asi como

formacién de plataforma de trabajo de la

méquina y relleno posterior de la misma. Se

abona en el capitulo de gestién de residuos la

carga, el transporte a vertedero, relleno o centro

de gestion, la propia gestion y el pago del

canon de gestion de los materiales sobrantes

no reutilizados en obra.

ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

0030 103.01 ud Presupuesto del estudio de seguridad y salud.
1.200,00

MIL DOSCIENTOS EUROS
0031 JEMS002C m Junta de estanquidad de arranque de muro a
16,00
base de banda tipo waterstop de sika o similar
de 15cm de anchura, s/ plano de detalle que
incluye suministro y colocacion de la junta,
p.P. De solapes y elementos de sujecion.
Totalmente rematada.
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DIECISEIS EUROS
0032 LDBJOO2NE m3 Hormigén hne-20/b/40/i en cualquier clase de
129,20
elemento, incluso suministro, vertido, vibrado,
curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de
juntas mediante chorreo de arena o picado y
limpieza con aire a presion, y medios auxiliares.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS

0033 LDBR101D m3 Hormigén ha-25/b/20/iia con cemento cem iii/a
178,99

42 ,5-sr incluso encofrado, armadura segun
planos, formacion y posterior demolicién de
bebederos, suministro, vertido, vibrado, curado,
bombeo en caso necesario, tratamiento de
juntas mediante chorreo de arena o picado y
limpieza con aire a presion y medios auxiliares.

CIENTO SETENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
0034 LFBDOO1C m2 Encofrado visto en todo tipo de paramentos y
36,15

posterior desencofrado (acabado

arquitectonico), incluso limpieza, apeos,

arriostramientos, distanciadores, berenjenos y

todos los medios auxiliares necesarios para su

estabilidad y adecuada ejecucion.

TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS

0035 LHBS001C kg Acero en redondos para armaduras tipo ap-500
1,86
sd, incluso suministro, elaboracion, colocacion
en obra, parte proporcional de despuntes,
mermas, alambre de atar, separadores y
rigidizadores.

UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

0036 P21RO-M8K7k ud Poda previa y arranque con raices mediante
134,83

cesto mecénico, de arbol de porte mediano de
diametro menor a 20cm, retirada de restos,
relleno del hueco y nivelacion del terreno, carga
de material sobre camién o contenedor
Criterio de medicion: Unidad de arbol realmente
arrancado, aprobado por la df

CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y

TRES CENTIMOS
0037 P21RO-M8K7kM ud Tala de arbol de diametro superior a 20cm,
153,88
extraccion de tocon, ademas de todas las
operaciones auxiliares necesarias. Se abona en
el capitulo de gestion de residuos la carga, el
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0038 PAACCE
3.000,00

0039 PAIMP
3.000,00

0040 PCTEO003C
1.050,00

0041 PEMD90_6
6,96

0042 REPESCA
55,00

0043  TAP900x900
1.628,02

PA

PA

m2

ud

ud

transporte a vertedero, relleno o centro de
gestién, la propia gestién y el pago del canon
de gestién de los materiales resultantes.

CIENTO CINCUENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y

OCHO CENTIMOS
Partida alzada a justificar para preparacion de

acceso a la zona de actuacion que incluye
preparacion de plataforma de trabajo y todos
los elementos necesarios para la correcta
ejecucion de las obras.

TRES MIL EUROS
TRES MIL EUROS
Partida alzada a justificar para imprevistos de

obra no contemplados en el presente
presupuesto.

TRES MIL EUROS
Proteccion de la conexion del ramal existente y

proyectado, mediante banda de fibra de
carbono, segun planos, que incluye todas las
operaciones necesarias de localizacién, corte,
piezas especiales adicionales y la obra civil
asociada. Totalmente rematada y probada.

MIL CINCUENTA EUROS
Tuberia de polietileno de media densidad de 90

mm de didmetro exterior pn6 para conduccion
de telemando, con guia de nylon de 3 mm de
diametro incorporada, incluso suministro,
colocacioén, uniones, mandrilado y piezas
especiales.

SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
Reposicién de escalera de madera, retirada y

recolocacion del existente como en su estado
original, con todas las operaciones necesarias.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS
Suministro y colocacion de tapa lagrimada de

900x900, abrisagrada y con cierre para
candado, todo en hierro galvanizado en
caliente, incluso p.p. de todo tipo de materiales
y medios auxiliares. Totalmente colocada y
rematada.
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MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOS
CENTIMOS
0044  U160402 kg Acero s-275 jO en perfiles, chapas y redondos
6,40

para estructura metalica que incluye

suministro, elaboracion y colocacion asi como

parte proporcional de soldaduras, tornilleria,

varillas, desperdicios y tolerancias, totalmente

colocado, incluso medios auxiliares necesarios.

SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

0045 U170106D m2 Placa de poliestireno espandido de 15cm de
20,54

espesor entre entibacion y losa de hormigon,
correctamente ejecutado segun plano.

VEINTE EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Donostia, Agosto 2024

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Maider Arregi Intxausti




anarbe

urak [ )aguas

PROYECTO DE REPARACION DE LA FUGA DEL RAMAL .
TRAMO ILUMBE - MIRAMON

CUADRO DE PRECIOS N°2

DOCUMENTO Ne4: PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE REPARACION DE LA FUGA DEL RAMAL |. TRAMO ILUMBE-MIRAMON
UD. RESUMEN

ND

CODIGO

anarbe

urak [)aguas

IMPORTE

0001

0002

0003

0004

170202k

170203k

170504k

170904k

t

t

m3

t

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo
adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestién adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden
apm/1007/2017 y demés normativa vigente, y
canon de vertido de vidrio. Se incluye la gestion
documental desde origen y centro de gestion.
Cadigo ler 170202. La partida incluye asi
mismo la limpieza de camiones previa a la
salida de la obra.

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo
adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestién adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden
apm/1007/2017 y deméas normativa vigente, y
canon de vertido de plastico. Se incluye la
gestion documental desde origen y centro de
gestion. Cadigo ler 170203. La partida incluye
asi mismo la limpieza de camiones previa a la
salida de la obra.

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo
adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestion adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden
apm/1007/2017 y demas normativa vigente, y
canon de tierras y rocas no contaminadas. Se
incluye la gestion documental desde origen y

4,68
59,24

MaQUINGIIA ......coovveveeiieeee s
Resto de obra y materiales............cccvrerivininnee

TOTAL PARTIDA 63,92

MaQUINGMA ...
Resto de obra y materiales..........cccoovvvreirrinnenne

4,68
31,98

TOTAL PARTIDA 36,66

centro de gestion. Cédigo ler 170504. La partida

incluye asi mismo la limpieza de camiones
previa a la salida de la obra.

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo
adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestién adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden
apm/1007/2017 y deméas normativa vigente, y
canon de vertido de otros residuos de
construccion y demolicién. Se incluye la
gestién documental desde origen y centro de
gestion. Cadigo ler 170904. La partida incluye
asi mismo la limpieza de camiones previa a la
salida de la obra.

5,76
344

MaQUINAIIA ..o s
Resto de obra y materiales...........cccovvvrirernrenees

TOTAL PARTIDA 9,20

4,68
27,08

Maquinaria.........ccceeeevennenne
Resto de obra y materiales
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0005 200301k

0006 30308k

0007 A P233-55VBk

0008 ACORTE

0009 AGANCL

m2

ud

ml

TOTAL PARTIDA

31,76

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo
adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestion adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden
apm/1007/2017 y demas normativa vigente, y
canon de basura generadas por los operarios y
basuras abandonadas en edificios a demoler .
Se incluye la gestion documental desde origen
y centro de gestién. Cddigo ler 200301. La
partida incluye asi mismo la limpieza de
camiones previa a la salida de la obra.

Maquinaria..........ccooevrerriernnns
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo
adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestién adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden
apm/1007/2017 y deméas normativa vigente, y
canon de papel-carton. Se incluye la gestién
documental desde origen y centro de gestion.
Cddigo ler 30308. La partida incluye asi mismo
la limpieza de camiones previa a la salida de la
obra.

Maquinaria.........c.coocrevvineenes
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA

.............................. 4,68

2512

29,80

Entibacién metalica especial a doble cara con
doble guia con sistema monocodal de patines y
arriostramientos de longitud escalonada para
todos los trabajos necesarios de ejecucion de
la zanja, a emplear por indicacién de la
direccion de obra, previa aprobacién del
modelo a utilizar, incluso instalacién, apeos,
desentibacion, incrementos de costes de
excavaciones y rellenos, maquinaria y medios
auxiliares.

Mano de obra..........c.coeeerrienn.
Maquinaria..........c......
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

.............................. 63,42

59,51

138,79

Corte y retirada de telemando existente que
incluye cualquier tipo de operacion de
sostenimiento, proteccion o sustitucién del
servicio.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Sin descomposicién
................................... 200,00

200,00

Anclaje de barra tipo GEWI de @25 mm,
ejecutado de forma manual, perforado e
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0010 AGARETIRADA ml

0011 AGCOR

0012 AGDESC

0013 AGDESCA

0014 AGPIEZA

ud

ud

ud

ud

inyectado con lechada de cemento, hasta 4m
de longitud, con bulbo, incluso tuerca y chapa
para sostenimiento. Incluye parte proporcional
de todos los medios auxiliares y materiales,
operaciones complementarias necesarias,
unidad totalmente terminada.

Sin descomposicion
Resto de obra y materiales.............ccoccovuvrurrerinnee

TOTAL PARTIDA

Eliminacién y retirada de la conduccién
existente, que incluye todas las operaciones
necesarias de localizacion, corte, eliminacion
de piezas especiales y la obra civil asociada,
con todos los medios auxiliares necesarios,
incluso la gestion del material retirado.
Totalmente rematada y probada.

Mano de 0bra.......c.ccvvreeeriniineeeseeeis
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........ccccoovvvrrrrineenee

TOTAL PARTIDA

Corte basto de tuberia existente de hormigén
de camisa de chapa diametro 700, que incluye
todas las operaciones necesarias para poder
retirar la tuberia.

Sin descomposicion
Resto de obra y materiales..........ccccoovvrrirrinnenee.

TOTAL PARTIDA

Actuacién de descubrir chapa del tubo de
hormigén camisa de chapa, en una franja de
0,30cm, que incluye todas las operaciones
necesarias.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Corte milimetrico de tuberia existente de
hormigén de camisa de chapa diametro 700,
para ajustarse a las dimensiones de la nueva
pieza, que incluye saneo de los extremos para
la soldadura de la nueva pieza de acero
inoxidable y todas las operaciones necesarias.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

Suministro de material, fabricacién y montaje

en obra de una pieza especial de acero
inoxidable AISI 304L, de diametro aproximado
de 700mm (a adaptar a la camisa del tubo hcc)
formada por reduccion (soldada a tubo

g 700HCC aguas arriba), tramo recto de 400mm,
codo de 15°, te recta con derivacion para boca
de hombre DN600 con brida ciega, y reduccion
final para volver a conectar al siguiente tramo de
tuberia de g700 HCC, todo en g700 inox aisi

255,00

255,00

49,74
98,78
8,94

157,46

375,00

375,00

280,00

250,00
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304L pnl6 y chapa de 6mm de espesor, todo
ello segln planos, con todas las pruebas
necesarias.
Resto de obra y materiales............cccoovvnrureinience 21.878,40
TOTAL PARTIDA 21.878,40
0015 BBLJ001C m3 Demolicién de obras de fabrica de hormigén
armado, en masa o de mamposteria y sus
elementos auxiliares como impostas,
barandillas, etc. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestion, la propia
gestién y el pago del canon de gestion de los
materiales resultantes.
Mano de 0bra.......c.ccvvrevreeiniineeenees 23,89
Maquinaria.........ccccvveennee 74,29
Resto de obra y materiales............cooccruvrurrerinnce 5,88
TOTAL PARTIDA 104,06
0016  BNLB0025 m3 Excavacion en zanjas y pozos, en cualquier
tipo de terreno, incluso roca, hasta cualquier
profundidad, realizada con medios mecanicos,
incluso demolicién de obras de fabrica
enterradas, asi como parte proporcional de
entibacion ligera 'y semicuajada, agotamiento
en caso necesario y refuerzo de cruces con
servicios, acopio intermedio si es necesario y
nueva carga, incluso p.P. De pérdida de
rendimiento por paralelismo con servicios
existentes préximos, con localizacién previa de
los mismos. Se abona en el capitulo de gestion
de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestién, la propia gestion y
el pago del canon de gestién de los materiales
resultantes.
Mano de obra.........cccoveveveeeieeeece e 10,97
Maquinaria.... 16,40
Resto de obra y materiales............coooveneuvnininnee 1,62
TOTAL PARTIDA 28,99
0017 BRFB403C m3 Relleno de zanja con material seleccionado
procedente de la excavacién o préstamos, que
incluye suministro, clasificacion, tratamiento,
(cribado y zonificacidn), vertido, extendido y
compactado.
Mano de obra.........cccoveveveveeieeeece e 2,09
Maquinaria .........c.coeereenee 6,35
Resto de obra y materiales... 0,61
TOTAL PARTIDA 9,05
0018 BRHB5031 m3 Relleno con piedra caliza en rama de tamafio

maximo 20 cm, procedente de voladura de
cantera, que incluye suministro, vertido,
extendido y compactado.
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Mano de 0bra.........ccvveeeeeiernircreei 3,80
Maquinaria .........cccoeervenee 7,34
Resto de obra y materiales............ccooveneurrinienee 13,39
TOTAL PARTIDA 24,53
0019 BRLB5011G m3 Relleno localizado en zanjas con gravilla 6/12
lavada procedente de machaqueo de piedra
caliza de cantera, con contenido de arena <
15%, contenido de tamafio menor de 9,5 mm <
25%, contenido maximo de finos 5%,
suministro, extendido por tongadas conforme
se extrae la entibacion y compactado.
Mano de 0bra.......c.ccvverevreeineineeeeeis 0,92
Maquinaria 2,17
Resto de obra y materiales............cooccruvrurrerinnce 31,98
TOTAL PARTIDA 35,07
0020 CATASREC ud Unidad de cata para reconocimiento de
servicios existentes, con medios manuales y
relleno, y compactacion de tierras
selccioneadas de la propia excavacidn, sin
piedras, con autorizacion expresa de la
direccion de obra.
Mano de 0bra.........ccvvveerereenereree s 106,31
Maquinaria 229,49
Resto de obra y materiales............ccocovrerivininnee 20,16
TOTAL PARTIDA 355,96
0021 Cccec122c t  Gestidn de residuos de madera s/ anejo,
incluyendo carga, transporte en vehiculo
adecuado y acondicionado hasta el centro de
gestién adecuado a la distancia que sea y
canon de gestion del residuo en un vertedero
autorizado de residuos de madera o poda. Se
incluye la gestion documental desde origen 'y
centro de gestién. Cédigos ler 17 02 01.
Sin descomposicién
Resto de obra y materiales...........ccccovrvrirernrenes 52,00
TOTAL PARTIDA 52,00
0022 DESBROCE m2 Despeje y desbroce en todo tipo de terreno
incluso tala de arboles de diametro inferior a 20
cm, extraccion de tocén, retirada y transporte
de materiales a vertedero y eventual
indemnizacion o canon de vertido, ademas de
todas las operaciones auxiliares necesarias.
Mano de obra.........cccceveveveveeccecee e 0,63
Resto de obra y materiales... 0,06
TOTAL PARTIDA 0,69
0023 EEJA102C ud  Suministro y colocacion de pate de acero 25y

30 cm de ancho, con forro de polipropileno,
incluso p.P. De todo tipo de materiales y
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medios auxiliares. Totalmente colocada y
rematada.
Mano de 0bra.........coveevrereereeneineeeesee s 2,63
Resto de obra y materiales..........cccooovenrurninienee 20,70
TOTAL PARTIDA 23,33
0024 EEJA105C ud  Suministro y colocacion de tapa de fundicion
nodular @60 cm de paso (til , d400,
mecanizada, segun plano de detalle, incluso
anclaje en hormigén y p.P. De todo tipo de
materiales y medios auxiliares. Totalmente
colocada y rematada.
Mano de 0bra.........cocvvveereneeneirereeesese s 0,44
Maquinaria.........cocoeeevenees 0,69
Resto de obra y materiales............ccoovererivininnee 369,83
TOTAL PARTIDA 370,96
0025 EEKB108D ud Arqueta de 0,60x0,60 x1,00m de dimensiones
interiores segun plano de detalles, que incluye
excavacion, entibacion, agotamiento en caso
necesario, relleno exterior con material de
cantera, hormig6n, encofrado, armadura y
acometida de tubos, asi como tapa de fundicién
ddctil de 0,50x0,50 m tipo parxess o similar
segun indicaciones de aguas del afiarbe.
Totalmente terminada y rematada. Medida la
unidad ejecutada.
Mano de obra.........cccoveveveeveeee e 198,75
Maquinaria .......c..cocovvreenees 18,42
Resto de obra y materiales............ccocovrerivininnee 403,50
TOTAL PARTIDA 620,67
0026 ELEC041 ud Botella de empalme para cable telemando
incluso pruebas de comunicacién con la
E.T.A.P. Petritegi.
Sin descomposicién
Resto de obra y materiales............ 460,00
TOTAL PARTIDA 460,00
0027 GGIA007C m2 Siembra manual a base de una mezcla de
semillas de lolium perenne, festuca rubra rubra,
poa pratenses y trifolium repens.
Mano de 0bra.........ccvvneeeeeenienereiense s 2,92
Resto de obra y materiales...........cccoevrvrrrnrnrenees 0,33
TOTAL PARTIDA 3,25
Mano de 0bra.........ccvvneeeeeenienereiense s 2,92
Resto de obra y materiales............cooveneririninnee 0,33
TOTAL PARTIDA 3,25
0028 HJDBO110 m3 Reposicion y extendido de tierra vegetal

procedente de la excavacion o préstamo,
incluido carga, transporte, preparacion y

conformado de la superficie, extendido y

rasanteo, asi como p.P. De siembra.
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Mano de 0bra.........ccvveeeeeiernircreei 1,82
Maquinaria .........cccoeervenee 2,38
Resto de obra y materiales............ccooveneurrinienee 0,24
TOTAL PARTIDA 4,44
0029 HNMPS08D m3 Excavacion de tierra vegetal, incluso p.P. De
desbroce, hasta cualquier profundidad y tala de
arboles hasta 20 cm de didmetro, con
extraccion de tocon, realizada con medios
mecanicos, incluso agotamiento necesario,
carga, transporte y descarga del material
excavado y reutilizable en obra, en acopio
intermedio y/o en lugar de empleo, asi como
formacion de plataforma de trabajo de la
magquina y relleno posterior de la misma. Se
abona en el capitulo de gestién de residuos la
carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestién y el pago del
canon de gestién de los materiales sobrantes
no reutilizados en obra.
Mano de obra.........ccooveveveeeieeeeee e 0,63
Resto de obra y materiales 11,16
TOTAL PARTIDA 11,79
0030 103.01 ud Presupuesto del estudio de seguridad y salud.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 1.200,00
0031 JEMS002C m Junta de estanquidad de arranque de muro a
base de banda tipo waterstop de sika o similar
de 15cm de anchura, s/ plano de detalle que
incluye suministro y colocacion de la junta,
p.P. De solapes y elementos de sujecion.
Totalmente rematada.
Sin descomposicién
Resto de obra y materiales............coooveneuvnininnee 16,00
TOTAL PARTIDA 16,00
0032 LDBJOO2NE m3 Hormigén hne-20/b/40/i en cualquier clase de
elemento, incluso suministro, vertido, vibrado,
curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de
juntas mediante chorreo de arena o picado y
limpieza con aire a presion, y medios auxiliares.
Mano de 0bra.......c.ccvneeeeenieneece s 0,96
MaQUINAIIA ..o s 3,62
Resto de obra y materiales...........c.coovrrrirernrennes 124,62
TOTAL PARTIDA 129,20
0033 LDBR101D m3 Hormigén ha-25/b/20/iia con cemento cem iii/a

42 ,5-sr incluso encofrado, armadura segun
planos, formacién y posterior demolicion de
bebederos, suministro, vertido, vibrado, curado,
bombeo en caso necesario, tratamiento de
juntas mediante chorreo de arena o picado y
limpieza con aire a presién y medios auxiliares.
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Mano de 0bra.........ccvieeeeeirireccreeei 28,79
Maquinaria 18,65
Resto de obra y materiales..........cccooovenrurninienee 131,55
TOTAL PARTIDA 178,99
0034 LFBDOO1C m2 Encofrado visto en todo tipo de paramentos y
posterior desencofrado (acabado
arquitectonico), incluso limpieza, apeos,
arriostramientos, distanciadores, berenjenos y
todos los medios auxiliares necesarios para su
estabilidad y adecuada ejecucion.
Mano de obra.........ccooveveveeveieeeeeee e 22,36
Maquinaria.........cocoeeevenees 0,63
Resto de obra y materiales............ccoovererivininnee 13,16
TOTAL PARTIDA 36,15
0035 LHBS001C kg Acero en redondos para armaduras tipo ap-500
sd, incluso suministro, elaboracion, colocacion
en obra, parte proporcional de despuntes,
mermas, alambre de atar, separadores y
rigidizadores.
Mano de obra.........cccoveveveveveieee e 0,63
Resto de obra y materiales............ccocovrerivininnee 1,23
TOTAL PARTIDA 1,86
0036 P21RO-M8K7k ud Poda previay arranque con raices mediante
cesto mecénico, de arbol de porte mediano de
didmetro menor a 20cm, retirada de restos,
relleno del hueco y nivelacion del terreno, carga
de material sobre camién o contenedor
Criterio de medicion: Unidad de &rbol realmente
arrancado, aprobado por la df
Mano de obra.........cccoveveveeveeee e 103,77
MaQUINAIIA ..o s 23,44
Resto de obra y materiales..........c.coovenerrninienee 7,62
TOTAL PARTIDA 134,83
0037 P21R0-M8K7kM ud Tala de &rbol de diametro superior a 20cm,
extraccion de tocén, ademas de todas las
operaciones auxiliares necesarias. Se abona en
el capitulo de gestion de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de
gestién, la propia gestién y el pago del canon
de gestion de los materiales resultantes.
Mano de obra.........cccoveveveveveeeeeee e 121,74
Maquinaria .........c.coeereenee 23,44
Resto de obra y materiales............coocrererrninienee 8,70
TOTAL PARTIDA 153,88
Mano de obra.........cccceveveveveeccecee e 121,74
Maquinaria .........cocoeeervenee. 23,44
Resto de obra y materiales............coocrverirniinnee 8,70
TOTAL PARTIDA 153,88

0038 PAACCE PA Partida alzada a justificar para preparacién de
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acceso a la zona de actuacién que incluye
preparacién de plataforma de trabajo y todos
los elementos necesarios para la correcta
ejecucién de las obras.
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales.............coocrvirnirniinnee 3.000,00
TOTAL PARTIDA 3.000,00
0039 PAIMP PA Partida alzada a justificar para imprevistos de
obra no contemplados en el presente
presupuesto.
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales 3.000,00
TOTAL PARTIDA 3.000,00
0040 PCTE003C m2 Proteccidén de la conexién del ramal existente y
proyectado, mediante banda de fibra de
carbono, segun planos, que incluye todas las
operaciones necesarias de localizacién, corte,
piezas especiales adicionales y la obra civil
asociada. Totalmente rematada y probada.
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales 1.050,00
TOTAL PARTIDA 1.050,00
0041 PEMD90_6 m Tuberia de polietileno de media densidad de 90
mm de didmetro exterior pn6 para conduccion
de telemando, con guia de nylon de 3 mm de
diametro incorporada, incluso suministro,
colocacioén, uniones, mandrilado y piezas
especiales.
Mano de obra.........cccoveveveveeieeeece e 1,87
MaQUINAMA ..o 0,67
Resto de obra y materiales..........c.cooveneurnininnee 4,42
TOTAL PARTIDA 6,96
0042 REPESCA ud Reposicion de escalera de madera, retirada y
recolocacion del existente como en su estado
original, con todas las operaciones necesarias.
Sin descomposicion
Resto de obra y materiales...........ccccovrvrirernrenes 55,00
TOTAL PARTIDA 55,00
0043  TAP900x900 ud  Suministro y colocacién de tapa lagrimada de

900x900, abrisagrada y con cierre para
candado, todo en hierro galvanizado en
caliente, incluso p.p. de todo tipo de materiales
y medios auxiliares. Totalmente colocada y
rematada.
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Mano de 0bra.........ccvveeeeeiernircreei 29,86
Resto de obra y materiales............cccoovvnrurrininnee 1.598,16
TOTAL PARTIDA 1.628,02
Mano de 0bra.........ccvveeeeininirsrecrseesi 29,86
Resto de obra y materiales..........cccooovenrurninienee 1.598,16
TOTAL PARTIDA 1.628,02
0044 U160402 kg Acero s-275 jO en perfiles, chapas y redondos
para estructura metalica que incluye
suministro, elaboracion y colocacién asi como
parte proporcional de soldaduras, tornilleria,
varillas, desperdicios y tolerancias, totalmente
colocado, incluso medios auxiliares necesarios.
Mano de 0bra.......c.ccvvrevreeiniineeenees 1,20
MaQUINAIA ..o eeeees 1,45
Resto de obra y materiales..........cccooovvvrrrninienee 3,75
TOTAL PARTIDA 6,40
0045 U170106D m2 Placa de poliestireno espandido de 15cm de
espesor entre entibacion y losa de hormigon,
correctamente ejecutado segun plano.
Mano de obra.........ccooveeveveieieeeeeee e 17,30
Resto de obra y materiales............ccooverervvininnee 3,24
TOTAL PARTIDA 20,54

Donostia, Agosto 2024

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Maider Arregi Intxausti
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101 REPARACION DE LA FUGA DEL RAMAL |
01.01 ACTUACIONES PREVIAS
DESBROCE m2 Despeje y desbroce 26,00 0,69 17,94
Despeje y desbroce en todo tipo de terreno incluso tala de arboles
de diametro inferior a 20 cm, extraccion de tocén, retirada y trans-
porte de materiales a vertedero y eventual indemnizaciéon o canon
de vertido, ademas de todas las operaciones auxiliares necesarias.
P21R0-M8K7k  ud Elim.arbol cesto mecanico arbol de D<20cm 1,00 134,83 134,83
Poda previa y arranque con raices mediante cesto mecanico, de ar-
bol de porte mediano de diametro menor a 20cm, retirada de res-
tos, relleno del hueco y nivelacion del terreno, carga de material so-
bre camion o contenedor
Criterio de medicién: Unidad de arbol realmente arrancado, aproba-
do por la df
P21R0-M8K7k.M ud Elim.arbol cesto mecanico arbol de diametro superior a 20cm 1,00 153,88 153,88
Tala de arbol de diametro superior a 20cm, extraccion de tocon,
ademas de todas las operaciones auxiliares necesarias. Se abona
en el capitulo de gestion de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del ca-
non de gestién de los materiales resultantes.
PAACCE PA A justificar para preparacion de acceso 1,00 3.000,00 3.000,00
Partida alzada a justificar para preparacion de acceso a la zona de
actuacion que incluye preparacion de plataforma de trabajo y todos
los elementos necesarios para la correcta ejecucion de las obras.
CATASREC ud Cata para reconocimiento 1,00 355,96 355,96
Unidad de cata para reconocimiento de servicios existentes, con
medios manuales y relleno, y compactacién de tierras selccionea-
das de la propia excavacion, sin piedras, con autorizacion expresa
de la direccién de obra.
TOTAL 01,07 sssssssse e ss s s sesessssssssssese e ssasssssssnssans 3.662,61
01.02 EXCAVACIONES Y RELLENOS
HNMPS08D m3 Excavacion de tierra vegetal 7,80 1,79 91,96

Excavacion de tierra vegetal, incluso p.P. De desbroce, hasta cual-
quier profundidad y tala de arboles hasta 20 cm de diametro, con
extraccion de tocoén, realizada con medios mecanicos, incluso ago-
tamiento necesario, carga, transporte y descarga del material exca-
vado y reutilizable en obra, en acopio intermedio y/o en lugar de em-
pleo, asi como formacion de plataforma de trabajo de la maquina y
relleno posterior de la misma. Se abona en el capitulo de gestién de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tién, la propia gestién y el pago del canon de gestion de los materia-
les sobrantes no reutilizados en obra.
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A P233-55VBk

U160402

AGANCL

BBLJ001C

AGCOR

AGARETIRADA

BRHB5031

m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.

Excavacion en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, incluso
roca, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecani-
cos, incluso demolicion de obras de fabrica enterradas, asi como
parte proporcional de entibacion ligera y semicuajada, agotamiento
en caso necesario y refuerzo de cruces con servicios, acopio inter-
medio si es necesario y nueva carga, incluso p.P. De pérdida de
rendimiento por paralelismo con servicios existentes préoximos, con
localizacién previa de los mismos. Se abona en el capitulo de ges-
tion de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestidon y el pago del canon de gestion de los
materiales resultantes.

m2 Entibacion zanja, médulo met.acero

Entibacion metalica especial a doble cara con doble guia con siste-
ma monocodal de patines y arriostramientos de longitud escalona-
da para todos los trabajos necesarios de ejecucion de la zanja, a
emplear por indicacion de la direccion de obra, previa aprobacion
del modelo a utilizar, incluso instalacion, apeos, desentibacion, in-
crementos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y me-
dios auxiliares.

kg Acero S-275 J0 en perfiles, chapas y redondos

Acero s-275 j0 en perfiles, chapas y redondos para estructura meta-
lica que incluye suministro, elaboracién y colocacion asi como parte
proporcional de soldaduras, tornilleria, varillas, desperdicios y tole-
rancias, totalmente colocado, incluso medios auxiliares necesarios.

ml  Anclaje de barra tipo GEWI @25 mm

Anclaje de barra tipo GEWI de @25 mm, ejecutado de forma ma-

nual, perforado e inyectado con lechada de cemento, hasta 4m de
longitud, con bulbo, incluso tuerca y chapa para sostenimiento. In-
cluye parte proporcional de todos los medios auxiliares y materia-

les, operaciones complementarias necesarias, unidad totalmente

terminada.

m3 Demolicion de obras de fabrica

Demolicion de obras de fabrica de hormigdén armado, en masa o de
mamposteria y sus elementos auxiliares como impostas, barandi-
llas, etc. Se abona en el capitulo de gestién de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestion, la propia gestion
y el pago del canon de gestion de los materiales resultantes.

ud Corte basto de tuberia existente

Corte basto de tuberia existente de hormigdn de camisa de chapa
didametro 700, que incluye todas las operaciones necesarias para
poder retirar la tuberia.

ml  Eliminacién de conduccion existente

Eliminacién y retirada de la conduccion existente, que incluye todas
las operaciones necesarias de localizacion, corte, eliminacién de
piezas especiales y la obra civil asociada, con todos los medios au-
xiliares necesarios, incluso la gestion del material retirado. Total-
mente rematada y probada.

m3 Pedraplén de cantera
Relleno con piedra caliza en rama de tamafio maximo 20 cm, pro-

cedente de voladura de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido y compactado.

77,96

86,63

390,60

6,30

4,62

2,00

4,20

7,09

28,99

138,79

6,40

255,00

104,06

375,00

157,46

24,53

2.260,06

12.023,38

2.499,84

1.606,50

480,76

750,00

661,33

173,92
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PRECIO IMPORTE

BRLB5011G

BRFB403C

01.03
AGDESC

AGDESCA

AGPIEZA

PCTE003C

m3 Relleno de gravila 6/12

Relleno localizado en zanjas con gravilla 6/12 lavada procedente de
machaqueo de piedra caliza de cantera, con contenido de arena <
15%, contenido de tamafio menor de 9,5 mm < 25%, contenido ma-
ximo de finos 5%, suministro, extendido por tongadas conforme se
extrae la entibacién y compactado.

m3 Relleno zanja mat. excavacion
Relleno de zanja con material seleccionado procedente de la exca-

vacion o préstamos, que incluye suministro, clasificacion, tratamien-
to, (cribado y zonificacién), vertido, extendido y compactado.

8,40

12,80

35,07 294,59

9,05 115,84

TOTAL 01.02......omctccrs st sr s s s assasens 20.958,18

TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

ud Descubrir chapa del tubo de HCC

Actuacion de descubrir chapa del tubo de hormigén camisa de cha-
pa, en una franja de 0,30cm, que incluye todas las operaciones ne-
cesarias.

ud Corte milimétrico de la tuberia existente

Corte milimetrico de tuberia existente de hormigén de camisa de
chapa diametro 700, para ajustarse a las dimensiones de la nueva
pieza, que incluye saneo de los extremos para la soldadura de la
nueva pieza de acero inoxidable y todas las operaciones necesarias.

ud Pieza especial de inoxidable @700 en Ramal |

Suministro de material, fabricacién y montaje en obra de una pieza
especial de acero inoxidable AISI 304L, de diametro aproximado de
700mm (a adaptar a la camisa del tubo hcc) formada por reduccion
(soldada a tubo 700HCC aguas arriba), tramo recto de 400mm, co-
do de 15°, te recta con derivacion para boca de hombre DN600 con
brida ciega, y reduccién final para volver a conectar al siguiente tra-
mo de tuberia de 700 HCC, todo en g700 inox aisi 304L pn16 y
chapa de 6mm de espesor, todo ello segun planos, con todas las
pruebas necesarias.

m2 Proteccion de la conexion mediante banda fibra carbono

Proteccion de la conexion del ramal existente y proyectado, median-
te banda de fibra de carbono, seguin planos, que incluye todas las
operaciones necesarias de localizacion, corte, piezas especiales
adicionales y la obra civil asociada. Totalmente rematada y probada.

2,00

1,00

3,70

280,00 560,00

250,00 500,00

21.878,40 21.878,40

1.050,00 3.885,00

TOTAL 01.03.....cec s s s snaens 26.823,40
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01.04
LFBD001C

U170106D

LDBR101D

LDBJO02NE

LHBS001C

JEMS002C

EEJA102C

TAP900x900

EEJA105C

OBRAS DE FABRICA

m2 Encofrado visto

Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofra-
do (acabado arquitectdnico), incluso limpieza, apeos, arriostramien-
tos, distanciadores, berenjenos y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su estabilidad y adecuada ejecucion.

m2 Placa de porexpan

Placa de poliestireno espandido de 15cm de espesor entre entiba-
cion y losa de hormigon, correctamente ejecutado segun plano.

m3 Hormigén HA-25/B/20/lla, cemento SR

Hormigoén ha-25/b/20/iia con cemento cem iii/a 42,5-sr incluso enco-
frado, armadura segun planos, formacion y posterior demolicién de
bebederos, suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso
necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presion y medios auxiliares.

m3  Hormigén HNE-20/B/40/1

Hormigén hne-20/b/40/i en cualquier clase de elemento, incluso su-
ministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, exce-
sos 0 encofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presioén, y
medios auxiliares.

kg Acero AP-500 SD barras corrugadas

Acero en redondos para armaduras tipo ap-500 sd, incluso suminis-
tro, elaboracion, colocacion en obra, parte proporcional de despun-
tes, mermas, alambre de atar, separadores vy rigidizadores.

m  Junta de estanqueidad de arranque de muro

Junta de estanquidad de arranque de muro a base de banda tipo
waterstop de sika o similar de 15cm de anchura, s/ plano de detalle
que incluye suministro y colocacién de la junta, p.P. De solapes y
elementos de sujecion. Totalmente rematada.

ud Pate de acero con polipropileno

Suministro y colocacién de pate de acero @25 y 30 cm de ancho,
con forro de polipropileno, incluso p.P. De todo tipo de materiales y
medios auxiliares. Totalmente colocada y rematada.

ud Tapa lagrimada de 900x900

Suministro y colocacion de tapa lagrimada de 900x900, abrisagrada
y con cierre para candado, todo en hierro galvanizado en caliente,
incluso p.p. de todo tipo de materiales y medios auxiliares. Total-
mente colocada y rematada.

ud Tapa fundicion @60

Suministro y colocacion de tapa de fundicion nodular @60 cm de pa-
so util , d400, mecanizada, segun plano de detalle, incluso anclaje
en hormigdén y p.P. De todo tipo de materiales y medios auxiliares.
Totalmente colocada y rematada.

35,67

14,07

25,94

1,42

2.723,70

8,30

15,00

1,00

1,00

36,15 1.289,47

20,54 289,00

178,99 4.643,00

129,20 183,46

1,86 5.066,08

16,00 132,80

23,33 349,95

1.628,02 1.628,02

370,96 370,96

TOTAL 01.04......oe s s s 13.952,74
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.05 SERVICIOS AFECTADOS
ACORTE ud Corte y retirada de telemando existente 1,00 200,00 200,00
Corte y retirada de telemando existente que incluye cualquier tipo
de operacion de sostenimiento, proteccion o sustitucion del servicio.
TOTAL 01.05.....coececeeecrressrsesessrssssessssssessesessesssssssesssssssessessssssssssssssseses 200,00
01.06 TELEMANDO
PEMD30_6 m  Tuberia PEMD @90 PN6 Telemando 10,00 6,96 69,60
Tuberia de polietileno de media densidad de 90 mm de diametro ex-
terior pn6 para conduccién de telemando, con guia de nylon de 3
mm de diametro incorporada, incluso suministro, colocacién, unio-
nes, mandrilado y piezas especiales.
EEKB108D ud  Arqueta de 0,60x0,60 m 1,00 620,67 620,67
Arqueta de 0,60x0,60 x1,00m de dimensiones interiores segun pla-
no de detalles, que incluye excavacioén, entibacién, agotamiento en
caso necesario, relleno exterior con material de cantera, hormigén,
encofrado, armadura y acometida de tubos, asi como tapa de fundi-
cion ductil de 0,50x0,50 m tipo parxess o similar segun indicaciones
de aguas del afiarbe. Totalmente terminada y rematada. Medida la
unidad ejecutada.
ELEC041 ud Botella de empalme 1,00 460,00 460,00
Botella de empalme para cable telemando incluso pruebas de co-
municacion con la E.T.A.P. Petritegi.
TOTAL 01.06......cciiureecrresnesesesessssessssssesss s sssssssesssssssesssssssesssssssasseses 1.150,27
01.07 REPOSICIONES
HJDB0110 m3 Tierra vegetal 7,80 4,44 34,63
Reposicién y extendido de tierra vegetal procedente de la excava-
cion o préstamo, incluido carga, transporte, preparacion y conforma-
do de la superficie, extendido y rasanteo, asi como p.P. De siembra.
GGIA007C m2 Siembra manual 50,00 3,25 162,50
Siembra manual a base de una mezcla de semillas de lolium peren-
ne, festuca rubra rubra, poa pratenses vy trifolium repens.
REPESCA ud Reposicion de escalera de madera 12,00 55,00 660,00
Reposicidon de escalera de madera, retirada y recolocacion del exis-
tente como en su estado original, con todas las operaciones nece-
sarias.
PAIMP PA A justificar para imprevistos 1,00 3.000,00 3.000,00
Partida alzada a justificar para imprevistos de obra no contempla-
dos en el presente presupuesto.
TOTAL 01,07 ....cereereecrressesssese s s s sssssssessssssesssssssesssssssanseses 3.857,13
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01.09
103.01

01.10
170504k

170202k

170203k

170904k

30308k

SEGURIDAD Y SALUD

ud Seguridad y Salud
Presupuesto del estudio de seguridad y salud.

1,00

1.200,00

TOTAL 01.09.....cucccrs st s s assasens

GESTION DE RESIDUOS

m3 Gestion Residuo de tierras y rocas no contaminadas

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestién adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demas normati-
va vigente, y canon de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye
la gestion documental desde origen y centro de gestiéon. Cédigo ler
170504. La partida incluye asi mismo la limpieza de camiones pre-
via a la salida de la obra.

t Gestion Residuo de vidrio

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestion adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demas normati-
va vigente, y canon de vertido de vidrio. Se incluye la gestién docu-
mental desde origen y centro de gestion. Cdodigo ler 170202. La par-
tida incluye asi mismo la limpieza de camiones previa a la salida de
la obra.

t Gestion Residuo de plastico

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestién adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demas normati-
va vigente, y canon de vertido de plastico. Se incluye la gestion do-
cumental desde origen y centro de gestiéon. Codigo ler 170203. La
partida incluye asi mismo la limpieza de camiones previa a la salida
de la obra.

t Gestion Residuo de otros residuos de construccion y demolicion

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestion adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demas normati-
va vigente, y canon de vertido de otros residuos de construccion y
demolicién. Se incluye la gestion documental desde origen y centro
de gestiéon. Cédigo ler 170904. La partida incluye asi mismo la lim-
pieza de camiones previa a la salida de la obra.

t Gestion Residuo de papel-carton

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestién adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demas normati-
va vigente, y canon de papel-carton. Se incluye la gestién documen-
tal desde origen y centro de gestién. Codigo ler 30308. La partida in-
cluye asi mismo la limpieza de camiones previa a la salida de la
obra.

0,50

0,50

13,49

0,50

63,92

36,66

31,76

29,80

1.200,00

1.200,00

599,47

31,96

18,33

428,44

14,90
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200301k

Ccccc122C

t Gestion Residuo de basura

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestion adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demas normati-
va vigente, y canon de basura generadas por los operarios y basu-
ras abandonadas en edificios a demoler . Se incluye la gestién do-
cumental desde origen y centro de gestiéon. Cdodigo ler 200301. La
partida incluye asi mismo la limpieza de camiones previa a la salida
de la obra.

t Gestion residuo de madera o restos de poda

Gestion de residuos de madera s/ anejo, incluyendo carga, transpor-
te en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestion
adecuado a la distancia que sea y canon de gestion del residuo en
un vertedero autorizado de residuos de madera o poda. Se incluye
la gestion documental desde origen y centro de gestion. Codigos ler
17 02 01.

0,50

4,00

65,88

52,00

32,94

208,00

1.334,04
73.138,37

73.138,37
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE REPARACION DE LA FUGA DEL RAMAL I. TRAMO ILUMBE-MIRAMON
CAPITULO RESUMEN IMPORTE
101 REPARACION DE LA FUGA DEL RAMAL | 73.138,37
01.01 ACTUACIONES PREVIAS........oooooeveriseeseese st 3.662,61
01.02 EXCAVACIONES Y RELLENOS .........ovoeiieiseisriss s 20.958,18
01.03 TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES .......oovvvvvirssssisiiiiiisisenssssssssssssssssssesssssssssssssssssesssss 26.823,40
01.04 OBRAS DE FABRICA ... 13.952,74
01.05 SERVICIOS AFECTADOS..........ooooeiieeieeiiseiiseiiseiiseisss s 200,00
01.06 TELEMANDO ... 1.150,27
01.07 REPOSICIONES .........ooseveeeeesesessssssss s 3.857,13
01.09 SEGURIDAD Y SALUD ..ovvssvvvrerssivesssesssssiessss s s 1.200,00
01.10 GESTION DE RESIDUOS ........oooooeiieeiieeiieeiassiseiise s 1.334,04
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 73.138,37
13,00 % Gastos generales....... 9.507,99
6,00 % Beneficio industrial ... 4.388,30
SUMAL..ooveiesee s 13.896,29
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 87.034,66
21% IVA .o 18.277,28
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 105.311,94

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

Donostia, Agosto 2024

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Maider Arregi Intxausti




