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MEDICIONES

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA FUGA DEL RAMAL I. TRAMO ILUMBE-MIRAMON

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

I01 REPARACIÓN DE LA FUGA DEL RAMAL I

ACTUACIONES PREVIAS01.01

DESBROCE m2 Despeje y desbroce

Despeje y desbroce en todo tipo de terreno incluso tala de árboles
de diámetro inferior a 20 cm, extracción de tocón, retirada y trans-
porte de materiales a vertedero y eventual indemnización o canon
de vertido, además de todas las operaciones auxiliares necesarias.

6,50 4,00 26,00

26,00

P21R0-M8K7k ud Elim.árbol cesto mecánico árbol de D<20cm

Poda previa y arranque con raíces mediante cesto mecánico, de ár-
bol de porte mediano de diámetro menor a 20cm, retirada de res-
tos, relleno del hueco y nivelación del terreno, carga de material so-
bre camión o contenedor
Criterio de medición: Unidad de árbol realmente arrancado, aproba-
do por la df

1 1,00

1,00

P21R0-M8K7k.M ud Elim.árbol cesto mecánico árbol de diámetro superior a 20cm

Tala de árbol de diámetro superior a 20cm, extracción de tocón,
además de todas las operaciones auxiliares necesarias. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

1 1,00

1,00

PAACCE PA A justificar para preparación de acceso

Partida alzada a justificar para preparación de acceso a la zona de
actuación que incluye preparación de plataforma de trabajo y todos
los elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras.

1 1,00

1,00

CATASREC ud Cata para reconocimiento

Unidad de cata para reconocimiento de servicios existentes, con
medios manuales y relleno, y compactación de tierras selccionea-
das de la propia excavación, sin piedras, con autorización expresa
de la dirección de obra.

1 1,00

1,00

EXCAVACIONES Y RELLENOS01.02

1



MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

HNMPS08D m3 Excavación de tierra vegetal

Excavación de tierra vegetal, incluso p.P. De desbroce, hasta cual-
quier profundidad y tala de árboles hasta 20 cm de diámetro, con
extracción de tocón, realizada con medios mecánicos, incluso ago-
tamiento necesario, carga, transporte y descarga del material exca-
vado y reutilizable en obra, en acopio intermedio y/o en lugar de em-
pleo, así como formación de plataforma de trabajo de la máquina y
relleno posterior de la misma. Se abona en el capítulo de gestión de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materia-
les sobrantes no reutilizados en obra.

1 6,50 4,00 0,30 7,80

7,80

BNLB0025 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, incluso
roca, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecáni-
cos, incluso demolición de obras de fábrica enterradas, así como
parte proporcional de entibación ligera y semicuajada,  agotamiento
en caso necesario y refuerzo de cruces con servicios, acopio inter-
medio si es necesario y nueva carga, incluso p.P. De pérdida de
rendimiento por paralelismo con servicios existentes próximos, con
localización previa de los mismos. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los
materiales resultantes. 

Desde la 27 1 4,50 3,00 5,50 74,25

var 0,05 74,25 3,71

77,96

A P233-55VBk m2 Entibación zanja, módulo met.acero

Entibación metálica especial a doble cara con doble guía con siste-
ma monocodal de patines y arriostramientos de longitud escalona-
da para todos los trabajos necesarios de ejecución de la zanja, a
emplear por indicación de la dirección de obra,  previa aprobación
del modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, desentibación, in-
crementos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y me-
dios auxiliares.

2 4,50 5,50 49,50

2 3,00 5,50 33,00

var 0,05 82,50 4,13

86,63

U160402 kg Acero S-275 J0 en perfiles, chapas y redondos

Acero s-275 j0 en perfiles, chapas y redondos para estructura metá-
lica que incluye suministro, elaboración y colocación así como parte
proporcional de soldaduras, tornillería, varillas, desperdicios y tole-
rancias, totalmente colocado, incluso medios auxiliares necesarios.

Sostenimiento en arqueta existente

HEB-300 93 4,00 372,00

var 0,05 372,00 18,60

390,60

AGANCL ml Anclaje de barra tipo GEWI Ø25 mm

Anclaje de barra tipo GEWI de Ø25 mm, ejecutado de forma ma-
nual, perforado e inyectado con lechada de cemento, hasta 4m de
longitud, con bulbo, incluso tuerca y chapa para sostenimiento. In-
cluye parte proporcional de todos los medios auxiliares y materia-
les, operaciones complementarias necesarias, unidad totalmente
terminada.

2 3,00 6,00
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0,05 6,00 0,30

6,30

BBLJ001C m3 Demolición de obras de fábrica

Demolición de obras de fábrica de hormigón armado, en masa o de
mampostería y sus elementos auxiliares como impostas, barandi-
llas, etc. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.

macizo existente 2,20 1,00 2,00 4,40

0,05 4,40 0,22

4,62

AGCOR ud Corte basto de tubería existente

Corte basto de tubería existente de hormigón de camisa de chapa
diámetro 700, que incluye todas las operaciones necesarias para
poder retirar la tuberia.

2 2,00

2,00

AGARETIRADA ml Eliminación de conducción existente

Eliminación y retirada de la conducción existente, que incluye todas
las operaciones necesarias de localización, corte, eliminación de
piezas especiales y la obra civil asociada, con todos los medios au-
xiliares necesarios, incluso la gestión del material retirado. Total-
mente rematada y probada.

4,00 4,00

0,05 4,00 0,20

4,20

BRHB5031 m3 Pedraplén de cantera

Relleno con piedra caliza en rama de tamaño máximo 20 cm,  pro-
cedente de voladura de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido y compactado.

Saneo base 1 4,50 3,00 0,50 6,75

0,05 6,75 0,34

7,09

BRLB5011G m3 Relleno de gravila 6/12

Relleno localizado en zanjas con gravilla 6/12 lavada procedente de
machaqueo de piedra caliza de cantera, con contenido de arena <
15%, contenido de tamaño menor de 9,5 mm < 25%, contenido má-
ximo de finos 5%, suministro, extendido por tongadas conforme se
extrae la entibación y compactado.

8 8,00

var 0,05 8,00 0,40

8,40

BRFB403C m3 Relleno zanja mat. excavación

Relleno de zanja con material seleccionado procedente de la exca-
vación o préstamos, que incluye suministro, clasificación, tratamien-
to, (cribado y zonificación), vertido, extendido y compactado.

2,50 1,60 3,20 12,80

12,80
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TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES01.03

AGDESC ud Descubrir chapa del tubo de HCC

Actuación de descubrir chapa del tubo de hormigón camisa de cha-
pa, en una franja de 0,30cm, que incluye todas las operaciones ne-
cesarias.

2 2,00

2,00

AGDESCA ud Corte milimétrico de la tuberia existente

Corte milimetrico de tubería existente de hormigón de camisa de
chapa diámetro 700, para ajustarse a las dimensiones de la nueva
pieza, que incluye saneo de los extremos para la soldadura de la
nueva pieza de acero inoxidable y todas las operaciones necesarias.

2 2,00

2,00

AGPIEZA ud Pieza especial de inoxidable Ø700 en Ramal I

Suministro de material, fabricación y montaje en obra de una pieza

especial de acero inoxidable AISI 304L, de diámetro aproximado de

700mm (a adaptar a la camisa del tubo hcc) formada por reducción

(soldada a tubo ø700HCC aguas arriba), tramo recto de 400mm, co-

do de 15º, te recta con derivación para boca de hombre DN600 con

brida ciega, y reducción final para volver a conectar al siguiente tra-

mo de tuberia de ø700 HCC, todo en ø700 inox aisi 304L pn16 y

chapa de 6mm de espesor, todo ello según planos, con todas las

pruebas necesarias.

1 1,00

1,00

PCTE003C m2 Protección de la conexión mediante banda fibra carbono

Protección de la conexión del ramal existente y proyectado, median-
te banda de fibra de carbono, según planos, que incluye todas las
operaciones necesarias de localización, corte, piezas especiales
adicionales y la obra civil asociada. Totalmente rematada y probada.

2 2,00 0,40 2,20 3,52

0,05 3,52 0,18

3,70

OBRAS DE FÁBRICA01.04

LFBD001C m2 Encofrado visto

Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofra-
do (acabado arquitectónico), incluso limpieza, apeos, arriostramien-
tos, distanciadores, berenjenos y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su estabilidad y adecuada ejecución.

1 7,90 4,30 33,97

var 0,05 33,97 1,70

35,67

U170106D m2 Placa de porexpan

Placa de poliestireno espandido de 15cm de espesor entre entiba-
ción y losa de hormigon, correctamente ejecutado según plano.

2 4,200 8,400

2 2,500 5,000

var 0,05 13,400 0,670
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14,07

LDBR101D m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, cemento SR

Hormigón ha-25/b/20/iia con cemento cem iii/a 42,5-sr incluso enco-
frado, armadura según planos, formación y posterior demolición de
bebederos, suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso
necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión y medios auxiliares.

macizo codo 1,65 2,50 2,20 9,08

base 1 2,60 2,50 0,30 1,95

paredes 1 2,60 0,30 4,00 3,12

1 2,60 0,25 4,00 2,60

2 2,50 0,30 4,00 6,00

techo 1 2,60 2,50 0,30 1,95

var 0,05 24,70 1,24

25,94

LDBJ002NE m3 Hormigón HNE-20/B/40/I

Hormigón hne-20/b/40/i en cualquier clase de elemento, incluso su-
ministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, exce-
sos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y
medios auxiliares.

1 4,50 3,00 0,10 1,35

var 0,05 1,35 0,07

1,42

LHBS001C kg Acero AP-500 SD barras corrugadas

Acero en redondos para armaduras tipo ap-500 sd, incluso suminis-
tro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despun-
tes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.

100 2.594,00 =01.04/LDBR101D.CanPres

var 0,05 2.594,00 129,70

2.723,70

JEMS002C m Junta de estanqueidad de arranque de muro

Junta de estanquidad de arranque de muro a base de banda tipo
waterstop de sika o similar de 15cm de anchura, s/ plano de detalle
que incluye suministro y colocación de la junta, p.P. De solapes y
elementos de sujeción. Totalmente rematada.

perímetro 1 7,90 7,90

var 1 0,40 0,40

8,30

EEJA102C ud Pate de acero con polipropileno

Suministro y colocación de pate de acero ø25 y 30 cm de ancho,
con forro de polipropileno, incluso p.P. De todo tipo de materiales y
medios auxiliares. Totalmente colocada y rematada.

15 15,00

15,00

TAP900x900 ud Tapa lagrimada de 900x900

Suministro y colocación de tapa lagrimada de 900x900, abrisagrada
y con cierre para candado, todo en hierro galvanizado en caliente,
incluso p.p. de todo tipo de materiales y medios auxiliares. Total-
mente colocada y rematada.

1 1,00
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1,00

EEJA105C ud Tapa fundición Ø60

Suministro y colocación de tapa de fundición nodular ø60 cm de pa-
so útil , d400, mecanizada, según plano de detalle, incluso anclaje
en hormigón y p.P. De todo tipo de materiales y medios auxiliares.
Totalmente colocada y rematada.

previsión 1 1,00

1,00

SERVICIOS AFECTADOS01.05

ACORTE ud Corte y retirada de telemando existente

Corte y retirada de telemando existente que incluye cualquier tipo
de operación de sostenimiento, protección o sustitución del servicio.

telemando 1 1,00

1,00

TELEMANDO01.06

PEMD90_6 m Tubería PEMD Ø90 PN6 Telemando

Tubería de polietileno de media densidad de 90 mm de diámetro ex-
terior pn6 para conducción de telemando, con guía de nylon de 3
mm de diámetro incorporada, incluso suministro, colocación, unio-
nes, mandrilado y piezas especiales.

1 10,00 10,00

10,00

EEKB108D ud Arqueta de 0,60x0,60 m

Arqueta de 0,60x0,60 x1,00m de dimensiones interiores según pla-
no de detalles, que incluye excavación, entibación, agotamiento en
caso necesario, relleno exterior con material de cantera, hormigón,
encofrado, armadura y acometida de tubos, así como tapa de fundi-
ción dúctil de 0,50x0,50 m tipo parxess o similar según indicaciones
de aguas del añarbe. Totalmente terminada y rematada. Medida la
unidad ejecutada.

previsión 1 1,00

1,00

ELEC041 ud Botella de empalme

Botella de empalme para cable telemando incluso pruebas de co-
municación con la E.T.A.P. Petritegi.

1 1,00

1,00

REPOSICIONES01.07

HJDB0110 m3 Tierra vegetal

Reposición y extendido de tierra vegetal procedente de la excava-
ción o préstamo, incluido carga, transporte, preparación y conforma-
do de la superficie, extendido y rasanteo, así como p.P. De siembra.

1 6,5 4,00 0,30 7,80

7,80

GGIA007C m2 Siembra manual

Siembra manual a base de una mezcla de semillas de lolium peren-
ne, festuca rubra rubra, poa pratenses y trifolium repens.

10,00 5,00 50,00

50,00
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REPESCA ud Reposición de escalera de madera

Reposición de escalera de madera, retirada y  recolocación del exis-
tente como en su estado original, con todas las operaciones nece-
sarias.

12 12,00

12,00

PAIMP PA A justificar para imprevistos

Partida alzada a justificar para imprevistos de obra no contempla-
dos en el presente presupuesto.

1 1,00

1,00

SEGURIDAD Y SALUD01.09

I03.01 ud Seguridad y Salud

Presupuesto del estudio de seguridad y salud.

1 1,00

1,00

GESTIÓN DE RESIDUOS01.10

170504k m3 Gestión Residuo de tierras y rocas no contaminadas

Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demás normati-
va vigente, y canon de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión. Código ler
170504. La partida incluye así mismo la limpieza de camiones pre-
via a la salida de la obra.

77,96 =01.02/BNLB0025.CanPres

Relleno material excavación -1 -12,80 =01.02/BRFB403C.CanPres

65,16

170202k t Gestión Residuo de vidrio

Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demás normati-
va vigente, y canon de vertido de vidrio. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Código ler 170202. La par-
tida incluye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida de
la obra.

0,5 0,50

0,50

170203k t Gestión Residuo de plástico

Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demás normati-
va vigente, y canon de vertido de plástico. Se incluye la gestión do-
cumental desde origen y centro de gestión. Código ler 170203. La
partida incluye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida
de la obra.

0,5 0,50

0,50
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170904k t Gestión Residuo de otros residuos de construcción y demolición

Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demás normati-
va vigente, y canon de vertido de otros residuos de construcción y
demolición. Se incluye la gestión documental desde origen y centro
de gestión. Código ler 170904. La partida incluye así mismo la lim-
pieza de camiones previa a la salida de la obra.

macizo 2,4 11,09 =01.02/BBLJ001C.CanPres

tubo 0,6 4,00 2,40

13,49

30308k t Gestión Residuo de papel-cartón

Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demás normati-
va vigente, y canon de papel-cartón. Se incluye la gestión documen-
tal desde origen y centro de gestión. Código ler 30308. La partida in-
cluye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida de la
obra.

0,5 0,50

0,50

200301k t Gestión Residuo de basura

Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demás normati-
va vigente, y canon de basura generadas por los operarios y basu-
ras abandonadas en edificios a demoler . Se incluye la gestión do-
cumental desde origen y centro de gestión. Código ler 200301. La
partida incluye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida
de la obra.

0,5 0,50

0,50

CCCC122C t Gestión residuo de madera o restos de poda

Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo carga, transpor-
te en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión
adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en
un vertedero autorizado de residuos de madera o poda. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos ler
17 02 01.

Eliminación árboles 4 4,00

4,00
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CUADRO DE PRECIOS 1 
PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA FUGA DEL RAMAL I. TRAMO ILUMBE-MIRAMON 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 1  

0001 170202k t Clasificación, carga, transporte en vehículo 
 63,92 

 adecuado y acondicionado hasta el centro de 
 gestión adecuado a cualquier distancia, 
 cumpliendo el d49/2009, la orden 
 apm/1007/2017 y demás normativa vigente, y 
 canon de vertido de vidrio. Se incluye la gestión 
 documental desde origen y centro de gestión. 
 Código ler 170202. La partida incluye así 
 mismo la limpieza de camiones previa a la 
 salida de la obra. 

  
 SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  

0002 170203k t Clasificación, carga, transporte en vehículo 
 36,66 

 adecuado y acondicionado hasta el centro de 
 gestión adecuado a cualquier distancia, 
 cumpliendo el d49/2009, la orden 
 apm/1007/2017 y demás normativa vigente, y 
 canon de vertido de plástico. Se incluye la 
 gestión documental desde origen y centro de 
 gestión. Código ler 170203. La partida incluye 
 así mismo la limpieza de camiones previa a la 
 salida de la obra. 

  
 TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0003 170504k m3 Clasificación, carga, transporte en vehículo 
 9,20 

 adecuado y acondicionado hasta el centro de 
 gestión adecuado a cualquier distancia, 
 cumpliendo el d49/2009, la orden 
 apm/1007/2017 y demás normativa vigente, y 
 canon de tierras y rocas no contaminadas. Se 
 incluye la gestión documental desde origen y 
 centro de gestión. Código ler 170504. La partida 
 incluye así mismo la limpieza de camiones 
 previa a la salida de la obra. 

  
 NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

0004 170904k t Clasificación, carga, transporte en vehículo 
 31,76 

 adecuado y acondicionado hasta el centro de 
 gestión adecuado a cualquier distancia, 
 cumpliendo el d49/2009, la orden 
 apm/1007/2017 y demás normativa vigente, y 
 canon de vertido de otros residuos de 
 construcción y demolición. Se incluye la 
 gestión documental desde origen y centro de 
 gestión. Código ler 170904. La partida incluye 
 así mismo la limpieza de camiones previa a la 
 salida de la obra. 

  
 TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0005 200301k t Clasificación, carga, transporte en vehículo 



  
CUADRO DE PRECIOS 1 
PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA FUGA DEL RAMAL I. TRAMO ILUMBE-MIRAMON 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
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 65,88 

 adecuado y acondicionado hasta el centro de 
 gestión adecuado a cualquier distancia, 
 cumpliendo el d49/2009, la orden 
 apm/1007/2017 y demás normativa vigente, y 
 canon de basura generadas por los operarios y 
 basuras abandonadas en edificios a demoler . 
 Se incluye la gestión documental desde origen 
 y centro de gestión. Código ler 200301. La 
 partida incluye así mismo la limpieza de 
 camiones previa a la salida de la obra. 

  
 SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  

0006 30308k t Clasificación, carga, transporte en vehículo 
 29,80 

 adecuado y acondicionado hasta el centro de 
 gestión adecuado a cualquier distancia, 
 cumpliendo el d49/2009, la orden 
 apm/1007/2017 y demás normativa vigente, y 
 canon de papel-cartón. Se incluye la gestión 
 documental desde origen y centro de gestión. 
 Código ler 30308. La partida incluye así mismo 
 la limpieza de camiones previa a la salida de la 
 obra. 

  
 VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

0007 A P233-55VBk m2 Entibación metálica especial a doble cara con 
 138,79 

 doble guía con sistema monocodal de patines y 
 arriostramientos de longitud escalonada para 
 todos los trabajos necesarios de ejecución de 
 la zanja, a emplear por indicación de la 
 dirección de obra,  previa aprobación del 
 modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, 
 desentibación, incrementos de costes de 
 excavaciones y rellenos, maquinaria y medios 
 auxiliares. 

  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  

0008 ACORTE ud Corte y retirada de telemando existente que 
 200,00 

 incluye cualquier tipo de operación de 
 sostenimiento, protección o sustitución del 
 servicio. 

  
 DOSCIENTOS EUROS  

0009 AGANCL ml Anclaje de barra tipo GEWI de Ø25 mm, 
 255,00 

 ejecutado de forma manual, perforado e 
 inyectado con lechada de cemento, hasta 4m 
 de longitud, con bulbo, incluso tuerca y chapa 
 para sostenimiento. Incluye parte proporcional 
 de todos los medios auxiliares y materiales, 
 operaciones complementarias necesarias, 
 unidad totalmente terminada. 
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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  

0010 AGARETIRADA ml Eliminación y retirada de la conducción 
 157,46 

 existente, que incluye todas las operaciones 
 necesarias de localización, corte, eliminación 
 de piezas especiales y la obra civil asociada, 
 con todos los medios auxiliares necesarios, 
 incluso la gestión del material retirado. 
 Totalmente rematada y probada. 

  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  

0011 AGCOR ud Corte basto de tubería existente de hormigón 
 375,00 

 de camisa de chapa diámetro 700, que incluye 
 todas las operaciones necesarias para poder 
 retirar la tuberia. 

  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  

0012 AGDESC ud Actuación de descubrir chapa del tubo de 
 280,00 

 hormigón camisa de chapa, en una franja de 
 0,30cm, que incluye todas las operaciones 
 necesarias. 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  

0013 AGDESCA ud Corte milimetrico de tubería existente de 
 250,00 

 hormigón de camisa de chapa diámetro 700, 
 para ajustarse a las dimensiones de la nueva 
 pieza, que incluye saneo de los extremos para 
 la soldadura de la nueva pieza de acero 
 inoxidable y todas las operaciones necesarias. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  

0014 AGPIEZA ud Suministro de material, fabricación y montaje 

 21.878,40 

 en obra de una pieza especial de acero 
 inoxidable AISI 304L, de diámetro aproximado 
 de 700mm (a adaptar a la camisa del tubo hcc) 
 formada por reducción (soldada a tubo 
 ø700HCC aguas arriba), tramo recto de 400mm, 
 codo de 15º, te recta con derivación para boca 
 de hombre DN600 con brida ciega, y reducción 
 final para volver a conectar al siguiente tramo de 
 tuberia de ø700 HCC, todo en ø700 inox aisi 
 304L pn16 y chapa de 6mm de espesor, todo 
 ello según planos, con todas las pruebas 
 necesarias. 

  
 VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 
 EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

0015 BBLJ001C m3 Demolición de obras de fábrica de hormigón 
 104,06 

 armado, en masa o de mampostería y sus 
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 elementos auxiliares como impostas, 
 barandillas, etc. Se abona en el capítulo de 
 gestión de residuos la carga, el transporte a 
 vertedero, relleno o centro de gestión, la propia 
 gestión y el pago del canon de gestión de los 
 materiales resultantes. 

  
 CIENTO CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

0016 BNLB0025 m3 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier 
 28,99 

 tipo de terreno, incluso roca, hasta cualquier 
 profundidad, realizada con medios mecánicos, 
 incluso demolición de obras de fábrica 
 enterradas, así como parte proporcional de 
 entibación ligera y semicuajada,  agotamiento 
 en caso necesario y refuerzo de cruces con 
 servicios, acopio intermedio si es necesario y 
 nueva carga, incluso p.P. De pérdida de 
 rendimiento por paralelismo con servicios 
 existentes próximos, con localización previa de 
 los mismos. Se abona en el capítulo de gestión 
 de residuos la carga, el transporte a vertedero, 
 relleno o centro de gestión, la propia gestión y 
 el pago del canon de gestión de los materiales 
 resultantes.  

  
 VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

0017 BRFB403C m3 Relleno de zanja con material seleccionado 
 9,05 

 procedente de la excavación o préstamos, que 
 incluye suministro, clasificación, tratamiento, 
 (cribado y zonificación), vertido, extendido y 
 compactado. 

  
 NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

0018 BRHB5031 m3 Relleno con piedra caliza en rama de tamaño 
 24,53 

 máximo 20 cm,  procedente de voladura de 
 cantera, que incluye suministro, vertido, 
 extendido y compactado. 

  
 VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  

0019 BRLB5011G m3 Relleno localizado en zanjas con gravilla 6/12 
 35,07 

 lavada procedente de machaqueo de piedra 
 caliza de cantera, con contenido de arena < 
 15%, contenido de tamaño menor de 9,5 mm < 
 25%, contenido máximo de finos 5%, 
 suministro, extendido por tongadas conforme 
 se extrae la entibación y compactado. 

  
  
 TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

0020 CATASREC ud Unidad de cata para reconocimiento de 
 355,96 
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 servicios existentes, con medios manuales y 
 relleno, y compactación de tierras 
 selccioneadas de la propia excavación, sin 
 piedras, con autorización expresa de la 
 dirección de obra. 

  
  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0021 CCCC122C t Gestión de residuos de madera s/ anejo, 
 52,00 

 incluyendo carga, transporte en vehículo 
 adecuado y acondicionado hasta el centro de 
 gestión adecuado a la distancia que sea y 
 canon de gestión del residuo en un vertedero 
 autorizado de residuos de madera o poda. Se 
 incluye la gestión documental desde origen y 
 centro de gestión. Códigos ler 17 02 01. 

  
  
 CINCUENTA Y DOS EUROS  

0022 DESBROCE m2 Despeje y desbroce en todo tipo de terreno 
 0,69 

 incluso tala de árboles de diámetro inferior a 20 
 cm, extracción de tocón, retirada y transporte 
 de materiales a vertedero y eventual 
 indemnización o canon de vertido, además de 
 todas las operaciones auxiliares necesarias. 

  
 CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0023 EEJA102C ud Suministro y colocación de pate de acero ø25 y 
 23,33 

 30 cm de ancho, con forro de polipropileno, 
 incluso p.P. De todo tipo de materiales y 
 medios auxiliares. Totalmente colocada y 
 rematada. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

0024 EEJA105C ud Suministro y colocación de tapa de fundición 
 370,96 

 nodular ø60 cm de paso útil , d400, 
 mecanizada, según plano de detalle, incluso 
 anclaje en hormigón y p.P. De todo tipo de 
 materiales y medios auxiliares. Totalmente 
 colocada y rematada. 

  
 TRESCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  

0025 EEKB108D ud Arqueta de 0,60x0,60 x1,00m de dimensiones 
 620,67 

 interiores según plano de detalles, que incluye 
 excavación, entibación, agotamiento en caso 
 necesario, relleno exterior con material de 
 cantera, hormigón, encofrado, armadura y 
 acometida de tubos, así como tapa de fundición 
 dúctil de 0,50x0,50 m tipo parxess o similar 
 según indicaciones de aguas del añarbe. 
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 Totalmente terminada y rematada. Medida la 
 unidad ejecutada. 

  
 SEISCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
 SEISCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0026 ELEC041 ud Botella de empalme para cable telemando 
 460,00 

 incluso pruebas de comunicación con la 
 E.T.A.P. Petritegi. 

  
 CUATROCIENTOS SESENTA EUROS  

0027 GGIA007C m2 Siembra manual a base de una mezcla de 
 3,25 

 semillas de lolium perenne, festuca rubra rubra, 
 poa pratenses y trifolium repens. 

  
 TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

0028 HJDB0110 m3 Reposición y extendido de tierra vegetal 
 4,44 

 procedente de la excavación o préstamo, 
 incluido carga, transporte, preparación y 
 conformado de la superficie, extendido y 
 rasanteo, así como p.P. De siembra. 

  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0029 HNMPS08D m3 Excavación de tierra vegetal, incluso p.P. De 
 11,79 

 desbroce, hasta cualquier profundidad y tala de 
 árboles hasta 20 cm de diámetro, con 
 extracción de tocón, realizada con medios 
 mecánicos, incluso agotamiento necesario, 
 carga, transporte y descarga del material 
 excavado y reutilizable en obra, en acopio 
 intermedio y/o en lugar de empleo, así como 
 formación de plataforma de trabajo de la 
 máquina y relleno posterior de la misma. Se 
 abona en el capítulo de gestión de residuos la 
 carga, el transporte a vertedero, relleno o centro 
 de gestión, la propia gestión y el pago del 
 canon de gestión de los materiales sobrantes 
 no reutilizados en obra. 

  
 ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0030 I03.01 ud Presupuesto del estudio de seguridad y salud. 
 1.200,00 
  

  
 MIL DOSCIENTOS EUROS  

0031 JEMS002C m Junta de estanquidad de arranque de muro a 
 16,00 

 base de banda tipo waterstop de sika o similar 
 de 15cm de anchura, s/ plano de detalle que 
 incluye suministro y colocación de la junta, 
 p.P. De solapes y elementos de sujeción. 
 Totalmente rematada. 
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 DIECISÉIS EUROS  

0032 LDBJ002NE m3 Hormigón hne-20/b/40/i en cualquier clase de 
 129,20 

 elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, 
 curado, bombeo en caso necesario, excesos o 
 encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de 
 juntas mediante chorreo de arena o picado y 
 limpieza con aire a presión, y medios auxiliares. 

  
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

0033 LDBR101D m3 Hormigón ha-25/b/20/iia con cemento cem iii/a 
 178,99 

 42,5-sr incluso encofrado, armadura según 
 planos, formación y posterior demolición de 
 bebederos, suministro, vertido, vibrado, curado, 
 bombeo en caso necesario, tratamiento de 
 juntas mediante chorreo de arena o picado y 
 limpieza con aire a presión y medios auxiliares. 

  
  
 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  

0034 LFBD001C m2 Encofrado visto en todo tipo de paramentos y 
 36,15 

 posterior desencofrado (acabado 
 arquitectónico), incluso limpieza, apeos, 
 arriostramientos, distanciadores, berenjenos y 
 todos los medios auxiliares necesarios para su 
 estabilidad y adecuada ejecución. 

  
 TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

0035 LHBS001C kg Acero en redondos para armaduras tipo ap-500 
 1,86 

 sd, incluso suministro, elaboración, colocación 
 en obra, parte proporcional de despuntes, 
 mermas, alambre de atar, separadores y 
 rigidizadores. 

  
 UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0036 P21R0-M8K7k ud Poda previa y arranque con raíces mediante 
 134,83 

 cesto mecánico, de árbol de porte mediano de 
 diámetro menor a 20cm, retirada de restos, 
 relleno del hueco y nivelación del terreno, carga 
 de material sobre camión o contenedor 
 Criterio de medición: Unidad de árbol realmente 
 arrancado, aprobado por la df 

  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  

0037 P21R0-M8K7k.M ud Tala de árbol de diámetro superior a 20cm, 
 153,88 

 extracción de tocón, además de todas las 
 operaciones auxiliares necesarias. Se abona en 
 el capítulo de gestión de residuos la carga, el 
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 transporte a vertedero, relleno o centro de 
 gestión, la propia gestión y el pago del canon 
 de gestión de los materiales resultantes. 

  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  

0038 PAACCE PA Partida alzada a justificar para preparación de 
 3.000,00 

 acceso a la zona de actuación que incluye 
 preparación de plataforma de trabajo y todos 
 los elementos necesarios para la correcta 
 ejecución de las obras. 

  
  
 TRES MIL EUROS  
 TRES MIL EUROS  

0039 PAIMP PA Partida alzada a justificar para imprevistos de 
 3.000,00 

 obra no contemplados en el presente 
 presupuesto. 

  
  
 TRES MIL EUROS  

0040 PCTE003C m2 Protección de la conexión del ramal existente y 
 1.050,00 

 proyectado, mediante banda de fibra de 
 carbono, según planos, que incluye todas las 
 operaciones necesarias de localización, corte, 
 piezas especiales adicionales y la obra civil 
 asociada. Totalmente rematada y probada. 

  
 MIL CINCUENTA EUROS  

0041 PEMD90_6 m Tubería de polietileno de media densidad de 90 
 6,96 

 mm de diámetro exterior pn6 para conducción 
 de telemando, con guía de nylon de 3 mm de 
 diámetro incorporada, incluso suministro, 
 colocación, uniones, mandrilado y piezas 
 especiales. 

  
 SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0042 REPESCA ud Reposición de escalera de madera, retirada y  
 55,00 

 recolocación del existente como en su estado 
 original, con todas las operaciones necesarias. 

  
  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS  

0043 TAP900x900 ud Suministro y colocación de tapa lagrimada de 
 1.628,02 

 900x900, abrisagrada y con cierre para 
 candado, todo en hierro galvanizado en 
 caliente, incluso p.p. de todo tipo de materiales 
 y medios auxiliares. Totalmente colocada y 
 rematada. 
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 MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS  

0044 U160402 kg Acero s-275 j0 en perfiles, chapas y redondos 
 6,40 

 para estructura metálica que incluye 
 suministro, elaboración y colocación así como 
 parte proporcional de soldaduras, tornillería, 
 varillas, desperdicios y tolerancias, totalmente 
 colocado, incluso medios auxiliares necesarios. 

  
 SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

0045 U170106D m2 Placa de poliestireno espandido de 15cm de 
 20,54 

 espesor entre entibación y losa de hormigon, 
 correctamente ejecutado según plano. 

  
 VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
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0001 170202k t Clasificación, carga, transporte en vehículo 
 adecuado y acondicionado hasta el centro de 
 gestión adecuado a cualquier distancia, 
 cumpliendo el d49/2009, la orden 
 apm/1007/2017 y demás normativa vigente, y 
 canon de vertido de vidrio. Se incluye la gestión 
 documental desde origen y centro de gestión. 
 Código ler 170202. La partida incluye así 
 mismo la limpieza de camiones previa a la 
 salida de la obra. 

  
 Maquinaria ............................................................  4,68 
 Resto de obra y materiales...................................  59,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  63,92 

0002 170203k t Clasificación, carga, transporte en vehículo 
 adecuado y acondicionado hasta el centro de 
 gestión adecuado a cualquier distancia, 
 cumpliendo el d49/2009, la orden 
 apm/1007/2017 y demás normativa vigente, y 
 canon de vertido de plástico. Se incluye la 
 gestión documental desde origen y centro de 
 gestión. Código ler 170203. La partida incluye 
 así mismo la limpieza de camiones previa a la 
 salida de la obra. 

  
 Maquinaria ............................................................  4,68 
 Resto de obra y materiales...................................  31,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,66 

0003 170504k m3 Clasificación, carga, transporte en vehículo 
 adecuado y acondicionado hasta el centro de 
 gestión adecuado a cualquier distancia, 
 cumpliendo el d49/2009, la orden 
 apm/1007/2017 y demás normativa vigente, y 
 canon de tierras y rocas no contaminadas. Se 
 incluye la gestión documental desde origen y 
 centro de gestión. Código ler 170504. La partida 
 incluye así mismo la limpieza de camiones 
 previa a la salida de la obra. 

  
 Maquinaria ............................................................  5,76 
 Resto de obra y materiales...................................  3,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,20 

0004 170904k t Clasificación, carga, transporte en vehículo 
 adecuado y acondicionado hasta el centro de 
 gestión adecuado a cualquier distancia, 
 cumpliendo el d49/2009, la orden 
 apm/1007/2017 y demás normativa vigente, y 
 canon de vertido de otros residuos de 
 construcción y demolición. Se incluye la 
 gestión documental desde origen y centro de 
 gestión. Código ler 170904. La partida incluye 
 así mismo la limpieza de camiones previa a la 
 salida de la obra. 

  
 Maquinaria ............................................................  4,68 
 Resto de obra y materiales...................................  27,08 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,76 

0005 200301k t Clasificación, carga, transporte en vehículo 
 adecuado y acondicionado hasta el centro de 
 gestión adecuado a cualquier distancia, 
 cumpliendo el d49/2009, la orden 
 apm/1007/2017 y demás normativa vigente, y 
 canon de basura generadas por los operarios y 
 basuras abandonadas en edificios a demoler . 
 Se incluye la gestión documental desde origen 
 y centro de gestión. Código ler 200301. La 
 partida incluye así mismo la limpieza de 
 camiones previa a la salida de la obra. 

  
 Maquinaria ............................................................  4,68 
 Resto de obra y materiales...................................  61,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  65,88 

0006 30308k t Clasificación, carga, transporte en vehículo 
 adecuado y acondicionado hasta el centro de 
 gestión adecuado a cualquier distancia, 
 cumpliendo el d49/2009, la orden 
 apm/1007/2017 y demás normativa vigente, y 
 canon de papel-cartón. Se incluye la gestión 
 documental desde origen y centro de gestión. 
 Código ler 30308. La partida incluye así mismo 
 la limpieza de camiones previa a la salida de la 
 obra. 

  
 Maquinaria ............................................................  4,68 
 Resto de obra y materiales...................................  25,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,80 

0007 A P233-55VBk m2 Entibación metálica especial a doble cara con 
 doble guía con sistema monocodal de patines y 
 arriostramientos de longitud escalonada para 
 todos los trabajos necesarios de ejecución de 
 la zanja, a emplear por indicación de la 
 dirección de obra,  previa aprobación del 
 modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, 
 desentibación, incrementos de costes de 
 excavaciones y rellenos, maquinaria y medios 
 auxiliares. 

  
 Mano de obra ........................................................  63,42 
 Maquinaria ............................................................  59,51 
 Resto de obra y materiales...................................  15,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  138,79 

0008 ACORTE ud Corte y retirada de telemando existente que 
 incluye cualquier tipo de operación de 
 sostenimiento, protección o sustitución del 
 servicio. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  200,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  200,00 

0009 AGANCL ml Anclaje de barra tipo GEWI de Ø25 mm, 
 ejecutado de forma manual, perforado e 
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 inyectado con lechada de cemento, hasta 4m 
 de longitud, con bulbo, incluso tuerca y chapa 
 para sostenimiento. Incluye parte proporcional 
 de todos los medios auxiliares y materiales, 
 operaciones complementarias necesarias, 
 unidad totalmente terminada. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  255,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  255,00 

0010 AGARETIRADA ml Eliminación y retirada de la conducción 
 existente, que incluye todas las operaciones 
 necesarias de localización, corte, eliminación 
 de piezas especiales y la obra civil asociada, 
 con todos los medios auxiliares necesarios, 
 incluso la gestión del material retirado. 
 Totalmente rematada y probada. 

  
 Mano de obra ........................................................  49,74 
 Maquinaria ............................................................  98,78 
 Resto de obra y materiales...................................  8,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  157,46 

0011 AGCOR ud Corte basto de tubería existente de hormigón 
 de camisa de chapa diámetro 700, que incluye 
 todas las operaciones necesarias para poder 
 retirar la tuberia. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  375,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  375,00 

0012 AGDESC ud Actuación de descubrir chapa del tubo de 
 hormigón camisa de chapa, en una franja de 
 0,30cm, que incluye todas las operaciones 
 necesarias. 

  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .................................................  280,00 

0013 AGDESCA ud Corte milimetrico de tubería existente de 
 hormigón de camisa de chapa diámetro 700, 
 para ajustarse a las dimensiones de la nueva 
 pieza, que incluye saneo de los extremos para 
 la soldadura de la nueva pieza de acero 
 inoxidable y todas las operaciones necesarias. 

  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .................................................  250,00 

0014 AGPIEZA ud Suministro de material, fabricación y montaje 
 en obra de una pieza especial de acero 
 inoxidable AISI 304L, de diámetro aproximado 
 de 700mm (a adaptar a la camisa del tubo hcc) 
 formada por reducción (soldada a tubo 
 ø700HCC aguas arriba), tramo recto de 400mm, 
 codo de 15º, te recta con derivación para boca 
 de hombre DN600 con brida ciega, y reducción 
 final para volver a conectar al siguiente tramo de 
 tuberia de ø700 HCC, todo en ø700 inox aisi 
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 304L pn16 y chapa de 6mm de espesor, todo 
 ello según planos, con todas las pruebas 
 necesarias. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  21.878,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  21.878,40 

0015 BBLJ001C m3 Demolición de obras de fábrica de hormigón 
 armado, en masa o de mampostería y sus 
 elementos auxiliares como impostas, 
 barandillas, etc. Se abona en el capítulo de 
 gestión de residuos la carga, el transporte a 
 vertedero, relleno o centro de gestión, la propia 
 gestión y el pago del canon de gestión de los 
 materiales resultantes. 

  
 Mano de obra ........................................................  23,89 
 Maquinaria ............................................................  74,29 
 Resto de obra y materiales...................................  5,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  104,06 

0016 BNLB0025 m3 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier 
 tipo de terreno, incluso roca, hasta cualquier 
 profundidad, realizada con medios mecánicos, 
 incluso demolición de obras de fábrica 
 enterradas, así como parte proporcional de 
 entibación ligera y semicuajada,  agotamiento 
 en caso necesario y refuerzo de cruces con 
 servicios, acopio intermedio si es necesario y 
 nueva carga, incluso p.P. De pérdida de 
 rendimiento por paralelismo con servicios 
 existentes próximos, con localización previa de 
 los mismos. Se abona en el capítulo de gestión 
 de residuos la carga, el transporte a vertedero, 
 relleno o centro de gestión, la propia gestión y 
 el pago del canon de gestión de los materiales 
 resultantes.  

  
 Mano de obra ........................................................  10,97 
 Maquinaria ............................................................  16,40 
 Resto de obra y materiales...................................  1,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,99 

0017 BRFB403C m3 Relleno de zanja con material seleccionado 
 procedente de la excavación o préstamos, que 
 incluye suministro, clasificación, tratamiento, 
 (cribado y zonificación), vertido, extendido y 
 compactado. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,09 
 Maquinaria ............................................................  6,35 
 Resto de obra y materiales...................................  0,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,05 

0018 BRHB5031 m3 Relleno con piedra caliza en rama de tamaño 
 máximo 20 cm,  procedente de voladura de 
 cantera, que incluye suministro, vertido, 
 extendido y compactado. 
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 Mano de obra ........................................................  3,80 
 Maquinaria ............................................................  7,34 
 Resto de obra y materiales...................................  13,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,53 

0019 BRLB5011G m3 Relleno localizado en zanjas con gravilla 6/12 
 lavada procedente de machaqueo de piedra 
 caliza de cantera, con contenido de arena < 
 15%, contenido de tamaño menor de 9,5 mm < 
 25%, contenido máximo de finos 5%, 
 suministro, extendido por tongadas conforme 
 se extrae la entibación y compactado. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  0,92 
 Maquinaria ............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales...................................  31,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,07 

0020 CATASREC ud Unidad de cata para reconocimiento de 
 servicios existentes, con medios manuales y 
 relleno, y compactación de tierras 
 selccioneadas de la propia excavación, sin 
 piedras, con autorización expresa de la 
 dirección de obra. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  106,31 
 Maquinaria ............................................................  229,49 
 Resto de obra y materiales...................................  20,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  355,96 

0021 CCCC122C t Gestión de residuos de madera s/ anejo, 
 incluyendo carga, transporte en vehículo 
 adecuado y acondicionado hasta el centro de 
 gestión adecuado a la distancia que sea y 
 canon de gestión del residuo en un vertedero 
 autorizado de residuos de madera o poda. Se 
 incluye la gestión documental desde origen y 
 centro de gestión. Códigos ler 17 02 01. 

  
  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  52,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  52,00 

0022 DESBROCE m2 Despeje y desbroce en todo tipo de terreno 
 incluso tala de árboles de diámetro inferior a 20 
 cm, extracción de tocón, retirada y transporte 
 de materiales a vertedero y eventual 
 indemnización o canon de vertido, además de 
 todas las operaciones auxiliares necesarias. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales...................................  0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,69 

0023 EEJA102C ud Suministro y colocación de pate de acero ø25 y 
 30 cm de ancho, con forro de polipropileno, 
 incluso p.P. De todo tipo de materiales y 
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 medios auxiliares. Totalmente colocada y 
 rematada. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,63 
 Resto de obra y materiales...................................  20,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,33 

0024 EEJA105C ud Suministro y colocación de tapa de fundición 
 nodular ø60 cm de paso útil , d400, 
 mecanizada, según plano de detalle, incluso 
 anclaje en hormigón y p.P. De todo tipo de 
 materiales y medios auxiliares. Totalmente 
 colocada y rematada. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,44 
 Maquinaria ............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales...................................  369,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  370,96 

0025 EEKB108D ud Arqueta de 0,60x0,60 x1,00m de dimensiones 
 interiores según plano de detalles, que incluye 
 excavación, entibación, agotamiento en caso 
 necesario, relleno exterior con material de 
 cantera, hormigón, encofrado, armadura y 
 acometida de tubos, así como tapa de fundición 
 dúctil de 0,50x0,50 m tipo parxess o similar 
 según indicaciones de aguas del añarbe. 
 Totalmente terminada y rematada. Medida la 
 unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra ........................................................  198,75 
 Maquinaria ............................................................  18,42 
 Resto de obra y materiales...................................  403,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  620,67 

0026 ELEC041 ud Botella de empalme para cable telemando 
 incluso pruebas de comunicación con la 
 E.T.A.P. Petritegi. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  460,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  460,00 

0027 GGIA007C m2 Siembra manual a base de una mezcla de 
 semillas de lolium perenne, festuca rubra rubra, 
 poa pratenses y trifolium repens. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,92 
 Resto de obra y materiales...................................  0,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,25 
 Mano de obra ........................................................  2,92 
 Resto de obra y materiales...................................  0,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,25 

0028 HJDB0110 m3 Reposición y extendido de tierra vegetal 
 procedente de la excavación o préstamo, 
 incluido carga, transporte, preparación y 
 conformado de la superficie, extendido y 
 rasanteo, así como p.P. De siembra. 
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 Mano de obra ........................................................  1,82 
 Maquinaria ............................................................  2,38 
 Resto de obra y materiales...................................  0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,44 

0029 HNMPS08D m3 Excavación de tierra vegetal, incluso p.P. De 
 desbroce, hasta cualquier profundidad y tala de 
 árboles hasta 20 cm de diámetro, con 
 extracción de tocón, realizada con medios 
 mecánicos, incluso agotamiento necesario, 
 carga, transporte y descarga del material 
 excavado y reutilizable en obra, en acopio 
 intermedio y/o en lugar de empleo, así como 
 formación de plataforma de trabajo de la 
 máquina y relleno posterior de la misma. Se 
 abona en el capítulo de gestión de residuos la 
 carga, el transporte a vertedero, relleno o centro 
 de gestión, la propia gestión y el pago del 
 canon de gestión de los materiales sobrantes 
 no reutilizados en obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales...................................  11,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,79 

0030 I03.01 ud Presupuesto del estudio de seguridad y salud. 

  
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.200,00 

0031 JEMS002C m Junta de estanquidad de arranque de muro a 
 base de banda tipo waterstop de sika o similar 
 de 15cm de anchura, s/ plano de detalle que 
 incluye suministro y colocación de la junta, 
 p.P. De solapes y elementos de sujeción. 
 Totalmente rematada. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  16,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,00 

0032 LDBJ002NE m3 Hormigón hne-20/b/40/i en cualquier clase de 
 elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, 
 curado, bombeo en caso necesario, excesos o 
 encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de 
 juntas mediante chorreo de arena o picado y 
 limpieza con aire a presión, y medios auxiliares. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,96 
 Maquinaria ............................................................  3,62 
 Resto de obra y materiales...................................  124,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  129,20 

0033 LDBR101D m3 Hormigón ha-25/b/20/iia con cemento cem iii/a 
 42,5-sr incluso encofrado, armadura según 
 planos, formación y posterior demolición de 
 bebederos, suministro, vertido, vibrado, curado, 
 bombeo en caso necesario, tratamiento de 
 juntas mediante chorreo de arena o picado y 
 limpieza con aire a presión y medios auxiliares. 
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 Mano de obra ........................................................  28,79 
 Maquinaria ............................................................  18,65 
 Resto de obra y materiales...................................  131,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  178,99 

0034 LFBD001C m2 Encofrado visto en todo tipo de paramentos y 
 posterior desencofrado (acabado 
 arquitectónico), incluso limpieza, apeos, 
 arriostramientos, distanciadores, berenjenos y 
 todos los medios auxiliares necesarios para su 
 estabilidad y adecuada ejecución. 

  
 Mano de obra ........................................................  22,36 
 Maquinaria ............................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales...................................  13,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,15 

0035 LHBS001C kg Acero en redondos para armaduras tipo ap-500 
 sd, incluso suministro, elaboración, colocación 
 en obra, parte proporcional de despuntes, 
 mermas, alambre de atar, separadores y 
 rigidizadores. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales...................................  1,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,86 

0036 P21R0-M8K7k ud Poda previa y arranque con raíces mediante 
 cesto mecánico, de árbol de porte mediano de 
 diámetro menor a 20cm, retirada de restos, 
 relleno del hueco y nivelación del terreno, carga 
 de material sobre camión o contenedor 
 Criterio de medición: Unidad de árbol realmente 
 arrancado, aprobado por la df 

  
 Mano de obra ........................................................  103,77 
 Maquinaria ............................................................  23,44 
 Resto de obra y materiales...................................  7,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  134,83 

0037 P21R0-M8K7k.M ud Tala de árbol de diámetro superior a 20cm, 
 extracción de tocón, además de todas las 
 operaciones auxiliares necesarias. Se abona en 
 el capítulo de gestión de residuos la carga, el 
 transporte a vertedero, relleno o centro de 
 gestión, la propia gestión y el pago del canon 
 de gestión de los materiales resultantes. 

  
 Mano de obra ........................................................  121,74 
 Maquinaria ............................................................  23,44 
 Resto de obra y materiales...................................  8,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  153,88 
 Mano de obra ........................................................  121,74 
 Maquinaria ............................................................  23,44 
 Resto de obra y materiales...................................  8,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  153,88 

0038 PAACCE PA Partida alzada a justificar para preparación de 
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 acceso a la zona de actuación que incluye 
 preparación de plataforma de trabajo y todos 
 los elementos necesarios para la correcta 
 ejecución de las obras. 

  
  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  3.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.000,00 

0039 PAIMP PA Partida alzada a justificar para imprevistos de 
 obra no contemplados en el presente 
 presupuesto. 

  
  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  3.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.000,00 

0040 PCTE003C m2 Protección de la conexión del ramal existente y 
 proyectado, mediante banda de fibra de 
 carbono, según planos, que incluye todas las 
 operaciones necesarias de localización, corte, 
 piezas especiales adicionales y la obra civil 
 asociada. Totalmente rematada y probada. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  1.050,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.050,00 

0041 PEMD90_6 m Tubería de polietileno de media densidad de 90 
 mm de diámetro exterior pn6 para conducción 
 de telemando, con guía de nylon de 3 mm de 
 diámetro incorporada, incluso suministro, 
 colocación, uniones, mandrilado y piezas 
 especiales. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,87 
 Maquinaria ............................................................  0,67 
 Resto de obra y materiales...................................  4,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,96 

0042 REPESCA ud Reposición de escalera de madera, retirada y  
 recolocación del existente como en su estado 
 original, con todas las operaciones necesarias. 

  
  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  55,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  55,00 

0043 TAP900x900 ud Suministro y colocación de tapa lagrimada de 
 900x900, abrisagrada y con cierre para 
 candado, todo en hierro galvanizado en 
 caliente, incluso p.p. de todo tipo de materiales 
 y medios auxiliares. Totalmente colocada y 
 rematada. 
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 Mano de obra ........................................................  29,86 
 Resto de obra y materiales...................................  1.598,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.628,02 
 Mano de obra ........................................................  29,86 
 Resto de obra y materiales...................................  1.598,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.628,02 

0044 U160402 kg Acero s-275 j0 en perfiles, chapas y redondos 
 para estructura metálica que incluye 
 suministro, elaboración y colocación así como 
 parte proporcional de soldaduras, tornillería, 
 varillas, desperdicios y tolerancias, totalmente 
 colocado, incluso medios auxiliares necesarios. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,20 
 Maquinaria ............................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales...................................  3,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,40 

0045 U170106D m2 Placa de poliestireno espandido de 15cm de 
 espesor entre entibación y losa de hormigon, 
 correctamente ejecutado según plano. 

  
 Mano de obra ........................................................  17,30 
 Resto de obra y materiales...................................  3,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,54 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Donostia, Agosto 2024 
 
 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 

Fdo.: Maider Arregi Intxausti 
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA FUGA DEL RAMAL I. TRAMO ILUMBE-MIRAMON

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

I01 REPARACIÓN DE LA FUGA DEL RAMAL I

ACTUACIONES PREVIAS01.01

DESBROCE m2 Despeje y desbroce 17,94

Despeje y desbroce en todo tipo de terreno incluso tala de árboles
de diámetro inferior a 20 cm, extracción de tocón, retirada y trans-
porte de materiales a vertedero y eventual indemnización o canon
de vertido, además de todas las operaciones auxiliares necesarias.

26,00 0,69

P21R0-M8K7k ud Elim.árbol cesto mecánico árbol de D<20cm 134,83

Poda previa y arranque con raíces mediante cesto mecánico, de ár-
bol de porte mediano de diámetro menor a 20cm, retirada de res-
tos, relleno del hueco y nivelación del terreno, carga de material so-
bre camión o contenedor
Criterio de medición: Unidad de árbol realmente arrancado, aproba-
do por la df

1,00 134,83

P21R0-M8K7k.M ud Elim.árbol cesto mecánico árbol de diámetro superior a 20cm 153,88

Tala de árbol de diámetro superior a 20cm, extracción de tocón,
además de todas las operaciones auxiliares necesarias. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

1,00 153,88

PAACCE PA A justificar para preparación de acceso 3.000,00

Partida alzada a justificar para preparación de acceso a la zona de
actuación que incluye preparación de plataforma de trabajo y todos
los elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras.

1,00 3.000,00

CATASREC ud Cata para reconocimiento 355,96

Unidad de cata para reconocimiento de servicios existentes, con
medios manuales y relleno, y compactación de tierras selccionea-
das de la propia excavación, sin piedras, con autorización expresa
de la dirección de obra.

1,00 355,96

TOTAL 01.01........................................................................................... 3.662,61

EXCAVACIONES Y RELLENOS01.02

HNMPS08D m3 Excavación de tierra vegetal 91,96

Excavación de tierra vegetal, incluso p.P. De desbroce, hasta cual-
quier profundidad y tala de árboles hasta 20 cm de diámetro, con
extracción de tocón, realizada con medios mecánicos, incluso ago-
tamiento necesario, carga, transporte y descarga del material exca-
vado y reutilizable en obra, en acopio intermedio y/o en lugar de em-
pleo, así como formación de plataforma de trabajo de la máquina y
relleno posterior de la misma. Se abona en el capítulo de gestión de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materia-
les sobrantes no reutilizados en obra.

7,80 11,79

1
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BNLB0025 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 2.260,06

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, incluso
roca, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecáni-
cos, incluso demolición de obras de fábrica enterradas, así como
parte proporcional de entibación ligera y semicuajada,  agotamiento
en caso necesario y refuerzo de cruces con servicios, acopio inter-
medio si es necesario y nueva carga, incluso p.P. De pérdida de
rendimiento por paralelismo con servicios existentes próximos, con
localización previa de los mismos. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los
materiales resultantes. 

77,96 28,99

A P233-55VBk m2 Entibación zanja, módulo met.acero 12.023,38

Entibación metálica especial a doble cara con doble guía con siste-
ma monocodal de patines y arriostramientos de longitud escalona-
da para todos los trabajos necesarios de ejecución de la zanja, a
emplear por indicación de la dirección de obra,  previa aprobación
del modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, desentibación, in-
crementos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y me-
dios auxiliares.

86,63 138,79

U160402 kg Acero S-275 J0 en perfiles, chapas y redondos 2.499,84

Acero s-275 j0 en perfiles, chapas y redondos para estructura metá-
lica que incluye suministro, elaboración y colocación así como parte
proporcional de soldaduras, tornillería, varillas, desperdicios y tole-
rancias, totalmente colocado, incluso medios auxiliares necesarios.

390,60 6,40

AGANCL ml Anclaje de barra tipo GEWI Ø25 mm 1.606,50

Anclaje de barra tipo GEWI de Ø25 mm, ejecutado de forma ma-
nual, perforado e inyectado con lechada de cemento, hasta 4m de
longitud, con bulbo, incluso tuerca y chapa para sostenimiento. In-
cluye parte proporcional de todos los medios auxiliares y materia-
les, operaciones complementarias necesarias, unidad totalmente
terminada.

6,30 255,00

BBLJ001C m3 Demolición de obras de fábrica 480,76

Demolición de obras de fábrica de hormigón armado, en masa o de
mampostería y sus elementos auxiliares como impostas, barandi-
llas, etc. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.

4,62 104,06

AGCOR ud Corte basto de tubería existente 750,00

Corte basto de tubería existente de hormigón de camisa de chapa
diámetro 700, que incluye todas las operaciones necesarias para
poder retirar la tuberia.

2,00 375,00

AGARETIRADA ml Eliminación de conducción existente 661,33

Eliminación y retirada de la conducción existente, que incluye todas
las operaciones necesarias de localización, corte, eliminación de
piezas especiales y la obra civil asociada, con todos los medios au-
xiliares necesarios, incluso la gestión del material retirado. Total-
mente rematada y probada.

4,20 157,46

BRHB5031 m3 Pedraplén de cantera 173,92

Relleno con piedra caliza en rama de tamaño máximo 20 cm,  pro-
cedente de voladura de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido y compactado.

7,09 24,53
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BRLB5011G m3 Relleno de gravila 6/12 294,59

Relleno localizado en zanjas con gravilla 6/12 lavada procedente de
machaqueo de piedra caliza de cantera, con contenido de arena <
15%, contenido de tamaño menor de 9,5 mm < 25%, contenido má-
ximo de finos 5%, suministro, extendido por tongadas conforme se
extrae la entibación y compactado.

8,40 35,07

BRFB403C m3 Relleno zanja mat. excavación 115,84

Relleno de zanja con material seleccionado procedente de la exca-
vación o préstamos, que incluye suministro, clasificación, tratamien-
to, (cribado y zonificación), vertido, extendido y compactado.

12,80 9,05

TOTAL 01.02........................................................................................... 20.958,18

TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES01.03

AGDESC ud Descubrir chapa del tubo de HCC 560,00

Actuación de descubrir chapa del tubo de hormigón camisa de cha-
pa, en una franja de 0,30cm, que incluye todas las operaciones ne-
cesarias.

2,00 280,00

AGDESCA ud Corte milimétrico de la tuberia existente 500,00

Corte milimetrico de tubería existente de hormigón de camisa de
chapa diámetro 700, para ajustarse a las dimensiones de la nueva
pieza, que incluye saneo de los extremos para la soldadura de la
nueva pieza de acero inoxidable y todas las operaciones necesarias.

2,00 250,00

AGPIEZA ud Pieza especial de inoxidable Ø700 en Ramal I 21.878,40

Suministro de material, fabricación y montaje en obra de una pieza

especial de acero inoxidable AISI 304L, de diámetro aproximado de

700mm (a adaptar a la camisa del tubo hcc) formada por reducción

(soldada a tubo ø700HCC aguas arriba), tramo recto de 400mm, co-

do de 15º, te recta con derivación para boca de hombre DN600 con

brida ciega, y reducción final para volver a conectar al siguiente tra-

mo de tuberia de ø700 HCC, todo en ø700 inox aisi 304L pn16 y

chapa de 6mm de espesor, todo ello según planos, con todas las

pruebas necesarias.

1,00 21.878,40

PCTE003C m2 Protección de la conexión mediante banda fibra carbono 3.885,00

Protección de la conexión del ramal existente y proyectado, median-
te banda de fibra de carbono, según planos, que incluye todas las
operaciones necesarias de localización, corte, piezas especiales
adicionales y la obra civil asociada. Totalmente rematada y probada.

3,70 1.050,00

TOTAL 01.03........................................................................................... 26.823,40
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OBRAS DE FÁBRICA01.04

LFBD001C m2 Encofrado visto 1.289,47

Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofra-
do (acabado arquitectónico), incluso limpieza, apeos, arriostramien-
tos, distanciadores, berenjenos y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su estabilidad y adecuada ejecución.

35,67 36,15

U170106D m2 Placa de porexpan 289,00

Placa de poliestireno espandido de 15cm de espesor entre entiba-
ción y losa de hormigon, correctamente ejecutado según plano.

14,07 20,54

LDBR101D m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, cemento SR 4.643,00

Hormigón ha-25/b/20/iia con cemento cem iii/a 42,5-sr incluso enco-
frado, armadura según planos, formación y posterior demolición de
bebederos, suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso
necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión y medios auxiliares.

25,94 178,99

LDBJ002NE m3 Hormigón HNE-20/B/40/I 183,46

Hormigón hne-20/b/40/i en cualquier clase de elemento, incluso su-
ministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, exce-
sos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y
medios auxiliares.

1,42 129,20

LHBS001C kg Acero AP-500 SD barras corrugadas 5.066,08

Acero en redondos para armaduras tipo ap-500 sd, incluso suminis-
tro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despun-
tes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.

2.723,70 1,86

JEMS002C m Junta de estanqueidad de arranque de muro 132,80

Junta de estanquidad de arranque de muro a base de banda tipo
waterstop de sika o similar de 15cm de anchura, s/ plano de detalle
que incluye suministro y colocación de la junta, p.P. De solapes y
elementos de sujeción. Totalmente rematada.

8,30 16,00

EEJA102C ud Pate de acero con polipropileno 349,95

Suministro y colocación de pate de acero ø25 y 30 cm de ancho,
con forro de polipropileno, incluso p.P. De todo tipo de materiales y
medios auxiliares. Totalmente colocada y rematada.

15,00 23,33

TAP900x900 ud Tapa lagrimada de 900x900 1.628,02

Suministro y colocación de tapa lagrimada de 900x900, abrisagrada
y con cierre para candado, todo en hierro galvanizado en caliente,
incluso p.p. de todo tipo de materiales y medios auxiliares. Total-
mente colocada y rematada.

1,00 1.628,02

EEJA105C ud Tapa fundición Ø60 370,96

Suministro y colocación de tapa de fundición nodular ø60 cm de pa-
so útil , d400, mecanizada, según plano de detalle, incluso anclaje
en hormigón y p.P. De todo tipo de materiales y medios auxiliares.
Totalmente colocada y rematada.

1,00 370,96

TOTAL 01.04........................................................................................... 13.952,74
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SERVICIOS AFECTADOS01.05

ACORTE ud Corte y retirada de telemando existente 200,00

Corte y retirada de telemando existente que incluye cualquier tipo
de operación de sostenimiento, protección o sustitución del servicio.

1,00 200,00

TOTAL 01.05........................................................................................... 200,00

TELEMANDO01.06

PEMD90_6 m Tubería PEMD Ø90 PN6 Telemando 69,60

Tubería de polietileno de media densidad de 90 mm de diámetro ex-
terior pn6 para conducción de telemando, con guía de nylon de 3
mm de diámetro incorporada, incluso suministro, colocación, unio-
nes, mandrilado y piezas especiales.

10,00 6,96

EEKB108D ud Arqueta de 0,60x0,60 m 620,67

Arqueta de 0,60x0,60 x1,00m de dimensiones interiores según pla-
no de detalles, que incluye excavación, entibación, agotamiento en
caso necesario, relleno exterior con material de cantera, hormigón,
encofrado, armadura y acometida de tubos, así como tapa de fundi-
ción dúctil de 0,50x0,50 m tipo parxess o similar según indicaciones
de aguas del añarbe. Totalmente terminada y rematada. Medida la
unidad ejecutada.

1,00 620,67

ELEC041 ud Botella de empalme 460,00

Botella de empalme para cable telemando incluso pruebas de co-
municación con la E.T.A.P. Petritegi.

1,00 460,00

TOTAL 01.06........................................................................................... 1.150,27

REPOSICIONES01.07

HJDB0110 m3 Tierra vegetal 34,63

Reposición y extendido de tierra vegetal procedente de la excava-
ción o préstamo, incluido carga, transporte, preparación y conforma-
do de la superficie, extendido y rasanteo, así como p.P. De siembra.

7,80 4,44

GGIA007C m2 Siembra manual 162,50

Siembra manual a base de una mezcla de semillas de lolium peren-
ne, festuca rubra rubra, poa pratenses y trifolium repens.

50,00 3,25

REPESCA ud Reposición de escalera de madera 660,00

Reposición de escalera de madera, retirada y  recolocación del exis-
tente como en su estado original, con todas las operaciones nece-
sarias.

12,00 55,00

PAIMP PA A justificar para imprevistos 3.000,00

Partida alzada a justificar para imprevistos de obra no contempla-
dos en el presente presupuesto.

1,00 3.000,00

TOTAL 01.07........................................................................................... 3.857,13
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SEGURIDAD Y SALUD01.09

I03.01 ud Seguridad y Salud 1.200,00

Presupuesto del estudio de seguridad y salud.
1,00 1.200,00

TOTAL 01.09........................................................................................... 1.200,00

GESTIÓN DE RESIDUOS01.10

170504k m3 Gestión Residuo de tierras y rocas no contaminadas 599,47

Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demás normati-
va vigente, y canon de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión. Código ler
170504. La partida incluye así mismo la limpieza de camiones pre-
via a la salida de la obra.

65,16 9,20

170202k t Gestión Residuo de vidrio 31,96

Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demás normati-
va vigente, y canon de vertido de vidrio. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Código ler 170202. La par-
tida incluye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida de
la obra.

0,50 63,92

170203k t Gestión Residuo de plástico 18,33

Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demás normati-
va vigente, y canon de vertido de plástico. Se incluye la gestión do-
cumental desde origen y centro de gestión. Código ler 170203. La
partida incluye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida
de la obra.

0,50 36,66

170904k t Gestión Residuo de otros residuos de construcción y demolición 428,44

Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demás normati-
va vigente, y canon de vertido de otros residuos de construcción y
demolición. Se incluye la gestión documental desde origen y centro
de gestión. Código ler 170904. La partida incluye así mismo la lim-
pieza de camiones previa a la salida de la obra.

13,49 31,76

30308k t Gestión Residuo de papel-cartón 14,90

Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demás normati-
va vigente, y canon de papel-cartón. Se incluye la gestión documen-
tal desde origen y centro de gestión. Código ler 30308. La partida in-
cluye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida de la
obra.

0,50 29,80
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200301k t Gestión Residuo de basura 32,94

Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia,
cumpliendo el d49/2009, la orden apm/1007/2017 y demás normati-
va vigente, y canon de basura generadas por los operarios y basu-
ras abandonadas en edificios a demoler . Se incluye la gestión do-
cumental desde origen y centro de gestión. Código ler 200301. La
partida incluye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida
de la obra.

0,50 65,88

CCCC122C t Gestión residuo de madera o restos de poda 208,00

Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo carga, transpor-
te en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión
adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en
un vertedero autorizado de residuos de madera o poda. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos ler
17 02 01.

4,00 52,00

TOTAL 01.10........................................................................................... 1.334,04

TOTAL I01........................................................................................................................................ 73.138,37

TOTAL............................................................................................................................................................. 73.138,37

7



                                                        PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA FUGA DEL RAMAL I.  
                            TRAMO ILUMBE - MIRAMÓN 

 
 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 
 
 



  
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA FUGA DEL RAMAL I. TRAMO ILUMBE-MIRAMON 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 __________________________________________________________________________________  

I01 REPARACIÓN DE LA FUGA DEL RAMAL I .................................................................................................................  73.138,37 
 01.01 ACTUACIONES PREVIAS..........................................................................................................  3.662,61 
 01.02 EXCAVACIONES Y RELLENOS ................................................................................................  20.958,18 
 01.03 TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES .........................................................................................  26.823,40 
 01.04 OBRAS DE FÁBRICA .................................................................................................................  13.952,74 
 01.05 SERVICIOS AFECTADOS..........................................................................................................  200,00 
 01.06 TELEMANDO ..............................................................................................................................  1.150,27 
 01.07 REPOSICIONES .........................................................................................................................  3.857,13 
 01.09 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................................................  1.200,00 
 01.10 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................................................  1.334,04 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 73.138,37 
 13,00  % Gastos generales ......  9.507,99 
 6,00  % Beneficio industrial ....  4.388,30 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  13.896,29 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 87.034,66 
 21% IVA ................................................  18.277,28 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 105.311,94 
 
 
 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 
 
 

Donostia, Agosto 2024 
 
 
 
 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 
Fdo.: Maider Arregi Intxausti 

 


