Tokiko Gobernu Batzarra
Junta de Gobierno Local

oy Yy
m DONOSTIA TGBE akordioa

< Acuerdo de JGL
W SAN SEBASTIAN 02409/03

® Kontratazioa Zinegoizi idazkaria / Concejal-a secretario-a

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www. stia.eul Mirentiekane Arzallus furriza
20003 Donostia / San Sebastian

CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
(Art. 159 LCSP)

OBRA KONTRATUA
PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUA
(SPKLren 159. Art.)

BALDINTZA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

EZAUGARRIEN TAULA CUADRO DE CARACTERISTICAS

“ULIAKO ATERPETXEAN EGUZKI INSTALAZIO EJECUCION DEL “PROYECTO TECNICO PARA
TERMIKOA BIOMASAREKIN ETA GENERACION DE ACS Y CALEFACCION MEDIANTE
AEROTERMIAREKIN HIBRIDATUTA UR BERO LA HIBRIDACION DE UNA INSTALACION SOLAR
SANITARIOA ETA BEROKUNTZA SORTZEKO TERMICA CON BIOMASA Y AEROTERMIA EN EL
PROIEKTUA” GAUZATZEA ALBERGUE DE ULIA”.

SUSPERTZE, ERALDAKETA ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN BAITAKO KONTRATUA
EUROPAR BATASUNAK FINANTZATUA-NEXT GENERATION EU
 Espt. Zk.a/N° Expte: 2024/014
» Kontratu Mota / Tipo De Contrato: OBRAK / OBRAS
* Prozedura/ Procedimiento: SINPLIFIKATUA/SIMPLIFICADO
* Tramitazio Mota / Clase De Tramitacion: PREMIAZKOA / URGENTE

* Aldez Aurretiko Tramitazioa / Tramitacion Anticipada: EZ / NO
* Eskaintzak Aurkezteko epea / Plazo Presentacion Ofertas:
15 egun lizitazioa Kontratatzailearen Profilean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita

15 dias desde el dia siguiente a la publicacion de la licitacion en el Perfil de Contratante.

* Kontratazio Arloko Errekurtso Berezia Aplikatzerik/ Interposicion Del Recurso Especial En Materia
De Contratacion: EZ [/ NO

» Proposamenak Aurkezteko Lekua/Lugar de Presentacién de las Proposiciones:
Eusko Jaurlaritzako Kontratazio Plataforman
Plataforma de Contratacion Electronica de Euskadi

http://www.contratacion.euskadi.eus
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KONTRATATZAILEA) ETA BERE ORGANOAK

CONTRATANTE) Y SUS ORGANOS

Erakundea: Donostiako Udala

Entidad: Ayuntamiento de San Sebastian

Organo kontratazailea: Tokiko Gobernu Batzarra (TGB).

Organo de contratacién : Junta Gobierno Local (JGL)

Kontabilitate arloan organo eskuduna: Kontuhartzailetza
Orokorra.

Organo con competencias en materia de contabilidad:
Intervencion General.

Kontratazio alorreko organo eskuduna: Kontratazio

Zerbitzua.

E-maila: kontratazioa@donostia.eus

Organo con competencias en materia de Contratacion:
Servicio de Contratacion.

E-mail: kontratazioa@donostia.eus

Zuzendaritza edo zerbitzu sustatzailea: Osasun eta
Ingurumen Zuzendaritza, Energia eraginkortasun Atala.

Helbide elektronikoa: ingurumena@donostia.eus

Direccidon o servicio promotor: Direccion de Salud y
Medio Ambiente, Seccion de Eficiencia energética.

Correo electrénico: ingurumena@donostia.eus

Kontraturen arduraduna:
- lzena: Jon Gastafiares Lizarriturri
- Telefonoa: 943 48 33 90

- Email-a: jon_gastanares@donostia.eus

Responsable del contrato:
- Nombre: Jon Gastafiares Lizarriturri
- Teléfono: 943 48 33 90

- Email: jon_gastanares@donostia.eus

2.- KONTRATATZAILEAREN PROFILA

2.- PERFIL DE CONTRATANTE

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/
frmWebGV?

ReadForm&id=C671670319675&idioma=eus

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/
frmWebGV?

ReadForm&id=C671670319675&idioma=cas

3.- KONTRATUAREN XEDEA. SORTAK ETA KODEAK

3.- OBJETO DEL CONTRATO. LOTES Y CODIGOS

Kontratu honen xedea da “Uliako aterpetxean eguzki
instalazio termikoa biomasarekin eta aerotermiarekin
hibridatuta ur bero sanitarioa eta berokuntza sortzeko
proiektua”ren exekuzioa, EKINDARRA enpresari
(ZELAIETA ZELAIETA, XABIER IFZ: 72675945Q) eta
UHIN ENERGIA AHOLKULARITZA SLk (IFK:
B75200675) idatzitakoa eta 2024ko maiatzaren 14an
TGB-k onartutakoa.

Kontratu honi dagokionez, nabarmentzekoa da jarduerak
Europar Batasuneko Berreskuratze eta Erresilientzia
Funtsak (Next Generation Funtsak) finantzatutakoen

Constituye el objeto del presente contrato la ejecucion
del “proyecto técnico para generacion de acs y
calefaccion mediante la hibridacion de una instalacion
solar térmica con biomasa y aerotermia en el albergue
de ulia” redactado por EKINDARRA (ZELAIETA
ZELAIETA, XABIER N.L.F.: 72675945Q) Y UHIN
ENERGIA AHOLKULARITZA, S.L (C.I.F. B75200675). y
aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 14
de mayo de 2024.

Un aspecto a destacar respecto del presente contrato
es que las actuaciones estan incluidas en las
financiadas por el Fondo de Recuperacién y Resiliencia
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artean daudela, eta horien epeak eta zenbatekoak
ikuskatu egiten dira, azken helburua lortzeko.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 1.3 artikuluarekin
bat eta 1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen
aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen
testu bategina onartzen duenaren 22 artikuluan
xedatutakoa betez, genero-ikuspegia txertatu da kontratu
hau gauzatzeko.

de la Unién Europea (Fondos Next Generation), cuyos
plazos e importes son auditados para su consecucion
final.

De conformidad con el art. 1.3 de la Ley de Contratos del
Sector Publico y en cumplimiento del art. 22 del Decreto
Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y
Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las
mujeres, se ha incluido la perspectiva de género para la
ejecucion del presente contrato.

3.1. SORTEN IZATEA EDO HORIETAN BANATZEA.

3.1. EXISTENCIA o DIVISION EN LOTES DEL
OBJETO.

EZ

NO

Ez dago sortarik, espedientean dagoen arrazoizko
txostenaren 10. atalean adierazitako arrazoiak direla
eta.

NO hay lotes, por los motivos indicados en la clausula
10 del informe razonado obrante en el expediente.

3.2. KODIFIKAZIOA:

3.2. CODIFICACION:

- Europako Batzordearen CPV Kodifikazioa (Kontratuen
Hiztegi Komuna)

- Codificacion CPV de la Comision Europea Vocabulario
Comun de Contratos)

45261215-4 Estalkiak eguzki-plakekin estaltzea

/ Revestimiento de cubiertas con placas solares

- CPA kodifikazioa (Produktuen sailkapena jardueren
arabera).

- Codificacion CPA (Clasificacion de Productos por
Actividades)

43.21 Instalazio elektrikoko lanak

/ Trabajos de instalacion eléctrica

4.- PROIEKTUAREN EGILEA

4.- AUTOR DEL PROYECTO

EKINDARRA (ZELAIETA ZELAIETA , XABIER etaly

UHIN ENERGIAAHOLKULARITZA, S.L

5.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

5.1. PREZIOA ZEHAZTEKO SISTEMA

5.1. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

- Kontratu osoa oroharreko prezioan/ Precios a tanto alzado la totalidad del contrato.

5.2. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

- Lizitazio Tipoa edo Prezioa (BEZik gabe) / TIPO o PRECIO de licitacién (sin IVA): .................. 153.184,71 €
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B = oV B Y 2 ) PP 32.168,79 €

- Zenbateko 0soa/ Importe total: ..o s 185.353,50 €
5.3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO 5.3. DES,GLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE
AURREKONTUAREN BANAKETA LICITACION

- ZUZENEKO KOSTUAK/ COSTES DIRECTOS:  124.079,62 €

(Proiektuan adierazitako Exekuzio Materialerako Aurrekontua / Presupuesto de Ejecucion Material indicado en el
Proyecto)

- ZEHARKAKO KOSTUAK / COSTES INDIRECTOS:
Costes generales (13%): 19.914,01 €

Beneficio industrial (6%): 9.191,08 €

6.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA 6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Aplikatutako kalkulu metodoa: Método de calculo aplicado:

a- Lizitazioaren kopurua (BEZa kanpo): 153.184,71 € a- Importe de licitacién (IVA excluido): 1563.184,71 €

b- Aurreikusitako aldaketen kopurua (BEZ-a kanpo) : 0 € | b- Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):
0€

c.- Balizko aukeren kopuruak (BEZ-a kanpo): 0 €
c- Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): 0 €

- BALIOETSITAKO BALIOA/ VALOR ESTIMADO = 153.184,71 €

7.- FINANTZAKETA 7.- FINANCIACION

Kontratu honek finantzaketa mistoa du: Este contrato tiene una financiacion mixta:

- 2024ko ekitaldiko gastua. Gastuaren % 23,24 Next
GenerationEU funtsen bidez finantzatuko da eta
gainerako % 76,76 Donostiako Udalaren aurrekontuen
bidez.

Next Generation EU funtsak honako ebazpenetik
datozte

- Dirulaguntza emateko ebazpena, 00253-ERTER-2022
espedientea. Emandako Oinarrizko laguntza: 43.083,40
€

- Gasto del ejercicio 2024 E| 23,24 % del gasto sera
financiado mediante Fondos Next GenerationEU y el
76,76 % restante mediante los Presupuestos del
Ayuntamiento de Donostia.

Los Fondos Next Generation EU provienen de:

Resolucion de concesion de
expediente 00253-ERTER-2022,
concedida: 43.083,40 €

la subvencion,
Ayuda base

8.- KREDITUA ETA AURREKONTU APLIKAZIOA

8.- CREDITO Y APLICACION PRESUPUESTARIA
POR ANUALIDADES
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- Aurrekontu ekitaldia/ Ejercicio presupuestario:
- Aurrekontu partida/ Partida presupuestaria: .................e....

-Programa: ...
- Zenbatekoa/ Importe

2024

.......................................................................... 661.04.01

NEXT EVE Medio Ambiente
185.353,50 € (%21eko BEZ barne / 21% IVA incluido)

9.- BETETZE/ IRAUTE-EPEA

9.- PLAZO DE EJECUCION/ DURACION

- Epe osoa: 8 hilabete, zuinketa egiaztatzeko akta
sinatzen denetik.

- Plazo total: 8 meses, a contar desde la firma del acta
de comprobacion del replanteo.

- Epe partzialak: EZ

- Plazos Parciales: NO

- Harrera partzialak: EZ

- Recepciones Parciales: NO

10.- ORDAINTZEKO ERA. FAKTURAZIO DATUAK.

10.- FORMA DE PAGO. DATOS DE FACTURACION.

Esleipenaren prezioa obretako zuzendariak egindako
hileroko ziurtagirien bidez ordainduko da, aurreko hilean
proiektuaren arabera egindako lanen kontzeptuz eta beti
kontratuaren likidazioaren kontura. Hori dela-eta, obraren
zuzendariaren hileroko ziurtagiriekin batera, kontratistak
bere fakturak fakturazio elektronikoaren bidez edo
Udalaren Faktura Erregistroaren bidez aurkeztuko ditu.

El precio de la adjudicacion se abonara mediante
certificaciones mensuales extendidas por la direccion de
la obra, en ejecucién de los trabajos realizados conforme
al proyecto durante el mes anterior y siempre a cuenta de
la liquidacion final del contrato. A tal efecto, conforme a lo
mensualmente certificado por la direccién de la obra, el
contratista presentara sus facturas mediante facturacion
electronica o en formato papel en el Registro de Facturas
del Ayuntamiento.

Faktura elektronikoak aurkezteko puntu orokorra:

Gipuzkoako Foru Aldundia

Punto General de Entrada de facturas electrénicas:

Diputacion Foral de Gipuzkoa

Fakturazio elektronikoaren datuak:

Kontratazio Organoa: DIR3 kodea: LA0002658.

- Kontabilitate Organoa, Kontuhartzailetza Orokorra:
DIR3 Kodea: LA0002656.

- Prestazioaren hartzailea: DIR3 Kodea LA0003414
(Iraunkortasuna).

Enpresa esleipendunak, fakturaren kontzeptuaren
hasieran, Europako Next Generation funtsen
finantzaketa aipatu beharko du, "Europar Batasunak
finantzatua — NextGenerationEU" adierazpenaren bidez.

Datos de facturacion electrénica:

- Organo de Contratacién: Cédigo DIR3: LA0002658

- Organo Contable Intervencién General: Cédigo DIR3:
LA0002656

Destinatario de la Prestacion:
LA0003414 (Sostenibilidad).

Cdédigo DIR3

La empresa adjudicataria debera hacer referencia a la
financiacion por los fondos europeos Next Generation al
comienzo del concepto de la factura, mediante la
expresion "Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU".

11.- ALDAERAK ONARTZEA

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

EZ

NO

* % x
* *
*

*
* ok

Europar Batasunak
Il finantzatuta
NextGenerationEU

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA

DE ESPANA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

i

GOBIERNO ’

o m@ _EUSKO JAURLARITZA

. GOBIERNO VASCO

o TR

Berreskuratze, WA
Eraldaketa eta

Erresilientzia Plana

’

ENERGIAREN il
EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO

DELAENERGIA W

/

@3k




==ay
m DONOSTIA
W SAN SEBASTIAN
¥ Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

www.donostia.eus

12.- PREZIO BERRIKUSPENA

12.- REVISION DE PRECIOS

EZ

NO

13.- BAIMEN/ GAIKUNTZA PROFESIONALAK,
KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA, ETA
KAUDIMEN PROFESIONAL EDO TEKNIKOA

13.- AUTORIZACIONES/ HABILITACIONES
PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA, Y PROFESIONAL O TECNICA

13.1.- LANBIDE EDO ENPRESA BAIMENAK/
GAIKUNTZAK (SPKLko 65. art.)

13.1.- AUTORIZACIONES/HABILITACIONES
PROFESIONALES O EMPRESARIALES (art. 65 LCSP)

EZ

NO

13.2.- KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

13.2.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

lll. Gehigarrian azaldutakoa

La especificada en la Adendallil

13.3.- KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA.

13.3.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL.

lll. Gehigarrian azaldutakoa

La especificada en la Adenda lll

13.4.- SAILKAPENA.

13.4.- CLASIFICACION.

Nahitaezkoa: EZ

Obligatoria: NO

BETETZEA. EGIAZTAPENA.

Lizitatzaileak, kaudimena egiaztatzeko, ondoko La licitadora podra acreditar su solvencia mediante la
sailkapena erabili ahal izango du: siguiente clasificacion:

- Taldea: J Instalazio mekanikoak - Grupo: J Instalaciones mecanicas

- Azpitaldea: 2 - Subgrupo: 2

- Kategoria: 2 - Categoria: 2

13.5.- INGURUMEN KUDEAKETARAKO ETA | 13.5.- ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
KALITATEAREN KUDEAKETARAKO ARAUAK | NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y DE

GESTION DE CALIDAD.

GOBIERNO
DE ESPANA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

RN Europar Batasunak
LN finantzatuta
gL NextGenerationEU
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EZ NO
14.- BITARTEKOAK NAHITAEZ ATXIKITZEKO | 14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION
KONPROMEZUA OBLIGATORIA DE MEDIOS
EZ NO
15.- AZPIKONTRATAZIOA 15.- SUBCONTRATACION
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SPKLren 215.2 b) artikuluari jarraituz eta 1030/2021
Agindua, irailaren 29koa, zeinaren Dbitartez
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia planaren
kudeaketa sistema egituratzen den, kontratistak
idatziz jakinarazi beharko dio Donostiako Udalari
kontratua esleitu ondoren eta beranduenez zuinketa
egiaztatzeko akta sinatzen denean, azpikontratuak
egiteko asmoa duela, eta prestazioaren zer zati
azpikontratatu nahi duen aipatuko du, bai eta
azpikontratatzailearen  izena,  harremanetarako
datuak eta legezko ordezkaria edo ordezkariak ere,
eta behar beste justifikatuko du azken horrek
gaitasuna duela hura egikaritzeko, dituen elementu
teknikoak eta giza elementuak eta esperientzia
aipatuta, eta egiaztatuta azpikontratista horrek ez
duela kontratatzeko debekurik.

Kontratista nagusiak idatziz jakinarazi beharko dio
Donostiako Udalari kontratu nagusia egikaritzen den
bitartean informazio horretan gertatzen den aldaketa
oro, bai eta azpikontratista berriei buruz behar den
informazio guztia ere.

En atencién al art. 215.2 b) de la LCSP y para un
correcto cumplimiento del art. 8.2 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se

configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, el
contratista, debera comunicar por escrito al

Ayuntamiento de Donostia, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, con la firma del acta de
comprobacién de replanteo, la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que
se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante(s) legal(es) del subcontratista,
y justificando suficientemente la aptitud de este para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicion de contratar.

El contratista principal debera notificar por escrito al
Ayuntamiento de Donostia cualquier modificacién que
sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
y toda la informacidon necesaria sobre los nuevos
subcontratistas.

16.- BERMEAK

16.-GARANTIAS

16.1. BEHIN-BETIKOA: BAI

16.1. DEFINITIVA: SI

. Eskainitako azken prezioaren %5 (BEZ kanpo).
d Onargarria da prezioaren atxikipenaren bidez
egitea: EZ.

. 5 % del precio final ofertado (IVA excluido).
. Se admite constitucion mediante retencion del
precio: NO.

16.2. OSAGARRIA: BAI

16.2. COMPLEMENTARIA: S|

Zenbatekoa: Eskainitako prezioaren %5era artekoa.

Importe: Hasta el 5% el precio final ofertado.

Kontratazio-mahaiak esleipendun gisa proposatutako
enpresaren eskaintza ohiz kanpoko eskaintza baxuaren
presuntzioan egon izan bada, eskaintzaren % 5erainoko
berme osagarria aurkeztea eskatu ahal izango da
kontratua esleitzeko erabakia hartu aurretik.

En el caso de que la oferta de la empresa propuesta
como adjudicataria por la Mesa de Contratacion hubiese
estado incursa en presuncion de oferta anormalmente
baja, podra ser exigida la presentacion de una garantia
complementaria de hasta el 5% de la oferta con caracter
previo al acuerdo de adjudicacion del contrato.

Kasu horietan, esleipendun gisa proposatutakoak
aurkeztu beharreko guztizko bermea (behin betikoa gehi
osagarria) eskainitako prezioaren % 10 izango da.

En estos supuestos, la garantia total (definitiva mas
complementaria) a presentar por el propuesto como
adjudicatario alcanzara un 10% del precio ofertado.
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16.3. BERME EPEA

16.3. PLAZO DE GARANTIA

Kontratuaren berme epea: urte 1 harrera aktatik.

Hala ere, hornitutako elementu guztiek eta instalazioaren
osotasunak fitxa teknikoetan adierazitako berme-epea
bete beharko dute (berme-epe hau, edonola ere, Obra
Proiektuan adierazitakoarekin bateragarria izan beharko
da).

Plazo de garantia del contrato: 1 afio desde el acta de
recepcion.

No obstante, los elementos suministrados y la instalacion
en su conjunto deberan cumplir con el plazo de garantia
indicado en las fichas técnicas (que se ajustara, en todo
caso, a lo indicado en el Proyecto de Obra).

17.- ESLEIPEN IRIZPIDEAK

17.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

17.1.- JUDIZIO BALORE BIDEZKO IRIZPIDEAK

17.1 - CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO
DE VALOR.

Ez dira ezarri.

No se establecen.

17.2.- FORMULEN APLIKAZIO BIDEZKO IRIZPIDEAK

Artxibo elektroniko bakarrean

17.2.- CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

En el archivo electrénico Unico

Formulak aplikatuz baloratu beharreko irizpidea. 100
puntu gehienez ere.

a - Eskaintza ekonomikoa: 60 puntu, gehienez.
b - 2 urtera arteko bermea jartzea: 10 puntu, gehienez.
c- Gauzatzeko epea murriztea: 10 puntu, gehienez.

d- Irizpide teknikoak eta ingurumenekoak: 15 puntu,
gehienez.

e- Genero-berdintasuna: 5 puntu, gehienez.

Criterio a valorar mediante la aplicacion de férmulas.
hasta 100 puntos

a - Oferta econdmica: hasta 60 puntos.

b -Ampliacion de garantia hasta 2 afos: hasta 10
puntos.

c- Disminucion del Plazo de ejecucion: hasta 10
puntos.

d- Criterios técnicos y medioambientales: hasta 15
puntos.

e- Iguadad de género: hasta 5 puntos.

a): Prezioa: 60 puntura arte.

Balorazioa hurrengo tarteen arabera egingo da:

a): Oferta econémica : hasta 60 puntos.

La valoracion se realizara en base a los siguientes
tramos:

o m@ _EUSKO JAURLARITZA
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3 Bmax 3 Bmax
Pi = X Pi = X
- Bigarren tartea, 0,6 Bmnx eta Bmax arteko - Tramo segundo, para bajas entre 0,6 Brax ¥ Bmax
beherapenentzako:
Bi = 016 Bmax Bi = 016 Bmax
P = 60 08+ ————— P = 60 08+ —————
2 Bmax 2 Bmax
Non: Siendo:
B: Lizitatzaile baten jaitsiera, ehunekoetan adierazita. Bi : baja de una licitadora expresada en tanto por cien.
Bmax : Prozedurako jaitsierarik gehiena, ehunekoetan Bmax : baja maxima del procedimiento expresada en
adierazita. tanto por ciento.

Pi : Lizitatzaile baten puntuazioa. P; : Puntuacion de una licitadora.

b): Obraren berme-epea luzatzeko eskaintza: 10 | b): Oferta ampliacién del plazo de garantia de la
puntura arte obra: hasta 10 puntos

Lege-bermearen epea BAZA honetan aurreikusitako Se valorara el compromiso de ampliacién del plazo de
gutxienekotik (12  hilabete) gora  luzatzeko garantia legal por encima del minimo previsto en el
konpromisoa baloratuko da proiektuaren unitate presente PCAP (12 meses), en la totalidad de las

guztietan, kontratuaren xedearen berezko instalazio, ynidadgs del proyecto, in.cluyendo todas !as
ekipamendu eta azpiegitura guztiak barne, gehienez instalaciones, equipamientos e infraestructuras propias
ere 12 hilabete gehigarrira arte (24 hilabete guztira). del objeto del contrato, hasta un maximo de 12 meses

adicionales (24 meses maximo en total).

Baremazio honen arabera baloratuko da:
Se valorara de acuerdo con la siguiente baremacion:

- 10 puntu, berme-eperik handiena eskaintzen duenari

(gehienez 12 hilabete gehiago, guztira 24 hilabete). - 10 puntos, a quien oferte el mayor plazo de garantia
(maximo 12 meses adicionales, haciendo un total de 24

- 0 puntu, bermearen legezko gutxieneko epea (12 meses).

hilabete) eskaintzen duenari.
- 0 puntos, a quien oferte el plazo minimo legal de

- Bitarteko eskaintzak formula honen arabera | 9arantia (12 meses).

baloratuko dira:
- Las ofertas intermedias se valoraran con la siguiente

Pi=10 X ((Gi— 12) / (Gmax - 12)) formula:
Pi=10 X ((Gi— 12) / (Grmax - 12))

Hau da: Siendo:

Pi: Lizitatzaileari emandako puntuazioa (Irizpidearen | Pi: Puntuacion otorgada al licitador (Puntuacion maxima
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gehieneko puntuazioa (10 puntu).
Gi: Lizitatzaileak eskainitako berme-epea (hilabeteak).

Gmax: Eskainitako handiena

(hilabeteak).

berme-eperik

del criterio (10 puntos).
Gi: Plazo de garantia ofertado por el licitador (meses).

Gmax: Mayor plazo de garantia ofertado (meses).

c): Gauzatzeko epea murriztea: 10 puntu, gehienez.

BAZA honen ezaugarri-taulako 8. klausularen arabera,
obra egiteko gehieneko epea 8 hilabete, hau da 240
egun naturalekoa, da.

240 egun naturaleko epea eskaintzen duenari 0 puntu
emango zaizkio.

10 puntu emango zaizkio gauzatzeko gehienezko epea
gehien murrizten duenari (240 egun natural).

Balioetsi beharreko gehieneko murrizketa 180 egun
naturalekoa izango da (hau da, 60 egun naturaleko
egikaritze-epea). Lizitatzaileren batek 180 egun
naturaletik gorako murrizketa eskaintzen badu,
gehieneko murrizketa (180 egun natural) eskaini duela
ulertuko da.

Pi = ((240 - Ri) / (240- Rmax)) x 10
Pi = lizitatzaileari emango zaion puntuazioa.

Ri = Lizitatzaileak eskainitako murrizketa (egun
naturaletan) (gehienez 180 egun naturaleko murrizketa).

Rmax = Eskainitako gehieneko murrizketa (egun
naturaletan) (gehienez 180 egun naturaleko murrizketa).

c): Disminuciéon del plazo de ejecucion: hasta 10
puntos

En virtud de la clausula 8 del cuadro de caracteristicas
del presente PCAP, el plazo de ejecucion maximo da la
obra es de 8 meses equivalente a 240 dias naturales.

Se otorgaran 0 puntos a quien oferte un plazo de
ejecucion de 240 dias naturales

Se otorgaran 10 puntos a quien mas reduzca el plazo
de ejecucion maximo (240 dias naturales).

La reduccion maxima a valorar sera de 180 dias
naturales (es decir, un plazo de ejecucion de 60 dias
naturales). Si alguna licitadora oferta una reduccion
mayor a 180 dias naturales, se entendera que ha
ofertado la maxima reduccion (180 dias naturales).

Pi = ((240 - Ri) / (240- Rmax)) x 10

Pi = Puntuacién que se otorgara a la licitadora.

Ri = Reduccion ofertada por la licitadora (en dias
naturales) (maximo una reduccion de 180 dias
naturales).

Rmax = Reduccién maxima ofertada (en dias naturales)
(maximo una reduccion de 180 dias naturales).

d) Irizpide teknikoak eta ingurumenekoak: 15 puntu,
gehienez.

Guztira 15 puntu emango dira, honela banatuta, instalatu
beharreko materialaren ezaugarri tekniko hauek
betetzearen arabera: Eskaintzan, lizitatzaile bakoitzak
atal hauetako bakoitzean zehaztu beharko du eskainitako
produktuaren fitxa teknikoetan:

Biomasaren Irizpide teknikoak: 6 puntu

d) Criterios técnicos y medioambentales: hasta 15
puntos

Se asignaran un total de 15 puntos distribuidos de la
siguiente manera, en funcién del cumplimiento de las
siguientes caracteristicas técnicas del material a instalar.
En la oferta cada licitador debera especificar en la fichas
técnicas del producto ofertado en cada uno de los
siguientes apartados:

Criterios técnicos Biomasa: 6 puntos
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Puntu guztiak betetzeak 6 puntu emango dizkio
eskaintzari. 0 puntu emango zaizkio horietako
edozeinetatik sartzen den eskaintzari.

*  Modulazio automatikoa

*  Errekuntzaren doikuntza automatikoa
*  Trukagailuaren garbiketa automatikoa
*  Pizte sistema automatikoa

*  Elikadura automatikoa

. Errautsak automatikoki erretiratzea

Biomasaren ingurumen-lrizpideak : 3 puntu

Puntu guztiak betetzeak 3 puntu
eskaintzari. 0 puntu emango zaizkio
edozeinetatik sartzen den eskaintzari.

emango dizkio
horietako

. Urtaroko emsioak

(Produktuaren fitxa, 2015/1189

Erregelamenduaren arabera)
CO (% 10 O2) < 500 mg/mN?
NOx (02% 10) < 500 mg/mN?

(EB)

*  Eraginkortasun energetikoaren mota

(Produktuaren fitxa, 2015/1187

Erregelamenduaren arabera)

(EB)

A+ edo handiagoa

Aerotermiako ingurumen-irizpideak: 3 puntu

Puntu guztiak betetzeak 3 puntu emango dizkio eskaintzari.
0 puntu emango zaizkio horietako edozeinetatik sartzen den
eskaintzari.

COP/EER: gutxienez 4,53/4,74
*  Hozgarriaren gehieneko PCA: 675 edo txikiagoa

*  (aerotermia-ekipoan erabilitako gasaren
PCA>675a duten eskaintzak kanpoan utziko dira)

*  Eraginkortasun energetikoaren klasea 55°C LOT1
(SCOP): A++ (3,37) edo hobea

*  Eraginkortasun energetikoaren mota 35°C LOT1

El cumplimiento de todos los puntos otorgara 6 puntos a
la oferta. Se otorgaran 0 puntos a aquella oferta que
inclumpla de cualquiera de ellos.

*  Modulacién automatica

*  Ajuste automatico de la combustion

¢ Limpieza automatica de intercambiador
*  Encendido automatico

*  Alimentacion automatica

. Retirada automatica de cenizas

Criterios medioambientales Biomasa: 3 puntos

El cumplimiento de todos los puntos otorgara 3 puntos a la
oferta. Se otorgaran 0 puntos a aquella oferta que
inclumpla de cualquiera de ellos.

. Emsiones estacionales

(Ficha de producto segun Reglamento (UE)
2015/1189)

CO (10% O2) < 500 mg/mN?
NOx (10% O.) < 500 mg/mN?
¢ Clase de eficiencia energética

(Ficha de producto segun el Reglamento (UE)
2015/1187)

A+ o superior

Criterios medioambientales Aerotermia: 3 puntos

El cumplimiento de todos los puntos otorgara 3 puntos a
la oferta. Se otorgaran 0 puntos a aquella oferta que
inclumpla de cualquiera de ellos.

e COP/EER: minimo 4,53 /4,74
*  PCA maximo del refrigerante: 675 o menor

(se excluiran las ofertas cuyo gas utilizado en el
equipo de aerotermia tenga un PCA>675)

* Clase de eficiencia energética 55°C LOT1
(SCOP): A++ (3,37) o mejor

* Clase de eficiencia energética 35°C LOT1
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(SCOP): A+++ (4,69) edo hobea

Sistema osoaren urruneko monitorizazioa: 3 puntu

Urruneko monitorizazio aukerak (eraikinaren/instalazioaren
sarerako sarbidearen mende): 3 puntu

Puntu honetan eskatzen den urrutiko monitorizazioa
betetzen ez duten eskaintzei 0 puntu emango zaizkie.

(*) Lizitatzaileek eskaintzan, VIIl. eranskinarekin batera
(eskaintzaren eredua), produktuaren fitxa teknikoak aurkeztu

beharko dituzte. Lizitatzaileak fitxa teknikoak aurkezten ez
balditu baditu edo fitxa teknikoetan ez baldin bada
baloragarria_den irizpide teknikoa ageri, 0 puntu emango
zaizkio. VIII. eranskinean eskainitakoaren eta fitxa teknikoen
artean kontraesanik badago, fitxa teknikoan adierazitakoa
nagusituko da.

(SCOP): A+++ (4,69) o mejor

Monitorizacién del sistema completo: 3 puntos

Monitorizacién remota de todo el sistema (supeditado al
acceso a la red del edificio/ instalacion): 3 puntos

A las ofertas que no cumplan con monitorizaciéon remota
exigida en este punto se les otorgaran 0 puntos.

*) Las licitadoras deberan presentar en la oferta, junto al
Anexo VIIl (modelo oferta), las fichas técnicas de los
productos. Si la licitadora no presenta las ficha técnicas o
en ellas no se indica la caracteristica técnica valorable

se le otorgaran 0 puntos. En caso de contradiccion entre
lo ofertado en el Anexo VIII y la ficha técnica,

prevalecera lo indicado en la ficha técnica.

e) Genero-berdintasuna:

5 punturekin baloratuko da kontratua gauzatzen duen
plantilan eta prestazio osoan zehar gutxienez
kontratuari atxikitako langile guztien % 20 osatzen
duten emakumeak enplegatzeko konpromisoa.
Ehuneko horretara iristen ez bada, 0 puntu emango
dira.

Egiaztatzeko era:

- Lizitatzaile guztiek agiri honetako VIII. Eranskina bete
eta aurkeztu beharko dute. Bertan, kontratua
gauzatuko duten langile guztien artean
emakumezkoak direnen ehunekoa aitortu beharko
dute.

- Kontratua formalizatu edo kontratazio berriak egin
eta hilabeteko epean:

* Enplegatuen izen-zerrenda, honako hauek
adierazita: sexua, kontratuen hasiera- eta
amaiera-data, lanaldia eta, hala badagokio,
lanbide-kategoria.

* Lan-kontratuen kopia.

e) Igualdad de género:

Se valorara con 5 puntos el compromiso de emplear
en la plantilla que ejecute el contrato y durante toda la
prestacion a mujeres que supongan al menos el 20%
del total del personal adscrito al contrato. En caso de
no alcanzar tal porcentaje, se otorgaran O puntos.

Modo de verificacion:

- Todas las licitadoras deberan cumplimentar y
presentar el Anexo VIII del presente pliego. En ella,
deberan declarar el porcentaje de mujeres entre el
personal que ejecutara el contrato.

- En el plazo de un mes tras la formalizacion del
contrato o desde que se produzcan nuevas
contrataciones:

* Relacion nominal de personas empleadas,
indicando sexo, fecha de inicio y fin de
contratos, asi como jornada laboral, y en su
caso categoria profesional.

* Copia de contratos de trabajo.

OHAR GARRANTZITSUA ARTXIBO ELEKTRONIKO

NOTA IMPORTANTE PARA LA PRESENTACION DEL
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BAKARRA AURKEZTEKO

Kontratu honen artxibo elektroniko bakarra behar
bezala aurkezteko honako bi dokumentuak aurkeztu
behar dira:

- Alde batetik, BAZAren VIIl. Eranskina, hau da,
eskaintza ekonomikoa. Proposamen ekonomikoa
egiterakoan, lizitatzaileek agiri hauen VIIl. eranskina
aurkeztu beharko dute, bere osotasunean behar
bezala beteta. Eskaintza ekonomikoaren balorazioa
egiteko hau izango da kontuan izango den
dokumentu bakarra.

- Bestalde, aparteko dokumentu batean, “Gauzatze
materialaren aurrekontuaren kalkulua” adierazten
den banakapena aurkeztu beharko da. Lizitatzaileek
artxibo bat aurkeztu beharko dute, eskaintzan au-
rkeztutako gauzatze materialaren aurrekontuaren
banakapen osoa jasotzen duena. Atal bakoitzean
adierazitako kontzeptu guztiei buruzko datuak au-
rkeztu beharko dituzte, plegu hauen VIIl. eranskina-
ren amaieran agertzen den bezala.

Horiek horrela, artxibo bakarrean bi dokumentu jaso
beharko dira: batetik, VIIl. eranskina, ireki ondoren
publikoa izango dena eta esleipenerako baloratu
beharreko dokumentua izango dena; eta, bestetik,
“Gauzatze materialaren aurrekontuaren kalkulua”
adierazten den banakapena (dokumentu hau ez da
jendaurrean jarriko).

ARCHIVO ELECTRONICO UNICO

La debida presentacion del archivo uUnico de este
contrato requerira la presentacion de dos documen-
tos:

- Por un lado, el Anexo VIIl del PCAP, es decir, la
oferta econémica. A la hora de formular su propuesta
econdmica, los licitadores deberan presentar el
Anexo VIl de estos Pliegos debidamente cumplimen-
tado en su totalidad. Este sera el inico documento
que se considerara para proceder a la valoracion de
la oferta econémica.

- Por otro lado, en un documento aparte, el desglose
relativo al “Calculo del presupuesto de ejecucion
material”. Los licitadores deberan presentar un archi-
vo en el que conste la totalidad del desglose del pre-
supuesto de ejecucion material presentado en su
oferta, debiendo aportar datos sobre todos los
conceptos sefalados cada apartado, tal y como
consta al final del Anexo VIII de estos Pliegos.

En consecuencia, en el archivo Unico constaran dos
documentos: por un lado, el Anexo VIII propiamente,
documento que tras su apertura sera publico y sera
el documento a valorar a efectos de adjudicacion; y,
por otro lado, el desglose del presupuesto de ejecu-
cion material de la oferta presentada (este documen-
to no se hara publico).

17.3. ESKAINTZA BAT EZOHIKO EDO NEURRIZ
KANPOKO BALOREAK DITUELA JOTZEKO
PARAMETROAK:

Eskaintza ekonomiko bat neurriz kanpoko baloreak edo
proportziorik gabekoa dela joko da, eskainitako
prezioari dagokionez, Administrazio Publikoen Kontratu
Legeko Zuzentarau orokorra onartzen duen urriaren

17.3. PARAMETROS PARA CONSIDERAR UNA
OFERTA CON VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS:

Se considerara incursa en valor anormal o
desproporcionado la oferta econémica, en relacion al
precio ofertado, que se encuentre en la situacién
indicada en el articulo 85 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 85. artikuluan o )
jasotakoak. ge:ne.ral de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.
17.4.- CRITERIOS ESPECIFICOS PARA
17.4.- BERDINKETAK DESEGITEKO IRIZPIDE DESEMPATES:

ESPEZIFIKOAK:

SPKL-ko 147.2 artikuluko gizarte irizpideak aplikatuko
dira, bertan aurreikusitako hurrenkeran.

Se aplicaran los criterios sociales del articulo 147.2 de
la LCSP en orden.
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18. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Plegu hauen baldintza orokorretan jasotako betetze
baldintza bereziez gain, kontratu honen betetze
baldintza berezitzat jotzen dira honako hauek ere:

Ademas de las recogidas en el clausulado general de
estos PCAP, constituyen condiciones especiales de
ejecucion de este contrato las siguientes:

18.1. SPKL-REN 202.2.
BALDINTZA BEREZIAK

ART.KO BETETZE

18.1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
DEL ART. 202.2 DE LA LCSP

Gizarte arlokoak: Esleipenduna behartuta dago bere
eskaintzan adierazi duen Lan Hitzarmen aplikagarria
betetzera kontratu honen xede diren lanak egingo
dituzten langileei begira. BAZA honetako 37.1.5
klausularen arabera, kontratua gauzatzeko baldintza
berezi horrek funtsezko betebeharraren izaera du.
Ondorioz, klausula hori nola edo hala ez betetzea
kontratua suntsiarazteko arrazoia da.

Genero-berdintasuna: Enpresa esleipendunak bermatu
eta egiaztatu beharko du kontratua gauzatzen duen
plantillarentzat ez dagoela ordainsari-diskriminaziorik
emakumeen eta gizonen artean balio eta/edo lanbide-
kategoria bereko lana egitean, zuzendaritza-postuak
barne. Kontratua gauzatzeko baldintza berezi horrek
funtsezko betebeharraren izaera du. Ondorioz, klausula
hori nola edo hala ez betetzea kontratua suntsiarazteko
arrazoia da.

Egiaztatzeko era:

Kontratua sinatu eta hilabete batera, enpresa
esleipendunak honako egiaztagiriak aurkeztu beharko
ditu:

* 50 langile edo gutxiago dituzten enpresen kasuan:
Ordainsariak erregistratzeko tresna, Emakumeen
eta gizonen ordainsari-berdintasunari buruzko

urriaren 13ko 902/2020 Errege Dekretuaren
arabera.
* 50 langile baino gehiago dituzten enpresen

kasuan, ordainsari-auditoretzaren kopia bat
erantsiko da, 902/2020 Errege Dekretuaren
arabera.

Ingurumenekoak:

1.- Kontratua gauzatzeko, baldintza berezia izango da
etiketatze berdearen arloan hartutako betebeharrak

Social: La persona o empresa adjudicataria esta
obligada a cumplir con el Convenio Colectivo declarado
de aplicacion por ella mismo en su oferta para el
personal que realice las tareas correspondientes al
objeto de este contrato. En virtud de la cldusula 37.1.5
de este PCAP, esta condicion especial de ejecucion
tiene la calificacién de obligacion esencial, siendo por
tanto cualquier incumplimiento causa de resolucion del
contrato.

Igualdad de género: La empresa adjudicataria debera
garantizar y acreditar de manera efectiva para la plantilla
que ejecute el contrato que no existe una discriminacion
retributiva entre mujeres y hombres en la prestacion de un
trabajo de igual valor y/o categoria profesional, incluyendo
los puestos directivos. Esta condicion especial de
ejecucion tiene la calificacion de obligacién esencial,
siendo por tanto cualquier incumplimiento causa de
resolucién del contrato.

Modo de acreditacion:

Al mes tras la formalizacion del contrato, la empresa
adjudicataria
documentacion:

debera presentar la siguiente

* En el caso de empresas con 50 o menos personas
en plantilla: Herramienta de registro retributivo
conforme al Real Decreto 902/2020, de 13 de
octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y
hombres.

* En el caso de empresas con mas de 50 personas en
plantilla: se adjuntara una copia de la auditoria
retributiva conforme al Real Decreto 902/2020.

Medioambientales:

1.- La ejecucién del contrato requiere, sera condiciéon
especial de ejecucion el preceptivo cumplimiento de las
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nahitaez betetzea, hura kontrolatzeko ezarritako
mekanismoak betetzea eta kontratua gauzatzeko
betebeharrak nahitaez betetzea.

Kontratua gauzatzeko baldintza berezi horrek funtsezko
betebeharraren izaera du. Ondorioz, klausula hori nola
edo hala ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoia
da.

obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde,
los mecanismos establecidos para su control, asi como
el preceptivo cumplimiento de las obligaciones de
ejecucion.

Esta condicion especial de ejecucién tiene la calificacion
de obligacion esencial, siendo por tanto cualquier
incumplimiento causa de resolucién del contrato.

18.2- KONTRATUA GAUZATZEN DUTEN LANGILEEN
SOLDATEN BALDINTZEI BURUZKO BETETZE
BALDINTZA BEREZIAK

18.2- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
RELATIVAS A LAS CONDICIONES SALARIALES DEL
PERSONAL QUE EJECUTA EL CONTRATO

Esleipenduna behartuta dago Gipuzkoako Eraikuntza
eta Obra Publikoen Lan Hitzarmen Kolektiboaren
soldata baldintzak betetzea kontratu honen xede diren
lanak egingo dituzten langileentzako. BAZA honetako
37.1.5 klausularen baitan, betetze baldintza berezi
honek funtsezko betebeharraren izaera du. Ondorioz,
honen edozein ez betetze kontratua eteteko arrazoia da.

El Adjudicatario esta obligado a cumplir con las
condiciones salariales establecidas en el Convenio
Colectivo de Construccion y Obras Publicas de
Gipuzkoa para los trabajadores que realicen las tareas
correspondientes al objeto de este contrato. En virtud de
la clausula 37.1.5 de este PCAP, esta condicion
especial de ejecucion tiene la calificacién de obligacion
esencial, siendo por tanto cualquier incumplimiento
causa de resolucion del contrato.

19.- BESTE BETETZE BALDINTZA BEREZIAK

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION

1. Halaber, kontratu hau gauzatzeko baldintza berezi
gisa zehazten dira honako hauek ere:

a) Interes Gatazkarik Ezaren Deklarazioa beteta
aurkeztea.

b) Kontratistari eta balizko azpikontratistei ezartzen
zaizkien betebehar espezifikoak plegu hauetako
“Kontratazio honetarako arau-aurreikuspen
espezifikoak, irailaren 29ko HFP/1030/2021 agindua,
Errekuperazio, Eraldaketa eta Erresilientzia planaren
kudeaketa-sistema eratzen duena, eta Estatuko
Kontratazio  Publikoaren  Aholku  Batzordearen
abenduaren 23ko jarraibidea aplikatzearen
ondoriozkoak” taulan.

C) “Ingurumenari kalte nabarmenik ez eragitea” (do
not significant harm- DNSH) printzipioaren erabateko
errespetua

Kontratua gauzatzeko baldintza guztiak kontratua

1. También tendran la consideracion de condiciones
especiales de ejecucion las siguientes:

a) La cumplimentacion de la Declaracién de Ausencia
de Conflicto de Intereses (DACI).

b) Las obligaciones especificas impuestas al
contratista y a los eventuales subcontratistas
contenidas en el cuadro denominado “Previsiones
normativas especificas para la presente contratacion
derivadas de la aplicacion de la orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, asi como de la
Instruccion de 23 de diciembre de la Junta Consultiva
de Contratacién Publica del Estado”.

C) El pleno cumplimiento del principio de “no causar
un perjuicio significativo en el medio ambiente”
(principio do not significant harm-DNSH)

Todas las condiciones especiales de ejecucién que
formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
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gauzatzean parte hartzen duten azpikontratista guztiei
ere eskatuko zaizkie.

2. Kontratua gauzatzeko baldintza berezi hauek
kontratu honen funtsezko betebehar gisa
kalifikatzen dira, eta, beraz, horiek ez betetzeak
kontratua suntsiaraztea ekarriko du.

todos los subcontratistas que participen de la
ejecucion del mismo.

2. Estas condiciones especiales de ejecucion son
calificadas como obligaciones esenciales del
presente contrato, por lo que su incumplimiento
constituira causa de resolucién del contrato.

20.- KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK.

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Kontratu honen funtsezko betebeharrak  Sektore
Publikoko Kontratuen Legean eta baldintza agirian
aurreikusitakoak dira.

Era berean, kontratu honen funtsezko betebehar dira
ezaugarrien taula honetako 14. klausulan zehaztutako
bitartekoen nahitaez atxikitzea.

- 18. Apartatuan agertzen diren betetze baldintza
bereziak

- Esleipendunak  aurkeztutako  eskaintza  bere
osotasunean betetzea, batez ere 19. atalean
aurreikusitako esleipen-irizpideen arabera baloratu diren
alderdiei dagokien eskaintzak

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211. f)
artikuluarekin bat, atal honetan ezarritako funtsezko
betebeharrak  betetzen ez  badira, kontratua
suntsiaraziko da.

Las obligaciones esenciales aplicables al presente
contrato son las previstas en la LCSP y en el clausulado
general del contrato.

Igualmente, constituyen obligaciones de caracter
esencial del contrato la adscripcion de medios
determinada en la clausula 14 del presente cuadro de
caracteristicas.

- Las condiciones especiales de ejecucion fijadas en el
apartado 18

- Cumplimiento de la totalidad de la oferta presentada por
el adjudicatario, fundamentalmente en lo que se refiere a
los aspectos que han sido objeto de valoracion en funcion
de los criterios de adjudicacion de las ofertas previstas en
el apartado 19

De conformidad con el art. 211. f) de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas
en este apartado constituiran causa de resolucion del
contrato.

21.- LAN PROGRAMA

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Kontratistak aurkeztu beharko du

Procede su presentacion por el contratista

BAI

Si

Lan Programaren Edukia:

Contenido del Programa de Trabajo

La programa balioetsi egingo da (taulako 17.1.2
irizpidea). Ondorioz, artxibo elektroniko bakarrean
aurkeztu beharko da.

El programa de trabajo sera objeto de valoracion
(criterio 17.1.2 de la tabla), por lo que debera
presentarse en el archivo electrénico Unico.

22.- AURREIKUSITAKO KONTRATU ALDAKETAK.
ALDAKETA SUBJEKTIBOA.

22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES
PREVISTAS. MODIFICACION SUBJETIVA.

EZ

NO
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ALDAKETA  SUBJEKTIBOA  (KONTRATUAREN | MODIFICACION  SUBJETIVA  (CESION  DE
LAGAPENA) CONTRATO)

BAI Si

23.- ZEHAPENAK 23.- PENALIDADES

Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta baldintzen | Las previstas en la ley LCSP y en el clausulado del pliego
orrien klausuletan aurreikusitakoak (Baldintza | (Las indicadas en el articulo 45 de las Condiciones
Administratibo  Berezien  Agiri  honen  Baldintza | Generales de los presentes Pliegos de Condiciones
Orokorretako 45. artikuluan agertutakoak). Administrativas Particulares).

Beste zehapen batzuk: Otras penalidades distintas:

Obra-Proiektuaren 5.5. atalaren arabera, enpresa | En virtud del apartado 5.5. del Proyecto de Obra, la

esleipendunak urtebetez eguzki-instalazioen empresa adjudicataria se debera encargar, durante un
mantentze prebentiboa eta zuzentzailea egin beharko | @no. del mantenimiento preventivo y correctivo de las
ditu. instalaciones solares.

Kontratuaren ez-betetzetzat joko dira urtebeteko epe

horretan mantentze-lanentzat ezarritako gehieneko | L@ falta de cumplimiento de los plazos maximos
epeak ez-betetzea. Hau da: establecidos para el mantenimiento, durante dicho plazo

de un afo, se considerara como incumplimiento

Mantentze zuzentzailerako erantzun-denbora: gehienez | contractual. Es decir:

24 ordu, instalazioak funtzionatzen uzten badu, eta . o )
gehienez 48 ordu, akatsak ez badio eragiten haren | Tiempo de respuesta para el mantenimiento correctivo:
funtzionamenduari. un maximo de 24 horas si la instalacion deja de

funcionar y un maximo de 48 horas si el defecto no
afecta al funcionamiento de la misma.

Instala.zioa ma.rtxan jartzeko  gehienezko epea, | _ pjazo maximo de puesta en marcha de la instalacion
hutsegitea partziala edo erabatekoa bada: 48 ordu, | gn caso de fallo parcial o total: 48 horas, excepto por
ezinbesteko kasuetan izan ezik. causa de fuerza mayor.

"48 ordu baino gutxiagoan, mantentzaileak geldialdiaren
arrazoiaren diagnostikoa egin beharko du, eta hori egin | - En menos de 48 horas el mantenedor debera hacer
ezean, aldi horretatik aurrera sortu gabeko energiaren | diagnostico de razén de parada, de no hacerlo, a partir
baliokidea den zigorra egotziko zaio, betiere arrazoia | de este periodo se imputara la penalizacion equivalente
ezinbestekoa ez bada. a la energia no generada, siempre que la razén no sea
de fuerza mayor.

- Plazo maximo de reposicion de los distintos elementos
de la instalacion: 72 horas, excepto causas de fuerza
mayor.

Instalazioko elementuak birjartzeko gehieneko epea: 72
ordu, ezinbesteko kasuetan izan ezik.

Enpresa esleipendunak ezarritako gehieneko epean o _ )
beharrezko konponketa, martxan jartzea edo birjarpena | EN casc?’de que la empresa adjudlca.ta.rlla no realice la
egiten ez badu, bidezko arrazoirik gabe, beste enpresa | reparacion, puesta en marcha o reposicidon necesaria en
batek egindako konponketa, martxan jartzea edo el plazo maximo establecido, sin causa justificada, se le
birjarpenaren kostua fakturatuko zaio eta 300 euroko | facturara el coste de la reparacion, puesta en marcha o
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reposicion realizado por otra empresa y se le impondra

zehapena jarriko zaio. una penalidad de 300€.

SPKLren 193.4 artikuluari jarraiki, berandutzeagatiko | En virtud del articulo 193.4 de la LCSP, cada vez que
zigorrak kontratuaren prezioaren %5eko multiplo batera | las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5%
iristen diren bakoitzean BEZik gabe, kontratazio- | del precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara
organoak ahalmena izango du, edo Kkontratua | facultado para proceder a la resolucion del mismo o
suntsiarazteko, edo, zigor berriak ezarrita, | acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion

kontratistak kontratua egikaritzen jarraitzea de nuevas penalidades.

erabakitzeko

24.- ASEGURUAK 24.- SEGUROS

Erantzukizun zibileko asegurua: Seguro de responsabilidad civil:

Zenbatekoa: 300.000 € . Cuantia: 300.000 € .

Arrisku Ororako Eraikuntza Asegurua: Seguro de Construccion a Todo Riesgo:
Zenbatekoa: esleipenaren zenbatekoa (BEZ gabe). Cuantia: por el importe de adjudicacion (sin IVA).

25.- PRESTAKETA LANEI DAGOZKIEN KONTURAKO | 25.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES
ORDAINKETAK PREPARATORIAS

EZ NO

26.- ERAIKITZEKO ETA ERAISTEKO HONDAKINEN | 26.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE

ARLOKO PLANA. CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Kontratistak aurkeztu beharko du: BAI Procede su presentacion por el contratista: Sl

Lan Programaren Edukia Contenido del Plan

- Hondakinen kudeaketaren azterlaneko aspektu | - Detallar los distintos aspectos del estudio de gestion
ezberdinak zehaztu. de residuos.

- Bere betetze zuzenaren arduraduna izango den - Definir la persona responsable de su correcta
pertsona identifikatu. ejecucion.

27.- OBRAREN EXEKUZIO AMAIERA | 27.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE
OHARTARAZTEKO EPEA EJECUCION DE LA OBRA

10 lanegun. 10 dias hébiles.

28.- KONTRATAZIO MAHAIA. 28.- MESA DE CONTRATACION

Donostiako Udaleko Kontratazio Mahai Iraunkorra, Mesa de Contratacion Permanente del Ayuntamiento de
Tokiko Gobernu Batzarrak 2023/08/29an onartua eta Donostia aprobada por la Junta de Gobierno Local de
GAOn argitaratua 2023/09/13an. fecha 29/08/2023 y publicda en el BOG de 13/09/2023.
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29.- HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA

29.- USO DE LAS LENGUAS OFICIALES

Obretako errotulu, argitalpen, seinale, ohar eta
komunikazioak bi hizkuntza ofizialetan idatziko
dira, euskarari lehentasuna emanez. Era berean
jokatuko da obra kontratua gauzatzearen ondorioz
egindako eraikin, instalazio, azpiegitura eta
abarretako idatzizko elementuekin (errotuluak,
oharrak, jarraibideak...).

Hizkuntza ofizialen erabilerari buruzko betebeharrak
funtsezko betebehartzat hartuak izango dira Sektore
Publikoko  Kontratu Legearen ondoriotarako,
kontratuaren etetea ere izan dezaketelarik ondoriotzat
berauek bete ezean.

Los rétulos, publicaciones, sefalizaciones, avisos
y comunicaciones de obras se escribiran en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera. Se
actuara de la misma forma con los elementos
escritos (roétulos, avisos, instrucciones...) de los
edificios, las instalaciones, infraestructuras...
derivadas de la obra.

Las clausulas referentes a obligaciones referidas al
uso de las lenguas oficiales tienen calificacién de
obligaciones especiales de caracter esencial, a efectos
de los dispuesto en La Ley de Contratos del Sector
Publico, pudiéndose acordar la resolucién del contrato
en caso de incumplimiento.

30.- PROPOSAMENAK
DATAK:

IREKITZEA: TOKIA ETA

30.- APERTURA DE PROPOSICIONES. LUGAR Y
FECHAS:

30.1- Tokia:

30.1- Lugar de apertura:

Donostiako Udala, ljentea 1, P.K. 20003

Ayuntamiento de San Sebastian, ljentea 1, C.P. 20003

30.2- Irekitzeko datak:

30.2- Fechas de apertura:

Proposamen ekonomikoak irekitzeko eta modu
automatikoan ebaluagarri diren bestelako balorazio
irizpideak baloratzeko ekitaldia (artxibo bakarra):
kontratazio profilaren bitartez jakin ahal izango da
behin ezaguna denean.

Acto para la apertura de proposiciones econémicas y
de oftros criterios de valoracion de aplicacion

automatica (archivo Unico): fecha que se indique en el
perfil del contratante y que se comunicara una vez sea
conocida.

Aurrez adierazitako irekitze-datei dagokienez, edozein
aldaketa kontratatzailearen profilaren bidez jakinaraziko
da.

Cualquier modificacién que pudiera acordarse en cuanto
a las fechas de apertura indicadas anteriormente, sera
comunicada a través del perfil de contratante.

31.- Interesdunentzako informazioa

31.- Informacion a los interesados

Lizitazio honi buruz lizitatzaileek beharrezko luketen
edozein informazio gehigarri honako helbide elektroniko
honen bidez helarazi beharko zaio kontratazio-
organoari:

kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko
honen bidez jasotako kontsultak eta eskainitako

Cualquier informacién adicional que respecto de la
presente licitacion pudieran necesitar los licitadores
debera trasladarse al érgano de contratacion a través
de la siguiente direccion electronica:

kontratazioa@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccion
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informazioak izango dira ofizialak eta lotesleak SPKLren
138.3 artikuluan xedatutakoaren karietara. Jasotako
galdera guztiak eta kontratazio organoak emango dituen
erantzun guztiak ikusgai izango dira kontratatzailearen
profilean.

electronica seran oficiales y vinculantes para el érgano
de contratacién a efectos de lo previsto en el art. 138.3
de la LCSP. La totalidad de las cuestiones planteadas y
las respuestas facilitadas por el érgano de contratacion
seran expuestas en el perfil de contratante.

32.- Bisita obren kokapenera

32.- Visita el emplazamiento de las obras

BAI

SI

Kontratu honen objektu den proiektua gauzatzeko,
kontratazio organoaren iritziz interesgarria da
lizitatzaileek obraren kokalekua ezagutu dezatela.
Horretarako, kokalekura bisita bat antolatuko da
eskaintzak aurkezteko epean.

Bisita horren data eta ordua eskaintzak aurkezteko
garaian  zehaztuko dira. Donostiako udalaren
kontratatzailearen profilaren bitartez ezagutaraziko dira
bai data, bai ordua zein bisita horren inguruan izan
daitekeen beste edozein datu.

Para la ejecucion del proyecto objeto del presente
contrato, el érgano de contratacion considera de interés
que los licitadores conozcan la ubicacion de la obra.
Para ello se organizara una visita al emplazamiento
durante el plazo de presentacion de ofertas.

La fecha y hora de dicha visita se determinara durante
el plazo de presentacion de ofertas. Tanto la fecha como
la hora y cualquier otro dato en relacién a la visita se
comunicaran a través del perfil del contratante del
Ayuntamiento de Donostia.
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KONTRATAZIO HONETARAKO ARAU-AURREIKUSPEN
ESPEZIFIKOAK

IRAILAREN 29KO HFP/1030/2021 AGINDUA,
ERREKUPERAZIO, ERALDAKETA ETA ERRESILIENTZIA
PLANAREN KUDEAKETA-SISTEMA ERATZEN DUENA, ETA
ESTATUKO KONTRATAZIO PUBLIKOAREN AHOLKU
BATZORDEAREN ABENDUAREN 23KO JARRAIBIDEA
APLIKATZEAREN ONDORIOZKOAK

PREVISIONES NORMATIVAS ESPECiF!CAS PARA LA
PRESENTE CONTRATACION

DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA ORDEN
HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE
CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTION DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, ASIi
COMO DE LA INSTRUCCION DE 23 DE DICIEMBRE DE LA
JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA DEL
ESTADO

Kontratazio publikoari buruzko arau orokorrez gain, kontratu honek
PRTRren berariazko kudeaketa printzipioak bete beharko ditu.
Hona hemen:

Ademas de las normas generales sobre contratacién publica, el
presente contrato queda sujeto a los principios de gestion
especificos del PRTR, siendo los mismos los siguientes:

KONTRATUAREN SAILKAPENA EEEP-AN

CLASIFICACION DEL CONTRATO EN EL PRTR

Osagaia: Energia berriztagarrien hedapena eta integrazioa
Inbertsioa: | 1 Eraikuntzan eta ekoizpen-prozesuetan integratutako
energia berriztagarri berritzaileak garatzea
Proiektua: Energia berriztagarri termikoen instalazioak ezartzeko
pizgarrien programa

Azpiproiektua: Eguzki-hibridazio termikoa, biomasa eta aerotermia
Ulia aterpetxean

Jarduera: Energia berriztagarri termikoen instalazioak egitea
bizitegikoak ez diren eraikinetan, establezimenduetan eta sektore
publikoko azpiegituretan

Componente: 7 Despliegue e integracion de energias renovables
Inversion: | 1 Desarrollo de energias renovables innovadoras,
integradas en la edificaciéon y en los procesos productivos

Proyecto: Programa de incentivos para la
instalaciones de energias renovables térmicas

Subproyecto: Hibridacion solar térmica, Biomasa y Aerotermia en
Albergue Ulia

Actuacion: Realizaciéon de instalaciones de energias renovables
térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e
infraestructuras del sector publico

implantacion de

A.- MUGARRIAK ETA HELBURUAK

A.- HITOS Y OBJETIVOS

a.1.- Bete beharreko mugarriak eta helburuak

a.1.- Hitos y Objetivos que se han de cumplir

117. helburua. Energia berriztagarri berritzaileak edo balio

erantsikoak ekoizteko gaitasun gehigarria

Ahalmen berriztagarri berritzaileko edo balio erantsiko lizitazioen
bidez eskuratutako energia berriztagarriaren ekoizpen-gaitasun
gehigarri metatua (gutxienez, 3 800 MW instalatuta).

Objetivo 117. Capacidad adicional de produccién de energias
renovables innovadoras o de valor afiadido

Capacidad de produccion adicional acumulada de energia
renovable adquirida mediante licitaciones de capacidad renovable
innovadora o de valor afadido (al menos 3 800 MW instalados).

a.2.- Betetzeko epeak

a.2.- Plazos temporales para su cumplimiento

a.2.a- Hauek dira mugarriak eta helburuak betetzeko denbora-
epeak:

a.2.a- Los plazos temporales para el cumplimiento de los hitos
y objetivos son los siguientes:

117. Helburua. T2 2026 Ahalmen berriztagarri berritzailea edo balio
erantsia  duten lizitazioen bidez  eskuratutako energia
berriztagarriaren ekoizpen gehigarri metatua (instalatutako 3 800
MW gutxienez)

Objetivo 117. T2 2026 Capacidad de producciéon adicional
acumulada de energia renovable adquirida mediante licitaciones
de capacidad renovable innovadora o de valor afiadido (al menos
3 800 MW instalados)

a.3.- Kontrolatzeko ezarritako mekanismoak

a.3.- Mecanismos establecidos para su control

117. Helburua. Instalatuta 3 800 MW gutxienez

CID helburu eta mugarri horiek lortzeko, honako mugarri eta

Objetivo 117. Al menos 3 800 MW instalados

Para el logro de los referidos Hitos y Objetivos CID, se fijan los
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kudeaketa-helburu hauek ezarri dira:

Kontratua esleitu eta 8 hilabeteko epean, enpresa esleipendunak
obra-amaieraren ziurtagiria emango dio enpresa instalatzaileari.

Kontratua esleitu eta 8 hilabeteko epean, benetan gauzatutako
biomasa-instalazioaren alta-agiria entregatuko du enpresa
esleipendunak Industria Ordezkaritzan.

siguientes Hitos y Objetivos de Gestion:

En el plazo de 8 meses desde la adjudicacion del contrato, se
entregara por parte de la empresa adjudicataria la Certificacion de
finalizacion de obra emitido por la empresa instaladora.

En el plazo de 8 meses desde la adjudicacién del contrato, se
entregara por parte de la empresa adjudicataria el documento de
Alta en la Delegaciéon de Industria de la instalacion de biomasa
realmente ejecutada.

a.4.- Ez-betetzeak. Zigorrak eta ebazteko arrazoiak

a.4.- Incumplimientos. Penalidades y causas de resolucién

Aurreko a.3 atalean aurreikusitako epeak betetzen ez badira,
kontratistari zigorrak ezarriko zaizkio edo kontratua suntsiaraziko
da. Hori guztia 211 d) eta f) eta SPKLren 192. artikulutik 195.era
kontutan izanda..

A.- Kontratuaren prezioaren % 6ko zigorrak ezarriko dira.

B.- Kontratua suntsiarazi egingo da aipatutako epeak betetzeko
atzerapena 2 hilabetekoa bada.

El incumplimiento de los plazos temporales previstos en el anterior
apartado a.3 conllevara la imposicién de penalidades al contratista
o la resolucion del contrato. Todo ello de conformidad con las
letras d) y f) del art. 211 y conforme a lo previsto en los arts. 192 a
195 de la LCSP.

A.- Procedera la imposicion de penalidades equivalentes al 6% del
precio del contrato

B.- Procedera la resolucién del contrato cuando el retraso en el
cumplimiento de los plazos referidos sea de 2 meses

b.- Etiketa berdea eta etiketa digitala

b.- Etiquetado verde y etiquetado digital

Kontratu hau gauzatzeko, esleipendunak etiketatze berdearen eta
etiketatze digitalaren arloko betebehar hauek bete beharko ditu:

En la ejecucion del presente contrato el adjudicatario quedara
obligado al cumplimiento de las siguientes obligaciones en
materia de etiquetado verde y etiquetado digital:

Jardueraren kodea: 029

Esku hartzeko eremua. Eraikuntzan eta ekoizpen-prozesuetan
integratutako energia berriztagarri berritzaileak garatzea.

Klima-koefizientea: %100
Ingurumen-koefizientea: % 40
Koefiziente digitala: % 0

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren
12ko 2021/241 Erregelamenduaren (Berreskuratze eta Egoitza
Mekanismoa ezartzen duena) VI. eranskinean aurreikusitakoaren
arabera, neurri honek BADU etiketa berde bat lotuta, eta, beraz,
kontratu hau gauzatzeak hura betetzen lagunduko du.

Etiketa berdearen konpromisoaren jarraipena edo ebaluazioa
errazteko, PRTRaren informazio- eta jarraipen-sistemak datu-
egitura bat izango du, proiektu eta azpiproiektu bakoitzak CIDn
ezarritako helburuari egindako ekarpena zehaztu ahal izateko. Ez-

Cadigo de la Actuacion: 029

Ambito de intervencién. Desarrollo de energias renovables
innovadoras, integradas en la edificacién y en los procesos
productivos.

Coeficiente climatico: 100%
Coeficiente medioambiental: 40%
Coeficiente digital: 0%

De acuerdo con lo previsto por el anexo VI del Reglamento
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia esta medida Sl tiene asociada una etiqueta verde por
lo que la ejecucidon del presente contrato contribuird a su
cumplimiento.

Con la finalidad de facilitar el seguimiento u evaluacion del
cumplimiento del compromiso de etiquetado verde, el sistema de
informacién y seguimiento del PRTR incorporara una estructura de
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betetzeren bat gertatuz gero, Planaren ardura duen agintaritzak
egokitzat jotzen dituen neurri zuzentzaileak sustatuko ditu.

Neurri horrek etiketa digitala EZ dauka lotuta, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko
2021/241 Erregelamenduaren VII. eranskinean aurreikusitako
baldintzetan. Erregelamendu horrek Berreskuratze eta Egoitza
Mekanismoa ezartzen du.

datos que permita determinar la aportacion de los distintos
proyectos y subproyectos al objetivo fijado en el CID. Ante un
eventual incumplimiento la autoridad Responsable del Plan
promovera las acciones correctoras que estime conveniente.

Esta medida NO tiene asociada etiqueta digital en los términos
previstos en el Anexo VII del Reglamento 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por
el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

c.- Ingurumen-inpaktu adierazgarriak saihestea

c.- Evitar impactos significativos en el medio ambiente

Era berean, kontratu honen esleipendunak eta, hala badagokio,
haren azpikontratistek kontratu hau gauzatzean ingurumenean
inpaktu adierazgarriak saihesteko konpromisoa bete beharko dute.

Kontratu honetan DNSH printzipioa betetzeko baldintza
espezifikoak hemen zehazten dira: Energiaren Euskal Erakundeko
zuzendari nagusiaren 2022ko martxoaren 8ko Ebazpenean
(ekonomiaren hainbat sektoretan energia termiko berriztagarrien
instalazioak ezartzeko pizgarri-programa arautzen duten oinarriak
onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena, Suspertze, Eraldatze
eta Erresilientzia Planaren esparruan).

Asimismo, el adjudicatario del presente contrato y, en su caso,
sus subcontratistas, deberan cumplimentar el compromiso de
evitar impactos significativos en el medio ambiente en la
ejecucion del presente contrato.

Las condiciones especificas del cumplimiento del principio DNSH
en el presente contrato estan definidas en la RESOLUCION de
8 de marzo de 2022, del Director General del Ente Vasco de la
Energia, por la que se procede a la aprobacién, convocatoria y
publicacion de las bases reguladoras del Programa de incentivos
para la implantacién de instalaciones de energias renovables
térmicas en diferentes sectores de la economia, en el marco del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

DNSH printzipioa betetzeko baldintza espezifikoak:

“ULIAKO ATERPETXEAN EGUZKI INSTALAZIO TERMIKOA
BIOMASAREKIN ETA AEROTERMIAREKIN HIBRIDATUTA UR
BERO  SANITARIOA ETA BEROKUNTZA SORTZEKO
PROIEKTUA” jardueraren C7.11 neurriari esleitutako klima eta
ingurumen etiketatzea.

029 etiketa

Nolanahi ere, kontratu honen erakunde adjudikaziodunak eta, hala
badagokio, azpikontratistek, ingurumenean eragin nabarmenak
saihesteko  konpromisoa bete dela justifikatuko dute
erantzukizunpeko adierazpen baten bidez (IV. eranskineko
adierazpena) eta espedientean txertatzen den ebaluazioaren
bidez.

Era berean, klima aldaketa arintzeko eta kutsadura zein
biodibertsitatea kontrolatzeko helburuetan izan dezakeen eragina
nabarmentzen da, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka
Demografikorako Ministerioak (MITECO) biomasa galdaretan
ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioarekin bat
datozen jarduerak diseinatzeko eta garatzeko gidaliburuarekin bat

Condiciones especificas para el cumplimiento del principio DNSH:

Etiquetado climatico y medioambiental asignado a la medida C7.11
de la actividad “PROYECTO TECNICO PARA GENERACION DE
ACS Y CALEFACCION MEDIANTE LA HIBRIDACION DE UNA
INSTALACION  SOLAR TERMICA CON BIOMASA Y
AEROTERMIA EN EL ALBERGUE DE ULIA”

Etiqueta 029

En cualquier caso, la entidad adjudicataria del presente contrato vy,
en su caso, sus subcontratistas, justificaran el cumplimiento del
compromiso de evitar impactos significativos en el medio ambiente
mediante declaracion responsable (Declaracion Anexo 1IV) y la
correspondiente evaluacion que se incorpora al expediente.

Asimismo, y de conformidad con la Guia para el disefio y
desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente del Ministerio para la
Transicion Ecologica y el Reto Demografico (MITECO) en las
calderas de biomasa se destaca su posible afeccion a los
objetivos de mitigacion del cambio climatico, control de la
contaminacion y biodiversidad. En cuanto a la instalacion de
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etorriz. Aerotermia-instalazioari eta eguzki-instalazio termikoari
dagokienez, klima-aldaketa eta kutsadura arintzeko beste eragin
batzuk identifikatu dira. Beraz, kontsiderazio hauek hartu beharko
dira kontuan:

* Arintzea

Jarduerak 2015/1189 (EB) Erregelamendua hartu behar du

kontuan.

Instalazioa aipatutako  Erregelamenduan galdara erregai
solidoetarako ezarritako diseinu ekologikoko irizpideekin egingo
da, eta erabiliko den erregaiak UNE-EN-ISO 17225 arauetan
ezarritako A1 motako zehaztapenak betetzen dituela ziurtatuko da.

Instalatu
energetikoaren

beharreko aerotermia-ekipoak eraginkortasun
irizpideak bete beharko ditu, 2009/125/EE
Zuzentaraua betez, eta eraginkortasun energetikoaren A+++
ziurtagiria eduki beharko du.
Gainera, gas hozgarriaren GWPa ez da 675 baino handiagoa
izango

» Kutsadura
Jarduerak alderdi hauek bermatu behar ditu:

- Airearen kalitateari buruzko zuzentarauetan (2008/50/EB eta
2004/107/EE Zuzentarauak) ezarritako airearen kalitatearen
estandarrak betetzea, baita 2284/2016 Zuzentarauan ezarritako
konpromisoei men egitea ere. Era berean, bermaturik geratzen
dira zuzentarau horietan ezartzen diren helburuak, eta, bereziki,
airearen kalitateari eustea —ona denean—, eta gainerako
kasuetan, berriz, hobetzea. Betetzekoa izango da, orobat,
efizientzia maila handiko diseinu ekologikoa.

- Bete beharrekoa da, halaber, 1042/2017 Errege Dekretua,
abenduaren 22koa, errekuntza-instalazio ertainetatik datozen
zenbait agente kutsatzailek atmosferara egiten dituzten isurketak
mugatzeari buruzkoa eta airearen kalitateari eta atmosferaren

babesari buruzko azaroaren 15eko 34/2007 Legearen IV.
eranskina eguneratzen duena.

Aerotermia-instalazioaren barruko eta kanpoko potentzia
akustikoaren mailak Batzordearen 206/20212 EB

Erregelamenduan (2009/125/EE Zuzentaraua garatzen duena)
ezarritako atalasearen azpitik daude.

* Biodibertsitatea

Jarduketak bermatu behar du biomasak betetzen dituela
jasangarritasunari eta BEG isurien murrizketari buruzko irizpideak
(29. artikulutik 31. artikulura bitartean ezarritakoak), eta betetzen

aerotermia y la solar térmica, se identifican otras posibles
afecciones a la mitigacién del cambio climatico y la contaminacion.
Por lo que se deberan tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

* Mitigacion
La actuacion debe tener en cuenta el Reglamento (UE) 2015/1189.

La instalacion se realizara con los criterios de disefio ecoldgico
para calderas combustibles solido establecidos en el citado
Reglamento, asi como asegurar que el combustible a utilizar
cumple con las especificaciones de clase A1 establecidas en las
normas UNE-EN-ISO 17225.

El equipo de aerotermia a instalar debera cumplir con criterios de
eficiencia energética en cumplimiento de la Directiva
2009/125/CE vy disponer de certificado de eficiencia energética
A+++. Ademas, el GWP del gas refrigerante no sera superior a
675.

» Contaminacion
La actuacién debe garantizar los siguientes aspectos:

- El cumplimiento de los estandares de calidad del aire
establecidos por las directivas de calidad del aire (Directiva
2008/50/UE 'y Directiva 2004/107/EC), los compromisos
establecidos por la Directiva 2284/2016, asi como el cumplimiento
de los objetivos que éstas establecen, en particular, mantener la
calidad del aire, cuando sea buena, y mejorarla en los demas
casos. También se debera cumplir con el disefio ecoldgico de alta
eficiencia.

- ElI cumplimiento del Real Decreto 1042/2017, de 22 de
diciembre, sobre la limitacion de las emisiones a la atmodsfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de las
instalaciones de combustién medianas y por el que se actualiza el
anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y proteccién de la atmosfera.

Los niveles de potencia acustica en el interior y el exterior de la
instalacion de aerotermia estan por debajo del umbral establecido
en el Reglamento UE n° 206/20212 de la Comision (que desarrolla
la Directiva 2009/125/CE).

* Biodiversidad

La actuacién debe garantizar que la biomasa cumple los criterios
de sostenibilidad y ahorro de emisiones de GEI establecidos en
los articulos 29 a 31 y las normas sobre biocombustibles a base
de alimentos y piensos establecidas en el articulo 26 de la
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dituela, orobat, elikagaietan eta pentsuetan oinarritutako
bioerregaiei buruzko arauak, 2018/2001/EB (REDII) Energia
Berriztagarriei buruzko Zuzentarauaren 26. artikuluan ezarritakoak,

Directiva de energias renovables 2018/2001/UE (REDII) y Actos
Delegados y de ejecucion relacionados.

eta horiekin lotutako egintza eskuordetuak eta betearazpen
egintzak.
Kontratu hau aldatzeko arrazoi izan daiteke agintaritza| podrg ser causa de modificacion de este contrato, la orden de la

arduradunak arlo horietan neurri zuzentzaileak hartzeko agindua
ematea.

autoridad Responsable para adoptar medidas correctoras en
estos ambitos.

d.- Iruzurraren aurkako neurriak aplikatzea

d.- Aplicacién de medidas antifraude

Donostiako Udalak, Irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduak,
Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana kudeatzeko
sistema konfiguratzen duenak, “Iruzurraren aurkako neurrien plana
Donostiako Udaletxean” prestatu du. Dokumentu hori Tokiko
Gobernu Batzarrak onartu zuen, 2022ko martxoaren 15eko
bilkuran.

Esparru horretan, baldintza-orri honetan aipatzen den lizitazioan
parte hartzeak esan nahi du lizitatzaileek eta ondorengo esleipen-
hartzaileak plegu honetako klausula orokorreko 11.2 klausulan
ezarritako betebeharrak beren gain hartuko dituztela.

El Ayuntamiento de Donostia, en aplicacion del art. 6 de de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestiéon del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, ha elaborado el “Plan de Medidas
Antifraude del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian”,
documento que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en
sesion de 15 de marzo de 2022.

En ese marco, la participacion en la licitacion a que se refiere el
presente pliego, supone la asuncién por parte de los licitadores y
del ulterior adjudicatario del contrato de las obligaciones
estipuladas en la clausula 11.2 del clausulado general de este

pliego.

e.- Interes-gatazkarik ez dagoela adieraztea (IGEDA)

e.- Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)

Aipatutako arauaren 6.5 i) artikuloaren arabera, kontratu honetan
parte hartzen dutenek nahitaez sinatu behar dute Interes
Gatazkarik Ez dagoela dioen Adierazpena (IGEDA). Halaber,
JCCEren 2021eko abenduaren 23ko Instrukzioak adierazten du
betebehar hori honako esku-hartzaile hauei ezartzen zaiela:

a.- Kontratazio-organoaren titularra.

b.- Kontratuko baldintza teknikoak edo administrazio-klausulak
idazten parte hartzen dutenak

c.- Kontratazio-mahaiko kideak edo aditu-batzordeko kideak
d.- Balorazio-txostenak egiten dituzten teknikariak

e.- Kontratista

f.- Azpikontratistak

a) letratik d) letrara bitartean aipatutako esku-hartzaileek lizitazio-
espedientea izapidetzen ari diren bitartean esku hartu ahala
egingo dute deklarazio hau.

Kontratista nagusiak, interes-gatazkarik ez dagoela adierazten
duen adierazpena aurkeztu beharko du (DACI), aipatutako
kontratua formalizatu baino lehen. Adierazpen hori egiteko, taula
honetan jarraian agertzen den |. Eranskin espezifikoa eredua bete
beharko da, eta hori espedientean jaso beharko da.

Dokumentu hori ez aurkezteak kontratua formalizatzea eragotziko

De conformidad con el art. 6.5 i) de la citada norma, es obligatoria
la suscripcion de una Declaracion de Ausencia de Conflicto de
Intereses (DACI) por quienes participen en el presente contrato.
Asimismo, la Instruccion de 23 de diciembre de 2021 de la JCCE
sefiala que esta obligacion se impone a los siguientes
intervinientes:

a.- Titular del 6rgano de contratacion

b.- Participantes en la redaccién de las prescripciones técnicas o
clausulas administrativas del contrato

c.- Miembros de la Mesa de Contratacién o miembros del comité
de expertos

d.- Técnicos que elaboren informes de valoracion

e.- Contratista

f.- Subcontratistas

Los intervinientes citados en las letras a) a d) lo realizaran a

medida que se produzca su intervencion durante la tramitacion del
expediente de licitacion.

El contratista principal debera presentar esta “Declaracién de
ausencia de conflicto de intereses (DACI)” con caracter previo a la
formalizacién del contrato. Esta declaracion debera realizarse
cumplimentado el modelo contenido a continuacién como “Anexo
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du, eta ez da perfekzionatuko, SPKLren 36. artikuluak
araututakoarekin bat. Halaber, SPKLren 153.4 artikuluan
aurreikusitako ondorioak ere ezarriko zaizkio esleipendunari.

Azpikontratistei dagokienez, kontratua gauzatzean esku hartu
ahala beteko da aitorpen hau, eta betiere lanak egiten hasi baino
lehen. Kontratuaren arduraduna, kontratu honen ezaugarrien
taulan agertzen dena, betebehar hori betetzearen arduraduna
izango da.

Especifico de

expediente.

I”, lo que debera quedar constancia en el
La falta de presentacion de este documento impedira la
formalizacién del contrato y este no quedara perfeccionado, de
conformidad al art. 36 de la LCSP. Asimismo, se aplicaran al

adjudicatario las consecuencias previstas en el art. 153.4 de la
LCSP.

En lo que respecta a los subcontratistas, la cumplimentacién de
esta declaracion se llevara a cabo a medida que se produzca su
intervencion durante la ejecucién del contrato y en todo caso antes
de iniciar la ejecucion de los trabajos. El responsable del contrato,
identificado en el cuadro de caracteristicas de este contrato, sera
la persona responsable del cumplimiento de esta obligacion.

f.- Finantzaketa bikoitzik eza (7. art.)

f.- Ausencia de doble financiacién (Art. 7)

Espediente honi erantsi zaio estatu-laguntzei buruzko araudia
erabat errespetatzeari buruzko adierazpena, bai eta finantzaketa
bikoitzik ez izateari buruzkoa ere. Era berean, kontratua
formalizatu baino lehen, esleipendunak “Berreskuratze-, eraldatze-
eta erresilientzia-planeko  (PRTR) jarduerak  gauzatzeko
konpromiso-aitorpena” aurkeztu beharko du. Guzti hau betetzeko
taula honi atxikita dagoen |l. Eranskin Espezifikoa aurkeztu
beharko du esleipendunak kontratuaren formalizazioaren aurretik.

Dokumentu hori ez aurkezteak kontratua formalizatzea eragotziko

du, eta ez da perfekzionatuko, SPKLren 36. artikuluak
araututakoarekin bat. Halaber, SPKLren 153.4 artikuluan
aurreikusitako ondorioak ere ezarriko zaizkio esleipendunari.

Se incorpora al presente expediente la declaracion sobre el pleno
respeto a la normativa relativa a las ayudas de Estado, asi como
la ausencia de doble financiacion. De igual manera, con caracter
previo a la formalizaciéon del contrato, el adjudicatario debera
presentar cumplimentada la “Declaracién de compromiso en
relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia (PRTR)”. Todo ello se llevara a cabo
mediante la cumplimentacién del modelo que consta como Anexo
Especifico Il de este cuadro, con caracter previo a la formalizacion
del contrato.

La falta de presentacion de este documento impedira la
formalizacién del contrato y este no quedara perfeccionado, de
conformidad al art. 36 de la LCSP. Asimismo, se aplicaran al
adjudicatario las consecuencias previstas en el art. 153.4 de la
LCSP.

g.-Funtsen azken hartzailearen identifikazioa

g.-ldentificacion del perceptor final de los fondos

Aipatutako araudiaren 8. artikuluan aurreikusitakoaren arabera,
esleipendunak honako informazio hau eman beharko dio
kontratazio-organoari, bai bere enpresari dagokionez, bai izan
ditzakeen azpikontratistei dagokienez:

a) Onuradunaren IFZ
b) Pertsona juridikoaren pertsona fisikoaren edo sozietatearen
izena

c) Pertsona fisikoaren edo juridikoaren helbide fiskala
d) Parte hartzen duten administrazio publikoen artean datuak
lagatzea onartzea, aplikatzekoa den Europako araudian
aurreikusitakoa betetzeko (Eranskin Bereziko Ill. eredua).

e) Erantzukizunpeko adierazpena, PRTR planean ezarritako
zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoari buruzkoa, kudeatu
beharreko eremuari eragin diezaioketenak (Eranskin Bereziko II.
eredua).

f) Zerga Administrazioko Estatu Agentziako enpresaburuen,
profesionalen  eta  atxikitzaileen erroldan edo  Zerga
Administrazioko foru-errolda baliokidean inskribatuta egotearen

De conformidad con lo previsto en el art. 8 de la norma en
cuestion, el adjudicatario estara obligado a facilitar al 6rgano de
contratacion la siguiente informacion, tanto en lo que respecta a su
empresa como en lo que respecta a sus posibles subcontratistas:

a) NIF del beneficiario

b) Nombre de la persona fisica o razén social de la persona
juridica

c) Domicilio fiscal de la persona fisica o juridica

d) Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones
Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la
normativa europea que es de aplicacion (Modelo Anexo Especifico
).

e) Declaracién responsable relativa al compromiso de
cumplimiento de los principios transversales establecidos en el
PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestion (Modelo
Anexo Especifico Il).

f) Documentacion acreditativa de la Inscripcidon en el Censo de
empresario, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de
la Administracion Tributaria o censo equivalente de la
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ziurtagiria; horrek lizitazio-prozeduran parte hartzen den egunean
benetan egindako jarduera islatu behar du.

Era berean, enpresa kontratista eta azpikontratistek
"Berreskuratzeko, eraldatzeko eta erresilientziako Planeko (PRTR)
funtsen hartzaileei buruzko informazioa emateko eredua"
betetzeko betebeharra izango dute (IV. Eranskin Bereziko eredua)

Kontratista nagusiak idokumnetazio guzti hau aurkeztu beharko
du, aipatutako kontratua formalizatu baino lehen. Horren froga
espedientean jaso beharko da.

Dokumentu hori ez aurkezteak kontratua formalizatzea eragotziko
du, eta ez da perfekzionatuko, SPKLren 36. artikuluak
araututakoarekin bat. Halaber, SPKLren 153.4 artikuluan
aurreikusitako ondorioak ere ezarriko zaizkio esleipendunari.

Azpikontratistei dagokienez, kontratua gauzatzean esku hartu
ahala beteko da dokumentuak aurkezteko betebehar hau, eta
betiere lanak egiten hasi baino lehen. Kontratuaren arduraduna,
kontratu honen ezaugarrien taulan agertzen dena, betebehar hori
betetzearen arduraduna izango da. Azken ordainketa egiteko,
enpresa kontratistak dokumentazio hori aurkeztu beharko du
bere enpresa azpikontratista guztiei dagokienez.

Administracién Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad
efectivamente desarrollad en la fecha de participacion en el
procedimiento de licitacién.

Asimismo, las empresas contratistas y subcontratistas deberan
cumplimentar el "Modelo de declaracién de informaciéon sobre
perceptores de fondos del Plan de recuperacion, transformacion y
resilencia " (Modelo Anexo Especifico V).

El contratista principal debera presentar esta documentacion con
caracter previo a la formalizaciéon del contrato de lo que debera
quedar constancia en el expediente.

La falta de presentacién de esta documentaciéon impedira la
formalizacién del contrato y este no quedara perfeccionado, de
conformidad al art. 36 de la LCSP. Asimismo, se aplicaran al
adjudicatario las consecuencias previstas en el art. 153.4 de la
LCSP.

En lo que respecta a los subcontratistas, la cumplimentacién de
esta documentacion se llevara a cabo a medida que se produzca
su intervencién durante la ejecucion del contrato y en todo caso
antes de iniciar la ejecucion de los trabajos. El responsable del
contrato, identificado en el cuadro de caracteristicas de este
contrato, sera la persona responsable del cumplimiento de esta
obligacion. El pago final quedara condicionado a que la
empresa contratista presente esta documentacion en relacion
a todas las empresas subcontratistas.

h.- Komunikazioa

h.- Comunicacioén

Kontratu honen esleipendunaren eta, hala
azpikontratisten komunikazio-jarduketek
Erresumaren Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia
Planaren logo ofiziala eramango dute
(https://planderecuperacién.gob.es/identidad-visual), eta
nahitaez bete beharko dira komunikazioaren, goiburuen eta
logotipoen arloko konpromisoak, HFP/1030/2021 aginduaren 9.
artikuluan jasoak.

Era berean, enpresa esleipendunak eta, hala badagokio,
azpikontratistek, dokumentu guztietan eta beste edozein
hedapen-bitartekotan adierazi beharko dute jarduketa
Espainiako Trantsizio Ekologikorako eta Erronka
Demografikorako Ministerioak, IDAEk, Energiaren Euskal
Erakundeak, Eusko Jaurlaritzak eta Donostiako udalak
finantzatu dutela.

badagokio,
Espainiako

Argitalpenetan, hedatze-jardueretan, webguneetan eta, oro har,
edozein hedabidetan araututako laguntzen xede den
jarduketari buruz egiten duen edozein erreferentziak kasuan-
asuan Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren
webgunean erabilgarri egongo diren Programaren Irudi
Eskuliburuan edo Eskuliburuetan dauden betekizunak bete

Las actuaciones de comunicacion de la entidad adjudicataria del
presente contrato y, en su caso, sus subcontratistas, incorporaran
el logo oficial del Plan de Recuperacion, Transformaciény
Resilencia del Reino de Espafia
(https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual) siendo de
obligado cumplimiento el resto de compromisos en materia de
comunicacion, encabezamientos y logos que se contienen en el
art. 9 de la orden HFP/1030/2021.

Asimismo, la empresa adjudicataria y, en su caso, sus
subcontratistas, deberan reflejar en todos los documentos y en
cualquier otro medio de difusion que la actuacion ha sido
financiada por el Ministerio para la Transiciéon Ecolégica y el Reto
Demografico de Esparia, el IDAE, el Ente Vasco de la Energia, el
Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de San Sebastian.

Toda referencia a la actuacion objeto de las ayudas reguladas por
las presentes Bases en publicaciones, actividades de difusion,
paginas web y en general en cualesquiera medios de difusion
debe cumplir con los requisitos que figuren en el manual o
manuales de Imagen del Programa que estaran disponibles en la
web del IDAE, en el que figuraran el Ministerio para la Transicion
Ecolégica y el Reto Demografico en el marco del Plan de
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beharko ditu, non Trantsizio Ekologiko eta Erronka
Demografikorako  Ministerioa azalduko den Suspertze,
Eraldatze eta Erresilientzia Planaren eta Suspertze eta

Erresilientzia Mekanismoaren esparruan.

Era berean, kontratu honen bidez lortu nahi diren mugarriak eta
helburuak puntualki betetzen dituela egiaztatzeko eskatzen
zaion informazioa eman beharko du, eta etiketatze berdearen
eta etiketatze digitalaren inguruko betebeharrak bete beharko
ditu. Bestalde, kontratu hau gauzatzean, nahitaez bete behar
ditu kontratuaren arduradunak, kontratua gauzatzen ari dela,
adierazte dizkion ingurumenean inpaktu esanguratsuak
saihesteko printzipioaren ondoriozko betebeharrak ere.
Betebehar horiek enpresa azpikontratistei ere aplikatuko
zaizkie, kontratistak prestazioen zatiren bat azpikontratatzen
duenean.

Recuperacioén, Transformacion y Resiliencia y el Mecanismo de
Recuperacioén y Resiliencia.

Asimismo, debera facilitar la informacién que le sea requerida para
acreditar el cumplimiento puntual de los hitos y objetivos a cuya
consecucion contribuye este contrato y cumplir las obligaciones en
materia de etiquetado verde y etiquetado digital asi como las
obligaciones derivadas de la aplicacion del principio de no causar
dafo significativo al medio ambiente que le sean trasladadas por
la persona responsable del contrato durante su ejecucion. Estas
obligaciones se haran extensibles a las empresas subcontratistas
cuando la contratista subcontrate parte de las prestaciones.

i.- PRTR planei buruzko araudia betetzearen ondoriozko
kontratu-aldaketak

i.- Modificaciones del contrato derivadas del cumplimiento de
la normativa relativa a los PRTR

Horrez gain, Next Generation funtsekin finantzatutako kontratu bat
denez, kontratua aldatzeko arrazoi izango da agintaritza
eskudunak agindu hau ematea: neurri zuzentzaileak hartzea bete
beharreko mugarriei eta helburuei dagokienez, horiek betetzeko
denbora-epeak eta horiek kontrolatzeko ezarritako mekanismoak;
neurri zuzentzaileak hartzea etiketa berdearen eta etiketatze
digitalaren arloan bere gain hartutako betebeharrak betetzeko, eta
horiek kontrolatzeko ezarritako mekanismoak; halaber, bere gain
hartutako betebeharrak nahitaez ez betetzearen printzipioa
nahitaez betetzea.

Era berean, kontratua aldatzeko kausa izango da, agintaritza
eskudunaren aipatutako agindurik behar izan gabe ere, etiketatze
berdearen eta etiketatze digitalaren arloan hartutako betebeharrak
eta horiek kontrolatzeko ezarritako mekanismoak betetzeko neurri
zuzentzaileak hartzeko beharra egiaztatzea, bai eta kalte
esanguratsurik ez eragiteko printzipioaren aplikazioak bere gain
hartutako betebeharrak nahitaez betetzea ere.

Adicionalmente, dado que se trata de un contrato financiado con
fondos Next Generation, constituira causa de modificacion del
contrato la orden por parte de la autoridad competente: de
adopcion de medidas correctoras en relacion a hitos y objetivos a
cumplir, plazos temporales para su cumplimiento y mecanismos
establecidos para su control; la adopcion de medidas correctoras
para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos
establecidos para su control; asi como el preceptivo cumplimiento
de las obligaciones asumidas por la aplicacién del principio de no
causar un dafio significativo.

Asimismo sera causa de modificacién del contrato, sin necesidad
siquiera de la referida orden de la autoridad competente, la
verificacion de la necesidad de adoptar medidas correctoras para
el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos
establecidos para su control, asi como el preceptivo cumplimiento
de las obligaciones asumidas por la aplicacién del principio de no
causar un dafio significativo.

j.- Kontratua bertan behera uzteko arrazoi bereziak

j.- Causas especificas de resolucién

Baldintza-agiri  hauetako  klausula  orokorretan  kontratua
suntsiarazteko  aurreikusitako  arrazoiez  gain,  kontratua
suntsiarazteko beste arrazoi hauek ere badaude: kontratua

gauzatzeko azken epea mugarri kritiko gisa ez betetzea dakarren
edo ekar dezakeen epe konprometitua atzeratzea, eta koadro
honetan aurreikusitako betebehar espezifikoak ez betetzea.

Ademas de las causas de resolucion previstas en el clausulado
general de estos pliegos, constituyen causa de resolucion del
contrato, la demora en el plazo comprometido que determine o
pueda determinar el incumplimiento del plazo final de ejecucion
como hito critico y el incumplimiento de las obligaciones
especificas previstas en este cuadro.

k.- Beste betebehar batzuk

k.- Otras obligaciones
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Kontratistak betebehar hauek ditu:
« EBko Berreskuratze eta Bizileku Mekanismoaren
finantzaketari buruzko betebehar europarrak eta nazionalak

betetzea.

» Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren otsailaren 12ko

2021/241 (EB) Erregelamenduan jasotako kontrol- eta
auditoretza-neurriak betetzea. Erregelamendu horrek
Berreskuratze eta Egoitza Mekanismoa ezartzen du.

« Kontratuaren xede diren jarduketen fidagarritasunaren eta
jarraipenaren arduraduna izango da, jarduketa bakoitzaren eta
adierazitako mugarri eta helburuen lorpen-maila uneoro
ezagutu ahal izateko.

* Mekanismoak ezarri beharko ditu hirugarrenek garatu
beharreko jarduerek aurreikusitako jarduerak lortzen laguntzen
dutela ziurtatzeko, eta hirugarren horiek, hala badagokio,
Berreskuratze, Eraldaketa eta Egoitza Planaren jarraipen-
adierazleen balioa zehazteko beharrezkoa den informazioa
eman dezaten.

« Kontratu honen esparruan egindako jarduketen auditoretza-
pista egoki baten mantentze-lanak bere gain hartzen ditu, bai
eta euskarri-dokumentazioa mantentzeko betebeharra ere.
Informazioa Ogasun Ministerioak ezarritako moduan emango
da, estatuko eta Europar Batasuneko araudiarekin bat etorriz.

* Azpian dagoen gastuaren erregulartasuna ziurtatzeko eta
iruzurra eta ustelkeria prebenitu, detektatu, jakinarazi eta
zuzentzeko, interes-gatazka prebenitzeko eta finantzaketa
bikoitza emateko neurriak hartzeko betebeharra.

» Auditoretza-pistaren betekizunak: inbertsio bakoitzaren eta
funtsen azken jasotzaile bakoitzaren trazabilitatea gordetzeko
betebeharra, bai eta helburuak betetzen direla kalkulatu eta
jarraitzeko eta adierazleak neurtzeko aukera ematen duen
sistema bat izateko betebeharra ere, 2021/241 (EB)
Erregelamenduaren 22. artikuluko d) idatz-zatiaren arabera.

* Informazioaren, komunikazioaren eta publizitatearen arloko
betebeharrak, 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 34. artikuluan
eta irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9. artikuluan
(irailaren  29ko HFP/1030/2021 Agindua, Berreskuratze,
Eraldaketa eta Bizileku Planaren kudeaketa-sistema eratzen
duena) jasotako neurrien Europako finantzaketari buruzko EEMri
buruzkoa. Nahitaez bete behar dira 9. artikuluan jasotzen diren
komunikazio, goiburu eta logoen arloko konpromiso guztiak.

* Europako erakundeen kontrol-jarduketen mende jartzea,
2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22. artikuluko e) letran
ezarritakoaren arabera.

El contratista tiene las siguientes obligaciones:

- Cumplir las obligaciones europeas y nacionales relativas a
la financiacion del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de
la UE.

- Someterse a las medidas de control y auditoria recogidas
en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de febrero por el que se establece el Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia.

- Sera responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la
ejecucion de las actuaciones objeto del contrato, de manera que
pueda conocerse en todo momento el nivel de consecucién de
cada actuacion y de los hitos y objetivos sefalados.

- Debera establecer mecanismos que aseguren que las
actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las
actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la
informacién que, en su caso, fuera necesaria para determinar el
valor de los indicadores de seguimiento del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

- Asume el mantenimiento de una adecuada pista de
auditoria de las actuaciones realizadas en el marco de este
contrato, y la obligaciéon de mantenimiento de la documentacion
soporte. El suministro de la informaciéon se realizara en los
términos que establezca el Ministerio de Hacienda de
conformidad con la normativa nacional y de la Unién Europea.

- Obligacion de aseguramiento de la regularidad del gasto
subyacente y de la adopcion de medidas dirigidas a prevenir,
detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupcién, prevenir
el conflicto de interés y la doble financiacion.

- Requisitos de pista de auditoria: obligacion de guardar la
trazabilidad de cada una de las inversiones y cada uno de los
perceptores finales de los fondos, asi como de disponer de un
sistema que permita calcular y seguir el cumplimiento de
objetivos y medicion de indicadores, de conformidad con el
articulo 22, letra d) del Reglamento (UE)2021/241.

- Obligaciones en materia de informacién, comunicacion y
publicidad contempladas en el articulo 34 del Reglamento
(UE)2021/241, relativo al MRR sobre la financiacion europea de
las medidas incluidas en el Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, asi como en el articulo 9 de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformaciéon y Resiliencia. Obligado cumplimiento de todos
los compromisos en materia de comunicacion, encabezamientos
y logos que se contienen en el referido articulo 9.

- Sometimiento a las actuaciones de control de las
instituciones europeas en virtud de lo establecido en el articulo
22, letra e) del Reglamento (UE) 2021/241.
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* Dokumentazioa gordetzeari buruzko arauak, Finantza
Erregelamenduaren 132. artikuluan xedatutakoaren arabera.
EEMk finantzatutako jarduerari lotutako dokumentazioa zaintzea
eta kontserbatzea.

- HFP/55/2023 Aginduaren, urtarrilaren 24koa, 7. artikuluaren
arabera Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana
egikaritzen duten prozeduretan interes-gatazkaren arriskua
sistematikoki aztertzeari buruzkoa, lizitatzaileari buruzko
titulartasun errealeko daturik ez badago Zerga Administrazioko
Estatu Agentziaren datu-baseetan, informazio hori kontratazio-
organoari eman beharko zaio bost (5) egun balioduneko epean,
hark informazio-eskaera egiten duenetik zenbatzen hasita.
Erreklamatutako lizitatzaileak ez badu informazio hori
adierazitako epean ematen, lizitazio-prozeduratik kanpo
geratuko da.

- Las normas sobre conservacion de la documentacion, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento
Financiero. Custodia y conservacion de la documentacion
vinculada a la actividad financiada por el MRR.

- En virtud del art. 7 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de
enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacion, Transformaciéon y Resiliencia, en el caso de que
no existan datos de titularidad real sobre el licitador en las bases
de datos de Agencia Estatal de Administracién Tributaria, esta
informacién debera aportarse al 6rgano de contratacion en el
plazo de cinco (5) dias habiles desde que éste formule la
solicitud de informacion. La falta de entrega de dicha
informacién en el plazo sefalado por parte del licitador
reclamado a tal efecto sera motivo de exclusién del
procedimiento licitatorio.

RN Europar Batasunak
L finantzatuta
i NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPANA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

fafs)

_EUSKO JAURLARITZA
. GOBIERNO VASCO

¢ maE T

Berreskuratze, R
Eraldaketa eta -
Erresilientzia Plana .

ENERGIAREN il
EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO

DELAENERGIA "N

30




k=4
m DONOSTIA
s

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

I. ERANSKIN ESPEZIFIKOA

Espt. zk.a:
Kontratua:

INTERES-GATAZKARIK EZAREN ADIERAZPENA (DACI)
KONTRATISTA ETA AZPIKONTRATISTAK

Goian aipatutako kontratazio-prozeduran inpartzialtasuna bermatzeko, behean sinatzen duenak, erreferentziako lizitazioan
KONTRATATZAILE/AZPIKONTRATATZAILE gisa edo ESPEDIENTEA PRESTATU ETA IZAPIDETZEKO PROZESUAN PARTAIDE
GISA, hau adierazten du:

Lehenengoa. Ondokoen berri badudala:

1. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren (EBren finantza-
erregelamendua) 61.3 artikuluak ezartzen duenez, interes-gatazka egongo da funtzioen egikaritza inpartziala eta objektiboa
arriskuan jartzen denean arrazoi familiarrengatik, afektiboengatik, kidetasun politiko edo nazionalengatik, interes ekonomikoengatik
edo interes pertsonaleko zuzeneko edo zeharkako edozein arrazoirengatik.

2. Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 64. artikuluko — ustelkeriaren aurkako borroka eta
interes-gatazken prebentzioa — xedea da lehiaren edozein distortsio saihestea, prozeduraren gardentasuna bermatzea eta
hautagai eta lizitatzaile guztiei tratu-berdintasuna bermatzea.

Bigarrena.- Ez dagoela EBko Finantza Erregelamenduaren 61.3 artikuluan adierazitako interes-gatazkatzat har daitekeen ezein
egoeratan sartuta, eta horrek ez diola eragin ahal izango lizitazio-prozedurari eta kontratua gauzatzeari.

Bai enpresaren legezko ordezkariak, bai kontratu hau gauzatzen parte hartzen duten enpresako zuzendariek edo enplegatuek ez
dutela inolako familia-loturarik, harreman afektiborik, interes ekonomikorik edo bestelako interes-harremanik Donostiako Udaleko
enplegatu publikoren batekin.

Hirugarrena.- Konpromisoa hartzen dudala luzamendurik gabe jakinarazteko kontratazio-organoari egoera hori eragiten duen edo
eragin dezakeen edozein interes-gatazka edo abstentzio-kausa.

Laugarrena.- Badakit interes-gatazkarik ez dagoela adierazten bada eta hori gezurra dela frogatzen bada, aplikatu beharreko
araudiak ezartzen dituen diziplina-, administrazio- eta justizia-ondorioak izango ditudala.

Izena: Sinadura:

Abizena:
ENA:

RN Europar Batasunak
LS finantzatuta
i NextGenerationEU

751 ENERGIAREN il
:-,Mlﬂu . EUSKO JAURLARITZA EUSKAL ERAKUNDEA
| : GOBIERNO VASCO ENTE VASCO
DELAENERGIA "N

,’v Berreskuratze, DAL
] S | R s s IDAE Eraldaketa eta - 3k
Y EL RETO DEMOGRAFICO » e W Erresilientzia Plana .

31



k=4
m DONOSTIA
=

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

ANEXO ESPECIFICO |

N.° Expt.:
Contrato:

DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, el abajo firmante, como
CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA en la licitacién referenciada o como PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE PREPARACION
Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE, declara:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio
imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de
interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar la
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en
el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE que pueda afectar al procedimiento de licitacion y o ejecucion del contrato.

Que tanto el representante legal de la empresa, asi como los directivos o empleados de la empresa que participan en la
ejecucion del presente contrato del presente contrato carecen de vinculos familiares, relaciones afectivas, de interés econémico o
de cualquier otro tipo de interés comun con algin empleado publico del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del érgano de contratacion, sin dilacion, cualquier situacion de conflicto
de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracién de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreara las
consecuencias disciplinarias, administrativas o judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

Donostia, ........... (o [ de 202..

Nombre: Firma:
Apellido
DNI:

RN Europar Batasunak
LS finantzatuta
* x Kk NextGenerafionEU Y EL RETO DEMOGRAFICO

Erresilientzia Plana

751 ENERGIAREN il
:-,Mlﬂu . EUSKO JAURLARITZA EUSKAL ERAKUNDEA
" [T7] - GOBIERNO VASCO ENTE VASCO

== DELAENERGIA "N

v Berreskuratze, oA=L
el e ,’.l IDAE I Eraldaketa eta - @ﬁ&
D SRR < ’

32



—

m DONOSTIA

W SAN SEBASTIAN
?® Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

Il. ERANSKIN ESPEZIFIKOA

Berreskuratze-, eraldaketa- eta erresilientzia-planeko (PRTR) jarduerak gauzatzearekin lotutako
konpromisoaren adierazpena

......................................................................... Andrea/Jauna, ENA
ZK.AUNG, e enpresaren (IFZ: e eta
helbidea o ———————— n duena) organo arduraduna/organo
kudeatzailea/PRTR/enkarguaren/azpikontratistaren kontratista/erakunde hartzaile gisa parte hartzen duen PRTR/tik datozen
baliabideekin finantzatutako laguntzen onuraduna den aldetik, XX; . .. . Osagaian definitutako

helburuak lortzeko beharrezkoak diren jarduketen garapenean, adlerazten du ordezkatzen duen pertsonak/erakundeak
konpromisoa hartzen duela estandar zorrotzenekin, arau juridikoak, etikoak eta moralak betetzeari dagokionez, iruzurra,
ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitu eta detektatzeko beharrezkoak diren neurriak hartuz eta, hala badagokio, ikusitako
ez-betetzeen berri dagokien agintariei emanez.

Horrez gain, PRTR planaren edukia kontuan hartuta, konpromisoa hartzen du ekonomia zirkularraren printzipioak
errespetatzeko eta plan horren esparruan egindako jarduerak gauzatzean ingurumenean inpaktu negatibo esanguratsuak
saihesteko (DNSH ingelesezko siglak “Do Not Significant Harm”). Gainera, adierazten du ez duela finantzaketa bikoitzik,
eta, hala badagokio, ez dagoela jasota Estatuko laguntzen erregimenarekin bateraezinak izateko arriskurik.

Donostian, 202...K0, ......cccccecveeennne (@yen ..ccoovveeeenenn (e)an.

Sinadura: Kargua:
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ANEXO ESPECIFICO Il

Declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia (PRTR)

DON/DOMA ... , CON DINL e
como titular del 6rgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad
, con NIF y domicilio fiscal en

................................... en la condicién de odrgano responsable/
organo gestor/ beneﬂmana de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente
destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos
definidos en el Componente XX «............cccevinannn.n. », manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los
estandares mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las
autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular y evitar
impactos negativos significativos en el medio ambiente («kDNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la
ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y
que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

En. y XX deuiiiiciee de 202X

Fdo. Cargo:
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lll. ERANSKIN ESPEZIFIKOA

Datuak laga eta tratatzeko adierazpena, berreskuratze-, eraldatze- eta erresilientzia-planeko (PRTR)
jarduerak gauzatzeari dagokionez

Nik, e e e e e e . jaunak/andreak, NAN: e e e e e
ZK.AUNA, ..o erakundearen (IFZ: ... ... ... ... ... ... ....; helbide fiskala: ... ... ... ... ... ... ... ...l L
kontseilari/andrea/andrea, PRTR/PRTR planetik datozen baliabideekin finantzatutako laguntzen onuradun izanik, zeinak
kontratista/azpikontratista gisa parte hartzen baitu XX. Osagaian “ “ definitutako helburuak lortzeko beharrezkoak diren
jarduketen garapenean, adierazten du ezagutzen duela aplikatu beharreko araudia, bereziki Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22. artikuluko honako atal hauek:

1. 2. paragrafoaren d) idatz-zatia: berreskurapen- eta erresilientzia-planaren esparruan erreformak eta inbertsio-proiektuak
gauzatzeko neurriei dagokienez, funtsen erabileraren auditoretza eta kontrola egiteko, bilaketak egitea ahalbidetuko duen formatu
elektroniko batean eta datu-base bakar batean, honako datu-kategoria bateratu hauek biltzea:

l. Funtsen azken hartzailearen izena;
Il. Kontratistaren eta azpikontratistaren izenak, funtsen azken hartzailea botere adjudikatzaile bat denean,
kontratazio publikoaren arloko Batasuneko edo estatuko Zuzenbidearen arabera;

Il funtsen jasotzailearen edo kontratistaren benetako titularren izen-abizenak eta jaiotze-datak, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB) Zuzentarauaren 3. artikuluko 6. puntuan definitzen denaren
arabera (26);
IV. Berreskuratze- eta erresilientzia-planaren esparruan erreformak eta inbertsio-proiektuak gauzatzeko neurrien
zerrenda, neurri horien finantzaketa publikoaren guztizko zenbatekoarekin batera, eta mekanismoaren eta
Batasuneko beste funts batzuen esparruan ordaindutako funtsen zenbatekoa adierazita.

2. Artikulu honetako 2. paragrafoko d) idatz-zatian aipatutako datu pertsonalak estatu kideek eta Batzordeak baino ez dituzte
tratatuko, aurrekontu-kudeaketaren onarpenari eta akordioak erabiltzearekin zerikusia duten kontrol-prozedurei buruzko
auditoretzaren ondorioetarako eta iraupenerako (15. artikuluko 2. paragrafoan eta 23. artikuluko 1. paragrafoan aipatzen dira
funts horiek). Europar Batasuneko 3. artikuluko txostenen aurkezpenari dagokionez, Batzordearen kudeaketa onartzeko
prozeduraren esparruan,

Azaldutako esparru juridikoaren arabera, adierazi du datuak laga eta tratatuko dituela aipatutako artikuluetan berariaz
zerrendatutako helburuekin.

Donostian, 202...k0, .......cccccvveneee. @yen ...cocoeveeeennen. (e)an.

Sinadura: Kargua:
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ANEXO ESPECIFICO I

Declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacién con la ejecucion de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)

DON/DOMA ..o s DN e ,
como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ...........cooiiiiiiii i e , con NIF
............................... ;Y domicilio  fISCAl BN e
...................................................................................................................................................................... benef
iciaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo
de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente XX « », declara conocer la

normativa que es de aplicacion, en particular las siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con las medidas
destinadas a la ejecucién de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato
electronico que permita realizar busquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

1. El nombre del perceptor final de los fondos;

2. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de
contratacion publica;

3. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de
los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

4. una lista de medidas para la ejecucidén de reformas y proyectos de inversién en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion
publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco
del Mecanismo y de otros fondos de la Unién».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran tratados por los
Estados miembros y por la Comisién a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la aplicacion de
los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacion de la
gestion de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de
informes en el marco de la informacion financiera y de rendicidon de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestién y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines expresamente

relacionados en los articulos citados.

En. y XX deuiiiieciee de 202X

Fdo. Cargo:
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BERRESKURATZE-, ERALDATZE- ETA ERRESILIENTZIA-PLANEKO FUNTSEN AZKEN ONURADUNAREN BENETAKO
TITULARRARI BURUZKO INFORMAZIOAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

Berreskuratzeko, eraldatzeko eta erresilientziako Planeko (PRTR) funtsen hartzaileei buruzko informazioa emateko eredua: kontratistak
eta azpikontratistak (irailaren 29ko HPF/1031/2021 Aginduaren 10. artikulua)

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamenduak, 2021eko otsailaren 12koak, 22.d) artikuluan eskatzen
duenaren arabera, kontratistak/azpikontratistak adierazten du berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planeko funtsen azken
onuradunaren benetako titularra® dela:

Izen-abizenak/izen soziala:
IFZ/NAN:
Jaioteguna (kontratistaren/azpikontratistaren benetako titularra pertsona fisikoa bada):

IFZ/NAN:

Sinadura:

* Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB) Zuzentarauaren 3. artikuluko 6. puntuan ezarritakoaren arabera, eta Ogasuneko eta Funtzio
Publikoko Ministerioak kontzeptu horren baldintzak garatzeko zain, "Titular erreala" bezeroaren edo transakzio edo jarduera bat (gutxienez) egiteko
ardura duen edo duten pertsona fisikoa edo pertsona fisikoak dira, eta honako hauek sartzen dira:

A) pertsona juridikoen kasuan:

1) azken buruan pertsona juridiko baten jabetza edo kontrola duen edo duten pertsona fisikoa edo pertsona fisikoak, erakunde horretako akzioen,
boto-eskubideen edo jabetza-eskubideen ehuneko nahikoaren jabetza zuzen edo zeharkakoaren bitartez, eramailearentzako akzio-zorroak barne,
edo beste bitarteko batzuen bidezko kontrolaren bitartez, merkatu arautu batean kotizatzen duten eta Batasuneko Zuzenbidearekin edo gardentasun
egokia bermatzen duten nazioarteko jabetza baliokidearekin bat datozen informazio-betekizunen mende dauden sozietateak izan ezik.

Pertsona fisiko batek kapital sozialean % 25eko partaidetza eta akzio bat edo % 25etik gorako jabetza-eskubidea izatea zuzeneko jabetzaren zantzu
bat izango da. Sozietate batek, pertsona fisiko baten edo batzuen kontrolpean egonik, edo pertsona fisiko beraren edo batzuen kontrolpean dauden
sozietate ugarik, kapital sozialean % 25eko partaidetza izatea gehi akzio bat edo onura-eskubide bat izatea bezeroan, zeharkako jabetzaren zantzu
bat izango da. Aurrekoa aplikatuko da estatu kideek ehuneko txikiago bat jabetza- edo kontrol-zantzu izan daitekeela erabakitzeko duten eskubideari
kalterik egin gabe. Beste bitarteko batzuen bidez egindako kontrola, besteak beste, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013/34/EB
Zuzentarauaren 22. artikuluko 1. paragrafotik 5.era bitartekoetan ezarritako irizpideekin bat etorriz zehaztu ahal izango da.

II) ahal diren bitarteko guztiak agortu ondoren, eta susmorik ez badago, ez bada inor identifikatzen i) tartekiaren arabera, edo zalantzak badaude
identifikatutako pertsona edo pertsonak benetako titularrak ote diren, goi-mailako zuzendaritza-kargua betetzen duen pertsona edo pertsona fisikoak,
betebeharpeko erakundeek gorde egingo dituzte i) tartekiaren eta honen arabera benetako titulartasuna nork duen identifikatzeko hartutako neurrien
erregistroak;

B) fideikomisoen kasuan:

1) fideikomitentea,

1) fideikomisodunak edo fideikomisodunek,

IIl) babeslea, halakorik badago,

1V) onuradunak; edo erakundearen edo egitura juridikoaren onuradunak oraindik izendatu gabe daudenean, erakunde edo egitura juridikoa, nagusiki,
zein pertsona-kategoriatarako sortu den edo zein kategoriatan jarduten duen,

V) beste edozein pertsona fisiko, baldin eta fideikomisoa kontrolatzen badu zuzeneko edo zeharkako jabetzaren bidez edo beste bitarteko batzuen
bidez;

C) fundazioak bezalako erakunde juridikoen eta fideikomisoen antzeko egitura juridikoen kasuan, kategoria honetan sartuko dira b) letran jasotako
karguen baliokide edo antzeko kargua betetzen duten pertsona fisikoak;
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ANEXO ESPECIFICO IV

DECLARACION RESPONSABLE DE INFORMACION RELATIVAAL TITULAR REAL DEL BENEFICIARIO FINAL DE LOS FONDOS
DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

Modelo de declaracion de informacion sobre perceptores de fondos del Plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR):
contratistas y subcontratistas (articulo 10 de la Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre)

De acuerdo con la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, el contratista/subcontratista declara que el titular real* del beneficiario final de los fondos del Plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia es:

Nombre y apellidos/denominacién social:
NIF/DNI:
Fecha de nacimiento (en el caso de que el titular real del contratista/subcontratista sea persona fisica):

NIF/DNI:

Firma:

" De acuerdo con lo establecido en el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, y a expensas de que el
Ministerio de Hacienda y Funcién Publica desarrolle los términos de este concepto, «titular real» se refiere a la persona o personas fisicas que tengan la
propiedad o el control en ultimo término del cliente o la persona o personas fisicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transaccién o actividad,
con inclusiéon, como minimo, de:

a) en el caso de las personas juridicas:

i) la persona o personas fisicas que en ultimo término tengan la propiedad o el control de una persona juridica a través de la propiedad directa
o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de
acciones al portador, o mediante el control por otros medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén
sujetas a requisitos de informacién acordes con el Derecho de la Unién o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada
transparencia de la informacion sobre la propiedad.

El hecho de que una persona fisica tenga una participacion en el capital social del 25% mas una accién o un derecho de propiedad superior al
25% en el cliente sera un indicio de propiedad directa. El hecho de que una sociedad, que esté bajo el control de una o varias personas fisicas,
o de que multiples sociedades, que estén a su vez bajo el control de la misma persona o personas fisicas, tenga una participacion en el capital
social del 25% mas una accién o un derecho de propiedad superior al 25% en el cliente sera un indicio de propiedad indirecta. Lo anterior se
aplicara sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a decidir que un porcentaje menor pueda ser indicio de propiedad o control. La
existencia de «control por otros medios» podra determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el articulo
22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,

ii) en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha, no se identifique a ninguna
persona con arreglo al inciso i), 0 en caso de que haya dudas que la persona o personas identificadas sean los titulares reales, la persona o
personas fisicas que ejerzan un cargo de direccién de alto nivel, las entidades obligadas conservaran registros de las medidas tomadas para
identificar a quien ejerce la titularidad real con arreglo al inciso i) y al presente inciso;

b) en el caso de los fideicomisos:
i) el fideicomitente,
ii) el fideicomisario o fideicomisarios,
iii) el protector, de haberlo,
iv) los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura juridicas estén aun por designar, la categoria de personas en
beneficio de la cual se ha creado o actuan principalmente la entidad o la estructura juridicas,
v) cualquier otra persona fisica que ejerza en el tltimo término el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a través

de otros medios;
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c) si se trata de entidades juridicas como las fundaciones, y de estructuras juridicas similares a los fideicomisos, estaran incluidas en esta categoria la
persona o personas fisicas que ejerzan un cargo equivalente o similar a los contemplados en la letra b);

* % x
* *
* *
* *

* ok
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EZAUGARRI TAULAREN GEHIGARRIAK

l. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO
JARRAIBIDEAK
II. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA

INFORMAZIOA. Ez dagokio

www.donostia.eus

ADENDA AL CUADRO DE CARACTERISTICAS

ADENDA |-

. INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION
ELECTRONICA

ADENDA Il.- INFORMACION RELATIVA A LA LIMITACION DE
LOTES. No procede

[ll. GEHIGARRIA.- KAUDIMEN IRIZPIDEEN FINKAKETA. ADENDA Ill- DETERMINACION DE LOS CRITERIOS DE
SOLVENCIA.
MINISTERIO , Berreskuratze, [
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. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA

Donostiako Udala Eusko Jaurlaritzaren Lizitazio Elektronikoko Plataformara atxikita dago. Lizitatzaileek Plataforma hau erabili beharko
dute honako kontratu honetan beraien eskaintzak aurkezteko.

Eusko Jaurlaritzaren lizitazio elektronikorako sistema erabiltzeko baldintza administratiboei zein teknikoei buruzko informazio guztia
www.contratacion.euskadi.eus webgunean jasota dago

Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko zerbitzua:
945016298 telefono zenbakia.

Sistema erabili ahal izateko, helbide honetara jo beharko da
www.contratacion.euskadi.eus

ADENDA 1.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

El Ayuntamiento de Donostia esta adherido a la Plataforma para la Licitacion Electronica del Gobierno Vasco. Los licitadores deberan
emplear dicha plataforma para la presentacién de sus ofertas en la presente licitacion.

En la direccion www.contratacion.euskadi.eus esté recogida toda la informacién necesaria sobre los requisitos administrativos y técnicos
para el empleo de esta Plataforma.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electrénica: 945016298.

Para utilizar el sistema debera accederse al portal:
www.contratacion.euskadi.eus

Berreskuratze, VAL
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Il. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA INFORMAZIOA
ADENDA II. - INFORMACION RELATIVA A LA LIMITACION DE LOTES

NO PROCEDE/ EZ DAGOKIO
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lll. GEHIGARRIA
KAUDIMEN IRIZPIDEAK

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, eta teknikoa edo profesionala, markatu diren irizpideei dagokien dokumentuak aurkeztuz
egiaztatuko dira.

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA (SPKL-ko 87. artikulua)

a) Lizitatzailearen negozioen urteko bolumenaren adierazpena, amaitu diren azken 3 urteetatik onena izan den
IX_| ekitaldiarena.
— ]

Irizpidea: Azken hiru ekitaldietatik urteko bolumen handiena izan duen horretan, negozio bolumena, gutxienez,100.000 €-
koa izana.

Honen bidez egiaztatuko da: Merkataritzako Erregistroan onartutako eta utzitako urteko kontuen bidez, baldin eta enpresa
bertan erregistratuta badago, bestela, izena emanda egon behar duen erregistro ofizialean utzitako kontuen bidez.
Merkataritzako erregistroan izena emanda ez duten banakako enpresariek Merkataritza Erregistroak legalizatutako beren
inbentario liburuen eta urteko kontuen bidez egiaztatuko dute.

Enpresa sortu berrien kasuan (ondorio horietarako soilik, hiru urtetik beherako antzinatasuna dutenak hartuko dira
halakotzat), baldin eta ezin badute urteko negozio-bolumenaren egiaztagiriak aurkeztu, SPKLren 86.1 artikuluaren bigarren
paragrafoak dioenarekin bat, kontratazio-organoak kaudimenaren beste frogabide batzuk onartu ahal izango ditu, baldintza-
agiri hauetan adierazitakoez bestelakoak.

KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA (SPKL-ko 88. artikulua):

egiaztatu beharko dute. Gainerako enpresek bi irizpideak eglaztatu beharko dituzte (a+c).

a) Azken bost urteetan kontratuaren xedearen izaera berarekin edo antzekoarekin egindako obra edo lan nagusien
|T| zerrenda, ondo exekutatu izanaren ziurtagiriarekin batera.

Irizpidea: Azken 5 urteetatik onena izan den ekitaldian kontratuaren balio zenbatetsiaren % 50a egin izana, kontratuaren
izaera bereko edo antzekoko obra edo lanetan. Hau da: 76.592,36 €

Izaera bereko edo antzekoko obra edo lantzat hartuko dira eguzki-instalazio fotovoltaikoak edo baliokideak instalatzea
xedetzat dituztenak.

Honen bidez egiaztatuko da: gauzatze onaren ziurtagiriek bermatua. Ziurtagiri horietan adierazita egongo dira obrak
gauzatzearen zenbatekoa, datak eta tokia, eta zehaztuko da ea lanbideari buruzko arauei jarraituz egin ziren eta ea
normal eta ondo bukatu ziren. Zerrendan sartuta dauden eta hartzailea sektore publikoko erakunde bat izan duten obren
ziurtagiriak zuzenean kontratazio organoari jakinarazi ahalko dizkio obrak kontratatu zituen erakundeak. Ondorio
horietarako, obren kontratistaren atzerriko sozietate filial batek gauzatutako obrak kontratistak berak zuzenean
gauzatutakoak bezalaxe hartuko dira aintzat, baldin kontratistak zuzenean edo zeharka sozietate haren gaineko kontrola
badu, Merkataritzaren Kodeko 42. artikuluan ezarritakoari jarraituz. Kontratistaren partaidetza duen atzerriko sozietate
batek gauzatu baditu obrak, eta aurrez aipatu baldintza betetzen ez bada, gauzatutako obratik, kontratistak sozietate
horren kapitalean duen partaidetzaren proportzio bera baino ez da hartuko kontratistari egotz dakiokeen esperientziatzat.
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c) Enpresariaren eta enpresako zuzendaritza-langileen titulazio akademiko eta profesionala eta, bereziki, kontratua
IZI exekutatzeaz arduratzen den langileena, beti ere horiek esleipen irizpide bezala baliosten ez badira.

Irizpidea: Instalazio hidraulikoa egiteaz, eguzki-panel termikoak jartzeaz, biomasa-galdara instalatzeaz eta aerotermia-
ekipoaz arduratzen diren langileek eraikinetako instalazio termikoetan (RITE) eduki beharko dute txartel profesionala.

Honela egiaztatuko da: Enpresa lizitatzaileak lan horiek egingo dituzten langile guztien RITE txartela aurkeztu beharko
du
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ADENDA Il
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

La solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional, se acreditara mediante la aportacion de los documentos a que
se refieren los criterios de seleccién marcados.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (articulo 87 LCSP)

Declaracion sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al aiio de mayor volumen de negocio de
los tres ultimos concluidos.

- Criterio: EIl volumen de negocios del afio de mayor ejecucion de los 3 ultimos concluidos debera haber sido, como
minimo, 100.000 €

- Se acreditard mediante: Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la empresa estuviera
inscrita en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las
empresas individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditaran mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En el caso de empresas de nueva creacion, entendiéndose como tales a estos Unicos efectos, aquellas que tengan una
antigiiedad inferior a tres afios, en caso de que no les sea posible presentar los documentos acreditativos relativos al
volumen anual de negocios, de conformidad con el art. 86.1 parrafo segundo de la LCSP, el érgano de contratacion
podra admitir de forma justificada otros medios de prueba de la solvencia distintos al expresado en estos pliegos.

SOLVENCIA TECNICA (articulo 88 LCSP)

* En virtud del art. 89.1.h) de la LCSP, las empresas de nueva creacion (entendiéndose como tal las que tengan una

antigiiedad inferior a 5 afios) no podran acredltar su solvencia técnica mediante el criterio a). Por tanto, en la presente

Relacion de los principales obras o trabajos realizados en los ultimos cinco afios del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecucion.

Criterio: Haber realizado el afio de mayor ejecucion de los 5 ultimos concluidos el 50% del valor estimado del contrato,
en obras o trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato. Es decir: 76.592,36 €

Se consideraran obras o trabajos del mismo tipo o naturaleza los trabajos de instalacion de instalaciones solares
fotovoltaicas o equivalentes.

Se acreditara mediante: certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se
rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. Los certificados de buena ejecucién de las obras incluidas en
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la relaciéon cuyo destinatario fuese una entidad del sector publico podran ser comunicados directamente al 6rgano de
contratacion por la entidad contratante de las obras. A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera
filial del contratista de obras tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el articulo
42 del Cddigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el
contratista sin que se cumpla dicha condicidon, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra
ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquél en el capital social de ésta.

Titulaciones académicas y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa, y en particular, del
responsable de las obras asi como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se
evalien como criterio de adjudicacion.

Criterio: Los/las trabajadores/as encargados de realizar la instalacion hidraulca, la colocacion de los paneles solares
térmicos, la instalacion de la caldera de biomasa y el equipo de aerotermia deberan poseer el carné profesional en
instalaciones térmicas en edificios (RITE)

Se acreditara mediante: La empresa licitadora debera presentar el carné RITE de todos/as los/as trabajadores/as que
vayan a realizar dichas tareas.
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BALDINTZA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN
AGIRIA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

AURKIBIDEA

INDICE

I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Kontratuaren xedea.

1.- Objeto del contrato.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren bitartez
bete beharreko premia administratiboak.

2.- Entidad contratante y Organo de contratacion; Necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

3.- Presupuesto base de licitacion.

4 .- Kontratuaren balio zenbatetsia.

4 .- Valor estimado del contrato.

5.- Kontratuaren prezioa.

5.- Precio del contrato.

6.- Kreditua izatea.

6.- Existencia de crédito.

7.- Gauzatzeko epea .

7.- Plazo de ejecucion.

8.- Prezioen berrikuspena.

8.- Revision de precios.

9.- Kontratuaren Publizitatea.

9.- Publicidad del contrato.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes, lan
baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu babesaren
arloan.

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente, igualdad de
mujeres y hombres, igualdad linguistica, proteccién del empleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales y
proteccion de datos.

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren|11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
eskumenak. Administracion.

12.- Errekurtso araubidea. 12.- Régimen de recursos.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Espediente mota eta lizitazio modua. 13.- Clase de expediente y forma de licitacion.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide edo|14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus

enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko eta

finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa.

Autorizaciones/Habilitaciones profesionales, solvencia econémica
y financiera y profesional o técnica

15.- Proposamenak aurkeztea.

15.- Presentacion de proposiciones.

16.- Lizitatzaileei informazioa ematea.

16.- Informacioén a las licitadoras.

17.- Proposamenen edukia.

17.- Contenido de las proposiciones.

18.- BAT zk.ko artxibo elektronikoa: “BALIO-JUDIZIOAREN
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”.

18.- Archivo electronico n® UNO: “DOCUMENTACION A VALORAR
CONFORME A UN JUICIO DE VALOR’.

19.- Bl zkko artxibo elektronikoa (edo, hala badagokio,|19.- Archivo electrénico n® DOS (o, en su caso UNICO): “OFERTA
BAKARRA): “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ | ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
EBALUATZEKO ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA | APLICACION DE FORMULAS”.
DOKUMENTAZIOA”.
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20.- Aldaerak onartzea.

20.- Admisibilidad de variantes.

21.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak.

21.- Efectos de la presentacion de proposiciones.

22.- Kontratazio Mahaia.

22.- Mesa de Contratacion.

23.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea.

23.- Apertura y examen de las proposiciones.

24 - Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea eta
lizitatzaile ukituei jakinaraztea.

24 .- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas.

25.- Esleipen irizpideak.

25.- Criterios de adjudicacion.

26.- Eskaintzak baloratzea.

26.- Valoracion de las ofertas.

27 .- Eskaintzak argitzea.

27 .- Aclaracion de ofertas.

28.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak.

28.- Ofertas con valores anormalmente bajos.

29.- Prozedurako ondorengotza.

29.- Sucesidn en el procedimiento.

30.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta esleipen
prozeduran administrazioak atzera egitea.

30.- Decisidon de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento
del procedimiento de adjudicacion por la Administracion.

31.- Esleipena.

31.- Adjudicacion.

32.- Kontratua formalizatzea.

32.- Formalizacién del contrato.

lll. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA.

CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- Kontratuaren arduraduna.

33.- Responsable del contrato.

34 .- Kontratistaren ondorengotza.

34- Sucesion en la persona de la contratista.

35.- Kontratua besteri lagatzea.

35.- Cesion del contrato.

36.- Kontratistaren betebehar orokorrak.

36.- Obligaciones generales del contratista

37.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak.

37.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

38.- Azpikontratazioa

38.- Subcontratacion

39.-Informazioaren segurtasun alorrari dagozkion betebeharrak.

39.- Obligaciones en materia de seguridad de la informacion

40.- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinei buruzko betebeharrak

40.- Obligaciones en materia de residuos de construccion vy
demolicion

41.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

41 .- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

42 .- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

42 .- Obligaciones referentes a maquinaria y medios técnicos

43.-Baimen eta lizentzien kudeaketaren inguruko betebeharrak

43.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y
autorizaciones

44 - kontratistari egotzi beharreko gastuak

44 - Gastos exigibles al contratista

45.- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk.

45.- Penalidades: por demora y otras penalidades.

46.- Zuinketa egiaztatzea

46.- Comprobacion del replanteo.

47 .- Lan-programa

47 .- Programa de trabajo
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48.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

48.- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

49.- Entseguak eta probak

49.- Ensayos y pruebas

50.- Trafikoan eraginak

50.- Afecciones al trafico

51.- Seinaleztapenak

51.- Senalizaciones

52.- Eragindako zerbitzuak

52.- Servicios afectados

53.- Hirugarrenei egindako kalte eta galerak

53.- Dafos y perjuicios a terceras partes.

54.- Obrei egindako kalteak

54.- Dafos en las obras

55.- Kontratuaren aldaketak.

55.- Modificaciones del contrato

56.- Obren etetea.

56.- Suspension de las obras

57 .- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

57.- Abonos, mediciones y valoracion.

58.- Obraren exekuzioaren bukaera oharra.

58.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra

59.- Obraren jazoera.

59.- Recepcion de la obra

60.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.

60.- Medicion general y Certificacion final.

61.- Berme epea eta likidazioa.

61.- Plazo de Garantia y liquidacion.

62.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

62.- Responsabilidad por vicios ocultos.

63.- Kontratua suntsiaraztea

63.- Resolucion del contrato

64.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean

barneratzea

derechos

64.- incorporacion de las obras al inventario general de bienes y

65.- Kontraesanak

65- Supuestos de contradicciones

ERANSKINAK (EREDUAK ETA ADIERAZPENAK) ANEXOS (MODELOS Y DECLARACIONES)
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I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Kontratuaren xedea

1.- Objeto del contrato

1.- Kontratuaren xedea da “Ezaugarrien taula’ko 3. atalean
aipatutako proiektuko obrak egikaritzea eta, hala badagokio,
Espainiako ordenamendu juridikora 2014ko otsailaren 26ko
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/UE (EB)
eta 2014/24/UE (EB) Zuzentarauen transposizioa egiteko
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 2017ko azaroaren 8ko
Legeko (SPKL) Bigarren Liburuko I. Tituluan aurreikusitako
kasuetan izapidetu ahal diren aldaketekin.

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucién de las obras del

proyecto mencionado en el apartado 3 del “Cuadro de
Caracteristicas” y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro
Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Atal horretan horrela ezartzen denean, sortaka egingo da
lizitazioa, bertan deskribatzen diren baldintzak eta mugak
aplikaturik, SPKLren 99. artikuluak dioenarekin bat. Baldintza
agiri honetan kontratuaz edo enpresa esleipendunaz egiten
diren aipamen guztiak sorta bakoitzaren gainean egindakotzat
joko dira, baldin eta kontratuaren xedea sortatan banatua
badago.

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por lotes,
siguiendo los términos y limites que se describen en el mismo,
conforme al articulo 99 de la LCSP. Todas las referencia
efectuadas en el presente pliego al contrato o a la empresa
adjudicataria se entenderdn hechas a cada lote en los que se
divida el objeto del contrato en su caso.

2.- Kontratuen Hiztegi Komuneko (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa ezaugarrien taulako 3.2 atalean dago
jasota.

2.- La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el apartado 3.2
del cuadro de caracteristicas.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboak

contratacion;
mediante el

2.- Entidad contratante y Organo de
Necesidades administrativas a satisfacer
contrato.

1. Botere esleitzailea (erakunde kontratatzailea) eta Kontratazio
organua ezaugarra taularen 1. atalean azaltzen dira.

1.- La entidad contratante y el érgano de contratacién se
describen en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

2.- Kontratu honen bidez obrako proiektuaren memorian
deskribatzen diren premiak aseko dira, bertan deskribatutako
eta planoetan zehaztutako obrak egikarituz, eta Baldintza
Tekniko Berezien Agirian jasotzen diren ezaugarriak eta kalitatea
betez.

2.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se descri-
ben en la memoria del proyecto de obras, mediante la ejecucién de
las obras descritas en el mismo y definidas en los Planos, y con las
caracteristicas y calidad que se recogen en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares.

3. Proiektu horrek, hura onartzeko ebazpenetik ondorioztatzen
denez, SPKL-ko 233. artikuluan eskatutako dokumentu guztiak
ditu, hura eratzerakoan HAKLAO Legeko II. Liburuko, I. Tituluko,
Il. Kapituluko, 2. Sekzioan zehazten dena betez.

3.- Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su apro-
bacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo
233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracién lo
preceptuado en el Libro Il, Titulo I, Capitulo Il, Seccién 22 del
RGLCAP.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

3.- Presupuesto base de licitacion

1.- Ezaugarrien taulako 5.2 atalean balio erantsiaren gaineko
zerga barne harturik maximotzat adierazten dena da kontratuko
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoa.

1.- El importe del presupuesto base de licitacion del contrato es el
sefialado como maximo en el apartado 5.2 del cuadro de
caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido.
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2.- SPKLren 100.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 5.3. atalean adierazten dira, hala
dagokionean, lizitaziorako oinarrizko aurrekontua zehazteko
kontuan hartu diren kostu zuzenak, zeharkakoak eta bestelako
gastuak.

2.- Alos efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la LCSP, en
el apartado 5.3 del cuadro de caracteristicas se indican, en su
caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos que se
han tenido en cuenta para la determinacion del presupuesto base
de licitacion.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

4.- Valor estimado del contrato

1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren
arabera kalkulatua eta ezaugarrien taulako 6. atalean jasoa,
kontuan hartu da bai kontratu honi aplikatuko zaion esleipen
prozedura eta izango duen publizitatea aukeratzeko bai

pertsona fisiko eta juridiko lizitatzaileen (aurrerantzean
lizitatzaileak) gaitasun baldintzak eta aplikatzeko errekurtsoen
araubidea finkatzeko. Balio zenbatetsi horrek, horrela

aurreikusten den kasuetan, hurrenez hurren ezaugarrien taulako
22. atalean jasotzen den aukera balizko oro jasoko ditu, izan
daitezkeen luzapenekin eta kontratuko aldaketa posibleekin
batera.

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo
101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 del cuadro de
caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el
procedimiento de adjudicacion aplicable a este contrato y la
publicidad a la que va a someterse, como para establecer las
condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas
licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que asi
se prevean las posibles modificaciones contractuales sefialadas
en el apartado 22 respectivamente del cuadro de caracteristicas.

2.- SPKLren 101.5 artikuluan aurreikusiaren ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 6. atalean adierazten da kontratuaren balio
zenbatetsia zehazteko erabili den metodoa.

2.- Alos efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP, en
el apartado 6 del cuadro de caracteristicas se indica el método
utilizado para la determinacion del valor estimado del contrato.

5.- Kontratuaren prezioa

5.- Precio del contrato

1.- Kontratuaren prezioa esleipenetik ateratzen dena izango da.

Balio erantsiaren gaineko zerga partida independente gisa jaso
beharko du. Kontratuaren prezioan sartutzat joko dira aplikatu
beharreko edozein motatako tributu, tasa eta kanonak, bai eta
baldintza-agiri honetan aurreikusten diren betebeharrak
betetzeak esleipendunari dakarzkion gastu guztiak ere.

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion
del mismo y debera indicar como partida independiente el IVA. En
el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas
y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como
todos los gastos que se originen para la adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego.

2. Pleguan eta kontratuan aplikagarri diren gainerako
xedapenetan jasotako betebeharren ondorioz enpresa
kontratistarentzat sortzen diren gastua guztiak, lizitazioaren
xede den proiektuan egikaritzeko kostu zuzen eta zeharkakoen
artean agertzen ez direnak, Egituraren Gastu Orokorretako
portzentajearen barnean sartzen direla ulertuko da.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista
como consecuencia de las obligaciones recogidas en el pliego y el
resto de disposiciones que sean de aplicacién al contrato, que no
figuren en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos
e indirectos de ejecucién, se consideraran incluidos en el
porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

6.- Kreditua izatea

6.- Existencia de crédito

1.- Behar adinako kreditu egokia dago, kontratua gauzatzeko
kalkulatutako gehieneko gastuari aurre egiteko. Kontratua
aurrekontuko partiden kargura finantzatuko da, eta ezaugarrien
taulako 7. atalean ezartzen diren urteroko zenbatekoekin bat.

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto

maximo estimado del contrato a realizar. El contrato se financiara
con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s
anualidad/es que se establecen en el apartado 7 del cuadro de
caracteristicas.

2.- Ezaugarrien taularen hasieran aurreikusiarekin bat, eta

2.- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de
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SPKLren 117.2 artikuluan aurreikusiaren indarrez, espedientea
aurrez tramitatzen bada, kontratuaren esleipenak etendura
baldintza bat izango du, zehazki behar beste kreditu egokia
izatea, dagokion ekitaldian kontratuari darizkion obligazioak
beteko direla bermatzearren.

caracteristicas, a tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la
LCSP, el expediente se tramita anticipadamente, la adjudicacion
del contrato queda sometida a la condicion suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

7.-Betetzeko epea

7.- Plazo de ejecucidn

1.- Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea ezaugarrien
koadroko 9. atalean ezarritakoa izango da.

Espresuki horrela adierazten denean, obraren exekuzio epea
Administrazioak aukeratutako eskaintzan agertutakoa izango da
eta kontratuaren esleipenean zehaztuko dena.

Epe partzialik balego, horrelaxe zehaztuta azalduko da
berariaz ezaugarrien koadroan.

1.- El plazo maximo para la ejecucion total de las obras sera el
establecido en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas.

En los casos en que asi se determine expresamente, el plazo de

ejecucion de la obra sera el que figure en la oferta seleccionada
por la Administracién y asi se determine en la adjudicacion del
contrato.

Por lo que respecta a los plazos parciales, se estara a lo que se
determine especificamente en el cuadro de caracteristicas.

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLren 29.
eta 195.2. artikuluetan eta urriaren 12ko Errege Dekretuz
onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legeko Araudi
Orokorreko (aurrerantzean HAKLAQO) 98. eta 100. artikuluetan
ezarritako kasu eta baldintzetan. Edozein kasutan, epearen
luzapena berariaz adostu beharko da.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y
condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2 de la LCSP
en los articulos 98 y 100 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP). En
todo caso, la ampliaciéon de plazo debe ser acordada de forma
expresa.

3.-Epea zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo
egunetik aurrera hasiko da zenbatzen.

3.-El cémputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la
fecha del acta de comprobacion del replanteo.

4.- Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu
lanak obrak kontratuan zehaztutako epeen barruan gauzatzeko,
baina ezingo du hori egin desegokia dela uste izateko arrazoiak
ikusten baditu Administrazioak. Aurrekoaren Kkalterik gabe,
enpresa kontratistak ez du dagokion urtealdiari esleitutako
prezioa baino zenbateko handiagoa jasotzeko eskubiderik
izango, eta zenbateko hori gainditzen duten ziurtagiriak
hurrengo urtealdia hasitakoanordaindukodira.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en los
plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administracion
existiesen razones para considerarlo inconveniente. No obstante
lo anterior, la empresa contratista no tendra derecho a percibir
mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad
correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de
dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente

8.- Prezioen berrikuspena

8.- Revision de precios

1.- Bidezko bada, berrikuspena horrela adieraziko da
ezaugarrien taulako 12. atalean, formula aplikagarria jasoko
baitu.

1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado 12 del
cuadro de caracteristicas, que recogera la formula aplicable.

2.- Prezio berrikuspena SPKLren 103. artikuluan eta

hurrengoetan ezartzen diren baldintzetan egingo da.

2.- La revision de precios tendra lugar en los términos

establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Kontratuaren Iragarpena

9.- Publicidad del contrato.

1.- Kontratatzailearen profilean argitaratuko da administrazio

- 1.- El anuncio de licitacién para la adjudicaciéon de contratos de
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publikoen kontratuak esleitzeko lizitazioaren iragarkia.

las Administraciones Publicas se publicara en el
contratante.

perfil de

2.- Kontratatzailearen profilean jasoko da kontratuaren
lizitazioaren deialdiari buruzko informazioa, bai eta administrazio
klausula partikularren agiriak eta, halakorik egonez gero,
dokumentazio osagarria ere.

- 2.- En el perfil de contratante se ofrecera informacion relativa a
la convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo los pliegos
de clausulas administrativas particulares y documentacion
complementaria, en su caso.

3.- Ezaugarrien taulako 2. atalean adierazten den helbide
elektronikoan kontsulta daiteke kontratatzailearen profilean
kontratu honi buruz argitaratzen den informazioa.

- 3.- La informacion relativa al presente contrato que vaya a ser
publicada en el perfil de contratante podra ser consultada en la
direccidn electrénica que se indica en el apartado 2 del cuadro de
caracteristicas.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes, lan
baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan

10.- Informacion en materia fiscal, medio ambiente, igualdad
de mujeres y hombres, igualdad lingiiistica, proteccion del
empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales y proteccién de datos.

Organismo hauetan lortu ahal izango da honelako gaiei buruz
indarrean dauden obligazio eta xedapenen informazioa:

En los siguientes organismos se puede obtener informaciéon de
las obligaciones y disposiciones vigentes en relacién con

- Fiskalitatea: Donostiako Udalaren Ogasun eta Finantza
Departamentuan, Gipuzkoako Foru Aldundikoan eta gainerako
zerga administrazioetan.

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas del
Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian, y en el resto de
Administraciones Tributarias.

- Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen
prebentzioa, eta desgaituak gizartean eta lan munduan
txertatzea: Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko eta
Gizarte Segurantzako Zuzendaritza.

- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales e insercion sociolaboral de personas con
discapacidad: Direccion de Trabajo y Seguridad Social del
Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: Emakunde
organismo autonomoa.

- Udal Berdintasunaren Atala

- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo
EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.

- Seccion de Igualdad Municipal

- Hizkuntza berdintasuna: Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako
Sailburuordetza.

- Euskararen Udal saila

- lgualdad lingtiistica: Viceconsejeria de Politica Lingtistica del
Gobierno Vasco

- Departamento municipal de Euskara

- Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate publikoa.

- Udalaren Ingurugiro Saila

- Proteccion del medio ambiente: Sociedad publica IHOBE.

- Departamento de Medio Ambiente municipal

- Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko Euskal Agentzia.

- Udalaren Lehendakaritza Saila

- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia Vasca de
Proteccién de Datos.

- Departamento de Presidencia del Ayuntamiento

- Lehiaren Babesa
Lehiaren Euskal Agintaritza

https //www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

- Defensa de la Competencia

Autoridad Vasca de la Competencia
https //www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/
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11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren | 11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
eskumenak Administracién

1.- Kontratu hau Espainiako Gobernuaren Berreskuratze,|1.- El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperacion,
Eraldaketa eta Egoitza Planaren (PRTR) barruan sartzen da. Plan | Transformacion y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de Espafa
hori Ministro Kontseiluaren 2021eko uztailaren 13ko Akordioaren | aprobado por Acuerdo del consejo de Ministros de 13 de julio de
bidez onartu zen. 2021.

Kontratu honi honako hauek ere aplikatu behar zaizkio: Asimismo, resultan de aplicacién a este contrato:

a.- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) 5. Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Erregelamendua, 2021eko otsailaren 12koa, Berreskuratze eta|consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Egoitza Mekanismoa ezartzen duena. Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

b.- 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamendua, Europako |b.- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo
Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2018ko uztailaren 18koa, | y del Consejo, de 18 de julio, de 2018, sobre las normas financieras
Batasunaren aurrekontu orokorrari aplikatu beharreko finantza- | aplicables al presupuesto general de la Union (Reglamento
arauei buruzkoa (EBko Finantza Erregelamendua), 2018ko | Financiero de la UE), DOUE de 30 de julio de 2018, nim.193.
uztailaren 30eko EBAO, 193. zenbakia. | ¢ - Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del
c.- 2017/1371 (EB) Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta | consejo de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que
Kontseiluarena, 2017ko uztailaren Sekoa, Zuzenbide penalaren | afecta a los intereses financieros de la Union a través del Derecho

bidez Batasunaren interes finantzarioei eragiten dien iruzurraren " - .
aurka borrokatzeari buruzkoa (PIF Zuzentaraua), 2017ko penal (Directiva PIF), DOUE de 28 de julio de 2017, nim.198
uztailaren 28ko EBAO, 198. zenbakia. d.- Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre por el que se

d- 36/2020 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa, aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la

Administrazio Publikoa modernizatzeko eta PRTR gauzatzeko Administracion Publica y para la ejecucion del PRTR
premiazko neurriak onartzen dituena e.-Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se

e.- HFP/1030/2021, irailaren 29koa, PRTR ren kudeaketa sistema | COTTI9Ura el sistema de gestion del PRTR.
egituratzen duena.
f.- Orden 1031/2020, de 29 de septiembre, por la que se establece
el procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las
Entidades del Sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion

dituena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del

osagaien neurrien mugarri eta helburuen betetze-mailaren Plan de Recupe'ramon, Transformacién y ReS|I|en.C|a.
jarraipena  egiteko eta aurrekontua eta  kontabilitatea | 9.- RESOLUCION de 8 de marzo de 2022, del Director General del

betearazteko. Ente Vasco de la Energia, por la que se procede a la aprobacion,

g.- EBAZPENA, 2022ko martxoaren 8koa, Energiaren Euskal conyocatqria y publicacjc’m o Ias”bases .regulad.oras el Prograrpa
Erakundeko zu,zendari nagusiarena, zeina,ren bidez onartzen, i |ncent|vo§ para 2 |m_plantaC|on Sl [iszlEeines o energlas
deitzen eta argitaratzen baitira ekonomiaren hainbat sektoretan renovaglelsprerrrgcaé en d|fer¢pte§|_ sectfores d_e, e eé:onlcl).mla_, e
energia berriztagarri termikoko instalazioak ezartzeko pizgarrien marco del Flan de Recuperacion, franstormacion y Restliencia.
programaren oinarri arautzaileak, Suspertze, Transformazio eta|h.- Resolucion de fecha 26 de junio de 2024 del Director General
Erresilientzia Planaren esparruan. del EVE mediante el que acuerda conceder la subvencion al
proyecto HIBRIDACION SOLAR TERMICA, BIOMASA Y
AEROTERMINA ALBERGUE ULI presentado por el Ayuntamiento
de Donostia/San Sebastian con fecha 27/03/2024.

f.- 1031/2020 Agindua, irailaren 29koa, Estatuko, Autonomia
Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko Erakundeek eman
beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezartzen

h.- Ebazpena, 2024ko ekainaren 26koa, EEEko zuzendari
nagusiarena, EGUZKI-HIBRIDAZIO TERMIKOA, BIOMASA ETA
AEROTERMINA ALBERGUE ULl proiektuari dirulaguntza
ematekoa. Donostiako Udalak aurkeztu zuen proiektua, 2024ko
martxoaren 27an. El contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 25 de la LCSP. Las partes quedan
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el

Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren 25. .
correspondiente proyecto,

artikuluaren arabera. Aldeak espresuki lotuta gelditzen dira
baldintza agiri honetan eta dena delako proiektuan jasotakoari.

2.- Baldintza administratibo partikularren agiriak eta kontratazio | 2.- El pliego de clausulas administrativas particulares y el
organoak onartutako proiektuak kontratu izaera dute, eta, beraz, | proyecto aprobado por el érgano de contratacion, tienen caracter
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esleipendunak kontratua formalizatzen duenean aurrez
adierazitako bi dokumentuak ere bere eduki osoan sinatu dituela
ulertuko da.

contractual, por lo que el acto de formalizacién del contrato
supone la aceptacion y firma de la totalidad del contenido de los
dos documentos previamente citados.

3.- Baldintza agirietan jaso gabe dauden alderdietan, kontratua
honako hauen bidez araututa geldituko da: Sektore Publikoko
Kontratuen Legea (SPKL); maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007
Legea partzialki garatzen duena; eta Herri Administrazioetako
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra (HAKLEO),
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaz onartu zena,
aurrekoaren aurka ez doan guztian. Gainera, araututa geldituko
da Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko 3/2016 Legea,
Kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzen
dituena) eta Udalean kontratazioa arautzen duten beste edozein
xedapen aplikagarriren bidez ere. Arau horiek SPKLren xedapen
indargabetzaileak eragin ez duen guztiari dagokionez aplikatuko
dira.

Nolanahi ere, kontratua datu pertsonalen babesari buruzko
araudi nazionalari eta Europar Batasunari lotuta egongo da,
bereziki 3/2018 Lege Organikoara eta Datuen Babeserako
Erregelamendu Orokorrera.

3.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la
LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico (RD 817/2009) y por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
(RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. Ademas se
regira por cualesquiera otras disposiciones que regulen la
contratacion tanto a nivel de la Comunidad Auténoma de Euskadi
(Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusion de determinadas
clausulas sociales en la contratacion publica) como a nivel del
Ayuntamiento y que resulten aplicables. La aplicacion de estas
normas se llevard a cabo en relacion con todo lo que no haya
resultado afectado por la disposicion derogatoria de la LCSP.

En todo caso, el contrato estara sujeto a la normativa nacional y
e la Union Europea en materia de proteccion de datos personales,
en particular al Reglamento General de Proteccion de Datos y la
Ley Organica 3/2018.

4.- Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta
erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez doazen guztiak
aplikatuko dira.

4.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas
anteriormente seran de aplicaciéon en todo lo que no se oponga a
la LCSP

5.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako arauak
aplikatuko dira eta, horiek izan ezean, zuzenbide pribatuko
arauak.

5.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

6.- Baldintza-agiri honen eta kontratuko beste dokumentuetako
edozeinen artean desadostasunik izanez gero, baldintza-agiri
hau nagusituko da.

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera
del resto de documentos contractuales, prevalecera este pliego.

7.- Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren bestelako
dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko unean aplikagarriak
diren jarraibide edo arauak, edo horien alderdiren bat, ez
ezagutzeak, ez du esleipenduna horiek guztiak betetzetik
salbuesten.

7.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacién en la ejecucion de la cosa
pactada, no exime a la adjudicataria de la obligacion de
cumplirlas.

8.- SPKLren 190. artikuluan aurreikusiarekin bat, kontratazio
organoak du kontratu administratiboak interpretatzeko eta hauek
betetzeko unean sortzen diren zalantzak erabakitzeko
eskumena. Era berean, egindako kontratuak alde bakarretik
aldatu ahal izango ditu, eta horiek suntsiaraztea erabaki ahal
izango du, betiere SPKLk eta berau garatzeko xedapenek
jasotzen dituzten mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen

8.- El 6rgano de contratacion ostenta, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento. Igualmente, podra modificar unilateralmente los
contratos celebrados y acordar su resolucién, dentro de los limites
y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y
sus disposiciones de desarrollo.
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dituzten ondorioekin.

9.- Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan, gauzatzean, | 9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicacion
aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean sor litezkeen auziak | o interpretacién del contrato, su ejecucion, modificacion,
udalaren organo eskudunek erabakiko dituzte, kontratistari | cumplimiento o resolucion, seran resueltas, previa audiencia a la
entzun ondoren, SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOKk 97. | contratista conforme al procedimiento establecido en el articulo
artikuluan ezarritako prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen | 191 de la LCSP y en el articulo 97 del RGLCAP, por los 6rganos
dituzten erabakiak betearazi beharrekoak izango dira berehala. competentes del Ayuntamiento y sus acuerdos seran
inmediatamente ejecutivos.

10.- Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan, berariaz | 10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona
bestelakorik ezarri ez bada eta horien xedea diru zenbatekoak | interesada, para los que no se establezca especificamente otra
erreklamatzea, administrazio-prerrogatibak  baliatzea edo | cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de
administrazio-kontratu baten gauzatzeari, burutzeari edo | cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a
azkentzeari buruzko beste edozein gai bada, ebazpena emateko | cualquier otra cuestion relativa de la ejecucién, consumacion o
aurreikusitako epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz gero bere | extincién de un contrato administrativo, una vez transcurrido el
eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsitzat jo ahal izango du | plazo previsto para su resolucién sin haberse notificado ésta, la
interesdunak, nahiz eta bere horretan iraungo duen ebazteko | persona interesada podra considerar desestimada su solicitud por
betebeharrak. silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la
obligacion de resolver.

11.2. Osotasuna eta iruzurraren aurkako borroka. Enpresa | 11.2. Integridad y lucha contra el fraude. Obligaciones de las
lizitatzaileen eta esleipendunaren betebeharrak. empresas licitadoras y del adjudicatario.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko martxoaren 15ean | En el marco del “Plan de medidas antifraude”, aprobado por la
onartutako “lruzurraren aurkako neurrien Planarekin” bat etorriz | Junta de Gobierno Local de 15 de marzo de 2022, y
(plan hori iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeko, | confeccionado con la finalidad de implementar medidas de
detektatzeko eta zuzentzeko neurriak ezartzeko helburuarekin | prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los
egin zen), baldintza-agiri honetan aipatzen den lizitazioan parte | conflictos de intereses, la participacion en la licitacion a que se
hartzeak berekin dakar lizitatzaileek eta kontratuaren ondorengo | refiere el presente pliego, supone la asuncion por parte de los
esleipendunak honako betebehar hauek beren gain hartzea: licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las siguientes
obligaciones:

a) Berdintasunaren, lehia askearen, gardentasunaren eta
osotasunaren printzipioak errespetatzea.
b) Ez eskatzea, ez =zuzenean ez zeharka, erakunde
kontratatzaileko kargu edo langile batek, ez beste edozeinek, | b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado
eragina izatea kontratuaren esleipenean. de la Entidad Contratante, ni cualquier otro, influya en la
adjudicacion del contrato.

a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia,
transparencia e integridad.

c) Merkatu askearen eta norgehiagokaren printzipioak
errespetatzea, eta ez egitea lehia eragotzi, murriztu edo | ¢) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia
faltsutzea xede duten edo eragin dezaketen jokabideak, hala | competitiva, y abstenerse de realizar conductas que tengan por
nola kolusiozko jokabideak edo iruzurrezko lehia (babes- | objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear
eskaintzak, eskaintzak ezabatzea, merkatuak esleitzea, | la competencia, como por ejemplo los comportamientos colusorios
eskaintzak txandakatzea, eta abar). o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminacion
de ofertas, asignacion de mercados, rotacion de ofertas, etc.).

d) Notificar a través del Canal de Denuncias municipal o a través
de la siguiente direccion electronica
https://report.whistleb.com/es/donostia cualquier acto, conducta o
situacion irregular de los cuales tuviera conocimiento que se
puedan presentar en los procesos de contratacion publica.

d) Udal-salaketen kanalaren bidez edo
https://report.whistleb.com/es/donostia helbide elektronikoaren
bidez jakinaraztea kontratazio publikoko prozesuetan aurkez
daitekeen edozein egintza, jokabide edo egoera irregular.
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e) Suscribir la Declaracion de Ausencia de Conflicto de intereses
por parte del adjudicatario contratista y, en su caso,

- Esleipendun __kontratistak __eta hala _badagokio subcontratistas, conforme se estipula en el presente pliego.

azpikontratistek _interes-gatazkarik ez dutela adierazteko
adierazpena sinatzea, baldintza-agiri honetan ezarritakoaren | f) Comunicar inmediatamente al érgano de contrataciéon las
arabera. posibles situaciones de conflicto de intereses, aparentes o reales,
f) Kontratazio-organoari berehala jakinaraztea kontratuaren | de las que tuvieran conocimiento en el ambito del proceso y
prozesu eta betearazpenaren esparruan izan daitezkeen | ejecucion del contrato.

interes-gatazkako egoerak, agerikoak edo errealak.

g) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad
contratante ventajas personales o materiales, ni para ellos mismo
Erakunde kontratatzaileko kargu edo enplegatuei ez | ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social,
eskaintzea edo ez ematea abantaila pertsonalik edo materialik, | incluyendo los del cényuge o persona con quien conviva en
ez beraientzat, ez beren familia- edo gizarte-ingurunearekin | analoga relacion de afectividad, los familiares dentro del cuarto
lotutako pertsonentzat, ezkontidearenak edo haiekin antzeko | grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.
afektibitate-harreman batean bizi den pertsonarenak barne, ez
eta laugarren mailara arteko odolkidetasuneko edo bigarren
mailako ezkontza-ahaidetasuneko senideentzat ere. Ademads de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se
compromete a adoptar medidas razonables para evitar que lo
hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que

estén relacionados con el objeto del contrato, y que esté sujetos a
su control o a su influencia determinante.

Aurretik azaldutakoaz gain, esleipendunak konpromisoa hartzen
du arrazoizko neurriak hartzeko, kontratuaren objektuarekin
zerikusia duten azpikontratistek, agenteek edo beste edozein
hirugarrenek halakorik egin ez dezaten, baldin eta haren | h) Observar los principios, las normas los canones éticos
kontrolaren edo eragin erabakigarriaren mende badaude. propios de las actividades, los oficios o las profesiones
h) Kontratuen xede diren prestazioei dagozkien iardueren correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.

lanbideen edo lanbideen printzipioak, arauak eta kanon etikoak | i) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés publico.

behatzea. . ) -
) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.
i) Interes publikoa arriskuan jartzen duen ekintzarik ez egitea. i o .
J) Konfidentzialtasun-arauak eta akordioak errespetatzea. k) Colaborar con el érgano de contratacién en las actuaciones

que este realice para el seguimiento o la evaluacion del
cumplimiento del contrato y de riesgo de fraude, particularmente
k) Kontratazio-organoari laguntzea kontratua betetzen dela eta | facilitando la informacion que le sea solicitada para estas
iruzur-arriskua dagoela egiaztatzeko edo ebaluatzeko egiten | finalidades y que la legislacion de transparencia y los contratos
dituen jardueretan, bereziki gardentasunari buruzko legeriak eta | del sector publico imponen a los adjudicatarios en relacion con la
sektore publikoko kontratuek esleipendunei administrazioari | Administracion, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
dagokionez eskatzen dioten informazioa emanez. hargatik | de transparencia que les correspondan de forma directa por
eragotzi gabe legez zuzenean dagozkien gardentasun- | prevision legal.

betebeharrak betetzea. e ,
Asimismo, deberan cooperar plenamente en la defensa de los
Era berean, Batasunaren finantza-interesen defentsan bete- | intereses financieros de la Unién y conceder los derechos y el

betean lagundu beharko dute, eta beharrezko eskubideak eta | acceso necesarios para que las autoridades nacionales
sarbidea eman beharko dizkiete agintari nazional eskudunei, | competentes, el Tribunal de Cuentas Europeo, La Oficina Europea
Europako Kontuen Auzitegiari, Iruzurraren aurka Borrokatzeko | de Lucha contra el Fraude y, en su caso, la Fiscalia Europea
Europako Bulegoari eta, hala badagokio, Europako Fiskaltzari, | ejerzan plenamente sus competencias respectivas, conforme a las
dagozkien eskumenak erabat gauza ditzaten, betiere | previsiones del articulo 22.2.e) del el Reglamento (UE) 2021/241
Berreskuratze eta Bizitegi Mekanismoa Ezartzen duen 2021/241 | por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
EB) Erregelamenduaren 22.2.e) artikuluaren aurreikuspenen | Resiliencia. Esta obligacion incluye el derecho a realizar
arabera. Betebehar horrek barne hartzen du ikerketak egiteko | investigaciones, entre otras actuaciones, inspecciones y controles
eskubidea, besteak beste, ikuskapenak eta kontrolak in situ | in sjtu.

egiteko.

1) Indarrean dagoen legeria ezagutu, sustatu eta betetzerakoan
ahalik eta arreta handiena jartzea.

I) Aplicar la maxima diligencia en el conocimiento, fomento
cumplimiento de la legalidad vigente.

m) Garantizar el principio de indemnidad, asi como el anonimato

m) Kalte-gabetasunaren printzipioa bermatzea, bai eta la confidencialidad a las personas que notifiquen irreqularidades.
irregulartasunak jakinarazten dituzten pertsonen anonimotasuna
eta konfidentzialtasuna ere.

n) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia
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n) Kontratua ekitate eta gardentasun fiskaleko irizpideekin
auzatzea, eta, beraz, kontratu honetatik eratorritako diru-
sarrerak edo mozkinak osorik aitortu eta zergapetuko dira
indarrean dagoen legeria fiskalaren arabera, eta inola ere ez da
onartuko helbideak erabiltzea eta, ondorioz, zergak ordaintzea
Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak (ELGA
ezarritako paradisu fiskalen zerrendako orriren batean, ez
zuzenean, ez enpresa filialen bitartez.

o) lruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeko
detektatzeko eta zuzentzeko behar diren neurriak hartzea, eta
hala badagokio, ikusitako ez-betetzeak dagokien agintariei
jakinaraztea.

p) Ekonomia zirkularraren printzipioak betetzea eta ingurumen-
inpaktu negatibo adierazgarriak saihestea lizitazio honen
ondoriozko jarduerak gauzatzean.

Era berean, klausula hau azpikontratistei ere aplikatu ahal
izango zaie.

fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del
presente contrato seran integramente declarados y tributados
conforme a legislacién fiscal vigente, sin que resulte en ningun
caso admitido la utilizacion de domicilios y su consiguiente
tributacién en algin pais de la lista de paraisos fiscales
establecida por la Organizacién para la Cooperacion y el
Desarrollo Econdmicos (OCDE), bien sea de forma directa o a
través de empresas filiales.

0) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar
corregir_el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados.

p) Cumplir con los principios de economia circular y evitar
impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH»
por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucién
de las actuaciones derivadas de la presente licitacion.

Asimismo, la presente clausula debera entenderse aplicable, en
su caso, a los subcontratistas.

12.- Errekurtso araubidea

12.- Régimen de recursos

Kontratazio organoaren ebazpenen kontra, errekurtso arruntak

jar daitezke, lege hauetan jasotzen denarekin bat: 39/2015
Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearena; sektore publikoko araubideari buruzko
arautegia; 29/1998 Legea, uztailaren 13koa,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzekoa.

Contra las resoluciones del 6rgano de contratacion se podran
interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas o en la regulacion vigente del régimen
juridico del sector publico, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Espediente mota eta lizitazio modua

13.- Clase de expediente y forma de licitacion

1.- Kontratazio espedientea ezaugarrien taularen hasieran
aurreikusitako prozedura eta tramitazioari jarraikiz garatuko da.

1.- El expediente de contratacién se realiza por el procedimiento
y la tramitacion previstos al inicio del cuadro de caracteristicas.

Aldaerak onartzen direnean, lizitatzaileek aukerak eskaini ahal
izango dituzte, ezaugarrien taulako 11. atalean ezarritako
moduan eta, betiere, ezaugarri tekniko partikularren agirian
finkatutako baldintza, modalitate eta ezaugarriak jasoz, aipatu
atale horretan bertan laburbiltzen baitira.

En el supuesto de admision de variantes, las licitadoras podran
ofertar alternativas en la forma establecida en el apartado 11 del
cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades y
caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko
eta finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
Autorizaciones/Habilitaciones profesionales, solvencia
econodmica y financiera y profesional o técnica

1.- Administrazioarekin kontratatu ahal izango dute pertsona
natural edo juridikoek, espainiar zein atzerritarrek, baldin eta
jarduteko erabateko gaitasuna badute, kontratatzeko inolako
galarazpenik eragiten ez badie, eta kaudimen ekonomiko,

1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales
o0 juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar, y
acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica o
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finantzario, tekniko eta profesionala egiaztatzen badute, edo
SPKL-k eskatzen badu, dagokion moduan klasifikaturik
badaude.

profesional, o en los casos en que lo exija la LCSP, se encuentren
debidamente clasificados.

Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta lizitatzaileari eskatzen
zaionean bere antolakundeari, irabazien xedeari, finantzaketa
sistemari edota beste batzuei buruzko zenbait baldintza
betetzea esleipen prozeduran parte hartu ahal izateko, alderdi
horiek prozeduran aurkezten denean egiaztatu beharko ditu.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le
requieran a la licitadora determinados requisitos relativos a su
organizacion, destino de sus beneficios, sistema de financiaciéon u
otros para poder participar en el correspondiente procedimiento
de adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir en el mismo.

2.- Proposamenak aurkezteko epearen amaiera egunean,
lizitatzaileek ez dute izango SPKLk 71. artikuluan aurreikusitako
kontratatzeko debekurik. Kontratua esleitzeko garaian ere ez die
kontratatzeko debekuetako batek berak ere eragin behar.

2.- Las licitadoras no deberan estar incursas en ninguna de las
causas de prohibicidon de contratar establecidas en el articulo 71
de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacion
de proposiciones. Tampoco deberan estar incursas en tal
situacion cuando se proceda a la adjudicacion del contrato.

3.- Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren prestazioak
gauzatzeko beharrezkoa den enpresa- edo lanbide-gaikuntza
izan beharko dute, hala badagokio.

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la habilitacion
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realizacién de las prestaciones que constituyan el objeto del
contrato.

4.- Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta
estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten
helburuak, xedea edo jarduera-esparrua kontratuaren
prestazioekin bat ez badatoz.

4.- Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

5.- Era berean, Administrazioak kontratuak egin ahal izango ditu

aldi baterako eratzen diren enpresa elkarteekin; horrelakoetan,
ez da beharrezkoa kontratua esleitzen zaion arte enpresa
elkartea eskritura publiko bitartez eratuta egotea.

5.- La Administracion podrda, igualmente, contratar con uniones de
empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica
hasta que se haya efectuado la adjudicaciéon del contrato a su
favor.

Aldi baterako enpresa elkarteei dagokienez, haien osaera
aldatzen denean eta kontratua formalizatu aurretik eta ondoren
gertatzen diren aldaketa kasuetan, SPKLren 69. artikuluaren 8
atalean eta ondorengoetan jasotakoari jarraituko zaio.
Horretarako, zer zirkunstantzia gertatu den jakinarazi beharko
zaio kontratazio organoari.

En relacién con las uniones temporales de empresas, caso de
alteracion de su composicién asi como en los supuestos de
modificacién que se produzcan antes y después de la
formalizacion del contrato, se estara a lo dispuesto en el articulo
69 apartado 8 y siguientes de la LCSP. A estos efectos, se debera
comunicar al érgano de contratacion la circunstancia que se
hubiere producido.

6.- Europar Batasuneko edo Europako Ekonomia Esparrua
sinatu duten estatuetako enpresei eta Batasunetik kanpoko
enpresei dagokienez, SPKLren 67. eta 68. artikuluetan
jasotakoa aplikatuko da

6.- En relacion con las empresas comunitarias o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y
empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en los
articulos 67 y 68 de la LCSP.

7.- Sektore Publikoaren Kontratuen Legeak 70.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera, agiri honen xede den kontratua ezingo
zaie esleitu lizitazioko obrak zaindu, gainbegiratu, kontrolatu eta
zuzentzeko helburua duten zerbitzu kontratuetako esleipendun
diren enpresei, ezta horiekin lotura duten enpresei ere. Elkarren

7.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la LCSP.
el contrato objeto del presente pliego no podra adjudicarse a las
mismas empresas adjudicatarias de los contratos de servicios
que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccién
de las obras objeto de la licitacidon, ni a las empresas a éstas
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artean lotura duten enpresatzat hartuko dira Merkataritza
Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean
daudenak.

vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio

8.- Lizitatzaileek Ezaugarri Taularen gaikuntzak eta kaudimenak
izan beharko dituzte. Eskaintzak aurkezteko azken egunerako
bete behar dira gaitasunarekin, kaudimenarekin eta
kontratatzeko debekurik ez izatearekin loturiko baldintzak, eta
indarrean jarraitu beharko dute kontratua burutzen den unean.

8.- Las licitadoras deberan reunir las solvencias y habilitaciones
exigidas en el cuadro de caracteristicas. Las circunstancias
relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccionamiento del
contrato.

15.- Proposamenak aurkeztea

15.- Presentacion de proposiciones

1.- Proposamenak aurkezteko bide bakarra egongo da, Eusko
Jaurlaritzako Kontratazioko Plataforma, eta lizitatzaileek
nahitaez hor aurkeztu beharko dituzte proposamenak,
kontratatzailearen profilean argitaratzen den lizitazio iragarkian
adierazitako epean.

www.contratacion.euskadi.eus

Jakinarazpenak eta komunikazioak Plataforma horen bitartez
egingo dira.

1.-Las proposiciones se presentaran necesaria y Unicamente a
través de la Plataforma de Contratacion del Gobierno Vasco, en el
plazo sefialado en el anuncio de licitacién publicado en el perfil de
contratante.

www.contratacion.euskadi.eus

Las notificaciones y comunicaciones con los licitadores se
realizaran a través de esta Plataforma.

2.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira
baldintza-agiri honetako 18. eta 19. klausuletan adierazitakoak,
horietan adierazten baita bat eta bi artxibo elektronikoetan jaso
beharreko dokumentu-edukia (dagokionean).

2.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los
distintos apartados sefialados en las clausulas 18 y 19 de este
pliego como contenido documental a incluir en los archivos
electrénicos uno y dos (en su caso).

3.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar
adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin arte
eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko.

3.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran los
medios que garanticen tal caracter hasta el momento de la
licitacién publica.

16.- Lizitatzaileei informazioa ematea

16.- Informacion a las licitadoras

1.- SPKLren 138.3 artikuluak aipatzen duen informazio osagarri
edo gehigarria eman beharra dagoenean, administrazio
kontratatzaileak informazio hori eman beharko du, beranduenez
eskaintzak aurkezteko finkatutako azken eguna baino 6 egun
natural lehenago, betiere informazio eskaera azken egun hori
baino, gutxienez, 12 egun natural lehenago aurkezten bada.
Eskari hori honako helbide elektronikoaren bitartez bideratu
beharko da:

kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko honen
bidez jasotako kontsultak eta eskainitako informazioak izango
dira ofizialak eta lotesleak SPKLren 138.3 artikuluan
xedatutakoaren karietara. Jasotako galdera guztiak eta

1.- Cuando sea preciso proporcionar la informacion adicional o
complementaria a que se refiere el articulo 138.3 de la LCSP, la
Administracion contratante debera facilitarla, a mas tardar 6 dias
naturales antes de la fecha limite fijada para la presentacion de
ofertas, siempre que la solicitud se presente con una antelacién
minima de 12 dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha
solicitud se efectuard exclusivamente a través de la siguiente
direccién electrénica:

kontratazioa@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones ofrecidas
mediante el empleo de esta direccion electronica seran oficiales y
vinculantes para el 6rgano de contratacion a efectos de lo previsto
en el art. 138.3 de la LCSP. La totalidad de las cuestiones
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kontratazio organoak emango dituen erantzun guztiak ikusgai
izango dira kontratatzailearen profilean.

planteadas y las respuestas facilitadas por el o6rgano de
contratacion seran expuestas en el perfil de contratante.

2.- Baldintza agiriez edo gainerako dokumentazioaz eskatutako
argibideak kontratatzailearen profilean publiko egiten diren
kasuetan, erantzunak lotesleak izango dira.

2.- En los casos en que las aclaraciones solicitadas respecto de
los pliegos o del resto de la documentacion se hagan publicas en
el correspondiente perfil de contratante, las respuestas tendran
caracter vinculante.

17.- Proposamenen edukia

17.- Contenido de las proposiciones

1.- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren
artxibo elektronikoetan aurkeztuko ditu lizitatzaileak edo
lizitatzailearen ordezkari diharduen pertsonak.

1.- Las proposiciones se presentaran en los archivos electrénicos
que se indican en las clausulas siguientes, por la licitadora o
persona que ostente su representacion.

2.- Artxibo elektroniko bakoitzean, aparteko orri edo fitxategi
batean, artxiboaren edukia jasoko da, zenbakiz adierazita
(HAKLEO, 80.1 artikulua).

2.- En el interior de cada archivo electrénico se hara constar en
fichero independiente su contenido, enunciado numéricamente
(art.80.1 RGLCAP).

18.- BAT zk.ko artxibo elektronikoa: “BALIO-JUDIZIOAREN
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”

18.- Archivo electronico n° UNO: “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”

1.- Soilik ezaugarrien taulako 17.1 atalean aurretik eta balio
judizio baten bitartez baloratu beharreko esleipen irizpideak
jaso baldin badira, lizitatzaileak BAT zenbakiko  artxibo
elektronikoa aurkeztu beharko du, “BALIO JUDIZIO BITARTEZ
BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA” izenarekin,
horretan sartuz hartan eskatutako dokumentazioa.

1.- Solamente en el caso de que en el apartado 17.1 del
cuadro de caracteristicas se hayan incluido criterios de
adjudicacion apreciables mediante juicio de valor que deban
ser objeto de evaluacion previa, la licitadora debera aportar un
archivo electrénico n° UNO con el titulo “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, en el que
incluya la documentacion alli exigida.

2.- Era berean, judizio bidez balortu beharreko irizpideak
badaude, 1. artxibo honako dokumentazioa ere aurkeztu
beharko da (hala badagokio).

2.- Asimismo, en caso de que haya criterios apreciables mediante
jucio de valor, se aportard en el Archivo n.° 1 la siguiente
documentacion (si procede):

a.- Erantzukizunpeko adierazpena, SPKLren 159.4.c)
artikuluan ezartzen den edukia aintzat hartuta. Enpresa
atzerritarra bada, Espainiako foruaren mende jarriko dela ere
adierazi beharko du. Horretarako, Europako Kontratazio Agiri
Bakarra aurkeztu beharko du behar bezala beteta, Agiri hauen Il.
eranskinean jasotako jarraibideak betez.

a.- Declaracion responsable con el contenido previsto en el
articulo 159.4.c) de la LCSP. Si la empresa fuera extranjera, la
declaracion incluira el sometimiento al fuero espafiol. Para ello,
presentara el Documento Unico Europeo de Contratacién (DEUC)
de conformidad con lo previsto en el Anexo Il de estos Pliegos.

b.- Desgaitasun kuotak eta berdintasun plana betetzeko
erantzukizunpeko adierazpena. 50 langile edo gehiago
dituzten enpresek konpromisoa hartu behar dute beren langileen
%2a, gutxienez, desgaitasuna duten pertsonak izateko.
Bestalde, 50 langile edo gehiago dituzten enpresek
konpromisoa hartu behar dute berdintasun plana edukitzeko (lll.

eranskina).

b.- Declaraciéon responsable para el cumplimiento de las
cuotas de discapacidad y el plan de igualdad. Las empresas
de 50 o mas trabajadores y trabajadoras deberan comprometerse
a cumplir el requisito de que el 2% de sus empleadas vy
empleados sean personas con discapacidad. Las empresas de 50
0 mas personas empleadas, ademas de lo anterior, deberan
comprometerse a cumplir con la obligacion de contar con un plan

de igualdad (Anexo lil).

c.- Aldi baterako enpresa elkarte bat eratzeko konpromisoa,

c.- Compromiso de constitucion de Unién Temporal de
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hala badagokio. Enpresa bi edo gehiago lizitazio batera | Empresas, en su caso. Cuando dos o0 mas empresas acudan a
aurkezten direnean aldi baterako elkartea sorturik, dokumentu | una licitacién constituyendo una unién temporal, deberan aportar
pribatua aurkeztu beharko dute, elkartea osatuko duten | un documento privado indicando los nombres y circunstancias de
enpresen izenak eta zertzeladak eta bakoitzaren partaidetza | las empresas que la suscriban, la participacion de cada una de
adierazita. Horiez gain, esleipendun gertatuz gero aldi baterako | ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse
elkartea formalki eratzeko konpromisoa bere gain hartzen dutela | formalmente en uniéon temporal, caso de resultar adjudicatarias
adierazi beharko dute (SPKLren 69. artikulua eta HAKLEOren | (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado documento debera estar
24. artikulua). Agiri hori elkartea osatzen duen enpresa | firmado por quienes tengan la representacion de cada una de las
bakoitzaren ordezkariek sinatu beharko dute. Horrelakoetan, | empresas componentes de la Union. En estos casos, cada una de
enpresa bakoitzak bere EKAB aurkeztu beharko du. Baldintza | las empresas debera presentar su declaracién responsable. En el
agiri honetako IV. eranskinean jasotzen da aldi baterako | Anexo IV de este pliego se incorpora el modelo de compromiso
enpresa elkartea eratzeko konpromisoaren eredua. de constitucién de Unién Temporal de Empresas.

c.- Ezaugarrien taulako 16. atalean adierazten diren profil eta | c.- Declaracion responsable de adscripcion a la ejecucion del
zehaztapenen araberako pertsonak eta material aldetiko | contrato de los medios personales y materiales con los perfiles

bitartekoak kontratua gauzatzeari atxikitzeko | y especificaciones que se indican en el apartado 16 del cuadro
erantzukizunpeko adierazpena. Baldintza agiri honetako V. | de caracteristicas. Se incorpora modelo en el Anexo V al
eranskinean jasotzen da eredua. presente pliego.

e.- Enpresa lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpen | e.- Declaracion expresa responsable de la empresa licitadora
berariazkoa, bera parte den enpresa taldeari buruzkoa eta | relativa al grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de
talde berekoak diren sozietate guztiak jasotzen dituena, | todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los
Merkataritza Kodeko 42. artikuluan ezarritako eran. Adierazpen | términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.
hori aurkeztu beharko da, baldin eta ezaugarrien taulako 17.3 | Se aportara siempre y cuando en el apartado 17.3 del cuadro de
atalean proposamen bat nabarmen baxua dela irizteko | caracteristicas se establezcan parametros para considerar que
parametroak ezartzen badira. Enpresa talde bateko kide ez | una proposicion es anormalmente baja. En caso de no pertenecer
izatekotan, adierazpenak horixe adierazi beharko du. (VI. | a ningln grupo empresarial, la declaraciéon se realizara en este
eranskina). sentido (Anexo VI).

f.- Lizitatzaileen dokumentu eta datu konfidentzialei | f.- Declaraciéon de los documentos y datos de las licitadoras
buruzko adierazpena. Enpresa lizitatzaileek, hala dagokionean, | de caracter confidencial. Las empresas licitadoras tendran que
adierazi beharko dute aurkeztutako ze dokumentu | indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y técnicos y
administratibo eta tekniko eta zer datu diren, beren ustez, | datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
konfidentzialtzat jotzeko modukoak. Hori, gainera, argi adierazi | considerados confidenciales. Esta circunstancia debera reflejarse
beharko da (gaininprimatuta, ertz batean edo beste edozein | (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
modutara) halakotzat adierazitako dokumentuan bertan. | documento sefialado como tal. Los documentos y datos
Enpresa lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak | presentados por las empresas licitadoras pueden ser
konfidentzialtzat jo daitezke, baldin eta hirugarren pertsonen edo | considerados de caracter confidencial cuando su divulgacion a
erakundeen artean zabaltzea haien bidezko merkataritza interes | terceras personas o entidades pueda ser contraria a sus intereses
zilegien kontra badoa edo enpresen arteko lehia leialari kalte | comerciales legitimos o perjudicar la competencia leal entre
egiten badio. Adierazpen hori egin ezean, dokumentu edo datu | empresas. De no cumplimentarse esta declaracién se presumira
konfidentzialik ez dagoela ulertuko da (VII. eranskina). que ningun documento o dato posee dicho caracter (Anexo VII).

g.- Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko | g.- Especialidades en la documentacion que han de
dokumentazioko berezitasunak. Atzerriko lizitatzaileek, | presentar las licitadoras extranjeras. Las licitadoras extranjeras
aurreko a) letrako erantzukizunpeko adierazpenaz gain, ondoren | deberan presentar, ademas de la declaracion responsable a que
zehazten den dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko dute. | se refiere la letra a) anterior, la documentacion especifica que a
continuacion se detalla.

Espainiarrak ez diren enpresa guztiek aurkeztu beharrekoa: Todas las empresas no espafolas deben aportar:
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1. Edozein ordenatako epaitegi eta auzitegi
espainiarren jurisdikzioaren mendean jartzeko adierazpena,
kontratuan zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera
guztietarako, hala dagokionean uko eginez lizitatzaileari egoki
dakiokeen atzerriko jurisdikzio foruari (SPKLren 140.1 f)
artikulua).

1) Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales Espainoles de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitadora
(art.140.1 f) de la LCSP).

Europar Batasunaren kide edo Europar Espazio Bakarrari
buruzko Akordioaren sinatzaile ez diren estatuetako enpresek
honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Unico
Europeo deberan aportar ademas:

. Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen
Diplomaziako Misio Iraunkorrak edo Kontsuletxeko Bulegoak
emandako txostena, eta bertan jasota geldituko da, enpresak
aurrez frogatuta betiere, tokiko erregistro profesionalean,
komertzialean edo antzekoren batean izena emanda dagoela edo,
bestela, tokiko trafikoan ohikotasunez aritzen dela kontratuaren
xede diren jardueren esparruan.

- Informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente
u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la
empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figura inscrita en el registro local profesional,
comercial o analogo o, en su defecto que actua con habitualidad
en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

. Elkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. artikuluak
aipatua. Erregulazio harmonizatuko kontratuak direnean, berriz,
txosten horren ordez Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo
Ekonomia Ministerioaren Kanpo Merkataritzako |dazkaritza
Nagusiaren txostena beharko da, Merkataritzaren Mundu
Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko Akordioaren
estatu sinatzaile izaerari buruzkoa. Esleipendun enpresa, kasu
horretan, Espainian ireki beharko du sukurtsala, eta ordezkariak
eta boteredunak izendatu beraien operazioetarako, eta
Merkataritza Erregistroan inskribatu beharko da.

- Informe de reciprocidad, al que se refiere el articulo 68
de la LCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a regulacion
armonizada, en cuyo caso se sustituirda por un informe de la
Misién Diplomatica Permanente o de la Secretaria General de
Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre la condicion
de Estado signatario del Acuerdo sobre Contrataciéon Publica de la
Organizaciéon Mundial de Comercio. La empresa adjudicataria, en
este caso, debera abrir sucursal en Espafia con designaciéon de
apoderados y representantes para sus operaciones, y deberan
inscribirse en el Registro Mercantil.

h.- Langileei aplikatuko zaien Hitzarmen Kolektiboaren
adierazpena, IX. eranskineko ereduaren arabera; aitzitik,
soldaten baldintzen hobekuntza ezaugarrien taulako 17.2.
atalean (formulen aplikazioaren bitartez ebaluatzeko irizpideak)
esleipen irizpide bezala ezarri bada, Bl zenbakiko artxiboan joan
beharko da edo, bere kasuan, BAKARREAN.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den aplikatu beharreko
lan hitzarmen kolektiboa kontratuaren xedea gauzatuko duten
langileei, eta lan hitzarmen hori enpresa edo sektore esparrukoa
den. Lizitatzaileak adierazitako hitzarmen  aplikagarria
enpresakoa izanez gero, adierazi beharko da, halaber, zein
izango litzatekeen lan hitzarmen sektorial aplikagarria, enpresak
hitzarmenik ez izatekotan, hura ordezkatzeko.

h.- Declaracion del Convenio Colectivo a aplicar a los
trabajadores segun modelo del Anexo IX; a no ser que en el
apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas (criterios a evaluables
mediante la aplicacion de férmulas) se haya establecido como
criterio de adjudicacion la mejora de las condiciones salariales, en
cuyo caso debera ir en el archivo n.° DOS o, en su caso, UNICO.

La empresa licitadora debera indicar cual es el convenio colectivo
aplicable a los y las trabajadoras que van a ejecutar el objeto del
contrato y si dicho convenio es de ambito sectorial o de empresa.
En el caso de que el convenio aplicar declarado por el licitador
fuera de empresa, debera indicarse asi mismo el convenio
sectorial que, de no existir el de empresa, seria de aplicacion.

3.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak noiznahi
eska diezaieke lizitatzaileei dokumentu bidez justifikatzeko

3.- El érgano de contratacién o la mesa de contratacion podran,
en cualquier momento, solicitar la justificacion documental del
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betetzen dutela erantzukizunpeko adierazpen bidez adierazi | cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras
duten hori. hubieran declarado responsablemente su cumplimiento.

Lizitatzaileek gehienez ere bost egun balioduneko epean | La licitadora debera presentar la documentacion requerida en un
aurkeztu beharko dute eskatutako dokumentazioa, | plazo suficiente que no podra ser superior a 5 dias habiles, a
errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. | contar desde el dia siguiente al de la recepcién del requerimiento.
Errekerimendua esandako epean behar bezala betetzen ez | De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el
bada, ulertuko da lizitatzaileak bere eskaintza kendu egin duela | plazo sefialado, se entendera que la licitadora ha retirado su
eta, horrenbestez, prozeduratik kanpo geratuko da. oferta y sera excluida del procedimiento.

4.- Artxibo horretan ez da inolaz ere sartuko Bl zenbakiko | 4.- En ningun caso deberan incluirse en este archivo electrénico
artxibo elektronikoan behar duen dokumenturik. documentos propios del archivo electrénico n°® DOS.

19.- Bl zenbakiko artxibo elektronikoa: “FORMULEN 19.- Archivo electréonico n° DOS: “OFERTA ECONOMICA Y
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA | DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION
EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” DE FORMULAS”

1.- “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO | 1.- En este archivo electrénico titulado “OFERTA ECONOMICA Y
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” izeneko | DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION
artxibo elektronikoan, eskaintza ekonomikoa eta formulen | DE FORMULAS”, se deberan incluir la oferta econdmica y el resto
aplikazioaren  bitartez  ebaluatu  beharreko  bestelako | de documentos a evaluar mediante la aplicacion de férmulas. En
dokumentuak jaso beharko dira. Ez badago 1. artxiborik, balio | caso de que no haya archivo n.° UNO por no haber criterios
judizio bidez balioetsi beharreko esleipen irizpiderik ez | sujetos a juicios de valor, este archivo se denominara UNICO (en
aurreikusteagatik, artxibo hau BAKARRA deituko da (Bl | lugar de archivo n.° DOS).
zenbakiko artxiboaren ordez).

2- Proposamenak VIIl. eranskinean jasotako eredura egokitu | 2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura en
beharko dira, eta ez da onartuko Administrazioak eskaintza | el Anexo VIII, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
kontuan hartze aldera funtsezkotzat hartzen duena argi eta garbi | errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
ezagutzea eragozten duten hutsak, akatsak edo ezabapenak | Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Las
dituen proposamenik. Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek, | ofertas econdmicas de las licitadoras deberan indicar, como
partida independente gisa, balio erantsiaren gaineko zergaren | partida independiente, el importe del Impuesto sobre Valor
zenbatekoa adierazi beharko dute, jasanarazi behar den | Afadido que deba ser repercutido.

kasuan.

Bai eskaintza ekonomikoa bai artxibo elektroniko horietan | Tanto la oferta econdémica como el resto de documentacion
jasotzen den bestelako dokumentazioa ezaugarrien taulako 17. | contenida en este archivo electrénico seran evaluadas conforme a
atalean adierazten diren irizpideekin bat ebaluatuko dira. los criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de
caracteristicas.

3- Horrez gain, 1. artxiborik ez badago, irizpide guztiak formulen | 3.- Adicionalmente, en caso de que no haya archivo n°1, por ser
bidez ebaluatzekoak izateagatik, VIIl. eranskinean aurreko 18.2 | todos los criterios a evaluar mediante féormulas , al referido Anexo
atalean zerrendatutako dokumentazioa ere aurkeztu beharko da | VIl se adjuntara la documentacién indicada en la anterior clausula
(EKAB, zinpeko aitorpenak, e.a.). 18.2 (DEUC, declaraciones responsables, etc.).

4.- ARTXIBO BAKARRA aurkeztu behar bada, judizio bidez | 4.- En caso de que haya que presentarse un ARCHIVO UNICO,
baloratu beharreko irizpiderik ez egoteagatik; edo, egonda, | por no haber criterios sujetos a juicio de valor o, si habiéndolos,
BAZAren 17.2 atalean (formulen bidez baloratu beharreko | en la clausula 17.2 de la tabla de caracteristicas del PCAP
irizpideak) soldata-baldintzak hobetzea esleipen irizpide gisa | (criterios a valorar mediante la aplicacion de formulas) se ha
ezarri bada, artxibo honetan honakoa ere aurkeztu beharko da: | establecido como criterio de adjudicacion la mejora de las
Langileei aplikatuko zaien Hitzarmen Kolektiboaren | condiciones salariales, deberd aportarse en este archivo la
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adierazpena, IX. eranskineko ereduaren arabera.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den aplikatu beharreko
lan hitzarmen kolektiboa kontratuaren xedea gauzatuko duten
langileei, eta lan hitzarmen hori enpresa edo sektore esparrukoa
den. Lizitatzaileak adierazitako hitzarmen  aplikagarria
enpresakoa izanez gero, adierazi beharko da, halaber, zein
izango litzatekeen lan hitzarmen sektorial aplikagarria, enpresak
hitzarmenik ez izatekotan, hura ordezkatzeko.

Declaracion del Convenio Colectivo a aplicar a los trabajadores
segun modelo del Anexo IX.

La empresa licitadora debera indicar cual es el convenio colectivo
aplicable a los y las trabajadoras que van a ejecutar el objeto del
contrato y si dicho convenio es de ambito sectorial o de empresa.
En el caso de que el convenio aplicar declarado por el licitador
fuera de empresa, debera indicarse asi mismo el convenio
sectorial que, de no existir el de empresa, seria de aplicacion.

5.- Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua
gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen badu,
eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu edo enpresa
lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak dituela eta ez dela
bideragarria, kontratazio mahaiak baztertu egingo du eskaintza
ebazpen arrazoitu bat emanez. Aldiz, ereduko hitz batzuk
aldatzea edo kentzea, baldin eta ez badute ereduaren zentzua
aldatzen, ez da nahiko arrazoi izango proposamena
baztertzeko.

licitacion,

5.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de
variara sustancialmente el
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o
existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la mesa de contratacion, en resolucion motivada.
Por el contrario, el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no sera
causa bastante para el rechazo de la proposicion.

modelo establecido, o

6.- Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake,
SPKLren 142. artikuluan aldaerak onartzeari buruz ezarritakoa
eragotzi gabe. Halaber, ezingo du beste enpresa batzuekiko aldi
baterako elkartea eginez inolako proposamenik aurkeztu,
aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta ere aldi baterako elkarte
bat baino gehiagotan badago. Printzipio hori urratuz gero, aldi
berean aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi egingo dira.

6.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 de la LCSP sobre
admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en unién temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figura en mas de una union temporal. La
contravencion de este principio dara lugar a la desestimacion de
todas las ofertas presentadas simultaneamente.

7.- Proposamena enpresa elkarte batek egina denean,
elkarteko enpresa guztiek izenpetu behar dute, zuzenean edo
beren ordezkarien bitartez.

7.- Cuando la propuesta se formule por una agrupacion de
empresas, todas las que la componen habran de firmar la
propuesta directamente o mediante representante.

8.- Ezaugarrien taulako 11. atalak aldaerak aurkeztea
baimentzen duenean, erreferentzia gisa oinarria hartzen duen
eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza ekonomiko bat jaso ahal
izango du artxibo horrek aldaera bakoitzeko. Aldaera bakoitzari
dagokion eskaintza ekonomikoa, era berean, baldintza agiri
honetako VIII. eranskinean ageri den ereduaren arabera
formulatuko da, eta atal horretan adierazten diren kontzeptuak
eta baldintzak jasoko ditu.

8.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas autorice
la presentacion de variantes, ademas de la oferta econdmica
referida a la base, este archivo podra incluir una oferta econémica
por cada variante. La oferta econdmica correspondiente a cada
variante se formulara, igualmente, conforme al modelo que figura
en el Anexo VIl de este pliego, e incluira los conceptos y
condiciones sefalados en ese apartado.

20.- Aldaerak onartzea

20.- Admisibilidad de variantes

1.- Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak
aurkezten duen proposamen bakarrak kontratuaren xedera
begira eskaintzeari egoki irizten dion adina aukera jaso ahal
izango du, ezaugarri tekniko partikularren agirian finkatutako
baldintza, modalitate eta ezaugarri teknikoekin, ezaugarrien
taulako 11. atalean laburtzen baitira. Aldaerak ezaugarrien
taulako atal horretan bertan ezartzen den moduan aurkeztuko

objeto del

que presente cada

contrato,

1.- En el supuesto de admisién de variantes, la Unica proposiciéon
licitadora podra comprender cuantas
soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relaciéon con el
modalidades vy
caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, sintetizadas en el apartado 11 del cuadro
de caracteristicas. Las variantes se presentaran en la forma
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dira,

eta ezingo dute Kkontratuaren
aurrekontua gainditu.

lizitazioko oinarrizko

establecida en este mismo apartado del cuadro de caracteristicas
y no podran superar el presupuesto base de licitacion del contrato.

2.-

Nolanahi ere,

derrigorrezkoa

izango da enpresa
lizitatzaileentzat behin betiko izaeraz onartutako proiektuari
literalki dagokion proposamen bat aurkeztea. Betiere, prestazioa
betetzeko epea eta prezioa,
hasierako ezaugarrien

biak, baldintza agiri honen
jasotakoaren berdinak edo
txikiagoak izan behar dira eta zehatz-mehatz bat etorriko dira
lizitatzaileak aurkezten duen lan egitarauan adierazitakoekin.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la
formulacion de una propuesta referida exclusiva y literalmente al
proyecto aprobado definitivamente, y con un plazo de ejecucion
de la prestacioén y un precio, igual o menor en ambos casos, a los
recogidos en el "cuadro de caracteristicas" que figura al comienzo
de este pliego y deberan coincidir exactamente con los reflejados

en el Programa de trabajo que presente.

21.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak

21.- Efectos de la presentacion de proposiciones

1.-

Proposamenak aurkeztuz gero,
lizitatzaileak goitik behera onartzen dituela baldintza-agiri hauek
eta kontratazio organoak onartutako obra proiektua, inolako
salbuespen edo erreserbarik gabe, bai eta kontratazio mahaia
eta organoa baimentzen dituela Sektore Publikoko Lizitatzaileen
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Europar
kide bateko operadore ekonomikoen
zerrenda ofizialetan jasotako datuak kontsultatu ditzaten.

Batasuneko estatu

ulertuko da enpresa

Baldintza-agiriak ez onartzeak eskaintza atzera botatzea
ekarriko du, ezinbestean.

1.- La presentacion de proposiciones presupone por parte de la
empresa licitadora la aceptacion incondicional de las clausulas de
este pliego y del proyecto de obras aprobado por el érgano de

contratacion sin salvedad o

reserva alguna,

asi como la

autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion para consultar
los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales
de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién

Europea.

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el

rechazo de la oferta.

2.- Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena kendu 15
egun naturaletan, proposamenak irekitzen direnetik aurrera,
esleipenduna aukeratzeko irizpide bakarra prezioa izan denean,
edo bi hilabeteko epean, kontratua esleitzeko beste irizpide
batzuk kontuan hartu direnean,
aurreikusiarekin. Epe hori 15 egun baliodunez luzatuko da,
baxuegi iritzitako eskaintzei dagokienez SPKLren 149. artikuluak
aipatzen dituen izapideak bete behar direnean.

SPKLren 158.4 artikuluan

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicién durante el
plazo de 15 dias naturales, a contar desde la apertura de las
proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar a la
adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos
meses, cuando para la adjudicacién del contrato se hayan tenido
en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el articulo
158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15 dias
habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere
el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas anormalmente bajas.

3.- Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada, doloz,
erruz edo zabarkeriaz jardunez gero, lizitatzaileak ezingo du
Administrazio Publikoekin kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan
xedatuarekin bat. Gainera, behin-behineko bermea konfiskatuta
geratuko da, SPKLren 106.1 artikuluarekin bat, horrelako
bermerik eskatu baldin bada.

3.- La retirada indebida de una proposicién, si mediase dolo,
culpa o negligencia, sera causa que impedira a la licitadora
contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez la
incautacion de la garantia provisional conforme al articulo 106.1

de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

22.- Kontratazio mahaia

22.- Mesa de contratacion

1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko
organo tekniko eskumenduna, eta SPKLren 326. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera eta, gainera, mahaiaren osaketa eta
eginkizunak garatzen dituen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretuaren 21. eta 22. artikuluetan jasotakoari jarraikiz.

1.- La mesa de contratacion sera el érgano técnico competente
para efectuar la valoracion de las ofertas y actuara conforme a lo
previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los
articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que

vienen a desarrollar su composicion y funciones.
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2.- Mahaiaren osaketa eta funtzionemendua ondorengo web
orrian dator jasota:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/vMesa/
FFACABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ?
OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=eus

2.- Su composicion y funcionamiento vienen establecido en la
pagina Ayuntamiento siguiente:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/vMesa/
FFACABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ?
OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=cas

23.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

23.- Apertura y examen de las proposiciones

23.1.- BAT zenbakiko artxibo elektronikoak irekitzea (bat
zenbakiko artxibo elektronikoa dagoenean bakarrik)

23.1.- Apertura de los archivos electronicos n° UNO (solo
cuando exista archivo electrénico n° uno)

1.- Artxibo hori nahitaez aurkeztekoa bada, kontratazio mahaiak

ireki egingo du, eta kontratazio organoko zerbitzu teknikoak
balicetsiko ditu proposamenak, ezaugarrien taulako 17.1
atalean adierazitako irizpideekin bat.

Bl zenbakiko artxibo elektronikoa ireki aurretik egingo da, beti,
aurreko paragrafoan adierazitako balioespena.

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria, la mesa

de contratacion procedera a su apertura, y la valoracion de las
proposiciones se hara por los servicios técnicos del érgano de
contratacion con arreglo a los criterios expresados en el apartado
17.1 del cuadro de caracteristicas.

En todo caso, la valoracién a la que se refiere el parrafo anterior
debera estar efectuada con anterioridad a la apertura del archivo
electrénico n° DOS.

2.- Lizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatutako
baldintza teknikoak betetzen ez dituzten lizitatzaileak eta BAT
zenbakiko artxibo elektronikoan formulak aplikatuz ebaluatu
behar diren dokumentuak (Bl zenbakiko artxibo elektronikoa)
sartzen dituztenak.

2.- Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas exigidas y las
que incorporen en los archivos electronicos n° UNO
documentacién que deba ser objeto de evaluacion mediante la
aplicacion de férmulas (archivo electrénico n°® DOS).

23.2.- Bl zenbakiko artxibo elektronikoak irekitzea eta
aztertzea (edo, hala badagokio, BAKARRA).

23.2.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n°
DOS (o, en su caso, UNICO).

1.- Bl zenbakiko artxibo elektronikoak irekitzeko ekitaldiaren ha-
sieran —BAT zenbakiko artxibo elektronikorik ez dagoenean-—,
mahaiak berariazko erabakia hartuko du proposamenen Kkali-
fikazioari buruz, lizitaziora onartuak eta lizitaziotik kanpo utziak
identifikatuz eta horretarako arrazoiak emanez.

(Izan gogoan 1. artxiborik ez dagoenean (judizio baloreen bidez
balioetsi beharreko esleipen irizpiderik ez aurreikusteagatik), art-
xibo hau ARTXIBO BAKARRA deituko dela, Bl zk.-ko artxiboa-
ren ordez).

1.- La apertura de los archivos electrénicos n° DOS se iniciara,
cuando no haya archivos electrénicos n® UNO, con un pronuncia-
miento expreso sobre la calificacién de las proposiciones efec-
tuadas por la mesa que identifique las admitidas a licitacion, las
rechazadas y las causas de su rechazo.

(Téngase en cuenta que en caso de que no haya archivo n.°
UNO, por no haber criterios sujetos a juicios de valor, este archivo
se denominara ARCHIVO UNICO en lugar de archivo n.° DOS).

2.- Balio judizioen bidez ebaluatu behar den irizpiderik badago,
ekitaldi horretan emango da ezagutzera horren emaitza.

2.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion
mediante juicios de valor se dara a conocer en este acto el
resultado de la misma.
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3.- Ondoren, lizitatzaile onartuen Bl zenbakiko artxibo 3.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la

elektronikoak, “ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA FORMULAK
APLIKATUZ EBALUATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”
izenekoak, irekiko ditu kontratazio mahaiak, eta eskaintza
ekonomikoak irakurriko ditu.

apertura de los archivos electronicos n° DOS de las licitadoras
admitidas, denominados “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION
DE FORMULAS”, dando lectura a las ofertas econémicas.

jasotako dokumentazioa
irizpideen

4.- Artxibo elektroniko horietan
ezaugarrien taulako 19.2 atalean adierazitako
arabera ebaluatuko da.

4.- La documentacién contenida en estos archivos electronicos,
sera evaluada conforme a los criterios expresados en el
apartado 19.2 del cuadro de caracteristicas.

5.- Edonola ere, BAT zenbakiko artxibo elektronikoetan
jasotako dokumentazioa balioetsi ondoren ebaluatuko dira,
beti, irizpide horiek.

5.- En todo caso, la evaluacion de estos criterios sera siempre
posterior a la valoracién de la documentacion contenida en los
archivos electrénicos n° UNO.

23.3.- Kontratazio mahaiaren aktak

23.3.- Actas de la mesa de contratacion

Aurreko atalen arabera jardundako guztia erasota lagako da
dagozkion aktetan, horiek prozeduraren emaitza eta izandako
gorabeherak jasoko baitituzte.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se
dejara constancia en las actas correspondientes, en las que se
reflejaran el resultado del procedimiento y sus incidencias.

24.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea
eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea

24.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa
kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Argitaratze
horretatik kanpo geratuko da indarrean dagoen legediarekin bat
argitaratu ezin den informazioa. Dena den, kasuan-kasuan
bidezko diren komunikazio edo jakinarazpenak zuzenduko
zaizkie lizitatzaile ukituei.

1.- La calificacion, admision o exclusién de las ofertas se
publicaran en el perfil de contratante. Se excluira aquella
informacién que no sea susceptible de publicacién de conformidad
con la legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria
comunicacion o notificacién, segun proceda, a las licitadoras
afectadas.

2.- Lizitatzaile bat kanpoan uzten bada, egintza hori ekitaldian
bertan jakinaraziko zaio hari, enpresaren ordezkaria ekitaldian
bertan dagoela-eta hori posible baldin bada, edo, bestela,
jarraitu egingo dira urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 40. artikuluan
eta hurrengoetan ezarritako bestelako prozedurak.

2.- El acto de exclusién de una licitadora podra ser notificado a
esta en el mismo acto, si fuera posible por encontrarse quien
representa a la empresa presente en dicho acto o, en su defecto,
con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en el
articulo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.

25.- Esleipen irizpideak

25.- Criterios de adjudicacion

1.- Kontratua esleitzeko irizpideak eta haztapena, bai oinarrizko

eskaintzari eta bai aldaera edo hobekuntzei aplikatuko
zaizkienak, lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 17.
atalean ezarritakoak izango dira.

1.- Los criterios a tener en cuenta, asi como su ponderacion para
la adjudicacion del contrato, aplicables tanto a la oferta base como
a las variantes o mejoras en su caso, seran los establecidos en el
anuncio de licitacion y en el apartado 17 del cuadro de
caracteristicas.

3.- Enpresa Lizitatzaileren batek ez badu aurkezten formula
aritmetikoak aplikatuta baloratzen ez diren esleipen irizpideei
buruzko dokumentaziorik, enpresa horren proposamena ez da
baloratuko  aztertzen ari den irizpideari dagokionez.

3.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion
relativa a los criterios de adjudicacion que no se valorasen por
aplicacion de formulas aritméticas la proposicion de dicha
empresa no sera valorada respecto del criterio de que se trate. En
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Proposamenak ez dira, inola ere, esleipen prozeduratik kanpo
utziko arrazoi horrengatik.

ningun caso seran excluidas del procedimiento de adjudicacion
las proposiciones por este motivo.

26.- Eskaintzak baloratzea

26.- Valoracion de las ofertas

1.- Bere eginkizunetan aritzeko, mahaiak beharrezko iritzitako
txosten guztiak eskatu ahal izango ditu, SPKLren 146.2.b)
artikuluan aurreikusiarekin bat.

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos, de conformidad con
lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- Eskatzen diren ezaugarri teknikoak betetzen ez dituzten
proposamenak kanpoan geratuko dira.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas
exigidas seran excluidas.

3. - SPKL Legearen 147.2. artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz, kontratuaren esleipen- irizpidea aplikatu ondoren
eskaintza ugariren artean berdinketa ematen bada, berdinketa
hori hurrengo lerroaldean adierazitako irizpide sozialak,
eskaintzak aurkezteko epea amaitzeko uneari dagozkionak,
aplikatuko ebatziko da.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la
LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los
criterios de adjudicacién del contrato se resolverd mediante la
aplicacion por orden de los criterios sefialados en el apartado
17.4.

4.- SPKLren 132. eta 150. artikuluei jarraikiz, kontratazio-
organoak LEA/AVCri jakinarazi beharko dizkio lizitazio honen
esparruan ezagutu ditzakeen balizko egitate edo zantzu guztiak,
lehiaren defentsaren alorreko legediaren urraketak izan
badaitezke. Bereziki, akordio, erabaki edo gomendio kolektibo, edo
lizitatzaileen arteko praktika itundu edo nahita paraleloa den
jardueraren zantzu oro, horien helburua kontratazio-prozesuan lehia
eragotzi murriztu edo faltsutzea bada edo lehia benetan
eragozten, murrizten edo faltsutzen badute edo eragotzi, murriztu
edo faltsutu ahal badute

4.- En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP,
el o6rgano de contratacion notificara a LEA/AVC cualesquiera
hechos o indicios de los que tengan conocimiento en el marco de la
presente licitacion, que puedan constituir infraccion a la legislacion
de defensa de la competencia. En particular, cualquier indicio de
acuerdo, decision o recomendacion colectiva, o practica concertada
o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia en el proceso de contratacion.

27.- Eskaintzak argitzea

27.- Aclaracion de ofertas

Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak eskaintza
aurkeztuari buruzko argibideak eskatu ahal izango dizkiote
lizitatzaileari, edo eskaintzaren erredakzioko akats material
agerikoak zuzentzeko esan, betiere tratu berdintasunaren
printzipioa errespetatuta eta eskaintzaren baldintzak aldatzeko
inolako aukerarik emateke. Jardundako guztia dokumentu bidez
erasota laga beharko da espedientean (SPKLren 95. artikulua).

El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion podran
solicitar a la licitadora aclaracién sobre la oferta presentada o si
hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la redaccion
de la misma, siempre que se respete el principio de igualdad de
trato y sin que puedan, en ningun caso, modificarse los términos
de la oferta. De todo lo actuado debera dejarse constancia
documental en el expediente (art. 95 LCSP).

28.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

28.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- Proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik izango
ez dela ulertzeko parametro objektiboak finkatu ahal izango ditu
kontratazio organoak ezaugarrien taulako 17.3 atalean.

1.- El érgano de contratacion podra establecer, en el apartado
17.3 del cuadro de caracteristicas, los parametros objetivos, en
virtud de los cuales se entendera que la proposicion no puede ser
cumplida por ser considerada anormalmente baja.

2.- Anormaltasun presuntziopean dagokeen proposamen bat
identifikatzen denean, kontratazio mahaiak —edo, bestela,
kontratazio organoak- lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu
beharko die eskaintza ez-ohiko edo anormaltzat definitzea
eragin duten proposameneko parametroak arrazoi eta zehatz

2.- Cuando se identifique una proposicion que pueda estar
incursa en presuncion de anormalidad, la mesa de contratacion o
en su defecto el 6rgano de contratacion, debera requerir a la
licitadora o licitadoras para que justifiquen y desglosen, razonada
y detalladamente, los parametros de su proposicion que han
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justifikatzeko eta xehakatzeko. SPKLren 149. artikuluko 4.etik
6.era bitarteko ataletan aurreikusitako prozedura tramitatuko du,
eta, emaitza ikusirik, proposamena onartzea edo atzera
botatzea proposatuko dio kontratazio organoari.

definido la anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento
previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149 de la LCSP vy, en
vista de su resultado, proponiendo al érgano de contratacion su
aceptacion o rechazo.

3.- Edozein kasutan, kontratazio-organoak eskaintzak ukatu
egingo ditu, baldin eta egiaztatzen badu ezohiko moduan
baxuak direla azpikontratazioari buruzko araudia urratzen
dutelako eta ingurumen, gizarte edo lan arloan, maila
nazionalean nahiz nazioartean, aplikagarri diren betebeharrak

betetzen ez dituztelako, indarreko hitzarmen kolektibo
sektorialak ez betetzea barne, 201. artikuluan ezarritakoa
aplikatuz.

3.-En todo caso, el érgano de contratacion rechazara las ofertas
si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en
el articulo 201.

4.- Edozein modutan, justifikazioak lizitatzaileak proposatutako
prezio edo kostuen maila baxua behar bezala ez duela azaltzen
ulertuko da hura osagabea denean edo ikuspegi tekniko,juridiko
edo ekonomiko batetik desegokiak diren hipotesi edo jardunetan
oinarritzen denean.

4.-Se entendera en todo caso que la justificacion no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos
por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en
hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econémico.

29.- Prozedurako ondorengotza

29.- Sucesion en el procedimiento

Baldin eta, prozedura izapidetzen den bitartean eta kontratua
formalizatu baino lehenago, enpresaren ondarea edo
jardueraren adar bat bat egin, zatikatu edo eskualdatzeko
eragiketa bat gertatzen bada, sozietate xurgatzailea, bat-egitetik
sortu dena, zatiketaren onuradun izan dena edo enpresaren
ondarea edo dena delako jarduera adarra eskuratu duena
izango da prozeduran lehengo enpresa lizitatzaile edo hautagai
haren ondorengoa, betiere horretarako gaitasuna badu,
kontratatzeko debekurik ez badu eta bere kaudimen eta
sailkapena egiaztatzen badu, esleipen-prozeduran parte hartu
ahal izateari begira baldintza administratibo partikularren agiri
honetan eskatzen diren baldintzak beteta.

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la
formalizacion del contrato se produjese una operacion de fusion,
escision, transmision del patrimonio empresarial o de una rama de
la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su
posicién en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante
de la fusién, la beneficiaria de la escisién o la adquirente del
patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad,
siempre que reuna las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibicion de contratar y acredite su solvencia y clasificaciéon en
las condiciones exigidas en el pliego de clausulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion.

30.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea

30.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la
Administracion

Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152.
artikuluko baldintzetan esleipen prozeduran atzera egiteko
erabakia bakar-bakarrik formalizazioaren aurretik hartu ahal
izango du kontratazio organoak. Erabakia lizitatzaileei jakinarazi
beharko die, eta baita Europako Batzordeari ere kontratua
Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean iragarri baldin bada.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los términos
del articulo 152 de la LCSP sélo podran acordarse por el érgano
de contratacion antes de la formalizacion, notificandolo a las
licitadoras e informando también a la Comisién Europea cuando el
contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unién
Europea.

31.- Esleipena 31.- Adjudicacién
31.1.- Eskaintzak sailkatzea, eskaintza kalitate-prezio | 31.1.- Clasificacion de las ofertas, presentacion de Ila
e Europar Batasunak v T Berreskuratze, S LN\
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erlaziorik onenarekin aurkeztu duen lizitatzaileak
aurretiazko betekizunak betetzen dituela justifikatzeko
dokumentazioa aurkeztea eta kontratua nori esleitu
proposatzea

documentacion justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos por la licitadora que haya presentado la
oferta con mejor relacion calidad-precio y propuesta de
adjudicacion

1.- Egintzaren ondoren, Bl zenbakiko artxiboa irekitzeko saioan

bertan, baldintza agiriko eskakizunak betetzen ez dituzten
eskaintzak kanpoan utzi aurretik, kontratazio mahaiak, aktarekin
batera, eskaintzen balioespena eta esleipen proposamena
bidaliko dizkio kontratazio organoari, onenetik txarrenera
ordenatuta eta ezaugarrien taulako 17. atalean adierazitako
irizpideak aplikatuz horietako bakoitzari emandako puntuazioa
zehaztuta.

Kontratua esleitzeko proposamenak ez dio ezeren eskubiderik
ematen proposatutako lizitatzaileari; hortaz, kontratua
formalizatu arte ez du eskubiderik izango Administrazioaren
aurrean.

Aintzat hartzen den irizpide bakarra prezioa bada, eskaintzarik
onena prezio txikiena duen hori dela joko da.

1.- Tras el acto y en la misma sesion de la apertura del archivo n°®

DOS, previa exclusién, en su caso, de las ofertas que no cumplan
los requerimientos del pliego, la mesa de contratacion remitira al
o6rgano de contratacion, junto con el acta, la correspondiente
valoracion y la propuesta de adjudicacion en la que figuraran
ordenadas las ofertas de forma decreciente, incluyendo la
puntuacién otorgada a cada una de ellas por aplicacion de los
criterios indicados en el apartado 17 del cuadro de
caracteristicas, e identificando la que presente mejor relacion
calidad-precio.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno
en favor de la licitadora propuesta, que no los adquirira, frente a la
Administracién, mientras no se haya formalizado el contrato.

Cuando el unico criterio considerado sea el precio, se entendera
que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

2.- Saio berean egiaztatuko da enpresa Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatua dagoela,
159.4 f) artikuluan ezarritako eran.

2.- En la misma sesiéon se comprobara en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente inscrita, en los términos establecidos en el articulo
159.4 f)

Ondorio hauetarako, ohartarazten da ere prozedura sinplifikatu
honen bidez egindako lizitazioetara aurkezten diren lizitatzaile
guztiek Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistro Ofizialean inskribatuta egon beharko dute, edo
Euskadiko  autonomia-erkidegoko  erregistro  ofizialean,
eskaintzak aurkezteko azken egunean, betiere lehia mugatzen
ez bada. Ondorio horietarako, onargarritzat joko da, halaber,
dagokion erregistroan inskribatzeko eskaera eta horretarako
nahitaezko dokumentazioa aurkeztu dituela egiaztatzen duen
lizitatzailearen proposamena, betiere eskaera eskaintzak
aurkezteko azken eguna baino lehenagokoa bada. Hori
egiaztatzeko, dagokion erregistroak egindako eskaera jaso
izanaren agiria eta nahitaezko dokumentazioa aurkeztu izanaren
eta  zuzentzeko errekerimendurik jaso ez izanaren
erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dira

A estos efectos, se advierte que todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o en el
Registro Oficial de la Comunidad Auténoma de Euskadi, en la
fecha final de presentacion de ofertas siempre que no se vea
limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerara
admisible la proposicion del licitador que acredite haber
presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente
Registro junto con la documentacién preceptiva para ello, siempre
que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de
presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia
tendra lugar mediante la aportacién del acuse de recibo de la
solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una
declaracion responsable de haber aportado la documentacion
preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko
inskripzioan ez bada ageri egiaztatu beharreko betekizunetako
bat ere, enpresak SPKLn jasotzen diren bideetako bat erabiliz
justifikatu beharko du betekizun horiek betetzen dituela.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas no conste alguno de los requisitos que
deba acreditar, la empresa debera justificarlos por alguno de los
medios previstos en la LCSP.
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31.2.- Kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza
ekonomikoa aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko
baldintzak betetzeari buruzko justifikazio dokumentazioa
aurkeztea

31.2.- Presentacion de la documentacion justificativa del
cumplimiento de los requisitos previos por la licitadora que
haya presentado la oferta con mejor relacién calidad-precio

Era berean, komunikazio elektroniko bidez, puntu gehien lortu
dituen enpresari eskatuko zaio honako hau egiteko 7 egun
baliodunean, jakinarazpena bidaltzen zaionetik aurrera:

Asimismo, y mediante comunicacion electrénica se requerira a la
empresa que ha obtenido la mejor puntuaciéon para que en un
plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacioén proceda a:

1.- Ezaugarrien taulako 14. atalean jasotako profilak eta
zehaztapenak betetzen dituzten baliabide pertsonal eta
materialak badituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztea.

1.- La aportacién de la documentacion justificativa de que
dispone efectivamente de los medios personales y materiales
con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado
14 del cuadro de caracteristicas.

2.- Kaudimena kanpoko baliabideen bidez egiaztatuz gero
(SPKLko 75. artikulua), erakutsi beharko du badituela kontratua
gauzatzeko giza baliabide eta bitarteko material horiek,
erakunde horien idatzizko konpromisoa aurkeztuta.

Lizitatzaileak, kontratua gauzatzeko, kaudimena egiaztatzeko
aurkeztu dituen baliabideak erabiliko ditu. Bestela, kaudimen
baliokidea egiaztatua duten beste baliabide batzuk ere erabili
ahal izango ditu, ezustekoren bat gertatu bada, betiere
Administrazioak hartarako baimena eman eta gero.

2.- La acreditacion de la solvencia mediante medios externos
(art.75 LCSP), exigira demostrar que para la ejecucion del
contrato dispone efectivamente de esos medios humanos y
materiales mediante la presentacion del compromiso por escrito
de dichas entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha

aportado para acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos, por
causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia
equivalente y con la correspondiente autorizacién de la
Administracion.

3.- 3.- Emakumeen eta gizonen berdintasunerako plan bat
baduela egiaztatzen duen agiria aurkeztea, 2007ko
martxoaren 22ko 3/2007ko Lege Organikoarenaren 45.
artikuluarekin bat, enpresak 50 langile edo gehiago dituenean.

3.- La presentacion de la documentacion justificativa de
contar con un plan de igualdad en aplicacion de lo dispuesto en
el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres, cuando se trate de empresas de
mas de 50 o més trabajadores o trabajadoras.

4.- Enpresak 50 langile edo gehiago baditu, desgaitasuna
duten pertsonei lanpostuen % 33 gordetzeko betekizuna
betetzen duela egiaztatzen duten agiriak aurkeztea. Bestela,
kuota horren osagarri edo horren ordez, egiaztatu beharko du
betetzen dituela bestelako neurri batzuk, desgaitasunen bat
duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko
Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duen 2013ko
azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua eta hura
garatzen duen araudia betez.

4.- Las empresas de 50 o mas personas trabajadoras deberan
aportar la documentaciéon acreditativa del cumplimiento de la
cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con
discapacidad igual o superior al 33%, o complementaria o
subsidiariamente del cumplimiento de las medidas que
alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusion social, asi
como en la correspondiente normativa de desarrollo.

5.- Ingurumena kudeatzeko eta kalitatea bermatzeko arauak
betetzen direla egiaztatzen duten agiriak aurkeztea.
Ezaugarrien taulako 13. atalean hala jasotzen bada, eta han
adierazitakoarekin bat.

5.- La aportacion de los certificados de cumplimiento de
normas de gestion medio ambiental y de garantia de la
calidad. Si asi se prevé en el apartado 13 del cuadro de
caracteristicas, y conforme a lo alli indicado..

6.- Lizitatzaileak azpikontratatu behar duen kontratuaren
zatiari buruzko dokumentazioa aurkeztea. Ezaugarrien taulako

6.- La aportacion de la documentacion relativa a la parte del
contrato que la licitadora tenga previsto subcontratar. Cuando
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15. atalean hala eskatzen denean, lizitatzaileek adierazi beharko
dute kontratuaren zer zati azpikontratatu behar duten, datu
hauek adierazita: zenbatekoa, ehunekotan, eta lan hori egitea
aginduko zaien azpikontratisten enpresa izena edo profila,
kaudimen profesional edo teknikoaren baldintzak ere zehaztuta
(SPKLren 215. artikulua).

asi se exija en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas, las
licitadoras deberan indicar la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, en porcentaje, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de Ilos
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion
(articulo 215 LCSP).

7.- Behin betiko bermea, halakorik ezarriz gero, honela jarriko
da:

— Kontuan, Banku Kontuaren Nazioarteko Kodea jarrita (IBAN:
ES03 2095.0611.05.1060000006) dirutan jarri beharreko
bermeak direnean. Kasu horretan, gordailu hori egin izana
egiaztatzen duen agiria erantsi beharko da.

— Kontratazio organoaren aurrean, balio idatzien immobilizazio
ziurtagiriak, abalak edo kauzio aseguruen ziurtagiriak direnean
(ikus abal eredua VII. eranskinean).

7.- La constitucion de la garantia definitiva. que, en su caso,
sea procedente, se podra depositar del siguiente modo:

— En la cuenta con cdédigo Internacional de Cuenta Bancaria
Kodea: IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006 cuando se trate
de garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el
correspondiente resguardo que acredite dicho depdsito.

— Ante el 6érgano de contratacion, cuando se trate de certificados
de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de
certificados de seguro de caucién (ver modelo de aval en el
Anexo VII).

Aurrekoaz gain, esleipen gisa proposatutako enpresak ,
dagokion kasuan, dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu:

Ademas de lo anterior, la licitadora propuesta como adjudicataria
debera, en su caso, presentar la siguiente documentacion:

Pleguaren ezaugarri taulako 24. atalean asegururen bat
eskatu bada, enpresak sinatu duen seguru horren kopia
aurkeztu beharko du.

— En caso de que en la clausula 24 de la tabla de
caracteristicas del pliego se haya exigido algun seguro,
debera aportarse copia del seguro que la empresa haya
suscrito.

8.- Aurreko ataletako dokumentazio guztia eta ezarritako
epearen barnean behar bezala aurkezten ez bada, ulertuko da
lizitatzaileak atzera egin duela bere eskaintzan. Horrenbestez,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa
kanpo, zehapen kontzeptuan.

Gertakari honek kontratatzeko debekurako espedientearen
irekiera dakar lizitatzaileak dolo, erru edo zabarkeriaz jardun

baldin badu. Hau erregelamendu bidez ezartzen den
prozeduraren bidez izapidetuko da.
SPKL-ko 72.3 artikuluarekin adostasunean, kontratatzeko

debekuaren aitorpena kontratazio-organoaren eskumena da eta
kontratatzeko debekuak ezingo ditu 3 urteak gainditu (73.6 art.).

8.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo
establecido, la presentacion de la documentacion referida en los
apartados anteriores, se entendera que la licitadora ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad.

La comision de esta circunstancia mediando dolo, culpa o
negligencia conllevara la correspondiente apertura de expediente
para la declaraciéon de la prohibicion de contratar que se
sustanciara por los tramites del procedimiento que
reglamentariamente se establezca.

De conformidad con el art. 72.3 de la LCSP, la declaracion de la
prohibicion para contratar corresponde al 6rgano de contratacion y
el plazo de duracién de la prohibicion puede extenderse hasta tres
afios (Art. 73.6).

Aurreko  paragrafoan  aipatutako  kasuan, eskaintzen
sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari dokumentazio berbera
eskatuko zaio.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se procedera a
recabar la misma documentacion a la licitadora siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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9.- Klausula honetan adierazia emandako epearen barnean
betetzen ez duen lizitatzaileari, doloa, errua edo zabarkeria
tartean direla jardun baldin badu, kontratatzeko debekua ezarri
ahal izango zaio, SPKLren 71.2 a) artikuluan aurreikusiaren
arabera.

9.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta
clausula dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o
negligencia podra ser declarada en prohibicion de contratar
segun lo previsto en el articulo 71.2 a) de la LCSP.

31.3.- Behin betiko bermea

31.3.- Garantia definitiva

1.- SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena
aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko berme bat eratu
beharko du, eta kontratazio organoaren eskura jarri. Bermea
lizitatzaileak eskainitako amaierako prezioaren 100eko 5 izango
da, balio erantsiaren gaineko zerga kanpoan utzita. Berme
horren eraketa 7 egun balioduneko epean egiaztatu beharko da,
SPKLren 150.2 artikuluan aipatutako errekerimendua jaso eta
biharamunetik aurrera.

1.- La licitadora que presente la mejor oferta de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP, debera constituir a
disposicién del 6rgano de contratacion una garantia definitiva. Su
cuantia sera igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado
por la licitadora, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido. La
constitucion de esta garantia debera ser acreditada en el plazo de
siete dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento del articulo 150.2 LCSP.

2.- Ezaugarrien taulako 16.1. atalean jasotzen den behin betiko
bermea SPKLren 108. artikuluan eta HAKLEOren 55. artikulu
eta hurrengoetan aurreikusten den moduetako edozeinetan
eratu ahal izango da. Eskakizun hori esleipendunari egotz
dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen ez bada, Administrazioak
ez du haren aldeko esleipenik egingo.

2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16.1 del
cuadro de caracteristicas podra constituirse en cualquiera de las
formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y siguientes
del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causas
imputables a la empresa adjudicataria, la Administracion no
efectuara la adjudicacién a su favor.

3.- Kontratistari eska dakizkiokeen zehapenak edo Kkalte-
ordainak bermearen bitartez gauzatzen badira, kontratistak
berriz jarri beharko du bermea, edo lehendik jarritakoa dagokion
kopuruz handitu, haiek gauzatzen direnetik 15 egun naturaleko
epean; horrela ez egitea kontratua suntsiarazteko arrazoia
izango da.

3.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las
penalidades o indemnizaciones exigibles a la contratista, esta
debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que corresponda
en el plazo de 15 dias naturales desde la ejecucion, incurriendo
en caso contrario en causa de resolucion.

4.- Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta kontratuaren
prezioa ere aldatzen bada, bermea egokitu egin beharko da,
kontratua aldatzeko erabakia lizitatzaileari jakinarazten zaion
egunetik kontatzen hasi eta 15 egun naturaleko epean, hain
zuzen prezio berriarekiko proportzioa mantendu dezan.

4.- Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato
experimente variacion su precio, debera reajustarse la garantia en
el plazo de 15 dias naturales contados desde la fecha en que se
notifique a la adjudicataria el acuerdo de modificacién, para que
guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado.

5.- Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110. artikuluan
aipatutako kontzeptuez erantzuteko erabiliko da. Kontzeptu
horien barruan sartuta dago kontratistak ez betetzea kontratuari
lotutako prestazioak oker betetzearen ondorioz hirugarrengoei
eraginkako kalte-galerak ordaintzeko obligazioa, SPKLren 196.
artikuluan jasota dagoena.

5.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 LCSP. Dentro de dichos
conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la contratista
de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados
a terceras personas como consecuencia de la incorrecta
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el
articulo 196 LCSP.

6.- Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan jasotakoaren
arabera ezarriko da, eta, hala badagokio, ezaugarrien taulako
16. atalean xedatutakoari jarraituko zaio.

6.- La garantia complementaria se establecera de conformidad
con lo previsto en el articulo 107.2 LCSP, y se estara, en su caso,
a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas.

31.4.- Esleipena

31.4.- Adjudicacion

| GOBIERNO
DE ESPANA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

RN Europar Batasunak
L finantzatuta
gL NextGenerationEU

m@ _EUSKO JAURLARITZA
. GOBIERNO VASCO

¢ mae T

Berreskuratze,
Eraldaketa eta
Erresilientzia Plana

’

@A

\

ENERGIAREN il
EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO

DELAENERGIA "N

74




ooy
m DONOSTIA
=

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

1.- Kontratazio organoak kontratua esleitu beharko du 31.2 | 1.- El érgano de contrataciéon debera adjudicar el contrato dentro
klausulak aipatzen duen dokumentazioa jaso eta hurrengo 5 | de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de la
egun baliodunen barruan. documentacion a la que se refiere la clausula 31.2.

Hala ere, prezioa bada kontratuaren esleipenduna hautatzeko | No obstante cuando el unico criterio para seleccionar al
irizpide bakarra, gehienez ere hamabost egunen buruan egin | adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicacién debera
beharko da esleipena, proposamenak ireki eta hurrengo | recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el
egunetik aurrera. siguiente al de apertura de las proposiciones.

Ezingo da utzi esleitu gabe lizitazio bat, baldin eta baldintza- | No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna
agirian ageri diren irizpideen arabera onargarria den eskaintza | oferta o proposicidon que sea admisible de acuerdo con los
edo proposamenen bat badago. criterios que figuren en el pliego.

2.- Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta | 2.- La resolucién de adjudicacion debera ser motivada y se
enpresa hautagai eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta | notificara a las empresas candidatas y licitadoras, debiendo ser
kontratatzailearen profilean argitaratuta egon beharko da 15 | publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

eguneko epean.

3.- Aurreko ataleak aipatzen dituen jakinarazpenak eta | 3.- La notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado
publizitateak beharrezko informazioa izango dute, eta bereziki | anterior contendra la informacidon necesaria que permita a las
SPKLren 151.2 artikuluak galdatua, hain zuzen esleipen | personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion
prozeduran interesa duten pertsonek behar beste oinarritutako | interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de
errekurtsoak jarri ahal izan ditzaten esleipen erabakiaren kontra. | adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2 de la

LCSP.
4.- Esleipenaren motibazioan 153.3 artikuluan jasotako | 4.- Serd de aplicacion a la motivacion de la adjudicaciéon la
isilpekotasun salbuespena aplikatu beharko da. excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 155.3 de la
LCSP.

5.- Edonola ere, kontratua zer epetan formalizatu behar den | 5.- En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se
adieraziko da bai jakinarazpenean bai kontratatzailearen | indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion
profilean, SPKLren 153. artikuluak xedatzen duenarekin bat. conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

32.- Kontratua formalizatzea 32.- Formalizacion del contrato

1.- Kontratua administrazio dokumentuan formalizatu beharko | 1.- El contrato debera formalizarse en documento administrativo
da. Dokumentu hori lizitazioaren baldintzei lotuko zaie estu-estu, | que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion,
eta behar besteko titulua izango da edozein erregistro | constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko | cualquier registro publico. No obstante, la contratista podra
bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura | solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de
izango ditu eskritura publikoak egiteak sortzen dituen gastuak. | su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso, se podran
Kontratua formalizatzeko dokumentuan ezingo da inola ere sartu | incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas
esleipen irizpideak aldatzea eragingo duen klausularik. que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

2.- Kontratua formalizazioaz burutzen da eta, horrenbestez, | 2.- El contrato se perfecciona con su formalizaciéon y en ningun
ezin izango da inolaz ere kontratua betetzen hasi, aurrez | caso podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizatzeke. formalizacion.
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3.- Kontratua sinatu aurretik, esleipenduna ordezkatzen duen

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante

elkartearen eraketaren eskritura publikoa, elkarteari eman zaion
IFK eta ahal nahikoz hornitutako ordezkaria izango den
pertsonaren izendapena.

pertsonak honakoak aurkeztu beharko dizkio kontratazio | de la adjudicataria debera presentar ante el o6rgano de
organoari: contratacion:

a) Bere identitatea eta ordezkaritza egiaztatzen dituzten | a) Los documentos que acrediten su identidad y
dokumentuak. representacion.

b) Esleipenduna aldi baterako enpresa elkartea baldin bada, | b) Si el adjudicatario fuera una Uniéon Temporal de

Empresas, escritura publica de su constitucion, CIF asignado y
nombramiento de la persona representante con poder suficiente.

c) Baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistroak edo estatuko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistroak emandako ziurtagiria aurkeztu
bada, esleipendunak berretsi egin beharko du ziurtagiria ematea
eragin zuten zertzeladak indarrean daudela.

c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad
Autonoma del Pais Vasco o del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria debera reiterar
la vigencia de las circunstancias que motivaron su expedicion.

4.- Kontratua kontratazio arloko errekurtso berezia jartzeko
modukoa bada, formalizazioa ezin izango da egin jakinarazpena
egin eta biharamunetik 10 egun natural igaro baino lehen
(36/2020 EDLren, abenduaren 30ekoa, Administrazio Publikoa
modernizatzeko presako neurriak onartu eta Berreskuratze,
Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzekoaren 58. Artikuloa).

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de
contratacién, la formalizacion no podra efectuarse antes de que
transcurran 10 dias naturales a partir del dia siguiente a la
notificacion (art. 58 del RDL 36/2020, de 30 de diciembre, por el
que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la
Administracién Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia).

Kontratazio organoak esleipendunari eskatuko dio, aurreko
lerrokadan aurreikusitako epea igarotakoan eta, betiere, epe
horretan, kontratuaren formalizazioa etetea ekarriko lukeen
errekurtsorik jarri ez bada, formaliza dezala kontratua, gehienez
ere 5 egun naturaleko epean, errekerimendua jasotzen duen
egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Berdin jokatuko du,
errekurtsoa ebazteko eskumena duen organoak etenaldia bertan
behera uzten duenean.

El 6rgano de contratacion requerira a la adjudicataria para que
formalice el contrato en plazo no superior a 5 dias naturales a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual
forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion
del recurso hubiera levantado la suspension.

5.- Bestelako kasuetan, kontratuaren formalizaziorako
gehienezko epea 15 egun baliodunekoa izango da,
esleipendunak esleipenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita.

5.- En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera
efectuarse en el plazo maximo de 15 dias habiles contados desde
el siguiente al de la recepcién por la adjudicataria de la
notificacion de la adjudicacion.

6.- Kontratua sinatzeak Memoria, obra-unitateetako parte diren
oinarrizko edo funtsezko materialen deskribapenari dagokion
guztian, Planoak, Baldintza Teknikoen Pleguak eta Proiektuko
Aurrekontuko Prezioen Koadroak, eta baita Baldintza
Administratiboen Plegu hau ere onartzea dakar. Dokumentu
horiek guztiek kontratuzko izaera dute. Horrela, horien berri
duela eta bere adostasuna jasota geratuko da.

Kontratuaren edukiari berariaz gehituko zaizkio, kontratuaren

6.- El acto mismo de la formalizacion del contrato y la firma del
mismo, implica la aceptacion y suscripcion de la empresa
adjudicataria de los siguientes documentos: la Memoria en todo lo
referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales
que forman parte de las unidades de obra, los Planos, los Pliegos
de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de Precios del
Presupuesto del Proyecto asi como el presente Pliego de
Clausulas Administrativas, documentos todos ellos que tienen
caracter contractual, dejando constancia con ello de su
conocimiento y en prueba de su conformidad.
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funtsezko betebehar gisa, esleipendunek lizitazio-fasean egiten
dituzten eskaintzak, proposamenari estu-estu lotuta, ezaugarrien
koadroko 20. epigrafean adierazten den bezala.

Quedan expresamente incorporados al contenido del contrato,
como obligaciones esenciales del mismo, las ofertas realizadas
por los adjudicatarios en fase de licitacion, en los estrictos
términos de su propuesta, tal y como se sefiala en el epigrafe
20 del cuadro de caracteristicas.

7.- Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta
kontratua ez bada formalizatu adierazitako epearen barnean,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZ
kanpo, zehapen kontzeptuan; kopuru hori jasotzeko, behin
betiko bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua den
kasuetan. Horretaz gain, kontratatzeko galarazpena ere ezarri
ahal izango zaio, SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusiarekin
bat.

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de que pueda ser declarado incurso en
prohibicion de contratar, segun lo previsto en el articulo 71.2.b) de
la LCSP.

8.- Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari
egozteko modukoak badira, berandutzek eragindako kalteen
ordaina emango zaio kontratistari.

8.- Si las causas de la no formalizaciéon fueren imputables a la
Administracion, se indemnizara a la contratista de los dafos y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

9.- Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio,
SPKLren 154. artikuluan xedatutakoaren arabera.

9.- De la formalizacién del contrato se dara publicidad segun lo
dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

lll. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA

CAPITULO Ill - EJECUCION DEL CONTRATO

33.- Kontratuaren arduraduna

33.- Responsable del contrato

1.- Kontratazio organoak, kontratua esleitzeko ebazpenean,
kontratuaren pertsona arduraduna izendatuko du. Pertsona
horren eginkizuna izango da kontratua betetzen dela ikuskatzea
eta beharrezko erabakiak hartu eta jarraibideak ematea,
hitzartutako prestazioa behar moduan eta egoki gauzatuko dela
ziurtatzearren.

1.- El 6rgano de contratacion designara en la resolucion de
adjudicacion del contrato a una persona responsable del contrato,
a la que correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacién de la prestacion pactada.

Era berean, kontratuaren arduradun izango den pertsonak
laguntzaileak eduki ahal izango ditu, titulu profesional edo
jakintza espezifikoen arabera. Laguntzaile horiek kontratua
esleitzeko ebazpenean bertan identifikatuko dira halaber.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar con
personas colaboradoras, en funcién de titulos profesionales o
conocimientos especificos, que seran identificadas en la misma
resolucion de adjudicacion del contrato.

Kontratuaren arduraduna izango da enpresa esleipendunaren
eta kontratazio organoaren arteko solaskidea.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora
entre la empresa adjudicataria y el drgano de contratacion.

2.- Kontratuaren arduradunaren eskumenak Zuzendari
Fakultatiboak burutuko ditu, SPKL Legeare n 237-246 bitarteko
artikuluetan xedatuaren arabera.

2.- Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas
por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los
articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Bere eginkizunak garatu ahal izateko, arduradunak eta
laguntzaileak libre sartu ahal izango dira kontratuaren xede den
prestazioa garatzen den lekuetara, eta egoki iritzitako ikuskapen
guztiak egin ahal izango dituzte, kontratistak koordinatzaile
izendatzen duen pertsonak lagunduta.

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y
quienes colaboren con ella tendran libre acceso a los lugares de
prestaciéon del objeto del contrato, y podran realizar las
inspecciones que consideren oportunas acompafadas por la
persona designada por la contratista como coordinadora.
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Era berean, egoki deritzoten informazio eta dokumentazioa
eskatu ahal izango dute, eta kontratuaren xedea behar bezala
betetzeko beharrezko bilerak sustatu eta deitu, betetze
horretako edozein gorabehera bideratu ahal izatearren.

Asimismo, podran solicitar la informacién y documentacion que
estimen oportuna y promover y convocar las reuniones que
resulten necesarias para la adecuada ejecucién del objeto del
contrato y para solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

Kontratuaren arduradunak ezarriko ditu jarraibideak.

La persona responsable del contrato establecera las directrices
oportunas.

4.- Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio:

4.- En particular, le corresponden las siguientes funciones:

* Kontratua betetzeko lanak kontratuan bertan jasotako
baldintzetan eta aurreikusitako epean gauzatzen ari direla
egiaztatzea. Bereziki, beharrezko ekintzak zertzea, jarduera
horrek kontratuaren kalitate eskakizunak eta klausula sozialak,
ingurumenekoak eta Dberritzaileak betetzen ote dituen
egiaztatzearren.

* Comprobar que la ejecucion se desarrolla en los términos del
contrato, y en el plazo de duracion previsto. En especial, llevar a
cabo las acciones necesarias para verificar si se cumplen los
requisitos de calidad del contrato y las clausulas sociales,
medioambientales, de tipo social e innovadoras.

* Kontratazio organoari aditzera ematea edozein motatako ez-
betetzeak eta, hala dagokionean, zigorrak ezartzeko, kontratua
eteteko, kontratua suntsiarazteko, kontratua behar bezala
gauzatzea bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko
edo administrazioari enpresa kontratistaren ez-betetzeak
eragiten dituen kalteengatiko ordaina emateko prozedura abia
dadin proposatzea.

* Informar al 6rgano de contratacion sobre los incumplimientos
de cualquier clase y, cuando corresponda, proponer el inicio del
procedimiento de imposicién de penalidades, la suspension del
contrato, la resolucion del contrato y la adopcion de cuantas
medidas sean necesarias para garantizar el correcto cumplimiento
del contrato o para resarcir a la Administracion de los dafios y
perjuicios que provoque el incumplimiento de la empresa
contratista.

* Kontratuan beharrezko den aldaketa oro gomendatzea,
esaterako zehaztapen, jarraibide edo jardun eraginkorragoak
eman ditzaketen beste baldintza batzuen kasuan.

* Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como
especificaciones, instrucciones u otros requisitos que
proporcionen operaciones mas eficaces.

* Kontratuari atxikitako pertsona zein material aldetiko
aldaketak baimentzea, betiere kontratazio organoak emandako
jarraibideen ildotik, kontratuaren aldaketarik ez dakarten
kasuetan.

* Autorizar, siguiendo las instrucciones del o6rgano de
contrataciéon, la alteracion de medios humanos o materiales
adscritos al contrato en aquellos supuestos que no supongan
modificacién del mismo.

* Luzapenen behar eta egokitasunari buruzko txostena ematea
eta horiek motibatzea.

* Informar y motivar la necesidad y procedencia de prérrogas.

5.- Kontratua bete bitartean aldatzen badira kontratuaren
arduraduna edo laguntzaileak, enpresa kontratistari horren berri
emango zaio, idatziz, kontratatzailearen profilean
argitaratzearekin batera.

5.- Si durante la ejecucion del contrato se modificara la persona
responsable del contrato o las personas colaboradoras, sera
puesto en conocimiento de la empresa contratista por escrito y
publicado en el perfil del contratante.

34.- Kontratistaren ondorengotza

34.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- Enpresak edo enpresen jarduera-adarrak batzen, zatitzen,
jartzen edo eskualdatzen direnean, kontratuak jarraitu egingo du
kontratua esleitzen zaion entitatearekin, hori subrogatu egingo
baita kontratuari darizkion eskubide eta obligazioetan, betiere
SPKLren 98. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen

1.- En los casos de fusién, escision, aportacion o transmision de
empresas o ramas de actividad de las mismas continuara el
contrato con la entidad a la que se atribuye el contrato, que
quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo
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badira. Kontratista Enpresen Aldibaterako Elkarte bat denean, | 98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una unién temporal de
SPKL-ren 69.8 atalean araututakoari jarraituko zaio. empresas se estara a lo establecido en el articulo 69.8 de la
LCSP.

2.- Kontratistaren betebeharra da administrazioari era | 2.- Es obligacién de la contratista comunicar fehacientemente a la

frogagarrian jakinaraztea nortasun juridikoari eragiten dion | Administracion cualquier cambio que afecte a su personalidad
aldaketa oro. Horrelakoetan eten egingo da kasuan kasuko | juridica, suspendiéndose el cémputo de los plazos legalmente
fakturak ordaintzeko legez aurreikusten diren epeen konputua, | previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta
harik eta aldaketak egiaztatzen diren arte. que se verifiquen los mismos.

3. Subrogazioa ezinezkoa bada kontratua eskuratuko duen | 3.- Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la
entitateak beharrezkoak diren kaudimen eta gaitasun baldintzak | entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
betetzen ez dituelako, kontratua suntsiarazi egingo da, eta | solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose a
esleipendunaren erruz suntsiarazi dela joko da ondorio | todos los efectos como un supuesto de resolucidn por culpa de la
guztietarako. adjudicataria.

35.- Kontratua besteri lagatzea 35.- Cesion del contrato

1.- Kontratuari darizkion eskubideak eta betebeharrak | 1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran
hirugarren bati laga ahal izango dizkio pertsona edo enpresa | ser cedidos por la persona o empresa adjudicataria a una tercera
esleipendunak, betiere lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo | persona siempre que sus cualidades técnicas o personales no
pertsonalak kontratua esleitzeko arrazoi erabakigarria izan ez | hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato y
badira eta lagapenak merkatuko lehiaren egiazko murrizketa | de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia
eragiten ez badu. en el mercado.

2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren bati | 2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y

laga ahal izan diezazkion, baldintza hauek bete beharko dira: obligaciones a terceras personas deberan cumplirse los siguientes
requisitos:

d Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena | * Que el dérgano de contratacion autorice expresamente y
berariaz eta aurretik ematea. Baimen hori beti emango da | con caracter previo la cesion. Dicha autorizacion se otorgara
ondorengo baldintzak emanez gero. siempre que se den los requisitos previstos a continuacion.

. Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren gutxienez % | * Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100
20 betea izatea. del importe del contrato.

d Enpresa lagapen-hartzaileak  kontratuak egiteko | * Que la empresa cesionaria tenga capacidad para

gaitasuna eta kontratuaren betetze fasearen arabera galda | contratar y la solvencia que resulte exigible en funcion de la fase
daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar bezala sailkatuta | de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente clasificada
egon behar du, baldin eta lagatzaileari ere baldintza hori ezarri | si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no estar incurso en
bazaio, eta horri ez dio eragin behar kontratatzeko inolako | una causa de prohibicion de contratar.

debekuk.

. Enpresa esleipendunaren eta enpresa lagapen- | ° Que la cesion se formalice, entre la empresa adjudicataria
hartzailearen arteko lagapena eskritura publiko bitartez | y la empresa cesionaria, en escritura publica.
formalizatzea.

3.- Lagapen-hartzailea lagatzaileari dagozkion eskubide eta | 3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y
betebehar guztietan subrogatuko da. obligaciones que corresponderian a la cedente.

36.- Kontratistaren betebehar orokorrak 36.- Obligaciones generales del contratista
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1.- Kontratua esleitzen zaion enpresak edo aldi baterako
enpresa elkarteak kontratuan aurreikusitako epeetan bururatu
eta eman beharko dizkio Donostiako Udalari proiektatutako
lanak.

1.- La empresa o Unién Temporal de Empresas adjudicataria del
contrato quedara obligada a ejecutar y entregar Al Ayuntamiento
de Donostia las obras proyectadas en los plazos contractuales
previstos.

2.- Obrak onartutako Proiektua eta pleguak, aplikatzekoa den
araudi orokorra eta, edozein kasutan, kontratatutako lanen
izaeragatik berezkoak diren arau teknikoan zehaztasun osoz
betez gauzatu beharko dira eta, kontratua teknikoki
interpretatuz, obrako Zuzendaritzak enpresa kontratistari
emango lizkiokeen argibideen arabera. Jarraibideak ahoz
ematen direnean, alderdiak lotuko badituzte, idatziz berretsi
behar dira ahalik eta azkarren.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecién al
Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de general
aplicacion y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la
naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las
instrucciones, que en interpretacion técnica de ésta diere a la
empresa contratista la Direccion de la obra. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

3.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta benturara
gauzatuko da, SPKL Legearen 197. eta 239. artikuluetan
ezarritakoaren kalterik gabe.

3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la
empresa contratista, sin perjuicio de lo establecido en los articulos
197 y 239 de la LCSP.

4.- Enpresa kontratista izango da Proiektuan aurreikusitako
irtenbideak behar bezala gauzatu eta gauzatzearen arduraduna
obrak modu asebetegarrian bete artean.

4.- La empresa contratista sera responsable del correcto
desarrollo y ejecucion de las soluciones previstas en el Proyecto
hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea betetzen
den arte, enpresa kontratista da eraikuntzan ohartarazi
daitezkeen akatsen erantzulea.

Administrazioak izendatutako Zuzendaritza fakultatiboaren iritziz
obrako zatiren bat akatsekin gauzatu balitz, enpresa kontratista
berregin egin beharko du inolako kalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik
hauteman.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el
plazo de garantia, la empresa contratista es responsable de los
defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio de la facultativa Direccion designada por la
Administracién, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin
derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se hubiera
apreciado después de la recepcion.

6.- Enpresa kontratistak aseguru kontratu bat eduki beharko
du kontratua burutzeko epe osoan (luzapenak barne) eta

berme-epean (gehikuntzak barne), kontratua burutzetik
hirugarrenei edo obrari eragin dakizkiekeen kalteen
erantzukizuna estaltzeko; ezaugarrien koadroaren 24.

apartatuan aipatzen diren gutxieneko estaldurak izango ditu,
besteak beste berariaz adieraziz zein diren aseguratuak,
gutxieneko estaldurak, bermatutako zenbatekoak eta epeak;
halaber, “Ezaugarrien Koadroan” jasotako zenbatekoak
bermatuko ditu aseguruak. Hori dena kontratuaren
formalizazioa burutu baino lehen egiaztatu beharko du,
jatorrizko poliza eta dagozkion primen ordainagiriak aurkeztuz
edo aseguru etxearen ziurtagiri egokiak aurkeztuz. Atal honetan
aipatu den edozein eskakizun ez egiaztatzea kontratua
suntsitzeko arrazoia izango da, betebehar hau, izatez,

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo
total de duracioén de la ejecucion del contrato (prérrogas incluidas)
y del correspondiente plazo de garantia (ampliaciones incluidas),
de un contrato de seguro que cubra su responsabilidad por
danos a terceras partes asi como el correspondiente de
dafnos a la obra, con las coberturas minimas a que se hace
referencia en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas, con
indicacion expresa, entre otros aspectos, de las personas
aseguradas, coberturas minimas e importes garantizados, asi
como del plazo, y por las sumas aseguradas que se establecen
en el “Cuadro de caracteristicas” del presente pliego, lo que
debera acreditar con caracter previo a la formalizacién del
contrato del contrato, mediante la presentacion bien de la pdliza
original y de los recibos acreditativos del pago de la primas
correspondientes, bien de los correspondientes certificados de la

| GOBIERNO
DE ESPANA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

RN Europar Batasunak
LN finantzatuta
i NextGenerationEU

m@ _EUSKO JAURLARITZA
. GOBIERNO VASCO

, v Berreskuratze SN
*. % IDAE T B : X
° raldaketa eta - \(/) X ke
Al W Erresilientzia Plana N LY

ENERGIAREN il
EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO

DELAENERGIA "N

80




ooy
m DONOSTIA

W SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

www.donostia.eus

kontratuaren funtsezko betebehar bat delako, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen 211.1 f) artikuluan aurreikusita dagoenez.

Nolanahi ere, enpresa esleipendunaren gain joango dira
aseguru polizetan ezarrita egon litezkeen frankizien ordainez
edo polizaren mugak gainditzen dituzten kalte eta galeren
ordainez ordaindu beharreko zenbateko guztiak, baita aseguru
polizetan estali gabeko ondasunei eta arriskuei legozkiekeenak
ere.

entidad aseguradora. La falta de acreditaciéon de cualquiera de los
requisitos sefialados en este apartado sera causa de resolucion
del contrato, dado el caracter de obligaciéon contractual esencial
que tiene esta obligacion, a tenor de lo previsto en el Art. 211.1 f)
de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria los
dafios y perjuicios en la cuantia de la/s correspondientes
franquicia/s y en lo que superen los limites que se establezcan en
las distintas pdlizas de seguro; asi como en los bienes y riesgos
no cubiertos en las mismas.

10.-Lizitazioan parte hartzen duten enpresek berariaz onartzen
dute lizitazio, esleipen eta egikaritze prozesuetatik eratorritako
datu guztiak gardentasunez helaraztea instituzioetan, prozesu
horiek amaitu arte.

Irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren bidez, Berreskuratze,
Eraldaketa eta Egoitza Plana kudeatzeko sistema eratzen da.
Bada, agindu horren 8.2 artikuluan ezarritakoaren arabera,
kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistak datu-
tratamenduaren deklarazioaren eredua formalizatu beharko dute,
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planeko (PRTR)
jarduerak gauzatzeari dagokionez.

Kontratu hau Berreskuratze, Erresilientzia eta Erresilientzia
Planetik (PRTR) datozen funtsekin finantzatuta dagoenez,
jakinarazten da jarduketa hau Europako Batzordearen,
Iruzurraren Aurkako Bulegoaren, Europako Kontuen Auzitegiaren
eta Europako Fiskaltzaren kontrolen mende dagoela, bai eta
organo horiek kontratuari buruzko informazioa eskuratzeko duten
eskubidearen mende ere, 2021/241 (EB) Erregelamenduaren
22.2 e) artikulua, Berreskuratze eta Egoitza Mekanismoa ezartzen
duena.

10.- Las empresas que concurran a la licitacion aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos
derivados de los procesos de licitacién, adjudicacién y ejecucion
hasta su finalizacion.

Conforme a lo dispuesto en el art. 8, 2 de la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion
del Plan de Recuperaciéon, Transformacion y Resiliencia, el
contratista y en su caso el subcontratista, deberan formalizar el
Modelo de Declaracion de tratamiento de datos en relacion con la
ejecucion de actuaciones del Plan de recuperacion transformacion
y resiliencia (PRTR).

Debido a que el presente contrato se encuentra financiado con
fondos procedentes del Plan de recuperacion transformacion y
resiliencia (PRTR), se informa que la presente actuacion esta
sujeta a los controles de la Comisién Europea, la Oficina de Lucha
Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y
del derecho de estos 6rganos al acceso a la informacién sobre el
contrato, en los términos establecidos en el art. 22.2 e) del
Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia.

37.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak

37.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

1.- Kontratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi guztiak
berdin-berdin eskatuko =zaizkie haren gauzapenean parte
hartzen duten azpikontratista guztiei.

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen
parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

2.- Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, ezaugarrien taulako
18. 19. Ataletan gauzatzeko betebehar bereziak dira jarraian
adierazten direnak:

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 18 y 19
del cuadro de caracteristicas son obligaciones especiales de
ejecucion las que se detallan a continuacion:

371 Enpresa kontratistak lan, gizarte-segurtasun eta

laneko segurtasun eta osasun arloan dituen betebeharrak

37.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en
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el trabajo

1.- Kontratistak adierazi beharko du 1. zenbakiko artxiboan zein

den kontratuaren xedea den jarduera egiten duen pertsonalari
aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa. Hitzarmen kolektibo
horri buruzko informazioa esleipen-erabakian sartuko da eta
kontratatzaile-profilean argitaratuko da.

1.- La contratista debera indicar en el archivo 1 el convenio
colectivo que sera de aplicacién al personal que realice la
actividad objeto del contrato. La informacién sobre dicho convenio
colectivo se incluira en la resolucion de adjudicaciéon y se
publicara en el perfil de contratante.

2.- Kontratistak, kontratua betearazte guztian zehar ezaugarri
koadroko 20 atalean langilegoari dagoen lanbide-kategoriaren
araberako baldintzak bete beharko ditu, dagokion maila
profesionalaren arabera, eta inola ere seinalatutako soldata-
baldintzekin betetzea hartakoaren beherakoa izan daitekelarik.
Kontratista, honen inguruko edozein informazio edo eskatzen
zaion dokumentazioa  kontratazio-organoari erraztera edo
ziurtatzera behartuta egongo da.

2.- La contratista deberd, a lo largo de toda la ejecucion del
contrato cumplir con las condiciones salariales sefialadas en el
apartado 20 del cuadro de caracteristicas, segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin quye
en ningun caso el slario a abonar pueda ser inferior a aquel. La
contratista vendra obligada a facilitar al érgano de contratacion
cualquier informacion o documentacién que le sea requerida para
acreditar este extremo.

3.- Azpikontrataziorik  egiten
xedatutakoa bete beharko du
Azpikontratatutako jarduerari hasiera eman baino lehen,
enpresa kontratistak egiaztatuko du azpikontratatutako
enpresako langile guztiak gizarte segurantzan izena eta alta
emanda daudela.

bada, klausula honetan
enpresa azpikontratistak.

3.- En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista debera
igualmente cumplir con lo dispuesto en esta clausula. La empresa
contratista comprobara, con caracter previo al inicio de la
actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la seguridad
social de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas con
las cuales subcontrante.

4.- Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan
xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, entitate
kontratatzailea zigortzen badute ez-betetze horren ondorioz
sortutako ondorio ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio
horiek  kontratistari  jasanaraziko  dizkio. = Horretarako,
administrazio kontratatzaileak beharrezko jarduketa
administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango du, harik
eta ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte.

4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta
clausula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las
consecuencias economicas que de aquel se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la
Administracién contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera
acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y
convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades
satisfechas.

5.- Atal honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean
agertutako ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi bezala
eta funtsezko betebehar bezala ezartzen da. Hura ez betetzeak
f ez betetzeak kontratua suntsitzeaekarri ahal izango du,
erakunde kontrataziogilearen borondatearen arabera.

5.- Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de
condicion especial de ejecucion y obligacién esencial a los efectos
previstos en el articulo 211 f) de la LCSP, siendo por tanto
cualquier incumplimiento de la misma causa de resolucion del
contrato, a voluntad de la entidad contratante.

37.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak

37.2.- Condiciones lingiiisticas de ejecucion

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza ofizialtasun
bikoitzaren araubidea, Euskadiko Autonomia Erkidegoko
Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan ezarrita eta Euskararen
erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko
Legean eta Donostiako Udalean euskararen erabilera
normalizatzeko Planean erregulatua.

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad
linguistica establecido por el Estatuto de Autonomia del Pais
Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera, y por el
Plan de normalizaciéon del uso del euskera en el ambito del
Ayuntamiento de San Sebastian.

Kontratuaren objektu den obra exekutatzeko herritarrei edo

Los elementos escritos (impresos, notificaciones, notas,
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administrazioari zuzendutako osagai idatzi guztiak (inprimakiak,
jakinarazpenak, oharrak, seinaleztapenak, errotulazioa,
azalpenak, ..... ) beti bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez.

sefializacion, rotulacion, avisos---) que se utilicen para la
ejecucion de la obra objeto del presente contrato dirigidos a la
ciudadania o a la administracién, estaran redactados en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera.

Zerbitzua eskaintzeko erabil daitezkeen gainerako osagai
guztiak ere euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan egingo dira:
publizitatea, megafonia bidezko oharrak, etab.

Todos los demas elementos que puedan utilizarse para la
prestacion del servicio: publicidad, avisos a través de megafonia,
etc., se realizaran en euskera o en las dos lenguas oficiales.

Atal honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean agertutako
ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi bezala eta
funtsezko betebehar bezala ezartzen da. Hura ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du, erakunde
kontrataziogilearen borondatearen arabera.

Las clausulas de este contrato referidas a las condiciones de
linglisticas de ejecuciéon del contrato tiene la consideracion de
obligacion especial de caracter esencial, pudiendo acarrear la
extincion del contrato en caso de incumplimiento de las mismas.

Esleipendunak kontratua gauzatzerakoan erabiltzen diren
euskarazko testuak hizkuntza aldetik zuzenak eta egokiak direla
bermatu beharko du. Hizkuntzaren kalitatearen aldetik,
gutxieneko baldintzak ez dituztela betetzen ikusiz gero,
zuzentzea eskatu ahal izango zaio, inolako gainkosturik eragin
gabe.

El adjudicatario debera garantizar que los textos utilizados para la

ejecucion del contrato sean correctos y adecuados
lingliisticamente. En caso de que se considere que no tienen la
suficiente calidad linguistica, se podra exigir a la empresa que
adopte las medidas necesarias para su correccion sin que ello
suponga ningun coste adicional.

37.3.- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun
esparruko baldintzak

37.3.- Condiciones en materia de igualdad de mujeres y
hombres

1.- Enpresa esleipendunak, kontratua exekutatzeko orduan,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko
neurriak ezarri beharko ditu arlo hauetan: lanpostua eskuratzeko
aukerak; sailkapen pertsonala; sustapena; iraupena;
prestakuntza; lansariak; kalitatea eta lan egonkortasuna;
jardunaldiaren iraupena eta antolaketa; baita kontratuari
atxikitako langileen familia bizitza, lan bizitza eta bizitza
pertsonala uztartzeko neurriak ere, hain zuzen ere 2007ko
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta
gizonen berdintasun eragingarrirakoak xedatutako moduan.

1.- La empresa adjudicataria, en la ejecucion del contrato, debera
establecer medidas que garanticen la igualdad de mujeres y
hombres en el acceso al empleo, clasificacion personal,
promocioén, permanencia, formacién, retribuciones, calidad y
estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada, asi como
aquellas que favorezcan la conciliacion de la vida personal,
familiar y laboral del personal adscrito a la ejecucion del contrato,
conforme establece la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

2.- Enpresa esleipendunak lengoaia ez-sexista erabili beharko
du kontratu hau exekutatzean sortzen den dokumentazio,
publizitate, irudi edo material guztietan. Halaber, emakumeen
bazterketa iradokitzen duten irudiak edota estereotipo sexistak
ekidin beharko ditu, eta berdintasun balioak, presentzia
orekatua, aniztasuna, baterako erantzukizuna eta genero rol
zein identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu.

2.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no
sexista en toda su documentacion, publicidad, imagen o material
que se genere con motivo de la ejecucion del contrato, y debera
evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
pluralidad de roles e identidades de género.

3.- Enpresa edo entitate esleipendunak bermatuko du sexu
jazarpena eta sexu arrazoiek eragindako jazarpena
prebenitzeko behar diren neurriak hartzen direla, hamar
langiletik gora arituko diren kontratuetan.

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizara la adopcioén de
medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razén de
sexo en el trabajo en aquellos contratos cuya ejecucion requiera
mas de diez personas trabajadoras.4.-

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
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baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete
ezean isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen
larritasunaren araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu
kontratuaren prezioaren %10. Nolanahi ere, plegu honen
arabera betebehar baten ez betetzea oso larritzat jotzen den
kasuetan, betebehar hori kontratuaren funtsezko betebehartzat
joko da eta haren ez betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal
izango du.

establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan
ser acreditadas en el marco de ejecucidon del contrato. Su
incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene
caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la
consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial,
y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del contrato

38.- Azpikontratazioa

38.- Subcontratacion

1.- Enpresa kontratistak prestazioa modu partzialean egitea
ados dezake hirugarren aldeekin. Azpikontratu horiek burutzean
SPKL Legearen 215. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren
arabera eskagarri diren betekizunak bete beharko dira.

Era berean, SPKLren 202. artikuluaren 1. zenbakiaren azken
paragrafoan aipatzen den betebeharraren mende egongo dira,
hau da, datu pertsonalen babesari buruzko estatuko eta Europar
Batasuneko araudiaren mende egongo dira, bereziki 3/2018
Lege Organikora eta Datuen Babeserako Erregelamendu
Orokorrera.

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes la
realizacién parcial de la prestacion, La celebracion de los
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos
exigibles de conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de la
LCSP.

Igualmente, quedaran sometidos a la obligacion a que hace
referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la
LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la
Unién Europea en materia de proteccién de datos personales, en
particular, el Reglamento General de Proteccion de Datos y la Ley
Organica 3/2018.

2.- Ezaugarrien taulako 15. atalean aipatzen diren zeregin
kritikoak ezingo dira azpikontratatu, kontratista nagusiak
zuzenean egin beharko ditu.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 del
cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por la
contratista principal.

3.- Enpresa azpikontratistak soilik enpresa kontratista
nagusiaren mende geratuko dira. Horrenbestez, azken hori
izango da kontratuaren egikaritzearen gaineko erantzukizun
osoa hartuko duena administrazioaren aurrean, gizarte edo lan
arloko betebeharrak betetzeari dagokionean ere bai (zenbait
klausula sozial kontratazio publikoan sartzeko apirilaren 7ko
3/2016 Legearen 6. artikulua).

3.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas soélo ante
la empresa contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacién publica).

4.- SPKL Legearen 215.2. artikuluan ezarritako betebeharrak
bete ezean, artikulu bereko 3. eta 4. ataletan xedatutakoa
aplikatuko da.

4.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el articulo 215.2 de la LCSP sera de aplicacion lo dispuesto en
los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin beharreko
ordainketetan SPKL Legearen 216. artikuluan xedatutakoa bete
beharko da.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas
subcontratistas deberan ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216
de la LCSP.

6.- Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu urriaren 18ko
32/2006 Legeak, Eraikuntzaren Sektorean Azpikontratazioa
Arautzekoak, ezarritako arauak, baita laneko segurtasun eta
osasun arloan indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista
orori ere araudi horibetearaziko dio.

6.- La contratista cumplird las normas sobre subcontratacion
establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacién en el Sector de la Construccion, asi como la
normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, y
se asegurara del cumplimiento de dicha normativa por parte cada
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Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu kontratuaren zati bat
egitea lege ordenamenduaren arabera kontratatzeko ezgaituta
dauden pertsonekin edo Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen 71. artikuluan jasotako kasuetan daudenekin.

subcontratista.

En ninglin caso podra concertarse por la empresa contratista la
ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri emango die
langileen ordezkariei, lan arloko legediak agintzen duen bezala.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los
representantes del personal adscrito a la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

8.- Enpresa edo erakunde esleipendunak kontratazio organoari
aurkeztu beharko dio azpikontratuaren dokumentua, eta
dokumentu horretan ezarriko dira enpresa edo erakunde
azpikontratistak kontratua betetzeko dituen betebeharrak eta ez
betetzeak ekarriko dituen ondorioak.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante el
o6rgano de contratacion el documento en el que se plasmara el
subcontrato, que debera establecer las obligaciones de la
empresa o entidad subcontratista con relacién a las clausulas
previstas en el presente contrato y las consecuencias de su
incumplimiento.

edozein fasetan parte hartzen duen edozein pertsonak horiei
buruzko sekretu profesionala mantendu beharko du, eta datu
horiek babestu beharko ditu. Betebehar horiek indarrean egongo
dira Donostiako Udalarekin duen harremana amaituta ere.

39.- Informazioaren segurtasun alorrari dagozkion | 39.- Obligaciones en materia de seguridad de la informacion
betebeharrak
1.- Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren 1.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en cualquier

fase del tratamiento de datos de caracter personal esta obligada
al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de
guardarlos, obligaciones que subsistiran aun después de finalizar
sus relaciones con el Ayuntamiento de San Sebastian.

2. - Esleipendunak kontratua betetzeko beharrezko izan
ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera datu pertsonalen
babesaren esparruan indarrean dagoen legedia betez egingo
da; baita Donostiako Udalak xedatutakoa bete zere.

2.- La utilizacion por la adjudicataria de datos de caracter
personal que pueda resultar precisa para el cumplimiento del
contrato, se efectuara con observancia de la legislacion vigente en
materia de proteccién de datos de caracter personal; asi como
con arreglo a las instrucciones que le indique el Ayuntamiento de
San Sebastian.

3. - Esleipendunak ezingo ditu datu horiek hirugarrengoei laga
edo kontratua betetzeko helburu zehatzak ez diren beste
helburuetarako erabili.

3.- La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros ni
utilizarlos con finalidades distintas a las precisas para el
cumplimiento del contrato.

4. - Esleipendunak, datu horien tratamendurako arduradun gisa,
datu pertsonalen segurtasunerako beharrezkoak diren neuri
tekniko edo antolakuntzazkoak aplikatuko ditu, datu horiek
aldatzea, galtzea, baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea
saihesteko, aukera horiek bai giza jardueratik beretik bai
ingurune fisiko edo naturaletik datozenak izandaitezkeelarik.

4.- La adjudicataria se obliga, en su condicién de encargada del
tratamiento, de adoptar las medidas de indole técnica vy
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos
de caracter personal y eviten su alteracion, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, ya provengan de la accion humana o
consecuencia del medio fisico o natural.

5.- Kontratuaren iraunaldian zehar, Donostiako Udalak
beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak egitea onartuko du
esleipendunak, hain zuzen ere segurtasun neurriak betetzen
direla egiaztatzeko eta beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri
ahalizateko.

5.- La adjudicataria permitird que el Ayuntamiento de San
Sebastian realice los controles que considere oportunos durante
el periodo de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento
de las medidas de seguridad y poder adoptar las medidas
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6.- Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, esleipendunak izaera
pertsonaleko datuak deuseztatu beharko ditu, edo itzuli beharko
dizkio Doonostiako Udalari edota honek izendatutako
tratamendurako arduradunari.

6.- La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacion contractual,
debera destruir los datos de caracter personal o debera
devolverlos al Ayuntamiento de San Sebastian u a otra persona
encargada del tratamiento designada por ésta.

7.- Enpresa kontratistak edo azpikontratistak klausula honetan
xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, Donostiako Udala
zigortzen badute ez betetze horren ondorioz sortutako ondorio
ekonomikoak beregain hartzera, ondorio horiek kontratistari
jasanaraziko dizkio. Horretarako, Donostiako Udalak beharrezko
jarduketa administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango
du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte.

7.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las obligaciones asumidas en virtud
de esta clausula, el Ayuntamiento de San Sebastian fuera
condenada al pago de cantidades, se repercutira en la contratista
la suma satisfecha, a cuyos efectos el Ayuntamiento de San
Sebastian se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones,
administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes
hasta la total recuperacion de las cantidades pagadas.

40.- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinei buruzko
betebeharrak

40. Obligaciones en materia de residuos de construccion y
demolicién

1.- Plegu honetako ezaugarrien taulako 26. Atalean horrela
aurreikusten denean, aplikagarri den araudian aurreikusitako
betebeharrez gain, obra gauzatzen duen pertsona fisiko edo
juridikoak plan bat aurkeztu behar dio obraren jabeari. Obran
sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei eta -
materialei lotuta dagozkion betebeharrak nola beteko dituen
islatu behar du plan horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko
hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen duen otsailaren
1eko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5. artikuluan jasotako
betebeharrak islatuz.

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 26 del cuadro de
caracteristicas de este pliego, ademas de las obligaciones
previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la
misma un plan que refleje cémo llevara a cabo las obligaciones
que le incumban en relacion con los residuos de construccion y
demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las
recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5 del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

2.- Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana obrako
kontratuzko dokumentuen parte izango da.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa, pasara
a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

3.- -Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du SPKL
Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192 de la LCSP,
por ejecucién defectuosa de la prestacion objeto del contrato.

4.-Zigorra, ez betetzearen araberakoa izango da, proportzio
irizpide bati jarraituz.

4.- La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento,
de acuerdo con un criterio de proporcionalidad

41.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

41.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

1.-Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar ditu
obrak, eskaintzak jasotzen dituen bitartekoak barne, eta lanen
martxak noiznahi sortzen dituen premiei behar bezala erantzun.

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el
equipo y medios personales adecuados asi como los incluidos en
su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades que
se deriven de la marcha de los trabajos.

2.-Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako eta
obrarako beharko duen laguntza tekniko guztia, lan eta
espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo
erantzuteko gai izango dena.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad suficiente
como para atender las necesidades propias de los distintos
trabajos y especialidades.

3.-Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai edo

3.- La Administracion podra exigir a la empresa contratista el
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arloetan arduradunak izango diren adituak izendatzeko eskatu
ahalko dio enpresa kontratistari, baldin eta obretako
Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez horien beharra badago.
Eskakizun horiek ezaugarrien taulako 14. atalean zehaztuko
dira.

nombramiento de especialistas responsables en aquellos temas o
materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la
Direccién facultativa de las obras asi lo requieran, cuando asi se
determinen en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas.

4.-Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan aipatzen
diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez aipatutako
teknikariak eta beste langileak izendatzera, kontratua sinatu
aurretik, bertan zehazten den dedikazioarekin. Ondorioz,
kontratuak irauten duen bitartean, dedikazio osoarekin
izendatutako langileek ezingo dute beste ezertan lan egin.
Halaber, enpresa kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak
ordeztu, baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko
baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak egiteko
izendatu dituen langileak aldatu ahal izateko administrazioaren
onarpena beharko du eta, hala eskatzen bazaio, sartu nahi
dituen langile berrien curriculuma aurkeztu beharko du aldez
aurretik.

4.- La empresa contratista estard obligada a asignar para la
ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente pliego, las y
los facultativos y el resto de personal que se haya identificado
nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la
dedicacion definida en la misma. Por consiguiente, durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con
dedicacion completa, no podra intervenir en otro trabajo.
Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal
nominado, sin la expresa autorizacion del Responsable del
contrato. A estos efectos, cualquier sustitucion del personal
técnico comprometido por la empresa contratista para la ejecucion
del contrato debera ser aceptada por la Administracion previa
presentacion, si asi se exige, del curricuum de la persona o
personas de nueva designacion.

5.-Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen bada,
horien lankidetza- konpromisoaren adierazpena helarazi
beharko da. Enpresa kontratistak ezingo die bere eskaintzan
proposatutako kolaborazioei uko egin eta ezingo ditu beste
batzuekin ordeztu Kontratuaren arduradunaren onarpenik izan
ezean.

5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras
se debera aportar su declaracion de compromiso de colaboracion.
La empresa contratista no podra prescindir de las colaboraciones
propuestas en su oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobacion
del Responsable del contrato.

6.-Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete
ezean isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen
larritasunaren araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu
kontratuaren prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez
betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori
kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez
betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko
da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordaindukodira.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan
ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su
incumplimiento  supondra la imposicion de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendrdn la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deducciéon de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

42.- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

42.- Obligaciones referentes maquinaria y medios técnicos

1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta
bitarteko teknikoak ere obretan jarriko ditu eta, oro har, obrak
ondo egiteko behar diren guztiak.

1.- La empresa contratista aportara también a las obras la
magquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta y, en
general, cuantos se precisen para la buena ejecucion de aquellas.

2.- Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak edo

2.- Cualquier sustitucién de la maquinaria o medios técnicos
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bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen arrazoitu | incluidos en su oferta debera ser aceptada por la Administracion,
bat aurkeztu beharko du, eta administrazioaren onarpena behar | previa presentacion de una propuesta justificada.
du.

3.- Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi egiteko | 3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en todo
baldintzatan eduki behar da, eta kontratuaren xede-obrara behar | momento en condiciones de trabajo satisfactorias y con la
besteko dedikazioa eskainiko diote. Erretiratu nahi izanez gero, | dedicacion necesaria a las obras objeto del contrato, no pudiendo
aurrena zuritu egin beharko da xede zuten lan-unitatea amaitu | ser retirados sin autorizacion de la Direccion facultativa, previa
dela, eta ondoren, Zuzendaritza fakultatiboak baimendu egin | justificacion de la terminacién de las unidades de obra para cuya
beharko du. ejecucion se habian previsto.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko | 4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin | establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete | ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su
ezean isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen | incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
larritasunaren araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu | econémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
kontratuaren prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez | cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori | contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez | tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek | obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko | lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik; | penalidades se haran efectivas mediante deducciéon de las
bestela, bermearen bidez ordainduko dira. cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

43.- Baimen eta lizentzien kudeaketaren inguruko | 43.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,
betebeharrak licencias y autorizaciones

1.- Lanak behar bezala egiteko behar diren baimen edo | 1.- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa contratista,
lizentzia guztiak lortzea enpresa kontratistaren erantzukizuna | salvo que el 6rgano de contratacion decida gestionarlo por si
eta kontua da, non eta kontratazio organoak bere kasa | mismo, la obtencion de cuantos permisos, licencias y
kudeatzea erabakitzen ez duen; eta haien gaineko eskumena | autorizaciones sean precisos para la correcta ejecucion de los
dutenek ezarritako baldintzak eta ezaugarriak bere kontura bete | trabajos, debiendo atender los consiguientes condicionados y
behar ditu kontratistak. prescripciones de los organismos competentes.

2.- Baimenak edo lizentziak eskuratzeak tasa, fidantza edo | 2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos
bestelako gasturen bat baldin badakar, horien ordainketak edo | permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depdsito sera
horietarako gordailua egitea ere enpresa kontratistaren kontua | también a cargo de la empresa contratista.

izango da.

44.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak. 44.- Gastos exigibles al contratista.

Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzeko | Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion del
gastuak Eskritura Publikora eramaten bada. Era berean, bere | contrato en el supuesto de elevacion a Escritura Publica asi como
kontura izango dira, kontratatutako prestazioa betetzeko | los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de
enpresak egin beharreko gastuak, horien barnean daudelarik | la prestacion contratada, incluidos los generales, financieros, de
gastu orokorrak, finantza arlokoak, aseguruenak, tasak, | seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos,
finantzak, entseguak, garraio eta joan- etorriekin lotutakoak bere | honorarios y dietas del personal técnico y auxiliar a su cargo y los
mendeko teknikari eta laguntzaileen ordainsari eta dietekin | demas previstos en este pliego.

lotutakoak eta plegu honetan aurreikusten diren gainerakoak.
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45.- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk

45.- Penalidades: por demora y otras penalidades

1.- Kontratazio organoak, SPKLren 192. eta 193. artikuluetan
ezarriarekin bat, zehapenak ezarri ahal izango dizkio enpresa
kontratistari, ondoren adierazten diren ez-betetzeengatik:

1.- El 6rgano de contratacién, con sujecién a lo establecido en los

articulos 192 y 193 de la LCSP, podra imponer penalidades a la
empresa contratista por los incumplimientos que se indican a
continuacion:

a) Guztirako epea edo epe partzialak betetzeko
berandutzagatik.

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales.

b) Prestazioa gaizki betetzeagatik; kontratazio publikoan
aplikagarri diren hizkuntzari buruzko baldintzak, jokabide kodea
eta erakunde zuzentasunaren esparrua edo kontratua
gauzatzeko beste edozein baldintza berezi (SPKL Legearen
192. artikulua) ez betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik,
hurrengo e) idatzi-zatian betebeharrak urratzeari dagokionez
xedatutakoa salbuetsita.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por
incumplir, o cumplir defectuosamente, las condiciones linglisticas,
el codigo de conducta y marco de integridad institucional aplicable
a la contratacion publica o cualesquiera otras condiciones
especiales de ejecucion (articulo 192 de la LCSP) con la salvedad
de lo dispuesto para la infraccion de las obligaciones a las que
refiere la letra e) siguiente.

c) Ez-betetze edo akatsezko betetzeagatik, eskaintzak
baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako alderdiei dagokienez
(SPKLren 122. artikulua).

c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que
afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de
valoracién de las ofertas (articulo 122 LCSP).

d) Soldaten ordainketako ez-betetze edo atzerapen
errepikatuengatik edo hitzarmen kolektiboetatik ondorioztatzen
direnen azpitiko soldata-baldintzak aplikatzeagatik, aplikazio hori
larri eta dolozkoa denean (SPKLren 201. artikulua).

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de
los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a
las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.
(articulo 201 LCSP).

e) Lan Programa eta Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek eskagarri direnean.

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el Programa
de Trabajos y el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando
fueran exigibles.

f) Ingurumen, gizarte edo lan alorreko betebeharrak ez
betetzeagatik, edo errepikatutako atzerapenak soldaten
ordainketan eta 19. apartatuan agertutako soldata baldintza
beheragokoak aplikatzeagatik, larriak eta nahita gertatutakoak
baldin badira (SPKLren 201. art.).

f)Por incumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos reiterados en el pago
de los salarios y por la aplicacion de condiciones salariales
inferiores a las sefaladas en el apartado 19 del cuadro de
caracteristicas que sean graves y dolosos (art. 201 LCSP)

2.- Aurreko puntuko ez-betetzeei lotutako zehapenen
zenbatekoa honako hau izango da:

2.- La cuantia de las penalidades que corresponden por los
incumplimientos del punto anterior, sera la siguiente:

. a) letran jasotako arrazoiarengatik, SPKLren 193.
artikuluko 3. atalean aurreikusten den zenbatekoa, non eta
ezaugarrien taulako 23.2 atalak ez duen besterik ezartzen.

. Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP salvo que el
apartado 23.2 del cuadro de caracteristicas establezca otras
diferentes.

. b), c) eta d) letretan jasotako arrazoiengatik,
kontratuaren prezioaren % 4, non eta kontratazio organoak,
arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten ez dion ez-betetzeari,
horrelakoetan % 7raino iritsi ahal izango baita larrien kasuan,

. Por las causas contempladas en las letras b),c), y d), un
4 % del precio del contrato salvo que, motivadamente, el érgano
de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 por ciento, en el
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eta % 10eraino oso larrienean. Ez-betetzea errepikatzea | primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion en el

kontuan hartuko da larritasuna baloratzeko. incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la gravedad.

. e) letran jasotako arrazoiarengatik, euroa egunean | ° Por la causa contemplada en la letra e), una penalizacion
kontratuko prezioko 5.000 euroko; kopuru hori, hala | diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato que
dagokionean, lehenbiziko ziurtagirian deskontatuko da. sera descontada, en su caso, en la primera certificacion.

3.- Kontratuaren ezaugarri bereziak direla eta hori behar bezala | 3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato se
gauzatzeko beharrezko iritziz gero aurreko atalean | considera necesario para su correcta ejecucion el establecimiento
adierazitakoez besteko zehapen batzuk finkatzeari, ezaugarrien | de penalidades distintas a las indicadas en el apartado anterior,
taulako 23.2. atalean zehaztuko dira horiek. estas se especificaran en el apartado 23.2 del cuadro de
caracteristicas.

4.- Enpresa kontratista berandutze-egoeran sartzeko ez da | 4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no precisa
behar Administrazioak, aldez aurretik, betetzeko agindua | intimacion previa por parte de la Administracion.
ematea.

5.- Bitartekoak atxikitzeko konpromisoa, hizkuntza baldintzak | 5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el
edo esleipeneko baldintza berezietako beste edozein ez betetze | compromiso de adscripcion de medios, las condiciones
edo akatsez betetzeagatiko zehapenak kontratazio organoak ez- | linglisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de
betetzea egiaztatzen duen unean ezarriko dira. adjudicacion se impondran en el momento que el 6rgano de
contratacion verifique el incumplimiento.

6.- Eskaintzak baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako | 6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
alderdiei eragiten dieten ez-betetzeagatiko edo akatsez | defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en cuenta como
betetzeagatiko zehapenak ezarriko dira, harreraren unean, | criterio de valoracién de las ofertas se impondran cuando, al
kontratazio organoak ikusten duenean, kontratistari egotzi ahal | tiempo de la recepcién, se constatara por el 6rgano de
zaizkion arrazoiak direla medio, azken horrek kontratua edo | contratacién que, por causas imputables a la contratista, ésta no
eskaintzan beregain hartutako konpromisoren bat ez dituela | ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos asumidos
gauzatu, betiere, horiek garrantzitsuak izan badira esleipenari | en su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para la
begira. adjudicacion.

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira, bete | Se considerara que los compromisos incumplidos son relevantes
gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako puntuazioaren % 50 | si, al descontarse un 50% de la puntuacién obtenida por la
deskontatu ostean, bere eskaintza ongien balioetsia ez bada. contratista en el criterio incumplido, resultara que su oferta no
habria sido la mejor valorada.

7.- Akatsezko betetzeagatiko zehapenak ezarririk ere, | 7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran
kontratistak legezko obligazioak izango ditu akats horiek | con independencia de la obligacion que legalmente incumbe a la
konpontzeari dagokionez. contratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

8.- Zehapena ezartzeak ez du galera eta kalteengatiko saritik | 8.- La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacion por
salbuesten (SPKLren 196. artikulua). dafos y perijuicios (articulo 196 de la LCSP).

9.- Berandutzagatiko zehapenen zenbatekoa faktura edo | 9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de las
ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean, bermetik, | facturas o certificaciones y, en su caso, de la garantia cuando no
aipatu beste dokumentuetatik kentzerik ez dagoenean. | puedan deducirse de los mencionados documentos. Cuando se
Bermearen gainean gauzatzen direnean, kontratistak birjarri edo | hagan efectivas sobre la garantia el contratista quedara obligado
handitu egin beharko du hura, gauzatzetik 15 egun naturaleko | a reponer o ampliar la misma en el plazo de 15 dias naturales
epean; bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da. desde la ejecucion, incurriendo, en caso contrario en causa de
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resolucion del contrato.

10.- Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz debekatuta dago Lehia
Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean (LDL) 1 artikuluan.
arau-hauste oso astuntzat jota. Enpresari bere negozio-
bolumen osoaren % 10eko zehapena ezartzea ekar dezake,
edo, bolumen hori zehaztu ezin bada 10 milioi euro arteko
zehapena. Jokabide hori enpresei edo enpresa kontrolatzen
duten pertsonei ere egotzi ahal izango zaie. (LDLren 61. -63.
artikuluak)

LEA/AVCKk zehapenaren zenbatekoa kendu edo murriztu
diezaioke kartel batean inplikatutako enpresa bati, erruki-eskaera
bat aurkezten badu LEA/AVCren aurrean Horretarako. froga-
elementuak aurkeztu beharko ditu, zehapen-espediente bat
hasteko edo hari buruzko ikerketa-ekintzak gauzatzeko bidea
emango dutenak. (LDLren 65. eta 66 artikuluak)

Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo akordio edo
erabakian esku hartu duten zuzendaritza-organoetako kide
bakoitzari 60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko aukera egongo
da.

Lehiaren faltsutzea ere tipifikatuta dago Zigor Kodearen 262.
artikuluan, honako hau xedatzen baitu: lehiaketa eta enkanteetan
prezioak aldatzen dituztenek urte batetik hiru urtera bitarteko
espetxe-zigorrak jaso ahal izango dituzte, hamabi hilabetetik hogeita
laura bitarteko isunak, eta enkante judizialetan lizitatzeko
desgaikuntza berezia, bai eta, hala badagokio, administrazio
publikoekin kontratatzeko desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik bost
arteko epean.

Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei administrazio
publikoekin kontratatzeko debekua ezarri ahal izango zaie
(SPKLren 71.-73. artikuluak).

10.- La colusién entre los licitadores es una practica prohibida por
el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la
Competencia (LDC), calificada como infraccion muy grave, que
puede tener como consecuencia la imposicion de una sancion a
las empresas de hasta el 10% de su volumen total de negocios
o de hasta 10 millones de euros cuando no sea posible determinar
el volumes anterior. Dicha conducta sera también imputable a las
empresas o personas que la controlan. (Articulos 61 a 63 LDC)

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancion
correspondiente a la empresa implicada en un cartel que presente
una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello debera aportar
elementos de prueba que permitan la incoacion de un expediente
sancionador o la realizaciéon de actividades indagatorias sobre el
mismo. (Articulos 65y 66 LDC)

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros a
cada uno de sus representantes legales o a las personas que
integran los érganos directivos que hayan intervenido en el
acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el
articulo 262 del Cédigo Penal, donde se establece que quienes
alteren los precios en concursos y subastas podran ser
sancionados con penas de prision de uno a tres anos, multa de
doce a veinticuatro meses e inhabilitacion especial para licitar en
subastas judiciales, asi como la posible pena de inhabilitacién
especial para contratar con las Administraciones Publicas por un
periodo de tres a cinco afios

Los licitadores sancionados por falseamiento de la competencia
podran ser declarados incursos en prohibicion de contratar con
las Administraciones Publicas (articulos 71 a 73 LCSP).

11.- Lehia murriztea dakarren jokabide baten kalteak pairatu
dituztenek eskubidea izango dute erantzukizun zibileko kalte-
ordainak eskatzeko arau-hausleek eragindako kalte-galerengatik.
(LDLren 71.-81. artikuluak)

11.- Quienes resulten perjudicados por una conducta restrictiva
de la competencia estdn legitimados para exigir una
indemnizacion de responsabilidad civil por los dafios y perjuicios
causados por los infractores. (Articulos 71 a 81 LDC)

46.- Zuinketa egiaztatzea.

46.- Comprobacion del Replanteo

1. Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi eta
hilabete baino luzeagoa izango ez dena, salbuespenezko
kasurik ez bada, obren ardura duen Administrazioaren
zerbitzuak, lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatuko
du kontratistaren aurrean, emaitzaren akta jasoz. Akta alde biek
sinatuko dute eta ale bat kontratua egin zuen organora bidaliko

1. Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra
ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo
casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion
encargada de las obras procederd, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la
licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por
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da. Egiaztatzeko aktan HAKLAO Legearen 140. artikuluan
xedatutakoa jaso beharko da berariaz.

ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma
al 6rgano que celebrd el contrato. El acta de comprobacion
debera recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140
del RGLCAP.

2. Kontratuaren xedea lotetan banatzen bada, lanak hasiko dira
lote bakoit zari dagozkion lanen exekuzio fasearen arabera,
betiere zuinketa egiaztatzeko akta edo hasierako akta egin
ondoren; akta hori lote bakoitzeko lanak egiten hasiko diren
egunaren aurreko egunetan sinatuko da.

2. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
realizacién de los trabajos se iniciara en funcién de la fase de
ejecucion en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la
correspondiente acta de comprobacién de replanteo o acta de
inicio, que debera suscribirse los dias inmediatamente anteriores
al inicio de los trabajos de cada lote.

3. Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan, kontratua
abian jartzeko epea gehienez hilabetekoa izango da, kontratua
sinatu denetik.

3. En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio de
la ejecucion del contrato no podra exceder de un mes, contado
desde la formalizacion.

4. Egiaztapenaren ondorioz frogatzen bada, zuzendaritza
fakultatiboaren arabera, eta kontratistaren aldetiko erreparorik
gabe, proiektua bideragarria dela eta badirela lurrak erabilgarri,
hark hura abiatzeko onespena emango du, eta egikaritze- epea
akta sinatu eta hurrengo egunean hasiko da zenbatzen.
Kontratistak, proiektuaren bideragarritasunari buruzko
erreparorik egin gabe, obraren egikaritzean eragin dezaketen
bestelako ohartarazpenik egin  balu, ohartarazpen horien
kontuan izanik, proiektua abiatzea ala haren hasiera etetea
erabakiko  du, aktan bertan erabakia arrazoituz. Hasteko
baimena hartan jasoko da esplizituki, eta kontratistak horren
berri izan duela ulertuko da hura sinatzearekin soilik.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak egiaztatzen
ez direnean edo zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat
jotzen badu proiektatutako obrak aldatzea, haien hasiera etenik
geratuko da eta horrela jasoko da aktan, Administrazioari
berehala jakinarazteko betebeharra izanik, eta Administrazioak
dagokion ebazpena emango du. Aldatzeko prozedura HAKLAO
Legearen 141. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriko da,
haren araubidea SPKLren 205. artikuluan aurreikusitakoa
izanik.

4. Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio de la
direccidon facultativa y sin reserva por parte del contratista, la
viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara
por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.
En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucic')n de la obra, la direccion,
comienzo de la misma, Justlflcandolo en la propia acta. La
autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las
circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o la direccion
facultativa de la obra considere necesaria la modificacion de las
obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El procedimiento de la modificacién se ajustara a lo
previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el
previsto en el articulo 205 LCSP.

5. SPKL ren 245 b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua eteteko
nahiko arrazoi izango da obren hasiera lau hilabete baino
gehiagoan eteten bada.

5. De conformidad con el articulo 245 b) LCSP ser4 causa de
resolucion del contrato la suspensién de la iniciaciéon de las obras
por plazo superior a cuatro meses.

6. Hasierarik ezaren arrazoia desagertuta, kontratazio organoak
dagokion ebazpena emango du, eta kontratistari jakinaraziko
zaio modu frogagarrian. Egikaritze -epea obrak hasteko
baimenaren akordioaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik hasiko da zenbatzen.

6. Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano
de contratacién dictara la resolucion correspondiente, que se
notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion
empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.
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Aurrez xedatutakoa era berean aplikatuko da kontratistak
erreparoak egiten dituenean zuinketa egiaztatzeko ekitaldian.

Alabaina, kontratazio organoaren iritziz erreparo horiek oinarri
gabeak badira, obren hasiera ez da etengo, eta, ondorioz, ez
da eman beharko beste erabakirik obrak hasteko eta
gauzatzeko epeen kontaketa aldatzeko.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el
contratista formulase reservas en el acto de comprobacion del
replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciaciéon de las mismas y
se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

7. Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren osagai izango da
betearazte ondorioetarako.

7. El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante
del contrato a los efectos de su exigibilidad.

47.- Lan Programa

47.- Programa de trabajo

1.- Ezaugarrien koadroko 21. atalean hala ezartzen denean,
enpresa kontratistak , bakarra edo lote bakoitzarena, obren
Zuzendaritza fakultatiboari bere eskaintzan barneratutako Lan-

programen garapen egokia helarazi beharko dio, HAKLAO
Legearen 144.3. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako,
gehienez, 15 egun balioduneko epea izango du, kontratua
formalizatzen denetik zenbatzen hasita.

1. Cuando asi se establezca en el apartado 21 del cuadro de
caracteristicas la empresa contratista, unica o de cada lote en el
plazo maximo de 15 dias habiles, contados desde Ila
formalizacién del contrato, debera presentar a la Direccion
facultativa de las obras un desarrollo adecuado del Programa de
Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el
articulo 144.3 RGLCAP .

2.- Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu.
Dena den, guztizko epea murriztea proposatu ahal izango da,
betiere, administrazioak kreditu erabilgarri nahiko badu urteko
zenbatekoetan aldaketa horietatik eratorritako birdoiketak
egiteko eta, obraren esleipenaren aurrekontu osoa areagotzea
eragin gabe.

2. El programa de trabajo no podra introducir ninguna
modificacion en las condiciones contractuales, si bien podra
proponer reducciéon en el plazo total, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracion permitan efectuar
los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales
modificaciones, y sin que, en ningun caso, pueda suponer
incremento del presupuesto total de adjudicacion de la obra.

3.- Kontratuaren arduradunak programa horren inguruko
ebazpena emango du hura aurkeztu eta hurrengo hamabost
egun naturalen barruan, aldaketak sartzeko edo manu jakin
batzuk betearazteko aukera izanik, betiere, kontratuko klausulen
aurka ez badoaz.

3. El responsable del contrato resolvera sobre el programa dentro
de los quince dias naturales siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

4.- Lanen programa onartzen denean, kontratuari erantsiko
zaio, eta, hala badagokio, urteko zenbatekoak doituko dira.

4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al
contrato, practicandose en su caso, el correspondiente reajuste de
anualidades.

5.- Lan-programa eguneratu egin beharko du enpresa
kontratistak kontratuzko baldintzak aldatzen diren bakoitzean.
Hala, lan-programa hori administrazioaren aldetik jasotako
argibideei jarraiki finkatu edo eguneratu eta abiaraziko du

5. El Programa de Trabajo debera actualizarse por la empresa
contratista cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, procediendo a la fijacién o actualizacién y puesta al
dia del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la
Administracion.

6.- Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak
geldiarazteko enpresa kontratistak lan-programa behar bezala
aurkeztu arte, berandutza-interesak jasotzeko eskubiderik gabe,

6. La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones hasta que la empresa contratista haya presentado
en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses
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hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik. de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas
certificaciones.
48.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana 48- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.- Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun Plan | 1. La empresa contratista debera elaborar un Plan de Seguridad
bat eratu beharko du, eraikuntza-obretako segurtasunari eta | y Salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en el
osasunari buruzko oinarrizko xedapenak ezartzen dituen | articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan | que se establecen disposiciones minimas en materia de seguridad
ezarritakoaren arabera. Plan horren ale bikoitza aurkeztuko dio | y salud en las obras de construccion, que presentara por
administrazioari kontratua formalizatu eta hurrengo hamaika | duplicado a la Administracion en el plazo de once dias naturales
egun naturaleko epean. Segurtasun eta osasun arloko planean | desde la formalizacion del contrato. El plan de seguridad y salud
ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu eta, bertan, beste | no podra introducir ninguna modificacién en las condiciones
alderdi batzuetan, hala badagozkio, aurreikusten diren | contractuales y en el mismo, entre otros extremos, deberan
azpikontratazioak zehaztu beharko dira. detallarse, en su caso, las subcontrataciones previstas.

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako koordinatzaileak | Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona
edo, bestela, obra zuzendariak egindako txostenarekin batera, | coordinadora, en su defecto, por la direccion facultativa, antes del
udaleko organo eskudunaren onarpenaren mende jarriko da | inicio de las obras, se elevara para su aprobacién al érgano
obrak hasi aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun | competente. A estos efectos, la Coordinaciéon de Seguridad y
gaietako koordinatzaileak txostena egin beharko du, plana | Salud informard en el plazo de siete dias naturales desde su
onartzea bidezkoa den ala ez adierazteko, harrera egunetik | recepcion sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso
zazpi egun naturaleko epean. Onargarria ez balitz, zer gauza | negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se
zuzendu beharko liratekeen adierazi eta horretarako epe bat | asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones,
ezarriko du, zuzenketen garrantzien arabera, baina inoiz ere ez | nunca superior a siete dias naturales.

zazpi egun natural baino gehiagokoa. En todo caso el plazo maximo para la aprobaciéon del Plan de

Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun Plana | Seguridad y Salud en el trabajo sera de un mes desde la
onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango da kontratua | formalizacién del contrato. Si por incumplir la empresa contratista
formalizatzen denetik aurrera. Enpresa kontratistak aurreko | los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera
lerroaldean adierazitako epeak ez betetzeagatik obrak hastea | posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio de
ezinezkoa balitz haiek hasteko baimena jasotzen den unean, | las mismas, no podra reclamar ampliaciéon alguna de plazo por
ezingo du arrazoi horrengatik epea luzatzea eskatu. este motivo.

2.- Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori | 2. La persona coordinadora o la persona integrada en la direccion
izendatuta daukan kideak, eskumen osoa izango du obra osoa | facultativa designada al efecto, podran ordenar la paralizacion
edo lubaki jakinen batzuk behin-behingoz geldiarazteko, | provisional de la obra en su totalidad o de los tajos, en particular,
segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez direla betetzen eta | cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad
pertsonentzat arrisku larri edo berehalakoa dagoela ikusiz gero. | y salud, con riesgo inminente o grave para las personas. En estos
Kasu horietan, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskapenari eta | casos, pondra el tema en conocimiento inmediato de la Inspeccién
gainerako interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 24ko | de Trabajo y Seguridad Social y del resto de las personas
1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat etorriz. interesadas, conforme al articulo 14 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre.

3.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun eta | 3. No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el Plan
osasun plana onartu gabe. Obrak gauzatzen diren bitartean | de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el transcurso de la obra
obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa kontratistak edo | se ordena la paralizaciéon de las obras por incumplimiento por la
azpikontratistak segurtasun eta osasun arloko neurriak bete ez | empresa contratista o subcontratista de las medidas de seguridad
dituztelako, obra edo lubakia geldirik dagoen bitartean denbora | y salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo
zenbatzen jarraituko da egikaritze-epeari dagokionez eta hura | seguird computandose a los efectos de plazo de ejecucion y
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eteteko arrazoi izan daiteke, SPKL Legearen 193. ,195. eta 237. | podra llegar a ser causa de resoluciéon de la misma, conforme a
artikuluekin bat etorriz. los articulos 193,195 y 237 de la LCSP.

4.- Kontratuaren xedea sortetan zatikatuta egongo balitz, | 4. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
kontratistak laneko Osasun eta Segurtasun Plana egin beharko | contratista debera elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el
dut dagokion sortatarako. trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria.

49.- Entseguak eta probak 49.- Ensayos y pruebas

1.- Obra zuzendaritzak edozein momentuan agindu dezake | 1.- La Direccién facultativa de las obras podra ordenar en
bidezko iruditzen zaizkion material eta obra unitateen | cualquier momento que se verifiquen los ensayos, pruebas y
saiakuntzak, probak eta azterketak egin daitezela. analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso
juzgue pertinentes.

2.- Obra zuzendaritzak aukera izango du, berez edo | 2.- La Direccion de Obra podra, por si o por delegacion elegir los
ordezkaritzan, erabili beharreko materialak aukeratzeko, eta | materiales que hayan de emplearse, asi como presenciar su
nola prestatzen diren eta nola saiatzen direnikusteko. preparacion y ensayo.

3.- Obra zuzendaritzak edo lankide duen pertsonalak erabakiko | 3.- La Direccién de Obra o su personal colaborador, determinara
du in situ egin beharreko entseguen kokapena eta laborategiko | la ubicacidon de los ensayos a realizar in situ, asi como de las
entsegua egiteko zein lagin hartuko diren. muestras que deban cogerse para su ensayo en un laboratorio.

4.-Kontzeptu horrengatik sortzen diren gastuak esleipendinak | 4.- Los gastos que se originen por este concepto deberan ser
ordaindu beharko ditu. abonados por la adjudicataria.

50.- Trafikoan eraginak 50.- Afecciones al trafico

Edozein kasutan, enpresa kontratistak obren ondorioz | En todo caso, la empresa contratista estard obligada a comunicar

ibilgailuen trafikoan izango diren eragin edo etenaldien berri | a las diversas autoridades con competencias en materia de trafico
eman beharko dio derrigorrez Trafikoko Gipuzkoako Lurralde | las afecciones o interrupciones del trafico rodado a que las obras
Bulegoari. obliguen.

51.- Seinaleztapenak 51.- Seializaciones

1.- Enpresa kontratistak bere kontu eta kargura instalatu | 1.- La empresa contratista debera instalar por su cuenta y a su
beharko ditu obren sarbidea adierazteko eta lan-eremuan nahiz | costa las sefales precisas para indicar el acceso a las obras y la
inguruan trafikoa erregulatzeko beharrezkoak diren seinaleak, | regulacion del trafico en la zona de trabajos y sus inmediaciones
eta baita arriskutsuak izan daitezkeen gune guztietan edo obren | asi como en todos los puntos de posible peligro o afectados por la
eragina jasotzen duten haietan ere. lldo horretan, Ministerioaren | marcha de aquéllos. Se dara cumplimiento en este aspecto a lo
1987ko abuztuaren 31ko Agindua bete beharko da, | dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 sobre
herriguneetatik kanpoko obretako seinaleak eta tangak | sefializaciéon, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de
ipintzeari, eta obren babesari, garbitasunari eta bukaerari | obras fijas en vias fuera de poblado.

buruzkoa.

2.- Bide seinaleak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira. - | 2.- Las sefializaciones se realizaran en euskera y en castellano.
Hizkuntza arloko betekizun hori ez betetzeak berekin ekarriko du | El incumplimiento de este requisito linguistico dara lugar a la
SPKL Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea, | imposicién de la penalidad prevista en el articulo 192 de la LCSP,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik. | por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato. La
Zigorra, bete ez denaren larritasunaren araberakoa izango da, | penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de
proportzionaltasunaren irizpideari jarraiki. acuerdo con un criterio de proporcionalidad.
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3.- Hizkuntzaren eta seinalizazio irudien erabilera ez-sexista
zainduko da.

3.- Se cuidara un uso no sexista del lenguaje y de las imagenes
en las sefializaciones.

4.- Enpresa kontratistak, gainera, obren Zuzendaritza
fakultatiboaren aldetik  seinale  osagarriak instalatu eta
dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruz idatziz

jasotzen dituen aginduak bete beharko ditu.

4.- La empresa contratista cumplira ademas cuantas 6rdenes
reciba por escrito de la Direccion facultativa de las obras acerca
de la instalacion de sefiales complementarias y modificacion de
las ya instaladas.

5.- Obra zuzendariak obrarekin lotuta jartzekoak diren seinaleak

onartu arte ezingo da hasi inolako obrarik. Obrak martxan
daudela, seinaleek arauzko aginduak ez dituztela betetzen uste
badu, obra =zuzendariak seinaleak zuzendu arte lanak
geldiarazteko agindu dezake.

Neurri horien ondorioz obretan gertatzen diren atzerapenak
enpresa kontratistari egotzi ahalko zaizkio.

5.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado por la
Direccién de Obra la sefalizacion correspondiente. Si durante el
transcurso de la obra la sefalizacion no cumpliera las
prescripciones reglamentarias, a juicio de la Direccion de Obra,
ésta podra ordenar la paralizacién de los trabajos hasta que se
proceda a la correccion de la sefializacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de estas
medidas, seran imputables a la empresa contratista.

6.- Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen
edozein gorabehera gertatzen delarik, komenigarria izango
litzateke berau seinaleztatu eta errepideko erabiltzaile
ezberdinei horretaz ohartaraztea, hala badagokio, haren
erabilera mugatzeko aukera izanez Obrako Zuzendaritzaren
arabera.

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de la
circulacion debera ser convenientemente sefializada y anunciada
a las diversas personas usuarias de la carretera, pudiendo en su
caso limitarse su uso de acuerdo a la Direccién de Obra.

52.- Eragindako zerbitzuak

52.- Servicios afectados

1.- Atxikitako zerbitzuak proiektuan aurreikusita dagoen bezala
berriro jartzea kontratuaren parte da, eta hor sartu ahal izango
dira obra garaian agertu litezkeen beste guztiak ere, proiektuan
aurreikusi gabe egonarren.

1.- La reposicion de servicios afectados se considera parte del
contrato con arreglo a las previsiones del propio Proyecto y podra
extenderse a la totalidad de los que aparezcan en obra aunque no
estuvieran previstos en aquél.

2.- Esandakotik salbuesten dira Iberdrola, SA, Telefénica de
Espafia, SAU, Euskaltel, SA eta Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, SA SME enpresei dagozkien zerbitzuak, eta baita
gas- hornitzaile diren enpresei dagozkienak ere. Horiek beren
kabuz garatuko dituzte dagozkion proiektu eta obrak. Halaber,
salbuetsita geratzen dira, hala badagokio, Administrazioak
enpresa titularren bidez edo hirugarren aldeekin kudeatzea
lehenesten dituen haiek.

2.- Se exceptuan de lo dicho los servicios correspondientes a las
empresas Iberdrola, S.A., Telefonica de Espafia, S.A.U, Euskaltel,
S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E. asi
como a las empresas suministradoras de gas, que desarrollaran
por si mismas los correspondientes proyectos y obras, asi como
aquellos que, en su caso, estimara preferible gestionar la
Administracién a través de de las empresas titulares o terceras
partes.

3.- Enpresa Kkontratistak bere lan-programa moldatu eta
koordinatu egin behar du atxikitako zerbitzuak kendu eta berriz
jartzearen eskakizunetara, bai kontratuan sartuta dauden
zerbitzuei, bai aipatu diren enpresenei dagokienez.

3.- La empresa contratista vendra obligada a adaptar y coordinar
su programa de trabajos con la retirada y reposicion de los
servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como
los correspondientes a las citadas empresas.

4.- Zerbitzua enpresa kontratistak birjartzen duenean, lanen
ordainketa Proiektuko obra- unitateen bidez egingo da edo,
halakorik ez balego, legez ezarritako prozeduraren arabera
finkatutako prezio berrien bidez.

4.- Cuando la reposicién de servicios la realice la empresa
contratista, el abono de los trabajos se realizara a través de las
correspondientes unidades de obra del Proyecto o, si no
existieran, por lo nuevos precios fijados conforme al
procedimiento legalmente establecido.
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5.- Ohiko obra-unitateetan banakatzekoak ez diren esku-hartze
bitxi eta ezohikoen kasuan, Administrazioak aukera izango du
fakturazioa hirugarrenen aldetik egiteko, enpresa kontratistak
abonatuz eta Administrazioak ordainduz, hori guztiori plegu
honetako 59. Klausulan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que no se
presten a desglose en unidades de obra convencionales, la
Administracién se reserva la posibilidad de facturaciéon por
terceras partes, abono por la empresa contratista y reembolso por
la Administracion, todo ello conforme a lo previsto en la Clausula
59 de este pliego.

53.- Kalte-galerak hirugarren aldeei

53- Dafos y perjuicios a terceras partes.

1.- Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren aldeei

kalteak eta galerak eragitea ekiditeko, bere erantzukizun
esklusiboa izango delarik obrak egikaritzetik, zuzenean edo
zeharka, eratortzen direnak.

Enpresa kontratistaren betebeharra izango da kontratua
betetzeko lanen ondorioz kontratistaren beraren edo haren
mendeko langileen edo bitartekoen eraginez gertatutako kalte
eta galera guztien ordainak ematea. Kalte edo galerak
administrazioak emandako aginduren baten ondorioz zuzenean
eta berehala gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen
barruan izango du erantzukizuna kontratistak.

Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin betetzen
badute, modu solidarioan erantzun beharko diote klausula
honetan aipatzen den erantzukizunari.

1. La empresa contratista extremara sus precauciones para evitar

dafios y perjuicios a terceras partes siendo de su exclusiva
responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o
indirectamente de la ejecucion de las obras.

Sera obligacion de la empresa contratista indemnizar todos los
dafos y perjuicios que se causen, por si o por personal o medios
dependientes del mismo, a terceras partes como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando
tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracién sera responsable de la misma dentro de los limites
sefalados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una
empresa, todas responderan solidariamente de las
responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2.- Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango du
erabilgarri uneoro hirugarren aldeei, pertsona nahiz gauzei,
eragindako aipatu kalte eta galera horiei erantzun ala izateko,
eta baita kontratua indarrean den bitartean Administrazioari edo
haren mendeko langileei eragindako kalteak estaltzekoa
ere. Gutxieneko estaldura plegu honen hasieran agertzen den
ezaugarrien taulako 24. atalean ezarritako zenbatekoarekin bat
etorriko da.

2. La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un
contrato de seguro para responder de los citados dafios y
perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, asi
como por dafios producidos a la Administracion, o al personal
dependiente de la misma durante la vigencia del contrato con una
cobertura minima por el importe establecido en el apartado 24 del
cuadro de caracteristicas que figura al comienzo de este pliego.

3.- Aseguru polizak indarrean egon beharko du, gutxienez
kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne), eta
berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza
sera, como minimo, el periodo total de duracidon del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo de
garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

54.- Kalteak obratan

54- Dainos en las obras.

1.- Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren aseguruez
gain, enpresa kontratistak egindako obretan eta egiten ari
direnetan gerta daitezkeen kalteak estaltzeko aseguru bat egin
beharko du bere kontura, aseguratu modura Donostiako Udala
barneratuz. Aseguru  horren  gutxienezko  zenbatekoa
“ezaugarrien taulan" ezarritakoa izango da. Bertan, onuradun

1. La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros
sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta obligado
a concertar a su costa, un seguro que cubra los dafios que
puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion,
incluyendo como asegurado al Ayuntamiento de San Sebastian,
por el importe minimo establecido en el “cuadro de
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gisa, ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa agertu | caracteristicas”, debiendo figurar como beneficiario, en caso de
beharko da. Aseguru horrek bere baitan hartu behar ditu | siniestro, el 6rgano de contratacion. Las coberturas seran las
estaldura hauek: siguientes:

a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka, | a) Dafos y pérdidas materiales derivados de los riesgos de
trebetasun falta, zabarkeria, egintza bandaliko eta asmo | incendio, rayo, explosion, robo, expoliacién, impacto, impericia,
gaiztoko arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik edo aipatu gabeko | negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos
beste edozein arriskutatik eratorritako kalte eta galera materialak. | de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak: b) Garantias adicionales derivadas de:
. Diseinu akatsa, fabrikatzailearen arriskua. . Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.
= Aparteko Ol’duek, Obl'a hondakinak kentzeak, eraisketa . Gastos por horas extraordinariaS, desescombrado‘

lanak egiteak, agintariek hartutako neurriek eta abarrek demolicién, medidas adoptadas por la autoridad, etc.
eragindako gastuak.

= Lehendik dauden ondasunei eragindako
kalteak,sabotajea. d Dafios a bienes preexistentes, sabotaje.
. Greba, matxinada eta kommozio zibila. . Huelga, motin y conmocion civil.

2.- Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera edo | 2. Quedarad asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una
kalte guztiak aseguratuta geldituko dira, baita eraikuntza aldian | causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion, asi
nahiz beranduago obra kontratuan zehaztutako betebeharrak | como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
zuzen betetzeko egindako lanen ondorioz eragin daitezkeen | consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el
kalte eta galerak ee fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en
el contrato de obras.

3.- Polizak indarrean egon beharko du, gutxienez kontratuak | 3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza
irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne, halakorik bada), | sera, como minimo, el periodo de duracién del contrato (prérrogas
eta berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere). | incluidas, en su caso) y el establecido como periodo de garantia
(ampliaciones incluidas, en su caso).

4.- Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak beste | 4. En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la poliza
urtebeteko indarraldia duela, obrak hartzen diren egunetik | tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha de

aurrera, eta aseguruaren prima guztiz ordainduta dagoela. recepcion y que la prima correspondiente se encuentra totalmente
pagada.
55.- Kontratuaren aldaketak 55.- Modificaciones del contrato

1.- Kontratua burutzen denean, kontratazio organoak bakar- | 1.- Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion
bakarrik interes publikoagatiko aldaketak sartu ahal izango ditu | sélo podra introducir modificaciones en el mismo por razones de
bertan, horrela aurreikusten bada ezaugarrien taulako 22. | interés publico, cuando asi se prevea en el apartado 22 del
atalean, edo SPKLren 205. artikuluan ezarritako balizkoetan eta | cuadro de caracteristicas, o en los supuestos y con los limites
mugekin. establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2.- Kontratuaren xedean aldaketak sartzea beharrezkoa | 2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el
suertatzen denean, kontratuaren arduradunak beharrezko | contrato, la responsable del contrato redactara la oportuna
proposamena idatziko du, proposamena justifikatu, deskribatu | propuesta, integrada por los documentos que justifiquen,
eta baloratzen duten dokumentuekin batera. Administrazioak | describan y valoren aquella. La aprobacion de la modificaciéon por
aldaketa onartu aurretik, enpresa kontratistari entzunaldia eman | la Administracion requerira la previa audiencia de la empresa
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beharko dio.

contratista.

3.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitako aldaketak
eta SPKLren 205. artikuluan jasotako kontratu aldaketarako
balizkoetan egokitzen direnak, bakarka edo elkarrekin
kontratuaren hasierako prezioaren % 20ko aldaketa gainditzen
ez duen aldaketa eragiten dutenean -BEZa kanpo-,
nahitaezkoak izango dira, betiere, Kkontratistarentzat, eta
kontratazio organoak erabaki beharko ditu, SPKLren 191.
artikuluan eta HAKLEOren 102. artikuluan aurreikusitako
prozedura aurrez tramitatuta, eta dokumentu administratiboan
formalizatu beharko dira, SPKLren 153. artikuluan adieraziarekin
bat, hala dagokionean behin betiko bermea aurrez birdoituta.

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas y aquellas otras que encajen en los supuestos de
modificacién del contrato recogidas en el articulo 205 de la LCSP
cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su
cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del
contrato, IVA excluido, seran en todo caso obligatorias para la
contratista y deberan ser acordadas por el érgano de contratacion,
previa tramitacion del procedimiento previsto en el articulo 191 y
207 de la LCSP y 102 RGLCAP y formalizarse en documento
administrativo con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de la
LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

4.- Ez kontratistak, ez kontratuaren arduradunak, ezingo dute
behar bezala onartu gabeko aldaketarik sartu edo egin.
Administrazioaren kontratazio organo eskudunak behar bezala
baimendu gabeko kontratu aldaketek enpresa kontratistaren
ardura eragingo dute. Horrek, hala dagokionean, aldaketak izan
dituzten alderdiak berregin beharko ditu, inolako ordainik
jasotzeko eskubiderik gabe.

4.- Ni la contratista ni la responsable del contrato podran
introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente
aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén
debidamente autorizadas por el o&rgano de contratacién
competente la Administraciéon originaran responsabilidad de la
empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso, a rehacer
la parte afectada por aquellas sin derecho a abono alguno.

5.- Kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean,
kontratistak gaurkotu egin beharko du laneko programa.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la
contratista queda obligada a la actualizacién del programa de
trabajo.

55.1.- Aldaketa aurreikusiak

55.1.- Modificaciones previstas

1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da, horrela aurreikusi bada,
baldintza-agiri honetako ezaugarrien taulako 22. atalean
zehazten denaren arabera, betiere hartan finkatutako baldintza,
irismen eta mugekin, eta aldaketek hasierako prezioaren % 20tik
gora egin gabe.

1.- El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto,
segun lo detallado en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas
del presente pliego en las circunstancias, con las condiciones,
alcance y los limites alli establecidos, que no podran superar el
veinte por ciento del precio inicial.

2.- Aldaketarako arrazoi bat baino gehiago aurreikusiz gero,
jaso egin beharko dira horietako bakoitzeko =zertzeladak,
baldintzak, irismena eta mugak.

2.- En caso de prever varias causas de modificacion las
circunstancias, condiciones, alcance y limites deberan quedar
referidos a cada una de ellas.

3.- Aurreikusten diren aldaketek ezingo dute, inolaz ere,
kontratuan aurreikusi gabeko prezio unitario berririk finkatzea
eragin.

3.- En ningulin caso las modificaciones previstas pueden suponer
el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

55.2.- Aldaketa aurreikusi gabeak

55.2.- Modificaciones no previstas

1.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitakoez bestelako
aldaketak sartu ahal izango dira, interes publikoko arrazoiak
direnean, bakar-bakarrik behar beste justifikatzen denean
SPKLren 205.2 artikuluan jasotzen diren balizko tasatuetako bat
edo batzuk gertatzen direla, eta betiere aldaketa horiek
mugatzen badira eragile izan duten arrazoi objektiboari

1.- Sodlo podran introducirse modificaciones distintas de las
previstas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas por
razones de interés publico, cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del
articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la
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erantzuteko ezinbesteko aldaketei erantzutera.

causa objetiva que la haga necesaria.

2.- SPKLren 205. artikuluan ezarriaz gain, balizko horietan
kontratua aldatzeari ekin aurretik entzunaldia eman beharko
zaio zehaztapen teknikoak idatzi dituen pertsonari, zehaztapen
horiek prestatu dituena kontratazio organotik kanpoko hirugarren
pertsona bat izan denean zerbitzu kontratu baten indarrez, hain
zuzen 3 egun naturaletik beherako epean formula ditzan egoki
deritzen kontsiderazioak.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la LCSP,
antes de proceder a la modificacion del contrato en estos
supuestos, debera darse audiencia a la persona redactora de las
especificaciones técnicas, si estas han sido preparadas por una
tercera persona ajena al 6rgano de contrataciéon en virtud de un
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a 3 dias

naturales, formule

convenientes.

consideraciones

tenga por

3.-

Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat hartuko 242.

artikuluko 4. atalean (in fine) ezarritakoak.

3.- No tendran consideracién de modificaciones del contrato de
obras las establecidas en el apartado 4 in fine del articulo 242.

56.- Obren etetea.

56.- Suspension de las obras.

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea adostu
ahalko du, interes publikoko arrazoiak direla medio. Era berean,
kontratua etengo du SPKLren 198.5. artikuluan adierazitako
inguruabarra emango balitz. Kontratua eteteari dagokionez,
Estatuko obren kontrataziorako SPKLren 208. artikuluan
xedatutakoa nahiz HAKLAO Legearen 103. artikuluan.

1.- La Administracion, por razones de interés publico, podra
acordar la suspension de la ejecucién del contrato. Igualmente,
procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia
sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la
suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208
de la LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP.

Administrazioak kontratistak
ordainduko dizkio.

xedatutakoa
jasandako kalte eta galerak

2.- SPKLren 208. artikuluarekin bat etorriz, Administrazioak
adostuko balu kontratua etetea edo etete hori gertatuko balitz
SPKLren 198.5.

aplikatzeagatik,

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracion
acordase la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la

aplicacion de

lo dispuesto en el

articulo 198.5 LCSP, la

Administracién abonard al contratista los dafios y perjuicios

efectivamente sufridos por éste.

57.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

57.- Abonos, mediciones y valoracion.

1.- Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin eta, hala
badagokio, zuzendaritza fakultatiboaren eskutik idatziz jasotako
aginduekin bat etorriz egindako obra ordainduko zao.

1.- Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a
los documentos del proyecto y, en su caso, a las o6rdenes

recibidas por escrito de la direccién facultativa.

2.- Burututako lanak obrako zuzendaritzak neurtuko ditu, eta
kontratista neurketa horietan egon daiteke. Dimentsioak edo
ezaugarriak ondoren ezkutuan geldituko diren obra eta obra-
zatietarako, kontratistak zuzendaritzari nahikoa aurrerapenez
ohartaraziko dio, neurketak e gin eta datuak hartu ahal izateko.
lldo horri eutsiz, definitzen dituzten planoak altxatuko ditu.
Adostasuna kontratistak edo ordezkariak sinatu beharko du.
Aldez aurretik ohartarazpenik ez badago (kontrakoa egiaztatzea
kontratistari dagokio), gaiari buruz administrazioak hartutako
erabakiak onartu beharko ditu.

2.- La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por
la direccion de la obra, pudiendo el contratista presenciar la
realizaciéon de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la
suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado,

cuya prueba corresponde al

contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la

Administracion sobre el particular.

3.-

proiektuko
adierazitakoa

Obra mota

bakoitzerako,
neurketen
hartuko

neurketa-unitate modura,
dagokion

epigrafean

amaitu  ondoren,

3.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida
la sefialada en el epigrafe correspondiente de los estudios de
mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por la direccion
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zuzendaritza fakultatiboak gauzatutako obra balioetsiko du, | facultativa se procedera a la valoracion de la obra ejecutada,
unitate bakoitzean aurrekontuaren kasuan kasuko unitate- | aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
prezioa edo dagokion kontraesanezkoa aplikatuz, pleguetan | presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta
obra akastunak, metatutako materialak, partida altxatuak eta | lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas,
obran ipinitako lantaldearen konturako ordainketak ordaintzeko | materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del
aurreikusitakoa kontuan hartuz. equipo puesto en obra.

Balioespenaren emaitzari, aurreko lerroaldean adierazitako | Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en
moduan lortua, HAKLAO Legearen 131. artikuluan adierazitako | el parrafo anterior, se le aumentaran los porcentajes sefialados en
portzentajeak gaineratuko zaizkio, aurrekontua osatzeko | el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto
hartuak, eta hortik ateratzen den zifra esleipen-koefizientearekin | y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
biderkatuko da. Modu horretan hileko zerrenda balioetsia | adjudicacion, obteniendo asi la relaciéon valorada mensual que
eskuratuko da, hileko ziurtapena ekarriko duena, | dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Administrazioak igorriko duena dagokion hileko hurrengo hamar | Administracion en los diez dias siguientes al mes que
egunetan. Haatik, eta ezaugarrien taulako 10. atalean horrela | corresponda. No obstante y cuando asi se indique apartado 10
adierazten denean, bestelako aldizkakotasun bat ezarri ahal | del cuadro de caracteristicas podra establecerse otra periodicidad
izango da ziurtapen horietarako. para las certificaciones.

Ondorio horietarako, SPKL Legearen hogeita hamabigarren | A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la
xedapen gehigarriko bigarren atalarekin bat etorriz, kontratistak | disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista
aurkeztutako faktura bakoitzean kontabilitate publikoan | debera hacer constar en cada factura presentada, la identificacion
eskumenak dituen administrazio-organoaren nahiz kontratazio | tanto del érgano administrativo con competencias en materia de
organoaren eta hartzailearen identifikazioa jaso beharko du, | contabilidad publica, como del érgano de contratacion y del
ezaugarrien taulako 1. Atalean xedatutakoaren arabera. destinatario, segun lo dispuesto en el apartado 1 del cuadro de
caracteristicas.

4.- Administrazioak obra ziurtapena onartu eta hurrengo hogeita | 4. La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio
hamar egunen barruan ordaindu behar dio kontratistari haren | dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de
prezioa eta, berandutzen bada, hogeita hamar eguneko epe hori | las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar al
amaitzen denez geroztik sortutako berandutza interesak eta | contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias
kobraketa gastuen kalte- ordaina ere ordaindu beharko dizkio, | los intereses de demora y la indemnizaciéon por los costes de
horretan aplikatu beharrekoa abenduaren 29ko 3/2004 Legea, | cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
merkataritzako  eragiketetako berankortasunaren aurkako | diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
neurriak ezartzen dituena, delarik. morosidad en las operaciones comerciales.

Interesak  kobratzen hasteko epea hasitzat emateko, | Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el
kontratistak erregistro administratiboan aurkeztuak izan beharko | devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la
ditu fakturak, faktura elektronikoari buruz indarrean dagoen | obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo
araudian ezarritako moduan, epe eta forma egokian, hogeita | correspondiente en los términos establecidos en la normativa
hamar eguneko epean salgaiak egiaz entregatutako egunetik | vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo
edo zerbitzua ematen denetik zenbatzen hasita. de ftreinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacion del servicio.

5.- 210. artikuluko 4. atalean eta 243. artikuluko 1. atalean | 5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210
ezarritakoaren kalterik gabe, Administrazioak obra-ziurtapenak | y en el apartado 1 del articulo 243, la Administracion debera
edo kontratuan helarazitako ondareei edo emandako zerbitzuei | aprobar las certificaciones de obra o los documentos que
buruz xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko dokumentuak | acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato.

onartu beharko ditu ondareak egiaz entregatu edo zerbitzuak
eman eta hurrengo hogeita hamar egunen bamen
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6.- Era guztietara, kontratistak ez badu, faktura elektronikoari
buruz indarrean den araudian ezarritako moduan, erregistro
administratiboan faktura aurkezteko duen hogeita hamar
eguneko epea betetzen, interesak ez dira hasiko sortzen, harik
eta faktura erregistroan aurkeztu eta hogeita hamar egun igaro
arte, eta baldin eta bitartean administrazioak ontzat eman ez
badu, hala badagokio, eta ordaindu ez badu.

6.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo de

30 dias naturales para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciar4d hasta
transcurridos 30 dias naturales desde la fecha de presentacion de
la factura en el registro correspondiente, sin que la Administracion
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino zenbateko
handiagoa eskatzen duten ziurtapenetan, legezko epea ez da
kontatuko =ziurtapena onartzen denetik aurrera, baizik eta
hitzartutako baldintzen eta onartutako lan-programen arabera
izan beharko lukeen geroagoko dataren arabera.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan
excediendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato
no se contara el plazo legalmente previsto desde la fecha de su
aprobacién, sino desde aquélla otra posterior en la que con
arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo
aprobados deberian producirse.

7.- lgortzen diren ziurtapenek eta Kkontratistari ordaintzen
zaizkion zenbatekoek konturako abonutzat hartuko dira eta ez
dute, inolaz ere, suposatuko hartzen dituzten obren onarpen edo
harrera, gauzatutako obren azken ziurtapenaren zain eta
kontratuaren likidazioaren kontura. Kontura abonu horietan 198.
artikuluko 2. ataleko bigarren lerroaldean xedatutakoa beteko da

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras
que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas y a cuenta de la liquidaciéon del contrato. En estos
abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo
del apartado 2 del articulo 198.

8.- Aurrekontuan oroharreko prezioan adierazitako partidak, baldintza tekniko
berezien pleguan adierazitako moduan ordainduko dira. Halakork ez bada,
HAKLAO Legearen 154. artikuluan xedatutakoa betekoda.

8. Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se
abonaran conforme se indica en el pliego de prescripciones
técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP.

9.- Justifikatzekoak diren oroharreko partidak ordaintzeko, lanak

ez direnean obra unitatetan adierazteko egokiak,
Administrazioak azter dezake beste norbaitek fakturatzea, obren
zuzendaritza fakultatiboak horretarako baimena eta babesa
aurretik eman badu. Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak
ordainduko du, eta horren ordaina Administrazioak emango dio
hurrengo hileko obra ziurtapenean sartuz. Zenbateko horri gastu
orokorren kontzeptuan %13 gehituko zaio, eta ez zaio beste
inolako gehikuntzarik egingo, ezta esleipen beherapena
aplikatuko ere..

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las
actuaciones no se presten a la aplicacion de unidades de obra,
podra considerarse por la Administracién la posibilidad de
facturacion por terceras partes previamente autorizada vy
respaldada por la direccion facultativa de las obras. El importe
liquido facturado sera abonado por la empresa contratista y
reembolsado por la Administracion incluyéndolo en la certificacion
de obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe se
incrementara aplicando un porcentaje del 13 por 100 en concepto
de gastos generales y no estara sujeto a ningun otro incremento
ni a la baja de adjudicacion.

10.- Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz ezta
ordainketarik egin ere, kontratua sinatu artean.

10. No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia,
realizarse ningun pago hasta que se haya formalizado el contrato.

11.- Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik, hirugarren
bati laga diezaioke kontratuaren prezioa kobratzeko eskubidea,
baina, lagapenak ondorioak izango baditu eta Administrazioak
lagapen hartzaileari ordaintzeko agindua emango badu, modu
frogagarrian jakinarazi beharko zaio lagapen akordioa.

11. La empresa contratista podra ceder a una tercera parte, por
cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a
cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta
efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a
favor de la entidad cesionaria, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion

GOBIERNO | MINISTERIO
2 DE ESPANA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

RN Europar Batasunak
L finantzatuta
gL NextGenerationEU

’

"o B kuratze,
G DAE T s

Erresilientzia Plana

@A

\

ENERGIAREN il

m@ . EUSKO JAURLARITZA EUSKAL ERAKUNDEA

- [T7] - GOBIERNO VASCO

ENTE VASCO
DELAENERGIA "N

102




ooy
m DONOSTIA
=

SAN SEBASTIAN

4

Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

www.donostia.eus

12.- Kontratistak, plegu honetako ezaugarrien taulako 25.
atalean adierazitako baldintzetan, aurrez idatzizko eskaera egin
ostean, metatuak dauden materialengatik eta instalazio edo
ekipoengatik kontura ordainketak jasotzeko eskubidea izango
du, horretarako HAKLAO Legearen 155etik 157rako artikuluetan
zehazten den moduan eta horietan adierazitako bermeekin.
Zenbatekoa eta baldintzak aipatutako 25. atalean jasotzen dira.
Ordainketa horiek atal horretan zehazten den bermearen
prestazioaren bitartez egongo dira aseguratuta.

12. El contratista, en las condiciones sefaladas en el apartado
25 del cuadro de caracteristicas del presente pliego los
respectivos pliegos, previa peticién escrita, tendré derecho a
percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia
y condiciones se encuentran sefialadas en el citado apartado 25.
Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de
la garantia que se especifica en dicho apartado.

60.- Obraren exekuzioa amaitu dela ohartaraztea

58.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

Kontratistak, ezaugarrien taulako 27. atalean aurreikusten den
denborarekin, kontratua amaitu edo egikaritzeko aurreikusitako
dataren berri emango dio obrako zuzendaritzari, haren harrera
egin dadin. Jakinarazpen hori izapidetzeko prozedura eta epeak,
harrera eta Kontu Hartzailetzari egiteko jakinarazpenerako
ordezkariaren izendapena, HAKLAO Legearen 163. artikuluan
ezarritakoaren arabera arautuko dira.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 27 del
cuadro de caracteristicas, comunicara por escrito a la direccion de
la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecuciéon del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion,
la designacién de representante para la recepcidon y la
comunicacion, a la Intervencion, se regularan por lo establecido
en el articulo 163 del RGLCAP.

59.- Obraren jasoera.

59.- Recepcion de la obra.

1.- Kontratistak kontratua bete duela esango da, xedea osorik
gauzatu duenean, kontratuan ezarri bezala, eta Administrazioa
ados dagoela.

1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando
éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a
satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

2.- Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera egingo da
ekitaldi formalean.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

3.- Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako manuen
arabera, administrazio kontratatzaileak eta haren ordezkariak
izendatutako funtzionario teknikariak hartutzat emango ditu, eta
dagokion akta jasoko da lau aletan. Akta hori harreran
bertaratuek sinatu beharko dute. Ale bat Administrazioa
ordezkatzen duen funtzionario teknikariari helaraziko zaio, beste
bat zuzendaritza fakultatiboari, eta beste bat kontratistari, eta
berme-epea orduan hasiko da. Harrera-aktan zuzendaritza
fakultatiboak neurketa orokorrarekin hasteko eguna ipiniko du,
kontratista ekitaldi horren jakinaren gainean geratuko delarik.

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la
Administracién contratante y representante de ésta, las dara por
recibidas, levantdndose la  correspondiente acta por
cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que
represente a la Administracién, otro a la direccién facultativa, y
otro al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En
el acta de recepcion la direccion facultativa fijara la fecha para el
inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

4.- Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta dago.
Egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla medio betebehar hori
betetzen ez badu, Administrazioaren ordezkariak aktaren ale bat
igorriko dio, hamar eguneko epean, egokitzat jotzen dituen
alegazioak egin ditzan, eta kontratazio organoak ebatziko ditu
horiek.

4.- El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la
obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta
obligacion, el representante de la Administracion le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el
érgano de contratacion.

5.- Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean, aktan hala

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se
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adieraziko da, eta horien zuzendaritza fakultatiboak
hautemandako akatsak adieraziko ditu eta beharrezkoak diren
argibideak emango ditu, akats horiek konpontzeko epe bat
ipiniz. Epe hori igarota kontratistak ez balitu akatsak konpondu,
luzaezina den beste epe bat eman ahal izango da edo kontratua
eten daiteke, Kkontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direlamedio.

hara constar asi en el acta, y la direccion facultativa de las
mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, se
le podra conceder otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

60.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.

60.- Medicion general y Certificacion final.

1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo da
kontratista bertan egonik, eta harrera egiten denetik hilabeteko
epean zuzendaritza fakultatiboak proiektuaren arabera egiaz
gauzatutakoen neurketa egingo du. Harrera egin eta 3
hilabeteko epearen barnean, kontratazio organoak gauzatutako
obren azken ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio,
kontratistari ordainduko zaiona kontratuko likidazioaren kontura
SPKL Legearen 198.4. artikuluan aurreikusitako epean.

1. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su
medicién general con asistencia del contratista, formulandose por
la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la
recepcion, el organo de contratacion debera aprobar Ila
certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el
plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten obren
kasuan, likidazio- eta neurketa- eragiketak bereziki konplexuak
direnean, pleguetan azken ziurtapena onartzeko hiru hilabeteko
epea luzatzeko aukera aurreikusi ahal izango da, betiere, kasu
guztietan, bost hilabeteko epea gainditzen ez bada, SPKL
Legearen 243.1. artikuluko azken lerroaldean xedatutakoarekin
bat etorriz.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce
millones de euros en las que las operaciones de liquidacion y
mediciéon fueran especialmente complejas, los pliegos podran
prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de la
certificacion final podra ser ampliado, siempre que no supere en
ningun caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en
el ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP.

61.- Berme epea eta likidazioa.

61.- Plazo de garantia y liquidacion.

1.- Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen eta
ezaugarrien taulako 16.3. atalean adierazitakoa izango da.
Berme-epean zehar kontratistaren ardura izango da obren
artapena eta zaintza. Kontratua sortetan banatua badago, sorta
horietako bakoitzaren epea modu indibidualizatuan kontatuko
da.

1. El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la

recepcion y sera el indicado en el apartado 16.3 del cuadro de
caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el
plazo de garantia seran a cargo del contratista. En el caso de
lotes, el plazo de garantia se computara para cada lote de forma
individualizada.

2.- Epe horretan zehar aplikagarri den SPKL Legearen 110.
artikuluan adierazitako kontzeptuengatik erantzungo du behin
betiko bermeak.

2. Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los
conceptos sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de
aplicacion.

3.- Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan, obrak
artatu eta zaintzeaz arduratuko da proiektuko baldintza tekniko
berezien pleguan aurreikusitakoaren arabera eta obrako
zuzendaritzak ematen dituen argibideak betez.
Administrazioaren iritziz, zaintza horri jaramonik egin ez badio
eta obra arriskuan jartzen bada, Administrazioak beregain
hartuko luke kalteak ekiditeko zeregin hori kontratistaren
kargura.

3. Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la
conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en el
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservacion y diere lugar a que
peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.
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4.- Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-epea
dagozkion harrera partzialen datetatik aurrera hasiko da
zenbatzen.

4. En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo
de garantia de las partes recibidas comenzara a contarse desde
las fechas de las respectivas recepciones parciales

5.- Berme-epea bukatu baino hamabost egun lehenago,
zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari buruzko txostena
egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta. Txostena aldekoa
bada, kontratista erantzukizun guztietatik libre geldituko da —
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 244.
artikuluan xedatutakoan izan ezik —, eta bermea itzuli edo kitatu
beharko da, kontratua likidatu, eta, egiteko ordainketarik baldin
badago, ordaindu, 60 egun naturaleko epean. Txostena aldekoa
izango ez balitz eta antzemandako akatsak obrak egiterakoan
izandako hutsuneen ondorio badira eta ez eraikitakoaren
erabilerarenak, berme-epearen barruan obra zuzendaritzak
beharrezkoak diren aginduak emango dizkio kontratistari
konponketak egin ditzan eta horretarako epe bat emango dio;
lan horiek egin bitartean kontratista arduratuko da obren
zaintzaz eta ez du inolako ordainik jasoko berme epea
luzatzeagatik.

5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del
plazo de garantia, la direccion facultativa, de oficio o a instancia
del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras.
Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP,
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la
liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran
a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia la direccion facultativa
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion
de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

6.- Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean, txostena
aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa konpondu ostean, egiaz
gauzatutakoen likidazioaren  proposamena egingo du
zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko epean, eta kontratistari
jakinaraziko zaio hamar eguneko epean bere adostasuna ager
dezan edo egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan.
Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo horretarako
ezarritako epea igaro ostean, bi hilabeteko epean, kontratazio
organoak likidazioa onartu beharko du eta, hala badagokio,
haren ondoriozko saldoa ordaindu.

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe
fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, se formulara por la direccion facultativa y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de
diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de
la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar
la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

7.- Espedientean behar bezala arrazoitutako interes publikoko
arrazoi ezohikoengatik kontratazio organoak obraren egiazko
okupazioa edo hura erabilera publikoaren zerbitzura ipintzea
adostuko balu, harrera-ekitaldi formala bete gabe ere,
inguruabar horiek gertatzen direnetik aurrera obraren harrera-
ekitaldiari dagokion ondorioak emango dira HAKLAO Legearen
168. artikuluan ezarritako moduan.

7. Siempre que por razones excepcionales de interés publico
debidamente motivadas en el expediente el o6rgano de
contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta
en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto
formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias
se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo
168 del RGLCAP.

62.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

62.- Responsabilidad por vicios ocultos.

1.- Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin bateraezinak
diren kalte larriak jasango balitu berme-epea igaro ostean,
eraikuntzako ezkutuko akatsen ondorioz, kontratistak kontratua
ez duelako bete, hura izango da gertatzen edo adierazten diren

1.- Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles
con su funcion con posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia, por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
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kalte eta galeren erantzulea hamabost urteko epe baten barruan | éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
harrera egiten denetik zenbatzen hasita. durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

2.- Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar obran | 2.- Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de
zimentazio, euskarri, habeei, forjatu, eustorma edo egiturazko | los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos
beste elementu batzuetan eragindako eta eraikuntzaren | que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna arrisku zuzenean | los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
ipintzea dakarten akats edo gabezien ondorioz sortutako kalte | comprometan directamente la resistencia mecanica y la
materialen erantzulea, horiek obraren harrera-datatik zenbatzen | estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de
hasita erreparorik gabe edo horiek konpontzen direnetik aurrera. | recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
éstas.

3.- Akats edo gaberzietatik eratorritako kalte materialengatik | 3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el
aurreko atalean aurreikusitako erantzukizuna eskatzeko ekintzak | apartado anterior por dafnos materiales dimanantes de los vicios o
bi urteko epean preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo | defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que
adierazten direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzearen | se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las
ondoriozko erantzukizunak eskatzeko manten daitezkeen | acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
ekintzen kalterik gabe. incumplimiento contractual.

4.- Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada, | 4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun
kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da. dafo o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad
del contratista.

63.- Kontratua suntsiaraztea 63.- Resolucion del contrato

1. SPKLren 211. eta 245. artikuluetan ezarritakoez gain, | 1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las
kontratua bertan behera uzteko arrazoiak izango dira | establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
ezaugarrien taulan berariaz ezarritako funtsezko betebeharrak | incumplimiento de las obligaciones esenciales expresamente
ez betetzea. previstas como tales en el cuadro de caracteristicas.

2. SPKL Legearen 211.2. artikuluarekin bat etorriz, | 2.- De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en
suntsitzearen ondorioko ekonomikoekin lotuta kontratua | que concurran diversas causas de resolucion del contrato con
suntsitzeko efektu ezberdinak dituzten arrazoi ugari gertatzen | diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econémicas de
direnean, denboran lehentasunez agertutakoari erreparatu | la extincion, debera atenderse a la que haya aparecido con
beharko zaio. prioridad en el tiempo

3. Kontratua suntsitzea kontratazio organoak erabakiko du | 3.- La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de
SPKL Legearen 212.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, | contratacion de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1
arauz ezarritako moduan izapidetutako prozedura bidez. LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.

4. Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten ondorioz | 4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable
ebazten denean, bermea konfiskatu egingo zaio eta, gainera, | del contratista le sera incautada la garantia y debera, ademas,
Administrazioari kalte-ordainak ordaindu beharko dizkio | indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados
konfiskatutako bermearen zenbatekotik gorako kalte eta galeren | en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La
ondorioz. Kontratazio organoak, kontratistak ordaindu behar | determinacion de los dafos y perjuicios que deba indemnizar el
dituen kalte-galerak zehaztu beharko ditu. Horretarako,erabakia | contratista se llevarad a cabo por el 6rgano de contratacion en
arrazoitu egin beharko du, kontratistari entzunaldia egiteko | decisidn motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre
aukera eskaini ondoren. Erabakia hartzeko, besteak | otros factores, al retraso que implique para la inversién
beste,honako faktore hauek izango dira kontuan: proiektatutako | proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
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inbertsioari dakarkion atzerapena eta Administrazioari inolako | Administracion.
beharrik gabe eragin dizkion gastuak.

5.- Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKL Legearen 212. | 5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo
artikuluan xedatutakoa beteko da eta bere ondorioetarako SPKL | dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo
Legearen 213. eta 246. artikuluetan xedatutakoa, eta baita, hala | dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en su
badagokio, hura garatzeko araudian xedatutakoa. caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

6.- Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izan daitezke, halaber, | 6.- También podra ser resuelto el contrato por las siguientes
honako hauek: causas:

a) Kontratistaren partez lanean parte hartzen ari diren langileen a) Por el impago, durante la ejecucion del contrato, de los
soldaten ordainketa ezagatik, kontratuaren exekuzioaren | salarios por parte de la contratista a los trabajadores que
bitartean, edo kontratuaren gauzatzean ere langile hauetarako | estuvieran participando en la misma, o la aplicacion de
ezaugarri taularen 19. atalean azaldutako azpitiako soldata | condiciones salariales inferiores a las sefialadas en el apartado 19
baldintzak aplikatzea ere, hala nola aplikagarri diren Lan | del cuadro de caracteristicas para estos trabajadores también
Hitzarmenetan ezarritako baldintzak ez aplikatzeagatik ere | durante la ejecucion del contrato, asi como por el incumplimiento
(SPKL-ren 211 atala). de Is condiciones establecidas en los Convenios e aplicacion para
estos trabajadores durante la ejecucion del contrato (art. 211
LCSP)

b) Baldintza-agiri honen arabera laneko segurtasun eta osasun

. b) Por incumplimiento de caracter mu rave conforme al
arloko oso ez-betetze larria gertatzea. ) P v 9

presente pliego de las obligaciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

7.- Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, hartako kideetako | 7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando
bat SPKL Legearen 211.1 a) eta b) artikuluko kasuan aurkitzen | alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el
denean, administrazioak eskumena izango du aldi | supuesto del articulo 211.1 a) y b) de la LCSP la Administracién
baterakoelkartea osatzen duten gainerako enpresei kontratuzko | estara facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones
betebeharrak  betearazteko edo  kontratua  suntsitzea | contractuales al resto de las empresas que constituyan la unién
erabakitzeko. temporal o acordar la resolucién del contrato.

8.- Haatik, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuaren | 8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos
prezioaren % 5eko multiplo batera iristen direnean, kontratazio | alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organoak eskumena izango du kontratua suntsitzeko edo beste | érgano de contratacion estara facultado para proceder a la
zehapen batzuk ezarriz harekin jarraitzeko. resolucion del mismo o a acordar la continuidad de su ejecucion
con imposiciéon de nuevas penalidades.

64.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean | 64.- Incorporacion de las obras al inventario general de
barneratzea bienes y derechos

Obra inbentariagarriak - eta hobekuntzakoak, hala | A los efectos de su incorporacion al inventario general de bienes
dagokienean — ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean | y derechos de las obras de caracter inventariable y, en su caso,
sartzeari begira, kontratistak obra zuzendariari harrera aktari | de las de mejora, la empresa contratista en el acto de recepcién
erantsiko zaion obraren neurri eta ezaugarriei buruzko | de la obra entregara a la Direccion de la obra la documentacion
dokumentu bat emango dio, obra jasotzen denean gelditzen den | descriptiva del estado de dimensiones y caracteristicas de la obra
egoera xehetasunez definituta. ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal como se
encuentran en el momento de la recepcion.

65.- Kontraesanak 65.- Supuestos de contradicciones

’
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Proiektua osatzen duten agirien eta baldintza administratibo | De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones
berezien agiriaren artean kontraesanak egonez gero | econdmico-administrativas, entre los documentos que integran el
zehaztapen ekonomiko eta administratiboen inguruan, baldintza | Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
agiri honetan jasotakoek aginduko dute. prevaleceran las clausulas contenidas en el presente pliego.

KONTRATAZIO ZERBITZUKO TEKNIKARIAK
Digitalki sinatuta

bO rja norengandik:

borja rezola
Data: 2024.08.22
rezola P
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LIZITATZAILEEK BETE BEHARREKO
ERANSKINAK

ANEXOS A RELLENAR POR LAS LICITADORAS

I. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA
BETETZEKO JARRAIBIDEAK. ARTXIBO ELEKTRONIKO
BAKARREAN.

ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL
DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION DEUC.
EN EL ARCHIVO ELECTRONICO UNICO.

II. ERANSKINA.- DESGAITASUN KUOTAK ETA BERDINTASUN
PLANA BETETZEKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA.
ARTXIBO ELEKTRONIKO BAKARREAN.

ANEXO Il.- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y EL
PLAN DE IGUALDAD. EN EL ARCHIVO ELECTRONICO UNICO

Ill. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA
ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA. ARTXIBO
ELEKTRONIKO BAKARREAN. (ABEE bada soilik).

ANEXO Ill.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION
EN UNIQN TEMPORAL DE EMPRESAS. EN EL ARCHIVO
ELECTRONICO UNICO (Sélo si es UTE).

IV. ERANSKINA.- BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISO
ADIERAZPENAREN EREDUA. EZ DAGOKIO.

ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS. NO PROCEDE.

V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO ADIERAZPEN
EREDUA. ARTXIBO ELEKTRONIKO BAKARREAN.

ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO
EMPRESARIAL. EN EL ARCHIVO ELECTRONICO UNICO

VI. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU
ETA  DATU  AURKEZTUEI BURUZKO  ADIERAZPEN
OSAGARRIRAKO  EREDUA. ARTXIBO ELEKTRONIKO
BAKARREAN. (Hautazkoa).

ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA
DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS
CONSIDERADOS CONFIDENCIALES. EN EL ARCHIVO
ELECTRONICO UNICO (Optativo).

VIl.  ERANSKINA. MODELO DE AVAL.
PROPOSAMENAREN OSTEAN.

ESLEIPEN

ANEXO VII. - MODELO DE AVAL. TRAS LA PROPUESTA DE
ADJUDICACION.

VIIl. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA
FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO BESTE
ELEMENTUETARAKO EREDUA. ARTXIBO ELEKTRONIKO
BAKARREAN.

ANEXO VIIl.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS
OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS. EN EL ARCHIVO ELECTRONICO UNICO

IX. ERANSKINA.- EZARGARRI DEN LAN HITZARMEN
KOLEKTIBOARI ETA SEKTOREKO LAN HITZARMENARI
BURUZKO  ADIERAZPENA. ARTXIBO ELEKTRONIKO
BAKARREAN.

IX.- DECLARACION DEL CONVENIO COLECTIVO
EN EL ARCHIVO

ANEXO
APLICABLE Y CONVENIO SECTORIAL.
ELECTRONICO UNICO
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I. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

1.- Lizitatzaileak EKAB aurkeztea hark lizitazio prozedura honetan parte hartu ahal izateko baldintza-agiri honetan zehazten
diren AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEN dituelako aurretiazko froga da.

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio publikorako prozedura batean parte hartzeko egokitasunari buruzko
erantzukizunpeko adierazpena da EKAB, eta lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute, SPKLren 140. artikuluarekin eta
agiriaren formulario normalizatua eta betetzeko jarraibideak ezartzen dituen 2016ko urtarrilaren 5eko 2016/7 Batzordearen
Betetze Erregelamenduarekin (EB) bat.

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu, BAT zenbakiko artxiboean aurrez aurkeztutako erantzukizunpeko
adierazpenak egiaztatzeko, horretarako beharrezko frogagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015 Legearen 69. artikuluak jasotzen
dituen baldintzetan betiere.

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu konpromiso bat hartzen du bere gain, kontratuaren esleipena aldekoa badu EKAB
agiriak ordezkatzen dituen frogagiriak aurkeztekoa zehazki, 33.2 klausulan aurreikusiarekin bat.

2.- EKABen formulario normalizatua.

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago honako helbide elektroniko honetan:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Jarraibideak.

Dokumentuan adierazten diren baldintza guztiak bete egin behar dira, edonola ere, lizitazio epearen azken egunean, kontratatzeko
galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu arte segitu behar baitute gutxienez. Administrazioak egiaztapenak egin
ahal izango ditu, betiere, prozedurako edozein unetan.

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon behar du.

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo tekniko eta
profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen badira, Europako kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da kaudimen
baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen badu lizitatzaileak, honek bere EKAB aurkeztu beharko du, eta
EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari atxikitako bitarteko bakoitzeko.

Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, gaitasun eta kaudimena
egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien EKAB formulario normalizatua aurkeztu beharko dute. EKAB formulario
normalizatuaz eta ABEEa eratzeko konpromisoaz gain, edo, hala dagokionean, behin-behineko bermearen frogagiriaz gain,
BAT zenbakiko artxiboean lizitatzaileen adierazpena jaso beharko da, baldintza-agiri honetako VI. eranskineko ereduarekin
bat, enpresa-talde batekoak diren ala ez adierazi beharko baitute horretan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan izena
emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak zertan eman, betiere zertzelada
hori adierazten bada EKABen formulario normalizatuan. Edonola ere, lizitatzaileak berak ziurtatu behar du zer datu dauden
egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu ez. Eskatutako datu edo informazioetakoren bat ez dagoenean aipatutako lizitatzaileen
erregistroetan erasota, edo horietan gaurkotuta ez badago, formularioa betez eman beharko da datu edo informazio hori.

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizitatzaileek ondoko dokumentu hauek kontsultatu ahal izango dituzte:
¢ 2016/7 zk.ko Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri dagoena:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen gomendioa, 2016ko apirilaren 6koa, helbide honetan eskuragarri
dagoena:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/
Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de

%202016%20_3_.pdf
4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML artxiboa kontratatzailearen profilean dago.
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ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION DEUC

1.- La presentaciéon del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS
especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una declaracion responsable de la situacion financiera, las capacidades y la
idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratacion publica, de conformidad con el articulo 140 de la LCSP y
el Reglamento de Ejecucién de la Comision (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y
las instrucciones para su cumplimentacion.

El 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacion de las declaraciones responsables previamente
presentadas en el archivo n® UNO requiriendo al efecto la presentacién de los correspondientes justificantes documentales, en los
términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta de
adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con lo
previsto en la clausula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de los licitadores en la siguiente direccidon electronica:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo dia de plazo de licitacién, salvo las
prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalizacion del contrato, pudiendo la Administracion efectuar
verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaracién debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econdmica y financiera o técnica y
profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportard un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, debera presentarse un DEUC por el
licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera acreditar su personalidad,
capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Ademas del formulario o formularios
normalizados del DEUC y del compromiso de constitucion de la UTE, o el documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso,
en el archivo n® UNO debera incluirse la declaracion de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al
modelo del Anexo IV de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o en el Registro de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera
actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es la licitadora
quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuales no. Cuando alguno de los datos o
informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, debera aportarse
mediante la cumplimentacion del formulario.

Sobre la utilizacién del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los siguientes documentos:
- Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
- Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado de 6 de abril de 2016, disponible en:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/
Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil de contratante.
A Europar Batasunak v Berreskuratze, N . -
finantzatuta : S‘E’E;iiﬁﬁ PARA LA TRANSICION ECOLOGICA ,”l IDAE Eraldaketa eta @E@
WM \cxiGenerationEU YR Ao paOChAlCO » e I W Erresilientzia Plana i 2,&=./

ENERGIAREN il
EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO

DELAENERGIA "N

",

\

_EUSKO JAURLARITZA
. GOBIERNO VASCO

111


http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

k=4
m DONOSTIA
=

SAN SEBASTIAN
¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

Il. ERANSKINA- DESGAITASUN KUOTAK ETA BERDINTASUN PLANA BETETZEKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
ESKAINTZA MODU INDEPENDENTEAN PRESTATU IZANAREN ADIERAZPENA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatutako enpresaren sozietate izena:

Ordezkatutako enpresaren IFK:

Enpresaren langile kopurua:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

(Derrigorrezkoa 50 langile edo gehiago dituzten enpresentzat)

LEHENENGOA: Konpromisoa hartzen duela bere langileen %2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak izateko, hala Desgaitasuna
duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateratua onartzen duen azaroaren 29ko 1/2013
Errege Dekretu Legegilearen 42. artikulua betez, erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzetan.

BIGARRENA: Konpromisoa hartzen duela Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoa™ren 45. artikuluan eskatutako berdintasun plana edukitzeko.

OHARRA: Liztatzailearen langile kopurua edozein delarik ere, Il. Eranskin hau derrigorrez aurkeztu beharko da
eskaintzetan. Eranskin honen helburua da lizitatzaile den enpresaren langile kopurua ezagutzea.

(Derrigorrezkoa lizitatzaile guztientzat)

HIRUGARRENA: Ordezkatzen dudan pertsonak, erakundeak edo enpresak modu independentean prestatu du bere eskaintza eta ez du
inolako harremanik izan lehiakideekin ez eta haiekin inolako akordiorik adosti ere prezioen, eskaintze, aurkezpenean edo beste edozein
baldintzaern inguruan.

Sinatuta:
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ANEXO lI- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y EL PLAN DE
IGUALDAD

PREPARACION DE LA OFERTA DE MANERA INDEPENDIENTE

DATOS DE IDENTIFICACION
Primer apellido, segundo apellidos y nombre DNI-CIF

En su propio nombre

En nombre de la empresa que representa

Nombre de la sociedad representada

N° CIF de la empresa representada

N.° de trabajadores de la empresa

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Nombre del contrato N° de expediente

DECLARA
(Obligatorio para las empresas de 50 o mas trabajadores)

PRIMERO: Que se compromete a cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleadas y empleados sean personas
con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen.

SEGUNDO: Que se compromete a cumplir con la obligacion de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45
de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

NOTA: El objetivo de este anexo es tener conocimiento del nimero de trabajadores de los licitadores. Por ello, resulta
obligatorio para los licitadores el cumplimiento y presentacion de este Anexo, cualquiera que sea el numero de trabajadores
con que cuente.

(Obligatorio para todas las licitadoras)

TERCERO: Que la persona, entidad o empresa a la que represento, ha preparado su oferta de manera independiente y no
ha tenido ningun tipo de contacto con sus competidores ni celebrado ningin pacto con ellos relativo a precios, presentacién de
ofertas o a otras condiciones.

Firmado:
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lll. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

*Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza ordezkatzen duten
pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko.

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DUTE

2. Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa formalki eratzeko, erreferentziako kontratuaren esleipendun
gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin:

Enpresaren izena %

3. Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen diren eskubideak
baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:

|Izen-abizenak

Tokia eta data:
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Enpresaren izena ]

P Sinadura
Enpresaren izena ,

P Sinadura
Enpresaren izena .

P Sinadura

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat hautemanez gero,
kontratazio-mahaiak edo -organoak eskatuko die, SPKLren 69. artikuluarekin bat, berariaz eta arrazoibideak emanez justifika dezatela
elkartuta lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu ostean, kasuren batean kolusio- zantzu sendoak hautemanez gero,
LEA/AVCri eman behar zaio horren berri.
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ANEXO lil.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para afadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas que formaran la
Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Caodigo de referencia

DECLARAN

4. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, en el caso de resultar adjudicatarias
del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %

5. Que nombran representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo a D./DAa.:

Nombre y apellidos
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Lugar y fecha:
Nombre empresa firma
Nombre empresa firma

Nombre empresa firma

Cuando se aprecien indicios de colusion entre empresas que concurran agrupadas en una unién temporal de empresas (UTE), la
mesa o el Organo de contratacion requerira a las mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma
expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado a LEA/AVC de aquellos casos en los que,

considerando la justificacion efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de colusion.
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IV. ERANSKINA.- BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA / ANEXO IV.- MODELO DE
DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

EZ DAGOKIO / NO PROCEDE
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V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

Ordezkatzen duen enpresa:

BADAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean.
EZ DAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako inolako egoeratan.
Erantzuna baiezkoa bada:

I: EZ du kontratuaren esleipenean parte hartzen, ordea, banakako proposamena aurkezten duen talde bereko beste inolako
enpresarekin batera, ezta Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dagoen ezeinekin batera ere.

I_ BAIl, kontratuaren esleipenean parte hartzen du banakako proposamena aurkezten duten talde bereko beste
enpresa batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dauden enpresekin batera;
enpresa horiek honako hauek dira:

IFZ/IFK Sozietate izena

(*) Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua:

“Edozein sozietate taldetako sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den bezala eman behar ditu urteko kontu eta kudeaketa
txosten finkatuak.

Berreskuratze, VAL
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

DATOS DE IDENTIFICACION

1er apellido, 2° apellido, Nombre

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razoén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

DNI-NIF

Denominacion del contrato

Que la empresa a la que representa:

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,

presentan proposiciones individuales.

Caodigo de referencia

DECLARA

Sl se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Si concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presentan
proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF/CIF

Denominacion social

(*) Articulo 42.1 del Cddigo de Comercio:

“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas anuales y el informe de gestion

consolidados en la forma prevista en esta seccion.
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VI. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI BURUZKO ADIERAZPEN
OSAGARRIRAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren eskaintzako dokumentu,
informazio eta alderdiak: '

N —

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik:

WN =

1Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza teknikoko egiaztapen dokumentazio guztia.
Kasu horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, kontratazio organoak zehaztuko du zer datu edota dokumentu jo behar diren
konfidentzial. Enpresak ez badu berariaz konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, ulertuko da aurkeztu dituen datu edota dokumentuetan ez
dagoela konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren ez da onartuko aurkezpenaren unean konfidentzial jo ez den daturik
konfidentzial jotzea.
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS
CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION
1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Codigo de referencia

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razén de su vinculacion a
secretos técnicos o comerciales: 2

UN=

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones:

1.
2,
3

2La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion presentada por la empresa ni a la totalidad de la
documentacién acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion, sera el érgano de
contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que la empresa no haya indicado expresamente
como confidencial ningun dato y/o documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene caracter confidencial. Asimismo,
una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que no hayan sido designados como tales en el momento de su
presentacion.
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VIl. ERANSKINA. - ABAL EREDUA

KREDITU ENTITATEAREN EDO ELKAR BERMATZEKO SOZIETATEAREN DATUAK
Izen soziala IFZ

Jakinarazpen eta errekerimenduetarako helbidea:

Kalea, plaza, hiribidea... Zk. Solairua Eskua
Udalerria P.K. Probintzia

AHALDUNA(K)

Izen-abizenak IFZ

Donostiako Udalaren aurrean honako honen abalemaile solidario moduan eratzen dira goian aipatutako entitatea eta, bere izenean eta
ordezkaritzan, egintza honetan hura behartzeko ahalorde nahikoak dituzten pertsonak, dokumentu honen behealdean aipatutako
ahalorde-askiespenaren arabera:

PERTSONA EDO ENTITATE ABALATUAREN DATUAK
Izen-deiturak / Sozietate izena IFK/ NAN

Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua)
Berme mota

Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua)
Kontratuaren xedea edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra

Kontratazio oraanoa

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz)

Entitate abal-emaileak bere erantzukizunez aitortzen du betetzen dituela Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen
Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak aurreikusten dituen baldintzak. Abal hau solidarioki ematen da obligaziodun nagusiarekiko,
berariaz uko eginez eskusio onurari, eta kontratazio organoak egin lehen errekerimenduaz ordaintzeko konpromisoaz, Herri
Administrazioen kontratuei buruzko legedian, eta hori garatzeko arauetan.

Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio organoak edo horren izenean jardunez legez horretarako gai denak, deuseztatzeko
edo itzultzeko baimena ematen duen arte, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legean eta legedi osagarrian ezarritakoarekin bat.

Tokia eta data:
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ANEXO VII. - MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

Razoén social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s) mencionada(s) con poderes suficientes para obligarle en
este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefa en la parte inferior de este documento, se constituye ante la entidad

Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA

Nombre v apellidos / Razén social CIF / NIF

. . Provisional (Art. 106 de la LCSP)
Tipo de garantia o
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Ohieto del contrato 11 ohlinacién acsiimida nor la avalada
Oraano de contratacion

Importe del aval (en letra v en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del érgano de contratacion, con sujecién a los

términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas y en sus normas de desarrollo

El presente aval estara en vigor hasta que el érgano de contrataciéon o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice
su cancelacién o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y legislacion

complementaria.

Lugar y fecha:
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Razoén social de la entidad:

Firma de los apoderados:
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VIil. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO BESTE
ELEMENTUETARAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK

1. abizena, 2. abizena, izena

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:
Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

NAN-IFZ

Kontratuaren izena

Erreferentzia kodea

Jakinda zeintzuk diren kontratazio espedienteari dagokionez eskatzen diren baldintzak eta beharkizunak, proposatzen d(it)u honako
prezio hau(ek) eta, hala badagokio, formula bidez ebaluagarriak diren gainerako elementuen eskaintzak:

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

ESKAINTZA EKONOMIKOA

Oinarria BEZ (%21) Guztira Oinarria BEZ (%...) Guztira
153.184,71 € 32.168,79 € 185.353,50€ |  .eiieiiienne. € | € |
2.- OBRAREN BERME EPEA LUZATZEKO ESKAINTZA
Gutxieneko EPEA Eskainitako epea
12 hilabete 12 hilabete + .... ... hilabete= ........ Hilabete
3.- GAUZATZEKO EPEA MURRIZTEA
Gehieneko EPEA Eskainitako epea
240 egun 240 egun- .... ... egun= ........ egun

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

GOBIERNO
DE ESPANA
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4.- IRIZPIDE TEKNIKOAK ETA INGURUMENEKOAK
(Ezaugarri tekniko bakoitzean BAIl edo EZ hautatu beharko da).

Biomasaren Irizpide teknikoak:

Modulazio automatikoa BAI/EZ
Errekuntzaren doikuntza automatikoa BAI/EZ
Trukagailuaren garbiketa automatikoa BAI/EZ
Pizte sistema automatikoa BAI/EZ

Elikadura automatikoa BAI/EZ

YV V V V V VY

Errautsak automatikoki erretiratzea BAI/EZ

Biomasaren ingurumen-lrizpideak:
*  Urtaroko emsioak BAI/EZ
(Produktuaren fitxa, 2015/1189 (EB) Erregelamenduaren arabera)
CO (% 10 02) < 500 mg/mN?
NOx (02% 10) < 500 mg/mN?
e Eraginkortasun energetikoaren mota  BAI/ EZ
(Produktuaren fitxa, 2015/1187 (EB) Erregelamenduaren arabera)

A+ edo handiagoa
Aerotermiako ingurumen-irizpideak:

* COP/EER: gutxienez 4,53/4,74 BAI/EZ

*  Hozgarriaren gehieneko PCA: 675 edo txikiagoa BAI/EZ

*  (aerotermia-ekipoan erabilitako gasaren PCA>675a duten eskaintzak kanpoan utziko dira) BAI/EZ
*  Eraginkortasun energetikoaren klasea 55°C LOT1 (SCOP): A++ (3,37) edo hobea BAI/EZ

*  Eraginkortasun energetikoaren mota 35°C LOT1 (SCOP): A+++ (4,69) edo hobea BAI/EZ

Sistema osoaren urruneko monitorizazioa:

*  Urruneko monitorizazio aukerak (eraikinaren/instalazioaren sarerako sarbidearen mende): BAl / EZ

*) Lizitatzaileek eskaintzan, VIII. eranskinarekin batera (eskaintzaren eredua roduktuaren fitxa teknikoak aurkeztu beharko dituzte.
Lizitatzaileak fitxa teknikoak aurkezten ez balditu baditu edo fitxa teknikoetan ez baldin bada baloragarria den irizpide teknikoa ageri, 0 puntu
emango zaizkio. VIII. eranskinean eskainitakoaren eta fitxa teknikoen artean kontraesanik badago, fitxa teknikoan adierazitakoa nagusituko da.
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5.- GENERO BERDINTASUNA:

Kontratua gauzatzen duen plantillan eta prestazio osoan zehar gutxienez kontratuari atxikitako langile guztien % 20 osatzen
duten emakumeak enplegatzeko konpromisoa: BAI/ EZ

a) Kontratua gauzatuko duen langile-kopurua guztira. | ..

b) Kontratua gauzatuko duen emakumezko-kopurva. [ .

[a) puntuan adierazitako guztizkoaren barruan]

¢) Emakumezkoen ehunekoa kontratua gauzatuko duten langile guztien artean. % ..cnn.

[b) puntuaren ehunekoa a) puntuari dagokionez]

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen
tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta Datu Pertsonalak
Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betez, lizitatzaileek EZINGO
dute adierazi izen-abizenik eta langileak identifikatzeko bestelako daturik.

Tokia eta data:

Enpresaren izena .
P Sinadura
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ARTXIBO ELEKTRONIKO BAKARREAN SARTU BEHARREKO
INFORMAZIOA

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUA

Artxibo honetan honako datu hauek aurkeztu beharko dira:

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUAREN KALKULUA

Obra-unitateen arabera xehatutako eskaintza, kontratu honen oinarrian dagoen obra-proiektuaren xehetasun

berberarekin zehaztua.

1) LAN-UNITATEAK GAUZATZEAN ZUZENEAN ESKU HARTZEN DUTEN ESKULANAREN KOSTUAK.

2) MATERIALAK (OBRA-TOKIAN HORNITZEA)

2.1. Erosketa

a) Hornitzaileen konpromiso-gutuna

b) Prezio unitario xehatuak

2.2. Baliabide propioak eta/edo ekoizpen propioko materialak (harrobiak, biltegia edo antzekoak
- Baliabide propioen zerrenda zehatza, bakoitzaren kostua edo publikoarentzako salmenta-prezioa adierazita.

3) MAKINERIA

3.1 Alokairua edo kontratazioa
- Makinen zerrenda, prezioen bultzada zehatzarekin.

3.2. Baliabide propioak

- Makineriaren zerrenda zehatza

4) ZEHARKAKO KOSTUEN BANAKAPENA

5) GASTU OROKORREN ETA INDUSTRIA-MOZKINAREN EHUNEKOA

6) KONTRATA BIDEZKO EXEKUZIO-AURREKONTUA, BEZIK GABE.

edukitzeagatik)
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ANEXO VIII.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razoén social de la representada:

DNI-NIF

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato

Caodigo de referencia

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con relacion al expediente de contratacién indicado, propone el/los siguiente/s
precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante formulas.

1.- OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION OFERTA ECONOMICA

Tipo IVA (21%) Total Tipo IVA (...%) Total

153.184,71 € 32.168,79 € 185.353,50 € |  .eeeeennns € |

2.- AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

Plazo minimo Plazo ofertado

12 meses 12 meses + .... ... meses= ........ meses

3.- DISMINUCION DEL PLAZO DE EJECUCION

Plazo maximo Plazo ofertado

240 dias 240 dias - .... ... dias= ........ dias
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4.- CRITERIOS TECNICOS Y MEDIOAMBENTALES
(Elegir Sl o NO en cada caracteristica técnica)

Criterios técnicos Biomasa:

- Modulacién automatica: Si / NO

- Ajuste automatico de la combustién: Si/ NO

—  Limpieza automatica de intercambiador: Si / NO
- Encendido automatico: Si/ NO

- Alimentacién automatica: Si / NO

—  Retirada automatica de cenizas: Si / NO

Criterios medioambientales Biomasa:
»  Emsiones estacionales Si/NO

(Ficha de producto segun Reglamento (UE) 2015/1189)
CO (10% O2) < 500 mg/mN?
NOx (10% O.) < 500 mg/mN?

*  Clase de eficiencia energética Si / NO
(Ficha de producto segun el Reglamento (UE) 2015/1187)

A+ o superior

Criterios medioambientales Aerotermia
« COP/EER: minimo 4,53 /4,74 Si/NO

*  PCA maximo del refrigerante: 675 o menor Si/NO

(se excluiran las ofertas cuyo gas utilizado en el equipo de aerotermia tenga un PCA>675) Si/NO

*  Clase de eficiencia energética 55°C LOT1 (SCOP): A++ (3,37) o mejor Si/NO

*  Clase de eficiencia energética 35°C LOT1 (SCOP): A+++ (4,69) o mejor  Si/NO

Monitorizacién del sistema completo

«  Monitorizacién remota de todo el sistema (supeditado al acceso a la red del edificio/ instalacion): Si/ NO
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*) Las licitadoras deberan

www.donostia.eus

resentar en la oferta, junto al Anexo VIIl (modelo oferta

las fichas técnicas de los

roductos. Si la

licitadora no presenta las ficha técnicas o en ellas no se indica la caracteristica técnica valorable, se le otorgaran 0 puntos. En

caso de contradiccién entre lo ofertado en el Anexo VIII

5.- IGUALDAD DE GENERO

la ficha técnica

revalecera lo indicado en la ficha técnica.

Compromiso de emplear en la plantilla que ejecute el contrato y durante toda la prestacion a mujeeres que supongan al menos
el 20% del total del personal adscrito al contrato. SI/ NO

a) Numero de trabajadores/as total que ejecutara el contrato

b) Niumero de mujeres que ejecutara el contrato

[Dentro del numero total indicado en el punto a)]

c) Porcentaje de mujeres entre todos/as los/as trabajadores/as
que ejecutaran el contrato

[Porcentaje del punto b) respecto al punto a)]

En virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccién
de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos, asi como
la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, las
licitadoras NO deberan indicar el nombre y apellidos ni ningtn otro dato identificativo del personal.

Lugar y fecha:

Nombre empresa

Firma
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DOCUMENTACION A INCORPORAR EN EL ARCHIVO
UNICO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

En este archivo debe presentarse la informacion relativa al

CALCULO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Oferta detallada por unidades de obra, con el mismo detalle que aparece en el proyecto de obra del que trae causa este
contrato

Deberan detallarse:

1) COSTES DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

2) MATERIALES ( SUMINISTRO A PIE DE OBRA)
2.1. Compra
a) Carta de compromiso de los proveedores
b) Precios unitarios detallados

2.2. Medios propios y/o materiales de produccion propia (por disposicion de canteras, almacén o similares)
-Relacion detallada de los medios propios con indicacién de su coste individualizado o precio de venta al publico.

3) MAQUINARIA

3.1 Alquiler y/o contratacion
-Relacion de la maquinaria con incitacion detallada de los precios.

3.2. Medios propios
-Relacion detallada de la maquinaria

4) DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

5) PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL

6) PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA I.V.A. NO INCLUIDO.
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IX — ERANSKINA:

APLIKAGARRI DEN HITZARMEN KOLEKTIBOARI ETA
SEKTOREKO LAN HITZARMENARI BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA

ANEXO- IX:

DECLARACION del CONVENIO COLECTIVO AAPLICAR
A LOS TRABAJADORES y DEL CONVENIO SECTORIAL

Kontratuaren objektua / Objeto del contrato:

D./D?
Posta-helbidea / Direccién postal:

jn./and., NAN/ DNI:

.y Tfo zbkia / y n° de teléfono:

EMPRESA siguiente (0o en nombre propio):

, ondorengo enpresaren ordezkari gisa jardunez (edo bere izenean) / actuando en representacion de la

adinez nagusia, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio Publikoan sartzeari
buruzko apirilaren 7ko Eusko Legebiltzarraren 3/2016 legearen 5.5
artikuluarekin bat eginik, duen ordezkaritzaren izenean eta kontratuaren
esleipenduna izanez gero,

mayor de edad, y a los efectos de lo establecido en diversos articulos
de la “Ley 3/2016 del Parlamento Vasco, de 7 de abril, para la inclusion
de determinadas clausulas sociales en la contratacién publica”, en la
representacion que ostenta y de resultar adjudicatario del contrato,

Arduraz ondorengoak ADIERAZTEN DITU:

DECLARA responsablemente los siguientes:

1.- Administrazio-klausula berezien agirietan ohartaraz dela kontratua
bete egin beharko duela indarrean dauden legezko, erregelamenduzko
eta hitzarmenezko hainbat xedapen, betiere lan-arloan, Gizarte
Segurantzaren arloan eta laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan
aplikatzekoak badira.

1.- Que se da por conocedor de que los pliegos de clausulas
administrativas particulares incorporan la advertencia de que el contrato
se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicaciéon
en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el
trabajo

2.- Bere enpresa proposamen ekonomikoa prestatu du, enpleguaren
babesean, lan baldintzetan eta lan arriskuen aurreikuspenean indarrean
dauden legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko xedapenak
aintzat hartuta, eta, bereziki, aplikagarriak diren jarduera sektoreetako
hitzarmen kolektiboak eta ingurumena babestekoak.

2.- Que ha tenido en cuenta en la elaboracion de la oferta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales, en particular los convenios colectivos de aquellos sectores
de actividad que resulten de aplicaciéon, y de proteccion del medio
ambiente.

3.- Era berean, kontratua esleitu eta gero, langileei benetan aplikatuko
zaien lan baldintzei buruz eskatutako informazio guztia emango dio
kontratazio organoari.

3.- Igualmente que se obliga a facilitar al érgano de contratacion cuanta
informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y
trabajadoras.

4.- Kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei hitzarmen
kolektibo hau APLIKATUKO zaie (5.2 artikulua):

4.- Que APLICARA el siguiente convenio a las/los trabajadores/as que
realicen la actividad del contrato (art. 5.2 ),

CONVENIO COLECTIVO DE

5.- Kontratu honen xede diren prestazioak egiten dituzten langileen
soldata-baldintzak betetzeko esleipendunak duen betebeharra bermatze
aldera (SPKLren 122.2 atala) lizitatzailea jakinaren gainean dago
Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra Publikoetako Hitzarmen Kolektiboa
aplikagarria den hitzarmen kolektibo sektoriala dela.

5.- A efectos de garantizar la obligacion del adjudicatario de cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores que realicen las prestaciones
objeto de este contrato (Art. 122.2 de la LCSP) el licitador se da por
enterado de que el Convenio Colectivo de Construccion y Obras
Publicas de Gipuzkoa es el Convenio Colectivo Sectorial de aplicacion
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