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ANTECEDENTES

Dentro del ciclo de vida del sistema ferroviario hay que prestar especial atencién a las
modificaciones que se realicen sobre el mismo, en las que, durante su vida Util, pueda verse

afectado.

Es necesario comprender y controlar los riesgos asociados a la modificacién de cualquier
elemento que forma parte del sistema ferroviario integrado, asi como a la introduccion de

nuevos productos en el mismo.

El objetivo es garantizar que los posibles peligros derivados de la modificacion del sistema

estén controlados y en un nivel de riesgo aceptable.

En esta linea, y asociado a cada modificacion que se Introduzca en el FMB, se debe ir
alineados con el Sistema de Gestion de la Seguridad en la Circulacion (SGSC) de Metro
Bilbao, el cual estd a su vez basado en el Reglamento de Ejecucién UE N.° 402/2013 y
2015/1136 relativo a la adopcién de un método comun de seguridad para la evaluacién y
valoraciéon del riesgo, y todo ello segin la Norma CENELEC EN 50126-1: Aplicaciones
Ferroviarias. Especificacion y demostracion de la fiabilidad, la disponibilidad, la

mantenibilidad y la seguridad (RAMS). Parte 1: Requisitos basicos y procesos genéricos.
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2. OBIJETO

El objeto del presente documento es definir el alcance y condiciones para realizar la peticion

de ofertas para los trabajos de Servicio de ATDO en los trabajos de seguimiento en la

aplicacién del proceso de gestion de cambios en el Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

3. ALCANCE DEL SERVICIO

El alcance del servicio comprende los trabajos de Asistencia Técnica completa en tareas

relacionadas con la aplicacidon del proceso de gestion de cambios en el Ferrocarril

Metropolitano de Bilbao.

Ejemplo de obras que en los proximos meses se van a ejecutar y que van a requerir de una

gestién del cambio seran las siguientes:

3738-24

Renovacién de superestructura de via en los viaductos del tramo Etxebarri-Bolueta.
Metro de Bilbao, con la participacién de CTB, esta acometiendo el proyecto de
renovacion de superestructura de via en los viaductos del tramo Etxebarri-Bolueta.
El ambito de actuacién se desarrolla desde el PK (Punto Kilométrico) 2/484 al PK
2/976, descontando el tinel que se localiza en el tramo, resultando una longitud de
renovacion de unos 397 metros en doble via en su totalidad. Con las actuaciones
proyectadas se pretende resolver las degradaciones mas significativas del tramo para
mejorar los parametros de seguridad, confort y fiabilidad que Metro Bilbao quiere
garantizar para el servicio prestado.

Entre otras actuaciones del proyecto, hay que resaltar la eliminacion de la Bretelle
en el viaducto de Bolueta por el impacto en CMS, méas alld de la propia

infraestructura
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Esta previsto que el proyecto se desarrolle a lo largo de 24 meses.

De acuerdo al SGSC de Metro Bilbao, del cambio se ha declarado como significativo
y va a contar con la participacion de AsBo.

Soporte a realizar

En el contexto de la modificacién descrita anteriormente, hay interés en contar con
soporte especializado que permita afrontar con garantias este nuevo proceso de
aplicacién del SGSC de Metro Bilbao a cambios declarados como significativos. El
soporte se ha de materializar en:

Revision de documentos de aplicacion del proceso de cambios a esta modificacion:
definicion del sistema, analisis de riesgos, informes de seguridad, etc.

Colaboracion en el andlisis de los comentarios que pueda realizar el AsBo.
Participacion (de forma telematica) en reuniones bien internas bien con el AsBo
sobre la aplicacion del procedimiento de gestion de cambios en este proyecto.

No se contempla la elaboracién de documentacién propia de la modificacion.

Prueba de concepto de un sistema que habilite el despliegue de sistemas de
sefalizacion ATP-ATO modernos, sobre los enclavamientos actualmente instalados
en las lineas 1 y 2 de Metro Bilbao .

El trabajo consistird en la e instalacién del sistema CAl de CAFS, basado en la
instalacion de captadores de estado de elementos de via sobre la infraestructura
xistente, en la linea de metro bilbao actualmente en explotacion.

El objetivo del sistema CAl y captadores, es la obtencién del estado de los elementos
de campo de una instalacién existente, sin interferir ni en la operacion, ni en la

seguridad ni en la fiabilidad de dichas instalaciones en servicio, como base para la
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implantacién de un sistema de proteccién y supervision homogéneo e interoperable
con el material rodante, como son el CBTC y ERTMS de CAFS.

La instalacién de dicho sistema se ha previsto en las estaciones de Santurtzi (STZ)
y Kabiezes (KAB) de la linea 2 del metro de Bilbao, con ENCE tipo R3 y R4
respectivamente de tecnologia Bombardier, asi como la instalacién de un captador
de una sefial alejada del ET en la estacién de Aiboa de la linea 1 del metro de Bilbao.
La ejecucion de las actividades relacionadas con el proyecto de implantacion y

demostrador CAl cuentan con una duracion inicial de 12 meses.

Todo el trabajo se hara bajo Secreto y confidencialidad.

PERFILES RPOFESIONALES EXIGIDOS/EQUIPO DE TRABAJO

El equipo humano multidisciplinar que ha de hacer frente a los trabajos contenidos en el
presente pliego debera contar, ademés de con un Jefe de Proyecto, con los equipos auxiliares
necesarios que en todo caso deberan ademas tener experiencia suficiente en todos los

aspectos implicados en el Pliego.

La empresa deberd acreditar que dispone en su plantilla de un equipo especializado que
garantice los requisitos exigidos en el presente pliego. Para ello, organizara un equipo técnico
de trabajo estructurado que presentara en su oferta, indicando la dedicacidn y experiencia de

cada uno de sus componentes y que debera cubrir todos los subsistemas estructurales.

La empresa pondrd a disposicién del servicio un equipo multidisciplinar formado como

minimo por los siguientes perfiles:
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Director Técnico: Supervisara y dirigira el trabajo.

Titulado universitario superior o medio en rama técnica (Arquitectos,
Ingenieros, Licenciados, Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos vy
Diplomados). Experiencia acreditada mediante Curriculum Vitae de mas de 5

anos de experiencia en el ambito de evaluacién independiente de seguridad.

Experiencia acreditada en al menos cinco (5) proyectos relacionados con la
evaluacion independiente de seguridad de subsistemas similares a la obra que

se pretende evaluar.
Equipo de Inspectores:

Titulado universitario superior o medio en rama técnica (Arquitectos,
Ingenieros, Licenciados, Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos y
Diplomados). Experiencia acreditada mediante Curriculum Vitae de méas de 3

afnos de experiencia en el ambito de evaluacién independiente de seguridad.

Experiencia acreditada en al menos tres (3) proyectos relacionados con la
evaluacion independiente de seguridad de subsistemas similares a la obra que

se pretende evaluar.

Ademas, se pondra a disposicion del proyecto Asesores con experiencia >10 afnos de las

multiples disciplinas en las que pudieran surgir dudas, Para la presente licitacién se debera

disponer de Asesor de superestructura de via, Asesor de sistema CMS, y asesor de sistema
ENE.

3738-24
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La empresa contratada garantizara el cumplimiento de la legislacion vigente en materia fiscal
y en material laboral y de seguridad social y prevencién de riesgos laborales en relacion con
el personal que emplee en la ejecucién de la prestacién. Asi mismo, dara fe que las
condiciones econémicas de su propuesta garantiza la aplicaciéon de convenio de referencia

para la empresa.
Seran obligaciones contractuales esenciales, entre otras, las siguientes:

e La sustitucion de personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo
de duracién de la misma, en el supuesto que no cumpliera su funcién con la
debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso
en el desempefo de sus servicios y/o cometiese actos perniciosos para la
buena marcha del contrato. Las sustituciones de personal no implicaran
responsabilidad alguna para CTB respecto de las relaciones de la empresa

contratista con el personal afectado.

e El reemplazo de personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por
bajas de enfermedad, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la

prestacién efectiva de los servicios contratados

Toda la documentacion generada y realizada al amparo del presente contrato analisis, disefo,
encuestas, herramientas, informes, etc., sera entregada al CTB. La propiedad de la misma

corresponderd al CTB en exclusiva.

El adjudicatario se compromete a poner a disposicién de la direccién técnica a través de un
enlace web un repositorio de todos los documentos, informes y actuaciones generados al

amparo del presente contrato.
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El CTB ejercera las funciones de Direccién Técnica a cuyas érdenes se dispondré el equipo

destinado a la ejecucién del trabajo.

El dnico interlocutor con el adjudicatario del servicio serd el CTB, que se encargard de
canalizar cuantas cuestiones surjan en el desempefio del mismo, no permitiéndose relacion

directa con ninglin otro agente del sistema, salvo autorizacion expresa del CTB.

5. REGLAMENTACION Y NORMATIVA APLICABLE

En general, son de obligado cumplimiento cuantas prescripciones figuren en las Normas,
Instrucciones o Reglamentos oficiales, que guarden relacién con el alcance del presente

Pliego, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Asimismo, deberan ser igualmente consideradas las normativas especificas a las que se haya

hecho referencia a lo largo del presente documento.

En particular, pero sin caracter exclusivo, como normativa destacada o de especial aplicacién

a la presente licitacion, se listan las siguientes:

Reglamentos y normativas de caracter general

e Pliego de cladusulas administrativas particulares que rigen la Licitacién, Adjudicacion
y Desarrollo de este Contrato, aprobado por el Organo de Contratacion.

e Convenio Colectivo de aplicacién a este contrato.

e lLey 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP)

e Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), en

cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

3738-24 9
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Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pulblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE.

Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006
de 18 de octubre “Ley reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion”.

Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre de 17 de diciembre, por la que se
aprueba la Instruccién sobre las medidas especificas para la mejora de la eficiencia
en la ejecucién de las obras publicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y
aeropuertos del Ministerio de Fomento.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Reglamentos y normativas de Seguridad y Salud laboral

3738-24

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, en el
marco de la Ley 31/1995.

10
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Real decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril.
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencidn; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de
la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para proteccion
de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE de
21/06/2001.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al
ruido. BOE 11/03/2006.

Reglamento y Normativa Eléctrica

3738-24

R.E.B.T. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC-BT 1 a 52): Gltima actualizacién/ 16 de marzo de 2022.
Normas CENELEC: Instalaciones eléctricas de Baja Tension

C.E.I. Normas de la Comision Electrotécnica Internacional.

11
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e Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta

tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Normativa vigente relativa a incendios y, en concreto, a los siguientes conceptos:

¢ Incendio.

e Emision de halégenos.

e Toxicidad.

e Corrosividad.

e Opacidad.

e Retardo de la llama.

e Densidad de humos.

e Toxicidad y corrosividad de humos.

e Bajo contenido en halégenos.

Normativa vigente relativa a sistemas de comunicaciones

Normativa vigente relativa a Cableado estructurado

Normativa Metro Bilbao

e 1G-13-PR-009. Procedimiento para intensificacién parcial alumbrado.
e 10-302. Norma general de utilizacién de EPlIs.

e 10-303. Norma general de utilizacién de ropa de alta visibilidad.

e 10-374. Trabajos en proximidad.

e |0-375. Trabajos eléctricos en locales de riesgo.

3738-24 12



/\

3738-24

P-207. Requerimientos de personal de Contratas para trabajos en via.
P-209. Procedimiento de actuacion en situaciones de riesgo.
01-SE-DC-001. Norma de seguridad: trabajos y actividades en via.
15-SE-DC-007. Plan de actuacion de la linea ante emergencias.
15-SE-DC-009. Plan de emergencia del funicular de Mamariga.
96-SP-PR-305. Procedimiento de Corte Nocturno de Tensién de Catenaria.

13
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6. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO E INSTALACION

Se establece un plazo para realizar los trabajos descritos en el presente Pliego de DOS (2)
ANOS, incluyendo los trabajos de la documentacion definitiva as-built, no pudiendo dicho

plazo ser objeto de modificacién alguna.

En la oferta se incluira una planificacién detallada de todos los trabajos requeridos y
especificados en el presente Pliego, ajustdndose al plazo establecido de 12 meses y

detallando trabajos con afeccién a la explotacién del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

Por otra parte, se considera de vital importancia la disponibilidad inmediata de la empresa
adjudicataria para comenzar los trabajos. Este aspecto se certificara mediante documento

especifico en la oferta técnica, debidamente firmado y sellado por la empresa licitadora.

7. MEDIOS TECNICOS Y AUXILIARES

Para efectuar los trabajos incluidos en el presente Pliego de prescripciones, sera necesario
emplear los medios auxiliares apropiados y que cumplan todas las normativas vigentes de

aplicacién.

El Adjudicatario estara obligado a aportar equipo, maquinaria, Gtiles, etc., necesarios para la
correcta ejecucién de las unidades del Suministro. La maquinaria debera estar homologada
por Metro Bilbao y cumplir los requisitos legales en cuanto a Seguridad y Salud, y

Medioambiente.

La Direccién del servicio se encuentra facultada para exigir la aportacion de mano del
Suministro, maquinaria y medios necesarios, con el fin de alcanzar el ritmo previsto en la

realizacién de los trabajos.

3738-24 14
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8. PLAZO DE GARANTIA

9. El plazo de garantia ofertado ser4 de UN ANO (1).

10. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN FASE DE OFERTA

El ofertante incluira los siguientes documentos en la oferta técnica, identificando cada uno

de ellos de manera apropiada. Su contenido se limitard exclusivamente al desarrollo del

concepto que se solicita:

3738-24

Memoria justificativa con la soluciéon adoptada. Se incluira la descripciéon completa
de la totalidad de los servicios ofertados, indicando sus coberturas y caracteristicas
técnicas fundamentales asociadas, de forma que permitan su analisis, validacién y

valoracion.

Metodologia de ejecucién y puesta en servicio. Se propondra una estructura
operativa y de control para prestar los servicios objeto del presente pliego, asi como
los medios a utilizar para realizar el seguimiento y control del mismo. Este analisis
se realizara bajo la condicion de que los trabajos de ejecucion no afectaran al servicio
de explotacion. Asimismo, se incluird una propuesta de reuniones / informe mensual
de seguimiento y control, que se tomara como punto de partida para definir

posteriormente la que se vaya a utilizar.

Programacion detallada de los trabajos y el plazo de ejecucién. Se valorara el grado
de detalle de la programacion y la consideracion de rendimientos de trabajo reales.

Asimismo, se deberd proponer un plan de transicién de la situacién actual al nuevo

15
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escenario, especificando su duracion, recursos implicados, las necesidades de
formacién de los mismos, recursos de Metro Bilbao necesarios, etc. Una vez
superado este periodo, el licitador asumira la formacién posterior que necesiten sus

técnicos como consecuencia de sustituciones y/o nuevas incorporaciones.

Relacion del equipo encargado de los trabajos: jefe del Suministro, encargado, jefe
de equipo y operarios, junto con su C.V., experiencia en el entorno de trabajo
solicitado y antigliedad en la empresa. El equipo de trabajo adscrito al proyecto
debera contar minimamente con cinco (5) afios de experiencia en proyectos de

Ticketing similares.

Referencias acreditadas mediante al menos un (1) certificado de buena ejecucion en
servicios similares a los del objeto del presente pliego realizado en los Ultimos tres

(3) afios indicando importe, entidad contratante y afio de ejecucion.
Plazo de garantia ofertado de los trabajos que se realicen.

Control de calidad. Se adjuntaran los certificados de calidad de la empresa, asi como

sus procedimientos del control de la calidad de los procesos a realizar.

Compromiso de garantias de los trabajos realizados con la entrega detallada de la

documentacion técnica final as-built completa.

16
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11. PRESUPUESTO

El Presupuesto para los trabajos correspondientes al Servicio de ATDO en los trabajos de

seguimiento en la aplicacion del proceso de gestion de cambios en el Ferrocarril

Metropolitano de Bilbao, que tiene caracter de maximo, asciende a la siguiente cantidad

(incluido 21% IVA):

TOTAL IVA INCLUIDO

48.400,00 €

Las ofertas econdmicas incluirdn un desglose econémico completo y detallado, con partidas

valoradas, de acuerdo a la siguiente tabla:

max. 20%

ftem Descripcion Tipo | Cantidad I_:re(_“o Precio Total (€)
Unitario (€)
Director de la asistencia Técnica,
1 | Experiencia >20 afos. Dedicacion | mes 12
max. 10%
Técnico-Equipo  de  inspeccidn,
2 | Experiencia >5 anos mes 12
Dedicacion max. 40%
Equipo de apoyo, Delineacion y otros
3 | Experiencia >5 afos. Dedicacién| mes 12

TOTAL Presupuesto Ejecucion Contrata (PEC)| 40.000,00
IVA 21% 8.400,00
TOTAL PRESUPUESTO| 48.400,00

3738-24
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