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MARKESINA CRISTOBAL GAMON HLHI ESKOLAN EXEKUZIO PROIEKTUKO
| EJECUCION DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL “PROYECTO DE EJECUCION:
MARQUESINA EN EL COLEGIO CRISTOBAL GAMON EI-CEP”

BALDINTZA AGIRIA TEKNIKOAK

“MARKESINA CRISTOBAL GAMON HLHI
ESKOLAN EXEKUZIO PROIEKTUA”
ZEHAZTUTAKO OBRAK PROZEDURA
IREKIAREN BIDEZ EGITEKO KONTRATAZIOA

CPV: 45261000-4 Estalkia eta
egitura eraikitzeko lanak eta lotutako lanak

itxitura

KOPURUA: 197.941,24 €

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

CONTRATACION POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DEFINIDAS EN EL “PROYECTO DE EJECUCION
DE MARQUESINA EN COLEGIO GAMON EI-CEP”

CPV:
construccion

45261000-4 Trabajo de
de cubierta y estructura de
cerramiento y trabajos conexos

IMPORTE: 197.941,24 €

l.- AURREKARIAK

2024ko ekainean Beldarrain s.l.p.k idatzi du
honako proiektua::"GAMON IKASTETXEAN
MARKESINA EGITEKO PROIEKTUA". EHAEOk
2024ko ekainean bisatu du eta izenpetzen duen
teknikariak gainbegiratu du.

Il.- PROIEKTUAREN EDUKIA

Gaur egun, Cristobal Gamon ikastetxeak L
formako markesina bat du. Markesinan bi zati bereiz
daitezke: alde batetik, gimnasioa dagoen beheko
sarreraren eta ikastetxeko goiko sarreraren arteko
kota-aldea gainditzen duen eskalinata bat estaltzen
duen eremua; eta, bestetik, goiko aldean bi eraikinen
artean dagoen eremu laua. Markesinak ebaketa

kurbatua du, eta altuera konstantea; beraz,

eskalinataren eremuan mailakatuta dago.

Materialitateari dagokionez, polikarbonatoz estalitako

metalezko egitura da.

l.- ANTECEDENTES

En junio de 2024 se ha redactado por la
estudio Beldarrain s.l.p. , visado por el COAVN en
Junio de 2024 y supervisado por la tecnico que
“PROYECTO DE EJECUCION DE

MARQUESINA EN COLEGIO GAMON” .

suscribe el

Il.- CONTENIDO DEL PROYECTO

En la actualidad, el colegio Cristébal Gamoén
cuenta con una marquesina en forma de L. Se
pueden distinguir dos partes de esta marquesina: por
un lado, la zona que cubre una escalinata que salva
la diferencia de cota entre la entrada inferior donde
se encuentra el gimnasio y la superior del colegio; y
por otro lado, la zona llana que se encuentra entre
dos de los edificios en la parte superior. La
marquesina tiene una seccién curva y mantiene una
altura constante, por tanto, aparece escalonada en la

zona de la escalinata. En cuanto a materialidad, es
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Egungo markesina osorik kentzea proposatzen da
eta horren ordez markesina berri bat jartzea

administrazio-bulegoen eraikinaren eta eraikin

nagusiaren artean.

Markesina laukizuzena izango da, eta 125 mm-ko
diametroko 18 zutabe tubular izango ditu. Zutabe

horiek zapata isolatuekin zimendatuko dira.

Zutabe zirkularren gainean, % 8ko malda duten zur
lamiantuko habe nagusiak jarriko dira, betiere 3,30 m-
ko altuera librea utzita. Sekzio angeluzuzeneko habe
horiek 140x400 mm-ko sekzioa izango dute eta 5,55
m-ko argia estaliko dute (eraikinaren sarrerari
dagokion zabalgunean argia handiagoa izango da, 8
m-koa).

Estalkiaren akabera polikarbonato zelularrarekin
egingo da. Erabiltzen den sistema Danpalon modeloa
da, 16 mm-ko lodierakoa eta 910 mm-ko zabalerakoa.
izango da, eta OPAL

akaberarekin

Haren egitura erle-habia
Softlite

(antideslumbramiento). Plaka horiek aluminio zurizko

kolorekoa,

espaziadorearekin eta polikarbonatozko omegarekin
instalatuko dira. Plaken muturrak termozigilatuta

egongo dira beti.

Plaka horiek metalezko petralez osatutako egitura
baten gainean jarriko dira (160 IPE), markesinaren
luzetarako noranzkoan; hau da, habe nagusiekiko
perpendikularrean. Polikarbonatozko panelek
gutxieneko euskarri bat behar dute 2,20 metrotik
behin; kasu honetan, 1,58 metrotik behin IPE bat

dago.
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una estructura metélica cubierta con policarbonato.

En el proyecto, se propone eliminar la marquesina
actual al completo y sustituirla por una nueva
marquesina entre el edificio de despachos de

administracion y el edificio principal.

La nueva marquesina, de forma rectangular, se
compone de 18 pilares tubulares de diametro
125mm. Estos pilares iran cimentados con zapatas

aisladas.

Sobre los pilares circulares se colocaran, dejando en
todo caso 3,30m de altura libre, las vigas principales
de madera laminada inclinadas con una pendiente
del 8%. Estas vigas, de seccion rectangular, tendran
una seccion de 140x400mm y cubriran una luz de
5,55m (en el ensanchamiento correspondiente a la
entrada del edificio la luz sera mayor, 8m).

El acabado de la cubierta se realizara con
policarbonato celular. El sistema utilizado es modelo
Danpalon de espesor 16 mm y 910 mm de ancho,
cuya estructura sera nido de abeja y de color OPAL
con acabado Softlite (antideslumbramiento). La
instalacion de estas placas sera con espaciador de
aluminio en color blanco y omega de policarbonato.
Los extremos de las

placas iran siempre

termosellados.

Estas placas, se colocaran sobre una subestructura
formada de correas metalicas, IPE 160, en el sentido
longitudinal de la marquesina; esto es, perpendicular
a las vigas principales. Los paneles de policarbonato
necesitan un apoyo minimo cada 2,20m; en este

caso, se cuenta con un IPE cada 1,58m.
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Metalezko egitura guztia zuriz lakatuko da. Era
berean, estalkiaren beheko puntuan kokatutako
erremate guztiak eta luzetarako erretena kolore

bereko xafla lakatuarekin egingo dira.

.- IRISGARRITASUNAREN
ARAUDIA

ARLOKO

Proiektuak bete egiten ditu Euskal Autonomia
Erkidegoaren abenduaren 4ko 20/1997
Irisgarritasunerako Legea, Hiri Inguruneetan, espazio
Publikoetan, Eraikinetan eta Informazio eta
Komunikazio Sistemetan Irisgarritasunerako
Baldintzei buruzko Arau Teknikoak onartzen dituen
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua, eta otsailaren 1eko
VIV/561/2010 Agindua, espazio publiko urbanizatuek
izaera irisgarria eta ez-diskriminatzailea izateko eta
horiek erabiltzeko oinarrizko baldintzen dokumentu
teknikoa garatzen duena.

IV.- EXEKUZIO EPEA

Obrek, gehienez, lau (4) HILABETE iraungo
dute, lanak hasten direnetik kontatzen hasita.

Obrak burutzeko epea zuinketa-egiaztapeneko
eta sokak jartzeko akta sinatzen denetik hasiko da
kontatzen.

V.- BERME EPEA

Berme epea urte batekoa (1) izango da eta
hartzen den egunetik kontatzen hasiko da. Epe
horretan zehar Administrazio Publikoen Kontratu
Legearen Araudi Orokorrak 167 artikuluan ezarririko
beteko da, kontratistaren eginkizunei dagokienez, hala
nola Administrazioaren eskumenari dagokionez,
kontratua bete ezean, haren kontura beharrezko lanak
burutu daitezen obra manten dadin.

Berme epean zehar obrak zaintzeko sortzen
diren gastu guztiak kontratistaren kontura izango dira,
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Toda la estructura metdlica ira lacada en blanco. De
la misma manera, todos los remates y el canalén
longitudinal ubicado en el punto bajo de la cubierta

se realizaran con chapa lacada en el mismo color.

lll.- NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD

El proyecto cumple con lo establecido en la
Ley 20/1997 de 4 de diciembre para la Promocion
para la Accesibilidad, Comunidad Auténoma del Pais
Vasco y el Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que
se aprueban las Normas Técnicas sobre Condiciones
de Accesibilidad en los Entornos Urbanos, Espacios
Publicos, Edificaciones y Sistemas de Informacioén y
Comunicacion y con la Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacién para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados.

IV.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de duraciéon de las obras sera
de cuatro (4) MESES, desde el comienzo de las
mismas.

El plazo para la ejecuciéon de la obras
comenzara a contar desde la suscripcion del Acta de
Comprobacion del Replanteo y Tira de Cuerdas.

V.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd de 1 afo vy
comenzara a partir de la fecha de la recepcion.
Durante ese plazo se aplicara lo establecido en el
articulo 167 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas en
cuanto a las obligaciones del contratista, asi como en
lo relativo a la facultad de la Administracion de, en
caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los
trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la
conservacion de las obras durante el periodo de
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eta ez du inolako kalte-ordainik kobratzeko eskubiderik
izango. Dena den, halabeharrak sorturiko kalteak
salbuetsiko dira, horiek Udalak ordainduko baititu, nahiz
eta Udalak eskumena izango duen Kontratistari
eskatzeko konponketak lanak egin ditzan.

VI.- AURREKONTUA

Proiektuaren aurrekontua ondoren zehaztuko
da:

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA /
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

GASTU OROKORRAK % 13 eta ETEKINA % 6
13% GASTOS GENERALES y 6% BENEFICIO

BEZa %21 121% IVA

KONTRATA AURREKONTUA GUZTIRA
(LIZITAZIO OINARRIA)/
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA
(BASE DE LICITACION)

Kontrata edo lizitazio oinarriaren bidezko
exekuzio aurrekontua, gastu orokorren % 13 barne,
industria etekinaren % 6 eta BEZaren % 21 honako
diru-kopurua da: 197.941,24 €, EHUN ETA
LAUROGEITA HAMAZAZPI MILA
BEDERATZIEHUN ETA BERROGEITA BAT euro
ETA HOGEITA LAU zentimo.

VIl.- LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN
PLANA

15 laneguneko epean, kontratuaren behin
betiko adjudikazioa jakinarazten den egunetik
kontatzen hasita, kontratistak laneko Segurtasun eta
Osasun Plana aurkeztu beharko du Udal Bulego
Teknikoan. Bestalde, kontratistari jakinarazi beharko
zaio bost laneguneko epean plana onartu duten.
Dena den, laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehieneko epea hilabetekoa izango da
kontratua sinatzen denetik. Aurreko paragrafoan
ezarririko epeak kontratistak bete ezean, ezingo balitz
obrak hasi baimena hartzen denean horiei ekiteko,
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garantia seran de cuenta del contratista no teniendo
derecho a ninguna indemnizacioén por este concepto.
Se exceptuan los dafos ocasionados en la obra por
fuerza mayor, que seran soportados por el
Ayuntamiento, si bien ésta tendra la facultad de exigir
al contratista que realice las obras de reparacion.

VI.- PRESUPUESTO

El presupuesto del
continuacion:

proyecto se detalla a

137.468,74€

26119,06€

34353,44€

197.941,24 €

El presupuesto de ejecucion por contrata o
base de licitacion, incluido el 13% de gastos
generales, el 6% de beneficio industrial y el 21% de
IVA, asciende a la cantidad de 197.941,24 €,
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y UN euros y VEINTICUATRO
céntimos.

VIl.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

-En el plazo de quince dias naturales desde la
notificacion de la adjudicacion definitiva el contratista
presentara al Oficina Técnica Municipal el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, que sera informado
en el plazo de cinco dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacion. En todo caso, el plazo
maximo para la aprobacién del Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo sera de un mes desde la firma del
contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos
indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacién para el
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hori dela-eta ezingo du du erreklamaziorik egin epea
luzatzeko.

VIil.- LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA

Obrei 15 egun ekin aurretik obren Kontratista
Adjudikazio-hartzaileak Udalari bidali beharko dio
“Errenteriako  Udalari bidali beharreko Laneko
Arriskuen Prebentzioari buruzko dokumentazioa” 1
Eranskina sinatua eta bertan jasoriko dokumentazioa.

IX.- ZIGORRAK

Kontratistari zigorrak ezarriko zaizkio, ondoren
aurreikusiriko zioren baten pean erortzen bada:

a.- Exekuzio baldintza bereziak ez betetzea

Baldintza-agiri honetan ezarririko edozein
baldintza ez betetzeak kontratistari honako zigorrak
jartzea ekarriko du:

Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren
adjudikazio zenbatekoaren % 1 izango da, baldin
eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu ez
betetzea larria edo oso larria dela. Horrelakoetan, %
5ekoa izan liteke edo % 10, hau da, legezko
gehienekoa, hurrenez hurren. Larritasuna baloratzeko
kontuan hartuko da behin eta berriz errepikatzen dela.

Zigorrak ordainduko dira kontratistari  egin
beharreko ordainketa osotik edo partzialetik kendurik,
edo bermearen kontura, Sektore Publikoko Kontratu
legearen 196.8 artikuluaren arabera.

Adjudikazio-hartzaileak  exekuzio  baldintza
bereziak betetzen dituela kontratazio organoak
egiaztatu ahal izango du kontratuaren gauzatzen den
bitartean edozein unetan, eta, hala balegokio, obrak
hartzeko garaian egiaztatuko da.
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inicio de las mismas, no podra reclamar ampliaciéon
alguna de plazo por este motivo.

VIIL.- PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
15 dias antes del inicio de las otras el

Contratista adjudicatario de las obras debera remitir
al Ayuntamiento el Anexo 1 “Documentacion de
Prevencion de Riesgos Laborales a remitir al
Ayuntamiento de Errenteria” firmado y la
documentacion recogida en el mismo.

IX.- PENALIDADES

Se impondran penalidades al contratista
cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion:

a.- Por incumplimiento de las condiciones

especiales de ejecucion

El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones de ejecucion establecidas en este pliego
dard lugar a la imposiciéon al contratista de las
siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia sera un 1% del
importe de adjudicacion del contrato, salvo que,
motivada mente, el érgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,
conforme al articulo 196.8 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las
condiciones especiales de ejecucién podra
verificarse por el érgano de contratacion en cualquier
momento durante la ejecucién del contrato y, en todo
caso, se comprobara al tiempo de la recepcién de las
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Aurreko klausulan adieraziriko baldintzetan ez
betetzea langileen kontratazioari dagokiona, arau-
hauste oso larritzat hartuko da, Sektore Publikoko
Kontratuen Legeak 102.2 artikuluak aurreikusiriko
ondorioetarako, betiere ez betetzeak baldin badakar
langileak berriak kontratatzea, berri gisa
kontrataturiko guztiaren % 50etik gora langabezia
egon gabe.

b.- Betetzeko garaian hutsegiteren bat izatea

Zigorrak ezarriko dira hutsegiteren bat izanez
gero honako baldintzetan:

- Obrak hartzean obrak ez badaude hartzeko
moduan kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla-eta.

- Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren
adjudikazio zenbatekoaren % 1 izango da, baldin
eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu ez
betetzea larria edo oso larria dela . Horrelakoetan, %
5ekoa liteke edo % 10, hau da, legezko
gehienekoa, hurrenez hurren. Larritasuna baloratzeko
kontuan hartuko da behin eta berriz errepikatzen dela.

izan

— Dena den, zigorrak ezartzea kontratista ez du

salbuetsiko legez  egokitzen zaion  akatsak

konpontzetik.

c.- Adjudikazio irizpideak ez betetzeagatik
Kontratistari zigorrak ezarriko zaizkio

adjudikazio irizpideak ez betetzeagatik honako

baldintzetan:

Kontratua gauzatzen den bitartean edo hura
hartzean, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla-eta, eskaintzan bere  gain harturiko
konpromisoren bat edo batzuk bete ez badira, batez
ere kontratua gauzatzeko erabili beharreko langile
kopuruari dagokionez.
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obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la
contratacion de personal en los términos indicados
en la clausula anterior, serd considerada como
infraccion muy grave a los efectos previstos en el
articulo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector
Publico siempre que el incumplimiento suponga una
contratacion de nueva mano de obra que no se
encontrase en situacion de paro superior al 50 % del
total de la contratada como nueva.

b.- Por cumplimiento defectuoso

Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcioén, las obras no se
encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia sera un 1%
del presupuesto del contrato, que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

salvo

—En todo caso, la imposicion de las
penalidades no eximira al contratista de la obligacién
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién
de los defectos.

c.- Por incumplir criterios de adjudicacion

Se impondran al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicaciéon en los
siguientes términos:

Si, durante la ejecucién del contrato o al
tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o
algunos de los compromisos asumidos en su oferta,
en especial los relativos al volumen de mano de obra
a utilizar en la ejecucion del contrato.
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Ez betetzeak adjudikazio irizpide bati eragiten
diola erabakitzeko beharrezkoa izango da bete
gabeko adjudikazio irizpidean kontratistak lorturiko
puntuazioaren 100eko 25 kentzean, hobekien
baloraturiko eskaintza berea ez izatea.

Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren
adjudikazio zenbatekoaren % 1 izango da, baldin
eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu ez
betetzea larria edo oso larria dela . Horrelakoetan, %
5ekoa izan liteke edo % 10, hau da, legezko
gehienekoa, hurrenez hurren. Larritasuna baloratzeko
kontuan hartuko da behin eta berriz errepikatzen dela.

d.- Atzeratzeagatik

Kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla-eta, atzeratuko balitz, ezarririko epea osoan
nahiz epe partzialetan, Sektore Publikoko Kontratu
Legeak ezarririko bete beharko da zigorrak zigorrak
ezartzeko.

X.- OBRAK
BALDINTZAK.

EXEKUTZATZEKO

Obrak behar bezala gauzatzen diren bitartean,
onartuko dira errealki gauzaturiko unitate kopuruak
aldatzeagatik  sorturiko aldaketak  proiektuaren
neurrietan aurreikusi zirenekiko, betiere kontratuaren
prezioaren %10eko gastua baino handiagoa ez bada.
Horretarako ez dira beharrezko izango aldaketari eta
aurrekontuari dagozkien aldaketak.

X.1.- Obrei Ekin aurretik

a.- Udalari eskatu beharko zaio bost (5)
eguneko epearekin, lurzoruan lerrokadurak eta
sestrak seinaleztatzea, dagokion “Obraren Zuinketa
Egiaztapena” egiteko. Bestalde, aktan eta planoan
hori guztia jasota geratuko da. Udalak zein egunetan
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Para considerar que el incumplimiento afecta a
un criterio de adjudicacién sera preciso que al
descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida
por el contratista en el criterio de adjudicacién
incumplido, resultara que su oferta no habria sido la
mejor valorada.

Como regla general, su cuantia sera un 1% del
presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente,
el organo de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso
podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal
del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

d.- Por demora

Cuando el contratista, por causas que le
fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto
en relacion con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el
articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector
Publico en cuanto a la imposicion de estas
penalidades.

X- CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS

Durante la correcta ejecucion de las obras se
admitiran aquellas modificaciones que se produzcan
por variacion del numero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que no representen un gasto
superior al 10% del precio del contrato, sin que para
ello sean necesarias las correspondientes
aprobaciones de la modificacion y del presupuesto.

X.1.-Antes del Inicio de las Obras

a.-Debera solicitarse al Ayuntamiento, con una
antelacion de cinco (5) dias, el sefalamiento de
alineaciones y rasantes sobre el terreno, para
realizar la “Comprobacion del Replanteo de la Obra",
la cual quedara reflejada en la correspondiente acta y
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eta ordutan izango den ekitaldia erabakiko du.
Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko
planoa wudal kartografia digitalaren
topografia sarearen Hiri Topografia Erpinak (HTE)
delakoari buruzkoa izango da.

zuinketaren

b.-Obrak hasi aurretik, esleipendunak
zentroarekin  hitzartu beharko ditu obra-plana,
okupazioak eta joan-etorriak, obrak hasteko epea eta
zentroko erabiltzaileek izan dezaketen eragina
adierazita.

Era berean, ahoz horren berri emango die
eragindako bizilagunei, saltokiei eta
establezimenduei.

c.-Obra dela-eta, behin-behineko elementuak
babestea eta seinaleztatzea bat etorriko dira

apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren ]
ERANSKINAren 4.3. artikuluak ezarritakoarekin,
irisgarritasunari  buruzkoa dena. Dena den,

oinezkoentzako behin-behineko ibilbideak bermatuko
ditu, gutxienez 1,50 metroko gunean inolako trabarik
gabe. Espaloiak hori baino gutxiagoko azalera badu,
ibilbidearen zabalera espaloiaren adinakoa izango da.

d.- Obrek azpiegitura sareak berritzea edo
aldatzea ekartzen badute, hala nola arketak, arketen
estalkiak, estolda-zuloak, hiri altzarietako elementuak,
argiak, lorategiak, zoladura, edo bestelako urbanizatze
elementuak, obra horietan lanean hasi aurretik Udal
Zerbitzu Teknikoen baimena lortu beharko da.

e.- Kontratista beharturik dago plan bat
jabetzari aurkeztera. Bertan azalduko ditu obran
eraikuntza eta eraiste lanetako egozten zaizkion
zaborrekiko  betebeharrak diren.  Plana,
eskumeneko zuzendaritzak behin onartu ondoren eta
jabetzak onarturik, obraren kontratu dokumentuen
zatia izango da.

zein
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plano. El Ayuntamiento fijara el dia y hora en que
haya de tener efecto dicho acto. El plano de
replanteo a presentar junto con la solicitud estara
referida a los Vértices Topograficos Urbanos (VTU)
de la red topografica de la cartografia digital
municipal.

b.-Antes del inicio de las obras el adjudicatario
debera pactar con el centro el plan de obra , las
ocupaciones y los transitos, sefalando el plazo de
comienzo de las obras y la posible repercusion que
pudieran tener los usuarios del centro.

Asi mismo debera comunicar verbalmente
estos extremos a los vecinos, comercios Yy
establecimientos afectados.

c.- . La proteccion y senalizacion de elementos
provisionales motivados por la obra se ajustaran a lo
establecido en el art. 4.3. del ANEJO Il del Decreto
68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de
accesibilidad. En todo caso, el itinerario peatonal
provisional garantizard un paso minimo libre de
obstaculos de 1,50 metros, en el caso de que la
acera tenga un ancho inferior el paso sera igual a
esta.

d.-En el caso de que las obras afecten a la

reposicion o  modificacion de redes de
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas,
sumideros, elementos de mobiliario urbano,
luminarias, jardineria, pavimentacion, u otros

elementos componentes de la urbanizacion, con
antelacion a la puesta en obra de los mismos se
debera obtener la conformidad de los Servicios
Técnicos Municipales.

e.-El contratista estara obligado a presentar a
la propiedad un plan que refleje como llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccion y demolicién que se vayan
a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por
la direccién facultativa y aceptado por la propiedad,
pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
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Obrei ekin aurretik aldez aurretik aurreikusiriko
sarbideak eta zabortegiak adieraziko dira, hala nola
erdialdean obra direla-eta izan daitezken trafiko
aurreikuspenak.

X.2.- Obra indarrean dagoenean

f.-Obrak ezingo dira hamabost (15) egunetik
gora eten.

g.-Ezingo da hondakinik bota baimendu

gabeko zabortegietan.

h.-Beharrezko neurriak hartuko dira langileen,
oinezkoen eta inguruko eraikinei begira, Laneko
Segurtasun eta Osasun alorrean indarrean dagoen
araudiaren arabera. Horren haritik, obra babesteko
hesi bat jarriko da. Igarobide publikoetako muga diren
lekuetan igarotzea ziurtatu eta onartu egin beharko
da, bai ibilgailuei bai oinezkoei. Horretako ahaleginak
egin beharko dira kalteak ahalik eta txikienak eta
denbora laburrenean izan daitezen, eta beharrezkoa
balitz baliabide laguntzaileak erabiliko dira oinezkoak
seguru igaro daitezen.

i.-Ur-kontagailu bat izan beharko dute obran
zehar dagoen ur kontsumoa neurtzeko. Fidantza bat
ere Udalaren Ur Zerbitzuan jarriko beharko da sor
daitezkeen  kalte-galerei erantzuteko obrarako ura
instalatzeagatik. Instalazioa behin-behinekoa dela
bermatuko du eta osorik edo partzialki erabiltzaileari
itzuliko zaio hornikuntza amaitzean, Edateko Ura
Hornitzeko Arautegiaren 58. artikuluak ezarririkoari
jarraiki.

j.-Jarri beharreko garabiak instalatzeko legezko
xedapenek ezarririkoa beteko da.

k.-Aldamioa instalatzeko eta/edo bide publikora
ematen duten bestelako bitarteko laguntzaileak
(karga-jasogailuak, plataformak, aldamio finkoak,
mugikorrak, eskegitakoak, etab.) muntatzeko enpresa
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Se debera indicar previamente al inicio de las
obras los puntos de acceso y vertederos previstos,
asi como una prevision de los traficos generados en
el casco urbano con motivo de la obra.

X.2.-En el Transcurso de las Obras

f.-La interrupcion maxima de las obras no
podra ser superior a quince (15) dias.

g.-Se prohibe expresamente depositar los
escombros en vertederos no autorizados.

h.-Se adoptardan las medidas necesarias
tendentes a observar la seguridad de operarios,
viandantes y edificios colindantes, conforme a la
normativa vigente de Seguridad y Salud en el
Trabajo. En este sentido se protegera la obra durante
el transcurso de la misma mediante un vallado. En
zonas lindantes con vias publicas de paso habra que
asegurar y permitir el mismo, tanto a vehiculos como
a peatones, intentando que las afecciones sean las
minimas y durante el menor tiempo posible y usando
si es preciso medios auxiliares que garanticen el
paso seguro de peatones.

i.- Debera disponerse un contador que afore el
consumo de agua durante el transcurso de al obra.
Debera depositarse en el servicio Municipal de
Aguas una fianza para responder de los dafios y
perjuicios que puedan ocasionarse por la instalacion
de agua para la obra, que garantice el caracter
temporal de la misma y que se reintegrara total o
parcialmente al usuario al finalizar el suministro, en
virtud del art. 58 del Reglamento Regulador del
Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua
Potable.

j--Para la instalacién de las correspondientes
gruas se cumplirda con lo dispuesto en las
disposiciones legales correspondientes

k.-Para la colocacién, en su caso, de un
andamio y/u otros medios auxiliares orientados a la
via publica (montacargas, plataformas, andamios
fijos, moviles, colgantes, etc.) se seguirdn las
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egilearen jarraibideei jarraituko zaie, eta horretarako
egurrezko habetzanak jarriko dira torlojuen pean
nibelazio bukaerarik gabe. Bitarteko laguntzailea jarri
ondoren sinaturiko dokumentua aurkeztu beharko da
obra zuzendari teknikoak sinaturikoa. Bertan
egiaztatuko da muntaia zuzena izan dela, eta era
berean, bermatuko da muntaia eta bera babesteko
neurriak (sareak, zintak, biserak, hesiak, etab.)
mantenduko direla obrak dirauen bitartean. Eta,
honekin batera joango da obra babesteko
erantzukizun zibileko polizaren kopia bat.

Muntai lanak horretarako gaitasuna erakusten
duten langileek egingo dituzte eta Teknikari titulatu
baten agindupean egongo dira. Teknikari titulatuak
lana planifikatu eta horren ardura hartuko du.
Ondoren muntaia egiaztagiria emango du, Udalaren
eskura egongo dena

l.-Zamalanek ez dute eragotziko bideetako
trafikoa. Horrela, nahiko garaiz Udalari jakinarazi
beharko diote beharrezko ikusten badute
baterako kaleko zirkulazioa ixtea. Dena den, aldi
baterako ibia eman ahal izango da, Udalari dagokion
eskabidea egin ondoren.

une

m.- Kontainerrak erabiltzeko

baldintzak bete beharko dira:

hurrengo

- Hondakinak kontainerrera botatzeko kanaleta
edo hodiak erabiltzen badira, instalazio horiek ez
diete oinezkoei espaloitik pasatzeko trabarik
egingo. Horretarako, toldo bat edo antzeko
baliabideren bat jarriko da hautsik ez zabaltzeko
edota gune publikoetara hondakinik ez erortzeko.

- Instalatuko diren kontainerrek agerian eraman
beharko dituzte enpresaren izena, kontainerraren
zenbakia eta instalazioa egin duen enpresa
lokalizatzeko telefonoa edo telefonoak.
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instrucciones de la empresa fabricante para su
montaje debiéndose colocar durmientes de madera
bajo los husillos sin fin de nivelacion. Tras la
instalacion del medio auxiliar se debera presentar en
el Ayuntamiento un documento suscrito en este caso
por el técnico director de obra, donde se certifique el
correcto montaje y se garantice el mantenimiento del
mismo y sus correspondientes protecciones (redes,
cintas, viseras, vallas, etc.) durante el transcurso de
la obra, adjuntandose copia de la pdliza de
responsabilidad civil que lo ampare.

El montaje se realizar4 por montadores de
probada capacidad y dependeran de un Técnico
titulado, el cual debera planificar y responsabilizarse
del trabajo que se ejecute, extendiendo un
certificado de montaje que estara a disposiciéon del
Ayuntamiento.

I.- Las maniobras de carga y descarga no
deberan entorpecer el desarrollo del trafico viario
debiendo avisarse con la suficiente antelacion al
Ayuntamiento en el supuesto de que se prevea la
necesidad de cerrar momentaneamente la circulacion
de la calle. En cualquier caso la concesion de un
vado temporal podrd otorgarse tras efectuar la
consiguiente solicitud al Ayuntamiento

m.- Para la utilizacion de un container, en su
caso, se deberdn cumplir los siguientes
condicionantes:

—En el caso de que los escombros sean
vertidos al container mediante canaletas o
conductos, ésta instalacion no afectara al paso
de los peatones por la acera, y se procedera a
la colocacién de un toldo o medios similares de
tal manera que se impida la transmisién de
polvo y/o proyecciones de escombros a
espacios publicos.

—El contenedor o contenedores a colocar
deberan llevar claramente inscritos el nombre
de la empresa, numero del container y teléfono
o teléfonos de localizacion de la entidad
instaladora.
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edo ustel
egingo da

- Kontainerrera gai organikoak
daitezkeenak botaz gero, kendu
berehala.

- Oinezkoak pasatzeko gutxienez metro bateko
zabalera duen pasabide iraunkorra utziko da
espaloian, eta, ahal denean, ibilgailuak
aparkatzeko eremuetan kokatuko da.

- Kontainerrak ez dira zuzenean zoruan jarriko edo
arrastaka eramango, eta takoak edo bestelako
sostenguak jarri beharko zaizkie.

- Kontainerra instalatzean Udaltzaingoari horren
berri emango =zaio (Masti-Loidi kalea 2,
943.34.43.43 telefono zenbakia) leku egokian
kokatuta dagoen azter dezan

- Kontainerra ipintzeko hito higigarrien bidez itxitako
sarrera edo oinezkoentzako eremua zeharkatzea
beharrezkoa balitz, eskaria egingo da eremu horiek
irekitzeko zenbakidun giltza eskuratzeko.

- Debekatuta dago obrako hondakinak baimenik
gabeko zabortegietara botatzea.

- Kontainerra obrak dirauen bitartean bakarrik egon
daiteke bertan.

n.-Babes hesian publikoak ongi ikusteko moduan
errotulua jarriko da. Bertan obraren ezaugarriak
adieraziko dira; eta, obren hasiera eta bukaera datak
eta

XI.3.- Obrak amaiturik

0.-Soberan geratu diren materiak guztiak, aldamioak,
hesiak eta eraikuntzako gainerako elementu
laguntzaileak jaso beharko dituzte. Horrez gain,
lurzorua jarri edo konpondu beharko du, zuhaiztiak,
hoditeria eta obrak kalteturiko hirigintzako gainerako
elementuak.
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— El container debera ser retirado en cuanto se
aprecien en él vertidos de materias organicas o
susceptibles de descomponerse.

—Se instalara de forma que permita el paso
permanente de peatones por la acera en una
anchura minima de un metro y medio, y se
ubicara preferentemente en zonas dedicadas
al aparcamiento de vehiculos.

—No se permitirda que sean apoyados o
arrastrados directamente sobre el pavimento,
debiéndose colocar tacos u otro material
intermedio de apoyo.

—-La container debera ser
puesta en conocimiento de la Policia Local,
con la finalidad de determinar la exacta y
correcta ubicacién del mismo.

instalacion del

— Si para colocar el container fuera necesario
atravesar una zona de acceso restringido o
peatonal limitado por se
solicitara mediante instancia el préstamo de
una llave numerada para la apertura de los
mismos.

hitos moviles,

—Se prohibe expresamente depositar los
escombros procedentes de la obra en
vertederos no autorizados.

—El plazo de colocacion del container queda
supeditado y comprendido dentro del periodo
de ejecucion de la obra correspondiente.

n.- Se dispondra sobre la valla de proteccion,
en lugar visible desde el espacio publico un rétulo en
el que se indicara la naturaleza de la obra que se
construye; fechas de inicio y de finalizacion de las
obras.

X1.3.- Finalizadas las obras

0.-Debera retirar todos los materiales sobrante,
andamios y vallas y demas elementos auxiliares de
la construccion. Reponer o reparar el pavimento,
arbolado conducciones y cuantos otros elementos
urbanisticos hubiesen resultado afectados por la
obra.
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Xl.4.- Azpikontratazioa

Azpikontratazioa Sektore publikoko Kontratu Legeak
(210 eta 211 artikuluek ezarririkoaren arabera arautuko
da, eta urriaren 18ko 31/2006 Legeari jarraiki, non
bertan eraikuntza  sektorearen azpikontratazioa
arautzen den.

Dena den, urriaren 26ko 13/2009 Errege Dekretu-
Legearen 9.5 artikuluak ezarririkoaren arabera,
kontratistek azpikontratazioei ordaindu beharko
diete hogeita hamar laneguneko gehieneko epean
egitea eskatu zaien prestazioen hitzarturiko
prezioa, azpikontratistak edo hornitzaileak emaniko
faktura kontratista nagusiak onartzen duen egunetik
kalkulaturik.

Kontratistak azpikontrataziorako baldintza betetzen ez
dituenean, hain zuzen ere Sektore Publikoko Kontratu
Legearen 210.2 artikuluan ezarri direnak, edo
azpikontrataziorako gehieneko epe
bereziaren muga, 210.3 artikuluan ezarririko zigorra
jarriko da, honakoari jarraiki:

ezarririko

Diru-kopuruak gutxituz ordainduko da, ordainketa
oso edo partzial gisa, kontratistari ordaindu behar
zaizkionak, edo bermearen kontura, SPKLaren
196.8 artikuluaren arabera.

Arau orokor gisa, diru-kopurua azpikontratuaren
zenbatekoaren % 5 izango da, kontratazio
organoak, arrazoiturik, jotzen badu arau-haustea
larria edo oso larria dela jo ezean, halakoetan %
10 edo legezko gehieneko % 50 izan daiteke,
hurrenez hurren. Ez betetzea behin eta berriz
errepikatuz gero kontuan hartu ahal izango da
larritasuna baloratzeko.

XL.- HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

Kontratu honek nahitaez bete behar du
hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea, Euskal
Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6.
artikuluan ezarria eta Euskararen Erabilera
Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko
Legean eta hori garatzen duten arauetan erregulatua,
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Xl.4.- Subcontratacion

La subcontratacién se regira por lo dispuesto en la
Ley de Contratos del Sector Publico (arts. 210 y 211)
y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora
de la subcontratacion en el sector de la construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el
articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre, los contratistas deberan abonar a los
subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones cuya realizacion les hayan
encomendado en el plazo maximo de treinta dias
naturales, computado desde la fecha de aprobacion
por el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista 0 suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para
la subcontratacion establecidas en el articulo 210.2
de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite
maximo especial establecido para la subcontratacién
se impondra la penalidad regulada en el articulo
210.3, con sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la

garantia, conforme al articulo 196.8 de la LCSP.

Como regla general, su cuantia sera un 5% del
importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacién estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta
el maximo legal del 50%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

XL.-CRITERIOS LINGUISTICOS

Este contrato se halla sujeto al régimen de
doble oficialidad linglistica establecido por el
Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en su articulo
6° y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, Basica de Normalizacion del Uso del
Euskera, y por la normativa que la desarrolla.
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Horiek guztiak kontuan hartuta, zerbitzu
hizkuntzak euskara eta gaztelania izango dira. Kasu
guztietan herritarren hizkuntza eskubideak bermatuko
dira.

Hizkuntza paisaia

Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako
komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo dira.
Piktograma bidez egin ezin direnean, mezuak
elebietan egingo dira.

Xll.- BERDINTASUNEAN IRIZPIDEAK

4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunekoa, xedatutakoaren
arabera, bermatuko da genero-ikuspegia sartzea
egiten diren dokumentu eta ekintzetan, eta
hizkuntzaren eta irudiaren erabileran egon daitezkeen
diskriminazio-elementuak ekiditea ere.

Honen guztiaren berri ematen dut, egoki diren
ondorioak izan ditzan.

Errenterian, sinatzen den datan

Udal-arkitektoa
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Es por ello que las lenguas de servicio seran el
euskera y el castellano. En todo caso, siempre se
respetaran los derechos linguisticos de la
ciudadania.

Paisaje lingliistico

Los rétulos, avisos, sefializaciones y resto de
comunicaciones de caracter general se haran
mediante pictogramas. Cuando no pueda utilizarse
un pictograma, los mensajes se redactaran en los
dos idiomas.

Xll.- CRITERIOS EN IGUALDAD

En el contrato se cumplira las determinaciones
de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres. Para ello, se garantizara la
inclusion de aspectos de igualdad de género en los
documentos y actividades que se desarrollen, con
objeto de evitar las posibles discriminaciones
linguisticas y de imagen que pudieran darse.

De todo lo cual tengo a bien informar a los
efectos oportunos.

Errenteria, a la fecha de la firma

La Arquitecto Municipal

Firmado digitalmente por CELIA LANA RANZ -

CELIA LANA RANZ - 44613650K 44613650K

Fecha: 2024.07.04 15:26:02 +02'00'

Stua: / Fdo:Celia Lana
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| ANEXOA:

ERRENTERIAKO UDALARI BIDALI BEHAR
ZAION LAN ARRISKUEN PREBENTZIO ARLOKO
DOKUMENTAZIOA

1.-Lan egingo duen pertsonalaren zerrenda
bere NAN-arekin.

2.-Lan arriskuen ebaluazioa eta ekintza
zuzentzaileen planifikazio lanpostu bakoitzak betea.

3.-Langileei emandako arriskuen eta

prebentzio neurrien informazioa.
4.-Langileei emandako formazioa.

5.-Norbera Babesteko Ekipamenduaren
ematea (beharrezkoak direnak eta homologatuak).

6.-Lan ekipoen zerrenda (eskuzko erremintak,
erreminta elektrikoak eta lan ekipoak). CE marka
izango dute edo OCA bitartez ED 1215/97-ra
egokituko dira.

7.-Lan Ekipoak erabiliko dituzten pertsonalaren
erlazioa behar duen formazioarekin.

8.-Gai direla adierazten duten agiri medikoak.
Prebentzio zerbitzu batean egin eta enpresa
medikuak sinatuta osasun zaintzaren barruan.

9.-Organizazio modalitatea

azken ordainketarekin.

10.-Bere  kasuan, baliabide prebentiboa
(izendapena eta formazio zihurtagiria bidali). Ez bada
behar, espresuki adierazi behar da bidaltzen den
dokumentazioan.

prebentiboaren

11.-Mutuarekin egindako elkartze-
hitzarmenaren poliza, edo Gizarte Segurantzarekin
bere kasuan. Azken ordainketa gehitu.

12.-Aseguru zibila azken ordainketarekin.

13.-Horrela badio hitzarmen kolektiboak, istripu
asegurua, azken ordainketarekin. Ez bada
beharrezkoa, espresuki adierazi behar da bidaltzen
den dokumentazioan.
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ANEXO I:

DOCUMENTACION DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES A REMITIR AL
AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Relacion de personal con numero de DNI que
desempefiara sus funciones

Evaluacion de riesgos laborales y planificacion
de acciones correctoras cumplimentada por cada
puesto de trabajo.

Informacién de riesgos y medidas preventivas
entregadas a los trabajadores.

Formacion impartida a los trabajadores.

Entrega de equipos de protecciéon individual
(los necesarios y homologados)

Relacién de Equipos de Trabajo (herramientas
manuales, herramientas eléctricas y equipos de
trabajo). Seran con marcado CE o adecuados al RD
1215/97 mediante OCA.

Relacion de personal que hara uso de los
equipos de trabajo con su formacion.

Certificados médicos de aptitud. Realizados en
servicio de prevencion y firmado por médico de
empresa dentro de la vigilancia de la salud.

Modalidad de organizacion preventiva con
ultimo pago

En su caso, recurso preventivo (adjuntar
designacion y certificado formacién). Si no es
necesario, se indicara expresamente en la

documentacion remitida.

Pdliza asociacion a Mutua, o con la Seguridad
Social, en su caso. Adjuntar ultimo pago.

Seguro civil con ultimo pago.

Si procede por convenio colectivo, seguro de
accidentes con ultimo pago. Si no es obligatorio, se
indicara expresamente en la documentacion remitida.
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14.-Udalean lan egingo duten guztien TC1 eta

TC2. Kontratazio berriekiko TA2. Autonomoen
kasuan, Gizarte Segurantzan ordainketak
eguneratuak dituenaren Ziurtagiria. Aldizka
informazio hori bidaltzea eskatuko da.

15.-Ogasun eta Gizarte Segurantza

ordainketetan eguneratuak egotea ziurtatu (salbu
esleipen prozedura baten ondorioz esleipena jaso
izanez gero, kasu horietan aurretik aurkeztu dutelako
dokumentazioa).

16.-Lan arriskuen prebentziorako esleipendun
enpresaren pertsona kontaktua zehaztu.

17.-Eraikuntzan lan egiten duten enpresek
REA ko ziurtagiria bidaliko dute.

OHARRAK:

Dokumentazioa, esleipen prozeduran

finkatutako epeetan bidaliko da.

Azpikontratazio egiten denean edo langileen
aldaketa dagoenean, haien dokumentazioa bidali
behar da.

Langile autonomoak direnean bakarrik 14.
atala soilik ekarri behar dute.

itundutako zerbitzuak
betetzeko kontratistak egiten dituen
azpikontratazioen berri emateaz gain,
azpikontratazioak dauzkan mugekin eta araudiarekin
bete beharko du (30/2007 Legea, sektore publikoko
kontratuak, 32/2006 Legea, eraikuntzako sektorean
azpikontratazioa arautzen duena, 1109/2007 ED,
32/06 Legea garatzen duena, langile estatutuaren 42,
43 eta 81. artikuluak berregiten dituenak...etab.).

Errenteriako Udalean

Esleipenduna izan den enpresaren langileek
Errenteriako Udalean izandako istripuak eta altak eta
bajak komunikatuko dituzte.
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TC1 y TC2 de todo el personal que trabaje en
el Ayuntamiento. Personal reciente contratacion TAZ2.
En el caso de auténomos, certificado de estar al
corriente en pagos a la Seguridad Social.
Periddicamente se solicitara se remita ésta
informacion.

Acreditar estar al dia en el pago a Hacienda y
la Seguridad Social (salvo en los casos en los que
sea adjudicatario por medio de procesos de
adjudicacién en cuyo caso ya se habran presentado
dichos documentos).

Especificar la persona de contacto en la
empresa adjudicataria para prevencion de riesgos
laborales.

Las empresas que trabajen en una obra de
construccion deberan adjuntar el certificado de REA.

NOTAS:

La documentacion sera remitida dentro de los
plazos indicados en el proceso de adjudicacion.

Si luego se subcontratase se debera presentar
documentacion complementaria, caso de sustitucion
del personal también se debera de presentar
documentacion complementaria.

Cuando se trate de trabajadores auténomos
s6lo debera de aportar el punto 14.

El contratista esta obligado a comunicar las
subcontrataciones que realice para desempefar
servicios concertados con el Ayuntamiento de
Errenteria, ademas de cumplir con las limitaciones y
normativa al respecto (Ley 30/2007 de 30 de octubre
de contratos del sector publico, Ley 32/2006
reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion, RD 1109/2007 de 24 de agosto por el
que se desarrolla la Ley 32/06, Ley 43/2009 de 29 de
diciembre que reforma la los articulos 42,43 y 81 del
ET...etc).

Se comunicardn las altas y bajas y los
accidentes que personal de la empresa adjudicataria
tengan en el Ayuntamiento de Errenteria.
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Kontratua/lana/obra indarrean dagoen
bitartean  egoki  deritzon  prebentzio  arloko

dokumentazioa eskatzeko eskubidea gordeko du
Errenteriako Udalak.

Esleipenduna izan den enpresak bere
funtzioen garapenean bete beharreko arau juridiko
eta tekniko guztiak beteko ditu.

Ez betetzeak lanen geldiera ekar dezakete,
eta, hala balegokio, kontratuaren desegitea.

Izena Abizenak: / Nombre Apellidos:

Kargua: / Cargo:

Sinadura: / Firma:

Enpresa zigilua: / Sello empresa:

Data: / Fecha:

Beste dokumentazioarekin batera txosten hau
sinatua bidali
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El Ayuntamiento de Errenteria se reserva el
derecho a solicitar la documentacion que en materia
preventiva estime oportuno durante la vigencia del
contrato/trabajo/obra.

La empresa adjudicataria cumplira con las
normas juridicas y técnicas que le sean de aplicacion
en el ejercicio de sus funciones.

Los incumplimientos pueden dar lugar a la
paralizacién de trabajo, y en su caso, la rescision del
contrato.

Remitir firmado éste documento
conjuntamente con el resto de la documentacion
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