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1 Aurrekariak

Afarbeko Urak, SA Afiarbeko Uren Mankomunitatea kudeatzen duen sozietate publikoa da eta
edateko ura hornitzeko eta hondakin-urak altan saneatu eta arazteko zerbitzuak eskaintzen dizkie
Donostia, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Pasaia, Oiartzun, Urnieta, Usurbil, Lezo eta
Astigarragako udalerrietan bizi diren 320.041 pertsonei. Egungo sistema, laburbilduta, ondokoa
da; azaleko urak urtegi baten bidez biltzen ditu Urumea ibaiaren ibaiadar den Afarbe ibaiaren
arroan, ura garraiatu eta Petritegiko tratamendu-estazioan bihurtzen da edateko ur. Jarraian, eta
hornidura-sare konplexu baten bitartez, banaketa-andeletaraino bidaltzen da eta, horietatik,
azkenean, udalerri guztietaraino. Aipatuetan, hondakin-urak saneamendu-sare baten bitartez
jaso eta ur zikin horiek arazten ditu, urak baldintza egokietan buelta daitezen naturara.

Eusko Jaurlaritzak, gainera, AUSA Funtsezko Zerbitzuen Operadore izendatu du Uraren
sektoreko bere Plan Estrategikoan, edateko uraren hornidura funtsezkoa baita eta zerbitzuaren
etenaldi batek edo uraren tratamendu okerrak biztanleria osoarentzat izango bailituzke ondorioak;
ondokoak, besteren artean: arazoak laborantza eta nekazaritzarako, elikagaien prezioen igoera,
edateko ona ez den edatearen ondoriozko epidemiak eta gaixotasunak eta inpaktu ekonomikoa
industrian eta enpresetan.

Oso konplexua da ur-hornidura segurua eta kalitatezkoa bermatzea, uraren zikloan zehar
prozesu askok esku hartzen baitute. Horrexegatik, 0so garrantzitsua da uraren ziklo hori digitalki
eraldatzea Afarbe eta Urumea ibaietako arroetan benetako informazioa denbora errealean jaso,
tratatu, prozesatu eta aztertu ahal izateko, uraren zikloaren etapa ezberdinetan gerta daitekeen
edozein arazo detektatu ahal izateko, hau da, ura jasotzen denetik hondakin-urak isurtzen diren
arte (bere kontsumotik igaroz), meteorologia-egoera egonkorretan zein euriteak daudenean. l1zan
ere, era horretan instalazioen kudeaketa eta kontrola hobetuko baita, beren segurtasuna eta
babesa bermatuz, eta uraren kudeaketa adimentsuago eta jasangarriago bat ziurtatuko baita,
osotasunean, uraren hiri-ziklo osoan.

AUSA eraldatze integral eta sakon baten beharrean dago bere zerbitzuak era fidagarrian eta

kalitateaz eman eta gaur egungo ziurgabetasunei aurre egin ahal izateko. Gaur egungo egoerak
ondoko alderdien ondoriozko erronka berriak ditu aurrean:
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e Uraren erabileren ezagutza ur-baliabideen kudeaketa integratua indartuz eta efizientzia
areagotuz Espainiako uraren erabilerari dagokionez, klima-aldaketak aipatu baliabideetan
duen inpaktua murriztuz.

e Gardentasuna uraren kudeaketan eta eskuragarri dagoen informazioa administrazio,
erabiltzaile, kontsumitzaile eta, oro har, elkarteen esku utziz, modu honetan oinarriak
jarriko baitira biztanleria eta uraren erabiltzaileak bere erabilera arduratsuari eta
jasangarriari buruz kontzientziatzeko eta ura kudeatzen duten entitateen gaitasunak ere
garatu eta hobetuko baitira.

e Ingurumen arloko helburuak betetzea ur-plangintzan, uraren kutsaduraren aurka
borrokatzea, emari ekologikoak errespetatzea eta, oro har, ur-jabari publikoa egokiro
kudeatzea eta ura babestea.

e Digitalizazioak eta automatizazioak, geroz eta presentzia handiagoa dutenak sektore
guztietan, gauzen Interneten eta automatizazioan oinarritutako eraldaketa garrantzitsu bat
eskatzen dute. AUSAk punta-puntako teknologiak ezarri behar ditu uraren kudeaketa
optimizatu, efizientzia operatiboa handitu eta bere instalazioen segurtasuna bermatzeko.

e Egungo erabiltzaileen eskakizunak. Heziketa digital handiagoa dutenez, benetako
informazioa eskatzen dute, eta gardena, informazioan oinarritutako erabakiak hartu ahal
izateko. AUSAK bere informazioa hobetu beharra dauka, erabiltzailea uraren kudeaketan
inplikatuko duten erreminta digitalak eskainiz eta aktiboagoa izango den partaidetza bat
bultzatuz.

e Hornitzaile eta zerbitzu-eskaintzaileekiko harremanetan indarrean dagoen ikuspegi
berriak publiko-pribatu lankidetzaren garrantzia nabarmentzen du. Bere eraginkortasuna
hobetu eta uraren kudeaketan berrikuntza sustatuko duten partekatutako abantailak eta
sinergiak erdietsi behar ditu AUSAK.

AUSAKk eskaintzen dituen zerbitzu guztien erabateko eraldatzea ez da hautazkoa: saihestu ezin
den konpromiso bat da erronka berri horiei aurre egin eta kalitatezko zerbitzu bat bermatu nahi
badugu. Eta eraginkorra izan dadin ikuspegi global bat aplikatu beharko zaio uraren ziklo integral
osoari. Etapa, instalazio edo tartekako ikuspegi batekin ez da nahikoa. Prozesu guztiak
osotasunean aldatu behar ditugu, holistikoki, orientazio digital eta estu honetan.

Datuak gure garaiko lehengaia dira; erabakiak hartzeko abiapuntua. 4.0 industriaren erremintei
esker ura kudeatzeko garrantzitsuak diren datu-bolumenak handitu eta eskuragarriago egin
daitezke. Horrez gain, aipatu bolumenak aztertzeko eta era adimentsuan erabiltzeko aukera ere
ematen dute, aipatu bolumenei balio erantsia eta ezaguera ateraz. Ezaguerak prozesuak hobeto
ezagutzen, erabaki hobeak hartzen eta estrategiarik egokienak ezartzen lagunduko du. Datuak
balio bihurtzen lagundu behar du digitalizazio-prozesuak.

Eraldaketa hori gauzatu ahal izateko, ezinbestekoa da AUSAK egunero biltzen dituen datuei
ahalik eta probetxurik handiena aterako dieten erremintak edukitzea. Orain arte erabili izan den
Data Warehousetik urrun egongo diren biltze- eta prozesatze-paradigma berrietan oinarrituta
egon behar dute erreminta horiek.
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Aktiboen mantentze-lanak kudeatzea funtsezko beste alderdi bat da AUSAk gauzatzen duen ur-
zikloaren kudeaketaren barruan. Jarduketa hori 0so garrantzitsua da, ura hornitzeko
beharrezkoak diren azpiegituren mantentzea bideratzea, kontrolatzea eta optimizatzea
ahalbidetzen baitu. Honela, beren bizitza-luzera bermatzeaz gain, kontsumitzaileei ematen zaien
zerbitzuaren kalitate hobea ere bermatzen da. Aktiboak kudeatzeko sistema on batek
azpiegituretan eginiko inbertsioak optimizatzen ditu eta operazioen efizientzia energetikoa ere
hobetzen du.

Horrexegatik, eta urteek aurrera egin ahala, azpiegitura ezberdinen mantentze-lanak kudeatzeko
modua asko aldatu da. Teknologiaren garapen esponentzialari esker, kudeaketa mota hori
azkartu eta errazteko gai diren erremintak diseinatu dira. Erreminta horien multzo horrek OLMK
du izena (Ordenagailuz Lagundutako Mantentze-lanen Kudeaketa). OLMK delakoa mantentze-
lanen kudeaketari buruzko informazio guztia sistematizatu eta zentralizatzeko software mota bat
da.

Dokumentu honek AUSArentzat aproposa izango litzatekeen OLMK soluzioaren ezaugarriak
zehazten ditu, bai eta aipatua abian jartzeko beharrezkoak diren prozedurak ere.

Kudeaketa eraginkor batek, halaber, ur-horniduran etenak egoteko probabilitateak murrizten ditu
eta hori funtsezkoa da zerbitzu horien mende dauden komunitateentzat. Horrez gain, azpiegituren
balio-bizitza luzatzen denez, azpiegiturak ordezkatzeari eta konpontzeari lotuta dauden kostuak
minimizatzen dira. Horrek, bere aldetik, garrantzi handiko beste arlo batzuetan inbertitu
daitezkeen funtsak libre uzten ditu.

Datu-iturri ezberdinak integratuko dituen erreminta bat ezartzeko beharra estuki lotua dago
kudeaketa horri, iturri ugaritik lorturiko datu-bolumen handiak beren jatorrizko formatuan biltzeko
eta aztertzeko aukera emango baitu. Gaitasun hori ondoko alderdietarako da funtsezkoa:

e Datu-iturri asko (kanpokoak zein barnekoak) integratzea, eskuragarri dauden datuen
ikusgarritasuna eta ulertzea hobetuz. Horren barruan daude sentsore eta kontrol-sistema
ezberdinetatik denbora errealean jasotako datuak, txosten historikoak eta etorkizunerako
proiekzioak.

¢ Datu konplexuen orkestrazio automatikoa eta kudeaketa erraztea, denbora eta esfortzu
handia eskatzen duten prozesuak optimizatuz. Automatizazioak eskuz gauzatu beharreko
lan-karga eta gizon-emakumeen akatsen probabilitatea murrizten ditu, datu-analisiaren
zehaztasuna eta abiadura handituz.

¢ Machine Learning izaerako algoritmo aurreratuak eta analisi prediktiboak aplikatzea,
akatsak prebenitu eta mantentzea optimizatzeko. Algoritmo horiek lehen begiratuan
agerikoan ez diren patroiak eta joerak identifikatzeko gai dira. Horri esker, AUSAK neurri
proaktiboak hartu ahalko ditu, arazo esanguratsuak gertatu aurretik.

e Datu-iturri ezberdinak korrelazioan jartzea, informazioa oinarri duten erabaki
estrategikoak hartu ahal izateko. lturri ezberdinetako datuak konbinatuz, AUSAK bere
operazioen ikuspegi holistiko bat berma dezake, ikuspegi 0so eta zorrotz batean
oinarritutako erabakiak hartzeko.
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Era berean, inplementazio horri esker ezohiko egoerak aurreikus ditzaketen eta arazo larriak
gertatu aurretik neurri zuzentzaileak ezartzeko aukera emango duten eredu prediktiboak ere sortu
ahalko dira. Horrek, efizientzia operatiboa hobetzeaz gain, aurrezte esanguratsuak ere ekar
ditzake kostuei dagokienez, bai eta gogobetetasun handiagoa ere bezeroen artean.
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2 Kontratuaren xedea
Baldintza Tekniko Partikularren Agiri honen xedea ondokoa da:

o Alde batetik, “Datuak partekatzeko plataforma”. Jarduketa honetan datuak kudeatzeko soluzio
aurreratu baten diseinu, garapen, ezartze, mantentze eta asistentzia arautuko dituzten
oinarrizko espezifikazioak zehaztuko dira. Soluzio horrek ondokoak bildu beharko ditu: datu-
laku bat eta horri lotuta dauden berezko zein hirugarrenen datu-iturrietatik etorritako datuak
jaso, normalizatu eta sailkatzeko teknologiak eta uraren ziklo osoaren kudeaketari loturiko
erabilera-kasuak hedatzea ahalbidetuko duen analisi-software bat.

o Bestetik, “Mantentze-lanen kudeaketa-sistema hobetzea (OLMK)” Jarduketa honetan, eta
kudeaketa-plataforma bateratuaren barruan, AUSAko azpiegituren mantentze-lanen sistema
hobetzea xede izango duen Ordenagailuz Lagundutako Mantentze-lanen Kudeaketarako
(OLMK) programa baten diseinu, garapen, ezarpen eta mantentzea arautuko duten oinarrizko
espezifikazioak zehaztuko dira.

e Azkenik, azken pausoa izango da lege-izaerako betebeharren ondorioz gehienbat AUSAk
normalean gauzatu behar dituen erabilera-kasuak zehaztea. Horien artean daude, adibidez,
Uraren Euskal Agentziari igorri behar zaizkion datu guztiak. Aipatu datuak uraren kantitateari
zein kalitateari buruzkoak dira eta Donostialdea aglomeraziorako bere isurketa-baimenean
zehaztuta daude.

Jarduketa horiek plataforma bakarrean kontratatzeak berebiziko garrantzia dauka
inplementatutako  soluzioen koherentzia, elkarreragingarritasuna eta zibersegurtasuna
bermatzeko. “Datuak partekatzeko plataforma” eta “Mantentze-lanen kudeaketa-sistemaren
(OLMK) hobetzea” teknologia-esparru bakarrean batzeari esker datuen eta prozesuen integrazio
arina eta sinergikoa lortzen da, elkarri lotuta dauden erreminta ezberdinak izateak dakartzan
berezko arriskuak murriztuz, elkarreragingarritasun- eta segurtasun-arazo larriak sor baititzakete.

Estrategia horrek, halaber, bitartekoak eta exekuzio-denborak optimizatzeko aukera ematen du,
bikoiztasunak eta atzerapenak saihestuz. Aldi berean, eragile ugariren esku-hartzeak berekin
dakartzan zibersegurtasuneko arriskuak ere murrizten ditu. Honela, etorkizunean beharrezkoak
izan daitezkeen aplikazio guztiak arkitektura berberaren barruan era harmoniatsuan
funtzionatuko dutela ziurtatuko da, AUSAren integritatea eta estandarrak mantenduz. Aurrekoaz
gain, datu eta sistemen segurtasuna indartzen da, balizko zaurgarritasunak minimizatuz eta
babes-neurrien bateragarritasuna eta eraginkortasuna bermatuz azpiegitura teknologiko
guztietarako.
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3 Egungo egoeraren deskribapena

Egungo egoeran, beren artean komunikazio eraginkorrik ez duten SCADA, GMAOQO, LIMS edo GIS
bezalako informazio-sistema ezberdinak izateak dakarren erronkari aurre egin behar izaten dio
AUSAK. Zatiketa horrek zailago egiten du bildutako datuak era eraginkorrean erabiltzea; izan ere,
geroz eta beharrezkoagoa baita datu horiekin lan egitea, testuinguruan kokatzea eta barne-
mailan zein kanpoko erakundeekin ere partekatzea.

Xede hori lortzeko, ezinbestekoa da datu-iturri ezberdinak integratuko dituen erreminta bakar bat
izatea eta horrek suposatzen duen teknologia-erronka gainditzeko aukera bakarra
funtzionaltasun berriak eskaintzen dituzten datuak biltzeko, prozesatzeko eta aztertzeko
mekanismo berriak erabiltzea da: adimen artifiziala, analisi prediktiboko aplikazioak, aginte-
mahaiak, etab.

Uraren ziklo integralari buruzko informazio hori erabakiak hartzeko erabilgarriak izango diren datu
bihurtzeko ondokoa egin beharko da:

a) AUSAren informazio-iturriak, lankide dituen enpresen eta erakundeen (Kantauriko
Konfederazio Hidrografikoa, Eusko Jaurlaritza edo Uraren Euskal Agentzia, esaterako)
informazio-iturrien eta hirugarrenen informazio-iturrien integrazioa erraztea.

b) Datu konplexuen kudeaketa orkestrazio automatikoaren bitartez automatizatzea, behin
eta berriz errepikatzen diren eta denbora eta esfortzu handia eskatzen dituzten prozesuak
optimizatuz, gehienbat datuak digitalizatuta daudenean edo digitalizatu daitezkeenean.

c) lturri ezberdin horiek korrelazioan jartzea erabakiak hartzeko.

d) Baliabidearen kudeaketa eraginkorragoa egitea xede duten erabilera-kasuak
inplementatzea.

e) Eredu prediktiboak ezartzea eta inplementatzea Machine Learning delakoaren bidez,
ezohiko egoerak aldez aurretik identifikatu eta aipatuak arindu edo desagerraraziko
dituzten neurriak hartu ahal izateko.

f) Eredu prediktiboak sortzea eta horiei loturiko zerbitzuak zuzkitzea.

Bestalde, mantentze-lanen kudeaketa-sistemaren (OLMK) egungo egoerari dagokionez adierazi
beharra dago AUSAkK automatizazio-estaldura desberdinak dituela aktiboak kudeatzeko bere
prozesuetarako: matxuren kudeaketa, hornidura- eta saneamendu-sareetan egin beharreko obra
txikien lanak, azpiegitura hidrauliko berriak zabaltzea, etab.

Lan horietako zenbait planifika daitezke baina beste batzuk, matxurak adibidez, ezin dira
planifikatu eta 24 orduz eskuragarri egongo diren asistentzia-bitartekoen zuzkidura behar dute
eskaerari ahalik eta erantzunik azkarrena eman ahal izateko.

Landa-mugikortasuneko gailuen erabilera oraingoz erabat finkatua ez dagoen arren informazioa
denbora errealean jasotzeko -administratiboa den zein geoerreferentziatua dagoen informazioa
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GIS korporatiboa eguneratua mantentzeko-, aurreikuspenen arabera informazio hori luze baino
lehen egongo da eskuragarri eta zuzenean jorratu ahalko da, enpresaren instalazioetatik bertatik.

Korporazioaren GIS plataformaren eguneratzeak aukera ona izaten ari dira lan-prozesuak
berrikusteko. Horian artean mugikortasun-prozesuak daude, argi eta garbi. 1zan ere, azken horiek
automatizazio-mailan hobetzea Kontratazio honetako xedeetako bat da.

Soluzioak integrazio estua bermatu beharko du GIS plataforma horrekin; ez da nahikoa mapak
gailu mugikorrean azaltzearekin, bilatzen dena da GIS korporatiboaren datuak uneoro
eguneratuta edukitzea ahalbidetuko duten lan-fluxuak inplementatzea.

Xede hori lortu ahal izateko funtsezkoa den estrategia bat da integrazio-maila nahikoa ziurtatzea,
OLMKren eta GISen artean, edozein mugikortasun-prozesurako inplementatutako lan-fluxuk
horren jatorritik bertatik lan egiteko aukera izan dezan, kanpoan gauzaturiko landa-lanean bertan,
AUSAren GIS sistema korporatiboaren datuak zuzenean eskuratuz eta eguneratuz.

AUSAK, egun, aktiboen mantentze-lanak kudeatzeko aplikazio bat dauka: Microsoft SQL Server
datu-base baten kontra lan egiten duen Microsoft Access aplikazio bat. Aplikazio horretan
aktiboen zuhaitza dago, lotuta dituen dagozkion datu eta mantentzeekin. Aplikazio horretan
bildutako informazio hori aztertu egingo da eta sistema berrirako migrazioaren oinarria izango da.
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4  Proiektuaren irismena

Kontratu honi jarraiki entregatuko diren hardware- eta software-soluzioak AUSAren ekosistema
digitalean integratu beharko dira, eraldatze digitaleko bere estrategia berriranzko lehen pauso
gisa. Integrazio horrek AUSAko jarduketa-eremu guztiak (jasangarritasuna, korporatiboak,
negozio eta teknikoak) arintasunez konektatzea ahalbidetuko du, sinergiak, erabakiak,
erreminten estandarizazioa eta datuen kudeaketa egoki bat erraztuz.

Kontratuaren azken xedea lortu ahal izateko, hau da, Data Lake teknologietan eta datu-laku
batean oinarritutako datuak kudeatzeko plataforma aurreratu bat eta uraren ziklo integralaren
kudeaketari loturiko erabilera-kasuen hedatzea batuko dituen soluzio bakar baten garapena eta
ezarpena, dokumentu honetan zehaztu den irismenarekin, esleipendunak ondoko zerbitzuak
eskaini beharko ditu:

1.

Datuak kudeatzeko plataforma aurreratua diseinatu, eraiki eta ezartzea. Plataformak
honako osagai hauek izan beharko ditu: datuak jasotzeko moduluak, datu-lakua, datuaren
gobernua, uraren ziklo osoa jomuga duten erabilera-kasuak eta etorkizunean analitika
aurreratuan eta algoritmika adimentsuan oinarritutako erabilera-kasuak garatzeko
gaitasuna.

Mantentze-lanak digitalki kudeatzeko sistema berria (OLMK) diseinatu, eraiki eta
ezartzea, AUSAko egungo sisteman jasota dauden datuen migrazioa barne.

Kontratuaren indarraldi osoan zehar analisi-sistemen funtzionamendu egokia bermatzeko
beharrezkoak diren azpiegitura, software-oinarri eta lizentzia guztiak Cloud modalitatean
diseinatu, hornitu, konfiguratu eta hedatzea. Horien artean segurtasun-kopia eta
erredundantzia-osagai guztiak ere daude, zerbitzuaren erabilgarritasuna eta
jarraitutasuna bermatzeko. Horren guztiaren hornidura eskala daitekeen eta erabilera-
mailaren arabera baliabide-eskarira egokituko den eredu batean oinarrituko da.

Informazio-iturri ezberdinetatik datozen datuak jaso ahal izateko beharko diren konektore
eta prozesu guztiak konfiguratu, abiarazi eta mantentzea.

Azpiegitura guztiaren mantentze prebentiboa eta zuzentzailea. Planifikatu diren zein
planifikatu ez diren jardueren multzoa hartzen du barne eta 8x5 ordutegian gauzatuko da
plataforma osatzen duten osagai guztien segurtasuna, legezkotasuna eta
eraginkortasuna ziurtatzeko. Jazoera, kontsulta, deskargak kudeatu ahal izateko eta
plataforma eguneratua mantenduko duten bertsio berrien eta adabakien aplikaziorako
fabrikatzaileekin eta/edo hornitzaileekin eduki beharreko harremanen ardura ere honen
barruan dago.

Eraikitako informazio-sistema analitikoen mantentze prebentibo, zuzentzaile eta
ebolutiboa kontratuaren indarraldi osoan zehar, erabilera-kasu berrien eraikuntza barne,
zerbitzu-mailei buruzko akordio (SLA) bati jarraiki.

Asistentzia orokorra eta garaturiko soluzioen, erabiltzen diren produktu eta azpiegituren
eta etorkizuneko soluzioen bideragarritasunaren inguruko heziketa.
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8. Eta adimen artifizialean oinarritutako informazio-sistema analitikoen testuinguruan sartuta
dauden beste zerbitzu batzuk; ondokoak, hain zuzen ere: arkitektura eta diseinuari
buruzko aholkularitza berezia, ezarpena, trebakuntza teknikoa, aholkularitza funtzional
eta teknikoa, datuen kontsultak/eguneratzeak, analisi-kontsultak, erreminten
administrazio, konfigurazio eta parametrizazioa eta ezohiko asistentzia.

9. Segurtasun-eskakizunak.

Gai honi dagokionez, dagokion aplikazio guztiak diseinatzerakoan IT Arloak segurtasunari
lotuta zehaztu dituen gidalerro bereziak bete beharko dira, enpresa beraren politika
erreferentziatzat hartuz. Honako hauek dira nabarmentzekoak:

e Segurtasun-ikuspegi orokorra.

Sistema erabiltzeko eta datuak eta informazioak eskuratzeko aukera mugatzea
pertsonei.

Zerbitzuaren eta informazioaren erabilgarritasuna eta berreskuratzea bermatzea.
Sistema maneiuen aurrean babestea.

Segurtasun logikoa.

Datuen babesari buruzko araudia.

4.1 Elkarreragingarritasun-eskakizunak

Atal honetan, Data Lakearen eta OLMKren arteko elkarreragingarritasunari buruzko eskakizunak
jasotzen dira.

Soluzioak beste sistema korporatiboekin integratzeko AUSAKo IT Arloak ezarri dituen jarraibideei
jarraitu beharko zaie, muga teknikoen ondorioz beste aukera batzuk proposatu eta aztertu behar
ez bada behintzat. Horrelako kasuetan, AUSAk esleipendunak eman dituen argudioak aintzat
hartu eta dagokion baimena eman beharko du, Proiektua exekutatzen den bitartean.

Oro har, aurretiko beste sistema batzuetan dagoeneko dauden datu-entitateak ez bikoizten saiatu
beharko da zerbitzuak diseinatzerakoan. Horrexegatik, ariketa horretan, erakundearen dagokion
datuak jatorrizko bere sisteman kontsultatzea, altan edo bajan ematea eta aldatzea ahalbidetzen
duten integrazio-sistemei emango zaie lehentasuna.

Integrazio-kasuen inplementazioari ekin ahal izateko nahitaezkoa izango da beren datuetara eta
sistemak egiten dituen eragiketara metodo programatikoen bitartez sartzea ahalbidetuko duen
komunikazio-moduren bat izatea.

AUSAko IT Arloak beharrezko laguntza guztia (proba-inguruneak, jarraibideak, integrazio-
plataformaren dokumentazioa, asistentzia, etab.) eskainiko dio esleipendunari, integrazio-
zerbitzuak diseinatu, inplementatu, hedatu eta konfiguratzeko lanak egin ditzan.

Esleipendunak jarraian deskribatzen diren baliabideetako bat aplikatu beharko du
elkarreragingarritasun-zerbitzuak hedatzeko eta beharrezkoak diren erabilera-kasuak
inplementatzeko egokitzat jo diren eta kanpoko beste sistema batzuek argitaratu dituzten
zerbitzuen inbokazioa inplementatzeko.
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AUSAKko IT Arloaren iritziak halabeharrez hartu beharko dira aintzat sistemak integratzerakoan.
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5 Datuak kudeatzeko plataforma aurreratua

Deskribapen honen helburua da datuak kudeatzeko plataforma aurreratua abiarazteko
eskakizunak zehaztea. Horretarako, Data Lake, cloud computing delakoan oinarritutako
zerbitzuen bitartez eskainitako business intelligence eta machine learning, laaS (azpiegitura
zerbitzu gisa), PaaS (plataforma) eta SaaS (software) teknologiak aplikatuko dira. Honela, iturri
ezberdinetatik datozen datuak eskuratu eta integratu ahalko dira, bai eta datu horiek prozesatu
eta aztertu ere. Halaber, datu horiek algoritmikoki ustiatu ahalko dira arazoak eta analisi
prediktiboko ereduak identifikatzeko, txostenak sortzearen eta argitaratzearen, aginte-koadro
interaktiboen bitartez.

Soluzioaren arkitekturak negozio-aplikazioen arteko zeharkakotasun- eta elkarreragingarritasun-
kontzeptua izan beharko du oinarri, datuen kudeaketa egokia bermatzeko.

Arkitektura horrek datuen transferentzia bermatu beharko du, aipatu datuak era bakarrean biltzen
baitira eta bisualizazio-geruzetan era unibokoan agertzen baitira, alferrikako bikoizketak
saihestuz informazioa maneiatzerakoan.

Soluzioaren plataformak, jatorritik (landa- eta instalazio-sentsoreak) bere ustiapenera (algoritmo
aurreratuen, datuen bisualizazioaren eta beste sistema batzuekiko integrazioaren bitartez) arte
kudeatu beharko du datu-fluxua.

5.1 Eskakizun orokorrak

Eskainiko den soluzioak uraren ziklo integrala kudeatzea xede duen soluzio integral baten
oinarria izan behar du eta informazio estrategikoa erraz, azkar eta era intuitiboan eskuratzeko
aukera emango du AUSAK erabaki hobeak har ditzan. Horrexegatik, plataforma digitalak ondoko
premisak bete beharko ditu:

¢ Moldagarritasuna
o Datu-biltegi ezberdinak kontsideratuko ditu.
o Baimentze-sistema eta saioa hasteko sistema ugarirekin integratzea ahalbidetuko
du.

¢ Malgutasuna
o Pertsonalizazio estandarra (logotipo, kolore-gaiak, etab.) ahalbidetu behar du.
o Portaera bereziak ahalbidetu behar ditu, bezeroaren negozio-prozesuak direla eta.

e Eskalagarritasuna

o Eskalatze horizontala (nodo gehiago) ahalbidetu behar du.
o Eskalatze bertikala (nodoen potentziaren areagotzea) ahalbidetu behar du.
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e Ingurune anitza
o Clouden hedatzeko aukera.
o On-premise hedatzeko aukera.

e Lehiakortasuna
o Arrazoizko hirugarrenen teknologiak eta lizentziak
o Erabilgarritasun handia, beharrezkoa bada

e Hedatzearen erraztasuna
o Automatizatutako kanalizazioak
o Lehengoratze-prozesu fidagarriak

e Mantentze-lan errazak
o Erregistro eraginkorra
o Urruneko eta zentralizatutako gainbegiratzea
o Ezabatze automatikoko logikarekin eskuragarri dauden tokiko erregistro-artxiboak

e Inplementazioa
o API aberatsak eta egokiro dokumentatuak
o Sarbide zuzenik ez datu-basera
o Enpresa-logika, sisteman sorturiko kalteak saihesteko

Oro har, plataformak teknologia-ikuspegi irekia izan beharko du, teknologia-bilakaera baldintza ez
dadin erreferentziazko arkitektura mantendu eta estandar irekiak aplikatzen diren bitartean.

Aplikazioaren lizentziak 5.000 aldagai gutxienez kudeatzeko gaitasuna aurreikusi beharko du.
Lizentzia hori etorkizunean hobetzeko aukera egongo da, enpresaren berezko beharren arabera,
behar den aldagai osagarrien kopururako dagokion handitzea erosiz.

Soluzioa erabili ahalko duten erabiltzaileak eta profilak ondokoak dira:

o Kontsumitzaileak/Irakurleak: erabiltzaile mugatuak; soluzioaren datuak kontsultatu eta
irakurri ahalko dituzte.

o Editoreak: erabiltzaile mugatuak; irakurtze- zein idazte-eragiketak egin ahalko dituzte.
¢ Administratzaileak: 10 erabiltzaile; aplikazioa kudeatu ahalko dute, konfigurazio-eragiketak
eginaz: esaterako, baimenak eta erabiltzaileak kudeatzea, segurtasun- eta gobernantza-
politikak, etab.
5.2 Plataformaren baldintza funtzionalak
Atal honek eskainitako plataformak bete beharko dituen baldintza teknikoak zehazten ditu.

5.2.1 Geruzatan oinarritutako arkitektura

Plataformak arkitektura irekia bermatu behar du, fabrikatzaile ezberdinetako ekipoak eta/edo
sistemak elkarrekin konektatzeko eta etorkizunean integratu ahal izateko (eguneratzea/handitzea).

Péagina 15 de 57



la Unién Europea Y EL RETO DEMOGRAFICO Transfqrma_cién urak [) aguas
NextGenerationEU y Resiliencia

i~
Financiado por TpE- ¥ GOBERNO  MINISTERIO Plan de Recuperacidn, 0' Iorbe
o ' DEESPANA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA

“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea- Next Generation EU”

Autonomia eman beharko du hardware eta software hornitzaileekiko, industria-fabrikatzaile
nagusien integrazioa bermatuz.

Soluzioak eraginkortasuna bermatu behar du hedatutako sistemekin, konektibitate-geruza
baten bitartez. Geruza horri esker, iturri ezberdinetako datuak ingurune komun batean
eskuratu ahalko dira.

Integrazio-geruza bat eduki beharko du, egituratutako datu berezi bat sortzea ahalbidetuko
duena. Datu hori edozein bertikalek ustiatu ahalko du bere berezko iturrira joateko eta bere
formatua ezagutzeko beharrik gabe.

Azkenik, operazio-geruza batek zeharkako aplikazioak ahalbidetu beharko ditu hedaturiko
aplikazio guztiak kudeatu eta koordinatzeko, loturiko prozesu ezberdinen gainbegiratzeaz
eta kontrolaz baliatuz. Bildutako informazioa prozesatzeko, aztertzeko eta erreferentziazko
beste datu batzuekin alderatzeko aukera emango du, negozio-aplikazio ezberdinetan
identifikatutako prozesu ezberdinetako jazoerak (akatsak landa-gailuetan, sekuentzia-
akatsak, komunikazio-sistemaren osagaiaren funtzionamendu okerra eta konfigura
daitezkeen beste jazoera batzuk) detektatzea ahalbidetuko duen seinale- eta alarma-sistema
bat sortuz.

Soluzioak egitura modular eta malgu bat ahalbidetu beharko du, ondokoak bermatuko dituen
plataforma ireki baterako:

o FErabiltzaileen independentzia edozein hardware eta software hornitzailerekiko,
datuak eskuratzeko eta ikusteko konfigurazioak beren beharren arabera libreki aldatu
ahal izateko.

o Datu-egitura bakarra, integratutako datu-iturrien informazio guztia bilduko duena,
erabat eskuragarri egiteko.

o Erabateko autonomia eskaini behar du, erreminta era gehigarrian eskalatzeko aukera
egon dadin.

5.2.2 Datuak eskuratzea eta biltzea

Proposaturiko soluzioak AUSAko arlo ezberdinetan eskuragarri dauden informazio-sistemetatik
etorritako datu-iturri ezberdinetatik, AUSArekin lan egiten duten erakunde eta enpresetako kanpoko
datu-iturrietatik eta sare sozial nagusietatik (egituratutako zein egituratu gabeko datuak izan
daitezke) informazioa ateratzeko mekanismoak inplementatu beharko ditu. Bereziki:

Datu-bolumen handiak bildu, estandarizatu eta egituratzeko aukera eman behar du
plataformak, beren urruneko kudeaketa, kontrol eta eragiketa ahalbidetuz honela.

Datuak eskuratzeko geruzaren bitartez, datuak informazio-iturri ezberdinetatik aterako dira,
eta datu horiek prestatu ere egingo dira, informazio-biltegi nagusia izango den datu-lakuan
kargatu ahal izateko.

Konektore ezberdinen integrazioa ahalbidetzen duen datuen bilketa bat aurreikusi beharko
du plataformak.
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Datuak biltzeko geruzak informazio-iturri ezberdinetako informazioa ateratzeko aukera eman
behar du, denbora errealean zein geroratutako prozesuen bitartez. Geruza horrek,
horrenbestez, eta bere konektoreen bitartez, informazio mota ezberdinak prozesatzea
ahalbidetu beharko du, bai eta informazioa filtratzeko, gehitzeko, eraldatzeko eta datuen
kalitatea kontrolatzeko arauen aplikazioa ahalbidetu ere.

lturri  ezberdinetatik datorren informazioa prozesuak unean-unean exekutatuz,
programatutako modu bat exekutatuz edo denbora errealeko atazen bitartez eskuratu,
tratatu eta bilduko da.

e Datuak jasotzeko geruzak ondokoak ahalbidetu beharko ditu:

o Datuen inportazio osoa eta inkrementala, bai eta jatorrizko datu-iturrira sartzeko
aukera ere.

o Datuen karga eta eguneratzea planifikatzea eta programatzea.

o Prozesatu beharreko datuak bildu eta iraunkortzeko mekanismoak

Plataformak egituratutako ondoko datu motak gutxienez biltzeko aukera eman behar du:
ODBC sarbidea, APl REST, JDBC, JSON, XML, TXT, CSV, WMS, HTML5, XLS, XLSX.
Horrez gain, SQL/No-SQL datu-baseetara, web-zerbitzuetara eta biltegiratze masiboko
fitxategi-sistemetara sartzeko aukera eman beharko du.

Informazio geografikoko zerbitzuei loturiko datuak integratzeko, plataformak GEOJSON,
SHP eta CSV motako datuak biltzeko gai izan behar du. Halaber, objektu geografikoetako
zerbitzu estandarrekin eta geoerreferentziatutako datuen mapekin (WFS (Web Feature
Service) edo WMS (Web Map Services), adibidez) komunikazioa ezartzeko gai izan beharko
du.

Plataformak ondoko zerbitzuetan oinarritutako metodoak eskaini behar ditu: sekuentziazioa,
prozesatzea, diseinu bisuala eta datu- eta eragiketa-fluxuen kontrola; halaber, informazio-
iturri ezberdinen datuak egokiro trazatu, kontrolatu eta jarraitzeko aukera ematen duten
aplikazioak eskaini behar ditu. Datuak plataforman integratuta dauden informazio-iturrietatik
zein kudeatutako industria-aktiboekin erlazionatuta dauden horietatik datozen datuen bilketa
indibidualki eta bereziki konfiguratzeko aukera eman behar du plataformak.

lturri  ezberdinetatik datorren informazioa prozesuak unean-unean exekutatuz,
programatutako modu bat exekutatuz edo denbora errealeko atazen bitartez eskuratu,
tratatu eta bilduko da (ETL edo ELT).

Beren ezaugarri berezia direla eta protokolo jabeen bidezko komunikazioa soilik
ahalbidetzen duten landa-ekipoen kasuetan bakarrik, SQL kontsultak, API deiak edo
informazioa petatxatzeko neurrirako plugin bezalako prozedura berezien bidez eskuratuko
dira datuak.

Plataforma protokolo estandarrekin izango da baliagarria, fabrikatzailea edozein dela ere
komunikazioa bermatzeko. Horien artean, merkatuan zabalduen dauden horiekin;
ondokoekin, gutxienez: Modbus RTU eta Modbus TCP. OPC zerbitzariak erabiliz gero,
Modbus RTU protokoloaren trukerako ahalbidetuko dira bakarrik eta OPC zerbitzari horiek
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erredundanteak izango dira “standby” modalitatean. Plataformak berez eta integratuta
eramango ditu zehaztapenean eskaturiko protokoloak.

Plataformak datu-hartze agnostiko bat izan beharko du; horrek, datuak konektore ugariren
bitartez integratzeko aukera emango dio:

e Sentsoreak: instalazio hidraulikoetatik sentsore-sistemen bitartez zuzenean jasotako
datuak jasotzeko aukera eman behar du sistemak. Datuak Sigfox, Modbus edo LoRa
bezalako protokoloen bitartez edo Vodafone edo Honeywell bezalako protokolo
jabeen bitartez jasotzeko gai izan behar du sistemak.

o Data-loggers: Emarien eta presioen datuak integratzeko, makroneurketako
sistemekin (jabe zein estandar) konektatzeko aukera eman behar du sistemak.

e SCADA.
e NBIoT: Sistemak nitxo-protokolo bereziekin konektatzeko aukera ere eman behar du.

e OPC / PLC: prozesuen automatizazioari eta landa-aktibo baten gaineko urruneko
jarduketari dagokienez, plataformako SCADA sistemak OPC eta PLC gailuen
hornitzaile nagusietarako konektoreak eduki behar ditu.

e BW. Kanpoko operazio-datuak integratzerakoan, SCADA sistemak hornitzaile
nagusien (SAP, Salesforce, Azure, etab.) Business Warehouses bezalako
ingurunetara sartzeko konektoreak ere eduki beharko ditu.

Datuak jasotzeko geruzak landa-gailuen (kontagailuak, presio-sentsoreak, maila-
neurtzaileak, etab.) fabrikatzaile ezberdinen edozein soluzio mota (loT, ez loT edo jabea)
integratzeko gai izan behar du, egokitzapen erraz baten eskutik edo egokitzapenik gabe.

Zehaztutako prozesuak iturriren bateko datuak eskuratu, aipatuak prozesatze- eta eraldatze-
fluxu ezberdinen bitartez bideratzeko eta helmuga batean uzteko gai izan behar du.

Biltegiratzea

Plataformak datuak biltzeko biltegi nagusia eskaini behar du. Honek, informazio-bolumen handiak
biltzeko aukera eman behar du. Informazio-iturri ezberdinetatik jasotako datuen eskutik eskuratu
den informazioa (egituratua zein egituratu gabe) datu-laku motako banatutako sistema batean
zentralizatu beharko da. Proposaturiko soluzioak ondoko funtzionaltasunak eskainiko ditu,
gutxienez:

Datu-lakuan gordetako datuak osotasunean gorde behar dira edo datu-lakuan bertan
informazioa prozesatzeko mekanismoak aplikatu ostean.

Datu-lakuaren geruzak aurretik eskuratutako datuak bildu eta prozesatu behar ditu,
etorkizunean datu-base batean edo indexazioko datu-base batean erabil daitezen.

Datu historikoak biltzeko aukera eman behar du aipatuak erabili ahal izateko.
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Datuak denbora errealean jasotzeko metodoetatik datorren informazioa eskaini behar du.

Datu-lakuan gordetako datuak osotasunean gorde behar dira edo datuak jasotzeko geruzan
bertan prozesatze-mekanismoak aplikatu ostean.

Transakzio-datuak erabili ahal izateko, motor nagusi bat bermatuko da datu-baserako,
sistemaren funtsa izango dena datu maisuen kudeaketa batekin.

Datu-lakua datu-base heterogeneo ezberdinen multzo gisa orokortuko da.

Datu-lakuak banatutako biltegiratze-mekanismoak eskaini behar ditu, akatsekiko jasanbera
izango dena, datu-bolumen handiak (egituratuak edo egituratu gabe) gorde beharko ditu eta
akatsak gertatzen direnean berezko datuak kopiatuko dituen mekanismo baten existentzia
bermatu beharko du.

Datuak eskuratzeko eta kontsultak era egituratuan egiteko mekanismoak eskaini behar ditu.

Biltegiratze eta prozesamendu masiborako ingurune izan behar du, datuak analisi-ereduen
garapenerako eta inplementaziorako prestatu ahal izateko.

Datu-lakuak plataforma administratu, operatu eta mantentzeko beharrezkoa den informazioa
erregistratu behar du, auditoretza-erregistroen bitartez (logak, akatsak, sarbide-kontrolak,
etab.).

Analisirako erremintak

Mekanismo ezberdinen bitartez, datu-lakuaren informazioa algoritmo aurreratuetako eta balio
erantsiko datuetako geruza batean erakutsi beharko da. Geruza honek irizpide ezberdinen arabera
(aldian-aldian eta era programatuan edo jazoeraren bat gertatu delako, dagokionaren arabera)
aktibatzen diren algoritmo adimendun ezberdinen exekuzioa paralelo bihurtu behar du. Halaber,
algoritmo horietako emaitzak datu-lakura bueltatu beharko dira; honela, soluzioan edo aurrealdeko
beste aplikazio batzuetan erabiltzeko edo ustiatzeko prest egongo dira. Geruza horrek burutu behar
dituen funtzionaltasun nagusien artean ondokoak daude:

Algoritmo aurreratuen geruzak algoritmoak eta beren emaitzak kontrolatzeko metodo bat
eskaini behar du, sisteman definitutako prozesu ezberdinetan integra daitezen eta, honela,
alarmak, jakinarazpenak eta sistema bidezko jarduketak ahalbidetu ditzaten. Eta datu
osagarri gisa biltzeko eta adierazteko aukera eman behar du.

Geruzak autokontsumoari buruzko analisi-zerbitzuak eskaini behar die baimena duten
erabiltzaileei.

Algoritmo aurreratuen geruzak ikaskuntza automatikoko eta adimen artifizialeko prototipatze-

inguruneekin konektatzeko aukera eman beharko du, sistemaren osagaien gainean erabil
daitezkeen algoritmoen eta arauen inplementazioa ahalbidetzeko.
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Algoritmika aurreratuan oinarritutako teknologiak dituen diseinu, garapen eta
esperimentazioko ingurune bat eskaini beharra dago, balio erantsi berria duten datuen
geruzari algoritmo berriak eskaini ahal izateko.

Analisi-eredu bereziak garatzea ahalbidetzen duen machine learningeko soluzio aurreratu
bat eskaini behar du, bai eta datuen zientziari loturiko jarduketetarako euskarria ere.
Ezagutza diseinatzeko eta kudeatzeko funtzionaltasunak oinarri hartuta algoritmoak
diseinatzeko aukera eman behar du.

Lorturiko datuak parametroetan oinarrituta moldatzeko gai izan behar du, datuak aztertuz eta
filtratuz, datuari balioa eraginkortasunez eta automatikoki eransteko aukera egon dadin.

Plataformak esparru kartografiko bat eskaini beharko du. Honek zeharkako soluzio guztietan
funtzionatuko du aktiboak era antolatuan geolokaliza daitezen, mapen bitartez, ondoko
alderdiak ahalbidetzeko:

o Produktu berrien mapak sortzea eta garatzea
o Proiektuentzako aholkularitza geoespaziala
o Osagai geografiko bat duten proiektuentzako aholkularitza

Plataformak topologia-ereduak aztertzeko sistema bat eskaini beharko du, bai eta aktiboak
kokatzekoa ere, zuzenketak eginaz topologia-ereduan, aktiboen mapa fidagarri bat lortu ahal
izateko.

Informazioa ikustea eta ustiatzea

Plataformak operazio-adimena ahalbidetu beharko du funtzionaltasun berezien bitartez, bezeroaren
aplikatiboetatik eta informaziotik lorturiko datuekin reporting adimentsu bat gauzatzeko. Ondoko
funtzionaltasunak bermatu beharko dira:

Sistemako aplikazio quztien integrazio zentralizatua.

e Soluzioak uraren ziklo integrala kudeatzeko xedearekin sisteman dauden aplikazioen
integrazio zentralizatua ahalbidetu beharko du.

e Soluzioak sistemako aplikazioetatik datorren informazio esanguratsuaren
bisualizazio zentralizatua ahalbidetu beharko du.

e Soluzioak integrazioa ahalbidetu beharko du edozein motako informatika-
aplikaziorekin, sisteman egon ala ez egon.

Nabigazio-mapak.

e Soluzioak sistemak kontrolatzen dituen instalazioen zerrenda laburtua egiteko aukera
eman beharko du, horien aukeraketa eta multzokatzea ahalbidetuz instalazio
ezberdinen iragaztearen bidez. Aukeratutako instalazioak geokokatuta agertu
beharko dira geografia-mapa batean.
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Sistemak administratzaile bakar batek kudeatzen dituen ustiapen ezberdinen
bisualizazio bateratua ahalbidetu behar du, zerrenda moduko nabigazio-panel baten
bidez.

Soluzioak sistema osatzen duten modulu ezberdinen kudeaketa ahalbidetu behar du,
uneoro ikusgarri egongo den nabigazio-panel baten bidez.

Soluzioak sistemako modulu bakoitzari loturiko ustiapenak zehazki ikusteko aukera
eman beharko du, geografia-mapa baten bitartez.

Aginte-mahaiak eta kudeaketa-adierazleak.

Sistemak aginte-mahai orokor baten bisualizazioa ahalbidetu beharko du. Honek,
administratzaile bakar batek kudeatu eta aukeratu dituen ustiapen guztien informazio
bateratua bildu beharko du.

Sistemak bertan sartuta dauden eta aukeratu izan diren ustiapen guztien informazio
esanguratsua laburbildu beharko du.

Sistemak aginte-mahai nagusia ikusteko aukera emango du, erabiltzaile arduradunak
bere arreta eskatzen duten jazoera esanguratsu guztiak ikus ahal ditzan.

Aginte-mahaiak sisteman inplementatu den modulu bakoitzera zehazki sartzeko
aukera emango du.

Modulu bakoitzeko aginte-mahai zehatzek modulu horri loturiko ustiapenen
informazio esanguratsuena ikusteko aukera eman beharko dute.

Modulu bakoitzeko aginte-mahai zehatzek lotura bana edukiko dute. Honek,
sistemako aplikazio berezi guztietara eramango du.

Sistemak aginte-mahaiak konfiguratzeko aukera eman beharko dio erabiltzaileari.
Hori egiteko, ez da programazio-ezagutzarik edukitzeko beharrik izango.

Aginte-mahaiek (orokorrak zein modulu bakoitzeko horiek) kudeaketa-adierazleak
erakutsiko dituzte sistema bakoitzaren egoera definitzeko. Sistemak bisualizazio-
modu ezberdinak ahalbidetu beharko ditu kudeaketa-adierazleak erakusteko:
grafiko zirkularrak, barra-grafikoak, errendimendu-portzentajeak, balio
numerikoak, balio ekonomikoak, etab.

Alarma-sistema.

Soluzioak uraren ziklo osoa kudeatzeko sistema osatzen duten modulu guztiek
sorturiko alarma-seinaleak jasotzeko aukera eman beharko du.

Alarmak sistemaren funtzionamendu egokirako duten garrantziaren arabera iraziko
dituen algoritmoa bermatu beharko du soluzioak.

Soluzioak kudeaketa-sistema osatzen duten moduluetako bakoitzean dauden

alarmen inguruko informazio orokorra ikusteko aukera eman beharko du.
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Sistema osoan dauden alarmen kopurua zein modulu bakoitzean dauden alarmen
kopurua era laburtuan agertu beharko ditu sistemak.

Soluzioak sisteman dauden alarmen laburpena jaso beharko du modulu bakoitzeko
aginte-mahaietan.

Sistemak alarmak eskuz isiltzeko edo desaktibatzeko aukera emango du,
erabiltzaileak horrela erabakiko balu.

Txostenak sortzea eta aginte-mahaiak erabiltzea.

Aplikazioak txostenak sortzea ahalbidetuko du, parametroak eta joerak aztertu ahal
izateko.

Aplikazioak kanpoko aldagai ezberdinen arteko alderaketa-azterlanak sortzeko
aukera emango du.

Aplikazioak informazio historikoa aztertzea ahalbidetuko die erabiltzaileei, irakurketa-
formatu ezberdineko (PDF edo Excel oinarri dutenak) txostenen sorreraren bitartez.

Sistemak aplikazioaren edozein prozesurekin loturiko txostenen gauzatzea
automatizatzeko aukera emango du, pertsonalizatutako Excel txantiloien bitartez.

Aplikazioak bere aktiboen kontrola denbora errealean eta osotasunean ikustea
ahalbidetuko dio erabiltzaileari, aginte-mahai orokor baten eskutik.

Aplikazioak sistemak kontrolatzen dituen instalazio guztiak geografia-mapa batean
eta ikonoen bitartez ikusteko aukera emango du.

Aginte-mahai nagusiaren bisualizazioak bere arreta eskatzen duten jazoera
esanguratsuak ikusteko aukera emango dio erabiltzaile arduradunari.

Erremintak neurrirako aginte-mahaiak sortzeko aukera eman beharko dio
erabiltzaileari, adierazleak pertsonalizatuz eta aldagai eta informazio-iturri
ezberdinetatik datozen datuak erabiliz.

Aginte-mahaiak sarbide berezia eskainiko du sisteman erregistratutako aktibo
bakoitzera, osagai ezberdinetan jarduteko aukera emanaz.

Aplikazioaren aginte-mahaiak sistemak kontrolatzen dituen instalazioen zerrenda
laburtua erakutsi beharko du, horien aukeraketa eta multzokatzea ahalbidetuz
instalazio ezberdinen iragaztearen bidez.

Aplikazioak aginte-mahaia era autonomoan konfiguratzeko aukera eman behar dio
erabiltzaileari.

5.2.6 Datua gobernatzea eta datua kudeatzea.
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Soluzioak panel independente bat eduki beharko du sistemaren administrazio orokorrerako.
Administrazio-panel honek plataformaren errendimendu orokorra aztertzeko aukera eman beharko
du. Sistemaren administrazio-panel orokorrak erabiltzaileen baimenak enpresan bertan kudeatzeko
eta jakinarazpenak kudeatzeko aukera eman behar du.

Soluzioak gobernantza-geruza bat izan beharko du. Honek, datuen integritatea, kalitatea,
erabilerraztasuna, segurtasuna eta erabilgarritasuna bermatu beharko ditu. Horrexegatik, ondoko
funtzionaltasunak eduki beharko ditu:

o Datuak kudeatzeko berezko sistemaren administrazioa: antolaera, prozesuak eta
prozedurak, erantzukizunak, betetze eta dokumentazioa.

o Funtsezkoak edo kritikoak diren osagaien definizioa eta aipatuak baliozkotzeko eta onesteko
fluxuen definizioa.

o Datu-auditoretzarako funtsezkoak diren osagaietan egondako aldaketen jarraipena.
o Datuak eskuratu, gorde eta segurtasunez ezabatzeko arauak.

Datuaren gobernantzarako, halaber, eskuragarri dagoen informazioa, bere jatorria, kalitatea, eta
abar ulertzen lagunduko duten funtzioak eduki beharko ditu. Datu orori ondoko informazioa atxikiko
zaio, bere gobernantza errazteko:

Datuaren jatorria.

Datuaren arduraduna.

Datu berbera eskuragarri duten kokapen ezberdinak.

Datuen arteko harremanak.

Zeinek du datu bakoitza eskuratzeko baimena?

Datuaren kalitatea. Horrez gain, oker egon daitezkeen datuak identifikatzea eta neurtzea
ahalbidetuko duten mekanismoak ere eduki beharko ditu.

5.2.7 Segurtasuna eta arriskua.

Soluzioak honako premisa hau bete beharko du: datuak AUSAren jabetza dira uneoro, eta edozein
egoeratan, eta AUSAk erabakiko du datu horiek nola kudeatzen diren. Hau da, datuak gordetzen
dituen hornitzaileak datu horien babesa eta pribatutasuna bermatu beharko ditu.

Soluzioak indarreko arau-baldintzak bete beharko ditu:

e AUSAren geografia-kokapenerako eta bere bezeroentzat aplikatzekoak diren legeak eta
arauak.
e Sektoreko arau-baldintzak.

Datu mota edozein dela ere, soluzioak segurtasun-geruza bat eskaini beharko du. Geruza horrek
ondoko ezaugarriak eta funtzioak eduki beharko ditu:

Erabiltzaileak baimentzeko eta kautotzeko politiken kudeaketa eta aplikazioa.
Faktore anitzeko baimentze eta kautotzea.

Datuen babesa.

Rolen oinarritutako sarbide-mailak, erabiltzaileentzako baimenak definitzeko.
Datuak enkriptatzea: geldirik, trafikoan zein prozesatuak izaten ari direnean.
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e Segurtasun-mailen etengabeko gainbegiratzea, aurreikuste- eta erreakzio-ebaluazioarekin,
balizko arrakalak konpontzeko.
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6 Mantentze-lanak kudeatzeko sistema (OLMK) hobetzea

Lehentasunezko xedeetako bat da aktiboak beren bizi-ziklo guztian zehar kudeatzea eta, honela,
mantentze-jarduera guztiak digitalizatzea. Horretarako, estrategiaren oinarria da OLMK sistema
baten pean multzokatutako aplikazio batzuez baliatzea. Honela, irizpideak bateratuko baitira eta
departamentuaren operazioen eta ezaugarrien inguruko informazioa eskuratu ahalko baita, alderdi
ezberdinetan hobetu eta optimizatu ahal izateko.

Soluzioak Lan-aginduak era zentralizatuan kudeatzea ahalbidetu beharko du, integratutako
ingurune bat eskainiz. Ingurune horrek sisteman sorturiko lanen egoerari buruzko informazio
eguneratua agertu beharko du.

OLMK sistema ustiatzen diren osagaien eta instalazioen mantentze-lanen kudeaketaren funtsa da.
Osagaiak edo aktiboak inbentariatzen dituen datu-basea da, bai eta mantentze-planak aplikatzen
dituen sistema ere, urteetan zehar osagaietan egin diren eragiketak, akatsak eta matxurak, ekipoen
erabilgarritasunak edo mantentze-beharrak, eta abar erregistratuz.

Zehaztutako baldintzak betetzeko gai den erreminta baten aukeraketa zuzen bati esker estrategia
argi bat edukiko dugu, instalazioen kudeaketa gidatuko duena bere bizi-zikloaren alderdi ezberdinei
dagokienez: erosketa (inbertsioak justifikatzen dituzten irizpideak), ustiapena (egin beharreko
mantentze-lanak eta horiei loturiko bitartekoak justifikatzen dituzten irizpideak) eta bizitzaren
amaiera (instalazio baten bizitza baliagarria noiz arte luza daitekeen zehazten duten eta bere
berritzearen edo eguneratzearen oinarriak jartzen dituzten irizpideak).

Ideia horren harira, aholkularitza-prozesu bat burutu da software berriak bete beharko dituen
baldintzak eta beharrak biltzeko. Bilketa hori hurrengo ataletan deskribatuko da.

Ardura duen pertsonari (barneko langileak zein azpikontratatutako kanpoko entitateak) lan-aginduak
zuzenean emateko aukera eman beharko dio soluzioak. Soluzioak, halaber, aplikazio mugikor bat
izan beharko du. Honek, lan-aginduak pertsonalki jasotzeko aukera emango die langileei, bai eta
jasotako lanaren egoera eguneratzekoa ere.

6.1 Betekizun orokorrak
6.1.1 Soluzioaren deskribapena

Soluzioak Lan-aginduak era zentralizatuan kudeatzea ahalbidetu behar du, integratutako ingurune
bat eskainiz. Ingurune horrek sisteman sorturiko lanen egoerari buruzko informazio eguneratua
agertu beharko du.

Ardura duen pertsonari (barneko langileak zein azpikontratatutako kanpoko entitateak) lan-aginduak
zuzenean emateko aukera eman beharko dio soluzioak. Soluzioak, halaber, aplikazio mugikor bat
izan beharko du. Honek, lan-aginduak pertsonalki jasotzeko aukera emango die langileei, bai eta
jasotako lanaren egoera eguneratzekoa ere.

6.1.2 Informazioa denbora errealean.

e Datuak denbora errealean jasotzeko aukera eman beharko du soluzioak, sorturiko eta
langileei esleituriko lan-aginduen inguruko informazioarekin.

o Exekuzio-fasean dauden lan-aginduetan denbora errealeko kontrol-osagaiak (egiaztapen-
orriak edo irudiak sartzea) txertatzeko aukera eman beharko du soluzioak.
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Soluzioak exekuzio-fasean dauden lan-aginduen jarraipena eta beren trazabilitatea
ahalbidetu beharko ditu.

Soluzioak sisteman dauden lan-aginduak jarraitzea ahalbidetuko du, lan-agindu bakoitzari
loturiko informazioa mapetan bisualizatzeko aukera emanaz: geolokalizazioa, sistemaren
egungo egoera, identifikazio-informazioa, loturiko multimedia artxiboak, etab.

Aplikazio mugikorra.

Sistemak aplikazio mugikor bat izan beharko du. Honek, lan-aginduak pertsonalki jasotzeko
aukera emango die langileei.

Sistemak eraman beharko duen aplikazio mugikorrak lan-aginduen bilakaerari buruzko
informazio eguneratua denbora errealean igortzeko aukera eman beharko du.

Aplikazio mugikorrean sartzeko erabiltzaile/pasahitza sistema bat aplikatuko da.

Aplikazioa iOS/Android sistemekin izango da bateragarria.

6.2 Soluzioaren baldintza funtzionalak — Lan-aginduak kudeatzea

Atal honek eskainitako soluzioak bete beharko dituen baldintza funtzionalak jasotzen ditu. Hurrengo
ataletan funtzionaltasun horiek deskribatuko dira, zerbitzuaren gauzatzerako erabakigarriak eta
nahitaezkoak diren horiek azpimarratuz.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Sare eta instalazioen inbentarioa kudeatzea.

Informazioa kudeatzeko erremintak. Inbentarioaren kontsulta aurreratuak egiteko aukera
bermatu beharko da: sareen luzera, diametroen, materialen, adinaren, osagai motaren eta
modeloaren, fabrikatzailearen markaren edo instalazio-dataren araberako sailkapena,
osagaian detektatutako jazoerak, azken garbiketa edo berritzea, etab.; bai eta jarraipen eta
kontrolerako zehaztu diren ratioak ateratzea ere.

Adierazleak integratzea.

Soluzioak erabiltzaileak kudeatzen dituen plataforma ezberdinen bisualizazio holistikoa
bermatuko du, interfaze bakar batean.

Soluzioak widget ezberdinak ikusteko aukera emango dio erabiltzaileari, ustiapenaren KPI
nagusien denbora errealeko datuekin.

Hasierako dashboard-a

Aktiboak (jarduketen eta dokumentuen historia, esaterako) ikustea ahalbidetuko du
erremintak.

Soluzioak lan-aginduen kudeaketari loturiko jarduketak denbora errealean ikusteko aukera
emango dio erabiltzaileari.

Soluzioak widget ezberdinak ikusteko aukera emango dio erabiltzaileari, ustiapenaren KPI
eta GIS nagusien denbora errealeko datuekin.

Lan-aginduak kudeatzea.
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Soluzioak sisteman sorturiko lan-agindu guztien kudeaketa integratua ahalbidetuko du.

Soluzioak sisteman erregistratutako lan-aginduak ataza bakoitzari esleitu zaizkion
garrantziaren eta gauzatze-denboraren arabera sailkatzeko aukera eman beharko du.
Soluzioak lan-aginduak beren artean dituzten ezaugarri komunak (garrantzi-maila, aurreikusi
den denbora edo geolokalizazioa) aintzat hartuz multzokatzeko aukera eman beharko du.

Erabiltzaileak parametro bihur ditzaken irizpideen arabera lan-aginduak planifikatzeko
aukera eman beharko du soluzioak.

Soluzioak parametrizazioa ahalbidetuko du lan-agindu ezberdinak enpresako langileei edo
egokiena den kanpoko entitateari, dagokionaren arabera, esleitzeko.

Soluzioak lan-aginduak gauzatzeko bide eraginkorrak definitzeko aukera eman behar du,
langile arduradunei esleitu ahal izateko.

Lan-aginduak enpresako langileei edo kanpoko entitateari eskuz esleitzeko aukera eman
beharko du soluzioak.

Soluzioak lan-aginduak eteteko aukera eman beharko du, beren gauzatze-denbora ezabatuz
aipatu denbora aurretik zehaztu izan denean.

Soluzioak lan-aginduak eskuz ezabatzeko edo baztertzeko aukera emango dio
erabiltzaileari.

Soluzioak lan-aginduei loturiko ez-betetzeak kudeatzeko aukera emango dio erabiltzaileari.
Soluzioak kudeaketa-baimenak eta absentziak kudeatzeko aukera eman beharko du.

Soluzioak zuzeneko harremana ahalbidetu beharko du abonatuekin hitzorduak adosteko.
Horretarako, pantailan egongo den txat bat erabiliko da.

Soluzioak maisu-modulu bat integratu beharko du. Bertan, erabiltzaileak lan-aginduei loturiko
ekintzak konfiguratu ahalko ditu.

Soluzioak “dei zuzenak” egiteko aukera eman beharko du oharrak sortzeko. Horien bitartez,
erabiltzaileak kokapena sartuko du mapako bilatzailean eta sistemak, automatikoki,
dagokion informazioa beteko du.

Soluzioak “alderantzizko deiak” egiteko aukera eman beharko du, maparen edozein lekutan
klik eginaz eta datuen autobetetzea lortuz.

Lan-aginduak optimizatzea.

Soluzioak lan-aginduak sortzeko aukera eman beharko dio aplikazioaren erabiltzaileari.
Horretarako, sisteman sartu beharko da, elkarren artean konektatuta dauden plataformetatik
edo enpresatik bertatik.
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Erabiltzaileak atazen bilakaera denbora errealean jarraitu ahalko du, ondokoak bezalako
erreminten bitartez: langile bakoitzak eskaini dizkion orduen kontrola, egutegiak, etab.

Soluzioak oinarrizko informazioak jasoko dituzten lan-aginduak sortzeko aukera eman
beharko du, etorkizunean kudeatu ahalko direnak.

Soluzioak atazak gauzatuko dituzten langileak esleitu beharko ditu, beren trebezien arabera.
Soluzioak sisteman sorturiko lan-aginduak geolokalizatzeko aukera eman beharko du.
Soluzioak lan-aginduari garrantzi-maila esleitzeko aukera eman beharko du.

Soluzioak lan-agindu zehatz bati esleitu zaion aurreikusitako denbora era automatizatuan
zein eskuz esleitzeko aukera eman beharko du.

Sistemak ingurune zehatz bateko aktiboen gainean jardutea ahalbidetuko du, hierarkia
maisuarekin egindako estekadura baten bitartez.

Sistemak jarduketak dataren arabera iragazteko aukera eman beharko du, jarduketak
baldintza betetzeko geratzen den edo iragan den denboraren arabera multzokatuz.

Soluzioak lan-aginduak sarrera-datuen arabera edo sistemaren erabiltzaileak zehaztu duen
irizpidearen arabera sailkatzeko aukera eman beharko du.

Soluzioak lan-aginduak oharraren jatorriaren informazioarekin sortzeko aukera eman
beharko du.

Soluzioak barne-identifikadore bat esleituko dio sorturiko lan-agindu bakoitzari.
Dokumentuak kudeatzea

Soluzioak prozesuaren fase ezberdinetan edozein dokumentu mota gehitzeko aukera eman
beharko dio erabiltzaileari.

Soluzioak dokumentu mota eta argazki eta bideoentzako karrusela aurretiaz ikusteko aukera
eman beharko dio erabiltzaileari.

Prozesu ekonomikoa sinplifikatzea

Sistemak prozesurik esanguratsuenak pantaila bakar batean ikusteko aukera eman beharko
dio erabiltzaileari.

Sistemak aginduak kudeatzeko prozesuetarako zehaztu diren kostuak zuzenean
kontsultatzeko aukera eman beharko dio erabiltzaileari.

Mantentze-lanak planifikatzeko modulua

Etorkizunean egin beharko diren esku-hartzeak eta lanak jazoera edo egoeretatik abiatuta,
inolako ERPrik gabe planifikatzeko aukera eman beharko du soluzioak.

Péagina 28 de 57



6.2.9

6.2.10

6.2.11

la Unién Europea Y EL RETO DEMOGRAFICO Transfqrma_cién urak [) aguas
NextGenerationEU y Resiliencia

i~
Financiado por TpE- ¥ GOBERNO  MINISTERIO Plan de Recuperacidn, 0' Iorbe
o ' DEESPANA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA

“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea- Next Generation EU”

Soluzioak bide-orriak sortzeko aukera eman beharko du. Bertan, egindako mantentze-lanen
plangintzan aurkeztutako aktibo bakoitzerako jarduketak zehaztuko dira.

Soluzioak biltegiko izakinak diren aktiboak gehitzeko aukera emango dio erabiltzaileari, bai
eta biltegiko materialak edo aktiboak ataza bati esleitzekoa ere. Horretarako, “irteera-tiketak”
sortuko dira material edo aktiboetarako.

Aurretik sorturiko inprimaki dinamikoak elikatzeko aukera eman beharko du sistemak.

Erremintak planifikatzaile automatiko bat edukiko du. Honek, programatuta dauden
jarduketen plangintza automatiko bat proposatuko du aurreikusitako datak, trebeziak eta
langileen egutegia aintzat hartuz.

Planifikatzaile automatikoak ondokoak bezalako irizpideak ezartzeko aukera emango du:
ustiapen mota, langileak, jarduketarako aurreikusi den epea, aldagaien araberako
moldagarritasun-marjina, etab.

Planifikatzaile automatikoak lan-aginduei loturiko egutegi eta kronograma dinamikoak
proposatuko ditu.

Egutegiak ondokoak bezalako irizpide ezberdinen arabera antolatu ahalko dira: ustiapena,
lan-txandak, eskuragarritasuna, etab.

Erremintak materialak, prezioak, aginduak eta jarduketak .csv artxibotik kargatzeko aukera
eman beharko du.

Jakinarazpenak kudeatzea eta WhatsApp edo Telegramekin integratzea

Soluzioak gertatutako jazoeren inguruko informazio zuzenak WhatsApp edo Telegram bidez
jasotzeko aukera eman beharko dio erabiltzaileari.

Soluzioak jarduteko denbora murrizteko eta jazoera epe laburragoan konpontzeko aukera
eman beharko dio erabiltzaileari.

Soluzioak erantzunik jaso ez duten jakinarazpenak kontrolatzeko aukera emango dio
erabiltzaileari, erantzunik jaso ez duten jakinarazpenen fitxetan egongo den ikono baten
bidez. Ikono horrek erabiltzailearen aldetik erantzunik jaso ez duten jakinarazpenen kopuru
metatua agertuko du.

Integrazio Aktiboa/Pasiboa GIS bidez

Soluzioak GIS bidezko bi noranzkoko elkarrekintza ahalbidetu beharko du. Elkarrekintza hori
aktiboa edo pasiboa izan daiteke.

Lan aginduen geoposizionamendua eta landa-operadoreak

Soluzioak burututako jarduketen espazio-kokapena geoerreferentziatzeko aukera eman
beharko dio erabiltzaileari.

Soluzioak balizko jazoera pairatu duen aktiboaren posizio geografikoa automatikoki

esleitzeko aukera eman beharko die konektatuta dituen aplikazio guztiei.
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Erabiltzaileak landa-operadoreak mapa interaktibo baten bitartez geolokalizatu ahalko ditu,
bai eta bideen jarraipena egin edo lan-ordutegiak kudeatu ere.

Soluzioak informazioa era holistikoan ikusteko aukera eman beharko dio erabiltzaileari, GIS
moduluaren erabileraren bitartez.

Soluzioak interfazeak eskaintzen dituen aukera ezberdinekin elkarrekintza aktiboa izateko
aukera eman beharko dio erabiltzaileari.

loT kudeaketa automatizatua

Soluzioak erremintara konektatuta dauden kontagailuen eta sentsoreen irakurketak
administratzea ahalbidetuko du.

Soluziora konektatuko diren kanpoko sistemak definitzeko aukera emango du soluzioak.
Kanpoko sistemak API bidez konekta daitezke soluziora; edo kontagailuak eskuz definituz.

Sentsoreak/neurgailuak balio zehatz batera iristen direnean ekintza zehatz batzuk abiaraziko
dituen konfigurazio bat ahalbidetu beharko du soluzioak.

Ekintza une horretan sentsoreak/neurgailuak agertzen duen balioa oinarri hartuta zehaztuko
den denbora-tarte bati jarraiki gauza dadin beharrezkoa den konfigurazioa ahalbidetu
beharko du soluzioak.

Denboran eta balioan oinarritutako kliskagailuak

Soluzioak iragan den denboran eta lorturiko zehaztutako balioan oinarritutako gertaera-
kliskagailuak eskaini beharko ditu.

Soluzioak eskuzko hasieraren edo hasiera automatikoaren neurgailuen parametroak
aldatzeko edo egokitzeko aukera eman beharko dio erabiltzaileari.

Ihesak aurreikusteko eta detektatzeko sistemarekin integratzea

Ihesak aurreikusteko eta detektatzeko sistemarekin integratzeko aukera eman behar du
sistemak.

Inprimakiak berez integratzea

Soluzioak inprimakiak era autonomoan sortzeko aukera eman beharko dio erabiltzaileari,
beren datu-multzoekin eta derrigorrezko eremuekin.

Soluzioak autonomia eta independentzia handiagoa emango dio erabiltzaileari, inprimakiak
kudeatuz, edo egokitzat jotzen dituen aldaketa guztiak interfaze intuitibo baten bidez eginaz.

Inprimakietan irudiak edo argazkiak sartu ahalko dira; halaber, irudi hori etorkizunean editatu
ahalko da.
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Domain Master Data delakoarekin integratzea

Sistemak domeinu ezberdinetatik datozen aktiboen informazio-maisuak bateratu beharko
ditu.

Soluzioak datu-base bakar bat izan beharko du: modularra, malgua eta erabiltzailerako
konfiguratzen erraza izango dena.

Elkarreragingarritasuna ERPrekin eta kontabilitate-sistemekin

Soluzioak elkarreragingarritasuna ahalbidetu beharko du erabiltzaileak erabiltzen dituen
ERPekin eta kontabilitate-sistemekin.

Soluzioak bi noranzko trukea ahalbidetuko du ERPekin eta kontabilitate-sistemekin;
produkzioaren, fakturazioaren, kobratzeen eta ordainketen inguruko informazioa.

Txostenak sortzea

Sistemak elkarreragingarritasuna ahalbidetu beharko du Business Intelligence delakoarekin.

Soluzioak ondokoak sortzeko aukera eman beharko dio erabiltzaileari: ekonomia-txostenak,
lan-aginduen txostena, dashboardak eta aginte-mahaiak, aipatuetan zehaztutako
adierazleekin.

Fluxuak kudeatzea

Soluzioak eskaera mota bakoitzerako konfiguratu diren ekintzak ikusi eta erraz esleitzeko aukera
eman beharko du.

6.2.20

6.2.21

Erabiltzaileak aurretik zehazturiko jarduketa-fluxu bat ikusi ahalko ditu, agindu mota, ekintzak
berriz ireki edo berriz esleitu bezalako parametroen arabera.

Sistemak aginduen edo jarduketen eragina izan duten guneak ikusteko aukera eman
beharko du, bero-mapa baten bidez.

Soluzioak eskariak eta ekintzak Excel artxiboetatik kargatzeko aukera eman beharko du.

Elkarreragingarritasuna kanpoko plataformekin

Soluzioak elkarreragingarritasuna bermatu beharko du kanpoko aplikazioekin, datuak
bateratzeko sistema baten bitartez.

Soluzioak sistemak diseinatu eta sortu dituen informazio-osagaiak hirugarren aplikazioetan
integratzeko aukera bermatu beharko du. Horretarako, ez da prozesatutako informazioa
birsortzeko beharrik izango.

Antolaera-unitateak

Soluzioak bezeroaren antolaera/ustiapena hierarkia-mailaka bilatzeko aukera eskaini
beharko du.
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Grids-ak kudeatzea

Sistemak taula dinamikoak kudeatzea ahalbidetuko du. Taula horiek Microsoft Excelek
eskaintzen duen horren oso antzekoak izango dira.

Soluzioak grid-ikuspegiak sortzeko eta beste erabiltzaileekin partekatzeko aukera bermatu
beharko dio erabiltzaileari.

Multi-Tenant eta Multi-Language aplikazioa

Sistemak ingurune bakar batetik bezero ugari eta hizkuntz bat baino gehiagotan (gazteleraz
eta euskaraz, adibidez) zerbitzatzeko aukera bermatu beharko du.

Jarduketak ikusteko modulua
Sistemak aktiboak ikusteko modulu bat eskaini beharko du. Bertan, erabiltzaileak jarduketen

zerrenda eta horien inguruko informazio esanguratsua ikusi ahalko ditu, bai eta aktibo
bakoitzari loturiko dokumentu guztiak ere.

Aplikazio mugikorra.

Sistemak aplikazio mugikor bat izan beharko du. Honek, lan-aginduak pertsonalki jasotzeko
aukera emango die langileei.

Sistemak eraman beharko duen aplikazio mugikorrak lan-aginduen bilakaerari buruzko
informazio eguneratua denbora errealean igortzeko aukera eman beharko du.

Aplikazio mugikorrean sartzeko erabiltzaile/pasahitza sistema bat aplikatuko da.

Aplikazio mugikorrak bide dinamiko hoberenaren ikuspegiak eskainiko ditu. Horien oinarriak
izango dira trafiko-baldintzak, materialak, zerbitzuak eta baliabideen esleitzea.

Esku-hartzeren bat egon denean hornidura etenda izan duten kaltetutako tarteak ikustea
ahalbidetu beharko du aplikazioak.

Operadoreak esku-hartzeko ordenaren eta aurreikusitako hasiera-orduen arabera jaso
beharko ditu atazak.

Erremintak adostutako bisitaren data eta ordua ikusteko aukera emango dio erabiltzaileari,
lehentasun dinamikoen sistemaren babesarekin.

Soluzioak aktiboari, oharrari eta aginduari loturiko dokumentazioa ikusteko aukera eman
beharko du.

Mapako bisualizazioak geruzak aplikatzeko aukera eman beharko du.

Soluzioak iragazkiak izango ditu kontsultak egin ahal izateko.
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7 Erabilera-kasuak ezartzea

Datuak kudeatzeko plataforma aurreratuak uraren ziklo integralari loturiko erabilera-kasuak
inplementatzeko gai izan beharko du. Horrexegatik, datu-lakuko datuak edo dagoeneko eskuragarri
dauden beste erabilera-kasu batzuk oinarri hartuta erabakiak hartzea erraztuko duten aplikazioak
garatzea ahalbidetuko duen interfaze bat eskaini beharko du.

Kontratu honen irismenaren barruan, gainera, ondoko erabilera-kasuak ezarriko dira, besteren
artean (dokumentu honetako 1. Eranskinak laburki deskribatzen ditu).
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8 Soluzioak ezartzeko lan-plangintza
Kontratuaren indarraldian zehar eta horren ondoriozko zerbitzuak eskaintzen diren bitartean
kontratuaren bizi-zikloaren kurba eraginkor bat bermatzeko nahitaezkotzat jo diren faseak
orokorrean deskribatzen dira.
Proiektuak ondoko faseak izango ditu, nagusiki:

e 0 Fasea. Proiektuaren hasiera (abiaraztea).

e 1. Fasea. Data Lake soluzioak diseinatzea, eraikitzea eta ezartzea, beren erabilera-kasuekin
batera.

Ondoko azpifaseak barne hartzen ditu:

o 1.1 Azpifasea. Plataforma teknologikoa diseinatzea eta ezartzea.
o 1.2 Azpifasea. Erabilera-kasuak ezartzea.

e 2. Fasea. Ezarritako sistema berria babestea eta mantentzea.

e OLMK inplementatzea. OLMK plataforma berria ezartzea eta datuak AUSAko egungo
plataformatik migratzea.

Aipatu fase eta azpifaseak eta jarraian deskribatzen diren bakoitzaren jarduketak, epeak eta
burutze-dokumentuak oinarri-oinarrizkoak dira. Proiektua osatuko duten fase eta osagai guztien
behin betiko plangintza eta antolaera hasiera fasean onartuko den Proiektu Planean zehaztuko da,
une bakoitzean egokiak eta beharrezkoak izango diren justifikatutako aldaketekin.

Erreferentzia moduan, honekin batera maila altuko lan-plangintzako proposamen bat doa.
Lizitatzaile guztiek kontuan izan beharko dute, adierazitako zedarri nagusiak errespetatuz edo
hobetuz:

4 IMPLANTACIONES SOLUCIONES AGASA 260 dias
« FASEO 30 dias 1

Implementacion Fase 0 3 sem. h
Aprobacion 3 sem. d
4 FASE 1 205 dias % 1

Subfase 1.1 (a) - Lago de datos 34 sem.
Subfase 1.1 (b) - GMAO 41 sem.
Subfase 1.2 16 sem.

< FASE 2 25 dias 17

Implementacion Fase 2 4 sem. h
Aprobacion 1sem

Oro har, lizitatzaileek kontuan izan beharko dute enpresa esleipendunak garatu beharko duen lana
ez dela analisi-soluzioa eta erabilera-kasu ezberdinak diseinatzera eta eraikitzera mugatzen. Aitzitik,
azken xedea da horren funtzionamendu egokia ~AUSAk zehaztu dituen baldintzetan eta dokumentu
honetan zehaztu diren oinarrizko-ildoak betez- bermatzeko beharrezkoa den guztia egitea. Ezarpen
hori honela ulertzen da: exekuzio osoa eta akatsik gabekoa, beharrezkoak diren sistemekiko
integrazioa barne hartzen duena.

Esleipendunak hilero-hilero eguneratu beharko du litekeena den exekuzio-plangintza, bai eta
proiektuaren hasieran zehaztu zen Oinarrizko Proiektu-ildoarekiko horrek suposatzen duen
desbideratzea ere. Eta guzti horren berri eman beharko dio AUSAri. Funtsean, azken emaitza
soluzio guztien eraginkortasun egokia izan dadin beharrezkoak diren jarduketa eta ekintza guztiak
hartu beharko ditu barne proiektuak.

Péagina 34 de 57



¥ EL RETO DEMOGRAFICO Tran sfqrma_cién urak aquas
¥y Resiliencia

~
Flnan.‘ilado por TP T GOBERNO  MINISTERIO Plan de Recuperacién, 0 n 0 r b e
la Unién Europea b ' DE ESPANA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA

NextGenerationEU

“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea- Next Generation EU”

8.1 Faseak

8.1.1 0 Fasea. Proiektuaren hasiera (abiaraztea)

Fase honetan, esleipendunak beharrezko ezagutzak barneratu beharko ditu zerbitzuak behar bezala
ematen hasi ahal izateko, bai eta beren plangintza planifikatu ahal izateko ere. Aholkularitza bat

gauzatuko da, eskakizunek dakarten guztia xehetasunez aztertuz.

Zerbitzuak benetan ematen hasi aurretik egin beharko da eta bere iraupena hiru (3) astekoa izango
da, gehienez.

Fase honen burutze-dokumentu gisa, Proiektu Planaren lehen zirriborro bat entregatuko da,
eskaintzan aurkeztu zen horretatik abiatuta berrikusia, bai eta horren laburpen exekutibo bat ere.
Azken hori, AUSAren onespena lortu ostean, proiektua hasteko bileran aurkeztuko da.

“0” zenbakidun fase hau proiektua hasi eta sei aste ondoren amaitu beharko da, AUSAren onespena
jasoz.

8.1.2 1. Fasea. OLMK soluzioa, Datu-lakua eta bere erabilera-kasuak diseinatzea, eraikitzea
eta ezartzea

8.1.2.1 1.1.(a) Azpifasea. Datu-lakuaren plataforma teknologikoa diseinatzea eta ezartzea

Bere xede nagusia da eskainitako soluzioa osatzen duten sistemak diseinatzea eta ezartzea.

Hogeita hamalau (34) aste iraungo ditu gehienez. Horien ondoren, sistemak lan-ingurune
ezberdinetan egon beharko du eskuragarri, erabilera-kasu ezberdinak hedatzen hasi ahal izateko.

Fase honetan gutxienez gauzatu beharko diren jarduketa ezberdinak honako hauek dira:

o Arkitektura diseinatzea, azken soluzioa osatuko duten plataforma eta analisi-sistema ezberdinak
eraikitzea eta ezartzea, zehaztu diren eskakizunak betez.

e Soluzioak konfiguratzea eta parametrotan egituratzea negozio bakoitzerako definitu diren
prozesuekin bat; eta soluzioak korporazioaren beste aplikazio guztiekin integratzea.

e Jarduketa honetan soluzio osoa diseinatu, eraiki, baliozkotu eta ezarriko da, identifikatu diren
lan-ingurune ezberdinetan. Horren gainean, eta hurrengo azpifasean, erabilera-kasu ezberdinak
inplementatuko dira.

e Ezarri diren sistemei buruzko trebakuntza.

Jarduketa honen xedea da AUSAren (eta/edo honek izendatu dituen pertsona guztien)
trebakuntza teknikoa gauzatzea. Trebakuntza horretan ondoko gaiak landuko dira: erremintak,
instalazio-prozedurak, jardun, konfiguratu, administratu eta kontrola egiteko mekanismoak eta
interfazeak, gomendatzen diren prozedurak eta jardunbide egokiak, plataformaren
optimizazioaren buruzko aholkuak barne.
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Aurrekoaz gain, analisi-prozesuak diseinatzeari eta eraikitzeari buruzko trebakuntza ere
eskainiko da, plataformaren datu-zientzia eta machine learningeko (Data Lab) erreminta
ezberdinak, Data Huben berezko osagaiak, soluzioak eta interfazeak erabiliz.

8.1.2.2 1.1.(b) Azpifasea. OLMK sistema diseinatzea eta ezartzea

Bere xede nagusia da eskainitako soluzioa osatzen duen OLMK sistema diseinatzea eta ezartzea.

Berrogeita bat (41) aste iraungo ditu gehienez. Horien ondoren, sistemak lan-ingurune ezberdinetan
egon beharko du eskuragarri, aipatua hedatzen hasi ahal izateko.

Fase honetan gutxienez gauzatu beharko diren jarduketa ezberdinak honako hauek dira:

o Arkitektura diseinatzea, azken soluzioa osatuko duten plataforma eta analisi-sistema ezberdinak
eraikitzea eta ezartzea, zehaztu diren eskakizunak betez.

e Soluzioak konfiguratzea eta parametrotan egituratzea negozio bakoitzerako definitu diren
prozesuekin bat; eta soluzioak korporazioaren beste aplikazio guztiekin integratzea.

e AUSAren egungo OLMK osotasunean migratzea.
o Baliozkotzea identifikatu diren lan-ingurune ezberdinetan.

e Ezarri diren sistemei buruzko trebakuntza.

8.1.2.3 1.2 Azpifasea. Datu-lakuko erabilera-kasuak ezartzea
Fase honetako xede nagusia da erabilera-kasuak instalatzea eta doitzea.

Hamasei (16) aste aurreikusten dira, gehienez, erabilera-kasu guztiak zerbitzuan jartzeko. Lehenak
lanak benetan hasi eta hogeita hamabi (32) aste ondoren egon beharko du eskuragarri; azkenak,
bere aldetik, berrogeita zortzi (48) aste igaro ostean.

Fase honetan, erabilera-kasu bakoitzari dagokionez gutxienez burutu beharko diren jarduketa
ezberdinak ondokoak dira:

¢ Erabilera-kasua AUSAren beharretara egokitzeko beharrezkoak diren parametroak eta doitzeak
aztertzea eta diseinatzea.

e Beharrezko doitzeak eta datuak jasotzeko eta modelizatzeko prozesuak instalatzea,
parametrotan egituratzea eta garatzea, aurretik zehaztu diren datuaren segurtasuna eta
gobernua bermatzeko politikak eta mekanismoak aplikatuz.

e Baliozkotzea. Onartze-proben (UAT) gauzatzea erabilera-kasuaren ardura duten erabiltzaileen
aldetik, aurretik zehaztu den proba-plana betez.

e Trebakuntza. Funtzionamenduan jarri aurretik, beharrezko trebakuntza eskainiko zaie
erabiltzaileei zein teknikariei. Trebakuntza horrek arreta berezia eskaini beharko die erabilera-
kasua behar bezala babestu eta mantentzeko beharrezkoak diren erabilera, doitze eta ataza
teknikoei.
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Funtzionamenduan jartzea eta egonkortzea. Erabilera-kasuari lotuta ezarri beharko diren
funtzionaltasun, modulu eta prozesu guztiak erabat operatibo geratuko dira produkzio-
ingurunean. Horrez gain, parte hartuko duten erabiltzaile guztiak behar bezala konfiguratuta
geratuko dira, behar dituzten rol eta baimen guztiekin.

8.1.3 2. Fasea. AUSAko soluzioak babestea eta mantentzea.

Fase honetako lanen xedea da ezarritako soluzioei eta horien gainean hedatuko diren erabilera-
kasu guztiei babes eta mantentze teknikoa eskaintzea.

Fase hau plataforma funtzionatzen jartzean hasiko da eta bere iraupena lau (4) astekoa izango da,
gehienez.

Enpresa esleipendunak fase honetan zehar gutxienez gauzatu beharko dituen proiektuaren faseak
eta osagaiak ondokoak dira:

Zerbitzua egonkortzea. Fase honetan zehar, enpresa esleipendunak beharrezko babes eta
mantentze tekniko guztia eskaini beharko dio plataformaren zerbitzuari, bere bitartekoak erabiliz
eta dokumentu honetan zehaztu den zerbitzu-katalogoarekin bat. Zerbitzuaren adierazle guztiak
zorroztasunez neurtuko dira eta zehaztutako irizpide guztiak aintzat hartuko dira, balizko arazoak
edo planifikatu den horrekiko balizko desbideratzeak identifikatu ahal izateko.

Azken gai hori dagokionez egon litezkeen aldaketa guztiak justifikatu beharko ditu hornitzaileak,
AUSAk onartu aurretik. Zerbitzua egonkortu ostean, funtzionamenduan jarri diren
funtzionaltasun berriak zuzenean integratuko dira zerbitzuan, jarraian deskribatzen den zerbitzu-
ematearen fasearen barruan. Esleipendunak, ondorioz, erabilera-kasu ezberdinak
funtzionamenduan sartu ahala egokitu beharko du.

Esleipenduna zerbitzu-mailari buruzko akordioaren barruan zehazturiko parametroak neurtzera
eta akordioak bete direla egiaztatzen duten txostenak noizbehinka entregatzera behartuta dago.

Egonkortasunaren amaierako zedarriarekin batera, amaiera emango zaio fase honi.
Esleipendunak egoeraren analisia azaldu eta, beharrezkoa balitz, aurkitutako gabeziak edo
arazoak konpontzeko proposatzen diren neurriak jasotzen dituen dokumentu bat aurkeztu
beharko du.

Esleipendunak erabakiko du fase hau gauzatu ala ez, baina ez gauzatzeko erabaki horren zioak
justifikatu behako ditu beti.

Zerbitzua ematea. Zerbitzua emateko fasea egonkortze-fasea amaitzerakoan hasiko da eta
zerbitzua transferitzeko edo itzultzeko fasea hasten denean amaituko da.

Zerbitzua transferitzea edo itzultzea.

Kontratuaren amaiera-datarekiko zehaztuko den behar adinako aurrerapenez, , aipatua formalki
amaitu delako zein edozein zioren ondorioz behar baino lehenago baliogabetu delako, eta beti
ere hala badagokio, kontratua uzten duen esleipendunak dokumentu eta ezagutza guztiak
AUSAko langileen edo, beharrezkoa balitz, AUSAkK izendatu duen pertsona fisikoaren edo
juridikoaren (bat baino gehiago izan daitezke) esku utzi beharko ditu.
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Kontratua behar baino lehenago baliogabetu bada, eskualdatze hori gauzatzen den arte
zerbitzua ematen jarrai dezala eska diezaioke AUSAk esleipendunari.

8.1.4 2. Fasea. Azken onespena AUSAren aldetik.

Inplementazio-lanak amaitu ostean, AUSAk astebeteko epea izango du lizitazio honen xede diren
soluzio guztien funtzionamendu egokia egiaztatu eta onesteko.

Egiaztatze hori amaituta, lanen amaiera egiaztatzeko akta sinatuko da. Hortik aurrera, soluzio horiek
babesteko eta mantentzeko lanak hasiko dira.

8.1.4.1 Babes- eta mantentze-fasea. Zerbitzuen katalogoa.

Gutxienekoak dira eta beren xedea da AUSAko datu-lakuaren eta OLMK sistemaren sarbidea,
eskuragarritasuna, segurtasuna eta bilakaera bermatzea, bai eta ebolutibo berriak eraikitzea eta
hedatzea ere.

8.2 Konexioa AUSAko sistemekin

AUSAk beharrezko bitarteko guztiak jarriko ditu esleipendunaren esku, honek informatika-
ekipamendu bat (edo gehiago) bere sarera konekta dezan (ditzan) agiri honetan xedatutakoa bete
ahal izateko.

AUSAKk erabakiko ditu konexio horren ezaugarriak eta ahalmena. Konexio hori urruneko sarbidea
duten erabiltzaileen bitartez edo esleipendunaren egoitzan interkonexiorako sare-puntu bat jarriz
egin daiteke. Esleipendunak, horrela erabakiz gero, suebaki bat jar dezake puntu horretan. Kasu
horretan, egokitu eta koordinatu egin beharko da AUSAko azpiegiturarekin eta teknikariekin.

Nolanahi ere, esleipendunaren gailuetatik AUSAren sarera egingo diren sartzeak zehaztu eta
mugatu beharko dira, korporazioaren suebakietan inplementa daitezen.

Lizitazio-prozesua amaitu ondoren, esleipendun suertatu den esleipendunak konexioa instalatzea
eskatu beharko dio AUSAri eta azken honek erabakiko du konexioa noiz instalatuko duen.
Kontratatutako zerbitzuak hasteko data iritsita konexioa ez bada instalatu oraindik, esleipendunak
jarri beharko ditu kontratuaren xede diren lanak burutzeko beharrezkoak diren bitarteko guztiak.

Eskaria jaso ostean, enpresa esleipendunak solaskide tekniko bat izendatuko du. Honek, konexioa
instalatzeko, probatzeko eta funtzionamenduan jartzeko jarduketa guztiak koordinatuko ditu.

Zerbitzuaren entrega egoitzaren kokapenaren mende egon daiteke, ingurune horretan
telekomunikazio-operadoreen azpiegiturarik ez egotearen ondorioz ezinezkoa gerta baitaiteke
konexioa instalatzea. Kasu horretan, esleipendunak bermatu beharko ditu kontratuaren xede diren
lanak burutu ahal izateko beharrezkoak diren bitarteko guztiak.

8.3 Zerbitzua jarraitzea eta kontrolatzea

Zerbitzu-ematerako ereduarekin batera, jarraipena eta kontrola egiteko beste eredu bat ere osatuko
da, ondoko hiru alderdi edo mailak gutxienez jarraituko dituzten jarraipen-batzordetan oinarrituko
dena: operatiboa, taktikoa eta estrategikoa. Batzorde horiek AUSAren eta enpresa esleipendunaren
ordezkariak bilduko dituzte.
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Ereduaren xedea izango da helburuak betetzen direla bermatzea eta prozesuak etenik gabe
hobetzea.

Maila operatiboari dagokionez, Proiektuaren Arduradun Teknikoak edo honek izendatu duen bere
taldeko pertsonak proiektuaren bilakaera etengabe jarraituko dute. Hauek, proiektuaren behar
bezalako garapena bermatzeko beharrezkoak diren jarraipen eta berrikuspen teknikoko nahi adina
bilera deituko dituzte.

Maila taktikoari dagokionez, bilerak hilean behin egingo dira, helburuen betetze-maila eta helburu
bakoitzaren espezifikazio funtzionalak aztertzeko, gauzatutako jarduketen programazioak eta
proiektuaren fakturazioa baliozkotzeko.

Maila estrategikoari dagokionez, beharrezkotzat jotzen diren guztietan egingo dira bilerak.
8.4 Datuen konfidentzialtasuna eta babesa

Kontratua exekutatzen duen bitartean, esleipendunak AUSAk entregatu dizkion izaera pertsonaleko
datuak eskuratzeko edo tratatzeko eskubidea izango du. Horrenbestez, 2016ko apirilaren 27ko
2016/679 (EB) Erregelamenduak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarenak, datu pertsonalen
tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko
arauak ezartzen dituenak Tratamenduaren Arduradunari ematen dizkion eginkizunak eta
betebeharrak bere gain hartuko ditu. Aipatu Erregelamenduko 28. artikulua betez, izaera
pertsonaleko datuak eskuratzeko eta tratatzeko eskubide hori esleipena formalizatu ostean sinatuko
den kontratu berezi batean arautuko da.
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9 Soluzioak mantentzea

Lizitazio honen xede diren informatika-soluzioen mantentze-lanek ondokoak hartuko dituzte barne:
ahokalekua hodeian (Hosting Cloud), astean 5 egunez, egunean 8 orduz eman beharko den
gutxieneko asistentzia eta kontratuaren xede diren soluzio guztietarako beharrezkoak diren SaaS
motako lizentzien urteko alokairua.

Mantentze-lanak ezarpen-fasea amaitu eta onetsi bezain laster hasiko dira. Mantentze-lanetan
sartuta dauden kontzeptuetako edozein bajan eman ahalko da. Horretarako, aurretiazko
ohartarazpena bidali beharko da fakturazio-epea hasi aurretik, Hosting Cloud delakotik On-premise
biltegiratzera igarotzeko, SaaS lizentzien eredua biziartekoa egiteko edo, beharrezkoa balitz,
aplikazioaren asistentzia bajan emateko aukera egon dadin.

10 Etiketatze berdea eta etiketatze digitala

Jarduketa honek eragin zuzena dauka trantsizio ekologikoan. Zehazki, Suspertze eta Erresilientzia
Erregelamenduaren VI. Eranskinean jasota dagoen 041bis zenbakidun klima-etiketaren barruan
dago, % 40ko laguntza emanaz klima-helburuei eta % 100ekoa ingurumen-helburuei. Aitzitik, ez du
eragin zuzenik trantsizio digitalean.

11 Ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko printzipioa (DNSH)

Kontratistak eta balizko azpikontratista guztiek 2021/241 (EB) Erregelamenduak, Europako
Parlamentuarenak eta Kontseiluarenak, 2021eko otsailaren 12koak, Suspertze eta Erresilientzia
Mekanismoa zehazten duenak eta (EB) 2019/2088 ERREGELAMENDUA aldatu zuen inbertsio
jasangarriak errazteko esparru bat ezartzeari buruzko 2020ko ekainaren 18ko Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2020/852 Erregelamenduko 17. artikuluak agintzen duten
“‘ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko printzipioa” (DNHS) beteko dutela bermatu beharko
dute. Zehazki, Ingurumen-kalte esanguratsurik ez eragiteko printzipioa aplikatzeari buruzko
Europako Batzordearen 2021/C 58/01 Gida Teknikoa bete beharko dute.

Xede horietarako, erantzukizunpeko adierazpen bat sinatu beharko dute. Horren eredu bat lizitazio
honen Karatularen Eranskin gisa doa, 6 ingurumen-helburuei “kalte esanguratsurik ez eragiteko”
(DNSH) printzipioa 2020/852 (EB) Erregelamenduaren 17. artikuluaren zentzuan betetzeari
dagokionez.

12 Komunikazio-betebeharrak

Kontratistak eta balizko azpikontratista guztiek Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana
kudeatzeko sistema eratzen duen irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduko Komunikazioa izeneko
9. artikuluak zehazten dituen informazio- eta -publizitate betebeharrak halabeharrez bete beharko
dituzte.

Zehazki, ondoko betebeharrak halabeharrez bete beharko dituzte:

a) Lan-dokumentuetan, txostenetan eta kontratuaren xederako beharrezkoak diren
jarduketetan erabiliko den edozein euskarritan EBren ikurra behar bezala eta nabarmenduta
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jasoko da. Horrekin batera, “Europar Batasunaren finantzazioarekin” dioen finantzazio-
adierazpen apropos bat eta SEEPren logoa ere agertuko dira. Azkenik, ondoko erreferentzia
ere eraman beharko dute beren goiburuan zein garapen-gorputzean: “NetxtGenerationEU
Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana, —Europar Batasunaren finantzazioarekin—*.

Informazio- eta komunikazio-neurrietan, erabilitako komunikazio-bidea edozein dela ere
inbertsioak Europar Batasunaren finantzazioa jaso duela, Suspertze, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren “azpiegituren arazketa, saneamendu, efizientzia, aurrezpen,
berrerabilpen eta segurtasuneko jarduerak gauzatzea” izeneko C5.11 inbertsioaren finantza-
instrumentu den Netxt Generation-EU Suspertze, Erresilientzia Mekanismoaren bitartez.

Kontratazio-organoak, kontratua exekutatzen den bitartean, beharrezko jarraibide guztiak
emango ditu bide eta/edo formatu bakoitzean jaso beharko den eduki zehatzaren inguruan.

Dagokionean, erantzukizun-amaierari buruzko honako klausula hau sartuko da: “Next
Generation EU - Europar Batasunaren Finantzazioarekin. Adierazitako iritziak eta
ikuspegiak, ordea, egilearenak/egileenak dira soil-soilik eta ez dituzte Europar Batasunaren
edo Europako Batzordearen horiek ezinbestez islatzen. Ez dago Europar Batasuna edo
Europako Batzordea aipatuen erantzule egiterik”.
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1. ERANSKINA

ERABILERA-KASUEN FITXAK (ez murriztailea)
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1. Kasua:

Izenburua

HUA aginte-mahaia

Ezaugarriak

Eguneroko partea. Loiolako HUAko plubiometria, emaria, emari arindua eta bolumen
minimo, ertain eta maximoaren datuak jaso beharko ditu, bai eta plantaren sarrera-

eta irteera-analisien txostena ere. Datuen jatorria: SCADA (AVEVA System Platform).

Hartzailea

Uraren Euskal Agentzia

Bidaltzeko era

MQTT Spark Plug komunikazio-protokoloa eta/edo API Rest

Aurreikusi den tag kopurua

45

2. Kasua:

Izenburua

Sareak aginte-mahaia

Ezaugarriak

Eguneroko partea. Saneamendu-sarearen ponpaketen plubiometria, emaria, emari
arindua eta bolumen minimo, ertain eta maximoaren datuak jaso beharko ditu. Datuen
jatorria: SCADA (AVEVA System Platform).

Hartzailea

Uraren Euskal Agentzia

Bidaltzeko era

MQTT Spark Plug komunikazio-protokoloa eta/edo API Rest

Aurreikusi den tag kopurua
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Izenburua

Arintzeak aginte-mahaia

Ezaugarriak

Eguneroko partea. Saneamendu-sarearen ponpaketen plubiometria, emari arindua,
arintzeen kopuru eta denboraren eta bolumen minimo, ertain eta maximoaren datuak
jaso beharko ditu. Datuen jatorria: SCADA (AVEVA System Platform).

Hartzailea

Uraren Euskal Agentzia

Bidaltzeko era

MQTT Spark Plug komunikazio-protokoloa eta/edo API Rest

Aurreikusi den tag kopurua

122

4. Kasua.

Izenburua

Loiolako HUAko datuen kontrola

Ezaugarriak

Loiolako HUAko analisi-datuen eta bolumenen eguneroko kontrola. Datuen jatorria:
SCADA (AVEVA System Platform) eta LIMS (Microsoft SQL Server).

Hartzailea

Uraren Euskal Agentzia

Bidaltzeko era

MQTT Spark Plug komunikazio-protokoloa eta/edo API Rest

Aurreikusi den tag kopurua

25
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Izenburua

Saneamendu-sareko eta HUAko datuen kontrola

Ezaugarriak

HUAnN eta saneamendu-sarean egon diren arintzeen bolumenen eta analisi-datuen
eguneroko kontrola. Datuen jatorria: SCADA (AVEVA System Platform) eta LIMS
(Microsoft SQL Server).

Hartzailea

Uraren Euskal Agentzia

Bidaltzeko era

MQTT Spark Plug komunikazio-protokoloa eta/edo API Rest

Aurreikusi den tag kopurua

20

6. Kasua:

Izenburua

HUAKo eta saneamendu-sareen datuak etengabe bidaltzea

Ezaugarriak

Tratatutako eta ponpatutako emariak bezalako datuak etengabe bidaltzea, DQO, SS

eta eroankortasuna. Datuen jatorria: SCADA (AVEVA System Platform).

Hartzailea

Uraren Euskal Agentzia

Bidaltzeko era

MQTT Spark Plug komunikazio-protokoloa eta/edo API Rest

Aurreikusi den tag kopurua
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7. Kasua:

Izenburua

Saneamendu-sarearen datuak bidaltzea

Ezaugarriak

Ibaeta, Santa Katalina, Sagues eta Herrera HUPEetako datuak egunero bidaltzea.
Datuen jatorria: SCADA (AVEVA System Platform).

Hartzailea

Donostiako Udala

Bidaltzeko era

FTP protokoloa (Udala FTP zerbitzaria da)

Aurreikusi den tag kopurua

40

8. Kasua:

Izenburua

Kogenerazio-datuak bidaltzea

Ezaugarriak

Kogenerazioaren datuak egunero bidaltzea. Datuen jatorria: SCADA (AVEVA

System Platform).

Hartzailea

Ogasuna

Bidaltzeko era

FTP protokoloa (Ogasuna FTP zerbitzaria da)

Aurreikusi den tag kopurua

5
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Izenburua

Loiolako HUAKko datuak bidaltzea

Ezaugarriak

Loiolako HUAKo erreaktiboen mailari buruzko datuak, eskari automatikoak egiteko.
Datuen jatorria: SCADA (AVEVA System Platform).

Hartzailea

Kemira

Bidaltzeko era

FTP protokoloa (Kemira FTP zerbitzaria da)

Aurreikusi den tag kopurua

5

10. Kasua:

Izenburua

Presako emarien kontrol eraginkorra

Ezaugarriak

2009tik indarrean dagoen maiatzaren 20ko ARM/1312/2009 Agindua, jabari publikoko
uretan dauden aprobetxamenduak erabiltzen dituzten ur bolumenen, jabari publikoko
ur horietara egindako itzulketen eta horietatik egindako isurketen kontrol eraginkor bat
egiteko sistemak erregulatzen dituena betetzeko, bost minutuero bildutako datuak
jasotzen dituen eta orduero bidaltzen den artxibo bat osatzen da. Orduero bidaltzen
da. Presaren eta Afiarbe 1 zentral hidroelektrikoaren datuak jasotzen dira. Datuen
jatorria: SCADA (AVEVA System Platform).

Hartzailea

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa

Bidaltzeko era

Datuak bidaltzeko FTP protokoloa; FTP zerbitzaria AUSAkoa da, berezkoa.

Aurreikusi den tag kopurua
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11. Kasua:

lzenburua

Presako emarien kontrol eraginkorra

Ezaugarriak

Hamar minutuero jasotzen diren urtegiaren datuak eta balantzeak bidaltzea, URAk
kudeatzen duen Afarbe sistemaren matematika-ereduak elikatzeko. Eguneko
artxibo bat sortzea. Datuen jatorria: SCADA (AVEVA System Platform).

Hartzailea

URA, Uraren Euskal Agentzia

Bidaltzeko era

CURL protokoloa

Aurreikusi den tag kopurua

27

12. Kasua:

Izenburua

Datuak kargatzea, hornidura-sarearen eredu hidraulikorako

Ezaugarriak

Hornidura-sarean, arautze-andeletan eta ponpatze-estazioetan ustiatzen diren
osagaien datuak bidaltzea. Datuak hamar minutuero bidaltzen dira eta ondokoak
hartzen dituzte barne: instalazioen prozesu-datu guztiak, ezarritako ekipoetatik etenik
gabe etor daitezkeen edo kalitate-kontrolerako datu-baseetako datuak kargatzearen
ondorioz jaso daitezkeen kalitate-parametroak. Datuen jatorria: SCADA (AVEVA
System Platform).

Hartzailea

AUSAKko hornidura-sarea modelizatzeko kontratuaren esleipendun suertatu den
enpresa.

Bidaltzeko era
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Datuak bidaltzeko FTP protokoloa.

Aurreikusi den tag kopurua

265

13. Kasua:

lzenburua

AUSAKo webgunean argitaratuko diren datuak.

Ezaugarriak

Afnarbeko urtegiaren egoerari buruzko parametro nagusiak, AUSAko webgunean
argitaratzeko. Hamar minutuero bildutako datuak jasotzen dituen artxibo bat sortzen
da. Datuen jatorria: SCADA (AVEVA System Platform).

Hartzailea

AUSA

Bidaltzeko era

Datuak bidaltzeko FTP protokoloa; FTP zerbitzaria AUSAkoa da, berezkoa.

Aurreikusi den tag kopurua

24

14. Kasua:

Izenburua

Udal bakoitzari hornitzen zaizkion hileko bolumenak.

Ezaugarriak

Udal bakoitzari hornitzen zaizkion bolumenen hileroko kontrola, bi hilean behin
bidaltzen den faktura osatu ahal izateko. Oinarria dira andelen irteerako emari-
neurgailuen datuak, bai eta Udalen hornidura propioetako sistemetako bolumenen
inguruan entregatzen diren eskuzko irakurketak ere. Datuen jatorria: SCADA
(AVEVA System Platform).

Hartzailea

AUSA

Bidaltzeko era
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Datuak Excel formatuan bidaltzea.

Aurreikusi den tag kopurua

130

15. Kasua:

lzenburua

Beren banaketa-sareetako sarrera-datu nagusien kontrola udalentzat.

Ezaugarriak

Udal ur-zerbitzuen titulartasuna eta erantzukizuna diren banaketa-sareen egoera
jarraitu eta kontrolatzeko. Hileko artxibo bat bidaltzen da. Honek, beren sareetako
bakoitzera ura bidaltzen duten andelen parametro nagusien eguneroko batezbesteko
balioak jasotzen ditu. Datuen jatorria: SCADA (AVEVA System Platform).

Hartzailea

AUMA osatzen duten udalak.

Bidaltzeko era

Datuak Excel formatuan bidaltzea.

Aurreikusi den tag kopurua

80

16. Kasua:

Izenburua

Afarbeko urtegiaren hileko ustiapen-partea.

Ezaugarriak

Presaren hileko partea sortzea. Bertan jasoko dira presako parametro ezberdinen
eguneroko balioak, balio meteorologikoak eta ibaien egoera, urtegitik ibaian gora zein
ibaian behera. Datuen jatorria: SCADA (AVEVA System Platform) ets eskuz bildutako
datuak.

Pagina 54 de 57



la Unién Europea
NextGenerationEU

Transformacién
¥y Resiliencia

Y EL RETO DEMOGRAFICO urak

“Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea- Next Generati

i~
Financiado por A i e | e Plan de Recuperacién, 0' lorbe
STleT DEEPANA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA

aguas

on EU”

Hartzailea

AUSA / Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa

Bidaltzeko era

Datuak Excel formatuan bidaltzea.

Aurreikusi den tag kopurua

25

17. Kasua:

lzenburua

Estatistika ezberdinak egitea Espainiako Estatistika Institutu Nazionalarentzat (INE)

Ezaugarriak

Hilean behin zein urtean behi halabeharrez egin behar diren estatistika ezberdinak
egitea. Datuen jatorria: SCADA (AVEVA System Platform) eta datu ekonomikoak
(SAP B1, SQL Server).

Hartzailea

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa

Bidaltzeko era

Bete beharreko formatu ezberdinak, INE erakundera bidali ahal izateko.

Aurreikusi den tag kopurua

40

18. Kasua:

Izenburua

Presaren urteko txostena idaztea.

Ezaugarriak

264/2021 Errege Dekretuak, apirilaren 13koak, presa eta urtegien segurtasun neurri
teknikoak onesten dituenak xedatutakoa betez, presaren ustiapenaren titularrak
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urteko txosten bat egin behar du halabeharrez, presaren portaera aztertuz. Hilero
artxibo ezberdinak osatzen dira, eguneko balioak jasoz, aipatu txostena egin ahal
izateko. Datuen jatorria: SCADA eta Excel artxiboetan jasotzen diren eskuzko
irakurketak.

Hartzailea

Presaren portaeraren inguruko urteko txostena egiteko betebeharra duen enpresa
esleipenduna.

Bidaltzeko era

Excel artxiboak

Aurreikusi den tag kopurua

240

19. Kasua:

lzenburua

Uraren Esparru Zuzentarauak urtegien potentzial ekologikoaren jarraipena egitera
behartzen du. Azterlan hori gauzatu ahal izateko, presako parametro ezberdinen
hileko batezbesteko balioak bidali behar zaizkio ingeniaritza-enpresari.

Ezaugarriak

Presa kontrolatzeko parametro ezberdinen hileko txostena egitea. Datuen jatorria:
SCADA (AVEVA System Platform).

Hartzailea

Anarbeko urtegiaren potentzial ekologikoari buruzko urteko txostena idazteko
kontratuaren esleipendun den enpresa.

Bidaltzeko era

Excel artxiboak

Aurreikusi den tag kopurua

15

20. Kasua:

Izenburua

Ustiapen-datuak Kantauriko Konfederazio Hidrografikoari bidaltzea.

Ezaugarriak
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Plangintza-bulegoak eskatuta, eguneroko balio ezberdinak egunero, astero eta hilero
bidali behar dira. Datuen jatorria: SCADA (AVEVA System Platform).

Hartzailea

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa

Bidaltzeko era

Emaila / Excel

Aurreikusi den tag kopurua

8

Saneamendu Arloan aurreikusi diren tag guztien kopurua: 320

Hornidura Arloan aurreikusi diren tag guztien kopurua: 525
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