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16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ............................................................................ 27 

 

III.- EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO ................................................................. 29 
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I.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO 

 

El contrato al que se refiere este Pliego se califica como contrato privado no sujeto a 

regulación armonizada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 21.1.b y 26.1.b de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, “LCSP”). 

Por tanto, el contrato se regirá: 

• Respecto de la preparación y adjudicación, por los artículos 115 a 187 de la LCSP, 

ambos inclusive, a tenor de lo dispuesto en el artículo 318 LCSP, por lo 

establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y las 

especificaciones de su Carátula, así como por los pactos y condiciones 

contenidos en el contrato que se formalice con el adjudicatario. 

• Respecto a su cumplimiento, efectos y extinción, por las normas de derecho 

privado. Además, el artículo 319 señala que también le será aplicable lo 

dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, 

social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de ejecución; 203 a 205 sobre 

supuestos de modificación del contrato; 214 a 217 sobre cesión y 

subcontratación; y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la contratación; 

así como las condiciones de pago establecidas en el artículo 198.4 y 210.4. 

Igualmente, le será de aplicación el artículo 200 de la LCSP y la causa de 

resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en 

los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato 

conforme a los artículos 204, 205 y 211 i) LCSP. 
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El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU (en adelante, “PRTR”), 

excepto mantenimiento correctivo y preventivo, por lo que, además, se regirá por: 

• Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 

de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

• Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del 

Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento 

de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de 

los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

• Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de 

conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.  

• El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 

febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. 

 

• El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 18 de julio, de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión. 

 
• Decisión del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 

recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021. 
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• Anexo Revisado de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la 

aprobación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 7 de julio de 

2021. 

 
 

• Resolución de 22 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por 

la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo 

de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto 

resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la 

financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales, en el 

marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. 

 

• Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto en el ámbito 

de la Unión Europea, en el estatal y en el de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

y que resulten aplicable.  

El desconocimiento del Pliego en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos 

al mismo o de la normativa de aplicación no eximirá a la persona licitadora de la 

obligación de su cumplimiento.  

 

El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás 

documentos anexos revestirán carácter contractual. El contrato se ajustará al contenido 

del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo. 

 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualesquiera otros documentos, 

pliego de prescripciones técnicas, carátula, anuncio, contrato, etcétera, se seguirá la 

siguiente jerarquía:  

a) El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

b) El Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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c) La Carátula.  

d) El Contrato.  

 

Existe crédito suficiente en DEBA BEHEKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ELKARTEA - 

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL BAJO DEBA, S.A.  (en adelante, 

DEBEGESA) para atender las obligaciones económicas que se deriven del contrato al 

que se refiere el presente pliego.  

 

2.- OBJETO 

 

Contratación del servicio Redacción del proyecto museográfico del Centro de 

Interpretación de Mutriku y dirección del proyecto museográfico, enmarcado en el Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea  

NextGenerationEU. 

 

Este procedimiento de contratación se engloba dentro del eje programático 1 

Actuaciones para la Transición verde y sostenible, de la submedida 2 Planes de 

Sostenibilidad Turística en Destino, Inversión 1 Transformación del Modelo Turístico 

hacia la Sostenibilidad del componente 14 Plan de Modernización y Competitividad del 

sector turístico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Concretamente, 

se incardina dentro de la actuación 2  Centro de acogida la visitante  y de Intepretación 

Nautilus del eje programático 4 Actuaciones en el ámbito de mejora de la 

competitividad. 

 

3.- HITOS Y OBJETIVOS 

 

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino se enmarca en el objetivo 219 de la 

Decisión de Ejecución del Consejo, relativo a la adjudicación del presupuesto para los 

Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, así como en los hitos 220 (relativo a la  
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ejecución a la ejecución de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino) y 221 

(relativo a la finalización de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino). 

 

Objetivo número 218 del CID: Publicación en el BOE de la adjudicación a las Entidades 

Locales de ayuda para la aplicación de los «Planes Territoriales de Sostenibilidad 

Turística en Destinos», por un importe mínimo de 1 173 000 000 EUR (valor de referencia: 

31 de diciembre de 2021), de los cuales, el 35 % se destinará a medidas que aborden la 

transición verde, la sostenibilidad y la eficiencia energética/electromovilidad en los 

destinos. Los criterios de selección garantizarán el cumplimiento de la Guía técnica 

sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 

18.2.2021, p.1), de una lista de exclusiones y del acervo medioambiental pertinente de 

la UE y nacional. Los criterios de selección deberán garantizar que del presupuesto total 

definitivo concedido para financiar la medida, 511 000 000 EUR, como mínimo, 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos relacionados con el cambio climático con 

un coeficiente climático del 100 %, y 140 000 000 EUR, como mínimo, a los relacionados 

con un coeficiente climático del 40 %, de conformidad con el anexo VI del Reglamento 

(UE) 2021/241 sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Hito número 220 del 

CID: cuarto trimestre 2024: las Comisiones de Seguimiento se asegurarán de que todos 

los destinos beneficiarios logren como mínimo los siguientes porcentajes de ejecución 

de cada Plan de Sostenibilidad Turística. 

 

–Ejecución del 50 % en el caso de los destinos adjudicados en 2021. 

–Ejecución del 30 % en el caso de los destinos adjudicados en 2022. 

–Ejecución del 15 % en el caso de los destinos adjudicados en 2023. 

 

Hito número 221 del CID: segundo trimestre 2026: finalización de todos los proyectos 

incluidos en los «Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos» y 

adjudicados en consonancia con los objetivos 211, 212 y 213, el 35 % de cuyos fondos 

se destinarán a financiar medidas que aborden la transición verde, la sostenibilidad y la 

eficiencia energética/electromovilidad en los destinos. 
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Dichos Hitos y Objetivos corresponden al Componente 14. Inversión 1, submedida 2 del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

4.- DIVISION EN LOTES 

 

No procede 

 

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo máximo de ejecución será de 12 MESES, donde 3 meses desde la firma de 

contrato para redacción del proyecto y otros 12 meses desde la firma del contrato, para 

la dirección. El plazo de ejecución de la parte de redacción del proyecto se contará a 

partir del día siguiente a la formalización del contrato. La parte correspondiente de la 

dirección de obra, se irá definiendo según el curso de las obras civiles que se llevarán a 

cabo en el edificio del Convento Santa Catalina de Mutriku 

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
El presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato figuran en el 

APARTADO “C” de la Carátula.  

 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo, e incluirá, como 

partida independiente, el IVA.  

 

En el precio del contrato se consideran incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 

cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para 

la persona contratista como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 

contempladas en el presente Pliego (gastos generales, financieros, beneficios, seguros, 

transporte y desplazamiento, honorarios del personal técnico a su cargo, visados, etc.).  
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Serán por cuenta de la persona adjudicataria y por tanto no exigibles a DEBEGESA todos 

los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato, acorde con lo detallado 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

7.- REVISION DE PRECIOS 

 

Con arreglo a lo establecido en el APARTADO “D” de la Carátula, no procede revisión de 

precios 

8.- PAGO 

 

En el APARTADO “D” de la Carátula se determina la modalidad de pago del precio previa 

recepción de conformidad de los trabajos por parte de DEBEGESA y remisión de la 

correspondiente factura. En ningún caso podrá ́efectuarse pago alguno hasta que no se 

haya formalizado el correspondiente contrato.  

 

No tendrá ́ derecho la persona contratista al abono de las mejoras realizadas sin 

autorización expresa del Responsable del Contrato.  

 

DEBEGESA se reserva el derecho de detraer del precio las penalidades que la persona 

contratista deba soportar por incurrir en los supuestos previstos en el presente Pliego. 

9.- GARANTÍAS 

 

La empresa licitadora que haya presentado la oferta más ventajosa deberá 

acreditar, en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente a aquél en que haya 

sido requerido para ello, la constitución de una garantía de un 5% del importe de 

adjudicación, excluido el IVA.  

 

En el caso de que la proposición económica de la empresa adjudicataria del 

contrato se hubiera considerado inicialmente como anormal o desproporcionada, 

para posteriormente ser aceptada, además de la garantía anterior deberá 
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constituir una garantía complementaria de un 5% del importe de adjudicación, de 

tal forma que la garantía total alcanzará el 10% del precio del contrato.  

 

Las garantías podrán constituirse en cualquiera de los medios establecidos en el 

artículo 108.1 de la LCSP. En caso de constituirse en metálico, el importe de la 

garantía se ingresará en la cuenta corriente número ES13 3035 0023 9302 3010 

2534 de DEBEGESA, entregando una copia del abonaré en la Tesorería junto a un 

número de cuenta corriente donde se desee que se ingrese la devolución de la 

garantía.  

 

II.- ADJUDICACION DEL CONTRATO 

 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 

 

La adjudicación del presente contrato se realizará por procedimiento abierto y se 

articulará en las siguientes fases:  

(i) una primera fase (“Presentación de ofertas”), en la que las personas 

licitadoras presentarán la documentación dentro de tres archivos 

electrónicos denominados A, B y C;  

(ii) una segunda fase (“Selección de la persona contratista”), en la que, tras 

la correspondiente evaluación de las ofertas por DEBEGESA, seleccionará 

la persona licitadora con la que prevé formalizar el contrato; y  

(iii) una tercera fase (“Formalización”), en la que se firmará el contrato entre 

DEBEGESA y la persona licitadora seleccionada. DEBEGESA y la persona 

contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la 

información en los términos establecidos en el presente pliego. Los 

criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, 

relacionados por orden decreciente de importancia y por la ponderación 

que se les atribuye, son los siguientes.  
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La atribución de puntos se ha realizado de manera que la valoración se ajuste a 

la realidad del contrato y al impacto del presupuesto para las posibles licitadoras. 

 

 

10.1.- Criterios no evaluables mediante juicio de valor (80 puntos) – a incluir en sobre B 

Criterios Descripción Puntuación 

Sobre B. Criterios no cuantificables mediante fórmulas 

01 Propuesta interpretativa, distribución de espacios 
museográficos y coordinación con la oficina de turismo 

 

15 

02 Propuesta museográfica 35 

03 Modelo de gestión digital de los contenidos 10 

04 Nivel de concreción y entregables 5 

05 Metodología y plan de trabajo 5 

06 Equipo de trabajo y experiencia 5 

07 Mejoras  5 

Sobre C. Criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas 

09 Oferta económica 20 

TOTAL  100 

 

Tal y como establece el artículo 146.3 de la LCSP, para la apertura del sobre C se 

deberá obtener al menos el 50% de la puntuación asignada a todos los criterios no 

cuantificables mediante fórmula (sobre B). 

10.2.- Criterios evaluables mediante fórmula (20 puntos) – a incluir en sobre C 

Criterio 09 Oferta económica  
 

𝑉 = 20  (1 −
(𝑌 − 𝑋)

𝑋
 ) 

Donde: 

V= Valoración de la propuesta. 

20 
ptos 
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X= Proposición más baja de las admitidas. 

Y= Proposición del licitador. 

 
 
 

10.3.- Ofertas anormalmente bajas:  

Se considerará que una proposición está incursa en valores anormales o 

desproporcionados cuando el precio ofertado en cualesquiera de los criterios 

relativos al precio sea inferior en un por veinte por ciento (20%) a la media 

aritmética de las proposiciones admitidas. 

 

11.- EMPATE 

Ante la igualdad en la puntuación de las diferentes proposiciones, el empate se 

resolverá, mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios:  

 

1.- Criterio 01. Propuesta interpretativa, distribución de espacios 

museográficos y coordinación con la oficina de turismo  

2.- Criterio 02. Propuesta museográfica 

3.- Criterio 03. Modelo de gestión digital de los contenidos 

4.- Criterio 06. Equipo de trabajo y experiencia 

5.- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no 

hubiera dado lugar a desempate 

12.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES 

Las proposiciones deberán presentarse redactadas en cualquiera de los dos 

idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

Podrán presentar proposiciones las personas físicas o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional o, en su caso, la clasificación como empresa de 
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servicios otorgada por el Gobierno Vasco o la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa del Estado de acuerdo con lo previsto en la LCSP. La acreditación de 

estas circunstancias se realizará siempre y en todo caso mediante el modelo de 

Documento Europeo Único de Contratación (en adelante, “DEUC”).  

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las agrupaciones de empresas que se 

constituyan temporalmente al efecto de conformidad con la LCSP. Cada una de las 

empresas que componen la agrupación deberá ́ acreditar su capacidad de obrar y la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la 

documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en 

documento privado (ANEXO I) los nombres y circunstancias de las empresas que las 

suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la 

vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a 

DEBEGESA, así ́como la asunción del compromiso de constituirse en Unión Temporal de 

Empresas (UTE), con arreglo al artículo 24 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (en adelante, “RGLCAP”). El citado documento deberá ́estar 

firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la UTE.  

Cada persona licitadora no podrá ́presentar más de una proposición, pero ésta podrá ́

comprender cuantas soluciones variantes se considere oportuno, conforme a los 

requisitos y condiciones que, en su caso, se hayan previsto en el APARTADO “J” de la 

Carátula de este Pliego.  

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicional por la empresa de las 

Cláusulas contenidas en el presente pliego y el resto de los documentos contractuales 

en su totalidad y sin salvedad alguna, así ́ como la declaración responsable de la 

exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para contratar con DEBEGESA.  

Carácter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la persona licitadora podrá ́

indicar, conforme al modelo incluido en el ANEXO II, las informaciones y aspectos de la 

oferta incluidos en las carpetas que considera de carácter confidencial por razón de su 
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vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican 

dicha vinculación. En ningún caso tendrá ́ tal carácter la oferta técnico-económica 

realizada. La designación como confidencial de la oferta económica se tendrá por no 

realizada. Ante una solicitud de acceso a la documentación de una propuesta de 

licitación por parte de un tercero, DEBEGESA valorará si procede la declaración de 

confidencialidad realizada por la persona licitadora.  

 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económico-financiera y técnica por los 

siguientes medios de acreditación de la solvencia:  

a) Solvencia económico-financiera: Se acreditará mediante el volumen anual de 

negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los 

cinco (5) últimos años concluidos (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), sea igual o 

superior al valor estimado del contrato, es decir, sea de, al menos, 114.400 euros 

(IVA excluido). Se aclara que:  

- no se computa el Impuesto sobre el Valor Añadido en la cifra de negocios.  

Deberá acreditarse mediante declaración responsable, sin perjuicio de que la 

entidad contratante se reserva la facultad de solicitar la documentación 

acreditativa e información correspondiente (cuentas anuales, informes de 

auditoría, etc.) en cualquier fase del procedimiento.  

b) Solvencia técnica: Relación de los principales servicios realizados de igual o 

similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, 

como máximo, los cinco (5) últimos años (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), en la 

que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los 

mismos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual 

o superior a 28.600 euros (IVA excluido). La acreditación se realizará mediante 

un certificado expedido por la empresa licitadora o, a falta de este certificado, 

mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos 

obrantes en poder de la misma que acrediten la realización de la prestación.  
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La acreditación de estas circunstancias se realizará siempre y en todo caso mediante el 

modelo de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), sin perjuicio de que la 

entidad contratante se reserva la facultad de solicitar la documentación acreditativa 

correspondiente (cuentas anuales, informes de auditoría, etc.) en cualquier fase del 

procedimiento.  

En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una 

empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad 

inferior a cinco (5) años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los 

medios a que se refieren las letras b) a i) del artículo 90 de la LCSP.  

 

En el caso de empresas que se presenten en UTE, todos los requisitos de solvencia 

podrán acreditarse de manera acumulada por todos los miembros.  

 

No resulta exigible la clasificación de las empresas licitadoras, al tratarse de un contrato 

de servicios.  

La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación 

electrónica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validación de la fecha, se 

encuentran alojadas en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi 

(www.contratación.euskadi.eus) 

 

12.1.- Contenido de las proposiciones 

Los documentos exigidos para tomar parte en el procedimiento se presentarán 

dentro de los archivos electrónicos o Sobres que se indican a continuación: 

 

• Archivo A, correspondiente a la solvencia. 

• Archivo B, correspondiente a la proposición técnica ponderable mediante juicios 

de valor. 

http://www.contratación.euskadi.eus/
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• Archivo C, correspondiente a la proposición económica ponderable mediante 

fórmulas. 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO A. “Capacidad y solvencia para contratar” 

El Archivo A deberá contener los siguientes documentos: 

a) DEUC de la persona licitadora debidamente cumplimentado. Su 

cumplimentación se realizará a través del documento adjunto y el archivo xml 

publicado en el perfil de contratante.  

En caso de que las personas licitadoras pretendan subcontratar parte del 

servicio, deben cumplimentar la sección D de la parte II del DEUC, 

proporcionando la siguiente información: 

• La(s) parte(s) del contrato que se tenga(n) previsto subcontratar. 

• El porcentaje de esa parte o de cada una de las partes que se tenga 

previsto subcontratar. 

• El nombre de la(s) subcontratista(s). 

Además de los datos indicados en el párrafo anterior, las personas licitadoras 

deberán adjuntar el DEUC (con las secciones A y B de la parte II y la parte III 

debidamente cumplimentadas) de la persona a subcontratar o, en caso de que 

sean varias, tantos DEUC como personas a subcontratar, debidamente firmados, 

en el supuesto de que la empresa licitadora desee integrar su solvencia con los 

medios externos de las empresas subcontratistas. 

Cuando la persona licitadora recurra a la solvencia y medios de otras entidades, 

debe presentar su propio DEUC junto con el DEUC de cada una de las entidades 

a cuya solvencia y/o medios recurra (tantos DEUC como personas u operadoras) 

firmado y con las secciones A y B de la parte II y la parte III debidamente 

cumplimentadas y, en su caso, la parte IV. 
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Cuando varias operadoras económicas deseen participar en UTE, se deberá 

presentar un DEUC separado, en el que figure la información requerida en las 

partes II a IV, por cada operadora económica participante. 

b) Compromiso de constituirse formalmente en UTE (ANEXO I), en caso de que se 

trate de una agrupación temporal de empresas. 

c) Designación como confidencial de informaciones facilitadas por la persona 

licitadora (ANEXO II), si procede. 

d) Declaración de empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial (ANEXO 

III), en el supuesto de que varias operadoras económicas pertenecientes a un 

mismo grupo empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Código de 

Comercio, presenten oferta. 

e) Si se trata de operadoras económicas comunitarias o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deben adjuntar la declaración de 

someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles (ANEXO IV) 

de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder a la operadora económica.  

f) Si se trata de operadoras económicas no comunitarias, deben presentar el 

informe regulado en el art. 68.1 LCSP. Asimismo, deberán aportar declaración de 

someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles (ANEXO IV) 

de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder a la operadora económica. 

Todos los ANEXOS deberán ir debidamente cumplimentados y firmados. 
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En el Archivo A, no deberá incluirse nada relacionado a la proposición técnico-

económica que debe puntuarse, ni en general ningún otro concepto sujeto a evaluación 

mediante la utilización de fórmulas o juicios de valor. Este hecho dará lugar a la 

inadmisión de la oferta y a la exclusión del proceso de licitación. 

 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO B. “Oferta Técnica” 

En este Sobre se deben presentar los documentos que dando respuesta a los 

criterios descritos en apartado 10.1 (criterio 01 a criterio 08) sea objeto de 

valoración. 

 

Se incluirá toda la documentación que la empresa licitadora considere necesaria 

para valorar los distintos aspectos de la oferta según los criterios de adjudicación 

citados en este pliego.  

 

En ningún caso deben incluirse el presente archivo en la proposición económica 

o cualesquiera otros datos correspondientes a criterios de adjudicación 

cuantificables de forma automática y que deben incluirse en el archivo “C”. La 

inclusión de cualquiera de dichos datos en el archivo “B” supondrá la no 

valoración de dichos documentos, por lo que solamente se les asignarán los 

puntos correspondientes a los criterios de adjudicación no cuantificables de 

forma automática 

 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO C. “Proposición económica”  

El Archivo C, denominado como Oferta económica, deberá incluir: 

a) La proposición económica. 
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El Archivo C contendrá una sola proposición para cada oferta presentada, ya sea la base 

o las variantes o alternativas que pudiera presentar la persona licitadora, cuando así se 

prevea en el APARTADO “J” de la Carátula de este Pliego. En el precio ofertado se 

incluirán todos los conceptos incluyendo cualquier impuesto o gasto con que pueda 

verse gravado, excepto el Impuesto Sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que figurará como 

partida independiente. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 

prevalecerá ́esta última.  

La Oferta económica cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas deberá 

ajustarse al modelo del ANEXO V, debidamente firmado y fechado. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 

que impidan conocer claramente todo aquello que DEBEGESA estime fundamental para 

la oferta.  

Las empresas ofertantes podrán solicitar la devolución de la documentación a 

DEBEGESA en los 30 días posteriores a la notificación de la resolución del 

concurso. En caso de no hacerlo se entenderá ́que renuncian a ello, momento en 

el que DEBEGESA procederá ́en los términos que considere oportunos. 

 

13.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES  

 

Verificación de la ausencia de conflicto de intereses 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la persona responsable de 

DEBEGESA expedirá ́una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas 

en el plazo indicado en este Pliego o, en su caso, sobre la ausencia de personas 

licitadoras.  
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Una vez conocidos los participantes en el procedimiento, el órgano de contratación, así 

como miembros del órgano colegiado de asistencia técnica al órgano de contratación 

que participen en dicho procedimiento, en la fase de valoración de ofertas, propuesta de 

adjudicación y adjudicación del contrato, tendrán que firmar las declaraciones de 

ausencia de conflicto de interés (DACI) respecto de los participantes en el 

procedimiento de contratación, según el modelo del anexo IX de la Orden HFP/55/2023, 

de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los 

procedimientos que ejecutan el PRTR. 

 

Con carácter previo a la valoración de las ofertas el órgano de contratación realizará el 

análisis del riesgo de conflicto de interés a través de la herramienta informática de la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) habilitada a tal efecto. A través 

de esta herramienta se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones 

societarias, directas o indirectas, en las cuales pueda haber un interés personal o 

económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas antes 

mencionadas y los participantes en cada procedimiento.  

 

Una vez realizado el cruce de datos, la herramienta informática, el día siguiente, ofrecerá 

el resultado del análisis de riesgo de conflicto de interés al responsable de la operación. 

 

El resultado podrá consistir en: 

a) la detección de una o varias banderas rojas si se detectan circunstancias que 

ponen de manifiesto la existencia de riesgo de conflicto de intereses. El 

resultado del análisis será trasladado por el órgano responsable a las personas 

sujetas al análisis del riesgo del conflicto de intereses, a fin de que se abstengan 

si, respecto a estas, ha sido identificada la existencia de una situación de riesgo 

de conflicto de interés, señalizada con una bandera roja y se procederá a aplicar 

el procedimiento establecido en el artículo 6 de la Orden HFP/55/2023. 
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El análisis del riesgo de conflicto de interés se volverá a llevar a cabo respecto 

de quién sustituya a la persona que, en cumplimiento de este proceso, se haya 

abstenido en el procedimiento, aplicándose de nuevo el análisis descrito. 

b) la detección de una o varias banderas negras si la AEAT no dispone de 

información para algún o algunos de los participantes en el procedimiento. Este 

resultado no implica la suspensión automática del procedimiento de licitación y 

se tendrá que seguir el procedimiento descrito en el artículo 7 de la Orden 

HFP/55/2023. 

Se habilita al órgano de contratación a solicitar la información que se señala en 

el art. 4.4 b) de la Orden HFP/55/2023 a los participantes en el procedimiento. 

Esta información tendrá que aportarse al órgano de contratación en el plazo de 

cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información. 

La falta de entrega de esta información en el plazo señalado será motivo de 

exclusión del procedimiento. 

A través de la herramienta informática, el órgano de contratación llevará a cabo 

un nuevo control exante del riesgo de conflicto de interés, indicando, en lugar del 

licitador, los titulares reales recuperados por los órganos de contratación. 

c) No detección de circunstancias que pongan de manifiesto el conflicto de 

intereses. En este caso el procedimiento de adjudicación seguirá su curso. 

 

Apertura y calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos 

Una vez verificada la ausencia de conflicto de intereses, se procederá ́a la apertura de 

los Archivos A y a la calificación de la documentación presentada por las personas 

licitadoras en los términos de la LCSP. Tal calificación la realizará el Órgano de  
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Contratación o la persona responsable técnica que nombre al amparo del artículo 61.2 

LCSP.  

Si concluyese que la documentación examinada es correcta y suficiente para acreditar 

el cumplimiento de los requisitos, acordará la admisión de todas las licitadoras al 

procedimiento.  

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación examinada, 

acordará conceder a las licitadoras que la hubieren presentado u omitido un plazo de 

tres (3) días naturales para que aporten la documentación necesaria para subsanar el 

defecto o la omisión detectada. 

Una vez transcurrido el plazo concedido, el Órgano de Contratación, o persona que 

nombre al amparo del artículo 61.2 LCSP, procederá a examinar la documentación 

aportada en esa fase de subsanación y acordará la admisión o exclusión de las 

licitadoras. Si acordase excluir a alguna licitadora, el acuerdo incluirá las razones de la 

exclusión. 

La relación de licitadoras admitidas y excluidas se publicará en el perfil de contratante 

con indicación, en este último caso, de las razones de la exclusión.  

Apertura y evaluación de la parte de la oferta evaluable mediante criterios cuya 

aplicación requiere realizar un juicio de valor 

Realizadas las actuaciones anteriores, el Órgano de Contratación, o la responsable 

técnica que nombre al amparo del artículo 61.2 LCSP, procederá a la apertura de los 

Archivos B presentados por las licitadoras admitidas. Las ofertas técnicas se remitirán 

al Comité ́ de Evaluación para que emita el correspondiente informe de valoración y 

puntuación de las ofertas. Una vez formulado lo remitirá al Órgano de Contratación junto 

con los documentos que integran las ofertas. 
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Apertura y evaluación de la parte de la oferta evaluable automáticamente mediante 

fórmulas 

Antes de efectuar la apertura de los Archivos C, el Órgano de Contratación, o persona 

que nombre al amparo del artículo 61.2 LCSP comunicará las puntuaciones asignadas 

por el Comité de Evaluación y, en su caso, dará cuenta de las ofertas rechazadas y las 

razones de su rechazo. 

Realizadas las actuaciones anteriores, se procederá ́a la apertura de las proposiciones 

cuantificables automáticamente mediante fórmulas en el día y hora que se dará ́ a 

conocer en el Perfil del Contratante.  

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 

automáticamente rechazadas. 

 

15.- SELECCIÓN DE LA PERSONA CONTRATISTA 

El plazo máximo para la valoración y selección de la empresa cuya oferta haya resultado 

ser la oferta con mejor relación calidad-precio será de cuatro (4) meses, a contar desde 

la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.  

Transcurrido ese plazo sin que se haya notificado dicho acuerdo, si así ́ lo estiman 

oportuno, las empresas licitadoras podrán manifestar su intención de retirar su 

proposición.  

El órgano de contratación, una vez aplicados los criterios de adjudicación antes citados, 

procederá a clasificar las proposiciones presentadas en orden decreciente de 

puntuación.  

Seleccionada la empresa que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio 

y con carácter previo a la formalización del contrato, dicha empresa licitadora como, en 

su caso, aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, deberán aportar ante  
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DEBEGESA en el plazo máximo de diez (10) días hábiles la documentación requerida en 

el artículo 150 de la LCSP:  

a) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos de 

solvencia declarados en el modelo de declaración responsable.  

b) DNI de la persona que firma la oferta.  

c) Escritura de constitución y de modificaciones estatutarias, en su caso, inscritas 

en el Registro Mercantil o en el que resulte necesaria su inscripción conforme a 

la normativa de aplicación.  

d) Cuando el licitador actúe mediante representante, documento acreditativo de la 

existencia de la representación y de facultades para licitar.  

e) Obligaciones tributarias:  

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentar 

declaración ante esa Administración.  

- Certificación positiva, expedida por las Haciendas Forales, de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración 

responsable de no estar obligado a presentar declaración.  

f) Obligaciones con la Seguridad Social:  

- Certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad 

Social de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 

Seguridad Social, o declaración responsable de la existencia de alguna 

exención, y certificado de alta en la Seguridad Social de la/s persona/s que 

vayan a realizar el trabajo.  
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g) Impuesto sobre Actividades Económicas: Justificante de estar dado de alta en 

el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo, 

aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio. En caso de 

estar exento de este impuesto se presentará declaración justificativa al 

respecto.  

h) Acreditación, mediante la oportuna certificación de la Aseguradora:  

- De la plena vigencia, alcance de coberturas y adecuación de los seguros 

correspondientes a las condiciones recogidas en el APARTADO “P” de la 

Carátula.  

i) Justificante de haber constituido la garantía definitiva: En el caso de que así ́se 

haya previsto en el APARTADO “H” de la Carátula. La garantía que se constituya 

mediante Aval Bancario se adecuará al modelo contenido en el ANEXO VI, cuyo 

original quedará depositado en DEBEGESA.  

j) Declaración de compromiso con la igualdad de mujeres y hombres que figura 

como ANEXO VII. 

k) Justificante de la identificación de la titularidad real, tanto de la empresa 

contratista como de los subcontratistas. La declaración responsable de 

titularidad real debe seguir el modelo contenido en el ANEXO VIII. 

l) Declaración responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen, 

bajo su responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses (DACI) según el 

modelo en el que figura en el ANEXO IX.  

m) Declaración de compromiso de cumplimiento de principios transversales del 

PRTR, contenido en el ANEXO X.  

n) Declaración responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente 

(principio DNSH), según el modelo que figura en el ANEXO XI.  
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o) Declaración responsable de la adhesión y conocimiento de la política antifraude, 

según el modelo que figura en el ANEXO XII.  

p) Declaración responsable por la cual se manifiesta que no incurre en doble 

financiación, según el modelo que figura en el ANEXO XIII.  

q) Declaración de aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones 

Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea 

que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales que figura en el ANEXO XIV. 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 

recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 

quedado clasificadas las ofertas.  

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá requerir a la empresa 

seleccionada la subsanación, en el plazo máximo de tres días naturales, de omisiones 

o deficiencias en la documentación presentada. 

El órgano de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten determinados 

documentos justificaciones o aclaraciones cuando consideren que existen dudas 

razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la documentación o declaración o cuando 

resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. En todo caso, ello deberá 

realizarse antes de adjudicar el contrato.  

Cuando la empresa licitadora esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público, o figure en una base de datos nacional de un 

Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un 

sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, 

y estos sean accesibles de modo gratuito para DEBEGESA, no estará obligado a  
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presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos 

en los referidos lugares.  

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 

deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento 

de perfección del contrato.  

DEBEGESA, por resolución del Órgano de Contratación, adjudicará el contrato dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. Dicha 

adjudicación, que en todo caso contendrá los extremos indicados en el artículo 151 

LCSP, será motivada y se comunicará a todas las personas licitadoras mediante el envío 

de notificación (correo electrónico) y, en su caso, su publicación en el Perfil de 

Contratante.  

 

16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

Con arreglo al artículo 58 a) del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 

se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 

para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la 

formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran diez (10) días 

naturales desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.  

Mediante la formalización del contrato, DEBEGESA manifiesta su consentimiento 

contractual, entendiéndose con ello perfeccionado el contrato.  

Si por causas imputables a la persona licitadora no llegara a formalizarse el contrato, 

DEBEGESA tendrá derecho a incautar la garantía provisional que, en su caso, haya sido 

constituida o, en su defecto, a ser indemnizado por la persona hasta un máximo de un 3 

por 100 del presupuesto base de licitación.  

El contrato se formalizará en documento privado y serán de cuenta de la persona 

seleccionada todos los gastos e impuestos derivados, en su caso, de la formalización.  
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Cualquiera de las partes podrá solicitar su elevación a escritura pública, corriendo la 

parte que lo solicite con los gastos derivados de la misma.  

 

En caso de ser una UTE la adjudicataria del contrato deberá aportarse la escritura de 

formalización de la UTE con anterioridad a la formalización del contrato. 

 

Con carácter previo a la valoración de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, 

el titular del órgano de contratación recabará e incorporará a la herramienta MINERVA 

de la AEAT, la siguiente información:  

• Código de referencia de operación previamente en CoFFEE (CRO). 

• Listado con el nombre, apellidos y NIF de los miembros del órgano de 

contratación, así como de los miembros del órgano colegiado de asistencia. 

• Listado con el nombre, apellidos o NIF de las personas físicas participantes en 

el procedimiento. En el caso de que sean personas jurídicas, se incorporará su 

razón social y NIF. En el caso de que el participante no cuente con un NIF español 

MINERVA no dispone de información para realizar el análisis, y consecuencia, 

para esa casuística se llevará a cabo la operativa asociada a la recepción de 

bandera negra. 

Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrecerá el resultado del análisis de riesgo 

de conflicto de interés al titular del órgano de contratación, al día siguiente. De dicho 

análisis podrán detectarse o no banderas rojas y/o negras: 

• En el caso de que no se hayan detectado banderas rojas el procedimiento seguirá 

su curso. 

• En el caso de que se hayan detectado una o varias banderas rojas se deberá 

dilucidar la situación del decisor afectado. En tanto no se aclare tal situación no 

se podrá continuar con el procedimiento. Para ello se deberá seguir el 

procedimiento establecido en el artículo 5 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de 

enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los 

procedimientos que ejecutan el PRTR. 
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• En el caso de que se haya detectado una o varias banderas negras no implicará 

la suspensión automática del procedimiento. En este caso el órgano de 

contratación solicitará a los participantes la información de su titularidad real. 

Esta información deberá aportarse al órgano de contratación en el plazo de cinco 

días hábiles desde que se formule la solicitud de información, constituyendo su 

falta de entrega, motivo de exclusión del procedimiento en el que esté 

participando. 

 

III.- EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

17.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, 

y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere a la persona 

contratista el órgano de contratación, o quien en éste delegue, o el Responsable del 

Contrato.  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista.  

La persona contratista será ́ responsable de la calidad técnica de los trabajos que 

desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias 

que se deduzcan para DEBEGESA, o para terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

La realización por la persona contratista de cualquier trabajo que no esté definido en el 

contrato o que no haya sido autorizado previamente por el órgano de contratación o el 

Responsable del Contrato no será ́remunerado por DEBEGESA.  

A la finalización de los trabajos, DEBEGESA realizará una evaluación de los mismos que 

pondrá ́en conocimiento del proveedor en la reunión de cierre. Los aspectos a valorar  
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serán el cumplimiento de expectativas, los ritmos y plazos, la proactividad del proveedor 

y la satisfacción global. A modo de conclusión se destacará al menos un punto fuerte y 

un área de mejora.  

 

18- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

 

DEBEGESA podrá modificar el contrato por las causas tasadas establecidas en el 

artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones serán obligatorias para los contratistas, 

en aplicación del artículo 206 de la LCSP, cuando impliquen, aislada o conjuntamente, 

una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del 

contrato, IVA excluido. Cuando, por razón de su importe, la modificación no resulte 

obligatoria para el contratista, dicha modificación exigirá la conformidad expresa del 

contratista.  

El precio de las modificaciones contractuales se fijará de forma contradictoria entre 

ambas partes en atención a los precios ofertados por la persona contratista.  

El contrato no podrá ser modificado unilateralmente por DEBEGESA.  

 

 

19.- PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO  

Supuestos 

Conforme al artículo 192 y siguientes de la LCSP, serán aplicables las siguientes 

penalidades: 

a) Penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación. 

Si el equipamiento y/o la instalación no se adecua a la prestación contratada, como 

consecuencia de vicios, deficiencias o defectos imputables al contratista, 

DEBEGESA podrá rechazar la prestación del contratista, quedando exento de la  
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obligación de pago, y optar por la resolución del contrato, con abono por parte de la 

persona contratista de una penalización del 10% del precio del contrato, IVA 

excluido. 

El incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente pliego derivadas del 

PRTR se considerará un incumplimiento defectuoso de la prestación. Por tanto, este 

tipo de incumplimiento acarreará las mismas penalidades descritas en el párrafo 

anterior. 

b) Penalidades por demora en la ejecución. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total o de alguno de los plazos parciales 

establecidos, DEBEGESA podrá optar indistintamente por la resolución del contrato 

o por la imposición de una penalidad diaria en la proporción de 0,60 euros por cada 

1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 

del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 

penalidades. 

Cada una de las penalidades no podrá ser superior al 10% del precio del contrato, IVA 

excluido, ni el total de todas ellas podrá superar el 50% del precio del contrato. 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho 

DEBEGESA por los daños y perjuicios originados por el cumplimiento defectuoso de la 

prestación o la demora de la persona contratista, ni el derecho de la FUNDACIÓN, de 

instar la resolución del contrato. 

Procedimiento 
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Las penalidades previstas en los párrafos anteriores se impondrán por acuerdo del 

Órgano de Contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que será 

inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 

que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 

garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los 

mencionados pagos. 

En su caso y con carácter previo a la imposición una penalidad, el responsable del 

contrato podrá conceder al contratista un plazo de subsanación de la deficiencia 

detectada, comunicándole que, transcurrido dicho plazo sin subsanación se procederá 

a aplicar la penalización referida. 

Cuando el contratista haya recurrido a las capacidades de otras entidades en lo que 

respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, éstas 

responderán solidariamente del pago de las penalidades que pudieran imponérsele. 

20.- OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRTR 

 

Al encuadrarse el servicio objeto del presente Pliego entre las actuaciones previstas y 

financiadas con cargo al PRTR, el contratista vendrá sujeto, respecto a sí mismo y, en 

su caso, a los subcontratistas de dicha prestación, a las siguientes obligaciones:  

- La identificación de los contratistas y subcontratistas contempladas en el art. 8, 

apartado segundo, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que 

se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, en concreto:  

 

o NIF del contratista o subcontratistas.  

o Nombre o razón social.  

o Domicilio fiscal del contratista o subcontratista.  

o  
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o Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas 

implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea 

que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, mediante el ANEXO XIV.  

o Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los 

principios transversales establecidos en el PRTR, mediante el ANEXO X. 

o Acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales 

y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que 

debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de 

participación en el procedimiento de licitación.  

 

- Obligación de la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de 

Intereses (DACI) por todas las personas obligadas a ello, ANEXO IX.  

 

- Obligación de aplicar al contrato el plan de medidas antifraude y anticorrupción 

incluyendo el conflicto de intereses correspondiente al contrato aprobado 

previamente por la entidad decisora o ejecutora, con el fin de garantizar y 

declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes 

se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo 

que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y 

los conflictos de intereses. Medidas obligatorias derivadas de los 

correspondientes Planes de medidas antifraude, conforme a lo señalado en el 

artículo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021.  

 
- Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de doble 

financiación. 

 

- Obligación de aportación por parte del contratista y de los subcontratistas de la 

información relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma 

prevista en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre en  
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los términos establecidos en el punto 6, del artículo 3 de la Directiva (UE) 

2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar 

cumplimiento a la exigencia del artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que se acreditará 

mediante declaración responsable por parte del contratista y de los 

subcontratistas. 

 

- La sujeción a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha 

Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de 

estos órganos al acceso a la información sobre el contrato.  

 

- Las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero.  

 
En cumplimiento de la obligación establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, 

Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 

2018, los contratistas y subcontratistas mantendrán un registro y conservarán 

los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación 

concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato 

electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta 

de dicho pago, de la operación. Este período será de tres años si la financiación 

es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR. 

 
Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la 

tramitación de reclamaciones relativas a compromisos jurídicos o relativos a 

investigaciones de la OLAF se conservarán hasta que dichas auditorías, 

recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan 

concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones 

de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se aplicará 

una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor. 
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Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en 

forma de copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos 

comúnmente aceptados, entre ellos versiones electrónicas de documentos 

originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. Cuando 

existan versiones electrónicas, no serán necesarios originales si dichos 

documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser 

considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría. 

 

- Obligado cumplimiento de los compromisos en materia de comunicación, 

encabezamientos y logos que se contienen en el artículo 9 de la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.  

 

Se deberá cumplir con las siguientes obligaciones en materia de comunicación, 

publicidad y difusión: 

a) Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 

conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable y, 

específicamente, con las del artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 

septiembre. En las medidas de información y comunicación de las actuaciones 

que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones 

impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e 

inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos: 

1.º El emblema de la Unión Europea, 

2.º Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 

Europea-Next Generation EU»; 

3.º Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados 

establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades 

concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la 

presentación de información sobre los instrumentos financieros, las  
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características técnicas de las medidas de información y comunicación de las 

operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. 

También se puede consultar la siguiente página web: 

http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos 

ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-

eu/symbols/flag_es#download. 

b)   Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones 

aprobadas deberá incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo (logotipos oficiales disponibles en 

https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es/articles/5221643005073-Logotipos-

de-los-diferentes-departamentos-ministeriales ) y el Departamento de Turismo, 

Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. 

c) Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones 

aprobadas deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de 

Recuperación, disponible en el link http://planderecuperacion.gob.es/identidad-

visual. 

d)   Todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos 

jurídicos, trabajos presentados por contratistas/subcontratistas (estudios, 

informes, encuestas…) que se desarrollen en este ámbito, deberán contener 

tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente 

referencia «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por 

la Unión Europea – NextGenerationEU» 

2.- En su caso, todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un 

lugar bien visible y de acceso al público, y el texto deberá estar redactado en los 

dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

- En materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos 

establecidos para su control, así como al preceptivo cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por la aplicación del principio de no causar un daño 

significativo y las consecuencias en caso de incumplimiento.  
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La negativa de asumir estas obligaciones o su incumplimiento tendrá los efectos 

señalados en la cláusula 19 a) del presente pliego una vez formalizado el contrato. 

21.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  

 

Condiciones laborales  

La persona contratista está obligada, respecto al personal que emplee en la realización 

del trabajo adjudicado, al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral, de Seguridad Social, de seguridad, de integración social de personas con 

discapacidad y de prevención de riesgos laborales y, con respecto a estas últimas, de 

formación social, comprometiéndose a que por parte de la persona subcontratista – en 

su caso – se cumpla la legislación vigente en materia laboral respecto a sus 

trabajadores/as y manteniendo indemne a DEBEGESA frente a cualquier reclamación 

derivada de incidentes acaecidos en relación con tales materias con ocasión de la 

ejecución del Contrato.  

La persona contratista debe proveer a todo su personal con los equipos de protección 

personal homologados que sean de aplicación según el plan de prevención de riesgos 

laborales derivado del análisis de riesgos realizado para los trabajos objeto del Contrato, 

asegurándose de que tal personal ha recibido la formación necesaria en el uso de tales 

equipos.  

La persona contratista deberá, a requerimiento de DEBEGESA, presentar toda la 

documentación que acredite el cumplimiento de aquellas obligaciones que deban o 

puedan estar documentadas.  

 

Conforme Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 

Turismo, los beneficiarios de las inversiones estarán obligados a crear en España todo 

el empleo necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal  
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contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de 

este requisito tendrá que justificarse documentalmente. 

 

Obligaciones de la persona contratista en relación al personal adscrito al servicio 

El personal adscrito a la realización del trabajo adjudicado dependerá exclusivamente 

de la persona contratista, única que ostentará los derechos y obligaciones inherentes a 

su condición de empleadora.  

 

Corresponderá exclusivamente a la persona contratista la selección del personal que, 

reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos 

en que se establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia) formará parte 

del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación 

por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos.  

La persona contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que 

las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, 

en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que 

justifiquen esta exigencia), informando en todo momento a la «entidad contratante».  

La persona contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 

sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del 

contrato, el poder de dirección inherente a toda empresa. En particular asumirá la 

negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, 

las sustituciones del personal en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en 

materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones 

cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, 

el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 

deriven de la relación contractual entre las partes empleada y empleadora.  
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La persona contratista velará especialmente porque el personal adscrito a la ejecución 

del contrato desarrolle su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 

respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.  

La persona contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 

dependencias o instalaciones, salvo que la necesidad de prestar los servicios en 

dependencias de los entes, organismos o entidades que forman parte del sector público 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi estuviera prevista en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas o en la Carátula del Pliego, y así se hubiera autorizado expresamente. En este 

caso, la entidad contratante pondrá a disposición de la persona contratista espacios de 

trabajo diferenciados de los que ocupa el personal empleado público, correspondiendo 

a la persona contratista velar por el respeto por parte del personal trabajador adscrito a 

tales servicios de la ubicación asignada. Si la naturaleza del objeto del contrato 

demanda que los servicios se presten de manera continuada en bienes o instalaciones 

ubicados en los centros de trabajo de las entidades contratantes que integran el sector 

público, la persona contratista vendrá obligada, además, a acreditar, con carácter previo 

al inicio de la prestación, la afiliación y alta en la Seguridad Social del personal adscrito 

a la ejecución del contrato.  

A la finalización de los trabajos, la persona contratista presentará a DEBEGESA un 

informe justificativo general del cumplimiento de tales condiciones laborales.  

 

Condiciones generales en materia de medio ambiente  

El adjudicatario deberá respetar en todo momento la legislación aplicable en los 

distintos niveles normativos (comunitario, estatal, autonómico y local), tanto la que se 

encuentre en vigor al inicio de los trabajos como la que pueda promulgarse durante la 

vigencia del contrato y resulte de aplicación, por lo que deberá conocer los requisitos 

ambientales que puedan afectar al desempeño de las labores previstas en el contrato. 

A su vez realizará un uso más eficiente de sus recursos, buscando el mínimo impacto 

ambiental. 
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A la finalización de los trabajos, la empresa contratista presentará a DEBEGESA un 

informe justificativo general del cumplimiento de los compromisos ambientales. En 

todo caso, la actuación se ejecutará cumpliendo la legislación ambiental pertinentes, 

incluyendo la normativa de la UE y lo señalado en el apartado correspondiente con 

relación al etiquetado y al cumplimiento del DNSH. 

 

Las actuaciones que se lleven a cabo respetarán el principio de «no causar un perjuicio 

significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) en 

cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular el Reglamento 

(UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 

sostenibles y la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación 

de este principio, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo 

relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España 

y su documento Anexo. 

 

Ninguna de las medidas de ejecución incluidas en el PRTR puede causar un perjuicio 

significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales: 

1. mitigación del cambio climático; 

2. adaptación al cambio climático; 

3. uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; 

4. transición hacia una economía circular; 

5. prevención y control de la contaminación; 

6. protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. 

El contratista y, en su caso, los subcontratistas garantizarán el cumplimiento de la 

normativa comunitaria y nacional en materia medioambiental, según el principio de “no 

causar un perjuicio significativo” (principio «do no significant harm-DNSH») al 

medioambiente de la Guía Técnica (2021/C58/01). 
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Asimismo, en caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, la 

entidad adjudicataria habrá de prever mecanismos para asegurar que los 

subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al 

medio ambiente» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852. 

A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guía técnica sobre la aplicación del 

principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se 

excluyen las actividades que se enumeran a continuación: 

i) las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la 

utilización ulterior de los mismos; 

ii) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión 

de la UE (RCDE) en relación con las se prevea que las emisiones de gases de 

efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los 

parámetros de referencia pertinentes 

iii) las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y 

plantas de tratamiento mecánico-biológico 

iv) las actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda 

causar daños al medio ambiente. 

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberán aportar justificación del 

cumplimiento del principio de no causar daño significativo al medioambiente (DNSH) 

mediante una evaluación favorable de adecuación al principio de DNSH, a través de una 

declaración responsable conforme al ANEXO XI autoevaluación del cumplimiento del 

mismo u otros medios recogidos en la normativa de aplicación. En todo caso, la entidad 

adjudicataria, quedará supeditada a los mecanismos de verificación y medidas 

correctoras que adopte la entidad contratante para asegurar el cumplimiento del 

principio de «no causar perjuicio significativo» (DNSH). 

Además de la obligación general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas, deberán cumplir las condiciones específicas de DNSH que pueda 

tener la medida. 
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Tal y como se establece en el apartado 8 del Componente 14, Inversión 1 del PRTR, en 

las actuaciones que impliquen rehabilitación, equipamientos e infraestructuras, se 

tendrán las siguientes condiciones específicas del DNSH: 

 

1. Mitigación del cambio climático.  

En la rehabilitación de edificios se tendrá en consideración las directrices recogidas en 

la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a que 

sean edificios de consumo de energía casi nulo, permitiendo reducir de forma 

significativa el consumo de energía primaria no renovable.  

 

2. Adaptación al cambio climático 

Las medidas de rehabilitación permitirán contribuir a la adaptación de los edificios al 

cambio climático, adoptando las soluciones de adaptación que sean posibles en el 

marco de las opciones que permita la edificación existente y su protección en caso de 

que sean edificios protegidos, como la utilización de cubiertas vegetales, toldos, zonas 

de sombreado… 

 

3. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos  

No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso sostenible y la protección de los 

recursos hídricos y marinos. La medida está destinada a mejorar la adaptación de los 

destinos turísticos y las empresas que los conforman a las estrategias de economía 

circular, la reducción del consumo de recursos hídricos y la protección de los recursos 

naturales, en especial los marinos. Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendrán 

una etiqueta de producto existente en la Unión. Para evitar el impacto de la obra, se 

identificarán y abordarán los riesgos de degradación ambiental relacionados con la 

preservación de la calidad del agua y la prevención del estrés hídrico, de acuerdo con un 

plan de gestión de uso y protección del agua. Se prevé realizar una evaluación de 

impacto ambiental de cada una de las inversiones de la medida de acuerdo con la 

Directiva de la EIA, y se han identificado y reflejado en el diseño de cada proyecto todas  
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las medidas de mitigación necesarias para hacer un uso sostenible de los recursos 

hídricos.  

 

4. Transición a una economía circular, incluidos la prevención y el reciclaje de 

residuos.  

(I) Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos 

(excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de 

residuos establecida por la Decisión 2000/532 / EC) generados, en las actuaciones 

previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación 

de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para 

sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de 

gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.  

(II) Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados 

con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de 

residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores 

técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y 

manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de 

alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de 

clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. 

(III) Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad 

en lo referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o 

adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en 

el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización 

y el reciclaje. 

 

5. Prevención y el control de la contaminación.  

No se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones 

contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo puesto que las medidas pretenden, 

entre otras cuestiones, disminuir la presión de la actividad turística sobre el territorio 

sobre la base de la sostenibilidad.  
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Se va a realizar una evaluación de impacto ambiental de cada una de las inversiones de 

la medida de acuerdo con la Directiva de la EIA y la normativa nacional de evaluación de 

impacto ambiental, y se identificarán e incluirán en el diseño de cada proyecto todas las 

medidas de mitigación necesarias para la prevención y el control de la contaminación 

del suelo y del agua;  

El carácter general de las actuaciones orientadas a la sustitución de sistemas de 

calefacción y refrigeración basados en energías fósiles por otras tecnologías cero 

contaminantes, permitirá una significativa reducción de las emisiones al aire y por 

consiguiente una mejora en la salud pública.  

El carácter general de las actuaciones contempladas en cuanto a promover la 

rehabilitación de edificios incluyendo el concepto de eficiencia energética, hacen prever 

claramente una reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos 

principalmente asociada a la disminución del consumo energético. 

Los componentes y materiales de construcción utilizados en la construcción no 

contendrán amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la 

lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento 

(CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los componentes y materiales 

de construcción utilizados en la construcción que puedan entrar en contacto con los 

usuarios emitirán menos de 0,06 mg de formaldehído por m³ de material o componente 

y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos de categorías 

1A y 1B por m³ de material o componente, previa prueba de acuerdo con CEN / TS 16516 

e ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y métodos de 

determinación comparables.  

Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones 

contaminantes durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta 

medida siempre cumpliendo la normativa de aplicación vigente en cuanto la posible 

contaminación de suelos y agua. 

 

6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.  
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La medida no tendrá efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas 

porque pretende proteger los entornos naturales, marítimos y terrestres, como elemento 

distintivo de la política turística en España.  

Cuando las actuaciones de rehabilitación tengan lugar en áreas sensibles a la 

biodiversidad (incluida la red Natura 2000 de áreas protegidas, sitios del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO y áreas clave para la biodiversidad, así como otras áreas 

protegidas) o en áreas próximas, se requerirá el cumplimiento de los artículos 6 (3) y 12 

de la Directiva de hábitats y el artículo 5 de la Directiva de aves. Además, cuando sea 

preceptivo, se llevará a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con 

la Directiva EIA. 

 

Para adecuar el diseño y el desarrollo de las actuaciones al principio DNSH, se podrá 

utilizar la siguiente guía orientativa: 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-

resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf 

 

Además, en caso de adquirir equipos de tecnologías de información deberán asegurarse 

de que estos cumplan con los requisitos relacionados con la energía establecidos de 

acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al 

establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos 

relacionados con la energía para servidores y almacenamiento de datos, o 

computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. En estas 

adquisiciones se activarán medidas para asegurar la compra de aquellos equipos 

energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Código de 

Conducta para las TIC de la Comisión Europea, y se tomarán medidas para que aumente 

la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los 

productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados. 

 

 

Condiciones sociales de igualdad de mujeres y hombres  

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
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La empresa contratista debe eliminar durante la ejecución del contrato cualesquiera 

desigualdades entre mujeres y hombres en el trabajo, favoreciendo la aplicación de 

medidas que fomenten esa igualdad. 

La persona contratista, durante la ejecución de los trabajos, deberá cumplir con los 

compromisos establecidos en la “DECLARACIÓN DE COMPROMISO CON LA IGUALDAD 

DE MUJERES Y HOMBRES” que figura como ANEXO VII de este Pliego. 

La empresa contratista tiene el deber legal de evitar la existencia de discriminación 

retributiva entre mujeres y hombres y de prevenir y evitar el acoso sexual y por razón de 

sexo en el trabajo.  

A fin de acreditar el cumplimiento de las empresas del deber legal de prevenir y hacer 

frente al acoso sexual y por razón de sexo, previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica 

3/2007, la empresa adjudicataria deberá remitir a la persona responsable del contrato 

el protocolo o las medidas adoptadas a tal fin, en el marco de la ejecución del contrato. 

Permiso de terceros  

Con independencia de los contratos y gestiones que DEBEGESA estime oportuno asumir 

por sí misma, la persona contratista se responsabilizará de obtener cuantos permisos y 

licencias sean precisas ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para 

una correcta ejecución del trabajo. El coste que, en su caso, pudiera suponer la 

obtención de estos permisos será ́de cuenta exclusiva de la persona contratista.  

 

Confidencialidad  

Se entiende por información confidencial toda aquella información personal, 

contractual, bancaria, técnico y/o comercial a la que tenga acceso o de la que pueda 

tener conocimiento la persona contratista con objeto de la prestación del servicio 

contratado.  
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La persona contratista se compromete a tratar toda y cada una de la información 

confidencial como tal y utilizarla exclusivamente con los fines descritos en el presente 

pliego, sin divulgarla a terceros y sin ponerla a disposición del público, ni hacerla pública 

o accesible de cualquier forma.  

La persona contratista se compromete a mantener la más estricta confidencialidad 

respecto de dicha información, advirtiendo del deber de confidencialidad y secreto a sus 

empleados, asociados y a cualquier persona que, por su relación con la persona 

contratista, deba tener acceso a ella para el correcto cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato suscrito con DEBEGESA. 

La persona contratista o las personas mencionadas en el párrafo anterior no podrán 

reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros la información confidencial 

suministrada por DEBEGESA, con objeto de la prestación del servicio contratado.  

La persona contratista no copiará ni reproducirá, sin consentimiento previo de 

DEBEGESA ningún elemento o documento que le haya sido entregado (que consista o 

contenga, en parte o en su totalidad, información confidencial), salvo en aquellos casos 

en los que la propia prestación del servicio así lo requiera.  

 

En atención a las características del servicio contratado, la persona contratista 

devolverá, en su caso, dichos documentos o elementos, así como las copias de los 

mismos, si las hubiera, a petición de la parte que los entregó y a más tardar a la 

finalización de la prestación contratada.  

El incumplimiento de esta obligación, además de las responsabilidades que para la 

persona licitadora deriven de la legislación, dará derecho a DEBEGESA, a reclamar a la 

persona adjudicataria los daños y perjuicios que se le hayan podido ocasionar.  

 

Compromisos en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR 



PAO8 – 2024 “Redacción del proyecto 

museográfico del Centro de Interpretación 

de Mutriku y dirección del proyecto 

museográfico” enmarcado en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia 

financiado por la Unión Europea-

NextGenerationEU 

48 

  

 

Al encuadrarse el objeto del presente Pliego financiado con cargo al PRTR (excepto 

mantenimiento correctivo y preventivo), el contratista vendrá sujeto, respecto a sí 

mismo  

 

y, en su caso, a los subcontratistas, a las obligaciones que impone el Reglamento (UE) 

2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que 

se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Real Decreto-Ley 36/2020, 

de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 

la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura 

el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden 

HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 

formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 

Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 

ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, 

relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos 

que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como 

cualesquiera otras disposiciones que regulen el PRTR. 

Tratamiento de datos 

La empresa contratista se compromete a acceder a la cesión y tratamiento de los datos 

con los fines expresamente relacionados en los artículos citados en la DECLARACIÓN 

DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 

ACTUACIONES DEL PRTR (ANEXO XIV). 

La empresa contratista, como participante en la ejecución del PRTR, tiene que atender 

estrictamente a lo que establece la normativa española y europea en relación con la 

prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses 

y a los pronunciamientos que al respecto de la protección de los intereses financieros 
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de la Unión Europea hayan realizado o puedan realizar las instituciones de la Unión 

Europea, comprometiéndose igualmente a respetar los compromisos establecidos en la 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES 

DEL PRTR (ANEXO X). 

 

La empresa contratista queda sujeta a los controles de cualquier índole que pueden 

ejercer la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas 

Europeo y la Fiscalía Europea para garantizar el correcto cumplimiento de las directrices 

vigentes del PRTR, teniendo estos órganos derecho al acceso a la información sobre el 

contrato. 

La empresa contratista está obligada a garantizar la visibilidad de la financiación de la 

Unión Europea de acuerdo con aquello que establece el artículo 9.3 b) de la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la cual se configura el sistema de gestión del 

PRTR. Para garantizar el servicio de información específica coherente, eficaz y 

proporcionada a múltiples audiencias, incluidos los medios de comunicación y el 

público, tendrá que exhibirse de manera correcta y destacada el emblema de la Unión 

Europea con una declaración de financiación adecuada que diga  "financiado por la 

Unión Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR, disponible en el enlace 

siguiente: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual). Asimismo, con arreglo 

al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, toda referencia en cualquier medio 

de difusión sobre las inversiones aprobadas deberá incluir que han sido financiadas por 

el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Tratamiento de datos personales 

La presente relación de servicios profesionales constituye un tratamiento de datos 

personales por encargo, siendo la empresa contratista la encargada del tratamiento 

según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en 
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adelante RGPD, y resto de normativa sobre protección de datos personales que sea de 

aplicación.  

 

Instrucciones del responsable del tratamiento  

 

Teniendo en cuenta la naturaleza y alcance del contrato, los datos personales que la 

empresa contratista trate por encargo de DEBEGESA serán utilizados únicamente para 

el cumplimiento de la finalidad objeto de dicho contrato. Dicha información únicamente 

será tratada de acuerdo con las instrucciones de DEBEGESA.  

 

Deber de confidencialidad  

La empresa contratista, como encargada del tratamiento, garantiza que las personas 

autorizadas para tratar datos personales se han comprometido, de forma expresa a 

respetar la confidencialidad, manteniendo el deber de secreto, incluso después de que 

finalice su objeto. El cumplimiento de la presente obligación se encuentra documentada 

y a disposición de DEBEGESA. No se comunicarán datos a terceros, salvo que se cuente 

con la autorización expresa de DEBEGESA.  

 

Medidas de seguridad  

La entidad contratista declara expresamente que ha adoptado las medidas e implantado 

mecanismos para:  

- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.  

- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales a la mayor 

brevedad posible en caso de incidente físico o técnico, exceptuando las causas 

de fuerza mayor.  

- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 

y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.  

- Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.  
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Colaboración con DEBEGESA para demostrar el cumplimiento  

 

 

 

La empresa adjudicataria colaborará y pondrá a disposición de DEBEGESA toda la 

información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones en materia 

de protección de datos personales.  

 

Régimen de subcontratación  

La empresa adjudicataria se compromete expresamente a no subcontratar ninguna de 

las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el 

tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares estrictamente necesarios 

para el normal funcionamiento de sus servicios.  

 

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito a DEBEGESA, con una antelación de diez (10) días hábiles, 

indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara 

e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación 

podrá llevarse a cabo si DEBEGESA no manifiesta su oposición en el plazo establecido.  

El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está 

obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el 

encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte DEBEGESA. 

Corresponde a la empresa adjudicataria (en cuanto encargado inicial) regular la nueva 

relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones 

(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos requisitos 

formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la 

garantía de los derechos de las personas afectadas.  
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En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, la empresa adjudicataria 

seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al 

cumplimiento de las obligaciones.  

 

Derechos de los interesados  

 

La empresa adjudicataria se compromete a asistir, en su caso, a DEBEGESA en la 

respuesta al ejercicio de derechos de:  

- Acceso, rectificación, supresión y oposición.  

- Limitación del tratamiento.  

- Portabilidad de los datos  

- A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizada, incluida la 

elaboración de perfiles.  

 

Cuando las personales interesadas ejerzan los derechos anteriormente mencionados 

ante la empresa adjudicataria, éste lo comunicará a DEBEGESA de forma inmediata, 

junto con información relevante para atender dicha solicitud.  

 

Destino de los datos al finalizar la relación  

La empresa adjudicataria se compromete a destruir los datos personales que trate 

como consecuencia del presente encargo, una vez cumplida la prestación. No obstante, 

deberá solicitar autorización por escrito para conservar copia, debidamente bloqueada 

mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la referida prestación.  

 

Cesión y subcontratación 

Los derechos y obligaciones objeto de este contrato no podrán cederse a un tercero.  

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del servicio. La 

celebración de subcontratos estará sometida a la dispuesto en el artículo 215 LCSP. 
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En caso de contratos financiados con el PRTR, todo subcontratista debe ser informado 

de las obligaciones que la contratista principal ha adquirido para la ejecución del 

contrato que le afecten directamente y/o tenga que cumplir, y especialmente, los hitos 

y objetivos que se deben cumplir y los plazos temporales para su cumplimiento, las 

condiciones especiales de ejecución, la sumisión al Plan Antifraude la Comunidad  

 

Autónoma del País Vasco, a la normativa laboral, social, no causar daño significativo al 

medio ambiente (DNSH) y de etiquetado verde y digital, cuyo cumplimiento de ha de 

garantizar. 

 

La persona subcontratista deberá aportar las siguientes declaraciones:  

 

• Declaración responsable de titularidad real, mediante el ANEXO VIII.  

• Declaración responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), 

mediante el ANEXO IX.  

• Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del 

PRTR, mediante el ANEXO X.  

• Declaración responsable de no causar daño significativo al medio ambiente 

(DNSH), mediante el ANEXO XI.  

• Declaración responsable de la adhesión y conocimiento de la política 

antifraude, mediante el ANEXO XII.  

• Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 

las actuaciones del PRTR, mediante el ANEXO XIV.  

22.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases serán propiedad de DEBEGESA.  

A través de la contratación prevista en este Pliego, DEBEGESA adquiere, por el plazo 

más amplio previsto en la legislación actualmente en vigor, todos los derechos de 

propiedad industrial e intelectual que resulten estrictamente imprescindibles para la 
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realización de los fines que han motivado la presente contratación y que se encuentran 

explicitados en el informe justificativo de la misma, publicado en el Perfil de Contratante. 

La persona contratista se compromete a suscribir cuantos documentos le requiera a 

DEBEGESA para hacer efectiva la adquisición de esos derechos o garantizar su debida 

constancia pública.  

 

Cualquier utilización por parte de la persona contratista de documentación, diseños, 

imágenes, información recogida o datos que resulten de la realización de los trabajos 

objeto del contrato requerirá autorización previa y escrita de DEBEGESA.  

 

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

DEBEGESA podrá nombrar un Responsable de Contrato con funciones de supervisión y 

asesoramiento en los términos del artículo 62 de la LCSP.  

 

24.- EXTINCIÓN/RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, resolución de dudas que 

ofrezca su cumplimiento, modificación, declaración de responsabilidad imputable al 

contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspensión de la ejecución, resolución y 

efectos de esta, serán resueltas en primera instancia por el órgano de contratación, 

cuyos acuerdos se podrán impugnar ante la jurisdicción civil en los términos previstos 

en el artículo 27.2 LCSP. 

Cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la contratista en la ejecución y 

extinción del contrato, se tramitarán mediante expediente contradictorio con las 

actuaciones siguientes: 

a) Propuesta del poder adjudicador o de la empresa contratista. 
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b) Audiencia de la contratista por espacio de cinco días hábiles. 

c) Informe de la asesoría jurídica. 

d) Resolución motivada del órgano de contratación. 

 

El contrato se extinguirá por cumplimiento del plazo inicialmente previsto. Las causas 

de resolución del contrato son:  

 

- las contempladas en los artículos 211 y 306 de la LCSP; 

- la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 

LCSP; 

 

- el incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación; y 

- las recogidas en el Código Civil.  

 

25.- IMPUGNACIÓN, JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, resolución de dudas que 

ofrezca su cumplimiento, modificación, declaración de responsabilidad imputable al 

contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspensión de la ejecución, resolución y 

efectos de esta, serán resueltas en primera instancia por el órgano de contratación, 

cuyos acuerdos se podrán impugnar ante la jurisdicción civil en los términos previstos 

en el artículo 27.2 LCSP. 

Cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la contratista en la ejecución y 

extinción del contrato, se tramitarán mediante expediente contradictorio con las 

actuaciones siguientes: 

a) Propuesta del poder adjudicador o de la empresa contratista. 
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b) Audiencia de la contratista por espacio de cinco días hábiles. 

c) Informe de la asesoría jurídica. 

d) Resolución motivada del órgano de contratación. 

Conforme a lo previsto en el art. 58 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 

las cuestiones que se planteen con relación a la preparación o adjudicación del presente 

contrato, podrán ser objeto de recurso en materia de contratación ante el Ayuntamiento  

 

de Eibar en el plazo máximo de diez días naturales y se computará en la forma 

establecida en el artículo 50.1 LCSP. 

Contra la resolución del recurso administrativo sólo cabrá la interposición de recurso 

contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 

 


