RESUMEN DE PRESUPUESTO
Lote2 Mejora Movilidad

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
RE2 SENALIZACION VIAL w..oovvvvvvvvvveeesseesssnsssssseesssssssssssosssssssssssssssssssssssssssses s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssnssssssesoes 165.880,40 98,67
SS2 SEGURIDAD Y SALUD.....ocvutuueeieteesssseeessseesssssessssssessss st ses s sss et 585188 730,09 043
GRCD2 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION.......ccouuurceemmerisreeessesessesesssesssssessssssesessssssssssesssssesees 1.500,00 0,89
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 168.110,49
13,00 % Gastos generales........ 21.854,36
6,00 % Beneficio industrial....... 10.086,63
STV 31.940,99
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 200.051,48
21% IVA oo 42.010,81
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 242.062,29

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y DOS MIL SESENTA'Y DOS EUROS

con VEINTINUEVE CENTIMOS

, sep 2022.

2 septiembre 2022



