
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Lote2 Mejora Movilidad
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

RE2 SEÑALIZACION VIAL ..................................................................................................................................................... 165.880,40 98,67

SS2 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 730,09 0,43

GRCD2 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION.......................................................................................... 1.500,00 0,89

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 168.110,49

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 21.854,36
6,00 % Beneficio industrial ...... 10.086,63

Suma..................................................... 31.940,99

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 200.051,48

21% IVA ................................................ 42.010,81

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 242.062,29
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