
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Lote1 Mejora Movilidad
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

OC OBRA CIVIL..................................................................................................................................................................... 805.626,55 95,76

SS1 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 1.983,06 0,24

GRCD1 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION.......................................................................................... 33.667,47 4,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 841.277,08

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 109.366,02
6,00 % Beneficio industrial ...... 50.476,62

Suma..................................................... 159.842,64

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.001.119,72

21% IVA ................................................ 210.235,14

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.211.354,86
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