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PLIEGOS DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE UN ASCENSOR
ENTRE TXIBITXIAGA E ITSASBEGI DE BERMEO.
DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA REGENERACION
URBANA INTEGRAL DE KURTZIO, ZARRAGOITXI E ITXASBEGI AUZOA.
PLAN INTERINSTITUCIONAL DE INVERSIONES ESTRATEGICAS (PIIE 22-

24)

ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO

| Nimero de expediente: KON IS 0017 |

TABLA RESUMEN

ENTIDAD ADJUDICADORA
Entidad: Ayuntamiento de Direccién: Irakaskintza 14-16, 48370 Bermeo

Bermeo. (Bizkaia).
NIF: P4802100J Direccién electrénica:
Cédigo NUTS: ES213. antolakuntza@bermeo.eus.

Sede electrénica: http://bermeo.eus
Numero de teléfono: 94 617
91 00.
Fax: 94 688 23 12

l. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.10bjeto: La obra de instalacion de un ascensor entre las calles Txibitxiaga
e Itsasbegi de Bermeo.

1.2. Necesidades a satisfacer: El Ayuntamiento de Bermeo, dentro del
Proyecto de Regeneracion Urbana Integral (PIIE 22-24), ha recibido una
subvencion para llevar adelante ciertas actividades en diferentes ambitos
degradados de Bermeo. En dicho programa de subvenciones se prevé la
realizacion de actividades relacionadas con obras publicas, entre otros, la
obra de instalacién de un ascensor entre las calles Txibitxiaga e Itsasbegi
de Bermeo.

1.3 Lotes: El contrato no se dividira en lotes, debido a que el contrato tiene un
unico objeto.

1.4 CPV:

45220000-5 Trabajos de ingenieria y construccion
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45222000-9 Trabajos de construccién de obras de ingenieria,
excepto puentes, tuneles, pozos y pasos subterraneos.
45313000-4 Instalacion de ascensor y escaleras mecanicas.

2. TIPO DE CONTRATO

- Modalidad: Obra

- Contrato sujeto a una regulaciéon armonizada: No
- Contrato susceptible de recurso especial: No

- Contrato reservado: No

3. ORGANO COMPETENTE
La alcaldesa
De conformidad con el articulo 61 y la Disposicion Adicional Il de la LCSP,

el o6rgano de contratacion es el alcalde, que actuara en nombre del
ayuntamiento.

4. LICITACION ELECTRONICA

Esta licitacion unicamente admite la presentacion de las ofertas a través
de medios electrénicos. Para ello:

1.- Las ofertas se presentaran a través del sistema de licitacion electronica
de la Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi:
https://www.contratacion.euskadi.eus/

2.- Las notificaciones y comunicaciones se realizardn a través de la
Plataforma de Contratacién Publica de Euskadi y/o a través de la sede
electrénica del Ayuntamiento de Bermeo:
https://www.tramiteakonline.bermeokoudala.eus/

Sin embargo, la comunicacién oral (o correo electrénico) puede utilizarse
para comunicaciones que no se refieran a elementos esenciales del
procedimiento, en los términos establecidos en la Disposicion Adicional
XV de la Ley LCSP y concordantes.

5. DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales que asuma la empresa
adjudicataria al presentar su propuesta, tendran caracter contractual los
siguientes documentos: caratula, pliegos de clausulas administrativas,
prescripciones técnicas y documento de formalizacion del contrato.
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6. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO

Persona responsable del contrato: Técnico de urbanismo
Direccion electronica: jmforuria@bermeo.eus

Unidad responsable del sequimiento y de la ejecucién ordinaria del
contrato: Departamento de Urbanismo, Obras y Medioambiente

7. MESA DE CONTRATACION

Presidenta: Dha. Karmele Mufioa Arrigain, TAG de Secretaria (su
suplente, D. Jon Mikel Foruria Martin).

Vocales:

DAa. Jurdana Uriarte Lejarraga, secretaria general (su suplente Dfa.
Karmele Mufoa Arrigain).

DAa. Edurne Urrutia Uriarte, interventora municipal (su suplente Dfa.
Idurre Basterretxea Altonaga).

D. Jon Mikel Foruria Martin (su suplente D. Bixen Perez)

Secretaria:
DnAa. Olatz Ganboa Elorriaga, auxiliar administrativa del Departamento de
Secretaria (su suplente sera Dia. Jone Areskurrinaga Jaio).

8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo de duracién del contrato: Once meses.

Fecha de inicio del plazo de duracién del contrato: Desde la firma de los
trabajos de replanteo.

Posibles prérrogas y plazo: No se prevén prorrogas

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

9.1Precio de licitacion:

783.150,89 euros, IVA no incluido.

9.2Precio de las proérrogas: 0 euros, IVA no incluido.

9.3Modificaciones: 156.630,18 euros, IVA no incluido.

Valor estimado total: 939.781,07 euros, IVA no incluido.
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El valor estimado del contrato, calculado de acuerdo con el articulo 101 de
la LCSP, se ha tenido en cuenta para seleccionar el procedimiento de
adjudicacion aplicable a este contrato y la publicidad de la que dependera.

No se prevén posibilidades provisionales, ni prérrogas, ni primas.

10. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO

CONCEPTO IMPORTE
Costes directos 658.109,99 €
Costes indirectos 85.554,30 €
Otros costes --
Beneficio industrial 39.486,60 €
Importe parcial 783.150,89 €
IVA 164.461,69 €
Importe total 947.612,58 €

Total: 947.612,58 euros
10.1. Costes de los sueldos del personal y discriminacion por género

Para el calculo del coste del servicio, el convenio colectivo de referencia
es el convenio general del sector de la construccion. Los costes de
personal son de 214.565,69 euros. En cuanto a la distribucién de la
segregacion de género, hay que senalar que no existen diferencias en el
convenio. Asimismo, nos encontramos ante la imposibilidad de conocer el
genero de las personas trabajadoras que se van a adscribir a la ejecucion
del contrato, si bien es cierto que cuando se han realizado este tipo de
contrataciones el personal asistente ha sido 100 % masculino.

GENERO IMPORTE
MUJER 5 %
HOMBRE 95 %

10. 2 Precios del mercado

El presupuesto base de licitacion se ha determinado tomando como
referencia los precios de mercado, mediante las consultas realizadas a las
empresas cercanas que prestan este servicio, asi como de los datos
extraidos de la licitacion anterior.

11.- FINANCIACION
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Las partidas presupuestarias (PP) aplicables son las siguientes:

Afo 2024 PP 00700-15120-601.01.14  205.718,67 euros.
Ao 2025 PP 00700-15120-601.01.14  741.893,91 euros.

Dentro del Proyecto de Regeneracion Urbana Integral (PIIE 22-24)
El presente contrato estara condicionado a la existencia de crédito
adecuado y suficiente.

12.- SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

A tanto alzado

13.- REVISION DE PRECIOS

No procede

Il REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONTRATAR

14.- CAPACIDAD

Las personas naturales o juridicas so6lo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas en el objeto, finalidad o
ambito de actuacion que les sean propios de acuerdo con sus estatutos o
normas fundacionales

Ademas, se debera tener en cuenta el Esquema de Seguridad Nacional,
segun el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo.

15.- REQUISITOS DE PARTICIPACION

Las empresas licitadoras que se presenten a las licitaciones tramitadas
por procedimiento abierto simplificado deberan estar inscritas en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
o en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma de
Euskadi.

A tales efectos, también se considerara admisible la propuesta de la
empresa licitadora que acredite haber presentado la solicitud de
inscripcibn en el registro correspondiente, acompanada de la
documentacion preceptiva para ello, siempre que la solicitud sea anterior
a la fecha limite de presentacion de ofertas. Esta circunstancia se
acreditara mediante acuse de recibo de la solicitud efectuada por el

)
5
o
—
=
@
Q
=)
(6]
=)
=
S)
S
®
]
o
0
~
~
o
=]
@©
w
~
[S)
>
[
O

_ _] Agiri hau benetakoa dala udalaren sleprcns o dain EXPEDIENTE ::

g 2| egoitza elektronikoan egiaztatu ahal LARRAITZ URIARTE ERCORECA-Itzulpen Zerbitzua- Jatorrizko testua euskerazkoa da, hau horren itzulpena | 2024KON_IS_0017

8 2| dozu. a. - 08/11/2024 Datea: 13/05/2024
o g . CN-=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 08/11/2024 .

H | Kodea: 07:22:25 Lekua: Bermeon
EMRG# = | 07E80011521300MICIDITLPAIS Erregistro unidadea:
g b Erregistro nagusia




1\ BermMEOKO
. UDALA

registro correspondiente y declaracion responsable de haber presentado
la documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de
subsanacion.

16.- HABILITACION EMPRESARIAL

No se exige

17.- SOLVENCIA

17.1 Solvencia econdmica y financiera

Criterio: Volumen anual de negocios, correspondiente al afio de mayor
volumen de negocios de los ultimos tres finalizados.

Requisito minimo: Que el importe del volumen de negocios anual de
mayor volumen sea como minimo superior a uno y medio del valor
estimado del contrato (sin IVA); es decir, 1.174.726,34 euros.

Comprobacion: La declaracion responsable se presentara conforme al
anexo VI. La declaracion responsable se cumplimentara del siguiente
modo:

a) Se deberan indicar los valores que figuren en las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro
Oficial en el que deba inscribirse ellla empresario/a. El
Ayuntamiento de Bermeo realizara las comprobaciones mediante
su acceso en el registro correspondiente.

b) Si por alguna razén valida la empresa licitadora no ha aprobado las
cuentas anuales y cantidades de mas de 3 afos guardados en
depdsito (por ejemplo, por no tener obligacion de presentar cuentas
en el registro correspondiente o por tratarse de una empresa de
nueva creacion), debera indicar el motivo en la declaracion.

c) Los/as empresarios/as individuales no inscritos/as en el Registro
Mercantil y los/as empresario/as que hayan declarado la causa
valida a que se refiere el apartado anterior deberan acreditar su
solvencia econdémica y financiera, asi como presentar, ademas de la
declaracion responsable, los modelos 303 y/o 390 o el modelo 200
de declaracion del Impuesto sobre el Valor Aiadido o equivalente.

(Nota: el volumen de negocios anual es el importe neto de la cifra de negocios
que figure en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos
reglamentarios de cuentas anuales establecidos en la legislacion mercantil).
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17.2 Solvencia técnica y profesional

Criterio: Relacién de los principales trabajos ejecutados los ultimos 5
afnos.

Requisito minimo: Experiencia en la realizacion de trabajos de la misma
naturaleza o tipo que el objeto del contrato, que sean pertenecientes al
mismo grupo o subgrupo de clasificacién correspondiente al contrato,
con la condiciéon minima de que el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucién sea igual o superior a 548.205, 62 euros (IVA excluido)
(70 % del valor estimado).

Comprobacion: Se presentara la relacion de obras, y deberan estar
garantizadas mediante certificados de buena ejecucién. En dichos
certificados, se indicaran la cantidad de las obras, fechas y lugares, y se
concretara si fueron realizadas conforme a las normas que rigen el oficio
y si fueron ejecutadas con normalidad.

Cuando la empresa contratista sea una empresa de nueva creacion, es
decir, una empresa con menos de 5 afnos de antigliedad, su solvencia
técnica se acreditara mediante los medios previstos entre el apartado b)
y la f) del articulo 88 de la LCSP.

18 .- CLASIFICACION EMPRESARIAL REPRESENTATIVA DE LA

SOLVENCIA REQUERIDA

Principales Cuantia del | Categoria Grupo (Real | Subgrupo (Real

prestaciones presupuesto (Real Decreto Decreto
Decreto 1098/2001) 1098/2001)
773/2015)

Obra del ascensor 783.150,89 € 1 J 1

entre las calles

Txibitxiaga e 2 C 3

ltsasbegi

lll. LICITACION

19.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

- Procedimiento: Abierto simplificado

- Tramitacion: Ordinario

- Modo de adjudicacién: Pluralidad de criterios de adjudicacion
- Tramitacion anticipada: No
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20.- PUBLICIDAD DE LA LICITACION

- Perfil del contratante del Ayuntamiento de Bermeo: http://www.bermeo.eus

- Plataforma de contratacién publica de Euskadi:
https://www.contratacion.euskadi.eus/

- Publicacion en el DOUE: No

21.- LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

LUGAR: En el perfil del contratante, mediante el siguiente enlace:
http://bermeo.eus/1470.html

PLAZO: 20 dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la
publicacion del anuncio en el perfil del contratante

Al archivo se le asignara la siguiente denominacién general, sin perjuicio
del subtitulo que llevara el archivo:

CONTRATO DE OBRA DE INSTALACION DE UN ASCENSOR ENTRE
LAS CALLES TXIBITXIAGA E ITSASBEGI DE BERMEO.
DOCUMENTACION GENERAL Y DOCUMENTACION REFERENTE A
LOS CRITERIOS QUE SE PUEDEN CUANTIFICAR
AUTOMATICAMENTE.

22.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Formas de presentacion de las consultas: mediante escrito segun
modelo que figura como anexo al pliego de condiciones administrativas
enviado a la siguiente direccion de correo electronico:
idazkaritza@bermeo.eus

Plazo limite de presentacion de consultas: Hasta 10 dias naturales
antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas

La respuesta a las consultas formuladas que resulten de interés para
todas las empresas licitadoras se haran publicas en el perfil de contratante
del Ayuntamiento de Bermeo: http://www.bermeo.eus

Caracter vinculante de las consultas: Si

23.- FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Se debera presentar un unico archivo electronico, en el que se incluira la
documentacion general y la documentacion relativa a los criterios

8
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cuantificables automaticamente.

El archivo debera firmarse digitalmente.

24.- PROPUESTA DE LAS EMPRESAS LICITADORAS: DOCUMENTOS A
PRESENTAR

Archivo unico: Documentacion general y documentaciéon de criterios
cuantificables mediante féormula

- Declaraciéon responsable ante el Ayuntamiento de Bermeo, conforme al
modelo del anexo I.

- UTE: En el caso de una UTE, se aportara el modelo de compromiso de
constitucion en UTE (segun modelo que figura en los anexos al PCAP,
debidamente cumplimentado).

* Nota: En el caso de UTE o de integracion de solvencia con medios
externos (articulo 75 LCSP), una declaracion responsable.

-Propuesta: en este archivo se debera presentar la oferta econémica
y demas criterios evaluables de forma automatica, siguiendo el modelo
establecido en el anexo .

La presentacion de ofertas que modifiquen el modelo establecido en el
anexo supondra la exclusidon de la licitacion. En caso de existir una sola
empresa licitadora, la mesa de contratacion decidira al respecto

IV. CRITERIOS DE VALORACION Y ADJUDICACION DE LAS
OFERTAS

25.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

25.1 Criterios de evaluaciéon automatica (hasta 100 puntos)

25.1.1. Oferta econdémica: hasta 50 puntos

La formulacién utilizada es la de la premisa principal de linealidad, entre
las ofertas mas ventajosas y el mayor numero de puntos otorgados, y
viceversa. Para determinar la puntuacion de una oferta econdmica se
actuara de la siguiente forma:

Si la mayor rebaja es superior al 5% del precio de licitacion, se
concederan todos los puntos al mayor porcentaje de baja y al resto de
ofertas en proporcién al porcentaje de baja, conforme a la siguiente
formula:
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Pi = 50 x (Bi/Bm)

Si la mayor rebaja no es superior al 5 % del precio de licitacion, cada
oferta obtendra los puntos proporcionalmente al porcentaje de su bajada,
mediante esta formula:

Pi = 50 x (Bi/5)

Definicion de las variables:
Pi= puntuacién de la empresa licitadora
Bm = bajada maxima

Bi = bajada de la empresa licitadora

“:n
|

@
|

Las ofertas se valoraran sin el IVA. Las ofertas cuyo precio sea igual al de
licitacion recibiran O puntos.

Criterios para que las ofertas sean mas bajas de lo habitual:
Rebaja del 20 % sobre el precio de licitacion del contrato, IVA no incluido.

25.1.2 Asesoria técnica: hasta 10 puntos

Se valorara la empresa licitadora que proporcione asesoria técnica al
ayuntamiento en el area de estructuras. La puntuacién se concedera en
funcién de lo siguiente:

-Que haya una persona arquitecta especialista en el area de estructuras
que proporcione dicha asesoria y una persona ingeniera: 10 puntos.

-Que haya una persona arquitecta especialista en el area de estructuras
que proporcione dicha asesoria 0 una persona ingeniera: 5 puntos.

-No proporcionar asesoria técnica: 0 puntos.

25.1.3 Transporte del personal: hasta 10 puntos

Este criterio se valorara en funcion del transporte del personal de esta obra.
Los vehiculos con menor impacto en el nivel de contaminacion atmosférica
obtendrian una mayor puntuacion.

Los puntos se repartirdn del siguiente modo:

- Vehiculos con baterias eléctricas (BEV), vehiculo eléctricos con
autonomia extendida (REEV), vehiculo eléctrico hibrido enchufable (PHEV),
vehiculos mediante células de combustible: 5 puntos

- Propulsados mediante gas natural comprimido (GNC), los de mediante
gas natural licuado (GNL) y los de mediante gas licuado del petréleo (GLP):
3 puntos

- Los que no tengan las caracteristicas de los puntos anteriores: 0 puntos.
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25.1.4 Prorroga del plazo de garantia: hasta 10 puntos

Se concederan 5 puntos por cada afo, es decir:

No prorrogar el plazo de garantia: O puntos.

Prorrogar el plazo de garantia por un afio: 5 puntos.
Prorrogar el plazo de garantia por dos afos: 10 puntos.

25.1.5. Reduccion del plazo de ejecucion: hasta 20 puntos

En este criterio se concederan 4 puntos por cada semana, con la reduccién
del plazo de ejecucién del objeto del contrato.

26.- CRITERIOS PARA CONSIDERAR EL CONTRATO COMO
ANORMALMENTE BAJO

Rebaja del 20 % sobre el precio de licitacion del contrato, IVA no incluido.

27.- UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION QUE DEBE OBTENERSE EN
LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULA

No se establece.

28.- PROGRAMA DE TRABAJO

La empresa contratista debera presentarlo: No

V. ADJUDICACION DEL CONTRATO

29.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA A PRESENTAR

Antes de la adjudicacion del contrato, se debera presentar la
documentacion administrativa indicada en la clausula 26 de los pliegos
administrativos.

30. GARANTIA DEFINITIVA

5 % del precio de adjudicacion.

VI. EJECUCION DEL CONTRATO

31.- PAGO DEL PRECIO

- Periodicidad del pago:
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Los pagos se realizardan mediante los certificados mensuales.

- Modo de pago: se realizara tras la presentacién de la factura
correspondiente, conforme a lo establecido en la clausula 9 de los pliegos
de condiciones

32.- REVISION DE PRECIOS

No procede

33.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Condiciones ambientales particulares:

La empresa contratista, al inicio de la ejecucion del contrato, debera
elaborar una memoria en la que se indiquen las medidas a adoptar para el
cumplimiento de las siguientes obligaciones. Esta memoria debera ser
aprobada por los servicios técnicos municipales:

- Se estableceran medidas para minimizar y reutilizar el consumo de agua
necesario para la ejecucion de las obras.

- Se adoptaran las medidas necesarias para minimizar los ruidos vy
vibraciones que puedan generar molestias y se realizaran las obras que
las ocasionen en horarios compatibles con los horarios de descanso para
las personas usuarias de la residencia, respetando en todo caso la
normativa especifica sobre ruido.

- Se minimizara la emision de polvo a la atmdsfera mediante sistemas de
corte humedos, baldeos y otros adecuados.

- Los posibles residuos generados deberan ser tratados de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente.

Condiciones especificas en materia lingiistica: El software del ascensor
debera estar al menos en euskera y, en caso de existir cualquier tipo de
mensaje escrito o de voz, al menos debera estar en euskera o dar
prioridad al euskera.

- Las sefialadas en los pliegos de prescripciones técnicas, en su caso,
como condiciones especiales de ejecucion.

34.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Modificaciones previstas: porcentaje de la modificacién: (hasta el 20 %).

12
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Las modificaciones previstas en este apartado solamente seran de
aplicacion para las nuevas prestaciones/partidas surgidas durante la obra
y no previstas en el pliego técnico. La modificacion no podra implicar la
fijacion de un nuevo precio unitario no previsto en el contrato.

Las posibles modificaciones en el contrato seran siempre inferiores al 20
% fijado y, en todo caso, estaran relacionadas con el servicio de atencién
a las necesidades de la ciudadania. Las modificaciones no podran afectar
a los recursos destinados a la prestacién del servicio.

Modificaciones no previstas: sélo podran introducirse modificaciones no
previstas por razones de interés publico y cuando concurran algunas de
las circunstancias y limitaciones previstas en el articulo 205 de la LCSP.

Procedimiento a seguir: Las indicadas en la clausula 31 de los pliegos
de condiciones administrativas

35.- PLAZO DE RECEPCION Y DE GARANTIA DEL CONTRATO

- Plazo de recepciéon: un mes, conforme a lo establecido en la clausula 38
de los PPCA.

- Plazo de garantia: un afo, conforme a lo establecido en la clausula 40 de
los PPCA.

36.- INFORMACION SOBRE LA SUBROGACION

No procede

37.- CAUSAS ESPECIFICAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

1. Son causas de resoluciéon del contrato las previstas en los apartados
desde la a) a la i) del articulo 221 y en el articulo 306 de la LCSP.

2. Las causas concretas para la resolucién son las siguientes:
- El incumplimiento de los requisitos recogidos en la oferta.

- El incumplimiento, en su caso, de las obligaciones que se consideren
esenciales en los pliegos técnicos.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato sefialadas en la clausula 22 de los pliegos administrativos.

- El incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato sefialadas

13
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en las clausulas 20 y 21 de los pliegos administrativos.

- Haber sido condenado/a o sancionado/a con caracter firme en via
administrativa por infracciones muy graves en materia de prevencion de la
igualdad de mujeres y hombres.

38.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

A) Obligaciones contractuales generales

- Adscripcion de medios personales y materiales especificos para la
ejecucioén del contrato, y especialmente los indicados en la propuesta.

- Condiciones de subcontratacion conforme a lo dispuesto en el articulo
215.3 de la LCSP.

- Obligaciones de ejecucion declaradas esenciales en la Relacion de
Puestos de Trabajo, en su caso.

- Cumplimiento de los requisitos recogidos en la oferta.

B) Obligaciones de caracter social o laboral

Cumplir, durante la ejecucion del contrato, las normas y condiciones
establecidas en el convenio colectivo de aplicacién y, en todo caso, las
condiciones salariales de las personas trabajadoras, de acuerdo con el
convenio colectivo sectorial de aplicacion.

39.- ENSAYOS

Los gastos de ensayos, analisis e informes especificos de materiales y
unidades de obra correran a cargo de la empresa contratista hasta el 1 %
del precio de la obra.

40.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

No existe tratamiento de datos personales: para la ejecucion de este
contrato, la empresa adjudicataria no tratara datos personales.

41.- REQUISITOS LINGUIiSTICOS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

Este contrato esta sujeto al régimen de doble oficialidad linglistica. Este
régimen, establecido en el articulo 6 del Estatuto de Autonomia del Pais
Vasco, esta regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica de
normalizacion del uso del euskera y su normativa de desarrollo (Decreto
179/2019, de 19 de noviembre, de normalizacion del uso institucional y
administrativo de las lenguas oficiales en las entidades locales de
Euskadi). Por tanto, la empresa debera cumplir con estos derechos
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linguisticos.

La empresa adjudicataria y los posibles subcontratistas deberan utilizar
las dos lenguas oficiales en todos los elementos de rotulacion y
senalizacién que se exhiban en la obra, tanto en el recinto interior como
en los paneles informativos a pie de calle.

Todos los documentos o impresos que, en su caso, se pongan a
disposicion de la ciudadania deberan ser bilingues.

42.- RECURSOS

- Recurso de reposicion (conforme a los articulos 123 y 124 de la Ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas).

- Recurso contencioso administrativo (Ley 29/1998 reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa).
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PLIEGOS DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE UN ASCENSOR ENTRE
TXIBITXIAGA E ITSASBEGI DE BERMEO.

DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA REGENERACION
URBANA INTEGRAL DE KURTZIO, ZARRAGOITXI E ITXASBEGI AUZOA.
PLAN INTERINSTITUCIONAL DE INVERSIONES ESTRATEGICAS (PIIE 22-

24)

ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO

l.- CONTENIDO DEL CONTRATO
1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato sera el previsto en el apartado 1.1 de la tabla resumen
del contrato y mediante este contrato se pretenden satisfacer las necesidades
administrativas previstas en el apartado 1.2.

El contrato no se divide en lotes por las razones explicadas en la memoria
justificativa.

Viendo el objeto del contrato, el suministro es un contrato administrativo, todo
ello teniendo en cuenta los articulos 16 y 25 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico.

CPV: Los especificados en el apartado 1.4.

El contrato se basa en este pliego de condiciones y se desarrollara de
conformidad con la documentacion técnica que figura en el expediente. Este
pliego de condiciones tiene caracter contractual.

2. ORGANO COMPETENTE

Conforme al articulo 61 y la Disposicién Adicional Il de la LCSP el érgano de
contratacion es el definido en el apartado 3 de la tabla resumen.

El 6rgano tiene la potestad de adjudicar el contrato administrativo y por lo tanto,
para interpretar el contrato, arreglar las dudas surgidas en su cumplimiento,
para modificarlo en caso de interés publico, decidir la extincién y tiene la
potestad para detallar cuales seran las consecuencias de dicha extincion,
vinculada a lo que establecen las normas aplicables. Las resoluciones que
adopte en esta materia son ejecutivas; de todas formas, el/la contratante podra
acudir a la via judicial competente para oponerse.

3. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA
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Corresponde al responsable del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 62.1 de la LCSP, supervisar la ejecucion del contrato y adoptar los
acuerdos y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta
ejecucioén de la prestacion concertada, en el ambito de las competencias que le
atribuya el érgano de contratacion.

De acuerdo con el articulo 62.2 de la LCSP, en los contratos de obras, las
competencias del responsable del contrato seran ejercidas por la direccidon
facultativa de acuerdo con lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

El responsable del contrato es el indicado en el apartado 6 de la tabla resumen.

La empresa contratista guardara y hara cumplir las consideraciones necesarias
al personal de direccidn facultativa. La direccion facultativa tendra libre acceso
a todos los lugares de trabajo y almacenes de material de obra para su
inspeccion.

La direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de defectos ocultos en la construccion o la utilizacién de
materiales de escasa calidad. Si se confirma la existencia de estos defectos,
seran de cuenta de la empresa contratista los gastos ocasionados por el
reconocimiento y correccion. En caso contrario, la direccion comprobara la
indemnizacién correspondiente a la ejecucién y reparacién de las calas,
valorada en precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.

Asimismo, la Direccién facultativa, de acuerdo con lo establecido en el articulo
145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra, recabando los informes especificos que en cada
caso procedan. Los gastos que se originen seran de cuenta de la
administracion o de la empresa contratista, segun proceda.

La direccion podra ordenar con caracter urgente la realizacion de los trabajos
en caso de riesgo inminente. Estos trabajos deberan ser realizados por la
empresa contratista, sin perjuicio de que la direccién de obra promueva su
posterior tramitacion administrativa.

La resolucion de las incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se
tramitara mediante expediente contradictorio conforme a lo establecido en el
articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, la empresa adjudicataria asumira las
responsabilidades relativas a la ejecucion de los trabajos y al control y
conservacion de los materiales y obras que realice de acuerdo con las
instrucciones dadas para la direccién e inspeccién de la obra.

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
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El plazo de ejecucion del contrato se indica en el apartado 8 de la tabla
resumen.

Se entendera que la empresa adjudicataria ha incurrido en mora si transcurrido
el plazo establecido en este apartado no se ha realizado la prestacioén, sin
necesidad de requerimiento previo por parte de la administracion.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado de este contrato, teniendo en cuenta los lotes objetos del
contrato, se divide del modo recogido en el apartado 9 de la tabla resumen.

Y ese es el valor que se ha tenido en cuenta para elegir el procedimiento
licitador y la publicidad necesaria.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO

El presupuesto basico para la licitacion de este contrato es el recogido en el
apartado 10 de la tabla resumen, IVA incluido. Y ese sera el gasto maximo que
podra comprometer el érgano de contratacién, vinculado a este contrato.

7. PRECIO DEL CONTRATO

El precio de este contrato se le abonara a la empresa contratista segun lo
acordado y segun la prestacion realmente ejecutada.

Se entendera que el precio incluye el IVA, aunque se detallara como una
partida aparte.

8. FINANCIACION

Para sufragar el precio del contrato se ha previsto financiacién suficiente con
cargo al presupuesto vigente y el 6rgano competente en materia de
presupuestos proveera suficiente crédito en los presupuestos de los siguientes
ejercicios. La vigencia del contrato quedara supeditada a la posesion de dichos
créditos.

La partida a aplicar sera la detallada en el apartado 11 de la tabla resumen.

9. PAGOS, MEDICIONES Y VALORACION

Unicamente se abonara a la empresa contratista la obra que realice conforme a
la documentacion del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas de la
direccion facultativa.

Los trabajos realizados seran medidos por la direccidén de la obra, pudiendo la
empresa contratista observar la ejecuciéon de los mismos. Las mediciones se
realizaran en la forma establecida en el articulo 147 del RGLCAP.
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Para cada tipo de obra se considerara unidad de medida la indicada en el
epigrafe correspondiente en los estudios de medicion del proyecto. Una vez
finalizada la medicidn, la direccion facultativa realizara la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario del presupuesto o la
contradiccidn que corresponda, teniendo en cuenta lo previsto en los pliegos
para el pago de las obras defectuosas, los materiales acumulados, las partidas
a tanto alzado y los pagos a cuenta del equipo instalado en la obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma indicada en el parrafo
anterior, se le sumaran para completar el presupuesto los porcentajes
sefalados en el articulo 131 del RGLCAP, multiplicandose la cifra resultante
por el coeficiente de adjudicacién. De esta forma, se obtendra una lista
valorada que aportara el certificado mensual, que sera entregado por la
administracion en los 10 dias siguientes al mes correspondiente.

La administracion debera abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes
a la aprobacion de las certificaciones de obra y, en caso de demora, abonar a
la empresa contratista los intereses de demora e indemnizacion por los costes
de cobro, una vez cumplido dicho plazo de 30 dias, en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para el inicio del cémputo del plazo de devengo de intereses, la empresa
contratista debera tener cumplida la obligacion de presentar la factura en el
registro administrativo correspondiente, en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrénica, en el plazo de 30 dias desde la
entrega de las mercancias o desde la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1
del articulo 243 de la LCSP, la administracion debera aprobar, dentro de los 30
dias siguientes a la entrega o prestacion de los bienes o servicios prestados,
certificaciones de obra o documentos que acrediten su conformidad con lo
dispuesto en el contrato.

En todo caso, el incumplimiento por parte de la empresa contratista del plazo
de 30 dias para la presentacién de la factura en el registro administrativo
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en
materia de factura electrénica, no dara lugar al devengo de intereses hasta que
transcurran 30 dias desde la correcta presentacion de la factura, sin que la
administracién haya aceptado, en su caso, la aprobacién y efectuado el pago
correspondiente.

Las certificaciones que se emitan y las cantidades que se abonen a la empresa
contratista tendran la consideracién de pagos a cuenta, sin que en ningun caso
impliquen la aprobacién y recepcion de dichas obras como consecuencia de la
certificacion final de las obras ejecutadas y con cargo a la liquidacion del
contrato. En estos pagos a cuenta se estara a lo dispuesto en el parrafo
segundo del apartado 2 del articulo 198 de la LCSP.
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La empresa contratista, previa solicitud por escrito, tendra derecho a percibir
pagos a cuenta por los materiales y las instalaciones o equipos acumulados, en
la forma y con las garantias que se establecen al efecto en los articulos 155 a
157 del RGLCAP.

10. REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2015 de 30 de marzo referente a la
desindexacion de la economia espafola y el articulo 9 del Real Decreto
55/2017 de 3 de febrero que lo desarrolla y de acuerdo a lo establecido en el
articulo 103 de la LCSP, a este contrato no le corresponde la revision.

11. GARANTIAS

Garantia provisional:

Dadas las caracteristicas del contrato, no se considera necesario establecer
una garantia provisional que garantice el mantenimiento de la propuesta por
parte de las empresas participantes, de acuerdo con el articulo 106.1 de la
LCSP.

Garantia definitiva:

La garantia definitiva sera del 5 % del precio de adjudicacion (IVA excluido), de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la LCSP, y podra
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 108 de la LCSP
y en los articulos 55 a 58 y 61 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

La empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta conforme a lo
dispuesto en el articulo 145 de la LCSP debera acreditar la constitucion de
dicha garantia definitiva en el plazo sefalado en el apartado 4 del articulo
159.4.1).

Si la empresa aspirante propuesta como adjudicataria no presentase la
garantia definitiva en el plazo concedido al efecto, se formulara propuesta de
adjudicacion a favor de la siguiente empresa aspirante en puntuacion, y se le
concedera el plazo para la constitucion de la garantia definitiva.

Finalizado el plazo del contrato, y con informe que acredite la correcta
ejecucion del mismo, sin que medie causa de retencidén, se procedera a su
devolucion.

I..- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

12. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
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La adjudicacion del presente contrato se realizara por el procedimiento abierto
simplificado, atendiendo a un unico criterio de adjudicaciéon o a una pluralidad
de criterios de adjudicacion, de acuerdo con lo dispuesto en el cuadro resumen.

Asimismo, se seguira procedimiento ordinario, conforme a los articulos 116 y
117 de la LCSP.

Los criterios y férmulas que serviran de base para la adjudicacion seran las
especificadas en el apartado 25 de la tabla resumen.

13. REQUISITOS DE PARTICIPACION

Podran participar en este procedimiento de contratacion las personas fisicas o
juridicas, espafiolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar, que acrediten
su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, su
clasificacion, y cuyo objeto esté directamente relacionado con el objeto del
contrato, de acuerdo con lo establecido en sus respectivos estatutos o normas
de creacion, y se acredite debidamente. Asimismo, deberan disponer de los
elementos personales y materiales necesarios para la correcta ejecucion del
contrato.

No obstante, quedaran excluidas del procedimiento de licitacién las personas
fisicas o juridicas incursas en la prohibicién de contratar establecida por la
legislacion basica del Estado, por incumplimiento de la obligacién de disponer
del plan de igualdad, entre otros, o los delitos o sanciones firmes cometidos por
infracciones muy graves en materia de prevencién de la igualdad de mujeres y
hombres.

La presentacion de propuestas implica que la empresa licitadora acepta sin
condiciones las clausulas de este pliego, las especificaciones del cuadro
resumen y demas documentos contractuales, sin excepcion alguna, asi como
la declaracién responsable de que todos los datos presentados son correctos y
que cumple con todos los requisitos exigidos para la contratacion de la
prestacion.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas de una propuesta, ni
individualmente ni como miembro de mas de una unién temporal de empresas,
ni la empresa licitadora individual podra suscribir proposicion alguna con una
unién temporal de empresas. En caso de incumplimiento de estas normas, no
se admitiran todas las solicitudes y ofertas firmadas.

14. REVISION DE LA DOCUMENTACION Y PRESENTACION DE
PROPUESTAS

Revisioén de la documentacion: El expediente de esta contratacion, asi como
la documentacion técnica unida al mismo, podra consultarse en el perfil del
contratante. El enlace es: http://bermeo.eus/udalaren _kontratuak.html

Las consultas o respuestas que se den sobre la documentacion o la
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contratacién seran vinculantes para el érgano de contratacién y se publicaran
en el perfil del contratante conforme al articulo 138.3 de la LCSP.

Presentacion de las propuestas: deberan presentarse en los siguientes
lugares, horarios y plazos:

LUGAR: En el perfil del contratante, mediante el siguiente enlace:
http://bermeo.eus/1470.html

PLAZO: 20 dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la
publicacién del anuncio en el perfil del contratante (articulo 159.3 de la LCSP).

Las empresas licitadoras deberan presentar un unico archivo.

En el archivo se debera redactar el siguiente texto: la denominacion
especificada en el apartado 21 de la tabla resumen.

CONTRATO DE OBRA DE INSTALACION DE UN ASCENSOR ENTRE LAS
CALLES TXIBITXIAGA E ITSASBEGI DE BERMEO. Documentacion
general y documentacién de criterios cuantificables mediante formula.

Dicho archivo debera recoger lo siguiente:

- Declaracion responsable ante el Ayuntamiento de Bermeo, conforme al
modelo del anexo I.

- UTE: En el caso de una UTE, se aportara el modelo de compromiso de
constitucion en UTE (segun modelo que figura en los anexos al PCAP,
debidamente cumplimentado).

* Nota: En el caso de UTE o de integracién de solvencia con medios externos
(articulo 75 LCSP), una declaracion responsable.

-Propuesta: en este archivo se debera presentar la oferta econémica y
demas criterios evaluables de forma automatica, siguiendo el modelo
establecido en el anexo lll.

La presentacion de ofertas que modifiguen el modelo establecido en el anexo
supondra la exclusién de la licitacion. En caso de existir una sola empresa
licitadora, la mesa de contratacion decidira al respecto

No se admitiran las siguientes propuestas:
1) Aquellas que tuvieran contradicciones, omisiones, defectos o
tachones que impidiesen ver claramente los aspectos que la
administracion considerase fundamentales para considerar la oferta.

2) Las que no coincidan con la documentacion analizada y aprobada.
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3) Las que superen el presupuesto o la tasa maxima de la oferta.

4) Aquellas que tuvieran defectos evidentes en la cuantia de la
propuesta.

5) Aquellas que modifican sustancialmente el modelo de propuesta
establecido como anexo Il del pliego.

6) Los defectos que hicieran inviable o carecieran de fundamento para
la empresa licitante.

Si la oferta referida en letras y la referida en numeros no coincidieran se
impondra la referida en letras; salvo que, una vez analizada la documentacion,
y con criterios razonables, la mesa de contratacién adopte otra postura.

El ayuntamiento podra requerir en cualquier momento que se justifique
documentalmente que se cumple lo recogido en la declaracion de
responsabilidad.

La empresa adjudicataria debera presentar los documentos requeridos en un
plazo de 5 dias laborables contados a partir de la recepcion del requerimiento.

En este sentido, las circunstancias de la capacidad, solvencia y no prohibicion
de contratar deberan producirse el ultimo dia de presentacion de ofertas y
subsistir en el momento del cumplimiento del contrato.

OBSERVACIONES SOBRE LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Confidencialidad

Las empresas licitadoras que declaren confidencial alguno de los documentos
presentados deberan realizar una designacion concreta (cumplimentar la declaracion
responsable a presentar en el archivo A) y expresarla de forma inequivoca, incluso
sobreimpresa o en el margen de la hoja, en el propio documento considerado
confidencial. Si la designacion no se realizase de esta manera, no se tomard como
confidencial el documento.

La oferta econdmica no sera confidencial de ningin modo. Se entendera que no se ha
producido la designacion confidencial de la oferta econdmica.

La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la
documentacion presentada por la empresa licitadora ni a toda la documentacion
acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o si dicha declaracion no se
dimensiona adecuadamente, el érgano de contratacion determinara motivadamente
cuales son los datos y/o documentos. Asimismo, el érgano de contratacion actuara
cuando la declaracion no contenga una motivacion adecuada y suficientemente
fundada para facilitar la informaciéon que la empresa licitadora haya considerado
confidencial.

En el caso de que la empresa licitadora no haya declarado expresamente que

)
5
o
—
=
@
Q
=)
(6]
=)
=
S)
S
®
]
o
0
~
~
o
=]
@©
w
~
[S)
>
[
O

_ —| Agiri hau benetakoa dala udalaren Sinadurea era datea EXPEDIENTE ::

= 2| egoitza elektronikoan egiaztatu ahal LARRAITZ URIARTE ERCORECA-Itzulpen Zerbitzua- Jatorrizko testua euskerazkoa da, hau horren itzulpena |2024KON_IS_0017

8 2| dozu. a. - 08/11/2024 Datea: 13/05/2024
o % . CN-=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 08/11/2024 .

g =] Kodea: 07:22:25 Lekua: Bermeon

g 2| 07E80011521300M9CIDIT1PAIS Erregistro unidadea:
g - Erregistro nagusia




N\ BermEOKO
. UDALA

ninguno de los datos y/o documentos presentados es confidencial, se entendera que
ninguno de los documentos es confidencial. No obstante, de forma excepcional y
motivada, el érgano de contratacion podra declarar confidencial la informacion que no
haya sido declarada como tal para salvaguardar los intereses legitimos de la
empresa.

Asimismo, una vez presentadas las ofertas, no podran declararse confidenciales los
datos no presentados.

Cuando en el procedimiento de adjudicaciéon se aporte documentacion distinta de la
oferta inicial, los datos o documentos que integran esta nueva documentaciéon podran
ser declarados confidenciales en los términos expuestos en los parrafos anteriores.

Autenticidad de la documentacién

La administracién podra comprobar, con caracter previo a la adjudicacion y durante la
ejecucion del contrato, la veracidad del contenido de los documentos contenidos en
los sobres, asi como de los que tengan la consideracién de criterios para la
adjudicacion de la caratula, entendiéndose que la falsedad de los datos vy
circunstancias aportados por la empresa puede dar lugar a la nulidad del contrato, al
ser imputable al contratista, en su caso, un perjuicio impagable y la pérdida de la
garantia definitiva constituida.

15. CALIFICACION DE DOCUMENTOS, SELECCION DE EMPRESAS Y
APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Finalizado el plazo de presentacion de propuestas, y el dia en que se publique
en el perfil del contratante, la mesa de contrataciéon se reunira para abrir un
unico archivo electrénico. El acto de apertura se realizara por medios
telematicos, via streaming, teniendo en cuenta los recursos tecnoldgicos
existentes en el mercado, para retransmitir en tiempo real la mayor publicidad
del evento.

Si se observaran defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, la mesa de contratacibn lo comunicara a las empresas
interesadas, concediéndoles un plazo de 3 dias naturales para su subsanacién
por las empresas licitadoras (articulo 141.2 de la LCSP).

En la misma sesion, pero en un acto no publico, la mesa de contratacion llevara
a cabo las siguientes actuaciones:

1. Evaluacion y clasificacién de las propuestas.

2. Propuesta de adjudicacién a favor de las empresas licitadoras con mejor
puntuacion.

3. Acreditacion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
de la constitucion de la empresa, de la capacidad del firmante de la proposicién
para formular la oferta, de su solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su
caso, de la clasificacion correspondiente y de no estar incurso en prohibicion
alguna de contratar.
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4. Requerir a la empresa que haya obtenido la mejor puntuaciéon para que
constituya la garantia definitiva mediante comunicacion electrénica, asi como la
documentacién acreditativa de la existencia del compromiso a que se refiere el
articulo 75.2 de la LCSP y de los medios que utilizaria o adheriria para la
ejecucion del contrato, de acuerdo con el articulo 76.2 de la LCSP, todo ello en
el plazo de siete dias habiles a contar desde la remision de la notificacion.

En el caso de que el empresario o la empresaria esté inscrito o inscrita en
ROLECE o figure en una base de datos nacional de un estado miembro de la
UE como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electronico de documentos o un sistema de precalificacion que sean accesibles
gratuitamente a dichos 6rganos, no estara obligado u obligada a presentar en
dichos lugares los documentos justificativos de los datos inscritos u otra prueba
documental, debiendo presentarse unicamente una declaracién responsable de
que no se han modificado las circunstancias indicadas en el mismo (anexo XlI).

La inscripcion en el ROLECE o en el Registro de Licitadores del Pais Vasco
eximira a las empresas licitadoras inscritas de presentar la documentacion
relativa a los requisitos de capacidad del empresario o de la empresaria, en los
términos que en el mismo se indiquen y salvo prueba en contrario.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la
presentacion de proposiciones implica la autorizacion al 6rgano de contratacion
para consultar datos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico de la Comunidad Auténoma de Euskadi o en las listas de
operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

Cualquier otra documentacién no inscrita en el Registro de licitadores que sea
exigible conforme a lo establecido en este pliego debera presentarse en el
plazo de 7 dias habiles. Por tanto, si algun dato o documento no estuviera
inscrito en los registros, el 6rgano de contratacién debera requerir a la/al
empresaria/o o empresa licitadora que haya presentado la oferta mas
ventajosa, asi como a todas las empresas integrantes de la UTE propuesta
como adjudicataria, para que en el plazo de 7 dias habiles, a contar desde la
remisién de la notificacion, en su caso, presenten la siguiente documentacion:

1.- Obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social

- Obligaciones tributarias:

A) Original o copia compulsada de haberse dado de alta en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, siempre que realice actividades sujetas a este impuesto, en
relacion con las actividades que realice a la fecha de presentacion de la
propuesta relativa al ejercicio correspondiente o al ultimo recibo,
complementado con la declaracién responsable de no haberse dado de baja en
la matricula de dicho impuesto. Las Haciendas Forales o, en su caso, la
Agencia Estatal de Administracién Tributaria deberan aportar la resolucion
expresa por la que se conceda la exencién cuando concurra alguna de las
exenciones previstas en las letras d), e) y g) del articulo 5.1 del Decreto Foral
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Regulador 2/1992, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Norma Foral 6/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre Actividades
Econdmicas. Las uniones temporales de empresas, una vez formalizada su
constitucion, deberan acreditar su alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacién que corresponda a las empresas.

B) Certificacién positiva expedida por las Haciendas Forales o, en su caso, por
la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, en la que conste con caracter
general el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del
RGLCAP.

- Obligaciones frente a la Seguridad Social:

Certificado positivo expedido por la Tesoreria de la Seguridad Social en el que
conste con caracter general el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

Los colegiados exentos de la obligacion de darse de alta en el régimen especial
de acuerdo con la Disposiciéon Adicional Decimocuarta del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que hayan optado por incorporarse a la
Mutualidad de Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente,
deberan presentar certificacion de la Mutualidad correspondiente acreditativa
de su pertenencia a la misma.

La presentacion de este certificado no exime a la persona interesada de la
justificacién del resto de las obligaciones que se sefialan en este pliego,
siempre que tenga personas trabajadoras a su cargo, o debera justificar esta
circunstancia mediante declaracion responsable.

2.- Solvencia técnica o profesional y solvencia econdémica y financiera,
debidamente acreditada mediante los documentos y medios requeridos
(Anexos VI vy VII).

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién
presentada, se notificara a la persona interesada concediéndole un plazo
maximo de 3 dias naturales para su subsanacion. A pesar de todo, si no se
cumple debidamente el requerimiento dentro del plazo indicado, se entendera
que la empresa licitadora retira la oferta. En ese caso, se requerira la misma
documentacion a la siguiente empresa candidata que haya obtenido mayor
puntuacion.

En cualquier caso, antes de tramitar el requerimiento debera comprobarse si
las ofertas admitidas estan incluidas en valores anormales o bajos. Para ello se
tendran en cuenta los requisitos del apartado 25 de la tabla resumen.

Las ofertas con valores anormales o desproporcionados se determinaran de

acuerdo con lo establecido en el articulo 149 de la LCSP. Se concedera un
plazo de 5 dias habiles para que las empresas licitadoras justifiquen su oferta.
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Transcurrido dicho plazo, la mesa de contratacion estudiara las justificaciones y
propondra motivadamente su aceptacion o rechazo.

En caso de empate entre las propuestas beneficiosas (igualdad de puntuacion
con dos decimales), para tener preferencia en la adjudicacion, se aplicaran los
criterios enumerados en el articulo 147.2 de la LCSP correspondientes al
momento en que finalice el plazo de presentacién de ofertas.

Las empresas licitadoras presentaran la documentacién acreditativa de los
criterios de desempate en el momento en que se produzca el empate y no con
caracter previo. Para ello, la mesa de contratacion solicitara la documentacion
necesaria a las empresas licitadoras, concediéndoles un plazo minimo de cinco
dias naturales para su presentacion.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos citados, se elevara al
organo de contratacion la propuesta de adjudicacion formulada por la mesa de
contratacién para la adjudicacion del contrato.

Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la administracién se
realizaran por medios electronicos, a través de la Plataforma de Contratacién
de Euskadi o, en su caso, a través de la sede electronica del Ayuntamiento de
Bermeo.

16. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

La adjudicacion debera efectuarse en el plazo de los siguientes 5 dias
naturales desde que se ha dirigido la propuesta al 6rgano de contratacion.

La adjudicacion se realizaria en un plazo maximo de 15 dias naturales desde la
apertura de las propuestas. En el resto de los casos, el plazo maximo sera de
dos meses.

Si no se realizase de ese modo, las empresas concursantes tendran derecho a
retirar sus ofertas y ello no les repercutira de ningiin modo.

Una vez efectuada Ila adjudicacién, el contrato se formalizara
documentalmente, en el plazo de los siguientes 15 dias laborables en los que
se haya notificado la adjudicacion a la empresa adjudicataria.

Si la empresa adjudicataria no firmase el contrato en el mencionado plazo, se
le impondra una sancion del 3 % (IVA no incluido) del precio de licitacion, el
cual sera a cuenta de la fianza definitiva si previamente estuviese establecido
de dicho modo.

En este caso, el contrato se le adjudicara a quien haya quedado siguiente en la

lista, tras realizarse y cumplirse el requerimiento indicado en al apartado
anterior.
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Ademas, si se ha mostrado la intencidon de constituir una UTE, se debera
presentar el documento de constitucion de la UTE.

Si no se presentase, se entendera que renuncia al contrato y podra anularse,
segun la LCSP, y se realizara la adjudicacion a favor de la empresa que haya
quedado siguiente en la lista.

La resoluciéon de adjudicacion se notificara a las empresas licitadoras y, en su
caso, junto con el informe de valoracion de las ofertas. Las notificaciones se
realizaran a través de una direccidn electronica habilitada o mediante
comparecencia en la Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi.

Los plazos comenzaran a contarse desde el dia en que se remita la notificacién
o la nota de notificacién, siempre que se realice mediante manifestacion
electrénica, y que el acto objeto de notificacion haya sido publicado el mismo
dia en el perfil del contratante del érgano de contratacion. En caso contrario,
los plazos comenzaran a contarse desde la recepciéon de la notificacion por la
persona interesada.

Mediante la adjudicacién que realizara el érgano de contratacion, el contrato
adquirira firmeza juridica.

El contrato se basa en este pliego de condiciones y se desarrollara de
conformidad con la documentacién técnica que figura en el expediente. En el
documento de formalizacién del contrato no podra incluirse de ninguna manera
ninguna clausula que induzca a la modificacion de los criterios de adjudicacién.
De todas maneras, la empresa contratista podra solicitar que el contrato se
convierta en escritura publica y en ese caso seran a su cuenta los gastos
creados por dicha razén.

Hasta la formalizacion del contrato no podra comenzar a materializarse.

Una vez formalizado el contrato, el anuncio de la formalizacion y el contrato se
publicaran en el perfil del contratista, en un plazo maximo de 15 dias naturales.
El anuncio de formalizacion debera recoger la informaciéon minima detallada en
el anexo Ill de la LCSP.

Si por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado
el contrato dentro del plazo indicado, la administracién podra acordar la
incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional
gue, en su caso se hubiese exigido.

En caso de resolucion del contrato antes de la finalizacién del plazo de
ejecucion del mismo, se le adjudicara el contrato a la empresa licitadora que
haya quedado en segundo lugar en la licitacion hasta la finalizacion del plazo
del contrato, siempre que manifieste su conformidad con la adjudicaciéon y
formalizacion del mismo. En caso de disconformidad o renuncia por parte de la
empresa licitadora, se seguira la misma actuacion con las siguientes empresas,
siguiendo el orden a la baja del resultado de la licitacién.
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17. SEGUROS

La empresa contratista debera suscribir, en su caso, las podlizas de seguro que
se indican en el cuadro resumen de este pliego por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracién y condiciones que en el mismo se establecen.

18. RENUNCIA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION AL CONTRATO

Si el érgano de contratacion decide no adjudicar o no celebrar un contrato para
el que se haya convocado la convocatoria correspondiente, lo comunicara a las
empresas candidatas o licitadoras y notificara dicha decision a la Comision
Europea cuando el contrato haya sido anunciado en el "Diario Oficial de la
Unién Europea".

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato se adoptara por el 6rgano de
contratacién antes de su formalizacién. En estos casos, las empresas
candidatas aptas para participar en la licitacion o licitadores seran
compensados por los gastos realizados en la forma prevista en el anuncio o en
el pliego, o, en su defecto, por los criterios de valoracion utilizados para el
calculo de la responsabilidad patrimonial de la administracion, por los tramites
del procedimiento administrativo comun.

No podra renunciarse a la adjudicacion o formalizacion de un contrato si no es
por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente. En
este caso, no podra promoverse una nueva licitacion del objeto mientras
subsistan las causas motivadoras de la decision.

lll.- EJECUCION DEL CONTRATO

19. RIESGO Y VENTURA

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura de la empresa contratista, conforme
a lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP vy sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 239 de la LCSP.

20. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas
en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que
sirve de base al contrato, y de acuerdo con las instrucciones del director
facultativo de las obras para la interpretacion técnica del contratista. Cuando
estas instrucciones sean verbales, deberan ser ratificadas por escrito en el
plazo mas breve posible para que sean vinculantes para las partes.

Asimismo, la empresa contratista debera cumplir las instrucciones que sobre
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defectos en la construccion le dicte la direccion facultativa de la obra.

Si a juicio de la direccion facultativa alguna parte de la obra no se hubiera
realizado correctamente, la empresa contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacién alguna, aunque se vea con posterioridad a su recepcion.

Si la direccion facultativa considera admisibles las unidades de obra
defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato,
puede proponer a la administracion que las apruebe, lo que puede suponer una
rebaja de precios. En este caso, la empresa contratista estara obligada a
aceptar los precios rebajados fijados por la administracién, salvo que prefiera la
demolicion y reconstruccion de la unidad defectuosa por si misma y de acuerdo
con las condiciones del contrato.

En el caso de que la contratacion incluya la redaccién del proyecto de obra, la
empresa contratista redactora del proyecto debera entregar el proyecto objeto
de contratacion, junto con una copia, en soporte informatico.

Seran de cuenta de la empresa contratista los gastos e impuestos
correspondientes a la formalizacion del contrato en escritura publica, asi como
cuantas licencias y autorizaciones procedan para su ejecucion. Asimismo, la
empresa estard obligada a sufragar todos los gastos necesarios para la
ejecucion del contrato, tales como generales, financieros, seguros, transportes
y desplazamientos, materiales, instalaciones, retribuciones del personal a su
cargo, gastos de comprobacion y ensayo, hasta un 1 % del presupuesto de la
obra, tasas e impuestos de todo tipo, IVA y cualquier otro que pueda derivarse
de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen las empresas licitadoras como en las
propuestas de adjudicacion se incluiran a todos los efectos toda clase de
impuestos que graven los distintos conceptos.

21. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LA EMPRESA CONTRATISTA

La empresa contratista estad obligada al cumplimiento de la normativa vigente
en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, debera cumplir los
siguientes requisitos: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social; Decreto Legislativo 1/2023,
de 16 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley 15/2022,
de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminacion; Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, asi como las normas que se promulguen en ejecucion
del contrato.

Durante la ejecucion del contrato, la empresa contratista estara obligada al
cumplimiento de las normas y condiciones establecidas en el convenio
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colectivo de aplicacion.

La empresa adjudicataria debera mantener, en la medida de lo posible, la
estabilidad del personal en la prestacion objeto del presente contrato. En caso
de sustitucion de personal, éste debera garantizar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los pliegos y en el contrato. Estas variaciones
deberan ser puestas en conocimiento del ayuntamiento.

La empresa adjudicataria debera garantizar en todo momento que se cumplen
estrictamente dichos requisitos, también en los casos que subcontratase una
parte del contrato. El ayuntamiento, para garantizar el cumplimiento de estas
condiciones, estara facultado para requerir la presentacion de la
documentacién que estime oportuno y realizar las inspecciones oportunas.

22. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

a) Condiciones ambientales particulares: La empresa contratista, al inicio de la
ejecucioén del contrato, debera elaborar una memoria en la que se indiquen las
medidas a adoptar para el cumplimiento de las siguientes obligaciones. Esta
memoria debera ser aprobada por los servicios técnicos municipales:

- Se estableceran medidas para minimizar y reutilizar el consumo de agua
necesario para la ejecucion de las obras.

- Se adoptaran las medidas necesarias para minimizar los ruidos y vibraciones
gue puedan generar molestias y se realizaran las obras que las ocasionen en
horarios compatibles con los horarios de descanso para las personas usuarias
de la residencia, respetando en todo caso la normativa especifica sobre ruido.

- Se minimizara la emision de polvo a la atmdsfera mediante sistemas de corte
hamedos, baldeos y otros adecuados.

- Los posibles residuos generados deberan ser tratados de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente.

b) Condiciones especificas en materia linglistica: El software del ascensor
debera estar al menos en euskera y, en caso de existir cualquier tipo de
mensaje escrito o de voz, al menos debera estar en euskera o dar prioridad al
euskera.

23. BARRERAS ARQUITECTONICAS

Cuando el objeto del contrato entre en el ambito del articulo 2 de la Ley
20/1997, de 4 de diciembre, para la Promocién de la Accesibilidad, la empresa
contratista debera cumplir lo establecido en el mismo para garantizar la
accesibilidad al entorno de toda la ciudadania, con independencia de sus
limitaciones.

24. CONFIDENCIALIDAD
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Toda la informacién a la que tengan acceso en el cumplimiento del contrato,
tanto de la empresa contratista como de las personas adscritas a la ejecucién
del mismo y, en su caso, de las empresas subcontratistas, es confidencial y
esta sujeta al deber de secreto profesional de acuerdo con la normativa
aplicable. Por tanto, debera guardarse secreto y reserva, sin que en ningun
caso deba sustituirse, ni en todo ni en parte, a ninguna persona fisica o juridica
que no forme parte del contrato, salvo autorizacién expresa previa.

En caso de incumplimiento del deber de confidencialidad y, en su caso, del
deber de secreto profesional por cualquiera de las personas fisicas o juridicas
anteriores, se exigira la correspondiente responsabilidad y dafos y perjuicios,
de acuerdo con la normativa aplicable. El servicio debera prestarse con las
obligaciones sefaladas en la presente clausula, aunque la relacién contractual
haya finalizado.

En todo caso, cuando se realicen trabajos que no impliquen tratamiento de
datos de caracter personal, queda prohibido el acceso a los mismos, siendo de
obligada confidencialidad los conocidos.

25.- INTERPRETACION DEL PROYECTO

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar 6rdenes para su desarrollo.

En ningun caso la empresa contratista podra omitir la definicién del proyecto. Si
considera que tiene alguna indefinicion, debera solicitar la definicion
correspondiente a la direcciéon facultativa con la suficiente antelacion, que
debera responder a dicha solicitud en el plazo de un mes.

26.- COMPROBACION DE REPLANTEO

En el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato, salvo casos
excepcionales justificados, se verificara ante la empresa contratista el replanteo
realizado con anterioridad a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 237 de la LCSP y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento
General de la LCSP.

A juicio de la direccion facultativa de las obras, y sin reserva por parte de la
empresa contratista, si el resultado del replanteo acreditase la propiedad y
disposicién efectiva de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, la
direccion de la obra autorizara el inicio de las obras, lo que se hara constar
expresamente en el acta levantada. La empresa contratista recibira dicha
autorizacion, si la suscribe, y el plazo de ejecucién de las obras comenzara a
contarse a partir del dia siguiente al de la firma del acta.

Si el resultado de la comprobacion demostrase, a juicio de la direccion

facultativa y sin reservas por parte de la empresa contratista, la viabilidad del
proyecto y la disponibilidad de los terrenos, éste autorizara el inicio del
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proyecto, computandose el plazo de ejecucién desde el dia siguiente a la firma
del acta. Si la empresa contratista, sin reserva sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera formulado nuevas observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
de la obra, la direccion, a la vista de las mismas, acordara el inicio o la
suspension, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio se hara
constar expresamente en la misma y se notificara a la empresa contratista si lo
suscribe.

Si no se acreditasen las circunstancias a que se refiere el apartado anterior, o
si la direccion facultativa de la obra estimase necesaria la modificacion de las
obras proyectadas, se suspendera el inicio de las mismas, haciéndose constar
en acta. La administracion debera comunicarselo inmediatamente y resolver lo
que proceda. El procedimiento de modificacién se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP y su régimen sera el previsto en el articulo 205 de la
LCSP.

Segun el articulo 245.b) de la LCSP, sera causa de resolucion del contrato la
suspension del inicio de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la no iniciacién, el érgano de contratacion
dictara la correspondiente resolucion, que sera notificada fehacientemente a la
empresa contratista. El plazo de ejecucion comenzara a contarse desde el dia
siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio
de obras.

Lo dispuesto anteriormente sera también de aplicacion cuando la empresa
contratista realice reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No
obstante, si el érgano de contratacion estimara que dichas reservas son
infundadas, no se suspendera el inicio de las obras y, en consecuencia, no
sera necesario adoptar un nuevo acuerdo que modifique el cémputo del plazo
de inicio y ejecucion de las obras.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte del contrato a los efectos
exigibles.

Cuando la contratacion comprenda la redaccién del proyecto de obra, el
proyecto presentado por la empresa contratista debera ser supervisado,
aprobado y replanteado por la administracién.

27.- PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando se establezca en el cuadro resumen de este pliego, y siempre que la
ejecucion de la obra esté prevista para mas de un afo, la empresa contratista
debera aprobar, en el plazo maximo de treinta dias, el programa de trabajo por
el organo de contratacidn correspondiente e incluir los datos exigidos en el
articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacién resolvera en el plazo de 15 dias desde su
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presentacion y podra imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no se incumplan
las clausulas del contrato.

Cuando el plazo de ejecucion del contrato sea inferior a un afo y no se
considere necesario que la empresa contratista presente el programa de
trabajo, se estara a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado
0, en su caso, en la memoria técnica presentada como oferta para la
adjudicacion del contrato.

28. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Salvo que asi lo establezca la normativa especifica, debera elaborarse el
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, el Estudio Basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion. La empresa contratista
elaborara un plan de seguridad y salud laboral para cada obra que analice,
analice, desarrolle y complemente las previsiones contenidas en el estudio
basico o estudio, de acuerdo con su sistema de ejecucion.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion
con caracter previo al inicio de cada obra, previo informe del coordinador de
seguridad y salud o, en su caso, de la direccion facultativa durante su
ejecucion.

29.- SENALIZACION DE LAS OBRAS

La empresa contratista, a su costa, debera sefializar el acceso a la obra, el
trafico en la zona ocupada por los trabajos y los posibles riesgos derivados de
los mismos, tanto en esa zona como en sus limites y alrededores.

La empresa contratista cumplira las instrucciones que reciba por escrito de la
direcciéon en relacion con la instalacion o modificacion de la sefalizacidon
complementaria.

Los gastos derivados de la senalizacidon correran a cargo de la empresa
contratista.

Transcurrido el plazo establecido por la direccion facultativa sin que la empresa

contratista haya instalado dicha senalizacion, ésta sera instalada por la propia
administracién, siendo los gastos a cargo de la empresa contratista.

30. GASTOS E IMPUESTOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la correcta

ejecucion y finalizacién de cualquier unidad de obra se incluiran en el precio de
la obra, aunque en la descomposicion de los precios no se especifiquen todos
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ellos.

Todos los gastos asimilables a los gastos a que se refiere el articulo 130.3 del
Reglamento de desarrollo de la Ley de Contratos bajo el titulo genérico de
costes indirectos estaran siempre incluidos en los precios de las unidades de
obra del proyecto, salvo que estén presupuestados en unidades de obra o
partidas a tanto alzado.

Seran de cuenta de la empresa contratista todos los gastos derivados de la
formalizacion del contrato que se eleven a escritura publica.

Si el objeto de la contratacion incluye la redaccion del proyecto, también se
incluyen en la propuesta del adjudicatario los derechos de visado del proyecto
de obra.

Seran de cuenta de la empresa contratista los gastos de ensayo y los controles
de calidad acordados por la direccion de obra, hasta un maximo del 1 % del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendran esta limitaciéon y seran de
cuenta de la empresa contratista los gastos de control que deban realizarse
como consecuencia de fallos en la calidad y ejecucion de la obra.

31.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez ejecutado el contrato, podra modificarse Unicamente por razones de
interés publico cuando asi se prevea 0, en casos no previstos, cuando
concurran las circunstancias previstas en la ley. Es decir:

A) Modificaciones previstas (articulo 204 de LCSP):

El contrato podra modificarse durante su vigencia, siempre que esta posibilidad
esté prevista en la caratula y se hayan determinado de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en las que podra ser utilizada, asi como su alcance,
limites y naturaleza; condiciones en las que podra ser utilizada por
circunstancias objetivamente acreditables.

De cualquier modo, el contrato podra modificarse hasta el 20 % del precio
inicial.

B) Modificaciones no previstas (articulo 205 de la LCSP):
Los contratos solo podran modificarse en los supuestos y cumpliendo las
condiciones previstas en el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones no previstas por el 6rgano de contratacion seran
obligatorias para las empresas contratistas. En el caso de modificaciones no
previstas por el 6rgano de contratacion, seran obligatorias para las empresas
contratistas aquellas que impliquen, individual o conjuntamente, una
modificacién que no supere el 20 % del precio primitivo del contrato, IVA
excluido.
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El procedimiento para las modificaciones sera el previsto en el articulo 207 de
la LCSP.

No tendran la consideracion de modificaciones del contrato de obras las
establecidas en el apartado 4 (in fine) del articulo 242 de la LCSP.

32.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

La administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién
de la ejecucion del contrato. Asimismo, se suspendera el contrato cuando se dé
la circunstancia prevista en el articulo 198.5 de la LCSP. La suspension del
contrato se regira por lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP vy
disposiciones concordantes del RGLCAP.

En el supuesto de que la administracién acuerde la suspension del contrato o
ésta se produzca por aplicacion de lo dispuesto en la LCSP, se levantara acta
en la que se haran constar las circunstancias que han motivado la suspension y
la situacidon de hecho sobrevenida en la ejecucion del contrato. Este acta
debera ser firmada por un representante del érgano de contratacion, la
empresa contratista y la direccion de la obra, al que se acompafiara la medicion
de la obra ejecutada y los materiales acumulados en la planta de obra, que sélo
podran ser utilizados en la parte o partes de la obra interrumpida.

De acuerdo con el articulo 198.5 de la LCSP, cuando la administracién acuerde
la suspension del contrato o ésta se produzca como consecuencia de la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, la administracion
indemnizara a la empresa contratista de los dafos y perjuicios efectivamente
sufridos.

33.- SUBCONTRATACION Y CESION

La empresa contratista podra concertar con terceros/as la ejecucion parcial de
la prestacion, salvo lo establecido en las letras d) y e) del articulo 215.2 de la
LCSP, o cuando se haya dispuesto que la prestacion o parte de ella sea
ejecutada directamente por la empresa contratista.

Para las subcontrataciones deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a) Las empresas licitadoras deberan indicar en su oferta la parte del contrato
que pretendan subcontratar, su importe y el nombre o perfil empresarial de las
empresas subcontratistas, determinado en términos de solvencia laboral o
técnica.

En ese caso, si las subcontrataciones no se ajustan a lo indicado en la oferta,
no podran ejecutarse hasta transcurridos veinte dias desde la notificacion y
presentacién de las justificaciones a que se refiere el apartado siguiente, salvo
autorizacion expresa previa de la administracion o situacion de emergencia
justificada, salvo que ésta comunique su oposicién en dicho plazo.
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b) En todo caso, la empresa contratista deberd comunicar por escrito, una vez
adjudicado el contrato y a mas tardar cuando se inicie la ejecucion del mismo,
al 6rgano de contratacion su intencion de subcontratar, con indicacion de la
parte de la prestacién subcontratada y de la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales de la empresa subcontratista,
justificando debidamente la capacidad de la empresa subcontratista para la
ejecucion del contrato, teniendo en cuenta sus elementos técnicos y personal y
experiencia.

Asimismo, junto con el escrito de comunicacion a la administracion del
subcontrato a celebrar, la empresa contratista debera acreditar que la empresa
subcontratista no se encuentra incursa en ninguna prohibicién de contratar de
conformidad con el articulo 71 de la LCSP. Dicha acreditacion podra realizarse
mediante declaracion responsable de la empresa subcontratista.

La empresa contratista principal deberd comunicar por escrito al érgano de
contratacion la modificacion de dicha informacion durante la ejecucion del
contrato principal y toda la informacién relativa a las nuevas empresas
subcontratistas.

El incumplimiento de estas condiciones, la falta de acreditacion de la capacidad
de la empresa subcontratista o de las circunstancias que hagan urgente la
situacion de emergencia o subcontratacion, entre otras, son las previstas en la
LCSP vy, en funcién de su incidencia en la ejecucion del contrato, tendran
alguna de las siguientes consecuencias:

a) Imponer a la empresa contratista una sancion de hasta el 50 % del importe
de subcontratacion.

b) La resolucion del contrato, siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el parrafo segundo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP.

Las empresas subcontratistas sélo seran obligadas ante la empresa contratista
principal, que asumira, por tanto, toda la responsabilidad del cumplimiento del
contrato ante la administracion.

La empresa contratista debera informar a la representacion de las personas
trabajadoras de la subcontratacion de acuerdo con la legislacion laboral.

Las empresas subcontratistas no tendran accion directa frente a la
administracién contratante por las obligaciones contraidas con la empresa
contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de las
subcontrataciones.

La empresa contratista esta obligada a abonar a las empresas subcontratistas
0 proveedoras el precio acordado en los plazos y condiciones previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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La empresa adjudicataria podra ceder los derechos y obligaciones derivados
del contrato a una tercera siempre que las caracteristicas técnicas o personales
del cedente no hayan sido motivo determinante para la adjudicacion del
contrato y, ademas, se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 214
de la LCSP y la cesién no constituya una restriccion efectiva de la competencia
en el mercado.

No podra autorizarse la cesidon a un tercero que altere sustancialmente las
caracteristicas de la empresa contratista cuando sean elementos esenciales
del contrato.

Para la concesion de la sucesion de la empresa adjudicataria, se tomara en
cuenta el articulo 98 de la LCSP.

34.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR LOS
DANOS CAUSADOS A TERCERAS PERSONAS DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO

La empresa contratista sera responsable, durante la ejecucion del contrato, de
todos los dafios y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio, publico o privado, como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente
organizacion, proteccion del servicio o por alguna otra causa similar. La
empresa adjudicataria sera la responsable de los dafios y perjuicios que se
causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon del
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

35.- SANCIONES

A) SANCIONES POR RETRASO

En el supuesto de que la empresa adjudicataria, por causas imputables a la
misma, hubiera puesto en mora el plazo de ejecucién del contrato, tanto el
plazo total como, en su caso, los plazos parciales, la administracién podra optar
entre la resolucion del contrato con pérdida de la garantia o la imposicion de
penalidades diarias en proporcion de 0,60 euros a 1.000,00 euros del precio del
contrato (articulo 193.3 de la LCSP).

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100
del precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para resolver
el contrato o acordar que se siga ejecutando con la imposicion de nuevas
penalidades.

B) SANCION POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

Cuando la empresa contratista realice indebidamente el objeto del contrato o
incumpla el compromiso de utilizar o retener los medios personales, materiales
o las condiciones especiales establecidas para la ejecucion del mismo, el
6rgano de contratacibn podra imponer una penalizacion econdmica
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proporcional a la gravedad del incumplimiento.

Si el cuadro resumen no contempla otras penalidades, el cumplimiento
defectuoso de la prestacion objeto del contrato se penalizara de la siguiente
manera:

- Como regla general, la cuantia de cada uno de ellos sera del 1 % del precio
del contrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacién considere
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar
hasta un maximo legal del 5 % o del 10 %, respectivamente, del precio del
contrato, IVA excluido. La reiteracion del incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

En todo caso, los importes de cada uno de ellos no podran superar el 10% del
precio del contrato, IVA excluido, y el importe total no podra superar el 50% del
precio del contrato.

- En todo caso, la imposicion de penalidades no eximira a la empresa
contratista de la obligacion que legalmente le corresponda de subsanar los
defectos.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

36.- CAUSAS PARA LA EXTINCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245
de la LCSP, asi como las previstas en el cuadro resumen.

Segun el articulo 211.2 de la LCSP, cuando concurran varias causas de
extincion del contrato con efectos desiguales en cuanto a los efectos
economicos de la extincion, debera tenerse en cuenta lo que se haya
manifestado con caracter preferente en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 de la LCSP, por el
procedimiento tramitado en la forma que reglamentariamente se establezca.

En caso de resolucién del contrato por incumplimiento culpable de la empresa
contratista, se le incautara la garantia a la empresa contratista y, ademas,
debera indemnizar a la administracion los dafios y perjuicios causados en la
medida en que excedan del importe de la garantia incautada. Los dafos y
perjuicios que deba indemnizar la empresa contratista seran determinados por
el 6rgano de contratacién, mediante acuerdo motivado, previa audiencia,
teniendo en cuenta, entre otros, el retraso que suponga para la inversion
proyectada y los mayores gastos que ocasione a la administracion.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el
articulo 212 de la LCSP vy, a estos efectos, en los articulos 213 y 246 de la
LCSP, asi como, en su caso, lo dispuesto en su desarrollo reglamentario.
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37.- NOTIFICACION DE FIN DE EJECUCION DE OBRA

La empresa contratista comunicara a la direccién de la obra la fecha prevista
de finalizacién o ejecucion del contrato para su recepcién. El procedimiento y
plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la designacion de la persona
representante para la recepcion y su comunicacion a Intervencién se regiran
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

38.- RECEPCION DE LAS OBRAS

En el mes siguiente a la finalizacion de cada obra se procedera a su recepcion
mediante acto formal.

En la recepcion estara, en su caso, la persona designada por la administracion
como responsable del contrato, o un/a facultativo/a designado/a al efecto por la
administracién, asi como una persona representante de la Intervencion
General, en su caso, el/la facultativo/a encargado/a de la direccién de las obras
y la empresa contratista, asistida de su facultativo/a, si lo considera oportuno.

Si las obras se encuentran en buen estado y de acuerdo con las prescripciones
previstas, la persona representante de la administraciéon las dara por recibidas,
se levantara el acta correspondiente y, en su caso, se iniciara el plazo de
garantia.

Por el contrario, cuando las obras no estén en condiciones de ser recibidas, asi
se hara constar en acta, en la que la direccién de las obras expresara las
deficiencias detectadas y determinara las instrucciones necesarias, fijando un
plazo para su reparacién. Transcurrido dicho plazo sin que la empresa
contratista lo hubiera efectuado, podra concederse un nuevo plazo
improrrogable o declararse resuelto el contrato.

Por razones de interés publico motivadas en el expediente, el érgano de
contratacion podra acordar la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin haber cumplido el acto formal de
recepcion. En estos casos, desde que se produzca la ocupacion efectiva o la
entrada en servicio, se produciran las consecuencias y los efectos propios del
acto de recepcidn.

No obstante, la ocupacién efectiva o la puesta en servicio o la utilizacién
provisional de obras que, segun informe de la persona representante de la
administracién, resulten defectuosas o inacabadas, no daran lugar a la
recepcion de las obras ni produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcion.

39.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA

Una vez recibidas las obras, se realizara una medicion general, con presencia
de la empresa contratista, y la direccion facultativa procedera a la medicion de
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las obras efectivamente ejecutadas conforme al proyecto en el plazo de un mes
desde la recepcion de las mismas. En el plazo de 3 meses desde la recepcion,
el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que, en su caso, sera abonada a la empresa contratista con cargo
a la liquidacion del contrato, en el plazo previsto en el articulo 198.4 de la
LCSP.

40.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DE LA OBRA

El plazo de garantia comenzara a contarse desde la fecha de recepcion y sera
el indicado en el cuadro resumen de este documento. Los gastos de vigilancia
y conservacion durante el plazo de garantia correran a cargo de la empresa
contratista.

En este plazo, la garantia definitiva respondera de los conceptos aplicables a
que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

Durante este plazo, la empresa contratista velara siempre por la conservacion y
vigilancia de las obras, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones
Técnicas del proyecto y en las instrucciones que dicte la direccion de la obra. A
juicio de la administracion, si se prescinde de la conservacion y se pone en
peligro la obra, la ejecucién de los trabajos necesarios para evitar el dafio
correra a cargo de la empresa contratista y los ejecutara la administracion.

En el caso de recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse a partir de las fechas de las recepciones
parciales.

15 dias antes del cumplimiento del plazo de garantia, la direccion facultativa,
de oficio o0 a instancia de la empresa contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si fuera favorable, la empresa contratista quedara exenta
de responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP. Se
procedera a la devolucidon o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes en el plazo de
60 dias. Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se debieran
a deficiencias en la ejecucion de las obras y no por la utilizacion de lo
construido, la direccion facultativa, durante el plazo de garantia, dictara las
instrucciones oportunas a la empresa contratista para la correcta reparacion de
lo construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara
encargandose de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por la ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, una vez transcurrido el plazo de garantia, si el informe es
favorable o, en su caso, una vez reparado lo construido, la direccién facultativa
formulard en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las
efectivamente ejecutadas, que se notificara a la empresa contratista para que
en el plazo de 10 dias manifieste su conformidad o formule las objeciones que
estime oportunas. En el plazo de 2 meses desde la contestacion de la empresa
contratista o transcurrido el plazo establecido al efecto, el 6rgano de
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contratacién debera aprobar la liquidaciéon y proceder, en su caso, al pago del
saldo resultante de la misma.

Cuando por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente, el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin haber cumplido el acto
formal de recepcién, los efectos y conclusiones del acto de recepcién de la
obra se produciran a partir de la concurrencia de tales circunstancias, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 168 del RGLCAP.

41.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si transcurrido el plazo de garantia la obra resultase deteriorada o sufriera
graves deterioros incompatibles con su funcion, por vicios ocultos de la
construccién, por incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, sera responsable de los dafios que se ocasionen o se presenten en
el plazo de 15 anos a contar desde su recepcion.

Asimismo, durante este plazo, la empresa contratista respondera de los danos
materiales causados en la obra por defectos o fallos que afecten a
cimentaciones, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos
estructurales y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, a contar desde la recepcion de la obra sin
impedimento alguno o desde su correccion.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por
dafos materiales procedentes de defectos o fallos prescribiran en el plazo de
dos afos, a contar desde que se produzcan o aparezcan dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento del contrato.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado dafio o perjuicio alguno,
la responsabilidad de la empresa contratista quedara totalmente extinguida.

V.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE

42.- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

El contrato que regula este pliego tiene naturaleza administrativa, de acuerdo
con lo senalado en el articulo 25 de la LCSP, y en cuanto a su preparacion,
adjudicacion, efectos y extincion se regira por la legislacion basica estatal en
materia de contratacién (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol
mediante las Directivas de la Ley del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, y el Reglamento General de 26 de
febrero de 2014).

En ese sentido, la empresa licitadora acepta expresamente ajustarse a la
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legislacion vigente sobre contratos del sector publico y a lo dispuesto en el
presente pliego.

En caso de contradiccidon entre este pliego de clausulas administrativas
particulares y el resto de la documentacién técnica incorporada al expediente,
prevalecera lo dispuesto en este pliego.

Asimismo, si hubiera diferencias entre los textos en euskera y castellano,
prevalecera el escrito en euskera.

43.- PRERROGATIVAS

Dentro de los limites sefalados en la LCSP, y con sujecién a los requisitos y
efectos sefialados en la LCSP, el érgano de contratacion tiene las siguientes
prerrogativas: interpretacion de los contratos administrativos, resolucion de las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificacion de los mismos por razones
de interés publico, declaracién de responsabilidad imputable a la empresa
contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato, suspension de la
ejecucion del contrato y determinacion de los efectos de la resolucion.

Asimismo, el 6rgano de contratacién tiene la facultad de inspeccionar las
actividades realizadas por las empresas contratistas durante la ejecucion del
contrato, en las condiciones y con los limites establecidos en la LCSP para
cada tipo de contrato. En ningun caso estas facultades de inspeccion daran
lugar al derecho general del 6rgano de contratacion a inspeccionar las
instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los que la empresa
contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus
condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones
objeto del contrato, aspectos que deberan justificarse expresa y taxativamente
en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la toma de decisiones sobre prerrogativas
preestablecidas se instruiran conforme a lo dispuesto en el articulo 191 de la
LCSP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

44.- RECURSOS

Contra los acuerdos adoptados en los pliegos de condiciones y el expediente
de contrataciéon, podran presentarse los recursos mencionados en el apartado
42 de la tabla resumen.

45.- JURISDICCION COMPETENTE

Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderan sometidas
a la jurisdiccion contencioso-administrativa. No obstante, las dos partes pueden
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acordar el sometimiento de sus litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en
la legislacion vigente.

Fo]
3
a
—
=
@
Q
o
O
=
=
S
=1
o
1
o
0
-
Pl
o
=1
@
w
~
o
>
0
O

07E80011521300M9C9DIT1P4IS

_ _|| Agiri hau benetakoa dala udalaren Sinadurea eta datea EXPEDIENTE ::

g 2| egoitza elektronikoan egiaztatu ahal LARRAITZ URIARTE ERCORECA-Itzulpen Zerbitzua- Jatorrizko testua euskerazkoa da, hau horren itzulpena | 2024KON_IS_0017
] 2| dozu. da. - 08/11/2024 Datea: 13/05/2024
o % . CN-=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 08/11/2024

E @ Kodea: 07:22:25 Lekua: Bermeon
£ 2

' o

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia




