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ELGOIBARKO  USATORREN  OINEZKOENTZAKO
PASABIDE SEMAFORIZATUA ERAIKITZEKO OBRAK
PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ ETA TRAMITAZIO
ARRUNTAREN BIDEZ, KONTRATATZEKO BALDINTZA
ADMINISTRAZIO BEREZIEN PLEGUA

|- KONTRATUAREN EDUKIA

|. KONTRATUAREN XEDEA

Plegu honetan oinarrituta egingo den kontratuaren xedea
izango da Usatorre auzoan oinezkoentzako pasabide
semaforodun eraikitzeko lanak egitea, bide-azpiegitura eta
dagokion seinale horizontal eta bertikalak egokituz,
oinezkoen segurtasuna areagotzeko asmoz, oinezkoen eta
ibilgailuen egungo pasabideak segurtasunik ezeko arazoak
baititu.

CPV KODETZEA: 45233300-2

Agiri honi erantsi zaion GIRDER INGENIEROS, SLP
enpresak idatzitako proiektuaren arabera gauzatuko da
obra. Proiektu horren dokumentu multzoak kontratu-
izaera izango du, eta esleipendunak bere gain hartu
beharko du, kontratua formalizatzeko egintzan ados
dagoela adierazteko.

Kontratuak ase behar duen premia kontratazio
espedientean zehazten da. Premia hori honakoa da, hain
zuzen: gunean, oinezkoen segurtasuna areagotzea.

Kontratua ez da lotetan banatuko,
honengatik:

hurrengo arrazoi

Kontratua loteetan banatuta eskala ekonomiak eta
materialen eta akaberen homogeneotasuna galdu egiten
dira

Kontratuaren pertsona arduraduna Udaleko arkitekto
teknikoa da

2. EXEKUZIO EPEA

Obren exekuzio epea 10 astekoa izango da, eta epe
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PLLEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN PASO
PEATONAL SEMAFORIZADO EN USATORRE EN
ELGOIBAR A TRAVES DE UN PROCEDIMIENTO
ABIERTO Y TRAMITACION ORDINARIA

[- CONTENIDO DEL CONTRATO

|. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que en base al presente pliego se realice
tendra por objeto la ejecucion de las obras
correspondientes a la construccion de un paso de
peatones semaforizado con la adecuacion de la
infraestructura vial y sefalética horizontal y vertical
correspondiente en el barrio de Usatorre, con aras de
incrementar la seguridad de los viandantes, ya que la
configuracibn de transito actual de peatones vy
vehiculos presentan problemas de inseguridad.

CODIFICACION CPV: 45233300-2

La obra se ejecutara seglin el proyecto redactado por
GIRDER INGENIERQOS, SLP que se adjunta al presente
pliego, cuyo conjunto de documentos tendra caracter
contractual, y debera ser asumido por el adjudicatario
en prueba de conformidad en el acto de formalizacion
del contrato.

La necesidad que ha de satisfacer el contrato se
especifica en el expediente de contratacion, que es la
de incrementar la seguridad de los viandantes en la
zona

El contrato no se divide en lotes por los siguientes
motivos:

Con la division en lotes se pierden las economias de
escala y la homogeneidad de los materiales acabados

La persona responsable del contrato es la Arquitecta
Técnica municipal.

2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras serd de 10 semanas,
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partzialak, laneko programa onartzen denean, epe partzial
gisa finkatzen direnak izango dira.

Zuinketa egiaztatzeko akta formalizatzen den egunetik
aurrera hasiko da exekuzio epea, betiere, Administrazioak
obra hasteko baimena ematen baldin badu.

Laneko programa onartzen denean finkatzen diren epe
partzialak, eta onarpenean zehazten diren ondorioak ere
bai, kontratuaren osagaitzat hartuko dira, beharrezkoak
diren lege ondorioetarako.

Epe partzialak Jabetzak edo Obra Zuzendaritzak moldatu

edo aldatu ditzakete, zuinketa egiaztatzeko akta formalizatu
aurretik edota obrak diharduen bitartean.

3. KONTRATUAREN AURREKONTUA

Aurrekontua (BEZa kenduta): 152.626,80 €
Prezioa BEZa barne: 184.678,44 €
Kontratuaren balio zenbatetsia: 152.626,81 €

Lizitaziogileek oinarrizko aurrekontua hobetu ahal izango
dute. Aurkezten diren eskaintzek ezin izango dute
kontratuaren prezioa gainditu.

Eskaintzako prezioari ezartzen zaion jaitsieraren ehunekoa
proiektuko prezio unitario guztiei ezarriko zaie, baita obra
unitate berriak sartzen diren kasuan ere

Ez da prezio unitariorik aurkeztuko jaitsiaren ehunekoa
proiektuko prezio unitariori automatikoki ezarriko baitzaie.

Behin kontratua esleitu ondoren, prezioaren barruan,
kontratua betetzearen ondorioz sortzen diren gastu eta
zerga guztiak sartuta daudela uste izango da.

Hala ere, balizko beherapenek inola ere ezin izango diote
eragin  proiektuan ezarritako aurrekontuari, hau da,
segurtasunari eta osasunari dagozkion partidei eta
justifikatu behar diren partida altxatuei.

4. FINANTZAZIOA

Esku artean dugun kontratu honek sorraraziko dituen
betebeharrei aurre egiteko egokia eta nahikoa den kreditua
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siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente
al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo,
si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del
programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes
del contrato a los efectos legales pertinentes.

Los plazos parciales podran ser ajustados ©
modificados por la Propiedad o por la Direccion
Facultativa, previo al acta de comprobacion del
replanteo y/o durante la ejecucion de las obras.

3. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Presupuesto (IVA excluido): 152.626,80 €
Precio, IVA incluido: 184.678,44 €
Valor estimado del contrato: 152.626,81 €

El presupuesto base podra ser mejorado por los
licitadores. El precio del contrato no podra ser
rebasado por las ofertas que se presenten.

El porcentaje de baja en el precio ofertado se aplicara
en todos los precios unitarios del proyecto, incluso en
el caso de que se introduzcan nuevas unidades de
obra.

No se propondran precios unitarios al aplicarse
automaticamente el precio de baja a los precios
unitarios del proyecto

Una vez adjudicado el contrato, en el precio se
entenderan incluidos todos los gastos e impuestos que
se ocasionen como consecuencia de la ejecucion del
contrato.

No obstante, las posibles bajas no afectaran de ninguna
manera al presupuesto establecido en el proyecto en
relacion a las partidas de seguridad y salud y a las
partidas alzadas a justificar

4. FINANCIACION

Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a
las obligaciones que conlleva el contrato que nos ocupa
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badago hurrengo partidan:

[.0311.601.153.20.01. 2024 (56)

Era berean, aurrekontuen arloan eskumena duen organoak
hitzematen du, beharrezkoak diren kredituak gordeko
dituela kontratu horrek eragingo dituen hurrengo
aurrekontuetan.

5. ORDAINTZEKO ERA

Ordainketa, aldian-aldian, obren zuzendari fakultatiboak
egindako egiaztagirien bidez egingo da. Ziurtagiriak, 9/2017
Sektore Publikoko Kontratuen Legeari buruzko 198.
artikuluan ezarritako epeen arabera ordainduko dira.

Egindako egiaztagirien ondorioz egiten diren ordainketak
konturako ordainketatzat hartuko dira, eta azken neurketan
egon daitezkeen zuzenketen eta aldaketen menpe egongo
dira. Egiaztagiri horiek ez dute adieraziko egin diren obrak
onartu eta hartu direnik.

6. PREZIOAK BERRIKUSTEA.

Kontratu honetan ez da prezioak berrikusteko aukerarik
izango.

/. BERMEAK

Behin-betikoa: Eskaintza ekonomiko egokiena aurkeztu
duen enpresak, hartutako betebeharrak beteko dituela
bermatzeko, behin betiko bermea jarri beharko du.
Bermea esleipen zenbatekoaren 9%5aren parekoa izango
da, BEZ kanpo utzita.

Berme hori jartzeko epea 10 lan egunekoa izango da,
eskaintza ekonomiko egokiena aurkeztu duen lizitaziogileak
horretarako eskaera jaso eta hurrengo egunetik hasita.
Bermea, bestalde, 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen
Legeari buruzko 108.1 artikuluan ezarritako era guztietan
aurkeztu ahal izango da, eskudirutan ezartzen diren
bermeen kasuan izan ezik; izan ere, horiek, Elgoibarko
Udalak duen edozein kontu korrontetan sartu beharko dira.

Behin betiko bermea, hau da, berme osoa edo bermearen
zati bat, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017
Legearen || I. artikuluan ezarritakoaren arabera itzuliko da;
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en la siguiente partida:

[.0311.601.153.20.01. 2024 (56)

Asimismo, el Organo competente en matena
presupuestaria se compromete a reservar los créditos
oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros
que resulten afectados.

5. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara mediante certificaciones periodicas
expedidas por el director facultativo de las mismas, y se
abonaran de conformidad con los plazos establecidos en
el articulo 198 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Piblico.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacion
y recepcion de las obras que comprenden.

6. REVISION DE PRECIOS

En este contrato no existira revision de precios.

7. GARANTIAS

Definitiva: La empresa que haya presentado la mejor
oferta, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contraidas, estd obligada a constituir una
garantia definitiva equivalente al 5% del importe de
adjudicacion, excluido el IVA.

El plazo para la constitucion de la citada garantia sera de
|0 dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacion contados a partir del siguiente a aquel en
que el licitador que haya presentado la mejor oferta
haya recibido el requerimiento, y podra constituirse en
cualquiera de los medios establecidos en el articulo
108.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico,
con la salvedad de que las constituidas en metélico
deberan ser ingresadas en cualquiera de las cuentas
corrientes del Ayuntamiento de Elgoibar.

La devolucion de la garantia, tanto total como parcial, en
su caso, se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo I'l'l de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
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behin bermea jartzeko epea igaro ostean, eta esleipendunak
kontratua dela-eta hartu dituen obligazio guztiak bete
ondoren.

8. KONTRATUA BETETZEA

Lanen kontratua zuinketa egiaztatzeko akta sinatu ondoren
hasiko da betetzen. Horretarako, hilabeteko epea izango
da, kontratua formalizatzen den egunetik hasita, eta

administrazio eskudunen baimena izan beharko du.
Zuinketa egiaztatzeko akta alderdi interesdun biek sinatu
beharko dute. Bestalde, zuinketa egiaztatzeko akta
kontratuaren osagai izango da betearazte ondorioetarako.

Egiaztatzearen emaitzak, zuzendaritza fakultatiboaren
arabera eta kontratistak inolako zalantzarik adierazi gabe,
islatzen baldin badu proiektua bideragarria dela eta lursailak
eskura daudela, zuzendari fakultatiboak, exekuzioa abian
jartzeko baimena emango du, eta exekuzio epea akta
sinatu ondorengo egunetik aurrera jarriko da abian.

Exekuzioari ekiteko baimena berariaz jasoko da aktan, eta
akta sinatze hutsaren ondorioz, kontratista jakinarazita
geldituko da.

SPKLren 245 b) artikuluaren arabera, kontratua
deuseztatzeko arrazoi izango da obren hasiera lau hilabete
baino gehiago etetea.

Kontratistak berak izango du kontratua betetzeko ardura,
eta galeraren, matxuraren bat edo kalteren bat izanez
gero, ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango,
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 239.
artikuluan jasotako ezinbesteko kasuetan izan ezik, baldin
eta kontratistak arduragabeko jarduerarik egin ez badu.

Proiektuan aurreikusi gabeko gorabeheren ondorioz
sortzen diren gain-kostuak kontratistaren kontura izango
dira, eta Administrazioak ez du horien gaineko inolako
erantzukizunik izango.

Esleipendunak lan-programa bat aurkeztu beharko du,
Kontratazio organoak onar dezan. Programa hori
aurkezteko, gehienez ere, |0 egun naturaleko epea izango
da kontratua formalizatzen denetik hasita. Horretaz gain,
proposamenarekin - batera aurkeztu duen programa
garatuko da. Horrela bada, ezin izango da kontratuan
agertzen den baldintza bat ere aldatu. Programa aztertu
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PlUblico, una vez vencido el plazo de garantia y cumplidas
por el adjudicatario todas sus obligaciones contractuales.

8. EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucion del contrato de obras comenzara con la
firma del acta de comprobacion del replanteo que
deberé tener lugar dentro del plazo de | mes desde la
fecha de formalizacion del contrato, y estara sujeta a
disponer de autorizacibn por parte de las
administraciones ~ competentes. El  acta de
comprobacion del replanteo debera ser firmada por
ambas partes interesadas y formara parte integrante del
contrato a los efectos de su exigibilidad.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio
de la direccion facultativa, y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad
de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion para
su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

La autorizacion de inicio constara explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el mero
hecho de suscribirla.

De acuerdo con el articulo 245 b) de la LCSP sera
causa de resolucion del contrato la suspension de la
iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura
del contratista, y éste no tendra derecho a
indemnizacion por causa de pérdidas, averfas o
perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos
de fuerza mayor previstos en el articulo 239 de la Ley
de Contratos del Sector Plblico y siempre que no
exista actuacion imprudente por parte del contratista.

Los sobre costes que se deriven de la ejecucion del
contrato por circunstancias no previstas en el proyecto
correran a cuenta del contratista, y la Administracion
quedara exonerada de toda responsabilidad.

El adjudicatario debera presentar un programa de
trabajos para que sea aprobado por el organo de
Contratacion. Dicho programa deberd presentarse en
plazo no superior a |0 dias naturales desde la
formalizacion del contrato y desarrollara el presentado
con su proposicion, que no podra modificar ninguna de
las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el
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ostean, kontratazio organoak, programa aurkeztu eta |0
egunen buruan, ezarpenari buruzko ebazpena emango du,
eta kontratuari atxikiko zaio, eta horretaz gain, aldaketak
edo hainbat baldintza betetzeko betebeharra ezarriko ditu,
eta horiek kontratuari erantsiko zaizkio.

Behin betiko esleipena jakinarazi eta |5 egun naturaleko
epean, kontratistak lan arloko segurtasunari eta osasunari
buruzko Plana aurkeztuko dio kontratazio Organoari.
Bertan, azterketan edo oinarrizko azterketan jasotako
aurreikuspenak aztertu, landu, garatu eta osatuko dira, eta
5 laneguneko epean, plan hori onartzea bidezkoa den ala
ez adieraziko da. Plana kontratazio organoak onartu
beharko du, obrari ekin aurretik; eta horretarako, obrarako
izendatu  den  segurtasun  eta  osasun  arloko
koordinatzaileak, edo bestela, zuzendaritza fakultatiboak,
aldez aurretik txostena egin beharko du.

Nolanahi ere, obra hauek egiteko hertsiki jarraitu beharko
zaie Plegu honetan ezarritako baldintzei, plegu honi lotutako
zehaztasun teknikoei eta Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko Legearen Testu Bateratuan eta uriaren [2ko
1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onartu zen
Administrazio Publikoetako Kontratuen Legearen Araudi
Nagusian ezarritakoari. Bereziki, Kontratuaren exekuzioa
Administrazioaren  gidaritzapean,  ikuskaritzapean  eta
kontrolpean bideratuko da. Administrazioak idatziz nahiz
ahoz erabiliko ditu eskumen horiek.

Kontratistari edo honen ardurapeko pertsonei egotz
dakizkiekeen egintzak edo hutsegiteak tarteko, kontratu
honen bilakaera egokia eragozten baldin  bada,
Administrazioak egoki irizten dizkion neurriak hartzeko
eskatu ahal izango du, kontratua behar bezala bete dadila
lortu ahal izateko.

9. ENPRESA KONTRATISTEK BETE BEHARREKO
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organo de contratacion resolvera dentro de los 10 dias
siguientes a su presentacion sobre su aplicacion,
pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones,
incorporandose al contrato.

En el plazo de |5 dias naturales desde la notificacion de
la adjudicacion el contratista presentara al Organo de
contratacion el Plan de seguridad y salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen vy
complementen las previsiones contenidas en el estudio
o estudio basico, en funcidn de su propio sistema de
ejecucion de la obra. que seréd informado en el plazo
de 5 dias naturales sobre la procedencia de su
aprobacion. El plan debera ser aprobado por el 6rgano
de contratacion antes del inicio de la obra con el
previo informe del coordinador en materia de
seguridad y salud designado para la obra, o, en su caso,
por la direccion facultativa.

Las obras se realizaran con estricta sujecion a las
clausulas estipuladas en el presente Pliego, a las
especificaciones técnicas unidas al mismo, asi’ como a lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Plblicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre. En especial, la ejecucion
del contrato se desarrollard bajo la direccion, inspeccion
y control de la Administracion, quien ejercera estas
facultades tanto por escrito como verbalmente.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista
o a personas de él dependientes se comprometa la
buena marcha del contrato, la Administracion podra
exigir la adopcion de las medidas que estime necesarias
para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion del mismo.

9. CIAUSULA SOCIAL REFERENTE A LAS

GUTXIENEKO LAN BALDINTZEI BURUZKO

CONDICIONES LABORALES MINIMAS DE LAS

KLAUSULA SOZIALA

Kontratua exekutatzeko ondorengo baldintza bereziak
ezartzen dira, SPKLren 202. artikuluan ezarritakoari jarraiki

Kontratu honen xede diren obrak egiteko hartuko dituen
langileak  direla-eta, kontratistak lan arloan, Gizarte
Segurantzaren  arloan, laneko  segurtasunaren  eta
garbitasunaren arloan, laneko arriskuen prebentzioaren
arloan eta kontratua exekutatzen den bitartean emango

EMPRESAS CONTRATISTAS

Se establecen las siguientes condiciones especiales de
ejecucion del contrato de acuerdo con lo establecido
en el articulo 202 de la LCSP

El contratista estd obligado al cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social, de seguridad e higiene en el trabajo, de
prevencion de riesgos laborales y de las normas que se
promulguen durante la ejecucion del contrato, con
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diren arauen arloan indarrean dauden lege-xedapen guztiak
bete beharko ditu, eta Administrazioak ez du erantzukizunik
izango xedapen horiek betetzen ez badira.

Lizitatzaileek adierazi beharko dute, esleipena jasoz gero,
kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei
aplikatuko zaien lan baldintzei hitzarmen kolektiboa.

Enpresa kontratistak, kontratua exekutatzen den garai
guztian zehar, ezarri beharrekoa den hitzarmen kolektiboan
zehaztutako arauak eta baldintzak bete beharko ditu; eta
nolanahi ere, esleipendunak langileen soldaten baldintzak
bete beharko ditu, ezarri beharrekoa den Hitzarmen
Kolektibo sektorialean ezarritakoaren arabera.

Kontratuaren oinarrizko betebehar hauek betetzen direla
kontrolatzeko, esleipendunak, hiru hilabetean behin,
ondorengo informazioa aurkeztu beharko dio kontratua
tramitatu duen administrazio unitateari.

— Soldatak eta Gizarte Segurantza ordaindu izana
justifikatzen duten agiriak, baita azpikontratistei egindako
ordainketei dagozkienak ere.

— Segurtasunaren eta osasunaren arloan dituen
betebeharrak betetzeko egiten dituen jarduerei buruzko
azalpen txostena. Bertan, hiruhileko bakoitzean gertatzen
diren gorabeherak zehaztuko dira.

Kontratuaren udal arduradunak txosten bat egingo du
justifikazio horren betetze mailari buruz. Txosten horretan,
era berean, berariaz aipatuko da baldintza honetan
adierazitako betebeharrak, kontratua kudeatzen duten
langileei dagozkienak, bete diren ala ez

Aldeko txosten hori egiten ez baldin bada, ez da dagokion
faktura ordainduko, eta berehala zigor espedientea edo
kontratua  suntsitzeko espedientea  abiaraziko  da,
dagokionaren arabera.

Baldintza hauek kontratuaren nahitaezko betebeharrak
izango dira, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
Legearen eraginetarako, eta horrexegatik, hizkuntza
baldintzak ez betetzeak gainerako baldintzak ez betetzeak
dituen ondorio berdinak izango ditu; alegia, zigor sistema
aplikatzea edo kontratua suntsitzea.

Kontratuaren parte diren exekuzio baldintza berezi guztiak

24/2024

respecto al personal que emplee en las obras objeto de
este contrato, quedando la Administracion exonerada
de responsabilidad por este incumplimiento.

Las empresas licitadoras deberan indicar el convenio
colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores vy
trabajadoras que realicen la actividad objeto del
contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante
todo el perfodo de ejecucion del contrato las normas y
condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario esta
obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicacion.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones
contractuales  esenciales, el adjudicatario debe
presentar trimestralmente ante la unidad administrativa
que ha tramitado el contrato, la siguiente informacion:

— Los documentos justificativos de los pagos
salariales v a la Seguridad Social, asi’ como de los
realizados a los subcontratistas.

— Informe especificativo de las actuaciones
que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de seguridad y salud laboral, indicando las
incidencias que se hayan producido al respecto en cada
trimestre.

El' responsable municipal del contrato elaborard un
informe sobre el cumplimiento de dicha justificacion. En
ese informe se hard también expresa referencia al
cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta
clausula en relacion con el personal que gestiona el
contrato.

Sin dicho informe favorable no se dard curso al pago
de la factura correspondiente y se iniciara de inmediato
un expediente de penalizacion o de resolucion del
contrato, seglin proceda.

Estas obligaciones constituyen una obligacion esencial
del contrato, a los efectos de lo establecido en la Ley
de Contratos del Sector Plblico, y, por ello, su
incumplimiento tendra las mismas consecuencias que el
incumplimiento del resto de las obligaciones, es decir,
la aplicacion de penalidades o su resolucion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que
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era berean eskatuko zaizkie kontratuaren exekuzioan parte
hartuko duten kontratista guztiei.

|0.- HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

Kontratu honen xede diren zereginetan enpresa
esleipendunak, Udalaren hizkuntza irizpideak bete beharko
ditu.

Herritarrei  informazioa emateko jakinarazpenak eta
komunikazio idatziak (errotuluak, oharrak, kartelak) ele
bietan egingo dira, euskarari lehentasuna emanda, salbu eta
piktograma hutsen bidez adierazi daitezkeenak.

Kontratatutako obraz aparteko harremanetan ere,
esleipendunak Udalarekin, ahal dela, euskaraz egitea nahi
dugu, ahoz =zein idatziz (txostenak, aurrekontuak,
fakturak...)

Kontratua  sustatzen duen administrazio  unitatea,
kontratuan ezarritako hizkuntza baldintzen betetze

mailaren jarraipena egiteaz arduratuko da, gainerako
baldintzen jarraipena egiten duen modu eta epe
berdinetan. Hala, jarraipen horren berri emango dio
Euskara Zerbitzuari. Euskara Zerbitzuak, bestalde, betetze
maila ontzat emango du, edo neurri zuzentzaileak
proposatuko ditu.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 62. eta
210. artikuluetan ezarritakoaren arabera, kontratuaren
arduradunak kontratua betetzen dela ikuskatuko du,
jarraipena egingo du hizkuntza betebeharrak behar bezala
bete direla jakiteko, eta horretarako beharrezkoak diren
erabakiak hartu eta argibideak emango ditu.

Baldintza plegu honetan jasotzen diren hizkuntza
betebeharrak  kontratuaren nahitaezko betebeharrak
izango dira, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
Legearen eraginetarako, eta horrexegatik, hizkuntza
baldintzak ez betetzeak gainerako baldintzak ez betetzeak
dituen ondorio berdinak izango ditu; alegia, zigor sistema
aplikatzea edo kontratua suntsitzea.

|I. KONTRATUA BETETZEN DEN BITARTEAN
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forman parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen en la ejecucion
del mismo.

10.- CRITERIOS LINGUISTICOS

La empresa adjudicataria actuara de conformidad con
los criterios linglisticos que se apliquen en el
Ayuntamiento.

En este sentido, los rétulos, avisos, carteles, de caracter
general se haran en bilinglle, dando prioridad al
euskera, excepto las indicaciones que se puedan hacer
Unicamente mediante pictogramas.

Aparte de las relaciones referidas a las obras, se
pretende que la adjudicataria se relacione con el
Ayuntamiento en euskera, tanto hablado como por
escrito (informes, presupuestos, facturas...)

La unidad administrativa promotora del contrato
deberé responsabilizarse de realizar el seguimiento del
cumplimiento  de los  requerimientos  linglisticos
establecidos en él, de modo anélogo al seguimiento del
resto de condiciones y en plazos similares, dando
cuenta de ello al Servicio de Euskera, quien dara su
aprobacion o propondra medidas correctoras.

De conformidad con los articulos 62 y 210 de la Ley
de Contratos del Sector Plblico el responsable del
contrato inspeccionara el cumplimiento del contrato,
hard seguimiento de la correcta observancia de los
requerimientos linglisticos, ¥ adoptard las decisiones y
dictard las instrucciones necesarias a tal fin.

Las obligaciones linglisticas que se recogen en estos
pliegos de condiciones constituyen una obligacion
esencial del contrato, a los efectos de lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector Plblico, y, por ello, su
incumplimiento tendra las mismas consecuencias que el
incumplimiento del resto de las obligaciones, es decir,
la aplicacion de penalidades o su resolucion.

| I. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR

BESTEEI EGINDAKO KALTEENGATIK KONTRATISTAK

LOS DANOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE

DUEN ERANTZUKIZUNA.

Kontratistak izango du, obrak burutzen diren bitartean, bere
ardurapeko langileen egintzen, hutsegiteen edo zabarkerien

LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista serd responsable, durante la ejecucion de
las obras, de todos los dahos y perjuicios que se puedan
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ondorioz, antolaketa eskasaren ondorioz, edo obrak gaizki
antolatu nahiz oker seinaleztatzearen ondorioz, edozein
pertsonari, edozein jabetza edo zerbitzu publiko zein

pribaturi,  eragiten zaizkien kalte galeren  gaineko
erantzukizuna.
Horretarako, esleipendunak, kontratua sinatu aurretik,

honako aseguru kontratu hauen polizak eta ordainagiriak
aurkeztu beharko ditu:

a) Eraikuntzako Arrisku Orotarako Poliza, egindako
obrek izan ditzaketen kalte guztiak estaliko
dituena. Aseguratu gisa, Elgoibarko Udala agertu
beharko da; eta honako estaldura hauek izan
beharko ditu:

) Suteen,  tximisten, lapurreten,  talken,
trebetasun ezaren, arduragabekerien, asmo
txarreko jarduera  bandalikoen,  naturako
armiskuen edota aipatu gabeko beste edozein
arriskuren ondorioz gerta daitezkeen kalteak.

2) Diseinu akatsen, fabrikako arriskuen, aparteko
orduengatiko gastuen, hondakinak kentzearen,
eraistearen, agintariek hartutako neurrien, aldez
aurretik zeuden ondasunetan egindako kalteen,
greben, matxinaden eta  terrorismoaren
ondorioz eragindako kalteen berme gehigarriak.

Eraikitze aldian jatorria duten galerak edo kalteak estalita
egongo dira. Era berean, obra kontratuan ezarritako
betebeharrak egoki betetzeko burutzen diren lanen
ondorioz, eraikitze aldian edo ondorengo aldietan, sortzen
diren galerak edo kalteak ere estalita egongo dira.

Aseguruen mantentze aldia, gutxienez, urtebetekoa izango
da obren harrera egiten denetik hasita edo bermearen
luzapenean eskaini den denboratik hasita, baldin eta
denbora hori luzeagoa bada.

Aseguratutako zenbatekoa, gutxienez, obraren balioaren
parekoa izango da. Elgoibarko Udala aseguratu gehigarri
moduan sartuta egongo da.

b)Erantzukizun Zibileko Poliza, honako mota hauetakoa:
orokorra, patronalari buruzkoa, gurutzatua, bukatutako lanei
dagokiena. Kontratista, azpi-kontratistak eta Udala- obren
promotore den aldetik- aseguratuta egongo dira; eta
gutxienez, MILIOI BAT EUROKO (1.000.000,00 €) kopurua
bermatu beharko da.
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ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio,
pUblico o privado, como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de
una deficiente organizacion, proteccion o sehalizacion de
las obras.

Para ello, el adjudicatario, antes de la firma del contrato,
debera aportar copia de la poliza vy justificante de pago
de los siguientes contratos de seguro:

a) Poliza de Todo Riesgo Construccion que cubra
todos los dahos que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion, incluyendo
como asegurado al Ayuntamiento de Elgoibar, y
que cubra las siguientes coberturas:

) Los danos derivados de los riesgos de incendio,
rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos 'y
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza
y/o cualquier otro riesgo no denominado.

2) Garantias adicionales derivadas de error de
diseno, riesgo del fabricante, gastos por horas

extraordinarias, desescombrado, demolicion,
medidas adoptadas por la autoridad, dahos a
bienes  preexistentes, huelga, moth vy
terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dahno que resulte de
una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de
construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa
O posteriores como consecuencia de la ejecucion de los
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
contrato de obras.

El periodo de mantenimiento de los seguros serd, como
mihimo, de | aho a partir de la recepcion de las obras o
del tiempo que se haya ofertado en la posible
ampliacion de la garantia si este fuera superior.

La suma asegurada debera ser igual, como mihimo, al
valor de la obra. Debe quedar incluido el Ayuntamiento
de Elgoibar como asegurado adicional.

b) Poliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes de
general, patronal, cruzada y trabajos terminados,
incluyendo como  asegurado  al  contratista,
subcontratistas y el Ayuntamiento de Elgoibar como
promotor de las obras, garantizando, como mihimo, un
importe de un millon de euros (1.000.000,00 €)
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Beti ere esleipendunak bere gain hartuko ditu galerak eta
kafteak, frankiziari dagokion zenbatekoaren barruan, nahiz
aseguru poliza desberdinetan ezartzen diren mugak
gainditzen dituzten heinean.

Obrak bukatzeko aurreikusi den epean atzerapena sortzen
bada, beharrezkoak diren luzapenak kontratatuko dira, eta
esleipedunak ordaindu beharko du horri  dagokion
gainprima.

|2. KONTRATUA ALDATZEA

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen
203. artikuluaren arabera, kontratu administratiboa herri
intereseko arrazoiak tarteko bakarrik aldatu ahal izango da,
4. azpiatalean aurreikusitako kasuetan eta eran, eta |91.
artikuluan araututako prozeduraren arabera, eta 207.
artikuluan aurreikusitako berezitasunei jarraiki.

Kontratuan egiten diren aldaketen ondorioz, kontratuan
aipatzen ez diren obra unitate berriak sartu behar baldin
badira, aldaketa horien prezioak administrazioak finkatuko
ditu, eta kontratistak onartzen ez baldin baditu, kontratazio
organoak beste enpresari batekin kontratatu ahal izango ditu
horiek finkatu duen prezio berberean, edo bestela,
administrazioak berak exekutatu ahal izango ditu.

| 3. OBREN HARRERA ETA BERMERAKO EPEA

Obrak bukatu, eta gehienez ere hilabeteko epean, obra
horien harrera egiteko egintza formala eta positiboa egingo
da. Bestalde, egintza horren akta jaso egin beharko da.

Kontratazio organoak, obren harrera egin eta hiru
hilabeteko  epean, exekutatutako obren  bukaerako
egiaztagiria onartu beharko du, eta kontratistari ordainduko
dio kontratuaren likidazioaren kontura, Sektore Publikoko
Kontratuei buruzko 9/2017 Legean aurreikusitako epearen
barruan.

Era berean, eta enpresek eskainitakoari jarraiki, gutxienez,
urtebeteko epea ezarriko da, harrera formala egiten den
egunetik aurrera. Epe hori berme bezala ezarriko da,
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu
Bateratuan eta Administrazio Publikoetako Kontratuei
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En todo caso, seran soportados por el adjudicatario los
dahos y perjuicios en la cuantia de la franquicia y en lo
que superen los limites que se establezcan en las
distintas polizas de seguro.

En caso de producirse un retraso en la finalizacion de
las obras sobre la fecha prevista, se procederd a la
contratacion de las prorrogas necesarias debiendo el
adjudicatario pagar la sobreprima que corresponde.

|2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Conforme al articulo 203 de La Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Plblico, este contrato
administrativo solo podréa ser modificado por razones de
interés publico en los casos y en la forma previstos en la
subseccion 4* y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el articulo 191 con las particularidades
previstas en el articulo 207.

Cuando las modificaciones en el contrato supongan la
introducciobn de nuevas unidades de obra no
comprendidas en el mismo, los precios de dichas
modificaciones seran los fijados por la administracion, y
en caso de que el contratista no las acepte, el 6rgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente.

|3. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
GARANTIA

En el plazo maximo de un mes desde la finalizacion de
las obras, cuando éstas se encuentren en buen estado,
se producird el acto formal y positivo de recepcion de
las mismas, del que se levantara la correspondiente acta.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion el organo de contratacion deberd aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato en el plazo previsto en la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico

Asimismo, se establece, como minimo, vy en funcion de
lo ofertado por las empresas, un plazo de un aho, a
contar desde la fecha de recepcion formal, que se fija
como garantia a los efectos previstos en la Ley de
Contratos del Sector Publico y en el Reglamento



2024IKIO001 |

buruzko
betetzeko.

Legearen Araudi Orokorrean  ezarritakoa

Obrak harrera egiteko moduan ez badaude, halaxe jasoko
da aktan, eta obren zuzendari fakultatiboak antzemandako
akatsak adieraziko ditu, beharrezkoak diren jarraibideak
zehaztuko ditu, eta akats horiek konpontzeko epea ezarriko
du. Akatsak zuzendu ostean edo, besterik gabe, horretarako
emandako epea igaro ostean, adostasun akta egingo da, edo
bestela, beste epe bat emango da zuzenketa egiteko. Hori
egin ezean, kontratua bukatutzat emango da.

Kontratistak ordaindu beharko ditu bermerako epean
obrak mantentzeko sortzen diren gastu guztiak, eta
kontzeptu hau dela-eta, kontratistak ez du kalte-ordaina
jasotzeko inolako  eskubiderik  izango. Ezinbesteko
arrazoiren bat dela medio, obran eragiten diren kalteak
aurreko paragrafoan adierazitakotik kanpo geldituko dira,
eta horiek Korporazioak hartuko ditu bere gain. Hala ere,
Korporazioak ahalmena izango du kontratistari konponketa
obrak egin ditzala eskatzeko.

Hala ere, kontratistak kontratua bete ez duelako, eta
eraikuntza lanetan izan diren ezkutuko akatsak tarteko, obra
bermerako ezarritako epea igaro ondoren narriatzen bada,
kontratistak kalte-galeren gaineko erantzukizuna izango du,
obren harrera egin eta hurrengo hamabost urteetan.

Era berean, kontratistak, epe horren barruan, zimenduei,
euskarriei, habeei, forjatuei, karga-hormei, edo egituraren
beste elementu batzuei eragiten dieten akatsen edo
hutsegiteen ondorioz sortzen diren eta eraikuntzaren
erresistentzia mekanikoa eta egonkortasuna zuzenean
arriskuan jartzen duten kafteen gaineko ardura izango du.

Erantzukizuna  eskatzeko ekintzak bi urteko epean
preskribatuko dira, gertatzen direnetik edo aditzera ematen
direnetik hasita. Nolanahi ere, kontuan izango dira, kontratua
bete ez delako, erantzukizuna eskatzeko egon daitezkeen
ekintzak.

Epe hori igarota, kalteren edo galeraren bat ere adierazi ez

baldin bada, kontratistaren erantzukizuna erabat iraungiko
da.

|4. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK
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General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Piblicas.

Cuando las obras no estén en condiciones de ser
recibidas se hara constar asi en el acta, y el director
facultativo de las obras sefalara los defectos detectados,
detallara las instrucciones precisas y fijara un plazo para
corregirlos. Corregidos los defectos o transcurrido
simplemente el plazo sehalado para hacerlo, se levantara
acta de conformidad o, en su defecto, se concederd un
nuevo plazo para llevar a cabo la correccion o se
declarard rescindido el contrato.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion
de las obras durante el periodo de garantia seran de
cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna
indemnizaciobn por este concepto. Se exceptlan los
dahos ocasionados en la obra por fuerza mayor, que
seran soportados por la Corporacion, si bien ésta
tendra la facultad de exigir al contratista que realice las
obras de reparacion.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion debido a incumplimiento del contrato por
parte del contratista, respondera éste de los dahos y
perjuicios durante el término de quince ahos a contar
desde la recepcion.

Asl mismo, el contratista responderd durante dicho
plazo de los dahos materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion.

Las acciones para exigir la responsabilidad prescribiran
en el plazo de dos ahos a contar desde que se
produzcan o manifiesten dichos dahos, sin perjuicio de
las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado

ningln daho o perjuicio, quedara totalmente extinguida
la responsabilidad del contratista.

4. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR

KONTRATISTARI EZAR DAKIZKIOKEEN ZIGORRAK

INCUMPLIMIENTO
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A) KONTRATUA BETETZEKO EPEEI DAGOZKIENAK

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik,
kontratuaren epe osoa edo, hala badagokio, epe partzialak
betetzerakoan  berandutzan erortzen baldin  bada,
Administrazioak kontratua bertan behera uzteko erabakia
hartu ahal izango du. Kasu horretan bermea galdu egingo da.
Horretaz gain, kontratatzaileari eguneko zigorrak ezarri ahal
izango dizkio, honako proportzio honetan: 1,00 € eguneko
kontratuaren prezioan jasotako 1.000,00 euroko.

Berandutza dela-eta ezartzen diren zigorrak kontratuaren
ehuneko bostaren multiplo bihurtzen direnean, Kontratazio
Organoak kontratua bertan behera uzteko, edo zigor
berriak jarrita, kontratuarekin  jarraitzea erabakitzeko
eskumena izango du.

B) KONTRATUAREN XEDEA EZ BETETZEA EDO
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A) DE LOS PLAZOS DE EECUCION DEL
CONTRATO

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese
incurrido en demora respecto del cumplimiento del
plazo de ejecucion del contrato, tanto del plazo total
como, en su caso, de los plazos parciales, la
Administracion podra optar indistintamente por la
resolucion del mismo, con pérdida de la garantfa, o por
la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion
de 1,00 € por cada 1.000 € del precio del contrato

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un
maftiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
Organo de Contratacion estara facuttado para proceder
a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

B) POR INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO

ONDO EZ BETETZEA

Oso larritzat joko da exekuzio baldintza bereziak ez
betetzea, eta kontratua deuseztatzeko arrazoitzat hartuko
da, baldin eta jarduera hori isolatua eta bideratzeko

modukoa ez bada, eta kontratua deuseztatzea herri
intereserako  gomendagaritzat jotzen ez bada. Kasu
horretan, beraz, dagokion zigorra ezarriko da.

Kontratuan arau-hauste oso larriak egiten  badira,

prezioaren % 5eko (BEZ sartu gabe) hertsapen zigorrak
jarriko dira arau-hauste bakoitzeko edo epea betetzen ez
den egun bakoitzeko, arau-haustea egiterakoan izan den
larritasuna, errepikapena eta fede txarra kontuan izanik.

Azpikontratazioen arloan ezarritakoa betetzen ez baldin
bada, azpikontratatutakoari dagokion zenbatekoaren %
|Oeko zigorra jarriko da, eta arau-hausteak errepikatzea
kontratua deuseztatzeko arrazoia izango da.

Esleipendunak  kontratuzko beste betebeharren bat
betetzen ez baldin badu, edo betebehar horiek oker
betetzen baditu, era berean, hertsapen isun bat jarriko da,
BEZ sartu gabe, kontratuaren aurrekontuari dagokion
prezioaren % |0ekoa izango dena.

Q) PRESTAZIOAK PARTZIALKI BETETZEA

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiak tarteko,
kontratuan ezarritako prestazioak osorik edo zatika

DEFECTUOSO

Se consideran muy graves los incumplimientos de las
condiciones especiales de ejecucion, vy seran causa de
resolucion del contrato salvo que se considere que la
actuacion es aislada y susceptible de reconduccion y
que la resolucion del contrato no seria conveniente
para el interés general. En este caso, se aplicard la
penalizacion correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves
conllevaran la imposicion de penalidades coercitivas del
5% del precio de adjudicacion IVA excluido por cada
infraccion y/o dia de incumplimiento de plazos en
funcion de la gravedad, reincidencia y mala fe en la
comision de la infraccion.

El incumplimiento de lo establecido en materia de
subcontratacion conllevard una penalizacion del 10%
del importe de lo subcontratado, siendo su reiteracion
causa de resolucion del contrato.

En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario
de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su
cumplimiento defectuoso, conllevara igualmente una
multa coercitiva del 10% del precio del contrato IVA
excluido.

C DE LA EECUCION PARCIAL DE LAS
PRESTACIONES

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiere incumplido la ejecucion parcial de las
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betetzen ez baditu, Administrazioak eskumena izango du
kontratua bertan behera uzteko; edo kontratuaren prezio
osoaren ehuneko hamarraren (BEZ gabe) pareko zigorra
jartzeko.

Esleipendunari ezarriko zaizkion zigorrek ez dute zerikusirik
izango kontratistak, bere hutsegiteen ondorioz, Udalari edo
Udalaren aurka errepikatzeko eskubidea izango duten
hirugarrengoei egindako kalte-galerengatiko kalte-ordaina
ordaintzeko izango duen betebeharrarekin.

Esleipendunak eskaintzaren hainbat arlo betetzen ez
baditu, kontratistari eskatuko zaion kalte-ordainean,
kontratistaren  eskaintzaren eta kontratua esleituko
litzaiokeen hurrengo kontratistaren eskaintzaren artean
dagoen tartea jasoko da,  esleipendunak bete ez duen
irizpidea kontuan izan gabe.

Kontratua ez betetzeagatiko zigorrak eta kalte-ordainak
ezartzeko, aurkako espediente sumarioa bideratuko da.
Betan, kontratistari 5 eguneko epea emango zaio
alegazioak egiteko. Alegazio horiek eta zigor espedientea
bera Alkate andreak ebatziko ditu, zerbitzuaz arduratzen
den udal arduradunaren txostena eta txosten juridikoa
egin ostean. Ebazpen honek, bestalde, amaiera emango dio
administrazio bideari.

Jarritako  zigorrak eta  kalte-ordainak berehala bete
beharrekoak izango dira, eta horiek ordaintzeko kenketak
egingo dira Udalak kontratistari egin behar dizkion
ordainketetatik. Ordainketarik egiteko ez baldin badago,
zigorrak eta kalte-ordainak behin betiko bermetik ordaindu
ahal izango dira, eta bermea zgorraren zenbatekoa
ordaintzeko lain ez baldin bada, zenbateko hori premiazko
administrazioaren bidez erreklamatu ahal izango da,
zuzenbide publikoko diru-sarrera dela uste delako.

Zigorrak kontratazio organoak hartzen duen akordioaren
bidez jarriko dira. Zigorrak berehala bete beharrekoak
izango dira, eta kontratistari guztizko ordainketaren edo
ordainketa partzialaren ondorioz ordainduko zaizkion
zenbatekoetatik kenduko dira; edo bestela, kontratistak
jarri duen bermetik, baldin eta zgorraren zenbatekoa
arestian aipatutako ziurtagirietatik kendu ezin bada.

|5. AZPIKONTRATAZIOA
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prestaciones definidas en el contrato, la Administracion
podra optar, indistintamente, por su resolucion o por la
imposicion de una penalidad equivalente al 10 por 100
del precio total del contrato IVA excluido.

Las penalidades que se impongan al adjudicatario son
independientes de la obligacion del contratista de

indemnizar por los dahos y perjuicios que su
incumplimiento  ocasiones al  Ayuntamiento o a
terceros con derecho a repetir contra el

Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del
adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnizacion
que se exigira al contratista incorporara la diferencia
gue en su caso haya existido entre su oferta y las del
siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el
contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha
cumplido el adjudicatario

Para la imposicion de las  penalidades e
indemnizaciones por incumplimientos contractuales se
seguira un expediente contradictorio sumario en el que
se concederd al contratista un plazo de alegaciones de
5 dfas naturales tras formularse la denuncia. Dichas
alegaciones y el expediente de penalizacion seran
resueltas, previo informe del responsable municipal del
servicio e informe juridico, por la Sra. Alcaldesa,
resolucion que pondra fin a la via administrativa.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran
inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
mediante deduccidon de los pagos correspondientes
que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al
contratista. Si no existiesen cantidades pendientes de
pago, se podran hacer efectivas contra la garantia
definitiva, vy si ésta no alcanzase el montante de la
penalizacion, se podra reclamar por la via administrativa
de apremio por considerarse ingreso de derecho
pUblico.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano
de contratacion, que sera inmediatamente ejecutivo, v
se hardan efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista o sobre la garantia que
se hubiese constituido cuando no sea posible deducirse
de las mencionadas certificaciones.

|5. SUBCONTRATACION
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Kontratuaren xede diren prestazio osagarriak partzialki
azpikontratatzeko baimena emango da, SPKLren 215.
artikuluan ezarritako betebeharrei eta baldintzei jarraiki.

Azpikontratatzeko ondorengo baldintzak bete beharko
dira:

a) Egin nahi den azpikontratu bakoitzeko, Udalar,
aldez aurretik eta idatziz, ondoren zehaztuko diren
datuak aditzera ematea.

- Azpikontratistaren identifikazioa, baita nortasunari,
gaitasunari eta kaudimenari buruzko datuak ere.

- Azpikontratistak egingo dituen kontratuaren atalen
identifikazioa.

.- Azpikontratatuko diren prestazioen zenbatekoa.

b) Ezin izango da  azpikontrataziorik  egin
Administrazioarekin kontratatzeko gaitasuna galdu
duten pertsonekin, edo kontratatuko diren
prestazio zehatzak exekutatzeko beharrezkoa den
gaitasuna, kaudimena eta gaitasuna ez duten
pertsonekin.

c) Azpikontratazioa egingo duen  kontratistak,
azpikontratatuko dituen lanak abian jarri aurretik,
Gizarte Segurantzan afiliatu eta alta egoeran jarriko
ditu arestian aipatutako lanak egingo dituzten
langileak.

d) Azpikontratistek kontratista nagusiarekiko
betebeharrak bakarrik izango dituzte, eta honek
izango  du, Udalaren aurrean, kontratua
exekutatzeko erantzukizun guztiak. Horretaz gain,
Udalak azpikontratistak daudela jakiteak ez du
kontratista nagusiaren erantzukizun esklusiboa
eraldatuko.

e) Kontratistak azpikontratistei ordaindu beharko die
egingo dituzten prestazioak direla eta adostu den
prezioa, gutxienez, merkataritzako eragiketen
berankortasunaren aurkako borrokari buruzko
3/2004 Legean ezarritako baldintzetan. Udalari
fakturatzen zaion bakoitzean, kontratista nagusiak
kontratatu duen enpresari edo langile autonomoei,
kontratu honen esparruaren baitan, aurreko
hilabetean egindako lanak ordaindu izanari
buruzko ordainagiria aurkeztu beharko du.
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Se autoriza la subcontratacion parcial de las
prestaciones accesorias objeto del contrato en los
términos y con las condiciones del articulo 215 de la
LCSP.

La subcontratacion deberd reunir los siguientes
requisitos:

a) Comunicacion previa y por escrito al
Ayuntamiento de los siguientes datos en
relacion con cada subcontrato que se pretenda
realizar:

- Identificacion del subcontratista, con los datos de
personalidad, capacidad y solvencia.

- |dentificacion de las partes del contrato a realizar por
el subcontratista.

- Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No se podra subcontratar con personas o
empresas inhabilitadas para contratar con la
Administracion, ni carentes de la capacidad,
solvencia y habilitacion profesional precisa para
ejecutar las  prestaciones concretas a
subcontratar.

c¢) El contratista que subcontrate deberad
comprobar con caracter previo al inicio de los
trabajos que subcontrate, la afiliacion vy alta en
la Seguridad Social de los trabajadores que
vayan a realizar los trabajos en cuestion.

d) Los subcontratistas quedaran obligados so6lo
respecto del contratista principal, que asumira
la total responsabilidad en la ejecucion del
contrato frente al Ayuntamiento, sin que el
conocimiento por parte del Ayuntamiento de
la existencia de subcontratistas altere la
responsabilidad  exclusiva del  contratista
principal.

e) El contratista debera abonar a los
subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los
plazos establecidos en la Ley 3/2004 de lucha
contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Con cada facturacion al
Ayuntamiento, el contratista principal debera
aportar el justificante del pago de los trabajos
realizados el mes anterior por la empresa o
autbnomos que haya subcontratado en el
marco del presente contrato.
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f) Inola ere ez da Administrazioaren ardura izango,
azpikontratistak aurkeztu duen faktura dela eta,
kontratista nagusia ados ez dagoelako, ordainketa
atzeratzen ez baldin bada.

| 6. KONTRATUA DEUSEZTATZEKO ARRAZOIAK

Obren kontratua deuseztatzeko arrazoiak izango dira
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 211, 245
eta 313 artikuluetan ezarritakoak, eta kontratua
deuseztatzeko erabakia kontratazio organoak hartuko du,
ofizioz eta kontratistak egindako eskariari jarraiki.

Bereziki, ondorengoak izango dira kontratua deuseztatzeko
arrazoiak:

- Bat-batean, administrazioarekin kontratuak egiteko
baldintzak galtzea.

- Azpi-kontratazioaren
ezarritakoa ez betetzea.

- Administrazioak zuzendaritza edo ikuskapen lanak
egiteko dituen eskumenak oztopatzea.

bidezkotasunari buruz

- Kontratistak, kontratuaren xedearekin = zerikusia
duten datuak edo aurrekariak, kontratuaren
ondorioz ezagutzen dituenak eta publikoak edo
agerikoak ez direnak, isipean edukitzeko duen
obligazioa ez betetzea.

- Kontratuaren gainerako oinarrizko betebeharrak ez
betetzea, baldin eta kontratuan edo pleguan
baldintza horiek oinarrizkotzat jotzen badira.

Kontratua deuseztatzen baldin bada, obrak egiaztatu, neurtu
eta likidatu egngo dira proiektuaren arabera, eta
beharrezkoak diren salduak zehaztuko dira kontratistaren
alde edo aurka. Beharrezkoa izango da kontratistari zitazioa
helaraztea, obrak egiaztatzeko eta neurtzeko egintzara
bertaratu dadin.

Kontratistak kontratua bete ez duelako, honen erruz
kontratua suntsiarazten bada, bermea bahitu egingo zaio.
Gainera, sortutako kalte-galerei dagokien ordaina eman
beharko dio kontratistak Administrazioari, bahitutako
bermea gainditzen duten neurri berean.

| 7. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK
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f) En ningln caso serd imputable a la
Administracion el retraso en el pago derivado
de la falta de conformidad del contratista
principal a la factura presentada por el
subcontratista.

| 6. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Constituyen causas de resolucion del contrato de obras
las establecidas en los articulos 211,245 y 313 de la Ley
de Contratos del Sector Plblico, y se acordara por el
Organo de contratacion, de oficio o a instancia del
contratista.

En particular, son causas de resolucion del contrato las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para
contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de lo dispuesto sobre la
procedencia de la subcontratacion.

- La obstruccion a las facuttades de direccion e
inspeccion de la Administracion.

- Bl incumplimiento de la obligacion del
contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo pUblicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones
contractuales esenciales calificadas como tales
en los pliegos o en el contrato.

La resolucion el contrato dara lugar a la comprobacion,
medicion y liquidacion de las obras con arreglo al
proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del contratista. Serda necesaria la citacion al
contratista para su asistencia al acto de comprobacion vy
medicion.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable
del contratista, le sera incautada la garantia, y deberg,
ademas, indemnizar a la Administracion los dahos vy
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe
de la garantia incautada.

| 7. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION
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Elgoibarko Udalari dagozkio kontratua interpretatzeko eta
kontratua betetzeko orduan sor daitezkeen zalantzak
argitzeko eskumenak; baita, herri interesa dela-eta, kontratua
aldatzeko, kontratua bertan behera uzteko erabakia
hartzeko eta erabaki horren eraginak zehazteko eskumenak
ere; betiere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean
eta Administrazio  Publikoetako  Kontratuei  buruzko
Legearen Araudi Orokorrean ezarritako baldintzen eta
eraginen barruan.

Zuzendaritza  fakultatiboaren — eskumena  izango  da
proiektuaren interpretazio teknikoa egitea, eta halaber, hori
garatzeko aginduak ematea.

Kontratistak inola ere ezin izango du proiektuaren
zehaztapen gabezia argudio gisa erabili. Kontratistaren iritziz,
kontratuak zehaztapen gabeziaren bat baldin baduy, idatziz
eskatu beharko dio zuzendaritza fakultatiboari beharrezkoa
den zehaztapena egin dezala, hori egiteko beharrezkoa den
aurrerapenarekin, Zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko
epean erantzun beharko du egindako eskaera.

Il. KONTRATATZEKO PROZEDURA

|8. ESLEITZEKO PROZEDURA ETA ERA

Kontratua prozedura ireki erraztuaren bidez esleituko da,
hainbat irizpide kontuan izanik, kalitate-prezio harreman
hoberena aintzat hartuta.

Kontratua esleitzeko oinarrizkotzat hartuko diren irizpideak
ondorengoak izango dira, garrantzia gehien duenetik gutxien
duenera. lrizpide horiei, bestalde, ondorengo haztapena
emango zaie.

|.- Kontratuaren prezioa: Gehienez,
artxiboan sartzeko)

70 puntu. (C

Gehienezko puntuazioa emango zaio eskaintza merkeenari,
eta zero puntu, lizitazio prezioari. Gainerako eskaintzak
matematikoki puntuatuko dira, ondoren azalduko den
matematikako formula erabilita:

ObxZ
Ol

Ob eskaintza ekonomikorik merkeena da, eta Ol baloratzen
den lizitaziogilearen eskaintza. Z, berriz, irizpide hau dela eta
gehienez ere eman daitekeen puntu kopurua izango da
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Corresponden al  Ayuntamiento de Elgoibar las
prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés plblico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y
con sujecion a los requisitos y efectos establecidos en la
Ley de Contratos del Sector Plblico, asi como en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Plblicas.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion
técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aduci, en ningn caso,
indefinicion del proyecto. Si, a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion, deberd solicitar por escrito a la
direccion facultativa la correspondiente definicion con la
antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Il. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

8. PROCEDIMIENTO Y
ADJUDICACION

FORMA DE

La adjudicacion del presente contrato se realizara por
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios en
base a la mejor relacion calidad-precio.

Los criterios que han de servir de base para la
adjudicacion del concurso relacionados por orden
decreciente de importancia y por la ponderacion que se
les atribuye son los siguientes:

|- El precio del contrato: Hasta 70 puntos. (A incluir
en el archivo C)

Se otorgara la méaxima puntuacion a la oferta mas
econbmica y cero puntos al precio de licitacion. La
puntuacion del resto de las ofertas se hard
proporcionalmente conforme a la formula matemética
que se describe a continuacion:

ObxZ
Ol

Donde Ob es la oferta econémica mas baja y Ol es la
oferta del licitador que se valora, siendo Z el nimero
maximo de puntos a aplicar en el criterio que nos ocupa.
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Normaletik kanpoko edo proportziorik gabeko balioak
dituzten eskaintzei dagokienez, Kontratuen Legeari
buruzko Araudi Orokorraren 85. artikuluan eta ezar
daitezkeen gainerako lege xedapenetan ezarritakoa izango
da kontuan.

Eragindako lizitatzaileei bost laneguneko epea emango zaie
eskaintza hori adierazitako baldintzetan exekutatzen utziko
dieten inguruabarren justifikazioa behar bezala aurkeztu
ahal izateko. Justifikazioak jaso ostean, Mahaiak udal
teknikariaren txosten teknikoa eskatuko du, lizitatzaileak
bere eskaintza mantendu ahal izateko argudiatu dituen
arrazoiak xehetasunez aztertzeko.

Nolanahi ere, baztertu egingo dira eskaintzak, baldin eta
azpikontratazioaren arloko araudia urratzen dutelako, edo
ingurumen, lan edo gizarte, nazio mailako edo nazioarteko
arloan ezarri beharrekoak diren betebeharrak betetzen ez
dituztelako, edo bestela, indarrean dauden hitzarmen
sektorialak betetzen ez dituztelako, eskaintza horiek
normala baino baxuagoak direla egiaztatzen bada.

Horiek horrela, Mahaiak kontratazio organoari behar
bezala arrazoitutako proposamena egingo dio, eskaintza
onartzeko edo baztertzeko.

2.- Memoria teknikoa eta lan-programa: 20 puntuy,
gehienez (B artxiboan sartu beharrekoa)

Enpresa lizitatzaileak behar bezala orrikatutako "Memoria
Teknikoa" aurkeztu beharko du, dagokion aurkibidearekin.
Bertan, balio-iritzien mende dauden irizpideen arabera
baloratuko diren alderdiak jasoko dira, eta horien edukia
nahikoa izango da egin beharreko obren norainokoa eta
edukia neurtzeko. Artikulu honetan adierazitako atalak
izango ditu, plegu hauetan ezarritako ordenari jarraitu

2.1.- Plan de organizacion de la obra: Hasta 16 puntos

- El andlisis de trabajos previos al inicio de la obra, cortes,
bypass, comunicaciones, sefalizacion y balizamiento del
ambito de la obra y medidas de seguridad a adoptar en
base al Estudio de Seguridad de proyecto y debiendo ser
coherente con el Plan de Seguridad y Salud que se vaya a
presentar:

Obraren ingurunea ezagutzea eta obra horrek bere eragin-
eremuaren funtzionamendu normalean izan ditzakeen
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En cuanto a las ofertas con valores anormales o
desproporcionados, se estara a lo establecido en
articulo 85 del Reglamento General de la Ley de
Contratos y demas disposiciones legales aplicables.

Se concedera a los licitadores afectados un plazo de
cinco dias habiles para que puedan presentar una
justificacion adecuada de las circunstancias que les
permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones.
Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitard un
informe técnico municipal que analice detalladamente
las motivaciones que haya argumentado el licitador
para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba
que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacibn o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes.

A la vista de todo ello, la Mesa propondréa al 6rgano de
contratacion motivadamente la admision de la oferta o
su exclusion.

2.- Memoria Técnica y Programa de Trabajo: Hasta 20
puntos (A incluir en el archivo B)

La empresa licitadora debera presentar un documento
de "Memoria Técnica” debidamente paginado, con su
indice correspondiente, en el que de forma enumerada
se recojan aquellos aspectos que seran objeto de
valoracion en base a criterios sujetos a juicio de valor, vy
cuyo contenido sera suficiente para calibrar el alcance y
contenido de las obras a realizar. Constara de los
apartados indicados en este articulo, siguiendo el orden
establecido en estos pliegos.

2.1.- Plan de organizacién de la obra: Hasta 16 puntos

~ El andlisis de trabajos previos al inicio de la obra,
cortes, bypass, comunicaciones, sefalizacion vy
balizamiento del ambito de la obra y medidas de
seguridad a adoptar en base al Estudio de Seguridad de
proyecto y debiendo ser coherente con el Plan de
Seguridad y Salud que se vaya a presentar

Se valorard el conocimiento del entorno de la obra y la
aportacion de propuestas para minimizar las afecciones
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eraginak minimizatzeko proposamenak egitea baloratuko
da.

Obraren antolamenduaren plano adierazgarriek osatzen
dute, kokalekua kontuan hartuta. Itxituren, sarbideen, obra-
etxolen, makineriaren eta garabien posizionamenduaren,
pilaketa-eremuen, lanerako pasabideen eta abarren
planoak: 8 puntu, gehienez.

- Lizitatzaileak proposatutako lanei ekiteko moduaren
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que esta obra pueda tener en el
funcionamiento de su ambito de influencia.

normal

Completado por planos representativos de la
organizacion de la obra, teniendo en cuenta su
ubicacion. Planos de cierres, accesos, casetas de obra,
posicionamiento de maquinaria y grlas, zonas de
acopio, pasos de trabajo, etc.. Hasta 8 puntos

- Descripcion _de la forma de abordar los trabajos

deskribapena, obrak egiteko arazoak eta baldintzak
ezagutzen dituela eta eraikuntza-prozesua eta prozesu
operatiboa kontrolatzen dituela erakusteko, obraren
egikaritze-prozesuaren segurtasun- eta kontrol-irizpideak
kontuan hartuta eta lan horiek egiteko modua argi eta
garbi zehaztuta. Lanen sekuentzia adieraziko da, jardueren
eta obra-eremuen arabera, eta bideragarritasuna justifikatu
eta teknikoki frogatuko da. Lan garrantzitsuenetan erabili
beharreko bitarteko osagarri garrantzitsuenen deskribapen
zehatza egingo da: 8 puntu, gehienez.

2.2,- Lan-programa: 4 puntu, gehienez.

- Lan-programa edo obra-plana, Gantten diagrama bame.
Bertan, egin beharreko lanak eta zereginak kalkulatutako
denborarekin eta horiek egiteko esleitutako baliabideekin
erlazionatuko dira. Era berean, zeregin kritikoak adieraziko
dira, bai eta errendimenduen justifikazio-taula ere: 2 puntu,
gehienez.

- Lizitatzaileak kontratuari atxikitzeko konpromisoa hartu

propuesta por el lictador, que demuestre el
conocimiento de la problematica y las condiciones en
que se deben realizar las obras, asi como el control del
proceso constructivo y operativo, atendiendo a
criterios de seguridad y control del proceso de
ejecucion de la obra y especificando claramente la
manera de realizarlos. Se indicard la secuencia de los
trabajos por actividades y zonas de obra y se justificara
y demostrara técnicamente su viabilidad. Se aportara
una descripcion concreta de los medios auxiliares mas
importantes a emplear en los trabajos mas importantes:
Hasta 8 puntos

2.2.-_ Programa de trabajo: Hasta 4 puntos

- Programa de trabajo o Plan de Obra que incluya el
diagrama de Gantt, en el que se relacione los trabajos v
tareas a acometer con el tiempo estimado y recursos
asignados para su realizacion. Igualmente se indicaran
las tareas criticas, asi como la tabla con la justificacion
de los rendimientos: Hasta 2 puntos.

-~ Indicacidn de los medios humanos y materiales que

duen giza baliabideak eta baliabide materialak adieraztea,
proposatutako lan-programarekin eta epeekin koherenteak
diren zenbatekoak eta errendimenduak zehaztuta, eta lan
jakin - batzuetan erabili beharreko baliabide osagarri
garrantzitsuenak adierazita: 2 puntu, gehienez.

Programa hori eskaintzak baloratzeko fasean aztertzeak eta
baloratzeak ez du esan nahi administrazioak programa
onartu behar duenik.

"Memoria Teknikoaren" luzapena honetara mugatzen da:
- Memoria idatzirako, gehienez 5 orrialde, aurkibidea
barne, DIN A4 formatuan. Letraren gutxieneko neurria 10

izango da.

- Gehienez 3 plano edo infografia, edozein DIN
formatutan, baldin eta informazioa jasotzen badute obran

el licitador se compromete a adscribir al contrato,
especificando cantidad vy rendimientos que sean
coherentes con el Programa de Trabajos y plazos
propuestos, indicando los medios auxiliares mas
importantes a emplear en determinados tajos: Hasta 2
puntos.

El analisis y valoracion de dicho programa en fase de
valoracion de ofertas no presupone la aprobacion del
mismo por parte de la administracion.

Se limita la extension de la “Memoria Técnica” a:
- Un méaximo de 5 paginas incluido el indice, en
formato DIN A4 para la memoria escrita con letra de

tamano minimo 10.

- Un maximo de 3 planos o infografias en cualquier
formato DIN que contenga informacion relativa a la
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ezartzeari eta antolatzeari buruz, bai eta antolaketa eta
eraikuntza-prozesuari buruz ere (memoria teknikoaren
edukiak ulertzea errazten dutenak).

- Gantt motako diagrama bakarra orrialde bakar batean,
edozein DIN formatutan, eta bertan lan-programa
aurkeztuko da.

Ez dira baloratuko klausulen pleguetan adierazitako eduki
eta atalen ordena osorik errespetatzen ez duten memoria
teknikoak eta lan-programak.

3.- Nahitaezko urtebeteko berme-epea luzatzea: gehienez
|0 puntu (C artxiboan sartu beharrekoa)

-~ Urtebete luzatzea (Guztira: 2 urteko bermea): 2,5
emango dira.

- Bi urteko luzapena (Guztira: 3 urteko bermea): 5 puntu
emango dira.

- Hiru urteko luzapena (Guztira: 4 urteko bermea): 7,5
puntu emango dira.

- Lau urteko luzapena (Guztira: 5 urteko bermea): 10
puntu emango dira.

Irizpide honen puntuazioa ezin izango da metatu.

9. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA
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implantacion y la disposiciobn en obra, asi como la
organizacion y proceso constructivo (que faciliten la
comprension de los contenidos de la memoria técnica).

-~ Un Unico diagrama tipo Gantt en una Unica pagina en
cualquier formato DIN, en el que se represente el
programa de trabajos.

No seran objeto de valoracion las memorias técnicas y
programas de trabajo que no respeten integramente el
contenido y orden de apartados sehalados en los
Pliegos de Clausulas.

3.- Ampliacioén del plazo de garantia obligatoria de |
aho: Hasta 10 puntos (A incluir en el archivo C)

- Ampliacion de un aho (Total: 2 ahos de garantia): se
concederés 2,5 puntos

- Ampliacion de dos ahos (Total: 3 ahos de garantia):
se concederan 5 puntos

- Ampliacion de tres ahos (Total: 4 ahos de garantia):
se concederan 7,5 puntos

- Ampliacion de cuatro ahos (Total: 5 ahos de
garanta): Se concederan |0 puntos

La puntuacion de este criterio no sera acumulable

9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA  PARA

KAUDIMENA

Kontratazio prozedura honetan pertsona naturalek edo
juridikoek parte hartu ahal izango dute, espainiarrek edo
atzerritarrek, bakarka edo enpresarien arteko aldi baterako
elkarte bat eratuta, baldin eta gaitasun juridiko osoaren eta
jarduteko  gaitasun  osoaren jabe badira, kaudimen
ekonomikoa, finantzarioa edo profesionala egiaztatzen
badute edo behar bezala sailkatuta badaude, eta
kontratatzeko debekuren batean sartuta ez badaude,
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 71.
artikuluan ezarritakoari jarraiki.

Gainera, enpresa esleipendunek pertsona fisiko edo
juridikoak izan beharko dute, eta beraien xedeak edo
jarduerak zerikusi zuzena izan beharko du kontratuaren
helburuarekin. Halaber, beraien antolaketak kontratua
exekutatzeko nahikoa diren giza baliabideak eta bitarteko
materialak izango ditu.

CONTRATAR

Podran tomar parte en este procedimiento de
contratacion las personas naturales o juridicas, espaholas
o extranjeras, a titulo individual o en uniéon temporal de
empresarios, que se hallen en plena posesion de su
capacidad juridica y de obrar, acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional o se
encuentren debidamente clasificadas, y no estén incursas
en ninguna de las prohibiciones para contratar
establecidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Pblico.

Ademés, las empresas adjudicatarias deberan ser
personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato y
disponer de una organizacion con elementos personales
y materiales suficientes para la debida ejecucion del
contrato.
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Enpresariek, halaber, enpresa edo lanbide arloko gaikuntza
izan beharko dute. Horrela bada, gaikuntza hori jarduera
egiteko edo kontratuaren xedea eskaintzeko eska
daitekeena izango da.

Era berean, berez edo baimendutako pertsonaren baten
bidez parte hartu ahal izango dute; eta horretarako,
askietsitako ahalordea aurkeztu beharko dute. Pertsona
juridikoren baten ordezkari gisa, pertsona juridiko hori
osatzen duen kideren bat aurkezten baldin bada, agiri bidez,
horretarako ahalmena baduela egiaztatu beharko da. Bai
kasu batean, bai bestean, ordezkariari arestian zehaztutako
kontratatzeko ezgaitasunek eragingo diote.

20. PROPOSAMENAK AURKEZTEA

Kontratazio honi dagokion espedientea, baita horri
erantsitako dokumentazio teknikoa ere Elgoibarko Udaleko
kontratugilearen profilean argitaratuko da
(Www.elgoibareus),  Euskadiko  Kontratazio-Plataforman
dagoena.

Proposamenak aurkeztuko dira baliabide elektronikoak
bakarrik erabilita, 9/2017 SPKLren hamabosgarren xedapen
gehigarrian  ezarritako  baldintzen araber. Eskaintzak
aurkezteko azken eguna otsailaren |0a izango da.

Informazioa eta zehaztapen teknikoak, behar direnak
proposamenak elektronikoki aurkezteko, bai eta zifratua
eta egunaren baliozkotzea ere, sartuta daude Euskadiko
Kontratazio Publikoaren Plataforman
(www.contratacion.euskadi.eus).

Eskaintzak baliabide elektronikoez bidali ahal izango dira
fase bitan, lehenik eta behin igortzea eskaintzaren hatz
marka elektronikoa, zeina jasotzen denean egintzat joko da
hura aurkeztea ondorio guztietarako, eta gero eskaintza
bera gehienez 24 orduko epean. Bigarren hori ez bada
bidali esandako epean, kontsideratuko da eskaintza
erretiratu egin dela.

AURKEZPEN ELEKTRONIKOA
Erabiltzailearen laguntza zentroa

e 945016 298 telefonoa

e [nternet-eko helbidea:
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Los empresarios deberan contar asi mismo con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigble para la realizacibn de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por
persona autorizada, mediante poder bastante otorgado
al efecto. Cuando en representacion de una persona
juridica concurra algin miembro de la misma, debera
justificar documentalmente que esta facultado para ello.
Tanto en uno como en otro caso, al representante le
afectan las causas de incapacidad para contratar citadas.

20. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

El expediente de esta contratacion, asi’ como la
documentacion técnica unida al mismo, sera objeto de
publicacion en el perfil de contratante del Ayuntamiento
de Elgoibar (www.elgoibar.eus) alojado en la Plataforma
de Contratacion de Euskadi.

La presentacion de proposiciones se llevara a cabo
utilizando  exclusivamente medios electronicos de
conformidad con los requisitos establecidos en la
Disposicion Adicional decimoquinta de la LCSP. El
Uttimo dia para presentar las ofertas sera el 10 de
febrero.

La informacion vy las especificaciones técnicas necesarias
para la presentacion electronica de las proposiciones,
incluido el cifrado y la validacion de la fecha, se
encuentran alojadas en la Plataforma de Contratacion
Plblica de Euskadi (www.contratacion.euskadi.eus)

El envio por medios electronicos de las ofertas podra
hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella
electronica de la oferta, con cuya recepcion se
considerara efectuada su presentacion a todos los
efectos, y después la oferta propiamente dicha en un
plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta
segunda remision en el plazo indicado, se considerara
que la oferta ha sido retirada.

PRESENTACION ELECTRONICA
Centro de atencion a usuarios

e Teléfono 945 016 298,

e Direccion de internet;


http://www.elgoibar.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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www.kontratazioa.euskadi.eus
e Helbide elektronikoa: laguntzakpe@euskadi.eus

Lizitatzaileek hiru artxibo elektroniko aurkeztu beharko
dituzte (A, B eta C), eta horietako bakoitzean honako
inskripzio hau idatziko da. "USATORREN, ELGOIBARREN,
OINEZKOENTZAKO  PASABIDE  SEMAFORIZATUA
ERAIKITZEKO OBRAK KONTRATATZEKO
LIZITAZIOAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA”

Artxibo elektroniko bakoitzean enpresaren izena eta
proposamena sinatzen duenaren izen-abizenak adierazi
beharko dira, baita proposamena zein izaerarekin sinatzen
duen ere. Halaber, artxibo guztiak sinatu egin beharko dira.

A" artxibo elektronikoak "DOKUMENTAZIO
ADMINISTRATIBOA” izena edukiko du, eta bertan,
ondorengo dokumentuak sartuko dira, edo horien ordez,
“Sinatzailearen aitorpen erantzulea”’ aurkeztuko da, esku
artean daukagun lizitazioan parte hartzeko baldintzak

betetzen dituela adierazteko. (. ERANSKINA)

a) Lizitatzailearen edo ordezkariaren Nortasun Agiri
Nazionalaren fotokopia. Gainera, beste pertsonaren edo
erakunderen baten izenean jarduten badu, notarioaren
ahalordea.

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa baldin bada, eraketa edo
aldaketa eskritura. Eskritura Merkataritza Erregistroan behar
bezala identifikatuta egon beharko da, eta identifikazio
fiskalerako zenbakia ere aurkeztu beharko da; baldin eta,
ezar dakiokeen merkataritza legediaren arabera, inskripzioa
eskatzeko modukoa baldin bada. Inskripzioa beharrezkoa ez
bada, jarduteko gaitasuna eraketa eskrituraren, eraketa
agiriaren, estatutuen edo sorrera agiriaren bidez egiaztatuko
da. Bertan, jarduera arautzen duten arauak zehaztuko dira.
Eta beharrezkoa izanez gero, dagokion Erregistro Ofizialean
inskribatuta egongo dira.

Enpresariak espainiarrak ez badira eta Europako Elkarteko
estatu kideren batekoak baldin badira, lan edo merkataritza
arloko erregistroren batean inskribatuta daudela egiaztatu
beharko dute; baldin eta, dagokion Estatuko legediak
halakorik eskatzen badu.

c) 92017 Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen
71. artikuluan zehaztutako kontratatzeko debekuren batean
sartuta ez dagoela azaltzen duen berariazko aitorpen
erantzulea egin beharko da. Hori dela-eta, indarrean dauden
xedapenek ezarritako zerga betebeharrak eta Gizarte
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www.contratacion.euskadi.eus

e Direccion de correo electronico:
laguntzakpe@euskadi.eus
Los licitadores deberan presentar tres archivos

electronicos (A, B 'y C) en cada uno de los cuales
figurara la inscripcion “PROPOSICION PARA TOMAR
PARTE EN LA LICITACION  PARA LA
CONTRATACION  DE  LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE UN PASO PEATONAL
SEMAFORIZADO EN USATORRE, EN ELGOIBAR”

En cada archivo electronico se indicara la denominacion
de la empresa, nombre y apellidos de quien firme la
proposicion y el caracter con que lo hace, debiendo
estar todos los archivos también firmados.

El _archivo  electrénico "A”  se  subtitulard
“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”, y
contendrd los siguientes documentos, que se podran
sustituir por la Declaracion responsable del firmante
reconociendo el cumplimiento de los requisitos para
tomar parte en la licitacion que nos ocupa (ANEXO )

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
licitador o su representante. Ademas, en el caso de que
se actle en representacion de otra persona o entidad,
poder notarial.

b) Cuando el licitador sea una persona juridica, escritura
de constitucion o modificacion, en su caso, debidamente
inscrita en el Registro Mercantii y nlmero de
identificacion fiscal, cuando la inscripcion fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar
se realizara mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial.

Cuando se trate de empresarios no espaholes de
Estados miembros de la Comunidad Europea, deberan
acreditar su inscripcibn en un registro profesional o
comercial cuando sea exigido por la legislacion del
Estado respectivo.

¢) Declaracion expresa responsable de no estar incurso
en ninguna de las prohibiciones de contratar
enumeradas en el articulo 71 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Plblico, que comprendera
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del


http://www.kontratazioa.euskadi.eus/
http://www.euskadi.eus/
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Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla egiaztatuko
da. Azken bi gorabehera hauek betetzen direla egiaztatzen
duten egiaztagiriak aurkezten badira, ez da aitorpenik egin
beharko.

d) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan, kontratuaren
xedeari dagokion epigrafean, alta hartuta dagoela egiaztatu
beharko da. Horretarako, alta agiria aurkeztu beharko da,
baldin eta indarrean dagoen ekitaldiari dagokiona bada.
Gainerako kasuetan, Jarduera Ekonomikoen Gaineko
Zergaren azken erreziboa aurkeztuko da. Bi kasuetan,
dagokion matrikulan bajarik eman ez duela egiaztatzen duen
aitorpen erantzulea ere aurkeztu beharko da.

e) Kaudimen ekonomikoa egiaztatu beharko da

Negozioen urteko bolumenaren bitartez egiaztatuko da.
Hori, aurreko hiru azken urteen artetik, negozio bolumen
handiena izan duen wurteari dagokionez, gutxienez,
kontratuaren balio zenbatetsia baino bat eta erdi handiagoa
izan beharko da.

f) Kaudimen teknikoa egiaztatu beharko da:

Kontratatzen den obraren antzeko xedea duten lanen
zerrenda (talde bereko edo azpitalde bereko obratan, edo
azpitalde desberdinetako lanak daudenean, garrantzi
handiena duen talde edo azpitalde bereko obratan), azken
bost urteetan egin direnak. Horien zenbatekoak, datak edo
xede publiko edo pribatua zehartuko dira. Lan horiek
exekuzio onari buruzko egiaztagiriaren bermea izan beharko
dute.

Halaber, gutxieneko baldintza izango da, exekuzio
handieneko urtean metatu den urteko zenbatekoa,
kontratuarentzat zenbatetsi den balioaren % 70 parekoa
edo hortik gorakoa izatea.

Hala eta guztiz ere, uste izango da enpresariek kaudimen
ekonomikoari eta teknikoari buruzko baldintzak betetzen
dituztela, baldin eta kontratu honen xede diren obrei
dagozkien sailkapenak, indarrean daudenak, badituztela
egiaztatzen badituzte.

500.000,00 €-tik beherako kontratuetan, kontratista enpresa
sortu berria baldin bada (5 urtetik beherako antzinatasuna),
kaudimen teknikoa 88.2. artikuluaren b) letratik f) letraraino
aipatzen diren baliabideren baten edo batzuen bidez
egiaztatuko da.

g) Enpresari batek baino gehiagok, lizitazioan parte hartzeko,
Aldi Baterako Enpresa-Elkarte bat (ABEE) osatzen badu,
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cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad  Social impuestas por las disposiciones
vigentes, salvo que se aporten certificaciones
acreditativas de estas dos Gftimas circunstancias.

d) Acreditacion de estar dado de alta en el LAE, en el
epigrafe que corresponda al objeto del contrato,
mediante la presentacion del alta, si se refiere al gjercicio
corriente, o del (timo recibo del ILAE, en los demas
casos, acompahada en ambos supuestos de una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en
la matricula del referido impuesto.

e) Acreditacion de la solvencia econbmica

Se acreditard con el volumen anual de negocios, que,
referido al aho de mayor volumen de negocio de los
tres (Ultimos concluidos debera ser, al menos, una vez y
media el valor estimado del contrato.

) Acreditacion de la solvencia técnica

Relacion de los principales contratos de objeto similar
(obras del mismo grupo o subgrupo de clasificacion que
el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo
mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos) al que se
contrata durante los cinco Uftimos anos, indicandose su
importe, fechas y destino plblico o privado, avalados
por certificados de buena ejecucion.

Sera requisito minimo que el importe anual acumulado
en el aho de mayor ejecucion sea igual o superior al
70% del valor estimado del contrato.

No obstante, se entendera que cumplen los requisitos
de solvencia econbmica y técnica aquellos empresarios
que acrediten estar en posesion de las clasificaciones en
vigor correspondientes a las obras objeto del contrato,

En los contratos de menos de 500.000,00 €, si el
contratista es una empresa de nueva creacion
(antigliedad inferior a 5 ahos), la solvencia técnica se
acreditard por uno o varios de los medios a que se
refieren las letras b) a f) del articulo 88.2.

g) En el caso de que varios empresarios acudan a la
licitacion  constituyendo una  Union  Temporal de
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elkartea osatzen duen enpresa bakoitzak, arestian aipatutako
puntuetan ezarritakoaren arabera, gaitasuna eta kaudimena
badituela egiaztatu beharko du; horretaz gain, esleipendun
baldin badira, formalki, Aldi Baterako Enpresa-Elkarte
bilakatzeko konpromisoa azaldu beharko dute. Konpromiso
hori enpresa bakoitzaren ordezkariak sinatu beharko du.
Horretaz gain ABEE horrek, kontratuaren ondorio
guztietarako, administrazioaren aurrean izango duen
ordezkariaren izena ere zehaztu beharko du. Era berean,
ABEE horren kide bakoitzak kontratuaren zein atal beteko
duen zehaztu beharko du proposamenean; hartara, enpresa-
elkartea osatzen duten guztiek kaudimena badutela
egiaztatzeko. Parte hartzen duen empresa bakoitzak |.
Eranskineko aitorpen erantzulea aurkeztu beharko du.

h) Enpresa atzerritarrak baldin badira, aitorpen bat aurkeztu
beharko dute, kontratuaren ondorioz, zuzenean nahiz
zeharka, sortzen diren gorabehera guztietarako edozein
motatako Epaitegi eta Auzitegi espainiarren jurisdikziopean
jarriko  direla aditzera emateko. Aitorpenean adierazi
beharko dute uko egingo diotela lizitaziogileari dagokion
atzerriko jurisdikzioaren foruari.

“B” artxibo elektronikoai MEMORIA TEKNIKOA izena
jariko zaio eta [8. Baldintzaren 2. atalean dauden
irzpideen arabera baloratu behar den dokumentazioa
sartuko da.

Artxibo honetan, inola ere, ez dira sartuko proposamen
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Empresas, cada una de las que la componen debera
acreditar su capacidad y su solvencia conforme a lo
establecido en los puntos anteriores, Yy, asimismo,
aportar el compromiso de constituirse formalmente en
UTE en caso de resultar adjudicatarios, firmado por el
representante de cada una de las empresas, e indicando
el nombre de la persona que se designa como
representante de la UTE ante la Administracion para
todos los efectos relativos al contrato. Igualmente,
indicaran en la proposicion la parte del objeto que cada
miembro de la UTE realizaria, con el fin de determinar y
comprobar los requisitos de solvencia de todos ellos.
Cada empresa participante aportard la declaracion
responsable del Anexo |

h) Para las empresas extranjeras, declaracion de
someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

El archivo electronico “B” se denominara MEMORIA
TECNICA, y contendra la documentacion que deba ser
valorada conforme a los criterios referidos al punto 2
de la clausula 18.

En ninglin caso deben incluirse en el presente archivo

ekonomikoa ezta "'C" artxiboan sartu behar diren datuak.

la_proposicibn _econdmica, ni_los datos a incluir en el

Datu horietakoren bat ‘B artxiboan sartzen baldin bada,

archivo "C".

La inclusion de cualquiera de dichos datos en el archivo

lizitatzailea prozedura honetatik kanpo geldituko da, eta ez

“B” supondra la expulsion del licitador del presente

da irekiko berak aurkeztu duen "'C” artxiboan.

“C" artxibo elektronikoari “PROPOSAMEN
EKONOMIKOA ETA AUTOMATIKOKI  BALORA
DAITZEZKEEN IRIZPIDEAK” izena jarriko zaio, eta bertan
honako dokumentu hauek sartuko dira:

Automatikoki  kuantifika daitezkeen esleipen
buruzko dokumentazioa sartuko da bertan, alegia,

irizpideei

a) Proposamen ekonomikoa, non kontratuaren exekuzio
prezioa zehaztuko den.

Eskaintza ekonomikoa ereduari

aurkeztu beharko da:

ondorengo jarraiki

procedimiento, y no se procederd a la apertura de su
archivo "C".

El  archivo electronico "C" se  subtitulara
“PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS
VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA”, vy
contendra los siguientes documentos:

Contendra la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuantificables de manera automatica, en
concreto:

a) Proposicibn econdmica en la que se expresara el
precio de ejecucion del contrato.

La oferta econbmica se presentara ajustada al siguiente
modelo:
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NI vveveeee e seeseseees e sssessseesesseseseseeeses jaunak/andreak
(helbidea:. ... o PK, © NAN e, :
telefonoa.... .), gaitasun juridiko eta jarduteko
gaitasun 0s0a dudanez, nire izenean
A0 ———————— ordezkatuz
(helbidea: ... ereerecesssssiinenien : [ N :
telefonoa:.... . NAN edo [FKi..ineen , pertsona
fisikoa edo juridikoa den kontuan hartuta), Elgoibarko
Udalak «USATORREN, ELGOIBARREN,
OINEZKOENTZAKO  PASABIDE  SEMAFORIZATUA
ERAIKITZEKO  OBRAK»  kontratatzeko  deitutako

lehiaketaren jakitun nagoela, hau ADIERAZTEN DUT:

)  Kontratua —.........occcoii euroren,  gehi
L~ (e)ko BEZari dagozkion
.......................................... euroren truke

betetzeko hitza ematen dudala, eta prezioan honako
kontzeptu hauek sartuta daudela: zergak, gastuak, edozein
arlo fiskaletako tasak nahiz arielak eta kontratistaren etekin
industriala.

2) Proiektua bera, proiektuaren edukia, Administrazio
Baldintza Partikularren gaineko Plegua eta kontratu hau
arautuko duten gainerako agiri guztiak ezagutzen ditudala,
eta aldi berean, horiek osotasunean onartzen ditudala.

3) Nik ordezkatzen dudan enpresak jarduera irekitzeko,
instalatzeko eta funtzionatzeko indarrean dagoen legediak
eskatzen dituen betebehar guztiak betetzen dituela.

........... (e)n, 202...(e)ko.aren,....(e)an

Proposamen ekonomikoak ez dira onartuko, baldin eta,
Administrazioaren ustetan, eskaintza kontuan izateko
ezinbestekoa den informazioa jasotzea galarazten duten
hutsegiteak, akatsak edo zirriborroak badituzte. Kontratazio
Mahaiak atzera botako ditu aztertutako eta onartutako
dokumentazioarekin  bat ez datozen proposamenak,
lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen dutenak edo
ezarritako eredua nabarmen aldatzen dutenak. Era berean,
lizitatzaileak ~ onartzen  baldin  badu  proposamenak
bideraezina egiten duen akats edo hutsaltasunen bat duela,
Mahaiak proposamena atzera botako du. Horretarako,
Kontratazio Mahaiak ebazpen arrazoitua eman beharko du.
Ez da atzera botatzeko arrazoi nahikoa izango, ereduaren
hainbat hitz kendu edo aldatzea, baldin eta ereduaren
zentzua aldatzen ez bada.

b) Bermerako epea luzatzea
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domicilio
DN N ,
teléfono...... .. en plena posesion de su capacidad
juridica y de obrar, en nombre propio o en
representacion de
con domicilio en ,
teléfonO. i , Yy DNI' o CIF (segln se trate de
persona fisica o juridica), enterado del concurso
convocado por el Ayuntamiento de Elgoibar, para la
contratacion de las “OBRAS DE CONSTRUCCION
DE UN PASO PEATONAL SEMAFORIZADO EN
USATORRE, EN ELGOIBAR” DECLARO:

1°) Que me comprometo a su ejecucion por el precio
e[S € Mmas..........ii. €
correspondientes al...... % de IVA, debiendo entenderse
comprendidos en el precio todos los conceptos
incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de
cualquier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial
del contratista.

2°) Que conozco el Proyecto, con su contenido, el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas
documentacion que ha de regir el presente contrato,
que expresamente asumo Y acato en su totalidad.

3°) Que la empresa a la que represento, cumple con
todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para su apertura, instalacion y
funcionamiento.

No se aceptaran las proposiciones econdmicas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna
proposicibn no  guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento
por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por
la Mesa de contratacion mediante resolucion motivada,
sin que sea bastante para el rechazo el cambio u omision
de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

b) Ampliacion plazo de garantia
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Artxibo honetan ezin izango dira, inola ere, txosten teknikoa
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En ningdn caso se deberan incluir en este archivo la

edo "B artxiboan sartu behar diren esleipen irizpideei

memoria _ técnica o cualesquiera  otros  datos

buruzko datuak sartu.

Datu horiek  "C" artxiboan sartzen badira, ez dira

correspondientes a criterios de adjudicacion gue hayan
de incluirse en el archivo “B”.

La inclusion de cualquiera de dichos datos en el archivo

dokumentu horiek baloratuko.

2|. KONTRATAZIO MAHAIA

Kontratazio mahaia honako kide hauek osatuko dute:

B Mahaiburua: Udaleko arkitektoa
B |dazkaria: Kontratazio teknikaria.
B Mahaikideak:

| .- Udaleko idazkaria.

2.- Udaleko kontu-hartzailea.

3.- Udaleko arkitekto teknikoa

Halaber, udal teknikari guztiek parte hartu ahal izango dute
Kontratazio Mahaian, baldin eta Mahaiak, aholkularitza
lanak egiteko, horiek parte har dezatela eskatzen baldin
badu.

22. AGIRIAK SAILKATZEA, ENPRESAK AUKERATZEA

"C" supondré la no valoracion de dichos documentos.

21. MESA DE CONTRATACION

La mesa de contratacion estard formada por las
siguientes personas:

B Presidenta: La arquitecta municipal

B Secretario: el Técnico de Contratacion.
B Vocales:

|.- El secretario municipal.

2.- La Interventora municipal.

3.- Arquitecta técnica municipal

Podran asistir, ademas, todos aquellos responsables

técnicos municipales cuya presencia sea solicitada por
la Mesa para ejercer labores de asesoramiento.

22, CALIFICACION DE DOCUMENTOS,

ETA PROPOSAMENAK IREKITZEA

Proposamenak aurkezteko epea bukatu ostean, Mahaiak
garaiz eta eraz jasotako dokumentazioa (A artxibo
elektronikoa) kalifikatuko du; horretarako, Administrazio
Publikoetako  Kontratuei  buruzko Legearen  Araudi
Nagusiaren 81. artikuluan eta hurrengoetan adierazitako
moduan jardungo du.

Hori dela-eta, lizitatzaileek duten gaitasunari eta kaudimenari
buruzko argibideak eta dokumentu osagarriak eskatu ahal
izango dira. Horiek Araudiaren 22. artikuluak xedatzen
duenaren arabera aurkeztu beharko dira, bost egun
naturaleko epean. Kontratazio Mahaiak argibideak edo
informazio osagarria ahoz eskatuko die interesdunei.
Eskabide hau, halaber, Kontratazio Organoaren iragarki
taulan iragarriko da. Kontratazio Mahaiak, modu berbera
erabilko  du, aurkeztutako  dokumentazioan  zuzen
daitezkeen akatsak daudela jakinarazteko. Horiek horrela,
lizitatzaileek  hiru  laneguneko  epea izango  dute,
antzemandako akatsak zuzentzeko.

Elgoibarko Udaleko kontratatzailearen profilean adieraziko

SELECCION DE EMPRESAS Y APERTURA DE
PROPOSICIONES

Vencido el plazo de presentacion de proposiciones, la
Mesa calificara la documentacion recibida en tiempo y
forma (archivo electronico “A”), procediendo, para ello,
como se sehala en los articulos 81 y siguientes del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Plblicas.

A tal efecto, podran pedirse aclaraciones o documentos
complementarios sobre la capacidad y solvencia de los
licitadores que habran de aportarse, tal y como dispone
el articulo 22 del Reglamento, en el plazo de cinco dias
naturales. La solicitud de aclaraciones o informacion
complementaria sera comunicada por la Mesa
verbalmente a los interesados, anunciandose, igualmente,
en el tablon de anuncios del Organo de contratacion. En
la misma forma comunicara la Mesa la existencia de
vicios subsanables en la documentacion presentada para
que en el plazo, en este caso, de tres dias habiles los
licitadores corrijan o subsanen los defectos observados.

En la fecha, lugar y hora que se indique en el perfil de
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den egunean, lekuan eta orduan kontratazio mahaiak “B”
artxiboa irekiko du, eta hori buruzko edukia balorazioa
egiteko ardura duen organoari bidalko dio. Honek,
balorazioari buruzko txostena itzuliko du proposamen
ekonomikoa jendaurrean ireki aurretik.

“C"” artxiboan aurkeztutako proposamenak Elgoibarko
Udaleko  kontratatzailearen profilean adieraziko den
egunean, lekuan eta orduan irekiko dira.

“C" artxiboa ireki aurretik, onartu diren proposamenak eta
baztertu direnak zein izan diren adieraziko da, eta
proposamenak ez onartzeko izan diren arrazoiak ere bai.
Era berean, eskaintza bakoitzean, judizio-balio baten
menpe dauden irizpideei eman zaien balorazioaren berri
emango da.

Ondoren, Kontratazio Mahaiak kontratua esleitzeko
proposamena egingo dio kontratua egin behar duen
Kontratazio Organoari.

Irizpide guztiak aztertu eta gero emandako puntuazioan
berdinketaren bat egonez gero, honako hau irizpide
erabiliko dira:

| Prezioa
2°: Balio judizio baten menpe dauden irizpideen puntuazioa

3% Zozketa

Esleipendun gisa proposatu den lizitatzaileari dagokionez,
Mahaiak Lizitaziogileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan
ondorengoa egiaztatuko du: enpresa behar bezala eratuta
dagoela; proposamena sinatzen duenak eskaintza egiteko
adinakoa den ahalmena duela; kaudimen ekonomikoa,
finantzarioa eta teknikoa badituela (edo bestela, dagokion
sailkapena) eta ez dagoela sartuta kontratatzeko debeku
batean ere.

Kontratazio Mahaiak esleitzeko egiten duen proposamena
tarteko, ez da inolako eskubiderik  sortuko,
Administrazioaren aurrean, eskaintza egokiena dela adierazi
den eskaintza egin duen lizitaziogilaren alde.

Ezin izango da proposatutako lizitatzailearen aldeko
esleipena egin, baldin eta Kontratazio organoak, Sektore
Publikoko  Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 149.
Artikuluan xedatutakoari jarraiki, normaletik kanpoko edo
proportziorik gabeko balioak dituelako, proposamena
exekutatu ezina dela uste izateko behar bezala oinarritutako
arrazoiak baditu.
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contratante del Ayuntamiento de Elgoibar la mesa de
contratacion procederd a la apertura del archivo “B” v lo
remitira al organo encargado de su valoracion, que
debera devolver el informe de valoracion antes de la
apertura pUblica de la proposicion econdmica.

Las ofertas presentadas en el archivo “C"” seran abiertas
en la fecha, lugar y hora que se indique en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Elgoibar.

Previamente a la apertura del archivo “C" se indicaran
las proposiciones que han sido admitidas, las que han
sido rechazadas y las causas de inadmisiobn de éstas
Gltimas. Asi” mismo, se dard a conocer la valoracion
asignada a los criterios dependientes de un juicio de
valor en cada oferta.

Posteriormente, la Mesa de Contratacibn elevara la
propuesta de adjudicacion al Organo de Contratacion
que haya de efectuar la misma.

Cuando tras efectuar la ponderacion de todos los
criterios de valoracion se produzca un empate en la
puntuacion otorgada a dos o mas ofertas, se utilizaran
los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:

|°: Precio

2°: Puntuacion criterios sometidos a juicio de valor
3% Sorteo

En relacion con el licitador propuesto como
adjudicatario, la Mesa comprobara en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresa Clasificadas que la empresa
estda  debidamente constituida, el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta,
ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en
su caso la clasificacion correspondiente vy no esté incursa
en ninguna prohibicion para contratar.

La propuesta de adjudicacion realizada por la Mesa de
Contratacion no creard derecho alguno en favor del
licitador cuya oferta ha sido declarada como la de mayor
puntuacion.

No procedera la adjudicacion al licitador propuesto para
ello si el 6rgano de Contratacion, basiandose en lo
dispuesto en el articulo 149 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector PUblico, tuviera razones fundadas
para considerar que la propuesta no se podra ejecutar
por contener valores anormales o desproporcionados.
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Proportziorik gabekotzat edo normaletik kanpokotzat har
daitekeen eskaintza bat dagoela antzematen denean,
entzunaldia eskaini beharko zaio eskaintza aurkeztu duen
enpresari, eskaintzaren balorazioa justifika dezan, eta
baldintzak zehaztu ditzan, batik bat, kontratuaren exekuzioa
posible egingo duen aurrezkiari, zerbitzua exekutatzeko
jarriko dituen egokitutako konponbide teknikoei eta bereziki
aldekoak diren baldintzei, enplegua babesteko indarrean
dauden xedapenen babesari eta zerbitzua eskainiko den
lekuan indarrean izango diren lan baldintzei, edo Estatuko
laguntzaren bat lortzeko aukerari dagokienez.

Lizitaziogileak lizitazio aurrekontuan izendatzen dena baino
industria mozkin txikiagoa lortzeko asmoa duela justifikatzen
duten argudioak aurkeztu ahal izango ditu.

Nolanahi ere, 201. artikulua betetzeko, baztertu egingo
dira eskaintzak, baldin eta azpzikontratazioaren arloko
araudia urratzen dutelako, edo ingurumen, lan edo gizarte,
nazio mailako edo nazioarteko arloan ezarri beharrekoak
diren betebeharrak betetzen ez dituztelako, edo bestela,
indarrean dauden hitzarmen sektorialak betetzen ez
dituztelako, eskaintza horiek normala baino baxuagoak
direla egiaztatzen bada. Edonola ere, proposamena
osatugabea bada, edo hipotesietan, edo ikuspegi teknikotik,
juridikotik  edo  ekonomikotik  begiratuta,  praktika
desegokietan oinarritzen bada, uste izango da justifikazioak
ez duela behar bezala azaltzen lizitaziogileak proposatzen
dituen prezioen edo kostuen maila baxua.

Kontratazio organoak, lizitatzailearen justifikazioa eta
Udalaren txostenak kontuan hartuta, uste baldin baduy,
normaletik kanpoko balioak sartu izanaren ondorioz,
eskaintza ezin dela bete, sailkapenetik kanpo utziko du, eta
eskaintza hoberenaren aldeko esleipena egiteko akordioa
hartuko du, sailkatu direneko hurrenkerari erreparatua.

23. ESLEIPENA, FORMALIZAZIOA ETA GASTUAK

Kontratazio Organoak kalitate-prezio hoberena duen
proposamenaren aldeko esleipena egiteko proposamena
egingo du. (Proposamena egin duenari esleipena egiteko
beharrezkoa den dokumentazioa eskatuko dio, eta hala
badagokio, Lizitatzaileen Erregistroan inskribatuta ez
dagoen beste edozein dokumentazio ere bai).

Kalitate-prezio hoberena duen eskaintzaren adierazpena
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Cuando se identifique una oferta que pueda ser
considerada desproporcionada o anormal, debera darse
audiencia a la empresa licitadora que la haya presentado
para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se
refiere al ahorro que permita la ejecucion del contrato,
las soluciones técnicas adaptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacion, el respeto de las disposiciones
vigentes relativas a la proteccion del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion de
una ayuda del Estado.

El licitador podra presentar argumentacion justificativa en
la que muestre su intencion de obtener un menor
beneficio industrial respecto al consignado en el
presupuesto de licitacion.

En todo caso las ofertas seran rechazadas si se
comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre contratacion o no cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral nacional o intemacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes en aplicacion del articulo 201. Se entendera, en
todo caso que la justificacion no  explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o
se fundamente en hipotesis o practicas inadecuadas
desde el punto de vista técnico, juridico o econdmico.

Si el organo de contratacion, considerando la
justificacion del licitador y los informes municipales,
estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales, la
excluira de la clasificacion y acordard la adjudicacion a
favor de la mejor oferta de acuerdo con el orden en
que hayan sido clasificadas.

23. ADJUDICACION, FORMALIZACION Y GASTOS

El Organo de Contratacion acordara la propuesta de
adjudicacion a favor de la proposicion que resulte con
la mejor relacion calidad-precio. (A la que requerira la
documentacion necesaria para la adjudicacion y, en su
caso, cualquier otra documentacion que no esté
inscrita en el Registro de Licitadores)

La declaracion de oferta con mejor relacion calidad-
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lehenengo  sailkatuari  jakinaraziko zaio; eta honek,
jakinarazpena jaso ondorengo 10 lanegunetan, honako
jarduera hauek egin beharko ditu:

a) Ahalmena eta kaudimena  egiaztatzeko
dokumentazioa aurkeztea.

b) Behin betiko bermea jartzea, eta hala
badagokio, berme osagarria ere bai.

c) ZLerga betebeharrak eta Gizarte

Segurantzarekiko betebeharrak betetzen dituela
egiaztatzen duten agiriak aurkeztea, baldin eta
proposamenarekin batera aurkeztu ez baditu.

d) Eskatutako aseguru polizen eta ordainagirien
kopiak aurkeztea.

e) Hitz emandakoaren arabera, kontratua
betetzeko jarri edo atxikiko dituen baliabideak
benetan jarri dituela egiaztatzea, Sektore
Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen
76.2 artikuluari jarraiki.

Gehienez ere 5 eguneko epean bermea eta eskatutako
dokumentazioa aurkeztu ostean, kontratua esleipendun gisa
proposatu den lizitatzaileari esleituko zaio. Esleipena
lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta kontratatzailearen profilean
argitaratu beharko da |5 egunez.

Lizitatzaileei eta hautagaiei esleipenari buruzko jakinarazpena
helarazi eta hamabost lanegunen buruan, kontratua
perfekzionatu egingo da.

Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak tarteko, arestian
adierazitako epean kontratua formalizatzen ez baldin bada,
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren ehuneko hiruari
dagokion zenbatekoa eskatuko zaio, BEZ sartu gabe, zigor
gisa. Zenbateko hori, lehendabizi, bermearen kontura
kobratuko da, baldin eta bermea eratu bada.

Era berean, kontratua deuseztatzeko erabakia hartu ahal
izango du, interesdunari entzunaldia egiteko aukera eskaini
ostean. Halaber, kalte-galerengatiko kalte-ordaina eskatu
ahal izango dio kontratistari.

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari esleituko
zaio, eskaintzak zein hurrenkeratan sailkatu diren kontuan
izanik, adierazitako epeetan arestiko baldintzak betetzen
dituela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu ondoren.

Azkenik, formalizazio agirian izendatzen den epearen
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precio sera notificada al primer clasificado, el cual, en el
plazo de 10 dias habiles contados desde el siguiente al
de la notificacion, debera realizar las siguientes
actuaciones:

a) Aportar la documentacion para acreditar la
capacidad y la solvencia para contratar.

b) Constituir la garantia definitiva y, en su caso, la
garantia complementaria.

c) Aportar los documentos acreditativos de estar
al corriente con sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social salvo que los hubiese
aportado junto con la proposicion.

d) Presentar copias de las polizas y de los recibos
de los seguros solicitados.

e) Acreditar el disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
conforme al articulo 76.2 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico.

Presentada la garantia y la documentacion solicitada, en
un plazo no superior a 5 dias se procedera a adjudicar el
contrato al licitador propuesto como adjudicatario. La
adjudicacion se notificara a los licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15
dias

El contrato se perfeccionara dentro de los quince dias
habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion
de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantla definitiva si se hubiese
constituido.

Podra, también, acordar la resolucion del mismo, previa
audiencia del interesado, y exigir indemnizacion de
dahos y perjuicios al contratista.

En tal caso, el contrato de adjudicara al siguiente licitador
por el orden en que hubieran quedado clasificadas las
ofertas, previa presentacion de la documentacion
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
en los plazos antes sefhalados.

Finalmente, dentro del plazo que se consigne en el
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barruan, esleipenduna Administrazio honetara bertaratu
beharko da proiektuaren zuinketa egiaztatzera, eta
dagokion akta sinatzera. Akta sinatzen den unetik aurrera
abian jarriko  da  kontratua exekutatzeko  epea.
Horretarako, gehienez ere, hilabete bateko epea izango da,
formalizazio agiria sinatzen denetik aurrera.

lll. IZAERA, ARAUBIDE |JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO
ESKUDUNA

24. |IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA

Plegu hau oinarritzat hartuta egingo den kontratuak izaera
administratiboa  izango du  SPKLren 25. artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Administrazio  Baldintza Partikularren  Pleguaren eta
espediente honi erantsitako gainerako dokumentazio
teknikoaren artean kontraesanen bat baldin badago, Plegu
honetan xedatutakoa gailenduko da.

25. JURISDIKZIO ESKUDUNA

Kontratu honen ondorioz sortuko diren  auzigaiak
kontratazio organoak ebatziko ditu. Ebazpena emateko
hartuko diren akordioek, bestalde, amaiera emango diote
administrazio bideari, eta administrazioarekiko auzien
jurisdikzioaren aurrean aurkaratu ahal izango dira. Nolanahi
ere, alderdiek arbitrajearen pean jarri ahal izango dituzte
auzigaiak, indarrean dagoen legedian ezarritakoaren arabera.

26.- DATU PERTSONALEN BABESA

Kontratazio hau dela-eta, norbanakoen datuak erabili behar
badira, kontratistak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
Legearen hogeita bostgarren Xedapen  Gehigarrian
ezarritako  betebeharrak  bete beharko ditu, Datu
Pertsonalen Babeserako eta eskubide digitalak bermatzeko
abenduaren 5eko 3/2018 Legeari

27.- KONFIDENTZIALTASUNAREN BETEBEHARRA

Konfidentzialtasunari dagokionez, SPKLren 133. Artikuluan
xedatutakoa ezarri beharko da.
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documento de formalizacion, y que no sera superior a
| mes desde la firma del mismo, el adjudicatario debera
comparecer en esta Administracion para comprobar el
replanteo del proyecto vy firmar la correspondiente
acta, momento desde el cual comenzara a contar el
plazo de ejecucion del contrato.

. NATURALEZA, REGIMEN
JURISDICCION COMPETENTE

URDICO Y

24. NATURALEZA Y REGIMEN JURMDICO

El contrato que en base a este pliego se realice, tendra
caracter administrativo de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 25 de la LCSP.

En caso de contradiccion entre el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el resto de la
documentacion  técnica  unida al  expediente,
prevalecera lo dispuesto en este Pliego.

25. JURISDICCION COMPETENTE

Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato
seran resueltas por el 6rgano de contratacion. Los
acuerdos adoptados para su resolucion pondran fin a la
via administrativa y podran ser impugnados ante la
jurisdiccion contencioso-administrativa. No obstante, las
partes pueden acordar el sometimiento de sus litigios a
arbitraje, conforme a lo establecido en la legislacion
vigente.

26- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER
PERSONAL

En el caso de que la presente contratacion implique
acceso a datos de cardcter personal, el contratista
deberd cumplir las obligaciones derivadas de la
Disposicion Adicional Vigésima quinta de la Ley 9/2017,
en relacion con la Ley Organica 3/2018 de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal
y garantia de los Derechos Digitales

27/.- DEBER DE CONHDENCIALIDAD

En relacion con la confidencialidad, sera de aplicacion lo
dispuesto en el articulo 133 de la LCSP
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Kontratistak kontratuaren exekuzioa dela eta eskuratzen
duen informazioaren  konfidentzialtasuna  errespetatu
beharko du, baldin eta informazio horri, pleguetan, izaera
hori eman bazaio; edo informazioa, duen izaeraren
ondorioz, konfidentzial gisa hartu behar bada.

Ezin izango da zabaldu enpresariek konfidentziattzat jo duten
informazioa, eta kontratazio organoak konfidentziala dela
erabaki duena. Hori dela eta, lizitaziogileek gutun-azal
bakoitzean sartu beharko dute konfidentzialtzat jo nahi
duten dokumentazioaren zerrenda. Era berean, horretarako
arrazoiak adierazi beharko dituzte.

28- LEHIAREN ALORREAN INDARREAN DAUDEN
BETEBEHARRAK ETA AGINDUAK [(Lehia Defendatzeko
Legea (LDL)]

Erakunde honetan lor daiteke Iehiaren defentsarekin
lotutako betebeharrei eta indarreko xedapenei  buruzko
informazioa: Lehiaren Euskal Agintaritza.
https//www  competencia  euskadi  eus/webavc00-
home/eu/

Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz debekatuta dago
Lehia Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean (LDL),
| artikuluan, arau-hauste oso astuntzat jota. Enpresari bere
negozio-bolumen osocaren % |Oeko zehapena ezartzea
ekar dezake, edo, bolumen hori zehaztu ezin bada, 10
milioi euro arteko zehapena. Jokabide hori enpresei edo
enpresa kontrolatzen duten pertsonei ere egotzi ahal
izango zaie. LDLren 61.-63. artikuluak.

LEA/AVCk zehapenaren zenbatekoa kendu edo murriztu
diezaioke kartel batean inplikatutako enpresa bati, erruki-
eskaera bat aurkezten badu LEA/AVCren aurrean.
Horretarako, froga-elementuak aurkeztu beharko dity,
zehapen-espediente  bat hasteko edo hari buruzko
ikerketa-ekintzak gauzatzeko bidea emango dutenak.
LDLfen 65. eta 66. artikuluak.

Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo akordio edo
erabakian esku hartu duten zuzendaritza-organoetako kide
bakoitzari 60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko aukera
egongo da.

Lehiaren faltsutzea ere tipifikatuta dago Zigor Kodearen
262. artikuluan, honako hau xedatzen baitu: lehiaketa eta
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El contratista debera respetar el caracter confidencial de
aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion
de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado
el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los
empresarios que estos hayan designado como
confidencial, y asi haya sido acordado por el organo de
contratacion. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los sobres la relacion de
documentacion para los que propongan ese caracter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

28.- OBLIGACIONES Y DISPOSICIONES VIGENTES
EN MATERIA DE COMPETENCIA [(Ley de Defensa
de la Competencia (LDC)]

En el siguiente organismo se puede obtener informacion
de las obligaciones y disposiciones vigentes en relacion
con la defensa de la competencia: Autoridad Vasca de la
Competencia.
https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-
home/es/

La colusion entre los licitadores es una practica prohibida
por el articulo | de la Ley 15/2007, de 3 de julio de
Defensa de la Competencia (LDC), calificada como
infraccibon  muy grave, que puede tener como
consecuencia la imposicion de una sancion a las empres
as de hasta el 10% de su volumen total de negocios o
de hasta 10 millones de euros cuando no sea posible
determinar el volumen anterior. Dicha conducta sera
también imputable a las empres as o personas que la
controlan. Articulos 61 a 63 LDC.

La LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la
sancion correspondiente a la empresa implicada en un
cartel que presente una solicitud de clemencia ante la
LEAJAVC. Para ello deberd aportar elementos de
prueba que permitan la incoacion de un expediente
sancionador o la realizacion de actividades indagatorias
sobre el mismo. Articulos 65 y 66 LDC.

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000
euros a cada uno de sus representantes legales o a las
personas que integran los organos directivos que hayan
intervenido en el acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta
tipificado en el articulo 262 del Coédigo Penal, donde se
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enkanteetan prezioak aldatzen dituztenek urte batetik hiru
urtera bitarteko espetxe-zigorrak jaso ahal izango dituzte,
hamabi hilabetetik hogeita laura bitarteko isunak, eta
enkante judizialetan lizitatzeko desgaikuntza berezia, bali
eta, hala  badagokio, administrazio  publikoekin
kontratatzeko desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik bost
arteko epean.

Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei administrazio
publikoekin kontratatzeko debekua ezarri ahal izango zaie
(SPKLren 71.-73. artikuluak).

Lehia murriztea dakarren jokabide baten kalteak pairatu
dituztenek eskubidea izango dute erantzukizun zibileko
kalte-ordainak eskatzeko arau-hausleek eragindako kalte-
galerengatik. LDLren 71.-81. artikuluak.

SPKLren 132, eta 150. artikuluei jarraikiz, kontratazio-
organoak LEA/AVCri jakinarazi beharko dizkio lizitazio
honen esparruan ezagutu ditzakeen balizko egitate edo
zantzu guztiak, lehiaren defentsaren alorreko legediaren
urraketak izan badaitezke. Bereziki, akordio, erabaki edo
gomendio kolektibo, edo lizitatzaileen arteko praktika
itundu edo nahita paraleloa den jardueraren zantzu oro,
horien helburua kontratazio-prozesuan lehia eragotzi,
murriztu edo faltsutzea bada edo lehia benetan eragozten,
murrizten edo faltsutzen badute edo eragotzi, murriztu
edo faltsutu ahal badute.

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta
aurkezten diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat
hautemanez gero, kontratazio-mahaiak edo -organoak
eskatuko die, SPKLren 69. artikuluarekin bat, berariaz eta
arrazoibideak emanez justifika dezatela elkartuta lehiatzeko
arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu ostean,
kasuren batean kolusio- zantzu sendoak hautemanez gero,
LEA/AVCri eman behar zaio horren berri.

24/2024

establece que quienes alteren los precios en concursos y
subastas podran ser sancionados con penas de prision
de uno a tres ahos, multa de doce a veinticuatro meses
e inhabilitacion especial para licitar en subastas judiciales,
asi como la posible pena de inhabilitacion especial para
contratar con las Administraciones Plblicas por un
periodo de tres a cinco ahos.

Los licitadores sancionados por falseamiento de la
competencia podran ser declarados incursos en
prohibiciobn de contratar con las Administraciones
Plblicas (articulos 71 a 73 LCSP).

Quienes resulten perjudicados por una conducta
restrictiva de la competencia estan legitimados para
exigir una indemnizacion de responsabilidad civil por los
dahos vy perjuicios causados por los infractores. Articulos
71 a8l LDC.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 132y 150 de la
LCSP, el 6rgano de contratacion notificard a LEA/AVC
cualesquiera hechos o indicios de los que tengan
conocimiento en el marco de la presente licitacion, que
puedan constituir infraccion a la legislacion de defensa de
la competencia. En particular, cualquier indicio de
acuerdo, decisidon o recomendacion colectiva, o practica
concertada o conscientemente paralela entre los
licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda
producir el efecto de impedir, restringir o falsear la
competencia en el proceso de contratacion.

Cuando se aprecien indicios de colusion entre empresas
que concurran agrupadas en una union temporal de
empresas (UTE), la mesa o el organo de contratacion
requerira a las mismas, de acuerdo con el articulo 69 de
la LCSP, que justifiquen de forma expresa y motivada las
razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado
a LEAV/AVC de aquellos casos en los que, considerando
la justificacion efectuada por las empresas, concurran
indicios fundados de colusion.
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. ERANSKINA / ANEXO |
KONTRATATZEKO BETEBEHARRAK MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
BETETZEARI BURUZKO AITORPEN SOBRE EL  CUMPLIMIENTO DE LOS
ERANTZULEAREN EREDUA REQUISITOS PARA CONTRATAR
Nik, (e)k, D/D
adinez nagusiak,-------------- zenbakidun  NANa , mayor de edad, con D.NL.l. n° ------eemmmemmmv , en
dudan honek = -------------- enpresaren, hau da, nombre y representacion de la empresa-------------
Enpresa Txiki eta Ertainen baldintzak BETETZEN =~ ---—--—-- entidad que (SI) (NO) cumple
DITUEN / BETETZEN EZ DITUEN erakundearen condiciones de PYME y domicilio en --------------—--
ordezkari gisa, “Usatorren, Elgoibarren, y CIF n° Tel.
oinezkoentzako pasabide semaforizatua = ----- , Fax —-—eeemeemeee , enterado del procedimiento

eraikitzeko obrak kontratatzeko deitu duen
prozeduraren jakitun izanik, nire erantzukizunaren
pean, ondorengoa

AITORTZEN DUT

- Sinatzaileak  eskaintza  aurkezten  duen
sozietatearen ordezkaritza baduela, egokia den
kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa
badituela, edo bestela, beharrezkoa den
sailkapena baduela, jarduera egiteko
beharrezkoak diren baimenak badituela eta ez
dagoela kontratatzeko debeku batean ere
sartuta.

- Arestiko sozietatea, bere administratzailea eta
lege ordezkaria eta sinatzailea ez daudela
kontratatzeko debekuren edo bateraezintasun
egoeraren batean ere sartuta, 9/2017 Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen 71. artikuluak
zehazten duen bezala

- Arestiko erakundeak, indarrean dauden
xedapenek  ezarritakoaren  arabera,  zerga
betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko

betebeharrak betetzen dituela.

-~ Arestiko erakundea alta hartuta dagoela

Jarduera  Ekonomikoen Gaineko  Zergan,
dagokion epigrafean.
- Ez duela kontratatzen duen

Administrazioarekiko zerga zorrik ordaintzeko
betearazte aldian, edo zor horiek bermatuta
dituela.

-~ Ordezkatzen dudan pertsonak, erakundeak
edo enpresak modu independentean prestatu
duela bere eskaintza, eta ez duela inolako
harremanik izan lehiakideekin, ez eta haiekin

convocado para la contratacion de las obras de
construccion de un paso peatonal semaforizado en
Usatorre, en Elgoibar, bajo mi responsabilidad

DECLARO:

- Que el firmante ostenta la representacion de la
sociedad que presenta la oferta, que cuenta con
la adecuada solvencia econdmica, financiera y
técnica o, en su caso la  clasificacion
correspondiente, que cuenta con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad
y que no esta incurso en prohibicion de contratar
alguna.

- Que la citada sociedad, sus administradores y
representantes legales, no se  hallan
comprendidos en causa alguna de prohibicion e
incompatibilidad para contratar de las sehaladas
en el articulo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Piblico.

- Que la citada entidad se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

- Que la citada entidad estd dada de alta en el
epigrafe correspondiente del Impuesto de
Actividades Economicas.

- Que no tiene deudas tributarias en periodo
ejecutivo de pago con la  Administracion
contratante o las tiene garantizadas.

- Que la persona, entidad o empresa a la que
represento, ha preparado su oferta de manera
independiente y no ha tenido ningln tipo de
contacto con sus competidores ni celebrado
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inolako  akordiorik  adostu ere  prezioen,
eskaintzen aurkezpenaren edo beste edozein
baldintzaren inguruan

.- Aipatutako erakundeak esku artean daukagun
kontratazioan parte hartzeko beharrezkoak diren
kaudimen ekonomikoari, teknikoari eta
finantzarioari  buruzko baldintza guzti-guztiak
betetzen dituela.

- Ordezkatzen dudan enpresak kontratuaren
xede den jarduera egiteko beharrezkoak diren
baimen guztiak dituela.

- (BAl) (EZ) 50 langile edo gehiagoko enpresa
dela

- (BAl) (EZ) Langileen % 2 desgaitasuna duten
langileak direla

- (BA) (EZ2) Enpresak berdintasun-plan bat duela

- Esku artean dugun prozedurari dagokionez,
Legeak ezarritako eragin juridikoak dituzten

jakinarazpen, errekerimendu eta komunikazio
guztien berri emateko datuak ondorengoak
direla:

e Posta elektronikoko helbidea:

e Helbidea:

e Telefono:

[ ]

Harremanetarako pertsona:

Eta horrela jasota gera dadin, eta esku artean

darabilgun lehiaketan dagozkion ondorioak izan

ditzan, adierazpen hau sinatzen dut, 202...(e)ko
aren (e)an.
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ningdn pacto con ellos relativo a precios,
presentacion de ofertas o a otras condiciones

- Que la citada entidad cumple con todos y cada
uno de los requisitos de solvencia econdmica,
técnica y financiera para tomar parte en la
contratacion que nos ocupa.

- Que la empresa a la que represento dispone
de todas las autorizaciones necesarias para
ejercer la actividad objeto del contrato.

- Que (SI) (NO) es una empresa de mas de 50
trabajadores

- Que (SI) (NO) el 2% de los empleados son
trabajadores con discapacidad

- Que (SI) (NO) dispone de un plan de igualdad

-~ Que los datos para comunicar toda clase de
notificaciones, requerimientos, y comunicaciones
con los efectos juridicos establecidos por la Ley
referidos al procedimiento que nos ocupa son los
siguientes:

e Direccion de correo electronico:
e Domicilio:

o Teléfono:

e Persona de contacto:

Y para que asl conste y surta los efectos

oportunos en el concurso que nos ocupa,

firmo la presente declaracion, a de
de 202...

Sinadura / Firma



