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Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritza

Pliego de Bases Técnicas del Contrato Administrativo de Servicios que tiene por Objeto la
Redaccién del Proyecto Bdsico, del Proyecto de Ejecucidn y la Direccidon Facultativa para la
construccion de APROXIMADAMENTE 40 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN LAS PARCELAS P4
y PARCELA “ANTIGUA AIBE” DEL AMBITO “A.l. 125 TXONTA" EN EIBAR (GIPUZKOA).
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1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la realizacién del Proyecto Bdsico, del Proyecto de Ejecucion (asi
como la edicién de documentos necesarios para tramitaciones administrativas y sectoriales)
y de la Direccién Facultativa de las obras para la construccion de aproximadamente 40
alojamientos dotacionales en las parcelas P4 y parcela “ANTIGUA AIBE” del dmbito “A.l. 125
Txonta” en Eibar (Gipuzkoa).

Los proyectos se redactardn teniendo en cuenta principios de edificacién ambientalmente
sostenible y principios de arquitectura bioclimdtica, ecodiseno y economia circular con el
objetivo de utilizar los productos, materiales y sistemas constructivos mds respetuosos con el
medio ambiente y la salud, asi como soluciones para una minimizacidén de los impactos
durante todo el ciclo de vida del edificio (desde su diseno hasta su ejecucion, uso y finalmente
suU renovacion, rehabilitacién o de construccion).

2.- ALCANCE DE LAS PRESTACIONES
Las prestaciones objeto de la presente contratacién se dividen en las siguientes fases:

19 Fase: Redacciéon del Proyecto Bdsico

2% Fase: Redaccion del Proyecto de Ejecucion

3% Fase: Direccidén Facultativa de las obras

4° Fase: Entrega de la documentacioén final de obra

2.1. Redaccién del Proyecto Bdasico

El Proyecto Bdsico se desarrollard segin lo establecido en el presente pliego vy los criterios e
indicaciones de la Direccién de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Departamento de
Planificacion Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco y la normativa técnica de
aplicacioén.

En esta fase del Proyecto se comprobard mediante contacto con los servicios técnicos
municipales correspondiente el cumplimiento de todos los aspectos del Planeamiento que
afecten al proyecto. Si existe algiun incumplimiento se deberd resolver en esta fase del
proyecto. En este sentido, se debe mantener una relacién constante con los servicios técnicos
del Ayuntamiento e informar de la misma a la Direccién de Vivienda, Suelo y Arquitectura.

Cabe resenar que el equipo adjudicatario estd obligado a realizar las modificaciones del
proyecto necesarias como consecuencia del andlisis del proyecto por parte de la Direccion
de Vivienda, Suelo y Arquitectura y/o del Ayuntamiento correspondiente sin que ello
modifique los honorarios estipulados.

El contenido documental del Proyecto Bdsico (Ver Anexo ll) serd el suficiente para obtener la
licencia municipal. En esta fase del proyecto, se aportard documentacion sobre cualquier
servidumbre que pueda existir que pudiese afectar a la futura obra, a fin de dar soluciones en
fase de proyecto. Asi mismo se aportard el Estudio de Gestidn de Residuos de construccion y
demolicidon necesario para la solicitud de licencia municipal.

La Direccion de Vivienda, Suelo y Arquitectura facilitard la documentacién necesaria sobre la
parcela. No obstante, en el proyecto bdsico se debe comprobar la veracidad de dichos
dafos.
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El Proyecto Bdsico deberd contemplar en su memoria y en la documentacion grdfica (con el
nivel requerido para el proyecto bdsico) los requisitos necesarios para la acreditacion de cada
una de las medidas para la mejora de la sostenibilidad que se vayan a aplicar en el proyecto,
segun las fichas que para este fin se definen en la Guia de Edificacién Sostenible para la
Vivienda en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

En esta fase del proyecto se realizard la Certificacion Energética del Edificio en fase de
Proyecto, que serd objeto de Control Externo conforme a lo regulado en el Decreto 25/2019,
de 26 de febrero, de la certificacion de la eficiencia energética de los edificios en la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco, su procedimiento de control y registro.

Se elaborardn cuadros donde se reflejen las superficies Utiles y construidas resultantes de cada
espacio, local, vivienda, portal de la promocidn, asi como la memoria de calidades de dichos
espacios y se presentardn segun Anexo lll del Decreto 80/2022, de 28 de junio, por el que se
regulan las condiciones minimas de habitabilidad y normas de diseno de las viviendas y
alojamientos dotacionales en la CAPV.

Asimismo, se presentardn otros documentos complementarios que puedan ser requeridos
normativa o administrativamente.

El equipo adjudicatario deberd hacer las consultas pertinentes a las empresas suministradoras
de energia eléctrica y telecomunicaciones, en relacion a la disponibilidad, y las condiciones
técnico-econdmicas de aquellos para obtener los servicios correspondientes, una vez
definidas las necesidades del edificio en cuanto a programa e instalaciones.

2.2. Redaccién del proyecto de ejecucion

El Proyecto de Ejecucidn se desarrollard segin lo establecido en el presente pliego, los criterios
e indicaciones de la Direccidn de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Departamento de
Planificacion Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco y la normativa técnica de
aplicacioén.

El contenido documental del Proyecto de Ejecucion serd el establecido en el Anexo Il y serd
suficiente para llevar a cabo la obra proyectada. En este sentido, ademds, se presentardn el
resto de proyectos necesarios para la obtencidon de las licencias de actividad, obra u ofros.
Se incorporardn los desarrollos de instalacién necesarios para la obtencidén de los
correspondientes visados en la Delegacion de Industria.

Se elaborardn cuadros donde se reflejen las superficies Utiles y construidas resultantes de cada
espacio, local, vivienda, portal de la promocion, asi como la memoria de calidades de dichos
espacios y se presentardn segun Anexo lll del Decreto 80/2022, de 28 de junio, por el que se
regulan las condiciones minimas de habitabilidad y normas de diseno de las viviendas y
alojamientos dotacionales en la CAPV.

También formard parte del proyecto de ejecucidn la Certificacion Energética del edificio y el
Estudio de Gestion Ambiental para la ejecucién de la obra.

El Proyecto de Ejecucion deberd contemplar en su memoria y en la documentacion grafica
(con el nivel requerido para el proyecto de ejecucidon) los requisitos necesarios para la
acreditacion de cada una de las medidas para la mejora de la sostenibilidad que se estén
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aplicando en el proyecto, segun las fichas que para este fin se definen en la Guia de
Edificacién Sostenible para la Vivienda en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

La relacion detallada de las funciones a desarrollar en esta fase se detalla en el Anexo |l.

2.3. Direccion facultativa de las obras

La direccién facultativa estard formada por el personal necesario para realizar las labores de
direccién de obra (arquitecto/a) y direccién de ejecucidén de obra (arquitecto/a técnico/a)
de la edificacién objeto del contrato y de su urbanizaciéon vinculada y/o complementarias (si
la hubiere).

Las facultades del responsable del contrato de obras serdn ejercidas por el Director
Facultativo (art. 62.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.)

La direccion facultativa se desarrollard segun lo establecido en el presente pliego en su Anexo
lll, los criterios e indicaciones de la Direccidn de Vivienda, Suelo y Arquitectura del
Departamento de Planificacién Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco vy la
normativa técnica de aplicacion.

El grado de dedicacién del equipo técnico que compone la Direccidon Facultativa de las
Obras (direccidn, inspeccién, control de calidad, etc.) estard en funcién de la planificacion
de la obra y de las competencias de cada uno de ellos, debiéndose realizar a la obra las
visitas que sean necesarias para el debido control y seguimiento de la misma. Cumpliendo las
condiciones minimas de control de elementos de obra y materiales exigidos por la Direccidn
de Vivienda, Suelo y Arquitectura y propios de la correcta prdctica profesional.

El equipo facultativo deberd acudir a las reuniones semanales que se celebrardn en la obra
entre el equipo técnico del Departamento de Planificacién Territorial, Vivienda y Transportes,
la Direccion Facultativa (un representante de la misma) y la Contrata. En dichas reuniones
semanales se planteardn todos aquellos aspectos de interés comun en relaciéon al desarrollo
de la obra. De cada reunién la Direccién de Vivienda, Suelo y Arquitectura levantard un Acta
en la que constardn los asuntos tratados y los acuerdos tomados en la misma.

Ademds de las referidas reuniones y asistencias directas, en todo momento, durante la jornada
de trabajo, la Direccidén Facultativa estard disponible y localizable para resolver los problemas
puntuales que puedan darse en obra.

El equipo facultativo serd el responsable, en el dmbito de sus competencias, del desarrollo y
generacién de todos los documentos necesarios para posibilitar la tramitacién ante la
Administracion competente correspondiente, de los documentos y gestiones precisas, hasta
la obtenciéon de las licencias, permisos y calificaciones que se detallan seguidamente:
Licencia de obras municipal, ante el Ayuntamiento.
Licencias de las distintas actividades correspondientes a la promocidn y entre ellas, las
siguientes:
e de Ventilacién, Electricidad, etc.... ante el Ayuntamiento y Delegacién de
Industria.
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e de Salas de Calderas, ante Ayuntamiento y Delegacién de Industria.

e Centro de Transformacién (en su caso) ante Ayuntamiento e lberdrola.

e Autorizacion de AESA —Agencia Estatal de Seguridad Aérea- referente a las
posibles afecciones por la proximidad de la construccién al aeropuerto.

La relacion detallada de las funciones a desarrollar en esta fase se detalla en el Anexo |ll.
2.4. Enirega de la documentacién final de la obra

Se entregard toda la documentacién generada en la Fase de Direccidén de obra y detallada
en el Anexo lll: Normas para la Direccién Facultativa de las Obras, Instalaciones, Seguridad y
Salud y Confrol de Calidad.

3.- NORMATIVA URBANISTICA MUNICIPAL Y PROGRAMA DE NECESIDADES
3.1. Normativa Urbanistica Municipal

El municipio de Eibar cuenta con un Plan General de Ordenacién Urbana aprobado con
cardcter definitivo por el Consejo de Diputados de la Diputacién de Gipuzkoa, con fecha 12
de diciembre del 2006. Su texto refundido fue aprobado por el acuerdo del Consejo de
Diputados de 18 de diciembre de 2007, y publicado en el Boletin Oficial de Gipuzkoa de 22
de enero de 2008. Sin embargo, el PGOU de Eibar estd anulado en el dmbito de Txonta
mediante sentencia de 24 de febrero de 2009 del Tribunal de Justicia del Pais Vasco.
Posteriormente, el ayuntamiento de Eibar redacta una modificacién puntual del PGOU que
también fue anulada por el TSJIPV, mediante sentencia de 21 de abril de 2017.

El dmbito de Txonta (denominado Al.125 TXONTA en el PGOU vigente) se sitUa al Este del
nucleo urbano de Eibar, en la vaguada del arroyo Txonta, afluente del Ego. Tiene forma de
apéndice de la trama urbana y se encuentra rodeado de suelo no urbanizable.

El eje principal de barrio lo configura la calle Txonta, que discurre en direccidén norte-sur y
sentido ascendente, entre el acceso desde Urkizu kalea, a la altura del niUmero 1y su final en
el nUmero 52 donde enlaza con la Avenida de Galicia. La calle lparraguirre delimita el barrio
por el Este.
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A la calle Txonta dan frente edificios residenciales e industriales, muchos de ellos obsoletos y
con mds de 50 anos de antigledad. Ademds, por encima de la trama urbana discurre el
viaducto de la AP-68, construido en los anos 70. La superficie total del dmbito es de 82.964m?

y en el dmbito predomina el uso residencial de tipologia de vivienda colectiva.

En el barrio se estd llevando a cabo una transformacién integral con la intencién de trasladar
parte de la actividad econdmica de este dmbito y promover nuevas viviendas. Por ello, el 20
de mayo de 2021, se suscribe un convenio de colaboracién entre el Planificacién Territorial,
Vivienda y Transportes y el Ayuntamiento de Eibar que tiene por objeto posibilitar la promocién
de viviendas de proteccién publica en régimen de alquiler en el drea de Txonta y
consolidacion de edificios residenciales de Txonta Kalea.

Ademds, el Departamento de Planificacion Territorial, Vivienda y Transportes ha manifestado
su interés en ejecutar una promocion de Alojamientos Dotacionales en el dmbito de Txonta,
para lo que ha propuesto al Ayuntamiento de Eibar la reutilizacion del edificio AIBE, ubicado
en Gisastu Bide 5.

Tras los acuerdos entre Ayuntamiento, Departamento y propietarios, el Ayuntamiento de Eibar
se encuentra en situacion de afrontar de nuevo una modificaciéon puntual que ordene
estructuralmente el dmbito y siente las bases para cambiar el uso industrial de las antiguas
instalaciones industriales en desuso por nuevos usos residenciales, sustituyendo varios edificios
existentes para contribuir a la regeneracién del barrio.

Es por ello, que por el Ayuntamiento de Eibar, el dia 25 de marzo de 2024, se aprueba
inicialmente la 7° modificacion del Plan General de Ordenacién Urbana de Eibar, referida al
drea «Al-125 Txontan. En dicha modificacién se establece la calificaciéon del edificio AIBE como
equipamental, a obtenerse como contraprestacion del 15% de aprovechamiento urbanistico
que corresponde de manera gratuita al Ayuntamiento. Esta modificacién puntual parte de la
situacion general incluida en el PGOU de 2006 y pretende ajustar la nueva delimitacion de
Txonta a la del suelo urbano segun estaba recogido en el PGOU anterior al del 2006.

El Plan clasifica como suelo urbano no consolidado las parcelas resultantes P4 y Anfigua AIBE
que forman parte de la Actuaciéon Integrada Al. TXONTA NORTE y establece la superficie total
de cada una de ellas siendo: la Parcela P4 de 480 m? y la Parcela Antigua AIBE de 706 m2.
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Asi, se pretende destinar las parcelas resultantes P4 y Antigua AIBE a la promocién, por parte
del Departamento de Planificacion Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, de
alojamientos dotacionales destinados al alquiler en la misma.

.Z}i...

Suelo urbano consolidado |

Actuacion Integrada Txonta Sur

Actuacion Integrada Txonta Norte

Condiciones de ejecucion urbanistica. Delimitacidn de actuaciones. Documento para aprobacion

inicial enero 2024

Ordenacion General. bocumento para aprobacion inicial enero 2024
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Respecto al patrimonio cultural, en el dmbito se incluyen varios elementos propuestos para su
proteccioén por parte del Centro de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco, y otros incluidos
en el inventario de edificios e instalaciones de interés, por lo que quedard prohibida la
instalacion de elementos que originen contaminacién visual o acustica sobre los bienes
culturales del dmbito.

3.2. Andlisis de la parcela

Parcela de la antigua AIBE — Pé:

Se sitUa en la trasera de los edificios n° 3y 5 de la calle Txonta, en la parcela del actual edificio
AIBE, en el nUmero 5 de la calle Gisastubide. El edificio se consolida con su volumetria y
edificabilidad actual, que se estima en 2.760m? con destino a uso de Alojamientos
Dotacionales.

Calificacién del suelo: Equipamiento puUblico

Uso principal: Alojamientos dotacionales

Usos permitidos: uso equipamiento, residencia comunitaria

Superficie de parcela: 706 m2

Edificabilidad md&xima sobre rasante: la actual: 2.760m2 de techo (no lucrativa)
Edificabilidad mé&xima bajo rasante: 0 m2 de techo

Perfil edificatorio mdximo: la actual

Altura mdxima: la actual

Alineaciones y rasantes: las establecidas en el plano PO.02.1

Rasantes: las establecidas en el plano PO.02.1. (se consolidan las existentes)
N° de aparcamientos bajo rasante: no se exige dotacién de aparcamiento

Sus limites son los siguientes:
-Al Norte — espacios libres y viarios urbanos
-Al Oeste —sistema general viario
-Al Sur —la parcela P4, con la que hace medianera, y resto de espacios libres
-Al Este — espacios libres y zonas verdes

Parcela P4:

La parcela P4, con destino a equipamiento publico se sitUa al frente de la calle Txonta, a
continuacién del n° 5y como prolongacién o anexo del antiguo edificio de AIBE, en el nUmero
5 de la calle Iparraguirre. Este Ultimo también forma parte de la nueva ordenacién ya que se
consolida con uso de equipamiento dotacional, por lo que el nuevo equipamiento de la P4
complementa la nueva dotacién equipamental del barrio.
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Cdlificacién del suelo: Equipamiento puUblico

Uso principal: Equipamiento sociocultural EQ-SC

Usos permitidos: Equipamiento socio-cultural,
equipamiento  docente, equipamiento  sanitario,
residencia comunitaria, asistencial, recreativo-ocio vy
espectdculos, asociativo.

Se sitUa a continuacién del n°5 de la calle Txonta y en
continuidad con el antiguo edificio de AIBE, en el nUmero
5 de la calle Gisastu.

Se consolida con un uso de equipamiento dotacional.
Superficie de parcela: 480 m2

Edificabilidad mdxima sobre rasante: 2.550 m2 de techo
(no lucrativa), para uso equipamiento socio-cultural
Edificabilidad mdxima bajo rasante: 850 m2 de techo,
para usos auxiliares al principal

Perfil edificatorio méximo: 25+B+5

Altura mdxima: 29,8 m

Alineaciones y rasantes: las establecidas en el plano
PO.02.1

Rasantes: las establecidas en el plano PO.02.1.

N° de aparcamientos bajo rasante: no se establece

Presenta unas caracteristicas de pendientes acusadas en sentido Oeste-Eeste y una
pendiente ligera en el sentido Norte-Sur, siendo la calle Txonta la cota inferior, que influird en
la tipologia edificatoria a implantar y acceso a los diferentes niveles.

Sus limites son los siguientes:
-Al Norte — parcela Antigua AIBE
-Al Oeste —sistema general viario
-Al Sur — espacios libres y zonas verdes
-Al Este — espacios libres y zonas verdes
Configuracién de la parcela y alineaciones de la edificacién:
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DISTRIBUCION DE LOS USOS (no vinculante)

I:I Equipamiento publico
I:I Aparcamiento vinculado al
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3.3. Objetivos de la Promocidn

El objetivo principal de la presente Contratacion es dar una respuesta adecuada a las
necesidades de vivienda protegida en diferentes localidades de la Comunidad Auténoma
de Euskadi. Estas promociones se ajustardn a los criterios de la Direccion de Vivienda, Suelo y
Arquitectura, y al entorno normativo, fisico, legal y econdmico en que las mismas se emplazan,
con especial incidencia en los aspectos medio- ambientales y de sostenibilidad, asi como de
mantenimiento y vida Util futura de la edificacién y de las viviendas.

Se pretende acometer la propuesta edificatoria de proyectos de alojamientos dotacionales
de tal forma que permitan el inicio y el desarrollo de las obras de edificacién y urbanizacion
vinculada, en su caso, en el plazo mds breve posible.

El Equipo Facultativo debe tener en consideracién en todo momento que las promociones
objeto, lo son de alojamientos dotacionales, debiendo entender como prioritaria la relacién
entre costes y prestaciones, siendo preferente la eleccién de unidades de obra que,
verificando correctamente la correspondiente normativa, ademds de las ventajas propias de
su ejecucion, consigan minimizar y simplificar el mantenimiento durante la totalidad de la vida
Util de los edificios; siendo, asi mismo, preferentes los sistemas de larga vida Util, con minimo
mantenimiento y con unidades de obra que sean de fdcil registro, atencidon y, en su caso,
reposicién.

Se seguirdn los Principios de Edificacion Ambientalmente Sostenible en todas las fases tanto
de la redaccién de los correspondientes proyectos de obra como durante todo el proceso
constructivo de la edificacion. Para ello se seguirdn los procedimientos de valoracién que se
describen en la Guia de la Edificacién Sostenible para la Vivienda en la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco.
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Las nuevas exigencias medioambientales exigen la incorporacion de medidas de diversa
indole que permitan su cumplimiento. Todos estos aspectos tendrdn una vinculacién directa
con la disposicién y organizaciéon de las propias estancias de cada vivienda, asi como de la
organizacion de éstos en el conjunto total. Se pretende tanto un mdéximo aprovechamiento
del espacio como la bUsqueda de la mayor calidad ambiental de los mismos.

Asi, desde la fase de diseno:

e Se dard especial relevancia a las condiciones bioclimdticas del lugar.
o Establecer criterios de orientacion, posicidén, separacién, forma y volumen de los
edificios que permitan el aprovechamiento de las condiciones climdticas.

e Se estudiard y analizard el mayor aprovechamiento posible de la iluminacién natural.

e Se analizard en profundidad el disefio de la parcela libre de edificacion, su tratamiento,
integracién con la arquitectura colindante, fusién con el paisaje, ambiente urbano, que
permita una visidn unitaria y coherente del conjunto urbano en el que se integra.

e Se tendrdn en cuenta principios de edificacidn ambientalmente sostenible.
Relacionados con la tipologia edificatoria

Relacionados con la ventilacion para la refrigeracién y renovacion del aire
Relacionados con el diseno de las fachadas

Relacionados con la proteccion y control de la radiacién solar

e}

e}

(©]

e FEl disefio de los espacios permitird el maximo aprovechamiento, asi como la mdxima
versatilidad de los mismos.

e Se analizardn las soluciones constructivas minimizando las pérdidas de calor por aberturas
o puentes térmicos.

e Se seguirdn criterios de eficiencia energética

Aspectos vinculados con la distribucion interior de los alojamientos dotacionales
Utilizacién de energias renovables

Utilizacién de sistemas de alto rendimiento

Analizar la eficiencia real de las instalaciones

e}

(@]

o

Todas las propuestas arquitectdnicas que se realicen deberdn, desde el punto de vista de la
eficiencia energética, responder a edificios de consumo nulo, y cero emisiones de CO2. A su
vez, deberdn obtener la Calificacion Energética A en Emisiones, en Consumo de EPNR y en
Demanda de Calefaccién. Se propondrdn soluciones de diseno de calidad.

3.4. Programa de necesidades de la promocién

Con el fin de conseguir la mdxima calidad posible en la propuesta, en su conjunto y en la
distribucién interior de todos los alojamientos dotacionales, asi como en la calidad de los
espacios comunes, se proponen las siguientes holguras, en relacion al programa a desarrollar.

El nUmero de alojamientos a obtener serd de aproximadamente de 40 viviendas de un
dormitorio. En esta franja, se valorard la calidad sobre el nUmero de alojamientos.
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Se reservard al menos un alojamiento adaptado para PMR por cada 25 alojamientos o
fraccion.

Los alojamientos adaptados para PMR tendrén 2D.

Se analizard el nUmero de portales necesario, junto a los nicleos de comunicacién, para
el mejor funcionamiento de la promocidén, considerando las necesidades de iluminacién
y ventilacién natural de los alojamientos dotacionales, y que, en todo caso, aquellas de 2
o mdas dormitorios deberian contar preferentemente con doble orientacion y ventilacion
cruzada.

Los cuartos de bicicletas, cuartos técnicos, limpieza y almacén material se proyectardn
preferentemente en la planta baja y/o entfreplanta.

La planta baja del edificio AIBE serd un espacio lo mds didfano posible y funcionard como
acceso al portal y/o portales que se planteen, evitdndose cualquier punto oscuro o
inseguro.

En las plantas intermedia o primera, inferior a los alojamientos dotacionales, se planteardn
usos relacionados con la actividad de los alojamientos dotacionales y de dotacion.

Los equipamientos se proyectardn preferentemente en el edificio anexo de nueva
construccion, con accesos desde la calle Txonta y la plaza superior.
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4.- CRITERIOS PARA LA REALIZACION DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA

4.1. Implantacién y relacién con el entorno urbano. Criterios bioclimaticos y calidad
arquitectonica y formal de los edificios

Es en los entornos urbanos donde desarrollamos la mayor parte de nuestra actividad. El
urbanismo crea espacios en los que vive y trabagja la gente. Se configuran espacios y
ambientes con los que la poblacién llega a identificarse. Por ello, es necesaria una busqueda
de calidad ambiental en los entornos urbanos en los que Nos Movemos y que suponen undad
inversion a futuro para préximas generaciones, en lo que podemos entender como
sostenibilidad.

Al hablar de arquitectura a veces se olvida el concepto de entorno siendo éste fundamental
para entender la obra en si misma. Se considera de vital importancia el didlogo que la
edificacién propuesta mantenga con el entorno inmediato. Se buscan soluciones que
propongan una correcta implantacién como consecuencia del conocimiento y andilisis del
mismo. El entorno debe entenderse como un concepto generador de |la arquitectura, dado
que la identificacién del lugar, junto con las preexistencias establecen la “marca” del lugar.

Ensenar el andlisis de sitio y de su entorno no sélo implica una prdctica previa de
reconocimiento visual in situ de la zona de estudio para que se tenga una idea del contexto
del proyecto, sino fundamentalmente identificar al sitio o al emplazamiento de un proyecto
arguitecténico o urbano y a su entorno como parte de un sistema natural y social, en el que
se interrelacionan diferentes procesos y factores.

Se valorard este conocimiento del entorno, asi como la deteccidén de los puntos clave que
afecten al desarrollo del proyecto, posible problemdtica existe en el dmbito o posibles
afecciones a terceros.

Por ello, los edificios no pueden analizarse exclusivamente en si mismos, sino en relacidén con
el entorno. El aprovechamiento y la integracién de los factores del entorno a través de
aqguellos aspectos de disefo arquitectdnico como la orientacion, la adecuada distribucion
funcional, el soleamiento, la ventilacién y la iluminacion natural, etc, permitirdn garantizar unas
condiciones de confort adecuadas para el uso de los alojamientos dotacionales, a la vez que
pueden significar un ahorro de energia respecto al estdndar.

Se valorard la propuesta de implantaciéon de los edificios en la parcela, en cumplimiento de
la normativa de aplicacién, teniendo en cuenta:

- La calidad formal y arquitecténica de la propuesta, en su conjunto, buscando
soluciones estéticas de calidad que tiendan a valorizar los edificios y el espacio mds
inmediato, respetando y adecudndose a las particularidades propias del PGOU de Eibar. Se
valorard especialmente el tratamiento de la planta baja y su integracién en el conjunto.

- Las estrategias de disefo bioclimdticas aplicadas en la implantacién, en la propuesta
volumétrica y el esquema funcional de la promocién, que, justificadamente, mejoren el
confort ambiental y reduzcan el consumo energético durante la fase de uso y mantenimiento
de los edificios mediante estrategias pasivas (doble orientacion, ventilacién cruzada,
disposiciéon y diseno estratégico de espacios exteriores y los huecos segin tamanos y usos a
los que sirven).

- Las condiciones de orientacion, soleamiento e iluminaciéon de todos los alojamientos
dotacionales y de todas las estancias vivideras.
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- La resolucion de la distribucién de usos y de los accesos y circulaciones en relacién a
los condicionantes especificos del lugar, atendiendo muy especialmente las condiciones de
accesibilidad universal, seguridad, conexiones, especialmente visuales, e iluminacion natural.
Se potenciardn al mdximo las conexiones, especialmente visuales, entre los accesos a las
distintas partes de los edificios y el entorno; cuidando la ubicacién de los elementos comunes
exteriores, especialmente el portal, en su relacién con los espacios publicos mds concurridos
y el paisagje.

Los alojamientos dotacionales deberdn disenarse de forma que al menos un 30% de
superficies de las fachadas de sus dreas de convivencia o privacidad den a una orientacion
distinta a la orientacién Noroeste, Norte y Noreste, asegurando un soleamiento minimo en al
menos una de las citadas estancias.

La orientacion de los edificios y la de sus fachadas permitirdn que, en todos los alojamientos
dotacionales, al menos uno de los espacios de las dreas de convivencia o privacidad, tenga
un dangulo a (el formado por el norte geogrdfico y la normal exterior de la fachada)
correspondiente a las orientaciones Este, Sureste, Sur, Suroeste y Oeste.

4.2. Diseno de la composicion, estética y acabados de las fachadas

La fachada es el paramento exterior de un edificio, generalmente el principal, por lo que su
composicién formal y volumétrica cobran gran importancia. A fravés de ellas se deben
expresar los conceptos principales del edificio, bien su funcionalidad, bien su aportacion al
medio; y ademds debe encajar en el entorno en el que se sitda.

Por ello se analizardn los distintos elementos compositivos de la fachada entre los que cabe
destacar: la “silueta” de los edificios, las formas y voliUmenes, las texturas, los colores que
dependen de los materiales utilizados.

El diseno de fachadas es uno de los elementos constructivos con mayor incidencia en el
momento de proyectar el edificio. Posee gran importancia para garantizar confort térmico
(junto con las instalaciones del edificio), acUstico y luminico. Los materiales y componentes de
los que estard formada —asi como su comportamiento en conjunto— tienen gran incidencia
en el consumo energético. Aspecto cada vez mds relevante en nuestro entorno.

Se buscard un correcto diseno de fachada ya que ello redundard en ahorro en
mantenimiento, pues logra conservar el edificio en las mejores condiciones por un largo
periodo de tiempo. Se prescribirdn elementos de fdcil manipulacion, de accionamiento
manual y de sencillo mantenimiento.

Las soluciones de fachada propuestas serdin coherentes con la propuesta de implantacion y
la distribucién de usos interior y deberd dar respuesta a las exigencias bioclimdticas,
funcionales y econdmicas reflejadas en los pliegos. El disefio de la composicidn, estética y
acabados de las fachadas significardn los edificios y el lugar utilizando cualquier tipo de
lenguaje, ajustdndose en todo caso a las condiciones establecidas en el PGOU de Eibar vy el
resto de normativa de aplicacion.

Se analizardn todas las fachadas, otorgando tanta importancia a las fachadas cortas como
a las fachadas longitudinales.

Se valorard:

Donostia — San Sebastidn, 1. = 01010 VITORIA-GASTEIZ
Telf. 94501 98 70
15/125



-La solucién propuesta en su conjunto, tanto en relaciéon a la calidad compositiva y estética
de la fachada como desde el punto de vista bioclimdtico, funcional y econdmico
(iluminaciodn, sostenibilidad, mantenimiento, ventilacion, fendido de ropa en su caso, etc.).

-La armonia con el entorno edificado, teniendo en cuenta los edificios colindantes.

-La solucion de los huecos: condiciones de iluminacidon y ventilacion, aspectos pasivos,
practicabilidad de las soluciones de oscurecimiento, limpieza, estrategias para dotar de
privacidad y seguridad en casos préximos a espacios puUblicos... Las soluciones de
oscurecimiento y proteccién solar serdn de fdcil manipulacién desde el interior, y de
mantenimiento sencillo y econdmico.

-La integracién y tratamiento de espacios y elementos exteriores y/o volados: galerias, patios,
cierres de tendederos, antepechos y barandillas...

-Se estudiardn medidas de privacidad y de seguridad de calidad en los vanos que puedan
quedar préximos a la cota de las calles.

Se analizard la radiaciéon incidente sobre cada fachada y se propondrdn medidas para evitar
sobrecalentamientos.

Se valorard/estudiard la posibilidad de introducir estrategias encaminadas a conseguir que
los alojamientos dotacionales dispongan de ventilacion natural cruzada.

Las soluciones propuestas tendrdn en cuenta los criterios de sostenibilidad impulsados desde
el Decreto 254/2020, la Ley 4/2019 y la Guia de Edificacion Sostenible para asegurar un buen
comportamiento energético. Se propondrdn soluciones lo mds unitarias posible, que requieran
del minimo mantenimiento.

4.3. Calidad, funcionalidad y organizacion racional en la resolucién del programa de
necesidades

La relacién entre la forma vy la funcién ha estado siempre ligada a la arquitectura. Si el lugar
es importante, si la forma es importante, la organizacién racional en la resolucién del
programa de necesidades propuesto no lo es menos. Relaciones entre estancias propias de
la vivienda, entre ésta y el resto o con los elementos comunes deben ser analizados en
profundidad para un buen resultado final.

Se buscardn espacios definidos formal y funcionalmente, proporcionados, para conseguir
unidades vivenciales con el mdximo aprovechamiento y la mayor calidad ambiental y
espacial. Se valorard la versatilidad en el disefio de los espacios interiores de manera que se
posibiliten diferentes formas de amueblamiento.

Para el diseno de los alojamientos dotacionales se atendrd a la normativa del Decreto
80/2022, de 28 de junio, por el que se regulan las condiciones minimas de habitabilidad y
normas de diseno de las viviendas y alojamientos dotacionales en la CAPV, de obligado
cumplimiento.

Se valorard el cumplimiento en la propuesta de los objetivos de la promocidén y de los criterios
de diseno reflejados en el pliego de bases técnicas, especialmente en relacién a:
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- Cumplimiento del programa en relacién al nUmero de alojamientos dotacionales y tipologias
- Organizacion funcional y racional de la propuesta en su conjunto, evitando en lo posible
colindancias de usos.
- Calidad de los espacios y elementos comunes, con especial incidencia en la resolucién de
la comunicacion vertical y los pasillos o rellanos de acceso a los alojamientos dotacionales.
- Resolucién de los alojamientos dotacionales:

- Coherencia funcional de las diferentes tipologias de una misma promocioén

- Relaciones entre piezas, versatilidad de los espacios, circulaciones

- Consideracién del ciclo de la ropa vy ciclo de la comida en la propuesta

- Cumplimiento de las condiciones especificas para cada espacio o estancia

recogidos en el pliego de bases técnicas

- Consideracién de las necesidades de almacenaje

Tanto en lo referido a los propios alojamientos dotacionales como en las relaciones que se
establecen entre ellos y los elementos comunes, las propuestas deberdn cumplir la normativa
de aplicacién.

La distribucién del espacio interno de los alojamientos dotacionales serd libre, pero se tendrdn
en cuenta las siguientes condiciones para las diferentes estancias:

o ESTANCIAS

Se definirdn dreas diferenciadas para el estar, para la zona de cocina/comedor,
dormitorios y aseo. Cada estancia deberd quedar resuelta funcionalmente en si misma
con el amueblamiento correspondiente. Serd objeto de estudio la adecuada relacién
entre las diferentes estancias. Se podrd optar por la configuracién de ECK pero siempre
guedando definidas las dreas de cocina-comedor y estar, asi como la vinculacién
entre las mismas.

Las superficies y demds condiciones de disefio de los espacios que alberguen los
diferentes usos bdsicos se ajustardn a lo regulado para las mismas en el Decreto de
Habitabilidad.

Los espacios de cocina, comer, estar no aparecerdn configurados como espacios de
paso. En la zona de comer, sea cual fuere su configuracion, se preverd una mesa para
albergar, como minimo, al niUmero de personas que se prevean que vayan d residir en
cada alojamiento.

o En relacién con la accesibilidad universal, todos los alojamientos dotacionales
tienen que garantizar en el interior de las mismas, unas condiciones de accesibilidad,
aun no perteneciendo a la dotacién de reserva de alojamientos dotacionales
adaptados, en orden a facilitar que las personas con discapacidad sobrevenida
puedan seguir disfrutando de una vivienda digna, adecuada y accesible. El diseno de
los espacios deberd facilitar las tareas de cuidado a terceras personas.

A tal efecto:

e Se deberd garantizar ese nivel de accesibilidad en los siguientes espacios:
el acceso, un aseo completo, la cocina, el estar-comedor y un dormitorio.
e En dichos espacios se tiene que poder inscribir una circunferencia de un
metro y veinte centimetros de didmetro (P 1,20 m), libre de afectacién del
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giro de las puertas y de los equipamientos fijos en toda su altura (sanitarios
y mobiliarios).

¢ Cuando un aseo completo disponga de una ducha enrasada con el suelo,
su superficie computard a efectos de permitir el circulo de maniobra de
1,20 m de didmetro).

o COCINAS

Las cocinas dispondrdn, al menos, de espacio para 8 médulos como equipamiento de
las mismas. Se definird, asi mismo, la zona de trabajo, en una banda de Tm de anchura
en la longitud del equipamiento. Esta zona de trabajo no deberia ser invadida por
circulaciones u otros usos. Tendrd relacién directa con la zona de comer.

Las cocinas deberdn amueblarse con muebles altos, bajos y dispondrdn de los
siguientes aparatos y espacios de almacenaje: Fregadero, Placa Vitrocerdmica de tres
fuegos, Extractor con vdlvula antirretorno, Frigorifico, Horno-microondas, Lavadora-
Secadora, Mddulo de 60x60 cm para el almacenaje de residuos y Mddulo alto de
40x60 para almacenaje Utiles cocina y limpieza. La eficiencia energética minima de
los electrodomeésticos serd A.

o ESPACIOS DE HABITACION (Habitaciones)

La vivienda debe disponer de uno o mds espacios de habitacidn que sean
mulfifuncionales y en cualquier caso aptos para el descanso y para dormir.

Las habitaciones tendrdn una superficie minima de 10,00 m2, y de 11,50 m2 si incluyen
un espacio para almacenaje en su interior.

En el caso de alojamientos dotacionales que tengan tres habitaciones, se podrd
reducir la superficie de una de ellas hasta un méximo de 1,5 m? y siempre que dicha
reduccién se fraduzca en un incremento del doble de la superficie retraida en los
espacios para Estar o Cocinar.

o ASEOS

Toda vivienda y alojamiento dispondrd de un espacio compartimentado para el aseo.
La vivienda dispondrd, como minimo, de un aseo completo de 3,5 m2 de superficie
(lavabo, inodoro, y banera minima de 1,40 m o ducha de 0,80x0,80 m, pero conreserva
de espacio para la banera). En el caso de alojamientos dotacionales con 3
dormitorios, se dispondrd de aseo principal y aseo secundario, siendo también el
acceso desde espacios comunes para no establecer jerarquias entre los diferentes
dormitorios.

El alojamiento, en el caso de que disponga de un solo espacio para dormir, el aseo
tendrd una superficie minima de 2,50 m2. Si dispone de dos o mds habitaciones, este
dispondrd de aseo completo.

El acceso al aseo se hard desde espacios comunes.

o ACCESO-DISTRIBUIDOR

Se dispondrd de un espacio diferenciado de acceso a los alojamientos dotacionales
evitando acceder directamente a la zona de estar. Este espacio se configurard
lioremente, pero se intentard dotarle de la mayor versatilidad y funcionalidad posible,
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incorporando, si es posible, zonas de almacenamiento que se complementen con las
ya existentes en el resto de estancias. No se creardn servidumbres funcionales entre los
diferentes espacios.

o ESPACIOS PARA ALMACENAMIENTO

Se disenardn los alojamientos dotacionales teniendo en cuenta las necesidades de
almacenamiento:

- Espacio para almacenamiento personal en las habitaciones: 1,50mx0,60m.

- Espacio para almacenamiento general: 1,50mx0,60m (por habitacién).
Los espacios para almacenamiento general podrdn estar ubicados en los espacios de
circulacién o anadirse a ofros espacios.

o ESPACIOS PARA CICLO DE ROPA (LAVADERO)

El espacio de lavado/secado se podrd integrar en espacios de circulacién o en el
aseo, siempre considerando un drea de uso frente al aparato de 0,60m x 0,60m.

o TERRAZAS/BALCONES — HABITABILIDAD EXTERIOR

En el edificio de nueva construccidn, todos los alojamientos dispondrdn de un espacio
exterior de una superficie Util minima de 4 m2, que serd apto para la estancia en el
mismo. En el caso del edificio a rehabilitar, se deberd estudiar la posibilidad de generar
dicho espacio.

Su acceso se realizard preferentemente desde la pieza de estar. Estos espacios tendrdn
preferentemente orientacién S-SE-SO, y en todo caso, se cuidard su disposicidn para
garantizar la calidad de los espacios vinculados al mismo en cuanto a iluminacién
natural y proteccidn solar.

Si este espacio estd vinculado al tendedero, cada espacio deberd reunir las
condiciones o exigencias propias de su uso sin condicionantes para el otro.

o TENDEDEROS

Preferiblemente, ademds del anterior espacio de estancia exterior, los alojamientos
dotacionales dispondrdn de un espacio para el tendido de ropa preferentemente
vinculado a la zona de lavado. El tendedero deberd cumplir las condiciones
establecidas en el Decreto de Habitabilidad relativas a superficies minimas y a
proteccioén de vistas.

o ALOJAMIENTOS DOTACIONALES ADAPTADOS

Se reservard una unidad de alojamientos dotacionales adaptada para PMR por cada
25 alojamientos o fraccién. Los alojamientos dotacionales adaptados dispondrdn de
dos dormitorios que serdn compartimentados respecto al resto de estancias. En los
alojamientos adaptados se planteard siempre un bano con bafera, ducha, lavabo e
inodoro, pudiendo estar la ducha enrasada con el pavimento en cuyo caso el espacio
ocupado por la misma podrd formar parte del circulo de didmetro minimo de 1,80m
para maniobra que necesariamente se deberd inscribir en el bano. Para su diseno, se
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4.4.

seguirdn las condiciones del Decreto 68/2000 de 11 de abril en su Anejo lll, asi como el
DB-SUA del Cédigo Técnico de la Edificacion.

o Se cuidardn aspectos como la colindancia de usos entre alojamientos

dotacionales o un adecuado frazado de las redes de instalaciones para facilitar su
adecuado control y mantenimiento.

o ESPACIOS COMUNES

En el diseno de zonas comunes y en especial el entorno inmediato de los accesos,
portales, escaleras y distribuidores, se tendrdn en cuenta criterios de perspectiva de
género y aspectos relacionados con la accesibilidad fisica, accesibilidad sensorial, la
seguridad frente a agresiones y la seguridad de utilizacion, prestando especial
atencién a que la disposicidén de los espacios, garanticen una visibilidad adecuada y
disendndolos siempre que sea posible con iluminacién natural.

o PATINILLOS

Los patinillos para instalaciones se planteardn siempre por zonas comunes. Ello
permitird un mds sencillo mantenimiento y control. Serdn practicables en todas las
plantas y de dimensiones suficientes que permitan el acceso a los diferentes equipos,
conductos, tuberias o trazados que por ellos discurran (posible planteamiento de
bombas de calor individualizadas o centralizadas, recuperadores de calor).

o OTROS LOCALES

° Se hard la reserva de espacio que contemple la normativa municipal y el
decreto de habitabilidad para cuartos de bicicletas.

e Se reservard un local destinado al almacenamiento de enseres y equipos para el
mantenimiento de los alojamientos, con acceso exclusivo de los administradores y
encargados de mantenimiento. Este local tendrd una superficie minima de 0,25 m2
por unidad de alojamiento.

o Cada edificio deberd disponer de los cuartos y equipos de control vy
mantenimiento del inmueble que le resulten de aplicacion en funcidon de la normativa
sectorial vigente.

o Cada edificio deberd disponer de un local de limpieza con una superficie de
dimensiones minimas de 1.5 x 2 m, que deberd tener punto de consumo de agua,
sumidero y capacidad de almacenaje para articulos de limpieza.

Soluciones constructivas y estructurales. Sostenibilidad y ciclo de vida

El proyecto se redactard teniendo en cuenta principios de edificacion ambientalmente
sostenible y principios de arquitectura bioclimdtica, ecodiseino y economia circular con el
objetivo de utilizar los productos, materiales y sistemas constructivos mds respetuosos con el
medio ambiente y la salud, asi como soluciones para una minimizacion de los impactos
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durante todo el ciclo de vida de los edificios (desde su diseno hasta su ejecucion, uso y
finalmente su renovacion, rehabilitacién o deconstruccién).

Se tendrdn en cuenta las condiciones acuUsticas del lugar. Se adoptardn las soluciones
arguitecténicas adecuadas para minimizar la afeccion.

Los edificios se disefiardn siguiendo criterios de ahorro econdmico relacionados con la
optimizacion de superficies de los espacios. También seguirdn principios bioclimdticos, a
efectos de la mdxima captacién solar y el correspondiente ahorro energético, considerando
los cambios estacionales de cara al confort térmico.

La propuesta y proyecto deben optimizar constructiva y econdmicamente las unidades de
obra relativas a excavaciones, cimentaciones, contenciones y estructuras bajo rasante.

El régimen de uso de la promocidn serd en régimen de alquiler, lo que deberd ser tenido en
consideracién en la fase de proyecto y en su construcciéon, previendo especialmente
unidades constructivas adecuadas a tal fin y de sencillo mantenimiento y reposicion.

Se intentard agrupar en zonas interiores aquellos espacios que requieren de ciertas
instalaciones (aseos, alimacenes) dejando los espacios exteriores para aquellas estancias que
requieren de unas condiciones de iluminacidn y ventilacién superiores.

Las instalaciones de calefaccion y ACS, ademds de ser eficientes, deberdn ser de facil
mantenimiento y sencillas de utilizar.

Se buscard la eficiencia energética desde la reduccion de la demanda energética
respondiendo a las necesidades concretas de las personas que residen en vivienda publica.
Se trata de disefar los edificios para que demanden la menor energia posible, pero siempre
dentro de un equilibrio coste-beneficio. En este punto considerar también el estudio de
medidas que eviten los sobrecalentamientos, como sombreamientos o dobles orientaciones,
gue puedan implicar una demanda de refrigeracion en los alojamientos dotacionales.

El adjudicatario deberd estudiar adecuadamente y de manera especial las cubiertas y las
fachadas propuestas para las edificaciones, teniendo en todo momento en consideracién la
evitacion de patologias y los requisitos econdmicos de ejecucidn y mantenimiento, las
obligaciones normativas y las practicas de buena construccion, especialmente en cuanto a
la adecuada respuesta térmica y de estanqueidad.

Se valorardn las propuestas concretas en relacion a los siguientes aspectos, justificando la
idoneidad de las mismas en relacién a los objetivos de la promocion:

- Integridad y coherencia constructiva de la propuesta, siguiendo criterios y estrategias de
respeto al medio ambiente:
- Se justificard la eficiencia en relacion a los costes (tanto econdmicos como
ecoldgicos) de las soluciones propuestas, considerando todo el ciclo de vida.
- Se justificard la adecuacién de las soluciones propuestas en relacion a la reduccion
de incidencias y evitacion de patologias tanto en obra como durante la vida Util
- Se valorard un andlisis del mantenimiento necesario de las soluciones propuestas, que
deberd ser sencillo y a costes razonables.

- Propuesta de sistema estructural mds adecuado. Se valorardn:
- Justificacion del sistema propuesto e idoneidad del mismo en relacién a la propuesta
arquitecténica
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- Industrializacién, sostenibilidad y ciclo de vida.
- Puesta en obra y plazos de ejecucioén
- Costes razonables

Otras consideraciones técnicas de aplicacion

= Las compartimentaciones interiores de los edificios se realizardn mediante cartén-yeso,
tabiqueria seca o similar y las carpinterias interiores serdn de madera.

= Se propondrdn soluciones para el oscurecimiento de los espacios mediante persianas,
confraventanas o cualquier otro sistema de accionamiento interior.

= Las caracteristicas de la carpinteria exterior serdn tales que se garantice una transmitancia
térmica mdxima en el vidrio de 1,3 W/m2K, y en el marco de 1,8 W/m2K, con un valor conjunto
gue no exceda de 1,6 W/m2K. La permeabilidad al aire de los huecos serd como mdéximo de
9 m3/horam? para una sobrepresién de 100Pa (clase 3 segun UNE-EN 12207:2017).

= La envolvente térmica de los edificios se ajustard a las exigencias generales del CTE y a modo
de referencia cumplird con unos valores minimos de fransmitancia térmica en los siguientes
elementos: Fachada 0,27 W/m2K, Cubierta 0,22 W/m2K, Forjado inferior y/o en contacto con
el terreno 0,27 W/m2K. El aislamiento térmico serd mediante lana mineral, de roca, vidrio o en
base a productos naturales como el corcho, derivados de la madera u ofros, evitndose
agislantes faciimente combustibles y menos sostenibles. La envolvente de los edificios se
ejecutard para conseguir una estanqueidad al aire elevada, igual o inferior a 2,00
renovaciones hora a 50 Pascales.

= La envolvente térmica deberd incluir la justificacién de los puentes térmicos mediante
documentos (DA-DB-HE / 3 Puentes térmicos) o procedimientos reconocidos (cdlculos en
software Therm o similar) utilizando las caracteristicas técnicas de los materiales del proyecto.

= Se propondrd la utilizacidn de revestimientos de suelos, revestimientos de paredes, pinturas y
barnices con bajas emisiones de COVs y de formaldehido. Las especificaciones son para el
caso de suelos y revestimientos un nivel de emisiones de formaldehido E1 definidos en la norma
europea EN 13986 o equivalente y para el caso de pinturas y barnices valores de contenido
de COVs inferior a 30gr/l).

= La madera y productos de madera que se incorporen en proyecto deberdn proceder de
fuentes legitimas y no podrd provenir de especies amenazadas recogidas en el CITES
(Convention International Trade of Endangered Species). Se priorizard el uso de madera
proveniente de explotaciones forestales gestionadas de forma sostenible (segin los
estandares definidos por el FSC, PEFC o equivalente).

= Se deberdn tener en cuenta las condiciones bioclimdticas del entorno posibilitando el
mdximo aprovechamiento de la luz natural. El disefio del conjunto y particularmente de las
fachadas, de sus huecos, responderdn adecuadamente a este criterio bdsico de diseno.

= Se analizardn adecuadamente las soluciones constructivas a emplear para la definicién de
la envolvente térmica de cada edificio. Son estas soluciones las que definirdn el
comportamiento térmico de los edificios, bdsico para la consecucion de la Cadlificacion
Energética que se pretende, la A. La eleccion de estas soluciones se habrd hecho en base a
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criterios de eficiencia y sostenibilidad tanto de sistemmas como de materiales, criterios
econdmicos y criterios de bajo coste de mantenimiento.

4.5. Instalaciones

Se propondrd un diseno bioclimdtico basado en primer lugar en la reduccion al méximo de la
demanda energética del edificio fundamentada en una buena implantacién y en la
consecucidn de una muy buena envolvente térmica que tenga bajos costes de
mantenimiento y en la que se analice la componente del ciclo de vida de los materiales a
utilizar. Como complemento a todo lo anterior se analizard la captacion fotovoltaica en
funcion de la situacidn de la promocion. Se buscard la cdlificacidn energética A, en
consonancia con los objetivos de la Ley 4/2019, de 21 de febrero y el Decreto 254/2020, de 10
de noviembre, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Auténoma Vasca.

Para dar cumplimiento a ambos se incluird, al menos, lo siguiente:

o Serdn edificios de consumo casi nulo, incluyendo Calificacién Energética tipo A, (fanto
en consumo de energia primaria no renovable, en emisiones de CO2 y demanda de
calefaccioén), adecuada compacidad y factor de forma, adecuado tamaio y
orientacion de huecos, aumento de aislamientos y carpinterias, correcto sellado de juntas
y adecuado conftrol de infiltraciones y estanqueidad.

o La ventilacién de los alojamientos dotacionales serd por sistema de doble flujo con
intercambiador de calor. Se analizardn las opciones individualizadas o comunitarias y se
justificard la eleccion. Se establecerd un control mediante sondas de CO2 o de Hr.
También se analizard la posibilidad del tratamiento del aire de impulsibn mediante
baterias de frio/calor.

o Parte de la demanda energética (de Calefaccion y ACS) se cubrird con energia
renovable.

o La instalacién de calefaccion dispondrd de regulacion independiente para cada
vivienda.

Se deberd tener en cuenta cada una de las fases de la vida de los edificios, atendiendo a los
principios de economia circular, desde la fase inicial de planeamiento del edificio tanto en el
disefo pasivo como en la eleccidn de sistemas activos generadores de energia, pasando por
la fase de construccién, uso, mantenimiento y hasta el final de la vida del edificio.

Se estudiard:

- La posible disposicion de recuperadores de calor individuales en el rellano de cada
vivienda (registrables desde elementos comunes)

- La posible disposicidn de recuperadores de calor centralizados, en su caso, ubicados
de manera que la distribucion del adire sea lo mds equiliorada posible en los
alojamientos dotacionales

El objetivo es alcanzar la mdxima calidad, adaptabilidad y eficiencia de las instalaciones,
siguiendo criterios de sostenibilidad y ahorro energético, de mantenimiento sencillo y a costes
razonables. Se valorardn los siguientes aspectos:
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- La prevision de espacios adecuados para las instalaciones previstas en los pliegos y
disposicion de patinillos: accesibilidad desde espacios comunes, tamano, registros, ...

- Versatilidad de la propuesta de ventilacion en relacién a su individualizacion o
centralizacién

- Posible aprovechamiento de superficies para captacién solar fotovoltaica

- Andilisis de la eficiencia energética de las soluciones propuestas, y de los costes
econdmicos a los que tendrdn que hacer frente las personas usuarias, considerando los costes
fijos, los consumos estimados, las pérdidas por recirculacion, y los costes de mantenimiento y
reposicioén.

5.- PROGRAMA DE REDACCION Y ENTREGA DE PROYECTOS
5.1. Proyecto Bdsico: redaccion y entregas

El plazo para la redaccién del Proyecto Bdsico serd el establecido en el punto é del Pliego de
Condiciones Administrativas.

En la primera de las reuniones de seguimiento con el Servicio de Proyectos, Obras, Supervisién
y Rehabilitacion Integral de la Direccidn de Vivienda, Suelo y Arquitectura, el Equipo redactor
de la propuesta seleccionada en la Fase de Concurso de Proyectos habrd consultado con el
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastidn el grado de adaptacion de dicha propuesta al
planeamiento municipal y aportard un informe sobre los contenidos mds relevantes de dicha
consulta.

Para esta primera reunidn, el Servicio de Proyectos, Obras, Supervision y Rehabilitacion Integral
redactard un Informe donde se reflejen los principales puntos a tratar derivados de la solucion
propuesta y el cumplimiento principalmente de la Normativa técnica de aplicacion respecto
al diseno de alojamientos dotacionales, el Decreto de Habitabilidad o bien las condiciones
especificas o particulares que afecten al desarrollo del proyecto.

Las siguientes reuniones de seguimiento tendrdn por objetivo el desarrollo en detalle del
programa de necesidades, la definicibn y concrecién de las diferentes soluciones
constructivas o las propuestas realizadas para las instalaciones.

Finalizada la redaccion del Proyecto Bdsico, se hard entrega telemdtica del Proyecto en el
Registro General del Gobierno Vasco segun las indicaciones que se dardn al efecto. La
Direccidon de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno Vasco elaborard en el plazo mdximo
de un mes un Informe sobre este Proyecto Bdsico que contendrd aspectos funcionales,
técnicos, constructivos y de cumplimiento normativo. Dicho informe establecerd el plazo
mdximo para la correccion de errores. Una vez subsanadas las observaciones planteadas, y
para que se proceda a la Aprobacién del Proyecto Bdsico se volverd a subir el proyecto a la
Plataforma Electrénica.

El Proyecto Bdsico contemplard en su memoria y en la documentacion grdfica (con el nivel
requerido para el proyecto bdsico) los requisitos necesarios para la acreditacién de cada una
de las medidas para la mejora de la sostenibilidad que se vayan a aplicar en el proyecto,
segun las fichas que para este fin se definen en la Guia de Edificaciéon Sostenible para la
Vivienda en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.
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El contenido de todo el proyecto bdsico se presentard ordenado por tipo de documentacion
en archivos informdticos en formatos PDF (Unico y con marcadores) y en formatos editables.
El conjunto se presentard en un ZIP a través de la Plataforma electrénica del Gobierno Vasco.

5.2. Proyecto de Ejecucion: redaccién y entregas

El plazo para la redaccién del Proyecto de Ejecucion serd el establecido en el punto 6 del
Pliego de Condiciones Administrativas.

Durante el plazo de redaccién del Proyecto de Ejecucidn se mantendrdn diversas reuniones
con el Servicio de Proyectos, Obras, Supervision y Rehabilitacion Integral con el fin de analizar
el estado del proyecto y establecer criterios o pautas durante el seguimiento del mismo.

El Proyecto de Ejecucion deberd contemplar en su memoria y en la documentacion grdéfica
(con el nivel requerido para el proyecto de ejecucidon) los requisitos necesarios para la
acreditacion de cada una de las medidas para la mejora de la sostenibilidad que se estén
aplicando en el proyecto, segun las fichas que para este fin se definen en la Guia de
Edificacién Sostenible para la Vivienda en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco. Se
deberdn gestionar las consultas con las distintas empresas suministradoras de electricidad y
telecomunicaciones para conocer las caracteristicas de la red en la parcela del proyecto.

Redactado el Proyecto de Ejecucién, se hard entrega telemdtica en el Registro General del
Gobierno Vasco de toda la documentacién que forma el Proyecto de ejecucion, a efectos
de su Supervision.

La Direccién de Vivienda, Suelo y Arquitectura emitird un Informe referido a los aspectos
técnicos constructivos, contenido presupuestario, cumplimiento de la Normativa Bdsica y
disposiciones legales aplicables. En el Informe se establecerd plazo para la correccion de
errores. Una vez subsanadas las observaciones planteadas, y para que se proceda a la
Aprobacién del Proyecto de Ejecucion, se volverd a subir el proyecto a la Plataforma
Electronica.

El contenido de todo el proyecto de ejecucidon se presentard ordenado por tipo de
documentacién en archivos informdticos en formatos PDF (Unico y con marcadores) y
editables. El conjunto se presentard en un ZIP a través de la Plataforma electrénica del
Gobierno Vasco.

5.3. Plazo de ejecucion de las obras y Direccion y Programa de los trabajos
Se establecen los siguientes plazos parciales:

Fase Previa al inicio de las obras se extenderd desde la licitacion de las obras, hasta la firma
del acta de comprobacidén del replanteo e inicio de las mismas

Fase de Ejecucidn de obra: su duracion serd la de cada una de las fases de obra. Se extenderd
desde la firma del acta de comprobacién del replanteo hasta la firma del acta de recepcion
de la obra. Durante ese periodo el equipo de Direccién de obra deberd desarrollar sus tareas
con las condiciones establecidas en este pliego. Su duracion estimada es de 18 meses.

Donostia — San Sebastidn, 1. = 01010 VITORIA-GASTEIZ
Telf. 94501 98 70
25/125



Fase de Fin de Obra que se extenderd hasta la entrega de toda la Documentacion exigida
para la Recepcidn y Liquidacion de las obras.

No obstante, los plazos estimados citados, las actividades de la Direccidén en cada fase se
desarrollardn durante el tiempo que resulte en funcién de los hitos de inicio y fin de cada fase
senalados. No habrd lugar a reclamacién econdmica alguna en cuanto a honorarios u ofro
concepto en base a la ampliacién de dichos plazos que pudiera producirse como
consecuencia del desarrollo de la obra.

5.4. Entrega de la documentacién final

Una vez recibida la obra se hard entrega de toda la documentacion exigida y definida en el
Anexo lll del presente Pliego.

6.- CUESTIONES RELATIVAS A LA CONTRATACION Y A LOS TRABAJOS FACULTATIVOS

La justificacion del CTE se realizard, exclusivamente, segun lo definido en el articulo 5.1_3-a de
la Parte 1° del CTE, con el empleo de los correspondientes Documentos Bdsicos vy
excepcionalmente con Documentos Reconocidos por el ministerio, pero en ningln caso
mediante el empleo de soluciones alternativas a dichos documentos.

La propuesta y el proyecto correspondiente deberdn ser aprobados por la Direccidén de
Vivienda, Suelo y Arquitectura, tanto en las reuniones periddicas de seguimiento del proyecto
a celebrar con los servicios técnicos designados a tal efecto, como en las aprobaciones
documentadas a la finalizacién de cada fase de trabajo, siendo imposible el avance o inicio
de una fase posterior de desarrollo del proyecto, si no se cuenta con aprobacion de lo
realizado anteriormente.

La presentacién del documento de proyecto en cada hito (Plan Especial de Ordenacién
Urbana, Proyecto Bdsico, Proyecto de Ejecucidn, etc.) se realizard en dos entregas, una
llamada previa y ofra llamada corregida, siendo la documentaciéon en cada una de las
entregas completa segin lo definido en el correspondiente anexo a este pliego. El documento
previo serd revisado e informado por el Servicio de Proyectos, Obras, Supervision y
Rehabilitacién Integral de la Direccidn de Vivienda, Suelo y Arquitectura y en su caso, por los
distintos agentes internos y externos intervinientes en el proceso de redaccién del proyecto y
de direccién de las obras correspondientes, como son, entre otros: Ayuntamiento, Organismo
de Control Técnico de Proyecto y Obra, Coordinador de Seguridad y Salud, Companias
Suministradoras de Electricidad, Gas, Agua, Saneamiento, Telefonia, AESA, etc.

Cada fase del contrato finaliza con el Informe de Supervisidn de Aprobacion Técnica.

En el alcance de los trabajos facultativos de redaccién de proyecto se encuentran incluidas
el desarrollo y redaccion de todos los documentos necesarios para posibilitar la tframitacion
ante los referidos organismos externos infervinientes (Ayuntamiento, Oficina de Control
Técnico de Proyecto y Obra para el Aseguramiento de la Calidad, Coordinador de Seguridad
y Salud, Companias Suministradoras de Electricidad, Gas, Agua, Saneamiento, Telefonia,
AESA, etc.) hasta la consecucién de las licencias, certificados, permisos y/o conformidades
técnicas en el plazo previsto y previamente acordado con los responsables de la Direccidn
de Vivienda, Suelo y Arquitectura.
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El alcance de los trabajos de Direccidn e Inspeccién incluird el total de las labores de inicio,
seguimiento, finalizacion y certificacion de las obras precisas y definidas en proyecto, tanto
técnicas, como econdmicas y de seguimiento de plazos, con la elaboracion de la
documentacién modificada e informes de seguimiento que sean precisos; incluird,
igualmente, un informe sobre la oferta de la empresa adjudicataria de la obra.

Las correcciones o modificaciones del proyecto de ejecucion que deban ser realizadas por
indicacion de la Direccidén de Vivienda, Suelo y Arquitectura o por el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastidn serdn asumidas por el adjudicatario y se entenderdn incluidas en los
honorarios estipulados.

7.- RELACION DE DOCUMENTOS QUE FORMAN LA PRESENTE LICITACION

Los documentos que conforman la presente licitacion se encuentran disponibles en el Perfil
del Contratante y son los siguientes:

7.1. Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares

7.2. Pliego de Bases Técnicas y sus anexos

Anexo | Normativa de aplicacion

Anexo |l Normas para la Redaccién de Proyectos y Presentacion
de Documentos

Anexo lll Normas para la Direccidon Facultativa de las Obras,
Instalaciones, Seguridad y Salud y Control de Calidad.

Anexo IV Criterios generales de disefio y construccion para la redaccion de los
Proyectos.

Anexo V Pliegos de prescripciones técnicas generales para la plataforma del
sistema de control centralizado (BMS) de los edificios gestionados por
Alokabide.

Anexo VI Requerimientos BIM en la Contratacion

7.3. Oira documentacion:

7.3.1. Plan General de Ordenacién Urbana:
https://www.eibar.eus/es/ayuntamiento/planeamiento

7.3.2. Modificacion Puntual del PGOU
https://www.eibar.eus/es/ayuntamiento/planeamiento
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ANEXOS

ANEXO I.- NORMATIVA DE APLICACION

Los proyectos cumplirdn con las Normas de Diseno y Calidad establecidas en el
Departamento, asi como con lo regulado por las Normas y Ordenanzas de dmbito estatal o
autondmico de obligado cumplimiento para edificios con cardcter residencial vivienda, cuyo
conocimiento y aplicacidn es necesario por parte del Técnico o Técnica facultativo
encargado de la Redaccién del proyecto. Seguidamente se recogen algunas de estas
Normas y Ordenanzas cuyo uso es mds continuado en el dmbito de las Viviendas Sociales y
Alojamientos Dotacionales:

Contratos del Estado

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se trasponen
al Ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

- Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el Régimen de contratacién del Sector Publico de
la Comunidad Auténoma de Euskadi.

Decreto Habitabilidad

- Decreto 80/2022, de 28 de junio, por el que se regulan las condiciones minimas de
habitabilidad y normas de diseno de las viviendas y alojamientos dotacionales en la CAPV.

Condiciones especificas de Accesibilidad

- Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promocién de la Accesibilidad.

- Decreto 68/2000, de 11 de abiril, sobre condiciones de Accesibilidad.

- Decreto 42/2005, de 1 de marzo, de modificacién del Decreto por el que se aprueban las
normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios
publicos, edificaciones y sistemas de informacién y comunicacion.

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de
los espacios publicos urbanizados.

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Coddigo Técnico de la
Edificacién, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad.

Gestion de residuos de construccidon y demolicidon

- Ley 7/2022, de 8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la Produccién y Gestidén de
los Residuos de Construccidon y Demolicién.

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la Produccién y Gestion de los
Residuos de Construccion y Demolicién.
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- Ley 4/2015, de 25 de junio, para la Prevencion y Correccién de la Contaminacion del
Suelo.

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la Eliminacién de
Residuos mediante depdsito en vertedero.

Normativa General de Construccion y Edificacion

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.
- Real Decreto 314/2004, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion:

- DB SE-AE. Documento Bdsico. Seguridad estructural — Acciones en la Edificacion.

- DB SE-A. Documento Bdsico. Seguridad estructural - Acero

- DB SE-F. Documento Bdsico. Seguridad estructural — Fébrica

- DB SE-M. Documento Bdsico. Seguridad estructural — Estructuras de Madera

- DB SE-C. Documento Bdsico. Seguridad estructural — Cimientos

- DB HS — Documento Bdsico. Salubridad

- DB HE - Documento Bdsico. Ahorro de energia

- DB HR — Documento Bdsico. Proteccidn frente al ruido

- DB SI - Documento Bdsico. Seguridad en caso de incendio

- DB SUA - Documento Bdsico. Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad
- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Cédigo Técnico de
la edificacién, aprobado por el Real Decreto 314/2006, asi como otras disposiciones
normativas de aplicacién y modificaciéon del Codigo Técnico de la Edificacion
- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre sobre la Norma de Construccion
Sismorresistente: parte general y edificacién (NCSR-02).
- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Coddigo estructural.
- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia sobre la Instruccion
de Acero Estructural.
- ORDEN de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Politica Territorial
por la que se establecen los requisitos para la utilizacidn de los dridos reciclados
procedentes de la valorizacién de residuos de construccion y demolicién.
- DECRETO 64/2019, de 9 de abril, del régimen juridico aplicable a las actividades de
valorizacion de escorias negras procedentes de la fabricacion de acero en hornos de arco
eléctrico.

Sostenibilidad y Certificacidon Energética

- Ley 4/2019, de 21 de febrero de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Auténoma
Vasca

- Decreto 254/2020, de 10 de noviembre, sobre la sostenibilidad energética del sector
publico de la Comunidad Auténoma de Euskadi.

- Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento bdsico para
la certificaciéon de la eficiencia energética de los edificios.

- Guia de edificaciéon y rehabilitacion sostenible para la vivienda en la comunidad
autdénoma del Pais Vasco (lhobe).

- Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificacién de la eficiencia energética de los
edificios en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, su procedimiento de control y registro.
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Medio Ambiente

- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracién Ambiental de Euskadi.

- Decreto 171/1985, de 11 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de cardcter
general de aplicacion a las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas a
establecerse en suelo urbano residencial.

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia sobre el
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion
y gestion del ruido ambiental.

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera.

- Decreto 211/2012, de 16 de octubre, del Departamento de Medio Ambiente, Planificacién
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco por el que se regula el Procedimiento de
Evaluacion Ambiental Estratégica de Planes y Programas.

- Decreto 212/2012 por el que se regulan las Entidades de Colaboracién Ambiental y se
crea el Registro en la CAPV.

- Ley 21/2013, de 9 de noviembre, de Evaluacion Ambiental.

- Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa
a los servicios en el mercado interior.

- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climdtico y transicién energética.

Ascensores

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre modificado por el Real Decreto 560/2010, de
7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre el Reglamento de aparatos
de elevacién y manutencién de los mismos.

- Resolucién de 27 de abril de 1992, de la Direccidn General de Politica Tecnolégica del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre Prescripciones técnicas no previstas en la
ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevacidén y manutencion de los mismos.

- Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre
Instruccién Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencidn, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre.

Audiovisuales y antenas

- Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado sobre Infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, de la Jefatura del Estado sobre Telecomunicaciones.

- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
sobre Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicacidén en el interior de las edificaciones.

- Decreto 183/1993, de 22 de junio, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco sobre Dotacién de Infraestructuras de Telecomunicacion al
interior de los edificios.

Calefaccion, climatizacién y agua caliente sanitaria

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia sobre el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE).
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- Real Decreto 238/2013, de 5 de abiril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE 13/04/2013).

- Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, de modificacion del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los edificios (RITE).

- Orden del 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco sobre las Normas en relacion con el Reglamento de instalaciones térmicas
en los edificios (RITE).

- Orden 12 de julio del 2000 del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco sobre la Regulacion de evacuacidén de gases de la combustion en
instalaciones individuales, procedentes de calderas y calentadores de gas.

- Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios
para la prevencién y el control de la legionelosis.

- Orden de 11 de marzo de 2009, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que
se corrigen errores de la Orden de 12 de febrero de 2009.

Electricidad

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia sobre el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITC) BT O1 a BT 51. Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, sobre la Regulaciéon de la actividad de produccion
de energia eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneracién y residuos.

- Orden de 3 de marzo de 2003 del Departamento de Industria, Comercio y Turismo sobre
el Procedimiento telemdtico para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas de baja
tension sin proyecto ni certificado final de obra.

- Orden de 11 de octubre de 2004 y Resolucion 28/02/2005 del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco sobre el Procedimiento telemdtico para la puesta
en servicio de instalaciones eléctricas de baja tensidn que requieran proyecto para su
legalizacion.

- Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instruccidén
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura
para la recarga de vehiculos eléctricosy, del Reglamento electrotécnico para baja tensidén,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican ofras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.

- Real Decreto 244/2019, de 5 de aboril, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y econdmicas del autoconsumo de energia eléctrica.

Gas

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre
el Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. Modificado por el Real Decreto
560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

- Decreto 125/2016, de 6 de septiembre, del Departamento de Desarrollo econdmico y de
competitividad sobre la Inspeccidn y Revision de Instalaciones receptoras de Gas.
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Proteccién contra incendios

- Real Decreto 842/2013, de 31 de ocftubre, del Ministerio de la Presidencia sobre
Clasificacidon de los productos de la construccidon y de los elementos constructivos en
funcidn de sus propiedades de reaccidon y de resistencia frente al fuego.

- Orden de 30 de julio de 2014 de la Consejera de Desarrollo econdmico y competitividad
del Gobierno Vasco sobre el Modelo de Certificado de Instalacién de Proteccion contra
Incendios en Edificios no Industriales.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de Proteccién contra Incendios.

- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE.

Sequridad vy Salud

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones minimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre
la Modificacidn del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccioén.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la
Seguridad y Salud en los lugares de trabagjo.

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccioén.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre
el Reglamento de los Servicios de Prevencién.

- Orden de 12 de junio de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por
la que se regula el procedimiento para la presentacion y tramitacién telemdtica de
documentacidén de cardcter laboral relativa a las comunicaciones de aviso previo de obra,
apertura de centro de trabajo o reanudacién de actividad, modalidad de organizacién
preventiva y exencidn de auditoria del sistema de prevencidn.

Control de Calidad

- Decreto 209/2014, de 28 de octubre, del Departamento de Empleo y Politicas Sociales por
el que se regula el Control de Calidad en la Construccion.

- Orden 20/04/2010 del Consejero de Vivienda, Obras PuUblicas y Transportes sobre
Actualizacion de las Fichas de EHE-08 del Libro de Control de Calidad.

- Orden 16/04/2008 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales sobre Fichas para la
Elaboracion del Libro de Control de Calidad.

- Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, sobre Entidades de Confrol de Calidad de la
Edificacidon y Laboratorios de ensayos para Control de Calidad de la Edificacién y su
actividad.

- Orden de 15 de junio de 2016, del Consejero de Empleo y Politicas Sociales, sobre Control
AcuUstico de la Edificacion.
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Oftra Normativa

- Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda del Departamento de Medio Ambiente,
Planificacion Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.

- Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales
sobre Actuaciones Protegidas de Rehabilitacién del Patrimonio urbanizado y edificado.

- Decreto 250/2003 del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales sobre el Libro del
Edificio destinado a vivienda.

- Ordenes de 22/10/2003 y 16/06/2010 del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales
sobre Modelos de documentos que conforman el Libro del edificio destinado a vivienda.

- Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la inspeccidén técnica de los edificios en la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitacion Urbana.

- Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo en la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco.

Esta relacién normativa se corresponde a la habitualmente utilizada en la redaccién de
proyectos de ejecucion para este tipo de promociones; No obstante, esta relacién tiene un
cardcter orientativo y no incluye toda la legislacién a observar ni las modificaciones o
correcciones de las normas apuntadas.
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ANEXO II.- NORMAS PARA LA REDACCION DE PROYECTOS Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS
A.- Ambito de aplicacién

Las presentes Normas tienen por objeto definir y unificar la redaccién de proyectos
promovidos por el Departamento de Planificacion Territorial, Vivienda y Transportes del
Gobierno Vasco.

B.- Documentacion de los proyectos

El contenido de la Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto y su forma de
presentaciéon se ajustard al siguiente contenido en funcién de la fase en que se desarrolle el
frabajo.

B.01. Proyecto Basico (Entrega Previa y Definitiva)
Incluird la siguiente documentacion:
M - Memoria:

M-1. - Antecedentes: Completo.
M-2. - Composiciéon y desarrollo del programa.
M-2.1 Edificacién Propuesta.
-Edificios Propuestos: tipos, numero, plantas, nimero de viviendas por
planta, anejos y edificacidn complementaria.
-Cuadros de Superficies Utiles y Construidas de detalle y globales segin el
Decreto de Habitabilidad.
-Cuadro Resumen de Superficies Construidas de cada unidad edificatoria y de
las obras complementarias, segun el siguiente guion:
-Total Superficie Construida de Viviendas
-Total Superficie Construida de Elem. Comunes de Viviendas
-Total Superficie Construida de Trasteros
-Total Superficie Construida de Locales
-Total Superficie Construida de Garajes, en su caso
-Total Superficie Construida de Porches y Galerias exteriores
-Total Superficie Pavimentos sin fréfico
-Total Superficie Espacios Ajardinados
-Total Superficie Aceras, Viales y Zonas con Trdfico.
M-3. - Estudio Técnico: Completo.
M-3.1 Relacién de Normativa de aplicacién.
M-3.2 Memoria Constructiva. Descripcion vy justificacion de la totalidad de los
materiales y sistemas elegidos, siguiendo el orden de capitulos y subcapitulos
del presupuesto.
M-3.3 Memoria de Calidades segun el Decreto de Habitabilidad.

M-4, - Anexos de la Memoria:
M-4.1. - Justificacién de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el
cdlculo de la cimentacion.
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M-4.2. - Justificacion de acciones y evaluacion preliminar (DB-SE-Anejo D)
M-4.3. - Cdlculo de instalaciones: Justificacién del cumplimiento
M-4.4. - DB HE Ahorro de Energia:

HE O - Limitacién del consumo energético. Completo.

HE 1 - Limitacién de la demanda: Completo

HE 2 - Rendimiento de las instalaciones: Justificacion del cumplimiento
HE 3 - Eficiencia de las instalaciones de iluminacién: Esbozado

HE 4 - Contribucidn solar de ACS: Justificacion del cumplimiento

HE 5 - Contribucién fotovoltaica: Justificacién del cumplimiento

HE 6 - Infraestructura de recarga de vehiculos eléctricos

M-4.5. - Certificacion energética del edificio, Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por
el que se aprueba el procedimiento bdsico para la certificacion de la
eficiencia energética de los edificios. También se debe aportar el control
externo de la eficiencia energética del proyecto de edificacion.

M-4-6. - Ley 4/1990 y Decreto 254/2020, sobre la Sostenibilidad Energética del Sector
PuUblico en la CAPV: Justificacion del cumplimiento.

M-4.7. - DB Sl Seguridad contra incendios: Completo

M-4.8. - DB SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad: Completo

M-4.9. - Justificacion del cumplimiento DB HS

HS 1 - Proteccion frente a la humedad: completo

HS 2 - Recogida y evacuacion residuos: completo

HS 3 - Calidad del aire interior: esbozado

HS 4 - Suministro de aguai: justificacién del cumplimiento
HS 5 - Evacuacién aguas: justificacion del cumplimiento
HS 6 - Proteccion frente a la exposicion al radén

M-4.10 - DB HR Seguridad contra el ruido: Completo

M-4.11 - Normativa accesibilidad CAPV: Completo

M-4.12 - Decreto 80/2022: Completo

M-4.13 - Estudio de Gestidn de Residuos de construccion y demolicién:
Completo.

M-4.14 - Telecomunicaciones: Justificacién del cumplimiento

M-4.15 - Programa de desarrollo de los trabajos en tiempo, de cardcter
indicativo, mediante diagrama de barras referido a los capitulos del
presupuesto correspondiente.

M-4.16 - Valoracién de la promocién con la Guia de Edificacion Sostenible en su

fase de Proyecto.

P - Planos:

G - Generdles:

G.0l. Situacidn: Orientacioén, Servicios Urbanos, Equipamiento existente.

G.02. Estado actual, Topografia, Delimitaciéon y superficie de la/las parcelas,
Servidumbres.

G.03. Ordenaciéon General.

U - Urbanizacién:

u.01 Replanteo y nivelacién. Completo
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u.02
u.03
u.05

u.07
u.09
u.11
u.13

Tratamiento del suelo. Completo

Red viaria: Aparcamientos. Completo

Red de alcantarillado: Trazado y dimensiones. Esquema de
implantaciéon

Red de abastecimiento de agua y riego. Esquema de implantacién
Red eléctrica. Esqguema de implantacién

Red de telefonia. Esquema de implantacién

Otras instalaciones: Gas... Esquemas de implantacién

A — Arquitectura:

A.01

A.02

A.03

A.04

A.05

A.06
A.07

A.08.

A.09
A.10
Al
A2

A.13

A.14

Plantas de distribucién. Completo

- Con identificacion de portales, viviendas, trasteros, garagjes y locales. Plantas
generales. Superficies

- Planta de cubierta. Completo

Pendientes, Recogida de aguas. Chimeneas, Antena y pararrayos, Indicacion
de acceso.

Secciones generales. Completo

Acotadas

Alzados. Completo

Todas las fachadas.

Plantas de albanileria acotadas. Completo

Detalles de todos los cerramientos que componen la envolvente del edificio y
de las particiones interiores.

Plantas acotadas y con cuadros de superficies

Planos de Acabados

Secciones constructivas. Completo

Encuentros de los diferentes elementos constructivos.

Detalles de puentes térmicos y acuUsticos verticales y horizontales.

Detalles constructivos. Completo

Carpinteria exterior. Memoria

Carpinteria interior. Memoria

Carpinteria metdlica. Memoria

Viviendas tipo. Mobiliario-Amueblamiento/Superficies/Cotas

Justificacién de las superficies y dimensiones minimas de los espacios (apartado
4 del |-B.4 del Anexo | del Decreto de Habitabilidad)

(escala minima 1/50).

Plono de equipamiento de Ilas cocinas, feniendo en cuenta el
almacenamiento selectivo de residuos, asi como la ubicacién de los
electrodomésticos, los conductos de evacuacién de humos y gases y otras
instalaciones (escala minima 1/20).

Plano de aseos de las viviendas adaptadas, incluido amueblamiento, (escala
minima 1/20).

S - Presupuesto:
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Se presentard un resumen del presupuesto, desglosado por capitulos. El resumen deberd
atenerse al orden y disposicion de capitulos definidos en la Base de Precios de Edificacion de
la Direccién de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno Vasco, segin el guion que se
establece en el apartado MEDICIONES Y PRESUPUESTO correspondiente al Proyecto de
Ejecucion de este mismo pliego.

GES. - Evaluacion ambiental segin Guia de Edificacion Sostenible para la vivienda en la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

El Proyecto Bdsico deberd contemplar en su memoria y en la documentacién grdfica los
requisitos necesarios para la acreditacion de cada una de las medidas para la mejora de la
sostenibilidad que se estén aplicando en el proyecto, segun las fichas que para este fin se
definen en la Guia de Edificacion Sostenible para la Vivienda en la Comunidad Auténoma
del Pais Vasco.

EGR. - Estudio de Gestion de Residuos de la construccion y demolicion

En cumplimiento del Decreto 112/2012 por el que se regula la produccidén y gestién de los
residuos de construccién y demolicién, las personas productoras de los mismos procedentes
de una obra calificada por este Decreto como “obra mayor” deberdn cumplir con todas las
obligaciones incluidas en el Art. 4.1 (para obras sometidas a licencia urbanistica) entre las que
se incluye la redaccién de un Estudio de Gestion de Residuos y materiales de construccion y
demolicidn cuyo contenido minimo es el que se define en el Anexo | del mismo Decretoy que
es el siguiente:

a) Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos y materiales de construccion y demolicion que se generardn en la obra, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Ley 7/2022, de 8 de abiril, de
residuos y suelos contaminados para una economia circular, o norma que la sustituya.

b) Las medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

c) Las operaciones de valorizacién o eliminacién a que se destinardn los residuos que se
generardn en la obra.

d) Las medidas para la separacién de los residuos en obra.

e) La descripcién de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién
Y, en su caso, ofras operaciones de gestién de los residuos de construccién y demolicidon
dentro de la obra. Asi mismo se presentard plano de su emplazamiento dentro de la obra, los
criterios utilizados para justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben
safisfacerse obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su emplazamiento
durante el transcurso de la obra. Cualquier modificacidn tanto de dichas instalaciones como
de su emplazamiento requerird autorizacién expresa de la direccién facultativa de la obra.

f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacién con el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, ofras operaciones de
gestion de los residuos de construccién y demolicion dentro de la obra.

g) Una valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos de construccidén y demolicion
que formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generardn.
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i) En obras de demolicién de edificios o instalaciones potencialmente contaminados deberd
elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo Il a este
Decreto.

En el caso de obras de edificacién, cuando se presente un proyecto bdsico para la obtencidn
de la licencia urbanistica, dicho proyecto contendrd, al menos, los documentos referidos en
los apartados a, b, ¢, d, gy h.

El Estudio de Gestidn de Residuos incluird un objetivo mdéximo de generacién de RCDs y un
objetivo de valorizacidn minimo del [60%] y se deberd especificar que la partida
presupuestaria en gestiéon de RCD esté sujeta al cumplimento de dichos objetivos.

El estudio deberd incluir un plano de las instalaciones previstas para la gestién de RCD
(ubicacion de contenedores de residuos, acopios, etc.).

Para el cdlculo de los costes de gestion de residuos se utilizard la Herramienta EEH AURREZTEN
de IHOBE (https://www.ihobe.eus/publicaciones/eeh-aurrezten-herramienta-apoyo-al-
decreto-vasco-112-2012-residuos-construccion-y-demolicion-manual-uso-actualizado-2016 )
con los precios actualizados, que servirdn de base para el cdlculo de la fianza. Se incluird un
presupuesto desglosado en partidas para cada tipo de residuos. Este presupuesto deberd
incluir los costes de gestion, los costes de alquiler de contenedores, y el transporte. El
presupuesto de gestidon de residuos deberd incluirse como un capitulo mds en el presupuesto
general del proyecto.

CEE. - CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA.

La certificacién de eficiencia energética de un edificio de nueva construccién constard de
dos fases: la certificacion de eficiencia energética del proyecto y la certificaciéon energética
del edificio terminado. Ambos certificados podrdn ser suscritos por cualquier persona técnica
competente.

El certificado de eficiencia energética del proyecto quedard incorporado al proyecto de
ejecucion (y también al proyecto bdsico, si con este documento se solicitara la Licencia de
obras para la edificacion), expresando la veracidad de la informacién en él contenida y la
conformidad entre la cdlificacién de eficiencia energética obtenida con el proyecto de
ejecucion del edificio.

El certificado de eficiencia energética del edificio o de la parte del mismo contendrd como
minimo la siguiente informacién:

a) Identificacion del edificio o de la parte del mismo que se certifica, incluyendo su referencia
catastral.

b) Indicacién del procedimiento reconocido al que se refiere el articulo 4 utilizado para
obtener la calificacién de eficiencia energética.

c) Indicacién de la normativa sobre ahorro y eficiencia energética de aplicacién en el
momento de su construccion.

d) Descripcidn de las caracteristicas energéticas del edificio: envolvente térmica,
instalaciones térmicas y de iluminacién, condiciones normales de funcionamiento vy
ocupacidn, condiciones de confort térmico, luminico, calidad de aire interior y demds datos
utilizados para obtener la calificacién de eficiencia energética del edificio.
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e) Calificacidon de eficiencia energética del edificio expresada mediante la etiqueta
energética.

f) Descripcion de las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo, en su caso, por el técnico
y/o técnica competente durante la fase de calificaciéon energética.

g) Cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas.
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B.02.

Proyecto Ejecucion (Entrega Previa y Definitiva)

Incluird la siguiente documentacion:

M - MEMORIA

M-1.- Antecedentes

M-1.1

Autor y Promotor del Proyecto. Encargo,
redactor.
Situacion Geogrdfica.
Topografia, Superficie y Linderos.
Emplazamiento respecto a la poblacion.
-Caracteristicas del paisaje urbano.
-Planeamiento vigente, Ordenanzas.
-Cdlificacion del suelo.
-Equipamiento urbano.
Servicios Urbanos existentes o por establecer.
-Accesos.
-Agua.
-Electricidad.
-Alcantarillado.
-Telefonia. Gas...
Servidumbres Aparentes.
-Conducciones de servicios.
-Edificaciones.

expediente, fecha. Equipo

M-1.2 Objeto del Encargo y Programa de Necesidades.

M-2.- Composicion y Desarrollo del Programa

M-2.1

M-2.2

Justificacion  urbanistica:  Estructura  urbana,

Zonificacion,

Justificacion

condiciones urbanisticas y Cumplimiento de Ordenanzas de Edificacion vy

USos.

Urbanizacion Propuesta Exterior e Interior.
-Acondicionamiento del Terreno.
-Red de alcantarillado.

-Red de abastecimiento de agua y riego.

-Red de eléctrica (Alta tension, Centros transformadores y Baja

tension).

-Red de alumbrado exterior (PUblico y privado).

-Red de telefonia.
-Ofras redes de servicios.

-Tratamiento del suelo (Pavimentacién y Jardineria).

-Amueblamiento urbano.

Todas las redes y suministros de instalaciones tienen que confrastarse con el
ayuntamiento y las empresas suministradoras, fijando su situacion definitiva. Se
justificard documentalmente la existencia y viabilidad del suministro necesario. En el
caso concreto del suministro eléctrico, se debe aportar documento de la compania
suministradora especificando la necesidad o no de un Centro de Transformacion.
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M-2.3 Edificacion Propuesta.

-Edificios Propuestos: tipos, nUmero, plantas, nimero de viviendas por
planta, anejos y edificacion complementaria.
-Cuadros de Superficies Utiles y Construidas de detalle y globales segun el
Decreto de Habitabilidad.
-Cuadro Resumen de Superficies Construidas de cada unidad edificatoria y de
las obras complementarias, segun el siguiente guion:

-Total Superficie Construida de Viviendas

-Total Superficie Construida de Elem. Comunes de Viviendas

-Total Superficie Construida de Trasteros

-Total Superficie Construida de Locales

-Total Superficie Construida de Garajes

-Total Superficie Construida de Porches y Galerias exteriores

-Total Superficie Pavimentos sin tréfico

-Total Superficie Espacios Ajardinados

-Total Superficie Aceras, Viales y Zonas con Trdfico.

M-3.- Estudio técnico

M-3.1 Relacién de Normativa de aplicacién.

M-3.2 Memoria Constructiva. Descripcion vy justificacion de la totalidad de los
materiales y sistemas elegidos, siguiendo el orden de capitulos y subcapitulos

del presupuesto.

M-3.3 Memoria de Calidades segun Decreto de Habitabilidad.

M-4.- Anejos de la memoria

M-4.1 Estudio Geotécnico del subsuelo con reconocimiento y clasificacion del suelo,
segun establece el Cddigo Técnico de la Edificacién (CTE) DB SE-C
(Seguridad, Estructuras, Cimientos) y las Normas Técnicas de Calidad en
caso de edificio de viviendas.

M-4.2 Memoria del Cdlculo de la Estructura.

-Acciones Consideradas.

-DB-SE-AE

-NCSE-2002

-Resistencias Adoptadas

-Terreno

-Cdédigo estructural

-Acero DB SE-A

-Fdbricas portantes DB — SE - F

-Cimentaciones DB — SE- C

-Descripcién del sistema de cdlculo y flechas mdximas.
M-4.3 Memoria del Cdlculo de Instalaciones.

-de urbanizacion.

-de edificacion.

M-4.4 Memoria de justificacién del cumplimiento del DB-HE Ahorro Energia

M-4.5 Certificacion energética del edificio, Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por

el que se aprueba el procedimiento bdsico para la certificacion de la eficiencia

energética de los edificios. También se debe aportar el control externo de la
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eficiencia energética del proyecto de edificacién. Incluyendo su presentacién en

el Registro de Certificados de Eficiencia Energética.

M-4.6 Memoria de justificacion del cumplimiento del Decreto 254/2020, de 10 de
noviembre, sobre la sostenibilidad energética del sector publico de la
Comunidad Auténoma de Euskadi.

M-4.7 Memoria de justificacién del cumplimiento del DB-SI

M-4.8 Memoria de justificacion del cumplimiento del DB-SUA

M-4.9 Memoria de justificaciéon del cumplimiento del DB-HS

M-4.10 Memoria de justificacién del cumplimiento del DB-HR

M-4.11 Relacién de medidas adoptadas para la accesibilidad en los edificios y para
la supresion de barreras arquitecténicas y urbanisticas (Ley 20/1997 de 4
de diciembre para la Promociéon de la Accesibilidad y Decreto  68/2000 de
Normas Técnicas de Desarrollo).

M-4.12 Memoria de justificacién del cumplimiento del Decreto 80/2022.

M-4.13 Estudio de gestion de residuos de demolicidén y construcciéon, Decreto
112/2012, de 26 de junio.

M-4.14 Infraestructuras comunes en los edificios para acceso a los servicios de
telecomunicaciones.

M-4.15 Estudio de Seguridad y Salud

M-4.16 Plan de Control de Calidad.

M-4.17 Proyectos de desarrollo de las Instalaciones:

M-4.17.1 Proyecto de Actividad de Garagjes.

M-4.17.2 Proyecto de Actividad de Salas de Calderas de
Calefaccion y ACS.

M-4.17.3 Proyecto de Actividad de Centro de Transformacion.

M-4.17.4 Proyecto de Incendios.

M-4.17.5 Programa de Actuacion Medioambiental.

M-4.17.6 Valoracién de la Promociéon con la Guia de Edificacion

Sostenible en su fase de proyecto de ejecucion.

M-4.18 Programa de desarrollo de los trabajos en tiempo, de cardcter indicativo,
mediante diagrama de barras referido a los capitulos y subcapitulos del
presupuesto correspondiente, por mes, con expresion de las valoraciones
mensuales y totales acumuladas, y sin inclusion del IVA.

M-4.19 Estudio de Gestion Ambiental en Obra

C.- PLIEGO DE CONDICIONES

Su contenido se estable en el Codigo Técnico de la Edificacion:

a) Pliego de condiciones generales:
a. Disposiciones generales
b. Disposiciones facultativas
c. Disposiciones econémicas

b) Pliego de condiciones técnicas particulares:
a. Prescripciones sobre los materiales
b. Prescripciones sobre la ejecucién por unidades de obra
c. Prescripciones sobre verificaciones en el edifico terminado
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El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se ordenard y generard conforme a las
unidades de obra dispuestas en los Capitulos y Subcapitulos del Presupuesto de las Obras
definido segun la Base de Precios de Edificacion del Gobierno Vasco.

S.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

El presupuesto deberd incluir TODAS las partidas incluidas en todos los capitulos en los que se
divida el mismo, incluidas las correspondientes al EGRCD, ESS, CC y Telecomunicaciones.

Las mediciones estardn referidas a datos existentes en los planos y serdn suficientemente
detalladas para permitir la identificacion de las diversas unidades de obra. La enumeracion
de los capitulos, subcapitulos y partidas tendrd una designacion solamente numérica
atendiéndose al orden de inicio a fin del presupuesto, a modo de ejemplo:
01 Excavacién y preparacion del terreno
01.01 Desmontes
01.01.01 Desbroce y limpieza de terreno...

Los precios unitarios incluidos en el presupuesto se presentardn descompuestos segin criterios
contenidos en la Base de Precios del Gobierno Vasco y articulos correspondientes del
Reglamento General de Contratacién del Estado.

Las unidades de obra y materiales que en ellos intervienen se especificard tan detalladamente
como sed preciso, definiendo sus cualidades y caracteristicas técnicas, y en el caso de
mencidn de marcas comerciales anadir “o equivalente aprobado por la Direccion
Facultativa”.

En este apartado se presentard una relacién de los precios unitarios referentes a la mano de
obra a emplear segun las partidas que forman parte de la ejecucién de obra. Se entregard
también una relacién de los precios unitarios minimos referentes a la mano de obra segun el
convenio de la construccion aplicable en cada territorio y se comprobard su cumplimiento
en el proyecto.

El presupuesto serd un documento completo y contendrd todos los capitulos, subcapitulos y
partidas que se contemplardn en la ejecucién de la obra, incluidas las correspondientes all
control de calidad, seguridad vy salud, gestion de residuos e instalaciones de
telecomunicaciones, independientemente de que en el resto de memorias que componen el
proyecto se vuelva a indicar el presupuesto correspondiente. El presupuesto deberd atenerse
al orden y disposicion de capitulos y subcapitulos, segiun guion que se acompaina
seguidamente:

EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO
D DEMOLICIONES
C CIMENTACIONES
cC Contenciones
CP Pilotes
CS Superficiales y Encepados
ESTRUCTURAS
F FACHADAS

—
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FC Carpinterias exteriores y su vidrieria

FD Defensas exteriores y proteccidn solar
FF Cerramientos exteriores y revestimientos
INSTALACIONES
IA Audiovisuales - Telecomunicaciones
IC Climatizacién
ID Diferentes Energias Alternativas
IE Electricidad
IF Fontaneria y Aparatos Sanitarios
IG Gas
IP Proteccion Contra Incendios
IS Salubridad
IT Transporte — Ascensores
v Varios
P PARTICIONES
PC Carpinterias y Vidrieria interior
PD Defensas interiores

PT Tabiqueria
Q CUBIERTAS
QA Azoteas

QL Lucernarios
QT Tejados

R REVESTIMIENTOS
RA Aislamientos
RI Impermeabilizaciones
RS Suelos y escaleras
RT Techos
RV Verticales interiores
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
URBANIZACION

SEGURIDAD Y SALUD
R GESTION DE RESIDUOS
C CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

OO <g

Partidas alzadas: Unicamente podrdn incluirse cuando sea imposible establecer en proyecto
la medicién o cubicacidén correspondiente o cuando, por su naturaleza, no sean susceptibles
de medicién, lo cual ha de justificarse debidamente por el autor del proyecto, quien habrd
de consignar su forma de abono en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la
obra.

El presupuesto incluird los presupuestos desglosados de Gestion de Residuos y de Seguridad y
Salud, asi como las instalaciones de telecomunicaciones, que también figurardn en sus
documentos correspondientes, como capitulos del presupuesto de contrata para licitacion.

Costes indirectos: en la elaboracion de los precios descompuestos se expresardn los costes
indirectos, cifrado en un porcentaje de los costes directos igual para todas las unidades de
obra, que adoptard, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra
proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecucion,
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conforme al articulo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la
construccion, establece en su articulo 6.2: “El promotor o promotora contratard, directamente
o con independencia de constructor o constructora, los servicios de uno o varios laboratorios
de Control de Calidad, para realizar los ensayos, pruebas o andlisis referidos en el Plan de
Control de Calidad"”. Por ello el presupuesto de control de calidad no formard parte del
presupuesto de licitacidén de la obra, pero deberd estar indicado como capitulo aparte al
final del Presupuesto total de licitacion.

Se acompanard a dicho presupuesto un “Resumen por Capitulos” que incluird el sumatorio
de todos los capitulos resultando el “Presupuesto de Ejecucion Material” (P.E.M.) al que se le
aplicardn los “Gastos Generales” (13% s/P.E.M.) y el “Beneficio Industrial” (6% s/P.E.M.). Se
incluird, finalmente, el sumatorio total de los conceptos antes resenados bajo el epigrafe de
“Presupuesto de Contrata” al que se le aplicard el IVA correspondiente, obteniendo el
“Presupuesto Total".

Se estructurard de la siguiente manera:

PRESUPUESTO
RESUMEN POR CAPITULOS

Importe Importe

Cap. Definicion del Capitulo Subcapitulo  Capitulo

01 Excavacidén y Preparacién del terreno

01.01 Desmontes

02 Demoliciones

03 Cimentaciones

03.01 Contenciones

03.02 Pilotes

04 Estructuras

05 Fachadas

05.01 Carpinterias exteriores y su vidrieria

05.02 Defensas exteriores y proteccion solar

XX | Seguridad y Salud

XY | Gestidon de Residuos

XZ Control de Calidad

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL TOTAL (PEM): X
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM sin CC): A
13% GASTOS GENERALES (s/PEM sin CC): B
6% BENEFICIO INDUSTRIAL (s/PEM sin CC): (o
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PRESUPUESTO DE CONTRATA PARA LICITACION: A+B+C
(¥10)% IVA (s/A+B+C) D
PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACION: A+B+C+D

* En funcién del tipo de obra.
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A continuacién de esta hoja “Resumen por Capitulos” se acompanard una relacién de
capitulos y subcapitulos que componen la obra, el importe de cada uno y el porcentaje
individual con relacién al PEM.

. s . Importe Importe
Cap. Definicion del Capitulo subcapitulo Capitulo 100%

01 Excavacidén y Preparacién del terreno %
01.01 Desmontes %

02 Demoliciones %
03 Cimentaciones %
03.01 Contenciones %

01.02 Pilotes %

................ %

04  Estructuras %o
05 Fachadas %
05.01 Carpinterias exteriores y su %

vidrieria
05.02 Defensas exteriores y %
proteccion solar

................ %

................ %

XX Seguridad y Salud %
XY Gestidon de Residuos %
XZ Control de Calidad %

Presupuesto del coste de la promocion
(sin GG+BI+IVA)

Todas las hojas del presupuesto estardn numeradas y en el inicio del documento se incluird un
indice con referencias a los nUmeros de pdgina de cada capitulo y subcapitulo.

P.- PLANOS

Debenrepresentar el conjunto y el detalle de todos y cada uno de los elementos que integran
la obra a realizar, determinando su forma y dimensiones. Deberdn ir acotados de forma clara

y precisa para gue no sea necesario realizar medicidn alguna sobre ellos.

Se utilizardn las escalas convenientes para la mejor definicidon del proyecto, y como norma

genera

| las siguientes:

Planos Gy U 1/1000, 1/500
Planosde A, E, el 1/100, 1/50
Planos de detalles 1/20, 1/10, 1/5
Planos de amueblamiento de la cocina

1/20
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Se ordenardn y numerardn, segun la siguiente clasificacion, en la que las dos primeras cifras
corresponderdn al n° de orden del plano en el conjunto del proyecto, (tres cifras si n° planos
> 99) la letra corresponde al apartado y los dos Ultimos nUmeros definen la materia concreta,
pudiendo ir acompanados de un subindice cuando las caracteristicas del proyecto exijan
varias hojas o planos de igual material.

G - Generales:

G.01.
G.02.

G.03.

Situacién: Orientacioén, Servicios Urbanos, Equipamiento existente.

Estado actual, Topografia, Delimitaciéon y superficie de la/las parcelas,
Servidumbres.

Ordenaciéon General.

U - Urbanizacién:

u.01
u.02
u.03
u.04
u.05
u.0é
u.07

u.08
u.09

u.10
U.11

u.12
u.13
u.14

Replanteo y nivelacion.

Tratamiento del suelo.

Red viaria: Aparcamientos.

Detalles de red viaria: Perfiles y Secciones tipo

Red de alcantarillado: Trazado y Dimensiones

Detalles de alcantarillado: Trazado y Dimensiones.

Red de abastecimiento de agua y riego: Trazado, Dimensiones y

Mecanismos.

Detalles de abastecimiento de agua.

Red eléctrica: Alta tensidn y Centros de transformacion
Baja tension
Alumbrado exterior: PUblico o privado

Detalles de red eléctrica.

Red de telefonia (Normas C.T.N.E.): Trazado, N° de conductos, Cdmaras

de registro

Detalles de red telefonica.

Oftras instalaciones: Gas...

Detalles de amueblamiento urbano.

A - Planos de Arquitectura

A.01

A.02

A.03

Plantas de distribucién. Completo

- Con identificacion de portales, viviendas, frasteros, garajes y locales. Plantas
generales. Superficies

- Planta de cubierta. Completo

Pendientes, Recogida de aguas. Chimeneas, Antena y pararrayos, Indicacion
de acceso.

Secciones generales. Completo

Acotadas

Alzados. Completo

Todas las fachadas.
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A.04 Plantas de albanileria. Completo
- Detalles de todos los cerramientos que componen la envolvente del edificio y
de las particiones interiores.

A.05 Plantas acotadas y con cuadros de superficies
A.06 Planos de Acabados
A.07 Secciones constructivas. Completo

Encuentros de los diferentes elementos constructivos.
Detalles de puentes térmicos y acuUsticos verticales y horizontales.

A.08. Detalles constructivos. Completo

A.09 Carpinteria exterior. Memoria y detalles

A.10 Carpinteria interior. Memoria y detalles

Al Carpinteria metdlica. Memoria y detalles

A.12 Viviendas tipo. Mobiliario-Amueblamiento/Superficies/Cotas

Justificacién de las superficies y dimensiones minimas de los espacios (apartado
4 del |-B.4 del Anexo | del Decreto de Habitabilidad)
(escala minima 1/50).

A.13 Plono de equipamiento de las cocinas, teniendo en cuenta el
almacenamiento selectivo de residuos, asi como la ubicacién de los
electrodomésticos, los conductos de evacuacién de humos y gases y otras
instalaciones (escala minima 1/20).

A.14 Plano de aseos de las viviendas, incluido amueblamiento, (escala minima 1/20).

A.15 Memoria y detalles de solucién de puentes térmicos: Los incluidos en la
Certificacién Energética.

A.16 Memoria y detalles de solucidn de estanqueidad en juntas, conductos

pasantes a viviendas, acometidas eléctricas y de fontaneria, registros, cajas de
conexion, etc., de influencia en el nivel de permeabilidad al aire de la vivienda.

E - Planos de Estructura

Los planos de estructura se adaptardn a las disposiciones que al respecto establece el anejo
D del Documento Bdsico SE-Seguridad Estructural para la evaluacion estructural de edificios
existentes.

E.O1 Cimentaciones:

Cotas

Coeficientes de frabajo

Cuadro hormigdn Cddigo estructural
E.02 Plantas de forjados:

Despiece de vigas.

Cotas.

Coeficiente de frabajo.

Cuadro hormigdn Cddigo estructural

Detalle del forjado.
E.03 Estructura vertical:

Porticos.

Cuadro de pilares.

Detalles.

Cuadro hormigdn Codigo estructural
E.04 Detalles.
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| - Planos de Instalaciones

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

Saneamiento.
Trazado.
Dimensiones.
Pendientes.
Fontaneria:
Agua fria y caliente.
Trazado: horizontal y vertical.
Integracién del ACS con el aporte solar.
Dimensiones: horizontal y vertical.
Mecanismos.
Aparatos sanitarios.
Electricidad:
Trazado.
Secciones
Situacion y tipo mecanismos.
Telefonia / Telecomunicaciones:
Trazado y dimensiones.
Esquema vertical.
Calefaccion:
Trazado y caracteristicas.
Dimensiones.
Elementos calefactores.
Esquema de principio
Gas:
Trazado y caracteristicas.
Dimensiones.
Ventilacion:
Trazado y caracteristicas
Dimensiones
Equipos y componentes
Ofras instalaciones: Paneles solares, etfc.

ESS. - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

Segun lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, el estudio
contendrd, como minimo, los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva

b) Pliego de condiciones particulares

c) Planos

d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y
ejecucion del estudio de seguridad vy salud.

En el Resumen por capitulos del Presupuesto de la Obra se incluird, en capitulo independiente,
la canfidad reflejada en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.
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De existir la figura de coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracion
del proyecto, el adjudicatario deberd realizar las funciones indicadas en el Real Decreto
1627/1997.

P-ESS. - Mediciones y Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud deberd atenerse al orden y disposicion de los
capitulos definidos en el proyecto de las obras correspondiente.

Los precios unitarios incluidos en el presupuesto se presentardn descompuestos segun los
criterios contenidos en la Base de Precios de Edificacién de la Direccién de Vivienda, Suelo y
Arquitectura del Departamento Planificacion Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno
Vasco.

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud se incluird como un capitulo independiente
dentro del Resumen por Capitulos. A su vez, dentro del documento de Mediciones y
Presupuestos en el capitulo de seguridad y salud se indicardn todos los subcapitulos y partidas
a valorar.

P-ESS. - Planos del Estudio de Seguridad y Salud

Deben representar el conjunto y detalle de todos y cada uno de los elementos que integran
el estudio. Deberdn estar acotados de forma clara y precisa. Se utilizardn las escalas
convenientes para la mejor definicidén del estudio, y como norma general las siguientes:
Planos G, Uy O: 1/1.000, 1/500y 1/200

Planos A, H, My S: 1/200, 1/100y 1/50

Planos de detalles:  1/20, 1/10y 1/5

Se ordenardn y numerardn los planos, seguin la siguiente clasificacién, en la que las dos
primeras cifras corresponden al n°® de orden del plano en el conjunto del proyecto, la letra
corresponde al apartado y los dos Ultimos nimeros definen la materia concreta, pudiendo ir
acompanados de un subindice cuando las caracteristicas del proyecto exijan varias hojas o
planos de igual materia.

G - Generdles:

G.01 Situacién: Orientacioén, Servicios Urbanos, Equipamiento existente.

G.02 Estado actual, Topografia, Delimitaciéon y superficie de la/las parcelas,
Servidumbres.

G.03 Ordenacién general.

U - Urbanizacién:

U.01 Replanteo y nivelacion.
u.02 Redes de Instalaciones:
Alcantarillado
Agua y Riego
Electricidad
Telefonia
Gas
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O - Planos de desarrollo de las obras

0.01 Conjunto de las obras
- Vallados
- Accesos de personal y maquinaria.
- Emplazamiento de instalaciones de higiene y bienestar.
- Emplazamientos de maquinaria de elevacion.
- Situacién de talleres, acopios y almacenes.

A - Planos de Arguitectura

A.01 Planta tipo de cada edificacién con huecos y aberturas.
A.02 Seccidon acotada de cada edificacion.

H - Planos de Higiene y Equipamiento

H.O1 Instalaciones de higiene y bienestar.
H.02 Ubicacion de servicios.
H.03 Detalles de equipos.

M - Planos de Maqguinaria

M.01 Vias de recorrido de maquinaria de desplazamiento y elevacion.
M.02 Apoyos y cimentacion de maquinaria.
M.03 Detalles de maquinaria.

S - Planos de Seguridad y Proteccion

S.01 Planta, alzado y seccidén de las protecciones colectivas.
S.02 Detalles de protecciones colectivas.
S.03 Detalles de protecciones individuales.

| - Planos de Instalaciones Provisionales de Obra:

1.01 Saneamiento.

1.02 Fontaneria.

.03 Electricidad.

.04 Ofras instalaciones

PCC. - PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION

Se redactard en cumplimiento del Decreto 209/2014 de 28 de octubre por el que se regula el
Control de Calidad en la construccion.

El presupuesto del plan de control de calidad no se sumard al presupuesto de ejecucion
material (PEM), ya que los gastos ocasionados por su cumplimiento serédn a cuenta del
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promotor. No obstante, se indicard su importe como un capitulo mds al final de la hoja
“Resumen del Presupuesto”.

La documentaciéon del Plan desarrollard, al menos, el punto 4.3 del Decreto 209/2014 vy los
siguientes aspectos:

C-1-1.- Especificaciones de Calidades:
Exigencias de Calidad de los Materiales:
-Ensayos Previstos
-Tolerancias admisibles
-Criterios de Aceptacién o Rechazo
Exigencias sobre la Ejecucion:
-De Estructuras
-De Albanileria y Acabados
-De Instalaciones

C-1-2.- Control de Recepcidn de Materiales, Aparatos y EQuipos:
Materiales con Marcas, Sellos o Certificados de Garantia.
Tipos de Aparatos o Equipos.
Materiales a Conftrolar y/o Ensayar.

C-1-3.- Conftrol de Ejecucién y Puesta en Obra:
Planificacion del Control por Fases de Obras, mediante programacion
paralela al correspondiente Proyecto de Ejecucion de las Obras. Definir el avance
de la obra para poder realizar el ensayo de estanqueidad en fase de obra.
Criterios de Vigilancia:
-Verificacién de Replanteos.
-Controles Periddicos.
-Controles Sistemdticos.
-Verificacién de Instalaciones
Plan de Muestreo, senalando el minimo numero de controles a realizar en
las distintas unidades de obra segun sus caracteristicas y magnitud.

C-1-4.- Pruebas de servicio.

C-1-5.- Control Externo de la Certificacién de Eficiencia Energética del edificio terminado, en
base al Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificacion de la eficiencia energética
de los edificios en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, su procedimiento de
control y registro.

Serd de aplicacién la Orden de 15 de junio de 2016, del Consejero de Empleo y Politicas
Sociales, sobre Control Acustico de la Edificacion.

El desarrollo del Plan de Control de Calidad, deberdn incluir como minimo los ensayos listados
a continuacion, relativos a las prestaciones térmicas del proyecto de ejecucion.

En los casos en que procede, se indican valores vinculantes del resultado a obtener. En caso
de requerirse mediciones adicionales debido a que el resultado obtenido no cumple con el
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limite definido, el coste de las mismas quedard fuera del presupuesto de control de calidad,
siendo asumido por el contratista del proyecto de ejecucion.

e Ensayos de medida a la estanquidad del aire del edificio en las viviendas tipo del edificio,
segun norma de referencia: UNE-EN ISO 9972:2019. Constituye un ensayo del tipo Control
de Ejecucion y Puesta en Obra. Debe realizarse tanto en fase de obra como en edificio
terminado. Realizar el nUmero de ensayos indicado en la tabla a continuacion,
seleccionando las viviendas segun los criterios establecidos. Se realizardn el nUmero de
ensayos indicado en fase de ejecucién de obra y también al finalizar la obra. El ensayo en
fase de obra, para poder aplicar medidas correctoras, se realizard tras instalar la capa de
estanqueidad y ventanas, previo a montar frasdosados e instalaciones.

e Determinacién de los caudales de renovacion de una vivienda representativa de la
promocién, mediante la técnica de gases trazadores, segun norma UNE-EN ISO
12569:2017. Constituye un ensayo del tipo Control de Ejecucioén y Puesta en Obra. Debe
verificarse que se superan los caudales minimos definidos para cada estancia por parte
del CTE. Redlizar el nUmero de ensayos indicado en la tabla a continuacion,
seleccionando las viviendas segun los criterios establecidos.

e Determinaciéon de la transmitancia térmica de ventana segin norma UNE-EN ISO 12567-
1:2011. Se realizard al menos en una ventana representativa de la promociéon. Constituye
un ensayo del tipo Control de Recepcidén de Materiales.

e Determinacién de la conductividad térmica de adislantes segin norma UNE-EN 12667:2002.
Para el caso de productos del tipo poliestireno, lana mineral y similar constituye un ensayo
del tipo Control de Recepcidn de Materiales seleccionando muestras de un lote. En el
caso de que hubiera poliuretano proyectado constituye un ensayo del tipo Control de
Ejecucidon y Puesta en Obra, obteniendo una muestra elaborada durante la proyeccidn.
El resultado de ensayo no debe ser superior al valor de conductividad térmica declarado
por el fabricante.

e En edificios existentes, en aquellos cerramientos de la envolvente térmica que no se
reformen, determinacidon de la transmitancia térmica in-situ al menos en 3 tipos de
cerramientos (suelo, fachada y cubierta o bajocubierta) segun la norma ISO 9869-1:2014.
Constituye un ensayo del tipo Control de Ejecucién y Puesta en Obra, de realizacion en
fases cercanas a la finalizacién de la construccién. Deben obtenerse valores de
fransmitancia in-situ que no superen en mds de un 5% a los valores definidos en proyecto.

e Estudio termogrdfico de la envolvente al finalizar la obra para la verificacién de su correcta
ejecucién y puentes térmicos, segun UNE-EN ISO 6781-1:2023. Constituye un ensayo del tipo
Control de Ejecucién y Puesta en Obra, requiriendo el atemperamiento del edificio, por
ejemplo, durante las pruebas de puesta en marcha del sistema de calefaccion.
Compromiso de subsanacion en caso de detectar deficiencias en la envolvente.

N° ensayos in situ para medicion de los caudales de admisidon y extraccion en viviendas

N° viviendas de la promocion N° viviendas a ensayar la ventilacion y la
estanqueidad

n<10 1
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10<n<30

30<n<50

50<n<100

N R WIN

n> 100

Pautas de priorizacidn de viviendas para ensayar la ventilacion y estanqueidad:

Prioridad Criterio de seleccién de viviendas para verificar la ventilacion in situ
1° Una de la tipologia mds frecuente

2° Una con el mayor caudal de ventilacion total

3° Una con el menor caudal de ventilacion total

4° Una ubicada en la planta mdés baja

5° Una ubicada en la planta mds elevada

6° Ofras viviendas o unidades de uso

S-PCC. - Mediciones y Presupuesto del Plan de Control de Calidad

Las mediciones serdn suficientemente detalladas para permitir la identificacién de las diversas
unidades de obra, segun guion que se acompana:

S-PCC-1 MEDICION DE UNIDADES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
S-PCC-1-1 Mediciones de unidades de obras sometidas a control.
S-PCC-1-2 Cantidades de los distintos materiales a controlar.

S-PCC-2 MUESTREOS SOBRE EJECUCION Y MATERIALES
S-PCC-2-1 Lotes de Muestreo sobre las cantidades de Materiales.
S-PCC-2-2 Mediciones de Ensayos, Pruebas, Radiografias, etc.,
estimados, de acuerdo con el nivel de control y lotes
previstos en el Plan de Confrol.

S-PCC-3 PRESUPUESTO DEL CONTROL DE CALIDAD
Valoracion de Ensayos en Obra y de Laboratorio, asi como de
preparacién de muestras.

EGR. - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION

En cumplimiento del Decreto 112/2012 por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccién y demolicién, las personas productoras de los mismos procedentes
de una obra calificada por este Decreto como “obra mayor” deberdn cumplir con todas las
obligaciones incluidas en el Art. 4.1 (para obras sometidas a licencia urbanistica) entre las que
se incluye la redaccion de un Estudio de Gestidon de Residuos y materiales de construccion y
demolicidén cuyo contenido minimo es el que se define en el Anexo | del mismo Decretoy que
es el siguiente:

a) Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cUbicos, de los
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residuos y materiales de construccion y demolicidon que se generardn en la obra, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos
y suelos contaminados para una economia circular.

b) Las medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

c) Las operaciones de valorizacién o eliminacién a que se destinardn los residuos que se
generardn en la obra.

d) Las medidas para la separaciéon de los residuos en obra.

e) La descripcion de las instalaciones previstas para el alimacenamiento, manejo, separacion
y, €n su caso, ofras operaciones de gestidon de los residuos de construccion y demolicion
dentro de la obra. Asi mismo se presentard plano de su emplazamiento dentro de la obra, los
criterios utilizados para justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben
safisfacerse obligatoriamente en caso de que se prefenda modificar su emplazamiento
durante el transcurso de la obra. Cualquier modificacién tanto de dichas instalaciones como
de su emplazamiento requerird autorizacién expresa de la direccién facultativa de la obra.

f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, ofras operaciones de
gestidon de los residuos de construccion y demolicidon dentro de la obra.

g) Una valoracion del coste previsto de la gestidn de los residuos de construccidon y demolicién
que formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generardn.

i) En obras de demolicién de edificios o instalaciones potencialmente contaminados deberd
elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo Il a este
Decreto.

En el caso de obras de edificacién, cuando se presente un proyecto bdsico para la obtencién
de la licencia urbanistica, dicho proyecto contendrd, al menos, los documentos referidos en
los apartados a, b, ¢, d, gy h.

El Estudio de Gestidn de Residuos incluird un objetivo mdximo de generacién de RCDs y un
objetivo de valorizacién minimo del [60%] y se deberd especificar que la partida
presupuestaria en gestiéon de RCD esté sujeta al cumplimento de dichos objetivos.

El estudio deberd incluir un plano de las instalaciones previstas para la gestién de RCD
(ubicacion de contenedores de residuos, acopios, etc.).

Para el cdlculo de los costes de gestion de residuos se utilizard la Herramienta EEH AURREZTEN
de IHOBE (hitps://www.ihobe.eus/publicaciones/eeh-aurrezten-herramienta-apoyo-al-
decreto-vasco-112-2012-residuos-construccion-y-demolicion-manual-uso-actualizado-2016 )
con los precios actualizados, que servirdn de base para el cdlculo de la fianza. Se incluird un
presupuesto desglosado en partidas para cada tipo de residuos. Este presupuesto deberd
incluir los costes de gestién, los costes de alquiler de contenedores, y el fransporte. El
presupuesto de gestion de residuos deberd incluirse como un capitulo mds en el presupuesto
general del proyecto.

Se pondrd especial cuidado en el andlisis de todas las partidas de obra, de manera que no
se generen discordancias entre las mediciones de estas y las de los residuos que deben
gestionarse.
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ICT. - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES.

En cumplimiento del Real Decreto 346/2011 por el que se aprueba el Reglamento regulador
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones se deberd presentar proyecto técnico
para garantizar que las redes de telecomunicaciones previstas en el interior del edificio
cumplen con las normas técnicas establecidas en el citado Reglamento.

En el proyecto técnico se proyectardn y describirdn la totalidad de las redes que pueden
formar parte de la ICT, de acuerdo a la presencia de operadores que despliegan red en la
ubicacién de la futura edificacion.

El proyecto técnico de ejecucidn segun el Art. 9.1 de este RD 346/2011 contard, al menos, con
los siguientes documentos:

a) Memoria donde se describa la edificacidn, los servicios que se incluyen en la
infraestructura, previsiones de demanda, cdlculo des de niveles de seial en los distintos
puntos de la instalacidén, elementos que componen la infraestructura.

b) Planos indicando esquemas de principio de la instalacién, definicién de los diferentes
elementos de las infraestructuras, canalizaciones de telecomunicaciones de la
edificacién, situacion y  ordenacidén de los recintos de instalaciones de
telecomunicaciones, ofras instalaciones del edificio que pudieran interferir con la
infraestructura.

c) Pliegos de condiciones determinando las calidades de los materiales y equipos y las
condiciones de montaije.

d) Presupuesto, especificando el nimero de unidades y precio de cada una de las partes
del trabajo, debiendo quedar definidas las caracteristicas, modelos, tipos y dimensiones
de cada uno de los elementos.

CEE. - CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA.

La certificacién de eficiencia energética de un edificio de nueva construccién constard de
dos fases: la certificacion de eficiencia energética del proyecto vy la certificaciéon energética
del edificio terminado. Ambos certificados podrdn ser suscritos por cualquier persona técnica
competente.

El certificado de eficiencia energética del proyecto quedard incorporado al proyecto de
ejecucion (y también al proyecto bdsico, si con este documento se solicitara la Licencia de
obras para la edificacién), expresando la veracidad de la informacién en él contenida y la
conformidad entre la calificacion de eficiencia energética obtenida con el proyecto de
ejecucion del edificio.

El certificado de eficiencia energética del edificio o de la parte del mismo contendrd como
minimo la siguiente informacién:

a) Identificacién del edificio o de la parte del mismo que se certifica, incluyendo su referencia
catastral.

b) Indicacién del procedimiento reconocido al que se refiere el articulo 4 utilizado para
obtener la calificacién de eficiencia energética.

c) Indicacién de la normativa sobre ahorro y eficiencia energética de aplicacion en el
momento de su construccion.

d) Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio: envolvente térmica,
instalaciones térmicas y de iluminacién, condiciones normales de funcionamiento vy
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ocupacién, condiciones de confort térmico, luminico, calidad de aire interior y demds datos
utilizados para obtener la calificacién de eficiencia energética del edificio.

e) Calificaciéon de eficiencia energética del edificio expresada mediante la etiqueta
energética.

f) Descripcidn de las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo, en su caso, por el técnico
y/o técnica competente durante la fase de cdlificacién energética.

g) Cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas.

En esta fase del proyecto (Proyecto de Ejecucidon) se hard también el Control Externo del
Certificado vy se realizard el registro en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética del
Pais Vasco.

EGA. - ESTUDIO DE GESTION AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Como parte del proyecto, se deberd redactar un Estudio de Gestidn Ambiental para la
ejecucion de la obra que recoja las medidas a aplicar durante su desarrollo para minimizar
los impactos ambientales de la misma. Este estudio, formard parte del pliego técnico para la
ejecucion de la obra y servird de base para el programa de gestidn ambiental especifico que
la empresa encargada de la ejecucion deberd desarrollar.

Para la elaboracion del estudio, primero se deberd realizar una identificacién y evaluacion de
los aspectos medioambientales derivados tanto de los trabajos habituales como de las
situaciones de riesgo de los posibles accidentes e incidentes que puedan ocasionar impactos
medioambientales. Como resultado de todo lo anterior se deberdn establecer medidas de
prevencion y pautas de actuacién como:

- La redlizacidén de un inventario de los residuos de obra (inertes, valorizables y
especiales/peligrosos) y definicion de las medidas de correcta gestion y recogida
selectiva para su reutilizacion o gestion controlada

- Elcontrol y consumo racional de agua, energia y combustibles

- La minimizacion de emisiones a la atmdsfera (en forma de polvo, CO2 y otros gases de
combustidon de vehiculos y maqguinaria, olores, contaminacion, luminica, etc.)

- La reduccién de ruidos (en operaciones de excavacion, de maquinaria pesada, en
operaciones de carga y descarga, de pequena maquinaria de obra, etc.)

- La protecciéon de la vegetacion y minimizacion de vertidos

- Las medidas de movilidad para asegurar las minimas molestias al entorno circundante y
dentro de la misma obra

- Las acciones de comunicacién e informacién de los agentes afectados

- La formacion especifica de los operarios para que tengan en cuenta los aspectos
mencionados anteriormente

Para poder hacer el seguimiento ambiental de la obra, el Plan de Gestién Ambiental incluird
obligatoriamente medidas para el monitoreo (mediante contadores) y para el registro de
como minimo los consumos de agua y electricidad en la obra, asi como para la recogida
selectiva de los residuos de la obra y el registro de las cantidades producidas de cada uno de
ellos.
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Asimismo, el estudio incluird un checklist para hacer las inspecciones de cumplimiento de
todos los criterios ambientales incluidos en el programa durante las visitas de obra.

GES- GUIA DE EDIFICACION SOSTENIBLE PARA LA VIVIENDA

El Proyecto de Ejecucion deberd contemplar en su memoria y en la documentacion grafica
los requisitos necesarios para la acreditacién de cada una de las medidas para la mejora de
la sostenibilidad que se estén aplicando en el proyecto, segun las fichas que para este fin se
definen en la Guia de Edificaciéon Sostenible para la Vivienda en la Comunidad Auténoma
del Pais Vasco.

Se presentardn también las puntuaciones obtenidas en cada una de las fichas segun las
medidas adoptadas, las puntuaciones por Areas de actuacién con los coeficientes de
ponderacién correspondientes y la puntuacion total.

IMS- INCLUSION DE MATERIALES SECUNDARIOS.

En aplicacion de la LEY 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracién Ambiental de Euskadi.
El proyecto de ejecucién debe garantizar un porcentaje del 40% de subproductos, materias
primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparacion para la
reutilizacion sobre el total de la obra en peso.

El proyecto debe incluir el cdlculo del porcentaje de material secundario sobre el total de la
obra segun la metodologia desarrollada por Ihobe en la “Guia para el cumplimiento de la ley
de administracion ambiental vasca articulo 84.3" y la herramienta de cdlculo desarrollada por
la misma. (Ver herramienta de cdiculo recomendada en ANEXO 2: “Calculadora del % de

materiales secundarios”, de la GUIA para el cumplimiento de la Ley 10/2021 de Administracién
Ambiental Vasca, de IHOBE).

C.- Presentacion de los proyectos bdsico y de ejecucion
Los formatos de la documentacion serdn los siguientes:

Documentacién escrita:

Tamano DIN-A4
Numeracién pdaginas e indice con pdginas numeradas.
Cada documento, Memoria, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
Presupuesto ird encuadernado independientemente para su tramitacion ante los
organismos pertinentes.

o Cada documento llevard sus hojas numeradas correlativamente. En cada una de
sus hojas finales figurard la fecha (dia, mes y aio), y la firma original del técnico y/o
técnica autor/a del proyecto

Documentaciéon grdfica:
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Copias normales: famano DIN-AT
Tamano plegado DIN-A4
Rotulo segun modelo de cardtula del Gobierno Vasco

Entrega Documentaciéon informatizada:

Los soportes digitales incluirdn:

e La documentacién escrita y grdafica de todos los documentos entregados en
soporte papel y ordenada con la misma estructura que dicho soporte.

e En cuanto al presupuesto, éste se entregard en formato de intercambio (archivos
BC3) y PDF, comprobdndose que de la impresidén del formato de intercambio se
obtienen exactamente las mismas cantidades que los entregados en soporte
papel.

e Se entregardn los archivos resultantes de los cdlculos de la certificaciéon
energética, cdlculos de instalaciones y cdlculo de estructuras en el formato propio
del programa de cdlculo y a poder ser en otro formato de intercambio.

e La documentacién grdfica se presentard en formato DWG, IFC y PDF. En el caso
de presentar referencias externas, estas se dispondrdn de tal forma que queden
enlazadas al plano y este pueda leerse y editarse sin necesidad de modificar la
estructura de archivos. El resto de documentacion escrita en extensién PDF (con
marcadores) y en formatos editables (.DOC, .XLS, .BC3, ...).
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ANEXO IIl.- NORMAS PARA LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS, INSTALACIONES,

SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD

El drea de trabajo a desarrollar comprenderd la asignaciéon de medios técnicos y humanos
adecuados y constard de lo siguiente:

Direccién de la Obra, Direccion de Ejecucion de la obra y Coordinacion de la
Seguridad y Salud de la obra.

Seguimiento y coordinacién de la Seguridad y Salud durante la obra.

Direccién de Infraestructura Comun de Telecomunicaciones (ICT)

Supervisidn de las instalaciones planteadas y tframitaciones de puesta en uso.
Seguimiento y coordinacién del Control de Calidad durante la obra.

Formacion del Libro de Control de Calidad.

Seguimiento y coordinacién de la Gestion de Residuos durante la obra.

Informe Final Gestidn de Residuos de Construccion y Demolicidn.

Seguimiento y coordinacion de la Gestion de Ambiental durante la obra.
Proyecto fin de obra.

Certificado fin de obra.

Generacién del Libro del Edificio y del Manual de Uso y Mantenimiento del edificio
Certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

Registro del Certificado de Eficiencia energética y obtencién de la Etiqueta de
eficiencia energética.

A.- Alcance y trabajos de Direccién Facultativa

Las presentes Normas tienen por objeto definir y unificar la Direccidon Facultativa de los
Proyectos promovidos por el Departamento de Planificacion Territorial, Vivienda y Transportes
del Gobierno Vasco.

El alcance de los trabajos a realizar en esta fase de la Contratacién serd la siguiente:

Direccion de Obra: realizada por Arquitecto/a (de las obras de edificacién y de su
urbanizacion vinculada y/o complementaria si existiera).

Direccidon de Ejecucién de la Obra: readlizada por Arquitecto/a Técnico/a o
Aparejador/a (de las obras de edificaciéon y de su urbanizacion vinculada y/o
complementaria si existiera).

Coordinacion de la Seguridad y Salud. El Equipo Técnico deberd integrar en el
mismo al Coordinador/a de Seguridad y Salud en fase de proyecto y en fase de
obra.

Coordinacion de Medioambiente. El Equipo Técnico deberd integrar en el mismo
al Coordinador/a de Medioambiente en fase de proyecto y en fase de obra.

Al objeto de mantener una perfecta coordinacién con el Departamento de Planificacién
Territorial, Vivienda y Transportes, el contacto con ésta serd permanente haciendo las
observaciones que se estimen oportunas atendiendo a cuantas consultas puedan hacérsele
o provocdndolas a su propia iniciativa. Asimismo, mantendrd una relacién constante con los
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Servicios Técnicos Municipales y se celebrardn las reuniones necesarias referentes al desarrollo
y marcha de los trabagjos.

Las funciones de Direccion Facultativa que son objeto de contrato se desarrollardn, al menos
y sin perjuicio de lo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas que rige la presente
convocatoria y en su caso, la recogida por el propio licitador en su oferta, con el siguiente
alcance, en cada una de las fases o etapas en que se dividen las obras:

A.01. Actividades a desarrollar en la fase Previa o Inicial

A.01.1. Direccién de obra

e Se redactard un informe con las conclusiones del andlisis de los puntos que a
continuacién se exponen:

e Estudio de la oferta del Contratista: se analizard la oferta del contratista. Se
detallardn las incoherencias o contradicciones entre el proyecto, la oferta y las
condiciones contractuales de la obra, con especial detalle en las referentes a:

e Mediciones y presupuesto.

¢ Programa de trabagjo.

e Andlisis de los condicionantes que puedan incidir en la obra:

Servicios afectados: se detallardn y definirdn todos los servicios afectados y los
cambios que sea necesario intfroducir en los mismos. Previamente la Direccidn
de Obra solicitard de las distintas companias y organismos publicos la
documentacion que defina tales servicios.

e Autorizaciones de terceros.

e Ajuste del Proyecto al terreno.

e Replanteo.

e Preparacidon del acta de Comprobacién del replanteo, realizando las
comprobaciones topogrdficas.

e Geotecnia: comprobacién técnica de las hipdtesis del proyecto y su
adecuacién a la realidad fisica.

e Aporte de datos previos para el proyecto de grua.

e Solicitar y disponer en obra del Libro de érdenes o Actas para el seguimiento de la
obra.

e Planificacién y metodologia general previa sobre la forma de llevar a cabo los
trabajos de Asistencia Técnica.

e Redactary suscribir el Acta de Comprobacion de Replanteo e Inicio de las Obras.
Asistir al acto de comprobacion del replanteo, a cuyos efectos serd citada por el
servicio promotor de la obra. Cuando el resultado de la comprobacion del
replanteo demuestre, a juicio de la DO vy sin reserva por parte de la confratista, la
disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dard por aquélla DO
la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en
el acta que se extienda, de cuya autorizacién quedard notificada la contratista
por el hecho de suscribirla, y empezdndose a contar el plazo de ejecucién de las
obras desde el dia siguiente al de la firma del acta. También la DE debe suscribir
dicha acta.

e Coordinacién y seguimiento de todas las dreas de trabajo y del correspondiente
equipo humano.
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e Revisibn del Plan de Trabagjo a presentar por el contratista después de la
adjudicacion.

e Elaboraciéon de planning dindmico de ejecucion con desglose de diagramas
parciales y correccion mensual indicando desviaciones (causas) y su grado de
incidencia, proponiendo a la vez, las medidas correctoras necesarias.

A.01.2. Direccidén de ejecucidén de obra

e Junto a la Direccién de obra redactard el informe previo al inicio de la obra
analizando la oferta del contratista, los diferentes servicios urbanos afectados, y los
datos del replanteo de obra.

e Aprobaciéon del Plan de Gestidn de Residuos.

e Aprobacién del Plan de Gestidon Ambiental.

e Verificar la existencia en obra del Libro de Subcontratacién

e Suscribir el Acta de Comprobacion de Replanteo e Inicio de las Obras.

A.01.3. Coordinacidén de la Seguridad v Salud en fase de obra

La adjudicataria dard cuenta a la Direccidn de Vivienda, Suelo y Arquitectura de la
labor realizada por el contratista en materia de Seguridad y Salud, y establecerd un
archivo gque contendrd los informes y actuaciones que se realicen.

Al objeto de mantener una perfecta coordinacién con la Direccion de Vivienda, Suelo
y Arquitectura, el contacto con esta serd permanente haciendo las observaciones que
se estimen oportunas, atendiendo a cuantas consultas puedan hacérsele o
provocdndolas a su propia iniciativa.

En cualquier caso, la adjudicataria deberd remitir con una periodicidad mensual,
informes relativos a la marcha y calidad de los trabagjos.

En cualquier caso, la adjudicataria deberd cumplir y hacer cumplir, dentro de sus
atfribuciones, el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

Deberd realizar las siguientes funciones:

e Se informard sobre el Plan de Seguridad y Salud presentado por el
contratista para su posterior aprobacién por la Direccidn de Servicios del
Departamento. Este documento serd necesario para la posterior apertura
del Centro de Trabagjo.

e Solicitar y disponer en obra el Libro de Incidencias

e Verificar la existencia de Apertura de Centro de Trabajo

A.01.4. Control de Calidad

e Andlisis junto con el contratista del Plan de Control de Calidad de la obra que
forma parte del proyecto para establecer los protocolos necesarios para el
correcto seguimiento de todas las actuaciones en este dmbito.

e Definicién de la organizacion y coordinacion de los agentes intervinientes.
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A.01.5. Gestidn de Residuos de construccidon y demolicidn

Se analizard en detalle el Estudio de Gestidn de Residuos del Proyecto para establecer
los protocolos necesarios para la separacion de residuos en obra, para su valorizacion
o para su eliminacién con el fin de definir espacios de acopio que no dificulten las
tareas propias de la obra.

A.02.

Actividades a desarrollar en la fase Ejecucion de obra

A.02.1. Direccién de obra

El trabajo consiste en dirigir el desarrollo de la obra, en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la
licencia de edificacion y demds autorizaciones preceptivas y las condiciones del
contrato con el objeto de asegurar su adecuacidn al fin propuesto. Asi mismo resolver
las contingencias que se produzcan en la obra y elaborar las posibles modificaciones
que surjan al proyecto.

Toda la documentacién que compone la integridad del proyecto, asi como la
licencia, deberd estar en obra a disposicion de los agentes intervinientes en el proceso
constructivo.

La Direccion de obra en cuanto a gestion y documentacion a generar:

Resolverd las contingencias que se produzcan en la obra y consignard las
instrucciones precisas en el libro de érdenes y asistencias para la correcta
interpretacion del proyecto. (LOE Art. 12.3.c CTE Anejo Il. 1.

Autorizard las modificaciones del proyecto y sus anejos. CTE Anejo Il. 1c.
Supervisidn y control de que la obra se realice de acuerdo con los Pliegos, Proyecto
original y las modificaciones debidamente autorizadas.

Cumplir con las normas establecidas en el RD 1109/2007, de 24 de agosto por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la Construccion. La direccidn facultativa verificard
la existencia en obra del libro de subcontratacién y realizard las anotaciones
previstas en las normas.

Facilitar instrucciones de obra (croquis, planos de detalle, etc.).

Definir los aspectos técnicos que puedan surgir y que los pliegos dejan al criterio de
la Direccidon de Obra en cuanto a la interpretacién de planos, condiciones de los
materiales y ejecucién de unidades de obra, sin que se modifiquen las condiciones
del Conftrato.

Definir los normales cambios de obra que no modifican el plazo y el presupuesto,
actualizando o elaborando los nuevos planos de obra.

En casos de urgencia o gravedad, dirigir determinadas operaciones o trabajos en
curso, recabando del Contratista los medios necesarios para ello.

Recepcidén de comunicaciones del Contratista y contestacién en su caso.

Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la obra y
gue impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacién.
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Tomando como base las mediciones realizadas y los precios contratados, se
ocupard de la redaccién de la certificacidn mensual de obra y del informe
mensual (antes del dia 10 del mes siguiente) detallado sobre la marcha,
(mediciones, plazos y planificaciéon, incidencias, modificaciones, calidad de los
trabajos, informe fotogrdfico, actas de las reuniones, presupuesto de la obra
desglosado por partidas y porcentaje de lo ejecutado, etc., asi como su
adecuacién al Plan de Trabajo aprobado y al nivel de calidad establecido,
permitiendo a la Direccidon de Vivienda, Suelo y Arquitectura disponer de un
conocimiento permanentemente actualizado sobre el desarrollo de los trabajos. Al
resultado de la valoracién se le aumentardn los porcentajes adoptados para
formar el presupuesto base de licitacidon y la cifra que resulte de la operacidon
anterior se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la
relacion valorada que se aplicard a la certificacién de obra correspondiente al
periodo de pago.

Dar fraslado a la confratista para que pueda hacer alegaciones en su caso.
Propuestas de imposicidn de penalizaciones.

Levantamiento de Actas de todas las reuniones.

Conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de
obra ejecutadas, con desglose de mediciones, relaciones valoradas, revisiones de
precios, etc., con los visados que en su caso fueran precepftivos.

La adjudicataria dard cuenta a la Direccidn de Vivienda, Suelo y Arquitectura de
la labor realizada por el contratista y establecerd un archivo que contendrd los
resultados de tfodos los ensayos, informes y actuaciones que se realicen.
Interpretaciéon de los resultados de los ensayos.

Previsibn de posibles incidencias técnicas o econdmicas e informe sobre sus
soluciones.

Elaborar, a requerimiento de la Administraciéon o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, por causas imprevistas, siempre que las mismas se
adapten a las disposiciones normativas vigentes, recabando la documentacion
precisa para dicha modificacion. Cuando la DO manifieste que considera
necesaria la modificacion de las obras proyectadas lo hard constar en el acta para
que el érgano de contrataciéon adopte el acuerdo o resolucion correspondiente
de suspensién del contrato, sin perjuicio de que, si fuesen superadas las causas que
impidieron la iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de
las mismas, notificdndolo a la contratista y computdndose el plazo de ejecucion
desde el dia siguiente al de la notificacidon. La DO debe realizar la estimaciéon del
coste de la modificacién en quince dias desde la suspension.

Valoraciones de imprevistos.

Propuesta de precios contradictorios para su discusidon con el contratista. Cuando
se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no
figuren en el proyecto, la propuesta de la DO sobre los nuevos precios a fijar se
basard en cuanto resulte de aplicacién, en los costes elementales fijados en la
descomposicion de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier
caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la
adjudicacion.

Cuando sea necesaria la ejecucidn de unidades nuevas no previstas en el
proyecto, la direccién de las obras elevard al érgano de contratacion las
propuestas de los precios nuevos y la repercusidon sobre el plazo de ejecucién del
conftrato.
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Verificacion de las pruebas de funcionamiento de las instalaciones: eléctricas,
fontaneria, gas, calefaccién, ventilacién, aparatos elevadores y de otras
instalaciones especiales.

Consensuar con la promotora de la obra la realizacién de los pertinentes cambios
o rectificaciones que procedan en el proyecto.

La direccion de la obra acompanard a la relacion valorada un plan de devolucion
de las canfidades abonadas a cuenta del acopio de materiales y de las
instalaciones y equipos para deducirlo del importe total de las unidades de obra
en que gueden incluidos tales materiales. Valorar y acreditar las certificaciones y
la liquidacion final de la obra.

La contratista, con una antelacidn de cuarenta y cinco dias hdbiles, comunicard
por escrito a la DO la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato,
a efectos de que se pueda realizar su recepcidén. La DO, en caso de conformidad,
la elevard con su informe al érgano de contratacién con un mes de antelacioén, al
menos, respecto de la fecha prevista para la terminacion.

No dar curso a las certificaciones de obra hasta que la confratista haya presentado
en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho
aintereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.
Ordenar (por la DF) que se realicen los ensayos y andlisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo de cuenta de la Administracién o de la confratista, segin
determina el pliego de cldusulas administrativas particulares, los gastos que se
originen.

Sélo si la contratista estimare que concurre la aplicacién de alguno de los casos
de fuerza mayor enumerados en la legislacién de contratos del sector publico,
comprobar sobre el terreno la realidad de los hechos, y proceder a la valoracién
de los danos causados, efectuando propuesta sobre la existencia de la causa
alegada, de su relacién con los perjuicios ocasionados y sobre la procedencia o
no de indemnizacién.

Proponer que los reintegros de los abonos a cuenta se cancelen en su caso
anticipadamente en relacion con los plazos previstos en el plan de devolucion.
Cuando considere necesaria una modificacién del proyecto de obra, y se
cumplan los requisitos legales para la misma, recabard del érgano de contratacion
autorizacion para iniciar el correspondiente expediente.

Si la contratista propusiera la sustitucion de medios materiales o humanos para la
ejecucién de la obra, o asi lo solicitase el poder adjudicador, es la DF quien debe
aprobar la idoneidad de los medios sustitutos. En el modelo de pliego de cldusulas
administrativas particulares del contrato de obras se incluyen todos los trdmites y
plazos relativos a esta circunstancia.

Responsabilidad de aceptar las propuestas de materiales realizadas por parte de
la empresa constructora en fase de obra y de garantizar el cumplimiento de la ley
10/2021 ante la administracion contratante.

Verificar la puesta en obra de materiales secundarios que garanficen un
porcentaje de incorporacidon del 40 % de subproductos, materias primas
secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparacion
para la reutilizacién sobre el total de la obra.

Comprobar la veracidad de los datos intfroducidos por el contratista en el cdlculo
del porcentaje de material secundario sobre el total de la obra segin la
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metodologia desarrollada por lhobe en la ‘Guia para el cumplimiento de la ley de
administracién ambiental vasca articulo 84.3' y la herramienta de cdlculo anexa.

A.02.2. Direccidén de ejecucidén de obra

El frabajo consiste en dirigir la ejecucién material de la obra, comprobando replanteos,
los materiales y la correcta ejecucidén, controlando cuantitativamente vy
cudlitativamente la construccién y la calidad de lo edificado, la documentacién
técnica que lo desarrolla, las normas de la buena construccion, la disposicidn de los
elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y las
instrucciones del Director/a de Obra.

La Direccion de ejecucion de obra en cuanto a gestion y documentaciéon a generar:

« Consignard en el Libro de Ordenes o Actas de obra las instrucciones precisas. LOE
Art. 13.2.d. CTE Anejo Il 1°

e Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales,
la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, de acuerdo con el Proyecto de Ejecucidon y con las instrucciones del
Director de Obra.

e Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas tanto graficas como escritas para
la correcta interpretacion del proyecto.

e Preparacidén de la documentacidn necesaria para contactos, peticiones de
permiso de paso y autorizaciones necesarias de los Organismos Oficiales y de los
particulares afectados por la ejecucién de las obras y resolucidn de los problemas
planteados por los servicios y servidumbre relacionados con las mismas.

e En todo momento la adjudicataria exigird el cumplimiento de lo preceptuado en
los pliegos, respecto al sistema de ejecucion.

e Elaboracion de planning dindmico de ejecucion con desglose de diagramas
parciales y correccion mensual indicando desviaciones (causas) y su grado de
incidencia, proponiendo a la vez, las medidas correctoras necesarias.

e Cumplir con las normas establecidas en el RD 1109/2007, de 24 de agosto por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el sector de la Construccién. La direccién facultativa verificard
la existencia en obra del libro de subcontratacién y realizard las anotaciones
previstas en las normas.

e Facilitarinstrucciones de obra (croquis, planos de detalle, etc.).

e En casos de urgencia o gravedad, dirigir determinadas operaciones o frabajos en
curso, recabando del contratista los medios necesarios para ello.

e Recepcidn de comunicaciones del Conftratista y contestacion en su caso.

e Elaboracion de informe mensual detallado sobre la marcha y calidad de los
trabajos, asi como su adecuacién al Plan de Trabajo aprobado y al nivel de
calidad establecido, permitiendo a la Direccidn de Vivienda, Suelo y Arquitectura
disponer de un conocimiento permanentemente actualizado sobre el desarrollo
de los trabajos.

e Encaso de paralizacién o descenso acusado del ritmo de trabajo, la adjudicataria
indicard en el informe la correspondiente motivacion y responsabilidad del
confratista.
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¢ Andlogamente procederd en caso de danos a terceros, con motivo de las obras
u otra contfingencia importante.
¢ Levantamiento de Actas de todas las reuniones.
e La adjudicataria llevard a cabo todas las operaciones necesarias para el control
de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente valoracién de acuerdo
a los apartados siguientes:
¢ Mediciones de obras ocultas (cimentfaciones, efc.) antes de ser tapadas,
incluso planos.

¢ Mediciones mensuales de obra ejecutada segun las distintas unidades y obra
ejecutada.

e Vigilancia de la ejecucion.

e Valoraciones de obra ejecutada segin precios del proyecto o posibles
reformas autorizadas:

e Elaborary suscribir las certificaciones parciales y la liquidacidn final de las unidades
de obra ejecutadas, con desglose de mediciones, relaciones valoradas, revisiones
de precios, efc.

e Control y recepcién en obra de los productos de construccion (materias primas,
productos elaborados, etc.), ordenando la redlizacién de pruebas de
funcionamiento, ensayos y controles, segin el Plan de Control de Calidad
aprobado.

e Revisidn de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar, la adjudicataria podrd
requerir la documentacioén, tanto técnica como administrativa, para comprobar
su adecuacién a la normativa vigente en cada caso.

e Supervisidon y control de suministradores.

e Recibir los resultados de los ensayos o pruebas de servicio de materiales, sistemas
o instalaciones solicitadas y cumplimentar el Libro de Control de Calidad.

e Coordinacién con el o los laboratorios de control de calidad y contratista para la
realizacién de los ensayos recogidos en el plan de control de calidad, asi como los
que la direccion facultativa considere en la ejecucion de las obras.

e Coordinacion con el OCT y supervision de sus actuaciones.

A.02.3. Coordinacién de Seguridad y Salud

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevenciéon y seguridad. RD
1627/1997 Art. 9°

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en su
caso los subcontratistas y los trabajadores auténomos, apliguen de manera
coherente y responsable los principios de la accién preventiva. RD 1627/1997 Art.
9.b

e Suscribir actas de reuniones en materia de Seguridad y Salud.

e Asegurar la presencia de recursos preventivos en obra.

e Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder ala obra.

e Comprobar que el ftitular del Libro de Subcontratacién consigna la fecha de
entrega a los subcontratistas y trabajadores autébnomos de la parte del plan de
seguridad y salud en el tfrabagjo que afecte a las actividades que vayan a
desarrollar en obra.
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e El contratista deberd comunicar al Coordinador/a de Seguridad y Salud las
anotaciones que figuren en el Libro de Subcontratacién, con objeto de que éste
disponga de la informaciéon y la transmita a las demds empresas contratistas de la
obra.

e Tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.

e Cumplir con las normas establecidas en el RD 1109/2007, de 24 de agosto por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacioén en el sector de la Construccién. La direccidén facultativa verificard
la existencia en obra del libro de subcontratacién y realizard las anotaciones
previstas en las normas.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los confratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autébnomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la accidn preventiva que se recogen en
el articulo 15 de la Ley de Prevencidon de Riesgos Laborales durante la ejecucion
de la obra vy, en particular, en las tareas o actividades que se refiere el articulo 10
de este Real Decreto.

e Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24
de la Ley de Prevencidon de Riesgos Laborales.

e Coordinar las acciones y funciones de control y la aplicacién correcta de los
métodos de trabajo.

e Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder ala obra.

o Efectuar las anotaciones perfinentes en el Libro de Incidencias de Seguridad y
Salud.

A.02.4. Control de Calidad

e Cumplimiento del Plan de Control de Calidad:

Desarrollo de las determinaciones del Plan de Control de Calidad de la Obra.

¢ Mensualmente se revisard el contenido del Plan de Control de Calidad
incorporando las modificaciones que se hayan generado durante el mes
elaborando un documento refundido y revisado que sustituird al vigente en el
mes anterior. Asimismo, se realizard la planificacién de los ensayos y controles
previstos para el préximo mes.

¢ Mantenimiento del Libro de Control de Calidad de acuerdo con las
determinaciones del Decreto 209/2014 de 28 de octubre del Gobierno Vasco.

e Control de la ejecucién de las soluciones técnicas de proyecto respecto a las
exigencias técnicas referentes al aislamiento acuUstico de la construccidén que
serdn ensayadas en fase de final de obra.

e Relacién valorada de los ensayos realizados. Se elaborard mensualmente el
presupuesto revisado incorporando al mismo las modificaciones aprobadas
desde el mes anterior.

¢ Informe mensual que recoja los aspectos citados en los apartados anteriores

A.02.5. Gestidn de Residuos
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Seguimiento y mantenimiento de la documentacién referente a la Gestidn de
Residuos para la realizacion del Informe final de Gestion conforme al Anexo Il del
Decreto 112/2012, de 26 de junio del GV.

A.02.6. Gestidn Ambiental

Seguimiento y mantenimiento de la documentacion referente a la Gestidn
Ambiental. El coordinador de Medioambiente se encargard de hacer el
seguimiento alo largo y al final de la obra de los resultados de la implantaciéon de
las medidas ambientales en obra y, en definitiva, de cuantificar el grado de éxito
por parte del contratista con los compromisos adquiridos por el contratista con la
propiedad a través del Plan de gestién Ambiental.

A.02.06 Inclusidn de Materiales Secundarios

A.03.

Responsabilidad de aceptar las propuestas de materiales realizadas por parte de
la empresa consfructora en fase de obra y de garantizar el cumplimiento de la ley
10/2021 ante la administracién contfratante.

Verificar la puesta en obra de materiales secundarios que garanticen un
porcentaje de incorporacidon del 40 % de subproductos, materias primas
secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparacion
para la reutilizacién sobre el total de la obra.

Comprobar la veracidad de los datos intfroducidos por el contratista en el cdlculo
del porcentaje de material secundario sobre el total de la obra segun la
metodologia desarrollada por Ihobe en la ‘Guia para el cumplimiento de la ley de
administracién ambiental vasca articulo 84.3' y la herramienta de cdlculo anexa.

Actividades a desarrollar en la fase de Fin de obra y recepcion

A.03.1. Direccién de obra

Redaccion del Proyecto fin de obra como refundido del Proyecto de Ejecucion
que defina el estado final de la obra con las modificaciones incorporadas a lo largo
de la misma. con los visados que en su caso fueran preceptivos, para entregarla a
la Administracion, al objeto de obtener la correspondiente Licencia de 1¢
Ocupacion.

Gestidon de la Documentacion de Seguimiento de la Obra.

Emisidon del Certificado Fin de obra. Asistir al acto de recepcién de obra, citada por
el érgano de contratacién. Silas obras no se hallan en estado de ser recibidas, se
hard constar asi en el acta y la DO senalard los defectos observados y las
instrucciones precisas para solventarlos, fijando un plazo al efecto, prorrogable, y
que incumplido podrd implicar la resolucién del contrato.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicidn general con
asistencia de la conftratista, formuldndose porla DO, en un mes desde larecepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto,
en el acta de recepcién, fijard la fecha para el inicio de dicha medicién,
guedando notificada y obligada a asistir la contratista, y levantdndose acta que
firmardn DO y contratista por triplicado, remitiéndose el tercer ejemplar por la DO
al érgano de contratacion. La contratista en cinco dias hdbiles debe presentar su
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conformidad o alegaciones al érgano de contratacién a través de la DO, que
acompanard su informe en el plazo de diez dias hdbiles. La DO redactard la
correspondiente relacién valorada antes del mes desde la recepcion, y en los diez
dias siguientes al término de dicho plazo, expedird, junto con la DE, la
correspondiente certificacion final para su aprobaciéon por el dérgano de
contratacion.

Dentro de los 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia salvo que
excepcionalmente no lo haya, si el informe de la DF sobre el estado de las mismas
fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido siguiendo sus
instrucciones, la DF debe formular en un mes la propuesta de liquidacion de las
realmente ejecutadas, ftomando como base para su valoracion las condiciones
econdmicas establecidas en el contrato y notificdindolo a la contratista para que
en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Proceder alaredacciény la firma de toda la documentacion requerida. En el caso
de gue la DFimparta érdenes verbales en ejecucion de la obra, éstas deberdn ser
ratificadas por escrito en el mds breve plazo posible, para que sean vinculantes
para las partes.

Informe previo y elaboracion de la documentacién para la recepcién y liquidacion
provisionales de la obra.

Elaboracion de los Cuadros de Superficies que comprendan todos los espacios
resultantes da la intervencién, asi como Memoria de Calidades de la promocion.
Cumplimentar, en el dmbito de su competencia, la documentacidén necesaria en
aplicacion del Decreto 112/2012, de 26 de junio y Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccién y gestidn de residuos de construccion
y demolicion.

Cumplimentar, en el dmbito de su competencia, la documentacién necesaria en
aplicacion del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento bdsico para la certificacién de la eficiencia energética de los
edificios.

Cumplimentar, en el dmbito de su competencia, la documentacién necesaria en
aplicacion del Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificacion de la eficiencia
energética de los edificios de la Comunidad Autdbnoma del Pais Vasco, su
procedimiento de control y registro.

Coordinacién con el OCT y supervisidn de sus actuaciones.

Elaboracion de superficiacion y porcentajes individuales a efectos de la
Escrituracién y Declaracion de obra nueva.

Cumplimentar la documentacion necesaria y formalizacién del Libro del Edificio s/
Decreto 250 de 21/10/2003 y Orden de 22/10/2003 modelos de documentos que
conforman el Libro del edificio.

La recepcién de obras de cardcter inventariable y, en su caso, de las de mejora
ird seguida de su incorporacion al correspondiente inventario general de bienes 'y
derechos. A estos efectos, la DO acompanard al acta de recepcidn un estado de
dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que defina con detalle las
obras realizadas tal como se encuentran en el momento de larecepcion. Consultar
al efecto la prescripcion Tercera de la Circular 3/2020, de 29 de julio, de la Direccidn
de Patrimonio y Contratacién, sobre la Direccién de Patrimonio y Contratacion,
sobre la Direccidon Facultativa de las obras.
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Si no se hubiese designado figura expresa de Coordinacion de Seguridad y Salud,
deberdn llevarse a cabo las funciones relativas a la misma, especialmente emitir el
informe al Plan de Seguridad y Salud elaborado por la confratista, proponiendo su
modificacién o aprobacién, remision del Plan definitivo a la contratista vy
cumplimentacién del Libro de incidencias con los aspectos relativos a la CSS. Se
encargard igualmente de las adendas al Plan de Seguridad y Salud y remisiones
del mismo a las Secciones, Organos sindicales y Delegados de la contratista. Por
Ultimo, debe adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra. En este caso ademds la DF emitird
Certificado de finalizacién de la Coordinacién de Seguridad y Salud.
Una vez finadlizada la obra, cuando en la licencia urbanistica se indique la
necesidad de obtener la licencia de primera ocupacion (si es de nueva
construccion o de ampliacidon de edificios existentes,...) la Direccion facultativa
deberd aportar aquella documentacién que sea necesaria al objeto de obtener
la licencia de primera ocupacién e inscribir la obra nueva en el Registro de la
Propiedad, en concreto, presentard con cardcter independiente al resto de
documentacidén exigida en el expediente, e independientemente de que la misma
haya sido ya enfregada y se encuentre repetida, el siguiente contenido:
» Fotografias representativas del edificio
= Plano de situacion dentro del municipio
= Plano del solar a escala en el que figure la ubicaciéon definitiva de las
construcciones. Se presentard  referido al parcelario catastral vy
georreferenciado. (Deben aparecer las coordenadas tanto de la finca
como de la huella de la construccién-sistema de referencia ETRS89
proyeccién UTM)
= Planos a escala de cada planta correspondientes al final de obra
= Certificacion expedida por persona técnica competente acreditativa de
la finalizacion de ésta conforme a la descripcidn del proyecto para el que
obtuvo licencia. La misma deberd aportarse con legitimacién de firmas.
Un texto redactado en Word con el siguiente contenido:
e Descripcion general del edificio
e Coordenadas de referenciacion geografica
e Superficie total construida y Util, asi como su distribucién por plantas
e Descripcidn de la distribuciéon del edificio (plantas, cubiertas)
e Caracteristicas constructivas
e Sistema estructural
o Fachadas
o Cubiertas
e Resumen de las instalaciones
Tipo de energia
Calderas

o

o Climatizacién

o Sistema de ventilacién

o Paneles solares, en su caso

o Energias renovables, en su caso

o Cualqguier otra instalacion de interés

o Seindicard el importe de la liquidacién final de la obra
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A.03.2. Direccidn de ejecucidén de obra

e Medicién final de la obra ejecutada en base al proyecto original y posibles
modificaciones aparecidas en proyecto.

e Valoracién final de la obra realmente ejecutada.

e Gestion de la Documentacién de Seguimiento de la Obra.

e Cumplimentar, en el dmbito de su competencia, la documentacidén necesaria en
aplicacion del Decreto 112/2012, de 26 de junio y Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccién y gestidn de residuos de construccién
y demolicion.

e Cumplimentar, en el dmbito de su competencia, la documentacidén necesaria en
aplicacion del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento bdsico para la certificacién de la eficiencia energética de los
edificios.

e Cumplimentar, en el dmbito de su competencia, la documentacidén necesaria en
aplicacion del Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificacion de la eficiencia
energética de los edificios en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, su
procedimiento de control y registro.

e Suscribir la documentacion de la obra ejecutada (Certificado Final de Obra,
Certificado de Conftrol de Calidad, Acta de Recepcidon de la Obra, etc.).

e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacién
necesaria del Libro del Edificio s/ Decreto 250 de 21/10/2003 y Orden de 22/10/2003
modelos de documentos que conforman el Libro del edificio.

A.03.3. Coordinacién de Seqguridad y Salud en fase de obra

e Gestion de la Documentacién de Seguimiento de la Obra.

A.03.4. Control de Cdalidad

e Gestion de la Documentacién del Control de Calidad de la Obra.

En esta fase de final de obra y previo al certificado final de obra se llevard a cabo
la verificacién del cumplimiento de las prestaciones exigidas de aislamiento
acustico entre recintos, dependiendo de usos v tipo, frente al exterior y frente all
ruido de instalaciones del edificio, segun el Documento Bdsico HR de Proteccién
frente al ruido. El Anexo de la Orden de 15 de junio de 2016 sobre Control AcUstico
de la Edificacién establece el protocolo de verificacion in situ de la calidad
acustica de los edificios y el Anexo lll refleja el modelo de Ficha normalizada para
el asiento de los resultados de los ensayos, pruebas y andlisis del confrol de
recepcion de obra de las caracteristicas acusticas de productos, sistemas vy
equipos.

A.03.5. Gestidn de Residuos

e Gestion de la Documentacidén recogida respecto a la Gestidn de Residuos para la
elaboracién del Informe Final de Gestidén.
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A.03.46. Gestion Ambiental

¢ Gestion de la Documentacién recogida respecto a la Gestion Ambiental para la
elaboracién del Informe Final de Gestidn.

A.04. Actividades complementarias

A.04.1.

Actuaciones relacionadas con la Declaracion de Obra Nueva, Configuracion en
Régimen de Propiedad Horizontal y Estatutos de la futura Comunidad: La Direccién
Facultativa colaborard, a peticidén de la Delegacién de Vivienda, en las cuestiones
técnicas que se puedan presentar en la elaboraciéon de los documentos citados.

B.- Documentacidén a generar en la Fase de Direccion

La documentacién que como minimo deberd aportar la Direccidn Facultativa, al menos y sin
perjuicio de lo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas que rige la presente
convocatoria 'y en su caso, la recogida por el propio licitador en su oferta, consistird en cada
una de las fases o etapas en que se divide la obra, en lo siguiente:

B.O1. Fase Previa

e Informe sobre los extremos senalados en la fase previa (A.01).
e Libro de érdenes o de Actas para el seguimiento de la obra.
e Plan de Seguridad aprobado

e Libro de incidencias

e Licencia de obras

e Libro de subcontratacion

e Comunicacién de apertura de centro de frabajo

e Acta dereplanteo y de comienzo de obras

B.02. Fase de ejecucion de la obra

e Certificaciones mensuales
Informe sobre control econémico y control de plazos
e Seguimiento y formacién del Libro de Control de Calidad
e Seguimiento y formacién del Libro de Incidencias
e Seguimiento del Libro de subcontratacién
¢ Informes mensuales sobre seguridad y salud en la obra
e Seguimiento y formacién del Libro de Actas de reuniones de obra
e Seguimiento y formacién de la documentacién correspondiente a la Gestidn de Residuos
e Seguimiento Certificacion energética del edificio
e Seguimiento y formacién de la documentacién correspondiente a la Gestion Ambiental
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e Seguimiento de la Inclusién de Materiales Secundarios en la obra.

B.03. Fase Fin de obra

El Proyecto Fin de Obra incluird:

e Redacciéon del documento refundido del Proyecto de Ejecucién que defina el estado
final de la obra con las incorporaciones incorporadas a lo largo de la misma.

e Certificado Fin de Obra, del total de la edificacién y sus instalaciones.

e Certificacion Energética y otros documentos.

e Registro del Certificado de eficiencia energética y obtencion de la Etiqueta de
eficiencia energética.

¢ Informe final de Gestidon de residuos de construccidén y demolicion.

e Informe final de Gestidn Ambiental en Obra.

e Documentacién del seguimiento y Acta de finalizacidn de la coordinacién se
seguridad y salud en la obra.

e Documentacién completa del seguimiento del control de calidad en la obra, incluidas
las fichas normalizadas para el asiento de los resultados de los ensayos, pruebas y
andlisis del control de recepcion de obra de las caracteristicas acusticas de productos,
sistemas y equipos.

e Certificado de instalaciones de proteccion contra el fuego en el edificio.

e Actuadlizacién y entrega de los cuadros de superficies resultantes de todos los espacios
incluidos en la promocion, asi como de su Memoria de Calidades, para la
formalizacién de los contratos de alquiler o/ compraventa, asi como planos / fichas
del final de obra con la distribucidn e instalaciones para la escrituracién y entrega,
todo ello conforme a las pautas o criterios a marcar por el Departamento de
Planificacion Territorial, Vivienda y Transportes.

e Manual de uso y Mantenimiento del edificio

e Libro del edificio

C.- Direccién Facultativa y Grado de dedicacién

Los servicios a prestar por la Direccidén Facultativa dentro de la cual se encuentra la Direccidn
de obra, de ejecucidn y la Coordinacion de Seguridad y Salud son los que se regulan en el
presente Pliego. La direccién facultativa se prevé llevarla a cabo mediante la formacién de
un equipo técnico con amplia experiencia en direccién, control y vigilancia de la ejecucion
de obras e instalaciones de edificacion. El equipo de Direccidén Facultativa actuard
destacado a pie de obra desarrollando, coordinando y supervisando la totalidad de las
funciones descritas en los apartados anteriores.

La organizacion minima comprenderd la Direccién Facultativa formada por el Director de
Obra, el Director de la Ejecucion de la Obra, y el Coordinador de Seguridad y Salud, asi como
los medios humanos y técnicos que garanticen el control cuantitativo y cualitativo de la
construccién y la calidad de lo edificado.

El grado de dedicacién de los técnicos y/o técnicas que componen la Direccidn Facultativa
de las obras estard en funcién de la planificacion de la obra y de las competencias de cada
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uno de ellos, debiéndose realizar a la obra las visitas que sean necesarias para el debido
control y seguimiento de la misma.

No obstante, se establece como media durante el periodo que se realicen las tareas de
Direccidon Facultativa las siguientes visitas:

- El director/a de obra realizard un minimo de dos visitas a la semana de dos horas de
duracién cada una.

- El director/a de ejecucion de obra realizard un minimo de 3 visitas a la semana de 3
horas de duracion cada una.

- El técnico/a especialista en instalaciones/estructuras realizard un minimo de 1 visita
semanal de dos horas de duracion.

- El coordinador/a de seguridad y salud en fase do obra realizard 3 visitas a la semana
de 1 hora de duracién cada una, debiendo de coincidir alguna de estas visitas con la
del director de obra y director de ejecucion de obra.

- El coordinador/a de Medioambiente en fase de obra realizard un minimo de 1 visita
semanal de una hora de duracién.

Serd de cuenta del concursante adjudicatario los gastos de todo tipo (vigjes, dietas,
infraestructuras de obra, teléfono, agua, luz, fax, etc.) que se originen a consecuencia del
desplazamiento y estancia de su personal o equipo dentro del dmbito de la obra.

D.- Relaciones entre el Adjudicatario y el Departamento de Planificacién Territorial,
Vivienda y Transportes

El adjudicatario dard cuenta a la Propiedad, mediante partes semanales, de la labor
realizada por el Contratista, asi como informes mensuales donde se indiquen de forma clara
y concisa el desarrollo y marcha de los trabajos y las propuestas que quepa formular para su
mejor fin.

El adjudicatario establecerd, de acuerdo con la Propiedad, un archivo que contendrd los
resultados de todos los ensayos, informes y actuaciones que se realicen.

Al objeto de mantener una perfecta coordinacién con la Propiedad, el contacto con ésta
serd permanente, haciendo las observaciones que estime precisas, atendiendo a cuantas
consultas puedan hacérselas o provocdndolas por su propia iniciativa.

Se establece la obligatoriedad de que todos los tajos en ejecucidn sean inspeccionados, por
el Técnico y/o Técnica de Obra.

A peticidn de la propiedad, o sugerencia del adjudicatario, se celebrardn reuniones referentes
al desarrollo y marcha de los trabajos.

Si la propiedad observase la inadecuacién de cualquiera de las personas que integran el
equipo del adjudicatario, bien porque quede patente su falta de competencia, como porque
no se adapte al funcionamiento del equipo, exigird su sustitucion por la personaiddnea, previa
comunicacion por escrito.

El adjudicatario realizard esta sustitucion en plazo no superior a 15 dias.

Cualquier sustitucion de personal o alteracion de funciones o de niUmero que se produzca a
iniciativa del adjudicatario, deberd ser previamente autorizada por la Propiedad.

La propiedad solicitard informe sobre aspectos de la obra, cuantas veces considere que la
marcha de los frabajos lo requiere.
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E.- Condiciones Laborales
e Horario de Trabajo

El personal del adjudicatario tendrd el mismo horario y calendario laboral que el Contratista
de la obra.

e Vacaciones

En periodo de vacaciones se exigird al adjudicatario la aportacién de algun técnico o técnica
para suplente, con objeto de que quede garantizada la prestaciéon de la Direccion de Obra
contratada.

e Locomocién y desplazamiento de obra

El adjudicatario asegurard el desplazamiento de su equipo técnico en obra, mediante la
puesta a disposicidon del nUmero de vehiculos necesarios y del tipo adecuado para conseguir
el 6ptimo rendimiento del equipo humano dispuesto a pie de obra. Ello no serd objeto de
abono independiente.

e Gastos de instalacién y funcionamiento

Serdn de cuenta del adjudicatario los gastos siguientes:

- De funcionamiento general.

- Los resultantes del visado de los documentos que lo requieran, tanto en la ejecucién
como en el final de obra, en su respectivo colegio profesional.

- De mecanografia para todos los informes y en su caso, la delineacion de los planos y
pequenos croquis necesarios para adjuntar a los mismos.

- Material en general utilizado a lo largo de los frabajos.

- Pequeno material de oficina.

- Material para fotografia, archivo de documentacién, etc.

- Y demds gastos necesarios para el desempeno de las funciones definidas en este
Pliego.

F.- Valoraciéon y Abono de los trabajos realizados

La valoracién y abono de los trabajos realizados por el Adjudicatario se efectuard por
certificaciones con periodicidad trimestral, pero siempre en proporcién de la parte de obra
certificada.
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ANEXO IV.- CRITERIOS DE DISENO Y CONSTRUCCION PARA LA REDACCION DE LOS PROYECTOS

CRITERIOS DE DISENO - CD

CD 1.- CRITERIOS GENERALES
1.1.- Edificacién
1.1.1.- Elementos comunes
1.1.2.- Viviendas
Tendederos
Viviendas adaptadas
1.1.3.- Trasteros
1.1.4.- Garajes
1.1.5.- Locales
1.2.- Instalaciones
1.2.1.- General
1.2.2.- Certificacion Energética
Transmitancias
Ventilacion
Energias renovables
1.3.- Envolvente
1.3.1.- Fachadas
1.3.2.- Cubiertas
1.3.3.- Carpinteria exterior
1.4.- Espacios exteriores
1.4.1.- General
1.4.2.- Terrazas
1.4.3.- Patios interiores
1.4.4.- Urbanizaciéon vinculada
1.5.- Criterios de denominacién

CD 2.- PROGRAMA, SUPERFICIES Y ALTURAS DE VIVIENDAS Y ANEJOS

2.1.- Viviendas

2.2.- Elementos comunes
2.3.- Garajes

2.4.- Trasteros

2.5.- Locales

2.6.- Alturas

CD 3.- MEMORIA DE CALIDADES
3.1.- Acabado exteriores
3.1.1.- Fachadas
3.1.2.- Tendederos y balcones
3.1.3.- Cubiertas y terrazas
3.1.4.- Carpinteria exterior
3.2.- Acabado interiores
3.2.1.- Elementos comunes
3.2.2.- Viviendas
Locales secos
Cuartos hUmedos
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Carpinteria interior
3.2.3.- Trasteros
3.2.4.- Gargjes
3.2.5.- Locales
3.3.- Particiones interiores
3.4.- EqQuipamiento
3.4.1.- Ascensores
3.4.2.- Banos
3.4.3.- Cocinas
3.4.4.- Mecanismos eléctricos

CRITERIOS DE CONSTRUCCION - CC

CC 1.- SUSTENTACION (CARACTERISTICAS DEL SUELO)
1.1.- Excavacion provisional y definitiva
1.2.- Explanaciones, rellenos y drenajes

CC 2.- SISTEMA ESTRUCTURAL
2.1.- Cimentaciones
2.2.- Contenciones
2.3.- Estructura Portante
2.4.- Estructura Horizontal

CC 3.- SISTEMA ENVOLVENTE
3.1.- Fachadas — Carpinterias Exteriores
3.2.- Fachadas — Defensas Exteriores
3.3.- Fachadas — Cerramientos y Fabricas
3.4- Fachadas — Revestimientos
3.5.- Fachadas - Vidrieria
3.6.- Cubiertas — Azoteas
3.7.- Cubiertas — Lucernarios
3.8.- Cubiertas — Tejados

CC 4.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACION
4.1.- Particiones - Carpinterias y Vidrieria interior
4.2.- Particiones - Defensas interiores
4.3.- Particiones — Tabiqueria

CC 5.- SISTEMAS DE ACABADOS / REVESTIMIENTOS
5.1.- Revestimientos — Aislamientos
5.2.- Revestimientos — Impermeabilizacién
5.3.- Revestimientos — Suelos y Escaleras
5.4.- Revestimientos — Techos
5.5.- Revestimientos — Verticales

CC 4.-SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
6.1.- Instalaciones — Audiovisuales
6.2.- Instalaciones — Climatizacion y A.C.S.
6.3.- Instalaciones - Electricidad
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6.4.- Instalaciones — Fontaneria y Sanitarios

6.5.- Instalaciones — Gas

6.6.- Instalaciones — Proteccién Contra Incendios
6.7 .- Instalaciones — Salubridad - Saneamiento
6.8.- Instalaciones — Salubridad - Ventilacion

6.9 .- Instalaciones — Transporte

6.10.- Instalaciones — Solar

CC 7.- EQUIPAMIENTO, SENALIZACION Y LIMPIEZA
7.1.- Mobiliario y Equipamiento
7.2.- Senalética y Rotulacion
7.3.- Limpieza de Obra

CC 8.- URBANIZACION
8.1.- Explanaciones, rellenos y drenajes
8.2.- Redes y servicios
8.3.- Jardineria, equipamiento y mobiliario urbano
8.4.- Urbanizacion, firmes y pavimentos

CC 9.- DEMOLICIONES Y RESIDUOS

CC 10.- SEGURIDAD Y SALUD
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A.- GENERALIDADES

1.1.

1.2.

La totalidad del diseno, distribucién y concepcién general y de detalle de las
edificaciones y urbanizaciones se hard con los objetivos prioritarios de DAR LA MEJOR
RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS USUARIAS FINALES, buscando, a partir
de las calidades y programa que se definen, la REDUCCION AL MINIMO POSIBLE DE LOS
COSTES DE CONSTRUCCION INICIALES Y DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION
FUTURA DURANTE TODA LA VIDA UTIL de la promocién. Tal objetivo debe tenerse en
consideracioén desde el primer encaje inicial de proyecto, hasta la concrecién final de la
totalidad de unidades funcionales y de construccion.

COMPLETAR el PROGRAMA establecido en cada caso.

REDUCIR los ELEMENTOS COMUNES, tanto en su niUmero, como en su superficie y coste.
DISENAR edificaciones y urbanizaciones de CALIDAD, a COSTE AJUSTADO y con FACIL y
MINIMO MANTENIMIENTO.

Emplear SISTEMAS CONSTRUCTIVOS de CALIDAD, a COSTE AJUSTADO y con FACIL y
MINIMO MANTENIMIENTO.

OPTIMIZAR todos los RECURSOS disponibles, para DISENAR y CONSTRUIR con la mejor
CALIDAD, SEGURIDAD y SOSTENIBILIDAD posibles, en TODAS las FASES de promocién (obra
y Uso) y dentro de los COSTES ECONOMICOS asighados al proyecto.

1.3. Tanto en la ordenaciéon urbanistica, como en las unidades arquitectdénicas y constructivas,

y dentro de los mdrgenes econdmicos asignados al proyecto, deberd considerarse el
impacto medio ambiental de la actuaciéon, de cada unidad de obra y del conjunto de
la promocidn, lo mismo en su fase inicial que en su vida Util, pudiendo proponerse
soluciones alternativas puntuales a las que se refieren en cada caso.

Igualmente, y en todos los casos, debe preverse la adecuada forma de acceso para su
colocacién, mantenimiento y reposicién con suficientes condiciones de seguridad,
mediante medios auxiliares adecuados y proporcionados.

1.4. Todas y cada una de las unidades de obra debe estudiarse pensando tanto en su puesta

1.5.

en obra, como en su mantenimiento y/o reposicién. En tal sentido debe optarse por
unidades de calidad, suministro y ejecucién de contrastada experiencia.

Se debe primar el diseho y la construccidon con sistemas industrializados, que, sin un
excesivo sobrecoste econdmico, trabajen con unidades de obra que requieran menor
manipulacién en la propia obra y un mayor nivel de calidad del producto y de seguridad
en su ejecucion.

Se priorizardn las soluciones constructivas, tanto interiores como exteriores, con uniones
mecdnicas rapidas y desmontables.
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B.- CRITERIOS DE DISENO - CD

CD1.

1.1

CRITERIOS GENERALES

EDIFICACION

1.2,

1.3

1.4

1.6,

A1.7.

.1.8.

1.9.

.1 Elementos comunes

Los portales, cajas de escaleras y resto de elementos comunes de la edificacion serdn
cerrados al exterior.

Todos los elementos comunes, y en especial portales y escaleras, serdn disenados sin
recovecos y/o esquinas que produzcan zonas sin control visual ni espacios susceptibles
de servir de ocultamiento.

El interior de los portales de los edificios serd didfano, de colores claros, con sensacion
de amplitud. En caso de no poder evitar recovecos y/o esquinas que produzcan zonas
sin control visual, se colocardn espejos que impidan el posible ocultamiento vy
provoquen inseguridad.

Las escaleras de la edificacién se hardn con recorrido desde portal hasta Ultima
planta. En caso de plazas de aparcamiento no vinculadas a las viviendas, las escaleras
de las viviendas no bajardn en ningin caso a las plantas de sétano y se dispondrdn
Unicamente las escaleras requeridas para evacuacion.

Los paramentos verticales de los portales irdn alicatados hasta una altura minima de
2.50 m.

Los canalones de cubierta se dispondrdn fuera de la proyeccion vertical de las
viviendas

No se instalardn pesebrones.

.1.10. En el caso que se precise se dispondrd siempre de sumideros que queden vistos, para

favorecer su revision y mantenimiento.

.1.1.11. Se incluirdn todas las luminarias de los elementos comunes y las mismas deberdn ser

de facil mantenimiento (limpieza y cambio de bombillas), en zonas accesibles, a altura
no superior a 2°50 m y tecnologia led.

.1.12. Los encendidos de los espacios comunes que tengan luz natural se realizarén con

sensor crepuscular.

.1.13. Todos los espacios comunes deberdn disponer de una iluminacién adecuada y

deberdn contar con encendido automdtico.

.1.14. Los encendidos de los vestibulos de independencia serdn independientes.
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1.1.1.15. Los encendidos de la escalera estardn zonificados no aceptando el encendido total
de la escalera.

1.1.1.16. El portal tendrd un encendido independiente de la escalera en caso de tener luz
natural el encendido serd mediante detector crepuscular.

1.1.1.17. Los pasillos largos se zonificardn.

1.1.1.18. Se incluirdn todas las luminarias de los elementos comunes y las mismas deberdn ser
de facil mantenimiento (limpiezay cambio de bombillas), en zonas accesibles, a altura
no superior a 2°50 m y tecnologia led.

1.1.1.19. Los enchufes para mantenimiento se instalardn en el cuadro de la escalera y en el
cuadro del gargje, nunca en zonas cComunes.

1.1.1.20. No se instalard ninguna luz fija en zonas comunes (salvo garaje) sin control horario.

1.1.1.21. Los porteros automdticos serdn antivanddlicos.

1.1.2 Viviendas y Alojamientos Dotacionales

1.1.2.1. La distribucion interior de las viviendas se realizard minimizando las zonas de paso y
servicio.

1.1.2.2. Las viviendas se dispondrdn, preferentemente, con ventilacion cruzada (con frente a
dos fachadas, bien opuestas o bien de esquina).

1.1.2.3. Las habitaciones se dispondrdn completamente didfanas, sin armarios empotrados.
Sin embargo, en las plantas amuebladas de cada uno de ellos, se deberd resolver la
ubicaciéon de almacenamiento personal de 1,50 x 0,65 m dentro de la habitacién (sin
invadir la superficie Util minima) o en espacio adjunto con acceso directo desde la
habitacion.

1.1.2.4. En el disefio de las cocinas se preverd la colocacién de una mesa para, como minimo,
el nUmero de personas que se prevean vayan a residir en cada alojamiento.

1.1.2.5. La disposicidn de aparatos de banos y aseos debe garantizar que la distancia entre
inodoro y bajante sea siempre menos de 1 m. (DB-HS-5).

1.1.2.6. Las viviendas adaptadas deben posibilitar modificaciones y adaptaciones futuras a las
necesidades de accesibilidad de la persona usuaria. A tal fin, en la ubicacion,
distribucion, equipamiento, instalaciones, etc. de dichas viviendas se tendrdn en
consideracién los posibles cambios posteriores que, entre otras, podrdn incluir las
siguientes cuestiones:
- Desplazar al perimetro de la vivienda los elementos fijos (cuartos hUumedos,
montantes, estructuras, instalaciones, etc.).
- Disponer distribuciones con tabiques ligeros desmontables.
- Disponer pavimentos continuos.
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

.1.2.7. La impermeabilizaciéon de terrazas serd con doble Idmina de betin modificado. Se

evitard el uso de impermeabilizaciones a base de EPDM y/o PVC.

.1.2.8. La impermeabilizaciéon de azoteas serd con doble Idmina de betin modificado. Se

evitard el uso de impermeabilizaciones a base de EPDM y/o PVC.

.1.2.9. Los aleros deberdn impermeabilizarse debidamente por su parte superior de forma que

no aparezcan ni manchas, ni fisuras en los Mismos.

.1.2.10. Los fosos de ascensor deberdn ser estancos, porlo que se deberd proyectary ejecutar

su correcta impermeabilizacion.

.1.2.11. Los tendederos de vivienda se impermeabilizardn y se hardn pendientes hacia el

sumidero o rebosadero.

.1.2.12. Los banos de las viviendas adaptadas estardn impermeabilizados en toda su

superficie.

.1.2.13. Los materiales de acabado de las diferentes estancias deben garantizar su facil

mantenimiento, limpieza y reposicién.

.1.2.14. Las baneras serdn de chapa de acero esmaltada, que incluird Idmina asfdltica

adherida a la base. Las duchas podrdn ser de resina v loza.

.1.2.15. Los inodoros serdn de tanque bajo.

.1.2.16. Los lavabos serdn con pedestal (excepto en viviendas de personas de movilidad

reducida) de ancho 60 cm.

.1.2.17. Las baneras y los platos de ducha se sellardn a los paramentos alicatados con

material especifico.

.1.2.18. Tanto en VS como en ADAs se incluirdn en proyecto y obra las luminarias de las
terrazas y tendederos, las mismas deberdn ser de fdacil mantenimiento (limpieza y

cambio de bombillas) e instaladas en zona y altura accesibles.

.1.2.19. En VS todas las dependencias interiores el punto de luz incluird casquillo.

.1.2.20. En ADAs se incluirdn las luminarios de todas las estancias de la vivienda con

tecnologia led.

.1.2.21. Los trasteros se dispondrdn sin toma de corriente y con punto de luz alimentado por
circuito comun del edificio, siendo el encendido desde el interior mediante interruptor,

e incluyendo en el circuito un limitador de potencia.

.1.2.22. No se recomienda para el revestimiento de cubiertas grava ni cubiertas vegetales. Se

recomienda revestimiento de losa tipo FILTRON.
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1.1.2.23. Se comprobard que los accesos a cubierta son directos. En caso de ser a través de

claraboyas, definir detalle constructivo. Asegurar que a través de las dimensiones de
la misma se pueden reponer placas fotovoltaicas y no es recomendable el uso de
escaleras escamoteables, prefiriendo las fijas.

1.1.2.24. Instalacién de sistema de seguridad en cubierta, para mantenimiento: barandillas,

escaleras protegidas, lineas de vida, etc.

1.3 ENVOLVENTE

1.3.1. Fachadas

1.3.1.1.

1.3.1.2.

Las fachadas deberdn ser el resultado equilibrado del cumplimiento de todas y cada
una de las exigencias que a continuacién se enumeran:
- Exigencias Técnicas:
- Control Ambiental (condiciones térmicas, higrotérmicas, estanqueidad,
acusticas, sobrecalentamiento)
- Seguridad Estructural
- Uso y mantenimiento (iluminacién, ventilacién, intrusismo, limpieza,
reposicioén)
- Sostenibilidad (eficiencia energética, ciclo de vida, materiales)
- Exigencias Estéticas:
- Adecuaciéon al entorno (Imagen urbana, relacién con el entorno, el lugar, la
historia, escala, representatividad, armonia con los edificios del dmbito)
- Relacién entre el interior y el exterior (iluminacion, ventilacion,  vistas)
- Exigencias Econdmicas:
- Sistemas y soluciones de calidad a costes construccidn y mantenimiento
reducidos.
- Vida Util y mantenimiento
- Ciclo de vida

Las fachadas con revestimiento de aplacado de piedra y/o cerdmico, tanto en zécalo
de plantas bajas como en plantas altas, se preverd siempre fijado con anclajes
mecdAnicos.

1.3.3. Carpinteria exterior

1.3.3.1.

Deben estudiarse detallada y especificamente todos y cada uno de los huecos de
ventilacién e iluminacion del edificio, con el objeto de que los mismos garanticen los
siguientes criterios:

- Mejora de las condiciones de seguridad de las personas usuarias.

- Mejora de las condiciones de proteccidén contra intrusismo.

- Mejora de las condiciones de iluminacion y ventilacién de las dependencias a las
que sirven

- Los que posibiliten el mejor amueblamiento y uso de la dependencia

- Los que posibiliten adecuadas vistas desde el interior de las dependencias (segun su
uso)
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- Mejora del correcto uso y las condiciones de limpieza y mantenimiento de las
carpinterias y vidrierias, tanto por su interior, como por su exterior.
- Mejora del aprovechamiento energético

1.3.3.2. En ningun caso se dispondrdn carpinterias a haces exteriores.

1.3.3.3. Los objetivos de proteccion contra el ruido en las distintas dependencias de todas las

viviendas se consideran de mdxima importancia.

Tanto la proteccidn contra el ruido en las viviendas, como el cumplimiento de las
normativas aplicables correspondientes al aislamiento acuUstico (DB-HR y en su caso,
normativa municipal) se verificard tanto en proyecto, como en obra ejecutada, para
lo cual se estudiardn todas las transmisiones directas, indirectas y de puentes acuUsticos
al interior de cada dependencia.

El estudio y tratamiento del ruido exterior a la edificacion se realizard en base a los
datos existentes en el Mapa de Ruido del entorno, o en su caso, de las conclusiones
del Estudio de Ruido y Vibraciones realizado particularmente para la promocion vy
parcela.

1.3.3.4. En el caso de focos de ruido ubicados en el propio edificio (actividades clasificadas,

ascensor, puerta garaje, ventiladores, contadores, etc.), se elaborard un proyecto
especifico de aislamiento, adecuado a la normativa vigente aplicable, redactado por
personas profesionales capacitadas y con experiencia en el sector y que permita
verificar holgadamente y con suficientes garantias en obra los requisitos minimos de
dicha normativa.

En todos los casos, durante la ejecucién de las obras y antes de la finalizacién de las
mismas, se readlizard una verificacién de los niveles mdximos de ruido en las
dependencias, por lo que en el proyecto especifico correspondiente se incluird un
adecuado plan de control de las obras.

1.3.3.5. En caso de disponer de persianas, estas serdn enrollables y, en todos los casos, de

menos de 1'50 m. de anchura. Deben ser facilmente accesibles para su mantenimiento
y registro desde el interior de las viviendas, sin necesidad de intervencion en la fachada
delinmueble.

1.3.3.6. En todos los huecos de fachadas que puedan ser accesibles desde el exterior, el

alféizar se dispondrd lo mds alto posible y las persianas serdn de seguridad y auto
blogueantes e incluirdn un cierre-pasador interior fdcilmente accionable.

1.3.3.7. No se instalardn sistemas oscilobatientes en puertas balconeras.

1.3.3.8. En ningun caso se instalardn carpinterias exteriores con forma circular (tipo ojos de

1.4

buey o similar).

ESPACIOS EXTERIORES

1.4.1. General
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1.4.1.3.

1.4.1.4.

1.4.1.5.

1.4.1.6.

1.4.1.7.

1.4.1.8.

1.4.1.9.

La urbanizacion y los espacios exteriores privativos que sean de posible acceso desde
el exterior, deberdn ser estudiados (en el disefio, eleccidn de materiales y su
construccion) de forma que se eviten situaciones de acceso no permitido y se mejoren
las condiciones de privacidad y de seguridad conftra intrusismo, tfanto de los edificios
como de las propias viviendas.

Asi mismo, los espacios exteriores urbanizados evitardn la existencia de lugares
suscepftibles de poner en riesgo la seguridad, evitando punftos que puedan ser
utilizados para el ocultamiento de personas.

La totalidad de espacios exteriores privativos serdn accesibles por personas con
movilidad reducida, debiéndose estudiar las carpinterias de forma que su anchurag,
diseno y acceso verifiquen el D.68/00

El diseno de todos los espacios exteriores (terrazas, tendederos, balcones, etc.) debe
hacerse con los siguientes objetivos:

- Bvitar encharcamientos y retenciones de agua, para lo cual se favorecerd la
evacuacion directa, con mayores pendientes y frentes exteriores abiertos.

- Permitir la accesibilidad a los mismos desde los espacios interiores.

- Imposibilitar la entrada de agua al interior de viviendas y elementos comunes, para
lo que se estudiardn y mejorardn los encuentros de la impermeabilizacion con las
carpinterias y paramentos.

- Garantizar la seguridad de las personas usuarias mediante barandillas y defensas
adecuadamente disenadas y dispuestas.

- Eliminar o reducir al minimo posible el mantenimiento, evitando carpinterias y herrerias
que requieran pintado y/o reposicidon y empleando revestimientos duraderos, lavables
y sufridos.

Las obras de urbanizaciéon se definirdn en un capitulo independiente del proyecto
arquitecténico v, si tienen suficiente entidad, compondrdn un proyecto propio.
También se redactardn como proyecto especifico de obras de urbanizacion si es
expresamente asi requerido por el ayuntamiento.

La iluminacion exterior debe disefiarse cumpliendo con la normativa municipal que en
su caso le sea aplicable y con el objetivo de minimizar los costes de instalacién y muy
especialmente, de uso y vida Util; en tal sentido todas aquellas instalaciones que
correspondan a urbanizacion general y/o porches serdn alimentadas desde las redes
y servicios municipales.

Las luminarias de la urbanizacién privada serdn anti vanddlicas y de calidad media y
se evitard su colocacion a una altura superior a 2,50 m.

1.4.3. Patios interiores

1.4.3.1.

Los patios interiores, independientemente de su tamano y uso, deberdn disefarse con
acceso desde algun elemento comuin (portal o escalera) para su uso vy
mantenimiento. Este acceso serd restringido para la comunidad, por lo que la puerta
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deberd ir provista de su correspondiente llave. En todo caso deberd garantizarse la
privacidad de los huecos de las viviendas de Ias plantas inferiores que a ellos dan.

1.4.4. Urbanizacién vinculada

1.4.4.2.

1.4.4.3.

1.4.4.4.

1.4.4.5.

1.4.4.6.

1.4.4.7.

1.4.4.8.

CDh 2.

En el diseno de las plantas de sétano del edifico y la urbanizacién vinculada se
deberdn tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Se reducird al minimo posible el volumen de excavacion.

- No se excavard la tierra vegetal siempre que no sea absolutamente necesario, y si es
posible deberd ser reutilizada.

- Se deberdn preservar los drboles y vegetacién del entorno.

La urbanizacion a vincular en la promocién deberd prever la reposicion de redes,
pavimentos y otras unidades existentes en el entorno de la parcela.

En la disposicion de los espacios de urbanizacidn, jardineria y equipamiento urbano
vinculados a la promocion se tendrdn en consideracion las siguientes cuestiones:

- Régimen de propiedad (particular, comunitaria, publical)

- Coste de ejecucion

- Consumos de mantenimiento (agua, energia, coste)

- Coste de reposicion (y mantenimiento de redes, obra civil)

En el disefio de la urbanizacién vinculada se potenciard el uso de zonas permeables
(zonas sin pavimentar o con pavimentos permeables) de forma que se permita la
infiltracién de las aguas superficiales.

La urbanizacion se dispondrd concentrando las dreas ajardinadas, con el objetivo de
reducir al minimo las zonas a regar y el mantenimiento y se potenciard su
correspondencia con el mobiliario urbano.

El mobiliario urbano vy las zonas de estancia y juego se dispondrdn en relacién con los
espacios gjardinados y la vegetacion.

Dichas zonas de estancia y juego tendrdn relacién con el entorno en el que se ubica
la promocién (evitar disponer zonas de juegos en urbanizaciones que dispongan de
instalaciones similares en su entorno cercano).

En el caso de las puertas en portal, la impermeabilizacién del espacio exterior deberd
ascender hasta la cota de acabado y rematar contra la carpinteria, de forma que
proteja el recrecido y evite la fransmision de la humedad a través del recrecido y/o
mortero de agarre al interior del portal.

PROGRAMA, SUPERFICIES Y ALTURAS DE VIVIENDA Y ANEJOS

2.2. ELEMENTOS COMUNES
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2.2.1. Se deberdn reducir al minimo funcional y normativo los elementos comunes, tanto en
numero como en superficie.

2.2.2 El nUmero de viviendas por edificio y nUcleo de comunicaciones serd el méximo posible,
qgue con cardcter general no serdn menos de 20 viviendas. En ningin caso se
dispondrdn promociones con menos de 10 viviendas por nicleo.

2.2.3. Para las labores de limpieza de portal y escalera se preverd la disposicion de un cuarto
de dimensiones minimas de 1.5 x 2 m en alguna zona comun de edificio y se
completard con la inclusién de una toma de agua vy vertedero.

2.2.4. Se incluird un cuarto de minimo 5 m2 (puede servir a varios portales), preferentemente
en planta baja, que servird de almacén de materiales de mantenimiento y tendrd
punto de luz. La disposicibn de dicho cuarto de mantenimiento se realizard
considerando las condiciones de sectorizacidon y compartimentacion de las escaleras
y del resto de elementos comunes.

2.2.5. En la bateria de contadores de abastecimiento de agua se debe incluir un sumidero
con pendientes hacia él.

CD 3. MEMORIA DE CALIDADES

3.1. ACABADOS EXTERIORES

3.1.1. Fachadas

3.1.1.1. En el disefio de los cierres de la edificacién (fachadas, huecos, etc.) y en la eleccidn
de materiales de los mismos, deben primarse criterios destinados a reducir el coste de

mantenimiento y reposicién de los mismos en la totalidad de la futura vida Util del
edificio, asi como a obtener el mejor resultado de eficiencia energética posible.

C.- CRITERIOS DE CONSTRUCCION - CC

CC 4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION
4.1. PARTICIONES-CARPINTERIAS Y VIDRIERIA INTERIOR

4.1.1. Las puertas de acceso al portal desde el exterior deberdn disefarse, equiparse y
construirse con el objetivo de que las mismas tengan mdéxima durabilidad y minimo
mantenimiento posibles. En tal sentido se deberdn considerar obligadas las siguientes
cuestiones (ademds de las que sean aplicables normativamente):

- El tamano de las hojas serd el minimo funcional y normativo, con hoja principal de
ancho menor de 0°95 m. y alto menor de 2°30 m.

- La perfileria de bastidores y hojas serd reforzada.

- El peso de las hojas serd el menor posible.
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- Los vidrios serdn de seguridad, sin cdmara termo-acuUstica y en su colocacion se
verificard la colocacion de apoyos eldsticos vy el correcto acunado del vidrio contra el
bastidor.

- Los herrajes de giro y cierre serdn especialmente robustos y de calidad contrastada
gue garantice la mayor vida Util posible.

- La hoja secundaria (de apertura esporddica) incluird casquillo de fijacién a
pavimento que deberd ser de acero.

- En las promociones de viviendas sociales no se dispondrdn retenedores en las
puertas.

- Cuando abran hacia el exterior, deberdn quedar protegidas para evitar la invasion
del espacio pUblico y de paso, asi como evitar la creacidén de corrientes de aire. En
posicién abierta, la puerta no sobresaldrd del pano de fachada en planta baja.

4.1.2. Se maestreardn todos los bombillos de las puertas de elementos comunes segun los
criterios y objetivos que se detallan seguidamente:
-El objetivo del amaestramiento de llaves es entregar a las personas usuarias de las
viviendas el minimo nUmero de llaves posible.
-Se dispondrd de una llave maestra para acceso a la totalidad de elementos comunes
y cuartos y patinillos de instalaciones, para la propiedad del edifico.
- En cada promocién y proyecto deberd desarrollarse un alcance particular del
amaestramiento de las llaves, en funcion del n° puertas, tipologia de la edificacion,
agrupacion de las viviendas, efc.
- En el pliego de condiciones técnicas particulares y, en su caso, en la memoria y
planos de cada proyecto se incluird un anexo que recoja y detalle el esquema de
llaves en nUmero y maestreado.
- Se incluird partida en presupuesto.

4.1.3. Puerta de entrada: Puerta de seguridad, con hoja macizada de tablero, herrajes de serie
o gama bdsica de marca acreditada y cerradura con tres puntos de seguridad.

4.1.4. Las puertas serdn batientes, no se recomiendan las puertas correderas, salvo en banos
y aseos de las viviendas para personas con movilidad reducida.

CC 5. SISTEMA DE ACABADOS/RESVESTIMIENTOS

CC 6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

6.3. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES

6.3.1. La totalidad de cuadros eléctricos (tanto de cada vivienda, como de elementos
comunes y de otros locales y cuartos) incluirdn rotulacién de los circuitos a los que
corresponde cada interruptor y elemento de proteccién y corte.

6.3.2. En su caso, la iluminacién del garaje serd automatica y por zonas.

6.3.3. Enlailuminacion de Elementos Comunes Interiores (portal, trasteros, vestibulos, escaleras,
etc.) se aplicardn, con cardcter general, los objetivos y criterios establecidos en el
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Exigencia Bdsica de la seccién HE 3 del CTE (eficiencia energética de las instalaciones
de iluminacién) y en sus normativas particulares; de manera complementaria se
aplicardn los objetivos y criterios anteriormente referidos y los que se indican con
cardcter general en el siguiente cuadro:

Zona Encendido L&dmpara
Escaleras Detector presencia y crepuscular Led clase A+
Vestibulos Detector presencia y crepuscular Led clase A+
Portal Detector crepuscular Led clase A+
Distribuidor trasteros Detector presencia y crepuscular Led clase A+
Trastero Temporizado y limitador Clase A+
Cuartos instalaciones Zonificado on-off (especifica s/ normas)
Garajes (en su caso) Detector de presencia Fluorescente led
Porches Célula fotoeléctrica y/o crepuscular (segun municipio)
Urbanizacién vinculada Célula fotoeléctrica y/o crepuscular (segun municipio)

6.3.4. La iluminacion de los espacios exteriores se realizard por zonas o dmbitos diferenciados
correspondientes a los distintos usos y en general distinguiendo enfre las siguientes:
- Urbanizacion general
- Urbanizacién privada
— Porches

6.3.5. Todas las luminarias de la promocion serdn de tecnologia led incluso las luminarias de
emergencia.

6.3.6. Se colocard antena parabdlica a 2 satélites (Astra y Hotbird) con 2 amplificadores de Fl
y mezclado con la instalacion existente para poder visudlizar indistintamente
cualquiera de los 2 satélites.

6.3.7. En la instalacion interior de persona usuaria se dispondrdn los Registros de toma
necesarios segun el ICT (R.D. 346/2011 e ICT1644/2011): Estar-Dormitorio: 2 tomas
Coaxial TV-TBA. Resto de estancias excepto banos: 1 toma coaxial TV.

6.4. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

6.4.1. En caso de calefaccion central, la sala de calderas ird embaldosada con plagueta
anfideslizante.

6.4.2. La totalidad de cuadros eléctricos (tanto de cada vivienda, como de elementos
comunes y de otros locales y cuartos) incluirdn rotulacién de los circuitos a los que
corresponde cada interruptor y elemento de proteccién y corte.

6.4.3. En calefaccidon central, se instalard un sistema de autogestion energética que realice el
control de consumos y los pagos de los mismos.

6.4.4. En calefaccién central, los vaciados individuales de instalacién se colocardn en los
patinilos comunes con llaves no manipulables manualmente. No conducidos al
saneamiento salvo con tubo trasparente de control.
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6.4.5. Se instalardn contadores de kilocalorias que nos permita saber rendimientos de calderas,
distribucion ACS vy calefaccién y aporte de energia renovable. (Sélo en casos de CLF
central).

6.4.6. En calefaccion central, la sala de calderas dispondrd de un decantador de lodos.

6.4.7. Los sistemas de control de sala serdn abiertos y permitirdn al mantenedor de la
instalacion poder modificar el médximo nimero de variables posibles.

6.5. INSTALACIONES DE VENTILACION

6.5.1. En viviendas se instalardn sistemas de doble flujo con recuperacién de calor. Dicha
instalacion serd preferible centralizada, en caso de no ser posible los recuperadores
individuales de vivienda se instalardn en patinillos en de zonas comunes y serdn
alimentados por un circuito eléctrico independiente de la vivienda y exclusivo del
sistema.

CC 7. EQUIPAMIENTO, SENALIZACION Y LIMPIEZA
7.1. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

7.1.1. En las viviendas de personas de movilidad reducida se equipard el bano principal con
las barras y equipos necesarios para su movimiento y el uso de aparatos sanitarios.

7.1.2. Las caracteristicas, disposicidn, instalacion y requisitos para la utilizacion de los buzones
serdn las fijadas y aprobadas por el Reglamento del Servicio de Correos y Telégrafos y
por la normativa general y/o local que les sean de aplicacidn (de manera
complementaria por los criterios generales y particulares que se enumeran y detallan
en estos puntos).

7.1.3. El n° de buzones por portal serd el de viviendas mds dos (viv+ 2).
7.1.4. Los buzones se colocardn en el interior de portal y en zonas protegidas de la intemperie.

7.1.5. Los buzones serdn de modelo econdmico, de sencillo uso, preferentemente horizontales
y estardn provistos de bocacartas que no permitan el robo de documentacion.

7.1.6. En todos los casos los buzones se dispondrdn preferentemente encastrados y no en
superficie.

7.1.7. Las portezuelas de los casilleros de buzones llevardn una numeracién correlativa, que se
empezard a contar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, reservéndose el
casillero n® 1 a devoluciones (cartero) y el n° 2 al administrador y/o comunidad.

7.1.8. El blogue o blogues de casilleros se instalardn en el portal, en una zona de facil acceso
y a una altura que permita su comoda utilizacién, nunca por debajo de 0°80 m., ni por
encima de 1760 m.; la altura y acceso a dichos casilleros se estudiard especialmente
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para las personas de movilidad reducida, de forma que los correspondientes a sus
viviendas verifiquen las condiciones establecidas en el D.68/00.

7.1.9. Se incluird armario para el libro del edificio.

7.1.10.
7.1.11.
7.1.12.
7.1.13.
7.1.14.
7.1.15.

Las condiciones de dicho armario, en cuanto a nUmero, emplazamiento y
caracteristicas (hermético, ignifugo), serdn las establecidas por la normativa vigente y
deberdn recogerse en proyecto.

La ubicacién de dicho armario serd en zonas sin humedad vy sin ofro posible uso,
preferentemente bajo de la escalera en el portal.

En presupuesto se deberd incluir tanto el suministro como la colocacion de topes para
las puertas interiores.

En ningun caso se instalardn armarios empotrados y no se dejardn huecos para su
colocacion.

Se colocard tendederos (cuerdas o colgadores) en las zonas habilitadas para ellos.
No se colocardn estores ni cortinas.

En ADAS se incluird la instalacion de lavadora, en caso de no disponer una zona de
tendido de ropa, dicha lavadora serd secadora.

Las duchas llevardn instalada su mampara para proteccién de agua (incluida en
proyecto).

7.2. SENALETICA Y ROTULACION

7.2.1. La rotulacién de la totalidad de elementos comunes y privativos de la edificacion

verificard lo establecido en los anejos 3 y 4 del D.68/00 de acceso a la informacién en
los edificios; asi como lo establecido en la normativa municipal que le sea de
aplicacion.

7.2.2. En la rotulacion se utilizardn nimeros (en lugar de letras) y simbolos (en lugar de textos).

7.2.3. La totalidad de carteles del edificio, fanto exteriores como interiores, verificardn lo

requerido en el art. 2.4 (anejo 4 D.68/00) que obliga a disponer caracteres remarcados
con un altorrelieve centrado en trazo (en la parte superior del indicador) y en sistema
Braille justo debajo del texto en altorrelieve, debiendo manifestar estos indicadores
contraste cromdtico, recomenddndose fondo verde oscuro con caracteres amarillo
pdlido.

7.2.4. En la entrada principal del edificio, los carteles informadores se dispondrdn a la derecha

de la puerta de acceso o junto al video portero, préximo a ésta y a una altura
comprendida entfre 1,50 y 1,60 m. Los mismos informardn del nUmero y/o letra del
portal.
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7.2.5. En la puerta de acceso a cada vivienda, los carteles informadores se dispondrdn en un
lugar de fdcil localizacién, perpendicular al timbre de llamada, a una altura
comprendida entre 1,50 y 1,60 m. Los mismos informardn de la mano de la vivienda
con su nUmero v letra.

7.2.6.Enla puerta de cada trastero, cuarto de instalaciones y de cualquiera otra dependencia
aneja o comunitaria, los carteles informadores se dispondrdn en un lugar de facil
localizacién y a una altura comprendida entre 1,50 y 1,60 m. Los mismos informardn de
la unidad o elemento de que se frate.

7.2.7. La puerta de acceso al edificio se destacard del resto del edificio mediante contraste
cromdadtico y contard con una buena iluminacion.

7.2.8. Cuando el acceso al edificio exija recorrer una zona libre de edificacién, ésta debe estar
senalizada con pivotes luminosos a ambos lados que lo delimiten en la oscuridad.

7.2.9. Los interruptores serdn faciimente localizables, con un buen contraste cromdtico con el
paramento donde estén instalados, dotados de un piloto luminoso para su
identificacién visual e instalado a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m.

7.2.10. Enlos ascensores, se dispondrdn indicadores de piso ubicados a 1,50 m. de altura sobre
el suelo, preferiblemente al lado derecho del embarque, en la jamba del marco
exterior, con la informaciéon tanto en altorrelieve como en sistema Braille. También se
dispondrdn avisadores sonoros y luminosos (registro de llamada con senal acuUstica y
luminosa y de apertura puerta en planta con sefal acustica). Los pulsadores de
llamada estardn colocados en una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m. y la
botonera tendrd caracteres legibles, en altorrelieve y en sistema Braille, con marcador
posicional luminoso que senale la planta en transito y la de parada.

7.2.11. La identificacién de los cuartos comunes o de instalaciones se hard sin texto escrito,
mediante graficos y simbolos, que incluirdn descripcién en lenguaje braille (en los dos
idiomas oficiales de la C.A.P.V.).

7.2.12. Los mensajes de voz en ascensores deberdn ser cortos y en los dos idiomas oficiales de
la C.AP.V.

7.2.13. Los porteros automdticos y video-porteros en ningun caso incluirdn mensajes de voz,
sino sélo sonidos que identifiquen la apertura de la puerta.

7.2.14. Los nUmeros de las plazas (denominacién de la parcela) se rotulardn, preferentemente,
en la pared frontal (no en suelo).

7.2.15. En el Manual de Uso y de Mantenimiento del Edificio se deberd incluir la leyenda
correspondiente a la simbologia empleada en la rotulacion.

7.2.16. Los rotulos que denominan todos y cada uno de los elementos de la promocion
(portales, plantas, escaleras, viviendas, anejos y otros elementos comunes) deben estar
ajustadas a los Criterios de Denominacion que se indican en este mismo documento
(punto n® 2-3).
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CC 8. URBANIZACION
8.3. JARDINERIA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO

8.3.1. Se evitardn zonas ajardinadas pertenecientes al mantenimiento de comunidad. En caso
de obligatoriedad normativa, se dispondrd concentrando las dreas ajardinadas, con
el objetivo de reducir al minimo las zonas a regar y el mantenimiento y se potenciard
su correspondencia con el mobiliario urbano. No se plantardn flores, sdlo césped. Se
evitard la plantacién de drboles en atrios de edificios.

8.3.2. Las zonas de urbanizacion vy jardineria se disenardn y ejecutardn conforme a los

siguientes objetivos y criterios generales:
- Serdn adecuadas al clima y entorno en el que se ubican
- Las especies vegetales (césped, arbustos y/o drboles) serdn elegidas en funciéon de
su adecuada respuesta los siguientes objetivos:

6 adecuacién al clima

6 adecuacion al entorno en el que se ubican:

[] segun orientaciéon y soleamiento
[ segun el tamano

6 reducido consumo del agua

6 reducido trabajo de mantenimiento
- Se estudiard el consumo de agua en el mantenimiento futuro de las zonas
ajardinadas, priorizando las zonas a regar (las de menos uso o lejanas, pueden
mantenerse con menos riego).
- Los jardines serdn de escala reducida, limitando las dreas de flores o césped vy
sustifuyendo las mismas por plantas tapizantes, arbustos y/o superficies de grava,
corteza, madera, teja, etc.
- Se evitardn los macizos de flores, setos, borduras geométricas y todos aquellos
elementos que requieren sustituciones, recortes y mantenimientos costosos.
- Habrd una correspondencia entre los elementos de mobiliario y la vegetacion
(bancos y sombras en zonas de estancia, césped donde hay y no en el resto, etc.).

8.3.3. En la medida de lo posible, las especies vegetales serdn autdctonas, o en su defecto
aléctonas adaptadas de forma contrastada a las condiciones ambientales del lugar.
Los drboles y arbustos serdn preferentemente de hoja perenne vy sin frutos, a fin de
reducir el mantenimiento y la suciedad en el entorno).
Las plantas y arbustos serdn de especies resistentes (por ejemplo, plantas tipo cactus,
crasas, ..., y arbustos como adelfa, romero, lentisco, ...)
A fin de reducir el n° de escardas en el mantenimiento futuro, se dispondrdn mallas
anti-hierba y/o acolchados de corteza, grava, efc.

8.3.4. La disposicién de las urbanizaciones y espacios ajardinados buscard reducir al mdximo
la instalacién de riego, dividiendo el jardin en zonas con diferentes necesidades de
riego y agrupando especies en funcion de su necesidad de agua y del soleamiento.
Preferentemente las praderas de césped no superardn el 40% de la superficie a
urbanizar e incluirdn siempre un 10% de frébol junto a las gramineas.

En el resto de la superficie se sustituird el césped por especies tapizantes o arbustos.
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A fin de disminuir la evaporacién del agua de riego, las zonas no agjardinadas se
cubrirdn con acolchados, corteza, grava, teja rota, o similares.

8.3.5. Se plantardn drboles y arbustos en funcidn del espacio disponible y el soleamiento del
conjunto de la edificacion y del entorno préximo, para lo cual se realizardn los estudios
de soleamiento precisos en cada caso (perfiles estacionales incluyendo edificaciones
y ofros elementos préximos).

La disposicidn de drboles y arbustos se realizard teniendo en cuenta el tipo vy las
necesidades de sus raices y dejando espacio suficiente entre los drboles para que estos
crezcan a su famano completo y no sea necesaria su poda.

Las plantaciones en ningun caso serdn de una sola especie (a fin de conseguir mejor
proteccidn frente a posibles plagas), sino que se dispondrdn mezcladas, en grupos de
dos o fres especies, de necesidades similares.

8.3.6. En la preparacion del terreno y en su caso en el frasplantado de drboles y arbustos, se
empleard materia orgdnica recuperada (mulchs, compost, cortezas)

8.3.7. La eleccién de los elementos de mobiliario urbano se realizard considerando los
siguientes factores:
- Vida Util (la mayor posible)
— Mantenimiento (el menor posible)
- Reposiciéon (la mds facil posible)
- Impacto ambiental (el menor posible, con madera controlada, materiales
reciclados, aprovechamiento de energias renovables, etc.)

8.3.8. La documentacion de proyecto definird de manera apropiada las condiciones que
deben verificar los distintos elementos vegetales (césped, arbustos y/o drboles), asi
como sus condiciones de siembra y/o trasplante.

En la documentacién de final de obra y de libro del edificio, se recogerdn igualmente
las condiciones adecuadas de mantenimiento de las diversas especies,
equipamientos y otros elementos de urbanizacion.

8.4. URBANIZACION, FIRMES Y PAVIMENTOS

8.4.1. Las zonas de urbanizacion y jardineria se estudiardn para facilitar el trabajo de
mantenimiento futuro, para lo cual se tendrdn en consideracion las siguientes
cuestiones:

— Unificar la altura de las zonas ajardinadas con la de los viales y pavimentos duros,
evitando la disposicion de bordillos y resaltos entre unas y otras zonas (permite el corte
continuo sin perfilado manual de bordes).

- Redondear las esquinas y en general evitar aristas y zonas de dificil corte continuo
con la mdquina (lo contrario obliga a repasos y perfilados manuales).

- Evitar taludes o suavizar los mismos a fin de que sean mds fdciles y seguras las labores
de corte.
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CC 9. DEMOLICIONES Y RESIDUOS

CC 10. SEGURIDAD Y SALUD
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ANEXO V.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA LA PLATAFORMA DEL
SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO (BMS) DEL LOS EDIFICIOS GESTIONADOS
POR ALOKABIDE

A.- ANTECEDENTES

A.01. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego es el estudio y descripcién de las caracteristicas de los sistemas
de conftrol centralizados de los edificios de alquiler social gestionado por ALOKABIDE.

Este sistema debe ser un sistema distribuido, ampliable y abierto el cual abarcard todas y cada
una de las diferentes partes de las instalaciones de las promociones.

El objetivo de estos nuevos sistemas estd en mejorar y reducir el consumo energético de los
edificios, asi como mantener las condiciones de comodidad de los usuarios, ofrecer ofros
beneficios clave, ademds de reducir los costes del mantenimiento de la instalacion.

Gestionar la energia de los edificios, maximizar la eficiencia del consumo de la energia, el
agua y suministrar energia limpia y renovable son piezas clave para la Eficiencia, el Ahorro
Energético y Econdmico, que hacen mejorar las emisiones de efecto invernadero.

A.02. DEFINICIONES

Se entiende por sistema de control aquel que gestiona el funcionamiento coordinado de
todos los equipos/instalaciones del edificio. Controla su funcionamiento y recoge datos
generando histéricos para su posterior andlisis y optimizacién de funcionamiento. Comprende
las partes fisicas (hardware) y logicas (software) del sistema.

No confundir este sistema con la instalacién de Autogestion energética (AUGE) que, en
paralelo, y aprovechando sinergias en los sensores, pueda tener el edificio. En una promocion
puede haber una, otra o ambas.

A.03. ALCANCE DEL CONTRATO

Incluird todos los elementos fisicos del sistema (hardware) y sus conexiones con los elementos
comandados, asi como la comprobacion de que los elementos funcionan correctamente.
Igualmente se incluyen los elementos no fisicos o logicos (software) y cualquier ofro elemento
necesario para su correcto funcionamiento (incluidas las licencias necesarias de por vida).
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR

B.01. ELEMENTOS A MONITORIZAR

En sistemas comunitarios:

El sistema de Climatizacién y ACS (en sistemas centralizados exclusivamente)

o Estado de cada equipo generador (caldera/enfriadora/vrv etc) (on / off)

o Averia de cada equipo generador (caldera/enfriadora/vry etc)

o Temperatura impulsion y retorno de cada equipo  generador
(caldera/enfriadora/vry etc)
Temperatura superior e inferior depdsito ACS (en caso de disponer)
Estado bombas de cada circuito (calefaccién, ACS, etc)
Alarma bombasAlarma bombas de cada circuito (calefaccién, ACS, etc.)
Temperatura de impulsién y retorno de cada circuito (calefaccion, ACS, etc.)
Estado presostato
Gestion horaria de funcionamiento

o Control de legionela automdtico
El sistema de produccién de energia renovable fotovoltaica.

o Producciéon de energia

o Estado inversor con comunicacion a todas las variables internas del mismo

(alarmas, energia generada, consumos, producciones minimas, mdximas,
instantdneas, etc.).

El sistema de produccién de energia renovable paneles solares térmicos.

o Produccién de energia.

o Temperatura impulsidon y retorno
o Estado bomba impulsiéon
o
o

O O O O O O

Averia bomba impulsidon
Temperatura superior e inferior depdsito.

Oftros sistemas renovables minoritarios en nuestro parque (micro, geotermia, muro
frombe...)

o Producciéon de energia (kWh)
Sistema de Proteccion Contra Incendios

o Estado y horas de funcionamiento del sistema de emergencia.

o Estado de las centralitas anti-incendios (alarmas / on / off)
Condiciones meteoroldgicas exteriores
TG
Humedad Relativa exterior
indice de radiacién w/m?
Lux exterior
Lluvia / no llueve
De dia / de noche
Velocidad y direccion del viento

o CO2
Ventilacion centralizada

o Consumo eléctrico de la instalacién

o T°de impulsién y retorno del aire en el intercambiador

O O O O O O
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o Tiempo de funcionamiento
e Agua
o Consumo m?3 contadores comunitarios
e Electricidad
o Monitorizacidon contadores servicios comunitarios

En viviendas:

e Confortinterior
o T%interior vivienda
o Humedad Relativa exterior
o CO2
o T°consigna actual
e Ventilacion individual vivienda
o Tiempo de funcionamiento
e Seguridad
o Control de acceso a las viviendas
e Electricidad
o kWh totales de cada vivienda
o kWh dedicados a la calefaccién
o kWh y/o m3 dedicados al ACS
e Agua
o Consumo m3 contador individual
e Display informativo
o Al menos la siguiente informacidén se deberd mostrar a la persona usuaria de la
vivienda para su toma de decisiones:
= T%interior vivienda
=  Humedad Relativa
= CO2
o El display deberd tener comunicacién bidireccional para poder mandar
mensajes de texto discrecionales desde Alokabide.

De forma general se dispondrd de histéricos de las temperaturas medidas (en produccion,
viviendas y exterior), humedades, temperaturas de consigna y consumos eléctricos (potencias
instantdneas, energia consumida, potencias mdximas, histéricos con grdficas con valores
cada 5 minutos, consumos mensuales, etc.)

B.02. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR

SISTEMA DE GESTION

e Elsistema de automatizacion y control deberd disponer de un DISENO MODULAR
que permita abarcar unas funciones de operacién, monitorizacién y control
virftualmente ilimitadas.

e Elsistema serd ESCALABLE cubriendo desde edificios pequeios y autdbnomos hasta
grandes complejos de edificios intercomunicados.

e El sistema de control deberd disponer de ARQUITECTURA ABIERTA permitiendo la
integracién de equipos de terceros en los tres niveles del sistema.
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El sistema de control deberd seguir un PROTOCOLO ESTANDAR ampliamente
adoptado por el mundo de la automatizacién de edificios, como es el
PROTOCOLO BACNET.

Para las integraciones con sistemas terceros el sistema de gestion deberd también
soportar componentes y sistemas con interfaces tales como Ethernet, LON, LON-IP,
KNX-IP, Modbus, M-bus, SNMP, etc...

CONTROLADORES

Estos controladores de gestion COMUNICARAN EN BACNET sobre capa fisica IP.
Ademds, estos controladores comunicardn simultdneamente en XML sobre IP, de
tal forma que estos contfroladores podrdn ser interrogados simultdneamente
mediante protocolo BACnet y XML, y el controlador deberd responder en tiempo
real y sin ningUn tipo de pasarela intermedia en ambos protocolos.

Los CONTROLADORES PERMITIRAN LA RECOGIDA DE SU PROGRAMA DE
FUNCIONAMIENTO DE FORMA DIRECTA. Este “upload” del programa se recogerd
del equipo directamente, asegurdndose asi que el programa es el mismo que tiene
el controlador de la instalaciéon, evitando asi problemas de informacidn obsoleta o
incorrecta. Esta recogida del programa se readlizard con las herramientas de
programaciéon del fabricante de los equipos y la podrd readlizar el
mantenedor/responsable del edificio con la formacién adecuada.

Los equipos de control PERMITIRAN LA EDICION DE SU PROGRAMA EN DIRECTO, sin
necesidad de compilar el programa y volverlo a descargar, evitando asi que
existan cortes de funcionamiento innecesarios en los procesos que estdn
realizando.

El controlador no estard dotado de sistema operativo, sino que el propio
CONTROLADOR DE GESTION EN SU FIRMWARE LLEVARA EMBEBIDO EL PROGRAMA
PARA FUNCIONAR, dotando al sistema de esta forma de robustez y garantia de
buen funcionamiento.

El bus de comunicaciones de Ethernet (10/100 Mbps) no serd necesario que sed
exclusivo del sistema de control, sino que este BUS PUEDE SER LA RED DE CABLEADO
ESTRUCTURADO DEL PROPIO EDIFICIO, formando parte de la red IT y el
mantenimiento posterior de este bus puede ser efectuado por el personal propio
de la propiedad. Los equipos podrdn direccionarse con una direccidn IP fija o una
direccién DHCP dindmica.

Los CONTROLADORES ESTARAN DOTADOS DE SERVIDOR WEB INTERNO, sin ningUn
tipo de hardware adicional y tendrdn una representacion grafica de la instalacion
gue controlan, para que en caso de emergencia se pueda conectar a su servidor
web para hacer agjustes locales. Esta pdgina web estard dotada de usuario vy
confrasena.

Los controladores de gestién podrdn tener HASTA 500 USUARIOS diferentes dentro
del propio controlador, con su usuario y su contrasena con hasta 100 niveles de
acceso diferentes.

Los autdmatas podrdn también de forma DIRECTA ENVIAR ALARMAS A CORREOS
ELECTRONICOS de forma directa, simplemente con una cuenta de correo y un
servidor de correo.
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e El equipo de gestién tendrd una VISUALIZACION DE LAS ULTIMAS 300 ALARMAS
PRODUCIDAS en el controlador. Esta visualizacién se realizard en la pdgina web del
propio equipo.

e Los equipos de gestion tendran un ALMACEN DE DATOS DENTRO DE ELLOS CON
UNA CAPACIDAD GLOBAL DE 500 ALMACENES CON 1000 DATOS POR ALMACEN.

e La arquitectura de estos equipos serd abierta, escalable y flexible. Expandible
porque permitird la reprogramacion y la ampliacion con médulos de entradas y
salidas, hasta 30 mddulos, para nuevas senales que serdn necesarios durante la
vida del edificio.

e El médulo CONTROLADOR de cabecera deberd disponer de programacién de
I6gica avanzada basada en scripts de lenguajes de programacion abierto libres
de licencias, limitaciones y que sea infegrable independientemente del fabricante
con los buses de campo necesarios. Ej. “Lua”

B.03. COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS

Compatibilidad e integracién al 100% con herramienta informdtica BMS instalada en
ALOKABIDE, en calidad de gestor del mantenimiento del edificio

B.04. DOCUMENTACION TECNICA EXIGIBLE

La empresa adjudicataria tendrd obligacién de facilitar a la propiedad cuanta informacion
técnica sea necesaria de las instalaciones implementadas o cuando éstas sufran algun fipo
de modificacién, ampliacion e incluso planos y esquemas técnicos, software y programas del
equipamiento de campo, software y programas del puesto central y portdtil etc. Asimismo, si
es solicitado por la propiedad se informard técnicamente a la persona de mantenimiento que
se designe por esta de dichas modificaciones.

Relacién de documentacion a entregar:

01 — ARQUITECTURA DEL SISTEMA

02 — ESQUEMAS DE PRINCIPIO DE CONTROL
03 — LISTADO DE SENALES CONTROLADAS

04 — MEDICION DE EQUIPOS INSTALADOS

05 — ESQUEMAS ELECTRICOS DE CONTROL

06 — MEMORIA DE FUNCIONAMIENTO

07 - PLANOS

08 — COMPONENTES DEL SISTEMA INSTALADO
09 - DOCUMENTACION TECNICA (PROGRAMAS)
10 — MANUALES DE MANEJO

11 - VARIOS

01 — ARQUITECTURA DEL SISTEMA
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Deberd contener los equipos destinados a Control Digital Directo, distribuidos por el edificio,
encargados de la gestién de las diferentes senales de entradas salidas (sondas, estados,
6rdenes, etc.), los interfaces de comunicaciones / integraciones, los frazados de las lineas de
comunicaciones (tipo de cable (ejemplo: 2x0,1 mm. Trenzado), tipo de bus (Ejemplo: Ethernet)
y tipo de protocolo (Eiemplo: BACNET). Cada equipo deberd estar ubicado en la planta (Nivel
/ Zona) del edificio donde se encuentra instalado.

02 — ESQUEMAS DE PRINCIPIO DE CONTROL

Deberd contener todos los esquemas de principio de control (hidrdulico, eléctrico),
coincidentes con la instalacion y que se encuentren relacionados con el sistema de control,
senalizando los periféricos a instalar (sondas, valvulas, actuadores de compuerta, interruptores
de flujo, estados, érdenes, etc.), el tipo de sefal (analdgica / digital, entrada / salida), el
cableado a utilizar para conexion del equipo periférico con el controlador de automatizacion
O proceso.

03 — LISTADO DE SENALES CONTROLADAS

Deberd contener los puntos o sefales controlados en el sistema de gestién, identificando:
Cuadro de control (Ejemplo: C.C.01), instalacién a gestionar (Ejemplo: Climatizador Salén de
Actos), descripcidn del punto (Ejemplo: Temperatura impulsién), tipo de sefal (analdgica /
digital, entrada / salida) y unidad, descripcidon de la accidn de software (opcional, necesario
en procesos industriales, en ferciario se puede describir en la memoria de funcionamiento del
equipo), moddulo electrénico relacionado con la senal (equipo encargado de unir el
cableado procedente del periférico con la electronica de proceso del controlador (bus
interno), equipo periférico asociado a la sefal (Ejemplo: sonda temperatura de conducto o
TB/TI-S), tipo de cable para unién del equipo periférico con el médulo de entradas / salidas
(Ejemplo: 2x1,00 mm. Trenzado).

04 — MEDICION DE EQUIPOS INSTALADOS

Deberd contener una medicién de los equipos instalados con la referencia del proveedor
(ejemplo: TB/TS). el N° de unidades, la descripcién del equipo (Ejemplo: Sonda de temperatura
pasiva NTC 10K en ambiente marca TREND O SIMILAR con rango -10 a 40).

Preferentemente si es posible, la medicidn de equipos instalados deberd realizarse como
minimo por cuadros de control asociados.

05 — ESQUEMAS ELECTRICOS DE CONTROL

Deberd contener los esquemas eléctricos de control, indicando las bornas del equipo para
conexionado entre el médulo de entradas / salidas y el periférico asociado.

El contenido de los esquemas eléctricos comenzard por la portada o titulo del esquema,
distribuciéon de componentes en su interior (coordenadas identificativas de los mdédulos),
cableado de alimentaciones y bus de comunicacién, cableados de sefales a las bornas de
entradas / salidas, indicando con texto la instalacién a controlar y el nombre de la seial.

06 - MEMORIA DE FUNCIONAMIENTO
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Deberd contener una descripcion identificando en primer lugar las instalaciones controladas
y en segundo lugar una memoria de funcionamiento del equipo o instalacién que incluya las
alarmas y los histéricos a registrar de dicha parte de la instalacion.

07 — PLANOS

Se adjuntardn los planos con los frazados de canalizaciones y cableados relacionados con las
instalaciones de control.

08 — COMPONENTES DEL SISTEMA INSTALADO

Se adjuntardn las fichas técnicas de los componentes instalados, comenzando por la
descripcidn del sistema central, los controladores, los mdédulos de entradas / salidas, los, los
equipos periféricos (sondas, vdlvulas, actuadores, etc.).

Contenido minimo de la informacién:

01 — SOFTWARE DE GESTION BMS

02 — CONTROLADORES DEL SISTEMA Y MODULOS ENTRADAS / SALIDAS
03 — INTERFACES PUESTO CENTRAL E INTEGRACIONES

04 — CUADROS DE CONTROL, DISTRIBUCION DE MODULOS Y EQUIPOS
05 - DOCUMENTACION TECNICA (PROGRAMAS)

09 — DOCUMENTACION TECNICA (PROGRAMAS)

Se entregard en soporte papel e informdatico las estrategias de los programas personalizados
residentes en los controladores de los equipos de automatizacidn o proceso.

SE ENTREGARA en soporte informdatico (CD / DVD) como minimo la siguiente informacion.

1. — SOFTWARE DEL SCADA instalado en el Puesto Central (Aplicacién genérica del
fabricante, coincidiendo con la versién instalada en el edificio referenciado) Con su
NUMERO DE SERIE original y su LICENCIA DEFINITIVA.

2.- Software personalizado, correspondiente las BASES DE DATOS Y ENTORNO GRAFICO
DEL PUESTO CENTRAL DEL EDIFICIO (imprescindible disponer del mismo para evitar la
dependencia del programador, fabricante o integrador). Este tipo de software es
propiedad del usuario final, siendo obligatorio por parte del programador la cesion de la
ULTIMA COPIA ACTUALIZADA.

3.- SOFTWARE PERSONALIZADO, correspondiente a las estrategias o programaciones que
residen en los controladores de automatizacidén o proceso. Este tipo de software es
propiedad del usuario final, siendo obligatorio por parte del programador la cesidén de la
Ultima copia actualizada tanto del software como de los ficheros de programacion.
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4.- Documentacion en formato Excel, Word, Acad, de la arquitectura, esquemas de
principio, listado de senales, esquemas eléctricos, planos, listado de usuarios vy
confrasenas etc.

5.- Documentacion en formato PDF, con montaje de toda la informacién convertida de
los diferentes formatos, con el indice de la documentacidn final de obra y cuyo contenido
debe coincidir con lo aportado en soporte informdatico (a excepcién del software de las
aplicaciones y los programas personalizados).

10 - MANUALES DE MANEJO

Deberd entregarse los manuales de manejo del usuario, relacionados con las aplicaciones
instaladas y que podrian ser a titulo orientativo:

Manual de manejo del Scada del Puesto central.

Intfroduccién al sistema

Acceso a la aplicacién

Navegacidn por los diferentes menuUs

Cambio de pardmetros (consignas, temporizaciones, etc.)

Creacion de programas horarios semanales, excepcionales, diarios.
Creacion de grdficas de los diferentes puntos de control y su tratamiento
Creacidén de archivos histéricos y su tratamiento

Tratamiento y salvado de archivos histéricos

Tratamiento del archivo de alarmas, filtros, mensajes, histéricos
Retransmisién de alarmas, generador de mensajes y bases de datos para envia a
modviles, impresoras, email, etfc.

O 0O 0O 0O 0O 0O 0o O o0 ©o

11 - VARIOS

En este apartado se adjuntard toda la documentacién espacial que forma parte del
proyecto, por ejemplo:

o NuUmero de licencia relacionada con la aplicacién para que, en caso de pérdida
o averia del activador, cambio de ordenador, etc. Se pueda solicitar una nueva.

o Procedimiento de solicitud de nuevas licencias relacionadas con la instalacién.
Posibilidad de acceso a los cursos de formacion por parte del Fabricante del
sistema de confrol.

C.- MEJORAS

Aquellas que se relacionan en el presupuesto y con son consideradas necesarias y de
obligada ejecucién.
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D.- CONTROL E INSPECCION DEL SERVICIO

Protocolo de pruebas y de puesta en marcha de los elementos de control (confroladores,
elementos de campo y supervisor), verificado por el personal a cargo de la recepcion de la
obra.

D.01. MEDIOS DE SUPERVISION Y CONTROL

El responsable del contrato realizard los controles necesarios en orden a comprobar el
adecuado desarrollo del servicio al objeto de asegurar la ejecucidn conforme con las
exigencias del presente documento y compromisos contractuales.

D.02. INFORME DE ACTIVIDAD

En los 4 dias naturales siguientes al comienzo del servicio, la empresa contratista presentard
un informe de actividad suscrito por el Encargado del contrato en el que reflejard la
planificacién de los trabajos a realizar. Semanalmente se mandard una planificacion de los
frabajos a realizar.

En los 4 dias naturales siguientes a la finalizacion del servicio, la empresa contratista presentard

un informe de actividad suscrito por el Encargado del contrato en el que reflejard las tareas
realizadas las incidencias surgidas y las soluciones técnicas aplicadas.

E.- RELACION DE DOCUMENTOS

El contratista entregard la siguiente documentacion:

e Fichas de caracteristicas, manuales, etc. de todos y cada uno de los elementos
empleados y que vienen con los materiales suministrados Listado de cdédigos
identificativos atribuido en la programacion tanto a los elementos instalados como a
los existentes

e Manual de operacion del sistema con las recomendaciones de uso adecuadas a la
nueva situacién del sistema y remarcando las nuevas caracteristicas y potencialidades
fanto de los nuevos elementos infegrados como del sistema existente.

F.- PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACION, DE LAS LICENCIAS INFORMATICAS Y DE LAS BASES
DE DATOS GENERADAS EN EL PROYECTO. FORMACION PROPIEDAD

Ver apartado 2.4 documentacion técnica exigible.

En el suministro estard incluida LA FORMACION DEL PERSONAL QUE LA PROPIEDAD DESIGNE. El
CONTENIDO DE LA FORMACION deberd incluir como minimo las SIGUIENTES MATERIAS:

e Proyecto Instalado - Lineas generales Comentar los antecedentes, finalidades vy
relacién entre el sistema SGC vy el resto de las instalaciones
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Arquitectura del sistema de gestion, distribucidn cuadros de control. Comentar la
distribucién de los armarios de control, las instalaciones principales que atienden, el
frazado del bus de comunicacién, etc.

Esquemas de principio de control. Comentar el esquema de principio, la ubicacién de
los periféricos asociados, los cableados definidos, etc.

Listado de puntos controlados. Comentar el listado de puntos, identificando el tipo de
senal, el controlador y el equipo periférico asociado, su relacién con el esquema de
principio, etc.

Esquemas eléctricos de control. Comentar el esquema eléctrico de conftrol,
identificando el tipo de senal y las bornas de conexionado, el controlador y el equipo
periférico asociado, su relacién con el esquema de principio y el listado de puntos, las
tensiones de alimentacion y senales, etc.

Memoria de funcionamiento, consignas - horarios, respuesta de equipos. Comentar la
memoria de funcionamiento definida con los bucles de regulacién, las secuencias, el
tratamiento de alarmas, los pardmetros de control, las consignas, los horarios, etc.
Equipos instalados. Comentar los equipos instalados, su relacidon con el esquema de
principio, el listado de puntos y los esquemas eléctricos de control.

Componentes / repuestos. Identificar con las referencias de los equipos instalados, el
equipo electrénico o periférico relacionado, sus prestaciones y el equivalente que
pueda cumplir las mismas funciones sin alterar los cableados o la programacién.
Puesto central - Visidn general del sistema

Visidon general del sistema
o Tecnologias estdndar, comunicaciones
o Topologia general del sistema
o Arquitectura bdsica del software

Gestidn de Usuarios
o Listado de programas de usuario
o Filosofia de acceso de usuario

Visor de equipos

Funcionamiento de las pdginas de esquemas
Navegador de las pdginas de esquemas

La barra de navegacion y los menUs de contexto
Apertura de pdginas graficas

Componentes de las pdginas grdficas

Principios de funcionamiento de los grdficos
Insercion de comentarios en pdginas y simbolos
Propiedades de simbolos y de pdginas grdficas
Listado de los objetos de una pdgina grdéfica
Impresion desde el supervisor

Navegacidén a otros programas del sistema de gestion

0O 0O 0O 0O 0O 0O 0o o0 O

Gestidn de alarmas. Vision general de la gestion de alarmas
o Definicidon de alarma y evento
o Prioridades de alarmas
o Gestidn de alarmas en el supervisor
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Paneles de alarmas

Reconocimiento y eliminacion de alarmas

Visualizacion e insercién del texto de reconocimiento de alarmas
Retransmision de alarmas

Configuracién de la retransmisién de alarmas

Envio de mensajes a las impresoras

Envio de mensajes a email y SMS

o 0O O 0o O O O

e Grdficos / Histéricos

Tipos de datos de grdficos

Visor de Grdficos

Acceso y configuracion de graficos
Modificacion de propiedades de las vistas del grdfico
Creacion de grdficos on-line

Creacion de grdficos off-line
Modificaciéon de las vistas de los grdficos
Guardado de datos de graficos
Apertura de bases de datos archivadas
Impresién de grdficos

o

o O 0O o 0 0o o o0 O

e Gestor de horarios y calendarios

Operaciones con la hora del sistema

o Navegaciéon desde y hacia el Gestor de horarios
o Funcionamiento del Gestor de horarios
o
o

(©]

Excepciones diarias y semanales
Impresion desde el Gestor de horarios
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ANEXO VI.- REQUISITOS BIM
Si se hubiera ofertado esta sobreprestacidn en la Contrataciéon, tanto el proyecto de
ejecucion como el final de obra ("as built”") deberdn presentarse de acuerdo a las pautas

establecidas en este Anexo.

A.- OBJETIVIOS ESTRATEGICOS

El coordinador/a BIM designado/a por el equipo redactor del proyecto serd quien asuma las
responsabilidades y decisiones criticas respecto a la aplicaciéon, con productividad y
eficiencia, de la metodologia BIM en el proyecto, alinedndola con los objetivos de éste.
Poseerd habilidad para manejar, navegar y revisar modelos 3D y bases de datos, trabajar en
equipo, comunicar y gestionar tareas, formar y transmitir conocimientos y dispondrd de
formacién continua en metodologias y procesos BIM, con la capacidad y gestién de [+D+i en
BIM.

Las funciones y responsabilidades atribuibles en relaciéon con la gestion BIM que se tienen que
garantizar por su parte en todas las fases son las siguientes:

o Liderar la correcta implantacién y uso de la metodologia BIM, coordinando el
modelaje del proyecto y los recursos en colaboracién con todos los agentes
implicados, asegurando la correcta integracion de los modelos y sus disciplinas con la
visién global del proyecto, coordinando también la generacidon de contenidos, con
capacidad para comunicar los beneficios y dificultades de BIM.

o Proponer, coordinar y consensuar la definicion, implementacién y cumplimiento del
Plan de Ejecucién BIM (BIM Execution Plan, BEP) y el documento inicial a éste, el Pre-
BEP, realizado a partir de los requisitos BIM del proyecto (EIR, Anexo V).

o Establecer los flujos de trabajo para la gestidn de los requisitos BIM. Garantizar la
aplicacion de dichos flujos de trabajo en los proyectos.

o Aplicary validar los protocolos BIM.

o Apoyar el frabajo colaborativo y coordinar el equipo de diseno del proyecto con el
resto de los agentes.

o Establecer en el Entorno Colaborativo (CDE) el cumplimiento de los requisitos de
informacion del cliente.

Garantizar el cumplimiento de los niveles de detalle y de informacién — LOD definidos.

o Asistir y moderar las reuniones BIM entre el equipo de diseno, constructora y Promotor
o Cliente principalmente

o Garantizar la interoperabilidad entfre los modelos BIM y otfros sistemas de informacion
y/o bases de datos.

o Serdresponsable de la gestion de los modelos BIM, de su estructura de contenidos, del
control de cambios en dichos modelos y de la calidad de la informacién contenida en
estos, asi como del proceso de revision de estos y la deteccidn de interferencias, fisicas
principalmente, y de uso, accesibilidad y constructivas a nivel secundario.

La relacién detallada de las funciones a desarrollar para garantizar la correcta ejecuciéon de
los trabajos en BIM se detalla en este Anexo.

La realizacion del proyecto bajo la metodologia BIM servird para comprobar el encaje y las
potencialidades de este procedimiento de trabajo dentro de los procedimientos y protocolos
actuales. Para ello deberd:

Donostia — San Sebastidn, 1. = 01010 VITORIA-GASTEIZ

Telf. 94501 98 70
109/125



Integrar el proceso de definiciéon y diseno de proyecto en el Protocolo de tramitacién de
los proyectos y seguimiento de las obras ordinarias de edificacién y urbanizacion, tanto a
nivel de rehabilitaciéon como de obra nueva.

Servir como muestra y modelo representativo de las mejoras potenciales en cuanto a la
visualizacién, gestion de la informacién y de gestién de proyectos de las metodologias
BIM.

Facilitar y optimizar la foma de decisiones y el estudio de alternativas de diseno durante el
proceso de redaccién de proyecto, en cuanto a la calidad de las propuestas, el estudio
de los costes y el procedimiento constructivo.

Control y coordinacion de las distintas especialidades en las fases de diseno y obra.
Comprobaciéon de la idoneidad constructiva, revisién y gestion del diseno.

En proyectos futuros, control de estdndares y codificacion de elementos.

El trabajo se realizard y entregard, segin fases de acuerdo al presente Anexo y al BEP que se
desarrollard al inicio de proyecto.
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B.- REQUISITOS TECNICOS

En este apartado se facilitan los requerimientos minimos BIM que se van a exigir en el desarrollo
del proyecto y obra, y que deberdn especificarse en el BEP (BIM Execution Plan, Plan de
Ejecucion BIM) una vez se adjudigue el trabajo.

B.O1. PLATAFORMAS DE SOFTWARE

Es necesario definir las diferentes plataformas de software a utilizar en el desarrollo de los
frabajos BIM teniendo en cuenta los siguientes aspectos.

a. Se podrd utilizar cualguier tipo de software indicando el drea de especializacidon entre
modelado, cdlculo, simulacidon vy revisidn, siempre y cuando sean compatibles con el
formato de intercambio de archivos IFC desde la versidon 2x3.

b. Se deberd especificar el protocolo de actualizacién de modelos nativos, si bien se
recomienda no actualizar los modelos nativos a versiones superiores del software alo largo
de la vida del proyecto.

c. A efectos del proceso de coordinacién e interoperabilidad se informa que se utilizardn
herramientas BIM de supervision y comprobacién de requisitos del proyecto por parte de
la propiedad, disponibles en el mercado.

d. Se deberd Indicar la dimensidon de la plataforma de disefio: 2D (planos, dwg, pdf), 3D
(modelos, cdlculos)
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Plataforma de software

Definicidn / uso BIM

Software

Plataforma de software a
ser utilizada por el cliente
alo largo del proyecto

Entorno Comun de Datos (Common
Data Environment, CDE)

Definir la plataforma, tipos de
permisos, administrador

Gestidn de activos

*N/A

Plataforma utilizada por el
equipo de diseno de
proyecto

Herramientas de diseno BIM

Arquitectura

Definir plataforma 'y versién, 2D
o 3D

Estructuras

Definir plataforma y versién, 2D
o 3D

Instalaciones — MEP

Definir plataforma y versién, 2D
o 3D

Herramientas de andlisis BIM

Coordinacion espacial y deteccion
de interferencias

Definir plataforma y versiéon

Visualizaciéon 3D

Definir plataforma y version

Andlisis de sostenibilidad del

*N/A
concepto
Andlisis de sostenibilidad del edificio | *N/A
Andlisis acustico *N/A
Andlisis fuego o contra incendios *N/A

Secuencia constructiva (4D)

Definir plataforma y version (a
rellenar por la contrata si
procede)

Estimacién de costes (5D)

Definir plataforma y version (a
rellenar por la contrata si
procede)

Asset Information Model (AIM) para
Facilities Management

*N/A

Herramientas de revisién BIM

Visualizacién y revision

Definir plataforma y versiéon

Herramientas de colaboraciéon BIM

Entorno comun de datos para el
intfercambio de modelos 3D y la
informacién asociada

Definir plataforma si es
diferente del CDE

*N/A: No aplica para el presento proyecto, por tanto, se excluyen el uso BIM asociado.

En el pre-BEP se indicardn todos estos aspectos de forma previa al inicio del tfrabajo.

B.02. HARDWARE

Especificar los equipos de hardware diferenciando si es preciso entre produccion (modelado,
coordinacién de interferencias o similar), procesos complejos (simulaciones, cdlculos, nubes
de puntos o similar) o supervision.

A modo de ejemplo, como recomendacion, se definen las siguientes caracteristicas generales
de un equipo destinado a la elaboracion de trabajos en BIM:
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- Sistema operativo: Windows 7-10 PRO 64 OS
- Procesador: Intel Xeon E5 2,6 Gh, i7 o similar
- RAM: 8 Gb DDR3 o superior
- Grdfica: Nvidia Quadro serie GTX con un minimo de 1 Gb, dedicada
- Disco duro: 250 Gb SATA 1ST SSD

A continuacién, se especifican una serie de recomendaciones en funcidn del tipo de
proyecto como referencias estimadas (a modo informativo)

Telf. 94501 98 70

Ordenadores Requisitos por tipos de proyectos
Pequenos Medianos Grandes
/sencillos /Complejos
Empresa Usuarios Un solo usuario
Tamario modelos BIM | Entre 100-300Mb |  Enfre 300-700Mb | Mds de 700 Mb
Sistema Sistema operativo Microsoft ® Windows ® 7 Enterprise, Ultimate y Profesional
operativo M?crosof’r ® W?ndows ®8y8.1. Eanerprise y Pro
Microsoft ® Windows ® 10 Enterprise y Pro
SO Arquitectura 64 bits
CPU Procesador Multiprocesadores
Intel ® Core
Intel ® Core i7,Xeon ® E5 o equivalente i7 Xeon® E5 o
AMD ® con tecnologia SSE2 equivalente
AMD® con
tecnologia SSE2
NUcleos MultinUcleo >6 para
Multindcleo >4 Multindcleo 4-6 operaciones de
renderizacion
fotorrealista
Velocidad >2,6 GHz Entre 2,6-3,5 GHz >3,5 GHz
Recomendaciones Se recomienda adquirir un procesador con la mdxima velocidad
posible
Caché L3 de 3 Mb.
Proporcionar un
mayor rendimiento
L2 L3 para operaciones
tales como la
regeneracion de
modelos
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Ordenadores Requisitos por tipos de proyectos
Pequenos Medianos Grandes
/sencillos /Complejos
Disco duro Almacenamiento 250 Gb. Por 500 GTb. Por

1 Tb. Por proyecto
50 x tamano
modelo BIM, minimo

proyecto 50 x
famano modelo

proyecto 50 x
tfamano modelo BIM,

BIM, minimo 15 minimo 25
Gb/proyecto Gb/proyecto 35 Gb/proyecto
Velocidad SSD
Tipo Disco SSD para procesado de datos y combinado con disco
hibrido HSSD o SATA para gestién de datos
Archivo de Minimo recomendado por Windows ® recomendado 2 x RAM
paginacioén instalada

Desfragmentacién

Es aconsejable desfragmentar peridédicamente los servidores y PC
locales.

Tarjeta grdfica

Tipo Dedicada. Evitar tarjetas integradas. Intermedia. Tienen el mismo
rendimiento que las caras.
Tamano 2 Gb 4 Gb 8 Gb

Grdficos bdsicos

Adaptador de pantalla para color de 24 bits

Grdficos avanzados

Tarjeta grdfica
compatible
DirectX® 11 con
Shader Model 3

Tarjeta grdfica compatible DirectX ® 11 con
Shader Model 5

Recomendaciones

Dos canales con baja latencia y alta velocidad. Nvidia Quadro
serie GTX o similar

Memoria RAM Tipo DDR3 DDR3 DDR4
Tamano ]XéMib d(glr:om;efg 32 Gb (minimo 20x | 64 Gb (minimo 20 x
BIM) Mb del modelo BIM) | Mb del modelo BIM)
Monitor Tamano 1280 x 1024 con 1680 x 1050 con >1920 x 1200 con

color verdadero color verdadero color verdadero

Visualizacién de PPP

150% 0 menos

Tarjeta de red Tipo Eﬁg;qggﬁf(;b” Ethernet Terabit 10/100/100/10000
Oftras Soportes Descarga o instalacién desde DVD9 o llave USB
especificaciones Senalador Compatible con ratén MS op 3D conexién
Navegador Internet Explorer ® 7.0 o superior, Google Chrome, Mozilla
Conexién Conexidn a internet para registro de licencia y descarga de
actualizaciones
Donostia - San Sebastian, 1. — 01010 VITORIA-GASTEIZ
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B.03. FORMATO DE INTERCAMBIO DE DATOS

La siguiente tabla define el formato de los archivos que se considera vdlido para el
intercambio de informacién.

Objeto de informaciéon Formato
Modelos 3D y 2D para entregar en formato | IFC 2x3, asi como el documento en formato
naftivo nativo del software de modelado utilizado.

Los planos/modelos 2D se enfregardn en
formato .dwg

Datos estructurados para COBie o COBie- | Se excluyen dentro del alcance actual
uk.2012 v2.4
Documentacién: archivos pdf Toda la documentacion serd entregada en
formato .pdf

B.04. COORDENADAS Y UNIDADES

El propdsito de esta seccion es estimular la adopcidn de un sistema de coordenadas comun
para todos los datos BIM con adopcidn consistente para todos los modelos. Todos los modelos
3D y 2D que estén dentro del alcance de los trabajos BIM dispondrdn de las siguientes
caracteristicas de coordinacion espacial.

Objeto de coordinacién | Sistema de coordinacién

General Se establecerd un modelo de coordinacién general que
defina ubicacién real, coordenadas topogrdficas reales y
orientacidén norte, asi como los niveles comunes del proyecto
y la rejilla de todos los modelos 3D del proyecto

Modelos 3D Dispondrd de un sistema de coordenadas propio con la
orientacién éptima para la descripcidon espacial del modelo.
Dispondrd de un sistema de coordenadas compartidas
coordinado con el resto de los modelos si existen y definido
por la ubicacion topogrdfica y el norte real del proyecto.
Dispondrd de niveles coordinados con el resto de los
modelos. Adicionalmente dispondrd de niveles solo
relevantes al modelo.

Modelos 2D Dispondrd de un sistema de coordenadas propio con la
orientacién éptima para la descripcion espacial del modelo.
Cuando la informacién del modelo 2D lo requiera, dispondrd
de unsistema de coordenadas compartidas coordinado con
el resto de los modelos y definido por la ubicacidn
topogrdfica y el norte real del proyecto.

Alternativamente se coordinard origen a origen con el
modelo 3D al que complemente o haga referencia.

Las unidades generales de los modelos 2D/3D serdn por defecto en metros (m) con 2
decimales (0,00 m).
Las superficies serdn por defecto en metros cuadrados (m2) con 2 decimales (0,00 m2).
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Para los pardmetros de tipo moneda, serd por defecto en euros (€) con dos decimales y
usando agrupaciones de cifras con el formato 1.000.000 €.

No se permitird la ausencia de una definicion de unidades.

Se permitird el uso de sistemas de acotacidon o especificaciones en cm o mm, siempre y
cuando se especifique vy justifique su uso.

A nivel de nomenclaturas de objetos BIM se recomienda especificar las unidades si proceden
con mm.

B.05. DIVISION DE MODELOS/TAXONOMIA

Especificar la divisibn de modelos en los que se va a desarrollar el modelo tanto en fase de
proyecto como su continuidad en obra. A nivel de recomendaciones se especifica:

- Es necesario disenar un mapa de modelos en el que se defina la taxonomia o estructura
jerdrquica que sirva para designar univocamente cada uno de los elementos y/o dmbitos
y volumetrias, de acuerdo con los siguientes criterios:

- Fase (diseno, construccién, mantenimiento)

- Division y subdivision de los modelos

- Usos esperados para el modelo BIM definidos anteriormente

- Nomenclaturas y responsables de cada modelo

- Tamafo mdximo. Sin perjuicio de lo que establezca el futuro BEP, los modelos no
deberdn exceder los 300 Mb de tamano, si bien a partir de 200 Mb serd necesario
realizar pruebas de rendimiento. Para tamanos mayores habrd que dividir el modelo
en partes segun tamano o en funcidn de los distintos agentes a intervenir en el proceso
de diseno o de ejecucidon de las obras. Los modelos se someterdn a limpiezas
periddicas eliminando elementos no utilizados de modo que su tamano no aumente
debido ainformacién no relevante.

- Se puede crear un modelo para las presentaciones, en el que se incluyan los planos de las
diferentes disciplinas.

- En fase de diseno es necesario dividir los modelos en funcidn de las disciplinas
intervinientes, normalmente arquitectdnica, estructural, instalaciones y urbanizacidon
(topografia, infraestructuras y elementos urbanos).

- Los modelos podrdn subdividirse en funcidon de las necesidades y alcance del proyecto
pudiendo, del mismo modo, aparecer modelos complementarios, fransversales o
puntuales para definir ciertos aspectos del mismo.

- En fase de obra se podrdn establecer modelos por lotes de contfratacién para facilitar el
control de ejecucion.

- Es de especial importancia la designacién de los elementos del proyecto segun las
necesidades de los usos BIM definidos. También se realizard una clasificacion
estandarizada de los elementos, preferentemente GuBIMclass V1.2. Ambas se acordardn
entre todos los agentes antes de comenzar a definir el modelo.

- Los nombres de los tipos y familias de los diferentes elementos habrdn de tener coherencia
entre si y estructura comun, y ser suficientemente descriptivos para la bUsqueda,
referencia y facil identificacién del elemento. A modo de referencia se tendrd en cuenta
el esténdar de creacién de objetos BIM e COB.

- En caso de que el software BIM utilizado utilice capas, subcategorias o similar, la
designaciéon y estructura de estas serd coherente con la estructura anterior.
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B.06.

El nivel de desarrollo de los elementos incluidos en el modelo, asi como la informacion se
basard en la matriz de responsabilidades del diseno que se acordard después de la

NIVELES DE DESARROLLO Y DE INFORMACION LOD-LOI

adjudicacion del contrato, en el BEP.

La precision grdfica y el contenido de informacién de cada elemento del modelo vendrd

definido por su LOD siguiendo los criterios generales de la siguiente tabla:

LOD

Caracteristicas de cada nivel de definicion

LOD 100

Conceptual: Representacion simple de la reserva de la ocupacion del
espacio de un objeto con el detalle minimo para ser identificable. La
representacion es tridimensional y de color poco esmerado.

LOD 200

Genérico: Un modelo genérico suficientemente modelado para identificar
el tipo y los componentes. Las dimensiones pueden ser aproximadas.

LOD 300

Especifico: Un objeto especifico suficientemente modelado para identificar
materiales de fipos y componentes, con las dimensiones exactas.
Adecuado para produccidon o preconstruccion, es decir, con un disefo
cerrado. Adecuado para la adquisicion y andlisis de costes.

LOD 400

Para construccion: Un objeto suficientemente detallado, preciso y concreto
segun requisitos de construccidon y que incluye la geometria y datos para la
subcontratacion del especialista. Ha de incluir todos los componentes
necesarios adecuados para permitir la construccién.

LOD 500

Modelo “As built”: Un modelo que representa de forma precisa el objeto
construido con cualquier irregularidad de construccidén o deficiencia
modelada.

Consideraciones a tener en cuenta:

- El contenido de metadatos o informacion complementaria indexada que pueda estar
incluida directa o indirectamente en los elementos serd el necesario para poder garantizar
los usos y objetivos esperados del modelo BIM.

- Se debe indicar el agente responsable del modelado y de la informacion por cada uno

de los elementos y fases.

- Se deben especificar los objetos, categorias constructivas o sistemas que no se van a

modelar.

- Deberd de completarse una matriz de elementos similar a la adjunta, indicando

claramente el modelado por fases, asi como el responsable del mismo.

Matriz de elementos

P f
Proyecto royecto Fin de
L . de Obra
Disciplina y elemento Basico . . obra
Ejecucion
LOD LOD LOD LOD
Elementos espaciales
Espacios 200 300 400 500
ARQUITECTURA
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Tabiques 200 300 400 500
Suelos 200 300 400 500
Cubiertas 200 300 400 500
Falsos techos 200 300 400 500
Carpinterias 200 300 400 500
Rodapiés/molduras / anclajes - - - -
ESTRUCTURAS
Zapatas/Riostras 200 300 400 500
Muros 200 300 400 500
Pilares 200 300 400 500
Vigas 200 300 400 500
Losas/Forjados 200 300 400 500
Estructura metdlica 200 300 400 500
Armaduras/anclajes/conexiones - - - -
INSTALACIONES CLIMATIZACION
Conductos 200 200 300 300
Reijillas 200 200 300 300
Equipos 200 200 300 300
Valvuleria 200 200 300 300
Tuberias 200 200 300 300
Soportes/Anclajes (se aplican a - - - -
todas las disciplinas de instalaciones)
INSTALACIONES ELECTRICIDAD
Bandejas 200 200 300 300
Cableado/Tubos 200 200 300 300
Luminarias 200 200 300 300
Cuadros 200 200 300 300
Mecanismos 200 200 300 300
Matriz de elementos
Proyecto Proyecto Fin de
Disciplina y elemento Bdsico . de - Obra obra
Ejecucion

LOD LOD LOD LOD
INST. FONTANERIA Y SANEAMIENTO
Tuberias 200 200 300 300
Valvuleria 200 200 300 300
Equipos 200 200 300 300
Sanitarios 200 200 300 300
INSTALACIONES PCI
Tuberias 200 200 300 300
Valvuleria 200 200 300 300
Equipos mecdnicos 200 200 300 300
BIEs y extintores 200 200 300 300
INST. TELECOMUNICACIONES
Bandejas 200 200 300 300
Cableado/Tubos 200 200 300 300
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Elementos (c&dmaras, detectores...) 200 200 300 300
Equipos 200 200 300 300

B.07. ESTRATEGIA DE MODELADO

Se deberdn especificar las diferentes estrategias de modelado en funcién de las disciplinas y
de las etapas del proyecto, asi como los usos BIM definidos.

A continuacién, se definen una serie de recomendaciones relacionadas con las posibles

estrategias de modelado e inclusidon de informacién en relacion con las diferentes etapas del
proyecto.

FASE DE PROYECTO

- Los elementos a modelar serdn aguellos elementos que formen parte de la definicién del
proyecto, manteniendo los elementos diferenciados entre estado actual y obra nueva.

- Las mediciones/cuantificaciones deberdn principalmente provenir y tener como base de
cdlculo los modelos BIM.

- Se podrdn aportar documentos complementarios en CAD que completen la definicién de
proyecto, siempre y cuando no afecten a la definicidon necesaria del modelado principal,
debiendo referirse a detalles por debajo de 1:50, esquemas o elementos de urbanizacion
o topografia.

- Debe redlizarse una deteccién de interferencias tal y como se indica en el apartado
correspondiente, desde el momento en que existan modelos 3D.

- Se establece un nivel LOD300 como nivel de definicidon de referencia de los elementos a
modelar sujetos al alcance de esta fase. La matriz exacta de definicidén LOD se acordard
con el cliente en el desarrollo del BEP a partir de la matriz de referencia.

FASE DE OBRA

Para esta etapa se establecerd que el equipo de obra tendrd capacidades BIM, y serd el
encargado de mantener un modelo asi construido en evolucién junto con los avances o
cambios en el proyecto. De modo que la informacién a incluir en el modelo puede provenir
motivado por:

- Ajustes en la definicidon por cambios y modificaciones en el proyecto procedentes de los
redactores del proyecto. Estableciéndose en el BEP los procesos y las comprobaciones
necesarias para garantizar la correcta coordinacion de la informacién.

- Ajustes debido a propuestas de cambios procedentes de las constructoras.
Estableciéndose en el BEP las comprobaciones necesarias en la aceptacion o rechazo de
dichas propuestas.

- Ajustes por la informacién recibida como as-built desde las constructoras. Tanto en
geometria ejecutada como en informacion bdsica y documental.

- Los modelos BIM a entfregar por las contratas, tanto como propuesta de cambio como as-
built, deberdn estar en perfecta coordinacién y ajustarse a los estdndares establecidos en
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el proyecto en todos los aspectos del mismo, incluyendo la inclusién de pardmetros y en
nombrado de familias y modelos. Deberdn asi mismo estar libres de informacion relativa a
la gestion de la construccion.

- Se establecerdn, alo largo del BEP y en funcién de las necesidades de la propiedad y de
los técnicos y/o técnicas redactores del proyecto, los criterios de aceptacién de dichos
modelos, debiendo las contratas corregir dichos modelos hasta la completa aceptacién
de los mismos.

- Seincluirdn los ajustes e informacién as-built a medida que avanza la ejecucion sin esperar
a la completa finalizacién de la obra.

A continuacion, se indican los elementos para los que no se exigird su modelado en ninguna
de las fases establecidas en este documento. Se tfrata de una serie de elementos que se
consideran complejos y/o muy laboriosos en su modelado, teniendo en cuenta el nivel de
madurez del mercado:

- Soportes de conductos, bandejas y ofros equipos o elementos constructivos en general.
Excepto si el soporte es singular y complejo, |éase soportes con necesidad de diseio
estructural o de arquitectura.

- Elementos partes de equipos u otros elementos, tales como conductos de gas en aparatos
de aire acondicionado.

- No se modelardn en la estructura elementos tales como armados, collarines, angulares,
soportes, soldaduras, conectores, tornillos, cintas y planchas. Si se modelardn estructuras
metdlicas si las hubiere a un nivel LOD/LOI 300.

- Elrecorrido real de cables de comunicaciones o lineas eléctricas o de seguridad (pero si
el de las bandejas o tubos que las esconden).

- El despiece real de suelos, fachadas o techos a excepcion de aquellos elementos que
sean criticos en el replanteo de la obra o por las caracteristicas del proyecto, como por
ejemplo la realizacién de una fachada. Sélo se incorporardn como tramas 2D en
determinadas vistas.

- Elementos discretos interiores a los muros como armadas, soportes, etc.

- Los componentes interiores de cuadros eléctricos, como protecciones o fusibles.

B.08. REQUISITOS DE GESTION

Esta seccion frata de establecer las normas que se utilizardn para la definicion y entrega del
proyecto, asi como el como se gestionardn los procesos de coordinaciéon y revision.

e Estdndares BIM
El propdsito de esta seccidn es definir los estdndares BIM que se incorporardn en los requisitos
de informacién. Los estdndares para utilizar podrdn ser revisables, previo acuerdo de las partes
y agentes afectados, asi el enfoque para la implementacion de BIM se alinea con los procesos
establecidos en estos estdindares claves de la industria, que se pueden resumir de la siguiente
manera.

- Acordar los requisitos BIM
- Acordar un coordinador/a BIM para todos los equipos de trabajo, que gestione el CDE y
las enfregas.
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- Redactar el Plan de Ejecucidén BIM precontractual (pre-BEP) propuesto, que establezca lo

siguiente_

= Objetfivos y wusos BIM aplicados en el

proyecto, garantizando el

cumplimiento de los requisitos normativos, de cliente y de los propios
estdndares seleccionados

= Definir los procesos y la estrategia de colaboracion

= Definir los principales hitos de entrega complementarios a las entregas
oficiales del contrato

= Definir la estrategia de entregables y formatos

- Aceptacién y formalizacion del BEP
- Gestionar el equipo BIM, asumiendo las responsabilidades asignadas, tanto de modelado
como de coordinacion y gestion de la informacidn.
- Garantizar que la informacién contenida en los modelos sea coherente con los LOD y LOI
y cumpla los requisitos del BEP, partiendo de una légica constructiva, acorde con el CTE,
la LOE, y demds requisitos normativos técnicos y urbanisticos.
- Garantizar la correcta clasificacion de los elementos constructivos. Una propuesta en
cuanto a clasificacion de elementos de construccidn por funcidon seria usar las
especificaciones GuBIMclass v1.2 https://gubimclass.org/es/
- Compartir los modelos siguiendo el proceso del entorno de datos comun, CDE.

A continuacion se detallan documentos de referencia y estdndares que se consideran
referencia contrastadas y vdlidas para su aplicacién, si bien no son exclusivas ni Unicas,
pudiendo proponer otfros estdndares no citados a continuacién:

Titulo genérico Documento de referencia aplicable Versidon

Guia de usuarios BIM Guia para los usuarios BIM del Spanish Chapter de | 1.0
Building Smart

GuBIMclass Sistemma de clasificacién unificado de elementos | 1.2/2018
constructivos disenado para la industria de la
construccion en Espana.

New  Zealand BIM | Guia para la implantacién de BIM en proyectos de | 2018

Handbook construccion

BIM project execution | Guia y plantila de recursos desarrollados para | 2014

Planning Guide and | ayudar en la creacién de un Plan de Ejecucién del

Templates proyecto BIM. CIC Pennsylvania State

PAS 1192-6:2018 Pliego de condiciones para la gestion de la | 2018
informacion para la fase de produccidén y entrega
de los proyectos de construccidn mediante el
modelaje de la informacién

BS 1192:2007 Produccién colaborativa de informacién de | 2007
Arquitectura, Ingenieria y Construcciéon — Cédigo de
Prdcticas (BS 1192:2007 + A2:2016

AEC (UK) BIM Protocol AEC (UK) BIM Protocol 2.1.1

Level of Development | Level of development Specification for Building | 2018

Specification Information Models (BIMForum,
http://bimforum.org/lod
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e Roles

El propdsito de esta seccidn es senalar a la atencidon del equipo del proyecto la asignacién
de roles asociados con la gestion del modelo y la informacién del proyecto. Los roles mismos
se abordardn en citas especificas y ERS. La propuesta a acordar en BEP segun el requerimiento
del Pliego de Condiciones Técnicas y responderd a una estructura andloga a esta:

Roles y | Agente Nombre y | Funciones | Empresa /| Nivel de
responsabilida apellidos subconfrata | acceso
des
Roles de | Cliente Nnn Aaa Aca NS_
proyecto Representante del | Nnn Aaa Aaa NS_
cliente
Interlocutor de la | Nnn Aaa Aaa NS_
Administracion
Gestor de | Nnn Aaa Aaa NS_
informacién  del
proyecto
Equipo de | Gestor del | Nnn Aaa Aaa NS_
arquitectura. | Proyecto
Roles BIM Coordinador de | Nnn Aaa Aaa NS_
dreas
Modelador 1 Nnn Aaa Aaa NS_
Modelador n Nnn Aaa Aca NS_
Equipo de | Gestor del | Nnn Aaa Aaa NS_
estructura. proyecto
Roles BIM Coordinador de | Nnn Aaa Aaa NS_
dreas
Modelador 1 Nnn Aaa Aaa NS_
Modelador n Nnn Aaa Aaa NS_
Equipo MEP de | Gestor del | Nnn Aaa Aaa NS_
instalaciones. | Proyecto
Roles BIM Coordinador de | Nnn Aaa Aaa NS_
dreas
Modelador 1 Nnn Aaa Aca NS_
Modelador n Nnn Aaa Aaa NS_
Oftros Agente n Nnn Aaa Aca NS_

e Seguridad de la informacion

En relacién a las medidas de seguridad especificas del cliente para asegurar los datos, se
definen los siguientes criterios:

- Para el presente proyecto no se identifica una necesidad de seguridad mds alld de las
medidas bdsicas de seguridad, que garanticen el no acceso a la informacién de aquellas
personas que no dispongan del acceso y/o permiso correspondiente.

- Se podrd extender el acceso a la informaciéon siempre y cuando se cumplimente los
correspondientes acuerdos de confidencialidad y se informe a los responsables de la
gestion de la informaciéon de los agentes implicados y responsables del proyecto.
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e Coordinacién y deteccidn

El propdsito de esta seccidon es definir el proceso de coordinacién de modelos, junto con los
requisitos para el control de calidad del modelo o modelos a entregar o revisar. Dentro del
proceso de revision de modelos, una de las tareas criticas es la que se denomina deteccion
de colisiones o interferencias o “Clash detection”, entre elementos constructivos del modelo
en fase de diseno, que serd una garantia mds de la calidad del proyecto elaborado a partir
a medida que avance el proyecto y su ejecucion.

El andlisis de deteccidn de conflictos se hace para verificar si hay interferencias entre los
disenos de uno o varios modelos. Para reducir las ordenes de cambio durante la fase de
proyecto y la obra, la deteccion de conflictos debe realizarse temprano y continuar
durante todo el proceso de proyecto de ejecucion y obra.

El proyectista deberd procesar y corregir aquellas interferencias que se detecten con
antelacién a la emision de la informacion del proyecto a ejecutar. Para que la deteccion
de conflictos funcione correctamente los modelos de proyecto necesitan tener un punto
de referencia comun y deben ser compatibles con la herramienta de deteccion de
conflictos.

Se deberd realizar comprobaciéon de interferencias previas a las entregas de paquetes de
documentacion, estableciendo la periodicidad del proceso.

La resolucién de las mismas deberd realizarse dentro de las reuniones de coordinacién y
revision del proyecto.

TIPOS DE PRUEBAS/TEST. NIVELES Y PRIORIDADES

Para el andlisis de las interferencias es fundamental realizar un desglose y hacer
comprobaciones entre Ias distintas disciplinas o paquetes de proyecto una a una.
El proceso de deteccidn de interferencias se realizard en tres capas de deteccidn:
Determinados elementos se excluirdn del proceso de seleccion de interferencias, en
funcién de su relevancia o condicionantes de modelado. El BEP definird dichos criterios de
exclusion.
A nivel general se establecerd una revision de interferencias:
Entre el propio modelo de la misma disciplina

o Enfre Arquitectura y Estructura

o Entre Arquitectura e Instalaciones

o Entre Estructura e Instalaciones

o Enfre los distintos modelos de Instalaciones
A continuacién, se propone un sistema de comprobaciéon de interferencias en base a los
paquetes de proyecto. Este esquema deberd revisarse en funcion de la evolucién del
mismo.

Disciplinas Elemento 1 Elemento 2 Comentarios
EST vs. MEP Cimentaciones Tuberias
EST vs. MEP Forjados y muros Conductos y tuberias
EST vs. MEP Forjados y muros Instalaciones eléctricas
ARQ vs. MEP Techos Conductos y tuberias
ARQ vs. MEP Techos Instalaciones eléctricas
ARQ vs. MEP Tabiques, especialmente RF Conductos y tuberias
ARQ vs. MEP Tabigues, especialmente RF Instalaciones eléctricas
Donostia — San Sebastidn, 1. = 01010 VITORIA-GASTEIZ

Telf. 94501 98 70

123/125



MEP vs. MEP Conductos Instalaciones eléctricas

MEP vs. MEP Tuberias Instalaciones eléctricas
MEP vs. MEP Conductos Tuberias
INFORMES

Las revisiones de interferencias generardn informes periddicos en los que se describan vy se
analicen dichas interferencias que deberdn estar clasificadas segun los distintos criterios:
o Critica: que deberdn ser resueltas con urgencia ya que afectan gravemente al
proceso de construccidn o a la definicion de otros paguetes de proyecto
o Media: importantes, que deberdn ser resueltas en reuniones mediante el acuerdo
entre diferentes disciplinas del proyecto.
o Bdja: se resuelven dentro de la propia disciplina y no requieren coordinacién con
otfros paquetes del proyecto.
Los informes de interferencias gestionardn una trazabilidad de la resolucidon de las mismas y
una matriz de responsabilidades.

e Proceso de colaboracion e intercambio de informacion. CDE

El propdsito de esta seccién es definir cdmo, dénde y cudndo se compartird la informaciéon
del proyecto. El objetivo de la colaboracion principal es la consideracion e integracién en
proyecto de la informacién necesaria para la mdxima efectividad y productividad durante el
proceso de disefio y construccion vy la utilizacidén del modelo digital para la posterior gestiéon
de la infraestructura.

A tal efecto, durante la redaccion del proyecto se definird y se aportard por parte del
proyectista un Entorno Comun de Datos o Common Data Environment (CDE), que serd la
Unica fuente de informaciéon para el proyecto y que se utilizard para recopilar, gestionar y
difundir los documentos, los modelos y los datos no grdficos (es decir, toda la informacién del
proyecto ya sea en formato BIM o en un formato de datos convencional) para el conjunto del
equipo del proyecto definido anteriormente.

El proyectista, en coordinacién con el resto de los agentes preferiblemente, definird el tipo
que plataforma que soportard este Entorno Comun de Datos (nube, ftp, etc.). El acceso ala
informacion del proyecto estard restringida a los agentes definidos en el presente documento
mediante permisos y control de usuarios. Asimismo, también serd responsable de asegurar el
mantenimiento y la integridad del Entorno ComuUn de Datos y, en particular del modelo,
realizando las copias de seguridad con la periodicidad adecuada.

Cada uno de los agentes definidos en el presente documento designard un sélo usuario que
cenftralizard y gestionard la informacién aportada. La comunicacion periddica y del dia a dia
entre los diferentes agentes se organizard de manera que quede estructurada y asociada a
cada uno de los dmbitos y fases del proyecto para poder redlizar el seguimiento vy revision
histérica del proceso.

La informacién y la modelizaciéon de elementos, de forma general, se estructurard de
manera que su flujo dentro del proceso de generacion siga el esquema siguiente:
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e En proceso o WIP (Work in Progress): documentos de trabajo, por disciplina, no
validados ni verificados en el conjunto del proyecto, tales como esquemas, conceptos
en desarrollo y modelados parciales.

e Compartido: datos verificados por el coordinador BIM y aptos para ser compartidos y
validados por ofros integrantes del equipo de proyecto y del cliente.

e Publicado: datos disenados vy validados aptos para la validacidon de mantenedores y
estimacién de costes y operacion.

e Archivado: datos validados y verificados aptos para la revision global del proyecto y
requerimientos legales de verificacion.

Durante las diferentes fases de intercambio de informacion y revisidon, el modelo de datos se
pondrd a disposicion de los diferentes agentes mediante una plataforma on-line que permita
visualizar e identificar cada uno de los elementos y dmbitos de proyecto que ird a cargo del
proyectista.

Esta plataforma ha de permitir la visualizacién y/o descarga de la documentacion
complementaria al modelo que sirva para la explicacidon de los aspectos de la obra
requeridos.

Dado gue uno de los formatos de intercambio de informacion definidos para el proyecto serd
el de IFC, se tendrd especial cuidado de que la coherencia y encaje entre este formato y el
nativo, de manera que no se produzca pérdida de informacion o desestructuracion del
modelo que condicione los criterios preceptivos. Este hecho serd de especial atenciéon para
los elementos especificos del proyecto y/o elementos compuestos con otros anidados.

e Rendimiento de los sistemas

El propdsito de esta seccidn es comunicar a los licitadores cualquier restriccion en los sistemas
del promotor o requisitos especificos de IT que puedan necesitar recursos adicionales o
soluciones no standard.

Se definird una plataforma de visualizacion y revisibn de modelos preferiblemente gratuita, de

facilmanejo y comun en este dmbito del trabajo. A modo de referencias se enumeran algunos

ejemplos disponibles:

- Autodesk Design Review: programa de revision gratuito que permite abrir archivos de
imagen (bmp, joeg. png). archivos CAD (dwg, dwf, dxf), de revisidén (dwf, dwfx), etc.

- Autodesk Viewer

- Revit Viewer: herramienta gratuita de visualizacién de sdlo lectura

- Solibri Model Viewer: visor IFC gratuito

- BIM Vision: visor IFC gratuito

- BIM Zoom: visor IFC gratuito

El proyectista puede proponer otro visualizador gratuito acorddndolo de forma previa con el
propietario.
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