

El presupuesto de proyecto está dividido en 5 presupuestos parciales por necesidades de contratación de la propiedad.

No obstante, dado que la obra es una habilitación total, se adjunta el resumen global de toda la obra a ejecutar. Este resumen (que se presenta en primer lugar), recoge el importe total de la obra. Por tanto, los presupuestos parciales que se siguen no se le deben sumar.

RESUMEN GLOBAL DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Habilitación de plantas 9ª y 10ª

Capítulo	Resumen	Importe
1	TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.....	67.351,35
2	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR.....	242.976,31
3	CARPINTERÍA DE MADERA.....	17.657,10
4	FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.....	27.471,44
5	ELECTRICIDAD, TELEFONÍA, VOZ Y DATOS.....	93.745,51
6	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.....	86.499,01
7	TELEGESTIÓN.....	12.001,46
8	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....	14.723,86
9	SISTEMA DE SEGURIDAD.....	21.523,32
10	CONTROL DE ACCESOS.....	13.249,12
11	CORTINAS.....	22.931,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		620.129,48
	13,00 % Gastos generales.....	80.616,83
	6,00 % Beneficio industrial.....	37.207,77
	SUMA DE G.G. y B.I.	117.824,60
	SEGURIDAD Y SALUD.....	4.317,29
	SUMA	4.317,29
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		742.271,37
	21,00% I.V.A.....	155.876,99
		155.876,99

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (IVA incl.) 898.148,36

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 898.148,36


Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Donostia - San Sebastián , a Diciembre de 2017.



Enrique Antero Berganzos
Col. nº 1.687 del COAVN

firmado,



Fernando Fernández del Rincón
Col. nº 2.521 del COAVN

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

LISTADO DE PARTIDAS

LISTADO DE MEDICIONES

LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS